IHSS

Instituto Hondurefno de Seguridad Social

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA,
CONSISTENTE EN PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL
PARQUEQO FRENTE A LOS MODULOS 2 Y 3 DEL HOSPITAL
REGIONAL DEL NORTE, SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE
CORTES, No. 021-2011

Nosotros, MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, mayor de edad, casado, Médico
Especialista en Ortopedia, con Tarjeta de Identidad No 0501-1968-06209 y de este
domicilio, actuando en su condicion de Director Ejecutivo del Instituto Hondurefio de
Seguridad Social, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo N® STSS-005-2010 de
fecha 17de febrero del 2010, entidad autonoma con Personeria Juridica creada
mediante Decreto Legislativo N° 140 del 19 de mayo de 1959, publicada el tres de
julio de 1959, de este domicilio con Oficinas Administrativas en el Barrio Abajo de
Tegucigalpa, quien para los efectos de este contrato se denominard “EL
INSTITUTO” y el sefior BYRON EDUARDO MENGIVAR FUENTES, mayor de edad,
soltero, hondurefio, Ingeniero Civil, con Tarjeta de Identidad N° 0501-1982-07659,
con domicilio en la Ciudad de San Pedro Sula, actuando en su condicion de Gerente
Propietario de la EMPRESA MERCANTIL BM, segun escritura publica No. 175 de
fecha 2 de diciembre del 2009, autorizada por el Notario Publico BERTHA ALICIA
ORELLANA DE SAN MARTIN, inscripta bajo el No. 67 Tomo 453 del Registro de la
Propiedad Inmueble y Mercantil de la ciudad de San Pedro Sula, y quien para los
efectos de este contrato se denominara “EL CONTRATISTA”; hemos convenido en
celebrar como al efecto celebramos el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION
DE OBRA PUBLICA, CONSISTENTE EN PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL
PARQUEO FRENTE A LOS MODULOS 2 Y 3 DEL HOSPITAL REGIONAL DEL
NORTE, SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, el cual se regira bajo

las clausulas y condiciones siguientes. PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

UN SEGURO PARA TODOS... MAS SEGURO
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Declara el Dr. MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS que la Institucidon que representa
de acuerdo a las necesidades urgentes en la CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION DEL PARQUEO FRENTE A LOS MODULOS 2 Y 3 del Hospital
Regional del Norte de la Ciudad de San Pedro Sula, ya que se solicito esta obra
tomando en consideracion que esta area se encuentra totalmente destruida (llena de
baches) por lo que al llover se acumula toda el agua permitiendo el criadero de
zancudos entre ellos el transmisor del dengue, asi como otras epidemias derivadas
de las aguas estancadas. Ademas esto en cierta manera brindara un mejor ambiente
de trabajo y una mejor presentacion ante los derechohabientes, se ha convenido con
“EL CONTRATISTA” a efecto de que éste realice el presente Contrato. SEGUNDA:
LA EJECUCION DEL CONTRATO: la obra a realizarse consiste en lo siguiente: 1)
Concreto de 4,000 PSI, de 161.75 m3, a un precio Unitario de L. 3,120.40 por un
precio Total de L. 504,732.50.- 2) Colocacién de concreto de 1.027 m2, a un precio
Unitario de L. 168.00 por un precio Total de L. 172,536.00.- 3) Acero de refuerzo en
juntas de 50.40 Kg a un precio Unitario de L. 42.00 por un precio Total de L.
2,116.80.- 4) Excavacion comun de 410.80 m3, a un precio Unitario de L. 86.00 por
un precio Total de L. 35,328.80.- 5) Botado de Material de 554.58 m3, a un precio
Unitario de L. 98.40 por un precio Total de L. 54,570.67.- 6) Sub Base de 205.40 m3,
a un precio Unitario de L. 276.00 por un precio Total de L. 56,690.40.- 7) Relleno con
material de sitio de 9.36 m3, a un precio Unitario de L. 150.00 por un precio Total de
L. 1,404.00.- 8) Acera de concreto de 62.40 ml, a un precio Unitario de L. 406.70 por
un precio Total de L. 25.378.08.- 9) Muro de bloque reforzado de 34.00 ml, a un
precio Unitario de L. 555.00 por un precio Total de L. 18,870.00.- 10) Bordillo de
34.00 ml, a un precio Unitario de L. 295.00 por un precio Total de L. 10,030.00
Haciendo un valor Total de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (Lps.
881,657.25) .- TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) “EL
CONTRATISTA” asumira la responsabilidad de patrono para con los trabajadores

gue contrate para la ejecucién de la obra; b) “EL CONTRATISTA” utilizara en la
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realizacion de la obra los materiales que cumplan con todas las especificaciones y
normas requeridas; c) “EL CONTRATISTA” ejecutara este contrato bajo la
supervision del personal técnico especializado que labore para “EL INSTITUTO”; d)
“EL CONTRATISTA” en la realizacion del contrato se sujetara a los requerimientos
descritos en la presentacion de su oferta; e) “EL CONTRATISTA” debera presentar
las respectivas garantias de cumplimiento y de calidad una vez finalizados y
recepcionados los trabajos sujetos en el presente contrato; f) “EL CONTRATISTA”
utilizara en la realizacion de este contrato los materiales de construccion de buena
calidad.- CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”: a) “EL
INSTITUTO” se reserva el derecho de nhombrar y mantener una o0 mas personas en
la obra con el proposito de realizar labores de supervision, vigilancia y de que el
presente contrato se realice por parte DEL CONTRATISTA en los términos
pactados; b) “EL INSTITUTO” dara el acceso necesario dentro de las instalaciones
para la mejor realizacion de este contrato; c) “EL INSTITUTO” realizara el pago del
presente contrato de acuerdo a lo pactado.- QUINTA: DE LA FORMA DE PAGO.-
“EL INSTITUTO” cancelara por concepto del valor del presente contrato la cantidad
de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
LEMPIRAS C ON VEINTICINCO CENTAVOS (Lps. 881,657.25) El pago se
realizara al terminar la obra y acreditando la acta de recepcion de la misma a
satisfaccion del Instituto y de acuerdo a los procedimientos de pago establecidos en
el IHSS.- SEXTA: DE LA VIGENCIA: “EL CONTRATISTA” se compromete a
entregar la obra en un término de tres (3) semanas contadas a partir del aviso de
inicio de la misma.- SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” esta en
la obligacién de presentar una Garantia de Cumplimiento del 15% del monto del
presente contrato y tendrd una vigencia de tres (3) semanas y hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra, podra ser ejecutada a simple
requerimiento del IHSS en caso de que existira incumplimiento en la ejecucién de la
obra por “EL CONTRATISTA”. Una Garantia de Calidad del 5% por la finalizacion

de la obra a realizar la que podra ser ejecutada si se encontrare desperfectos y vicios

Un Seguro paratodos con Justicia Social
Edificio Administrativo Barrio Abajo, Telefonos 237 4736 Ext. 1703

Pégina 3 de 5
Jueves, 01 de Agosto de

2013



Instituto Hondurefo de Seguridad Social

ocultos futuros al momento de la recepcion de la misma la vigencia de misma sera de
un (1) afio.- OCTAVA: DE LAS CAUSAS DE RESCISION: “EL INSTITUTO” tendra
la facultad para rescindir sin responsabilidad alguna el presente contrato de acuerdo
a las causales siguientes: a) Incumplimiento del Contratista al no ejecutar la obra
dentro del término establecido; b) Si el equipo o el personal empleado por “EL
CONTRATISTA” en determinado momento no cumpla con las exigencias que
requiere el trabajo realizar; c) Por la voluntad expresa de “EL INSTITUTO” previa
notificacion por escrito con quince (15) dias de anticipacion.- NOVENA: DE LA
ACEPTACION: Manifiesta el ING. BYRON EDUARDO MENGIVAR FUENTES, ser
cierto todo lo manifestado por el Dr. MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS y se
compromete a realizar la obra de construccién descrita en el presente contrato de
acuerdo a los términos pactados y obligandose al saneamiento de la obra realizada
para los casos de defectos y vicios ocultos futuros.- En fe de lo cual firmamos en la
ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los doce dias del mes de abril

del dos mil once.

DR. MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS ING. BYRON EDUARDO MENGIVAR F.
DIRECTOR EJECUTIVO IHSS GERENTE BM CONSTRUCCIONES

Cc: Interesado
Gerencia Administrativa y Financiera
Depto Presupuesto
Auditoria Interna
Hospital Regional de San Pedro Sula
Archivo
SST/
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