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CONTRATO DE FUMIGACIÓN, ROTULACIÓN DE LAS AREAS DEL 

LABORATORIO DE PATOLOGÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE  DE 

LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES ENTRE EL 

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONSTRUCCIONES 

LOZANO DE HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA No. 

053-2011. 

 

Nosotros, MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, Mayor de Edad, Hondureño, Casado, 

Médico Especialista en Ortopedia, de este Domicilio y con Tarjeta de Identidad No 

0501-1968-06209, actuando en su condición de Director Ejecutivo del Instituto 

Hondureño de Seguridad Social (IHSS), nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 

STSS-005-2010 de fecha diecisiete de Febrero del dos mil Diez, entidad autónoma 

con personería jurídica creada mediante Decreto Legislativo No. 140 de fecha 19 de 

mayo de 1959, publicada el tres de julio de 1959, de este domicilio con oficinas 

Administrativas en el Barrio Abajo de Tegucigalpa,  quien para los efectos de este 

contrato se denominará “EL INSTITUTO” y el Señor RUBÉN ANTONIO LOZANO 

GIRÒN, Mayor de Edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y con domicilio en la 

ciudad de San Pedro Sula y en tránsito por esta Ciudad, con Tarjeta de Identidad No. 

0801-1876-09616, quien actúa en su condición de Gerente…..de la Empresa 

“CONSTRUCCIONES LOZANO DE HONDURAS S. DE R.L.”, con oficinas 

Administrativas en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés; con facultades suficientes 

para suscribir este tipo de Contratos, conforme al Testimonio de Escritura Pública 

No…..ante los oficios del Notaria ……, autorizado en la Ciudad de San Pedro Sula, 

Departamento de Cortés e inscrito bajo el Número .., del Tomo …,  en fecha .. de 

Diciembre del 2009 del Registro de la Propiedad de San Pedro Sula, Cortes y para los 

efectos de este contrato se denominará “EL CONTRATISTA”, hemos convenido 

celebrar como en efecto celebramos el presente, que se regirá de acuerdo a las 

cláusulas y condiciones siguientes: PRIMERA: Manifiesta el Doctor MARIO 

ROBERTO ZELAYA ROJAS, en la condición con que actúa, que la Junta Directiva 

del Instituto Hondureño de Seguridad Social, mediante a Acuerdo No.005-JD-2011 

Publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha veintinueve de Agosto del dos mil 

once Acordó: “DECLARAR EMERGENCIA PARA EFECTUAR CONTRATACIÓN 

DIRECTA DE OBRAS CIVILES NECESARIAS EN LAS INSTALACIONES 

HOSPITALARIA DE TEGUCIGALPA, EN LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN 

PEDRO SULA Y EN CLÍNICAS PERIFERICAS, COMPRA DE UN SWITCH CORE Y 

PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CUBIERTA DE TECHO Y 

CLIMITATIZACIÒN DEL ALMACEN CENTRAL”  que el Comité de Compras del 
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Instituto Hondureño de Seguridad Social, mediante Acta de Apertura y Adjudicación de 

Ofertas No.1567-CCIHSS-2011, de fecha 11 de noviembre del 2011, Recomendó 

adjudicar la partida No.1 a la Empresa  “CONSTRUCCIONES LOZANO DE 

HONDURAS S. DE R.L.”, por ser menor postor y ser lo solicitado.- SEGUNDA: 

FORMAN PARTE INTEGRA DEL PRESENTE CONTRATO LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS:  1) Memo No.1428/2011 SGDSMYC de fecha 30 de Noviembre del 

2011; 2)  Acta de Apertura y Adjudicación de oferta No.1567-CCIHSS-2011; 3) Orden 

de compra Local  O/C 801 SISV; 4)  Acuerdo No.005-JD-2011, Publicado en Diario 

Oficial La Gaceta de fecha 29 de agosto del 2011;  5) Documentación Legal de la 

Empresa BM CONSTRUCCIONES;  6) Cotización No.01958-2011-M de fecha 23-

Noviembre del dos mil once y 7) Cotización de la Empresa BM CONSTRUCCIONES.- 

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO:. Manifiesta “EL INSTITUTO” que para los 

efectos del presente contrato primarán las siguientes definiciones: 

 

Partida Còdigo Cantidad Unidad Descripciòn Precio Sub-Total 

1 800199 261 M2 FUMIGACION DE AREA 90.00 23,490.00 

2 800200 1 UND ROTULACIÒN DE AREA 9,347.33 9,347.33 

3 800201 261 M2 CIELO FALSO ACUSTICO CON LAMINAS 

2¨ X 4” CON SU RESPECTIVAS GRADAS 

DE TABLA DE YESO PARA FORRAR 

DUCTOS DE VENTILLACION 

596.12 155,587.32 

4 800203 44 M2 FABRICACION DE PAREDES DE TABLA 

YESO 

470.00 20,680.00 

5 800204 2 UND PUERTAS TERMOFORMADAS CON SUS 

RESPECTIVOS MARCOS DE MADERA 

PINTADOS. 

4,500.00 9,000.00 

6 800205 541 M2 PINTURA DE PAREDES SATINADA TIPO 

LAVABLE 

105.00 56,805.00 

7 800206 1 UND DIVISIÒN DE ALUMINIO Y VIDRIO 

CLARO 

11,000.00 11,000.00 

8 800207 2 UND VIDRIO REFLECTIVO DE ¼” PARA 

REEPLAZAR VIDRIOS QUEBRADOS EN 

VENTANAS (INCLUYE REMOVER 

VIDRIOS QUEBRADAS ACTUALES 

4,675.00 9,350.00 

9 800208 1 UND VENTANA FIJA DE ALUMINIO Y VIDRIO 

CLARO 

3,500.00 3,500.00 

10 800209 3 UND EXTRACTORES DE AIRE DE TECHO 5,000.00 15,000.00 

11   800212 1 UND PANEL ELECTRICO DE 42 ESPACIOS 

CON SUS RESPECTIVOS BREAJERS 

PARA LAS UNIDADES DE AIRE 

15,000.00 15,000.00 
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ACONDICIONADO 

12  800213 9 UND DUTERIA Y CALBEADO PARA 

ALIMENTAR UNIDADES DE AIRE 

ACONDICIONADO 

10,000.00 90,000.00 

13 800214 4 UND DUTERIA Y CABLEADO PARA 

ALIMENTACION DE EXTRACTORES 

6,512.62 26,050.48 

14 800215 16 UND LAMPARA ELECTRONICAS DE 4x40 3,823.69 61,179.04 

15 800216 7 UND LAMPARA TIPO SPOT 2,567.42 17,971.94 

16 800217 1 GLB REPARACION DE RED DE AGUA 

POTABLE PARA DAR PRESION DE 

AGUA AL AREA 

25,000.00 25,000.00 

17 800218 1 UND LAVAMANOS DE 2 CUBETAS 7,001.01 7,001.01 

18 800219 1 UND SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LAVAMANOS DE 1 CUBETA 

6,218.69 6,218.69 

19 800220 1  UND MUEBLE PREFABRICADO PARA 

INSTALCIÓN DE LAVAMANOS 

7,300.00 7,300.00 

20 800221 1  UND CORTE DE MUEBLE EXISTENTE PARA 

PODER COLOCAR LAVAMANOS DE 2 

CUBETAS 

1,320.38 1,320.38 

21 800222 6  UND UNIDADES MINI SPLIT DE PARED DE 1.5 

TONELADAS 220V, 60HZ/1 PH 

22,106.23 132,637.38 

22 800223 3 UND UNIDADES SPLIT TIPO CASSETTE DE 3 

TONELADAS 220V, 60HZ/1 PH 

42,399.10 127,197.30 

23 800224 82 ML TUBERIA DE COBRE DE 5/8” Y 

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE 

AIRES ACONDICIONADOS 

128.90 10,569.80 

24 800125 1 GLB LIMPIEZA FINAL 10,000.00 10,0000.00 

       

     SUB- 

TOTAL 

851,205.67

, 

     Descuento 0.00 

     Total 851,205.67 

 

CUARTA: FORMA DE PAGO: El presente Contrato es por un monto total de   

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 

SESENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS.851,205,67).- El pago se hará de acuerdo con 

las cantidades de obra ejecutada, debiendo presentar las estimaciones de la obra 

debidamente aprobada por la Sub-Gerencia Nacional de Ingeniería, Mantenimiento y 

Servicios Generales.- “EL PROVEEDOR” deberá presentar los siguientes 



 

 Un Seguro para Todos con Justicia Social 

 

                                       Edificio Administrativo  Barrio Abajo  Tegucigalpa  Teléfonos: 2237-4736  Ext.1007. 

4 

documentos: a) Copia del Contrato; b) Orden de Compra; c) Factura comercial 

original a nombre de “EL INSTITUTO”; d) Recibo a nombre de “EL INSTITUTO”; e) 

Acta de Recepción Final del Proyecto Ejecutado.- QUINTA: PERIODO DE 

VIGENCIA DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” deberá iniciar los trabajos de 

construcción a mas tardar dentro de los quince (15) días hàbiles  contados a partir de 

la fecha en que se de la orden de inicio correspondiente, emitida por la Sub-Gerencia 

Nacional de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales.- SEXTO: SANCIÓN 

POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Si a consecuencia de alguna 

circunstancia calificada, se prevé una demora en el tiempo de la obligación a solicitud 

de parte y debidamente justificada, “EL INSTITUTO” podrá conceder por una vez la 

prorroga del plazo respectivo como lo dispone la Ley de Procedimiento 

Administrativo.- Si el incumplimiento es  parcial  se sancionará  según lo establecido 

en el Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas.- 

SEPTIMO: INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN  DE CONTRATO: En caso de 

incumplimiento del Contrato en la  ejecución de la obra, dará lugar a la Rescisión del 

Contrato sin responsabilidad para “EL INSTITUTO” y al pago de los daños si los 

causare, lo que se comunicará al “EL CONTRATISTA”.- De igual manera se 

procederá a rescindir el contrato en los siguientes casos: a) Cuando la Ejecución del 

Proyecto por parte de “EL CONTRATISTA” se vuelva lesivo al interés publico, cause 

daño o se vuelva perjudicial para los intereses de “EL INSTITUTO”; b) Por 

negligencia, impericia, falta de destreza u otra causa similar en que incurra “EL 

CONTRATISTA” en la ejecución del Proyecto que se derive en el cumplimiento del 

contrato; c) Si “EL CONTRATISTA”, se niega a corregir las anomalías e 

irregularidades encontradas y no atienda las observaciones y recomendaciones de 

“EL INSTITUTO”, este queda facultado para rescindir el contrato de manera 

inmediata.- OCTAVO: DE LAS GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” deberá constituir 

una GARANTÌA DE CUMPLIMIENTO del Contrato equivalente al quince (15%) por 

ciento del valor total adjudicado, la que deberá ser presentada a la fecha de la 

notificación de que el contrato le ha sido adjudicado.- La Garantía de Cumplimiento 

estará vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecución de 

la obra.- GARANTÍA DE CALIDAD efectuada que fuere la recepción final de las 

obras,  “EL CONTRATISTA” sustituirá la garantía de cumplimiento por una garantía 

de calidad de las obras con una vigencia de (1) año contado a partir de la recepción 

final de las mismas y cuyo monto será equivalente al cinco (5%) por ciento de su 

valor.- NOVENO: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE 

OFERTA: Cuando exista incumplimiento de las obligaciones de “EL 
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CONTRATISTA” con el “EL INSTITUTO”, derivados del contrato sin causa 

justificada se procederá a ejecutar la Garantía de Cumplimiento y se podrá adjudicar 

el contrato al oferente que resultó en segundo lugar y si esto no fuere posible, al 

oferente que resultó en tercer lugar y así sucesivamente.- DECIMO: EJECUCIÓN DE 

LA GARANTÍA DE CALIDAD: Si durante el plazo de Garantía se acreditase la 

existencia de vicios o defectos en las obras, imputables a “EL CONTRATISTA” 

estará obligado a su reposición o a su reparación, sin perjuicio de que la 

administración proceda en su caso a ejecutar la Garantía de Calidad.- DECIMO 

PRIMERO: DEL CARGO TRIBUTARIO.- Que si en base a la contratación este 

contrato no gozare de la exoneración del Impuesto Sobre la Renta o que estuvieran 

sujeta al Régimen de Pago a Cuenta a que estuviere obligado el contribuyente en el 

pago de su obligación contributiva se le retendrá el 12.5% del Impuesto sobre la 

Renta sobre el monto del contrato, caso contrario “EL CONTRATISTA” debe 

presentar una constancia de la D.E.I. de que esta realizando los pagos a cuentas.- 

DECIMO SEGUNDO: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: El incumplimiento 

parcial o total que sobre las obligaciones les corresponden a “EL CONTRATISTA” 

de acuerdo con el contrato suscrito, no será considerado como tal si se atribuye a 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR debidamente comprobada, entendiéndose 

por ello una situación ajena al control de las partes y que no entrañe dolo, culpa o 

negligencia, tales como catástrofes provocadas por fenómenos naturales, 

accidentes, huelgas, guerras, revoluciones, naufragios, incendios, motines e 

inundaciones.- DECIMO TERCERO: ACEPTACION: Manifiesta el Señor RUBEN 

ANTONIO LOZANO GIRON, que es cierto todo lo expresado por el Dr. MARIO 

ROBERTO ZELAYA ROJAS, y que acepta en todo y cada una de sus partes el 

presente contrato sus cláusulas y condiciones, en fe de lo cual firmamos el presente 

contrato para constancia, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 

a los treinta días del mes de noviembre del dos mil once. 

 
 
 
 
DR. MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS                  ING. RUBEN ANTONIO LOZANO GIRON  
DIRECTOR EJECUTIVO IHSS                                                     “EL CONTRATISTA”  

 
 

Cc: Interesado 
      Gerencia Administrativa y Financiera 
      Unidad de Control Administrativo 
      Sub-Gerencia de Sum. Mat. y Compras 
      Depto. De Presupuesto 
      Auditoria Interna 
      Unidad de Asesoría Legal 



 

 Un Seguro para Todos con Justicia Social 

 

                                       Edificio Administrativo  Barrio Abajo  Tegucigalpa  Teléfonos: 2237-4736  Ext.1007. 

6 

      Gerencia Regional de S.P.S. 
      Secretaría de Junta       


