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No. de Contrato: S-DCPV-049-2021

Nosotrus, Inversion Estratégica de Honduras {(INVEST-Honduras, también conocida como INVEST-H), gque en adelante
se denominara EL CONTRATANTE, representado por los sefiores: José Ernesto Lava Bulnes, mayor de edad, General,
tngeniero Gadgrafo y MBA en Finanzas, con tarjeta de identidad No. 0801-1961-05171, José Gustavo Boquin Suarez,
mayor de edad, Ingeniero Civil, con tarjeta de identidad No. 0801-1992-05031, y José Alberto Benitez Portillo, mayor
de edad, Ingeniero Agrénomo, con tarjeta de identidad No. 0601-1974-00912, quienes conforman la Comisidn
Intervenitora de INVEST-Honduras, nombrada mediante Acuerdo 79-2020 emitido por el Secretario Privado v lefe de
Gabinete Presidencial con rango de Secretario de Estado, de fecha 24 de julio de 2020, y mediante Decreto Ejecutivo
numero PCM-071-2020 emitido por el Presidente Constitucienal de la Repibiica en Consejo de Secretarios de Estado
y publicado en el Diario La Gaceta el 24 de julio de 2020 (No. 35,323), actuando la Comisién Interventora en su
condicidon de representante legal tal como se indica en el parrafo segundo del articule 1 del Decreto Ejecutivo
antedicho, quien en adelante se denomina “EL CONTRATANTE”; por una parte; y el/la sefior{a) Ruth Betsabe
Rodriguez Medina , mayor de edad, casada de nacionalidad hondurefia, con domicilio en Tegucigalpa, M.D.C,,
portador de la tarjeta de Identidad No, 0801-1974-08824 ; actuando en su condicién de Representante Legal de la
Sociedad Mercantil denominada Consultorfas v Proyectos R y R, 5. de R.L, quien en adelante se denominara “LA
FIRMA CONSULTORA"; ambos con facultades suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar, como en efecto asl lo hacemos, el presente “Supervision
para el Programa de Apoyo al Sector Productivo y Aceleracion Econdmica ante los Efectos de la Pandemia def COVID-
18 y la Emergencia por Dafios a la Infraestructura Vial en los Caminos que Sirven a Las Zonas Cafetaleras, Producidos
por los Huracanes Eta e lota. TRAMO: La Guama - San Bartolo - San sidro, VB89 - Buena Vista, Pefia Blanca - Cafiaveral
~ La Fe, V859 - El Encante, San Antonio de Cortés ~- Nueva Granada, El Perico - Los Altos, V834 - La Libertad, El Aguacate
- Col. El Sauce, Bijao - El Rancho, V735 - La Virtud, A-4 - Naranjito - V735, Ruta CA-5 - Fl Zapotal, Guatamaya - El Dorado
- Buena Vista {LD COR/SB- Buena Vista), La Mica - San Buenaventura”, de confermidad a lo establecido en el Decreto
Ejecutive NUmere PCM 109-2020, de fecha 2 de Noviembre de 2020, que se regird por las clausulas y disposiciones
legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.
Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes térmings, se entenderdn que significa lo que se expresa a
continuacion:

A.- EL GOBIERNO: £l Gobierno de la Republica de Honduras.

B.- EL CONTRATANTE: INVEST-Honduras guien actia en representacion del Estado de Honduras
designada para tal efecto.

C. COMISION INTERVENTORA Entidad de Direccién de Inversion Estratégica de Honduras, [INVEST-
Honduras), quien ha recibido instruccién de Gobierno, mediante PCM N°
71-2020 INVEST-H.

D. DECLARATORIA DE

EMERGENCIA Los Decretos Ejecutivos PCM 1098-2020, 112-2020, 115 y 116-2020
emergencia por los desastres de ETA e 10TA,

D. LEGISLACION APLICABLE £ste contrato, su significado e interpretacidn v la relacidn que crea entre

las partes se regiran par las leyes nacionales vigentes vy las disposiciones establecidas en este contrato junto a sus

aNExos.
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E.- LA FIRMA CONSULTORA; Es la encargada de la supervision de las obras, el control técnico vy
administrativo en la ejecucion del proyecto,

F.- PROYECTO: Supervision para el Programa de Apoyo al Sector Productive y
Aceleracion Econdmica ante los Efectos de la Pandemia del COVID-19 y
la Emergencia por Dafos a la Infraestructura Vial en los Caminos quea
Sirven a Las Zonas Cafetaleras, Producidos por 1os Huracanes Eta e lota.
TRAMO: La Guama - San Bartolo - San Isidro, V889 - Buena Vista, Pena
Blanca - Cafiaveral - La Fe, V859 - El Encanto, San Antonio de Cortés -
Nueva Granada, El Parlco - Los Altos, V834 - La Libertad, El Aguacate -
Col. El Sauce, Bijac - El Rancho, V735 - La Virtud, A-4 - Naranjito - V735,
Ruta CA-5 - El Zapotal, Guacamavya - El Darado - Buena Vista (LD COR/SB-
Buena Vista), La Mica - S5an Buenaventura.”Cortés, Cortés, Santa Cruz de
Yojoa, San Antonio de Cortés, San Pedro Sula, Villanueva y Choloma”.

G.- EL CONTRATISTA: La persona juridica & quien EL CONTRATANTE ha designade para la
Ejecucion de las obras del proyecto.

H.- FINANCIAMIENTO: Fondos del Fideicomiso de Infraestructura Vial de la DCPV/ INVEST
Honduras,

k.- COORDINADOR: Funcionario (Ingeniero Civil colegiado) de enlace por parte de |a invest-

Honduras, encargade de coordinar las acciones que se susciten entre EL
CONTRATISTA, el Supervisor y Contratante.,

l.- SUPERINTENDENTE: El ingeniero Civil inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
{CICH}, quien actuard como Ingeniero Superintendente del Proyecto por
parte de EL CONTRATISTA.

K.- PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD: Es el Protocolo de Accidn ante la Emergencia Sanitaria por Contagio del
Coronavirus para los Proyectos de Construccion “EL PROTQCOLO DE
BIOSEGURIDAD”, descrito en el Anexo A del presente Contrato.

L. BOLETIN ESTADISTICO: Documento desarrollado en el Centro Nacional de Informacién Estadistica
de la Cadmara Hondurefia de la Industria de la Construccion {CHICO) como
informacién plblica para personas y empresas dedicadas a la industria de
la construccién, de publicacidn trimestral {entre otras), nformacién
relacionada con precios de materiales de construccidon, mano de obra y
precio de alquiler de equipo de construccion, 2da. Edicién 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: SERVICIOS REQUERIDOS.

La Firma Consultora, se compromete y obliga a prestar a satisfaccion de EL CONTRATANTE, los servicios de consultoria
necesarlos para supervisar la ejecucidn administrativa y téenica de las obras necesarias para atencidn de la emergencia
decretada por la tormenta trepical ETA y 10TA, de conformidad cen los Términons de Referencia Anexo A,
Especificaciones Técnicas y Disposiciones Especiales, Eas Obras al ser supervisadas, sin perjuicic de que sean
incorporadas otras obras a supervisar adicionales, con el debido sustento técnica y presupuestario, serdn las
siguientes: Supervision para el Programa de Apoyo al Sector Productivo y Aceleracién Econdmica ante los Efectos de
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ia Pandemia del COVID-19 y la Emergencia por Dafios a la Infraestructura Vial en los Caminos gue Sirven a Las Zonas
Cafetaleras, Producidos por los Huracanes Eta e lota. TRAMO: La Guama - San Bartolo - 5an Isidra, V889 - Buena Vista,
Pefia Blanca - Cafaveral - La Fe, V859 - El Encanto, 5an Antonio de Cortés - Nueva Granada, €l Perico - Los Altos, V834
- La Libertad, El Aguacate - Col. E| Sauce, Bijao - El Rancho, V735 - La Virtud, A-4 - Naran|ito - V735, Ruta CA-S - El
Zapotal, Guacamaya - El Dorado - Buena Vista {LD COR/SB- Buena Vista), l.a Mica - $an Buenaventura.

En general, LA FIRMA CONSULTORA tendra todas tas obligaciones de carédcter técnico, econémico y administrativo que, de
acuerde, con [as mejores practicas de ingenieria o como lo requiere la naturaleza de esta Consultoria, sean responsabilidad
de LA FIRMA CONSULTORA a pesar de que no haga mencién especifica de ellas en este Contrato. Es entendido que, LA
FIRMA CONSULTORA suministrard todo el personal necesario, y asumiré toda la responsabilidad técnica para realizar todos
los componentes de la Consultorfa, (0s cuales, se describe mds adelante en este documento; asl mismao, asumira toda la
respensabilidad laboral y seguro contra todo riesgo de dicho personal y de su equipamiento, de acuerdo al Protocolo de
Bioseguridad establecide en el Anexo 8.

El trabajo que La Firma Consultora, ejecutara canforme a los Términos de Referencia, pero no se limitard a lo siguiente:

ACTIVIDADES A REALIZAR

Actividades Preliminares:

Objetivos Espacificos:

Realizar el levantamiento de los dafios acasionados por el Huracén ETA degradado a Tormenta Tropical, n los tramos de
la Red Vial del Departamento asignado por INVEST-Honduras, evaluando las condiciones actuales de la red vial oficial,
priorizar el orden de atenclén de los tramos, establecer las actividades y cantidades de obra requeridas para restablecer
la conectividad en los tramos, el desarrollo de las actividades del proyecto asi como [a inversion presupuestaria requerids;
" considerando pero rio limitandose a los siguientes eventos:

identificacidn y cuantificacién de Derrumbes, Deslizamientos, Asentamientos y Otros obstdculos que imposibilite af
trénsito normal de los vehiculos y las personas en [a Red Vial Oficial. L identificacion debera ser gecreferenciada.

Dafies y/o Asolvamfento de Cunetas, Alcantarillas, Yados y Cajas simples en las Carreteras de [a Red Vial Oficial ¥ No
Oficial,

Dafios a la calzada por socavacidn de corrientes de rios o quebradas o coma consecuencia de inundacidn

Dafios a las aproximaciones de los Puentes o limpieza de obstaculos en el cauce del ric, que afecten ef flujo normal
del agua.

Determinar esquemdticamente solucién técnica y presupuestos estimados para la reparacidn de los dafies de los
elementos de la red vial que no requieren de un estudio especializado adicional.

Elaborar un mapa del Sector asignado, con la ubicacién geo-referenciada de los dafios

Actividades de Supervisién de Obras

Cuando el Contratista de inicio con las obras, £l Consultor deberd generar un listado del equipo presente en el
proyecto, actualizindolo cuando se incorpore més equipo, indicando tipo, cantidad, estado y la fecha de ingreso.
También debe elaborar un registro tanto del personal del contratista como del personal de la supervisién.

Velar por que el Contratista cologue rétulos movibles de advertencia de MAQUINAS TRABAJANDO a una distancia
adecuada para la visibilidad de los usuarios de la via.

Girar Ordenes de Trabajo e instrucciones por escrito al Contratista para la correcta ejecucidn de las diferentes
actividades. En caso de una incorrecta ejecucidn de las obras, deberd ordenar la reconstruccién de fas mismas, a
cuenta del Contratista.
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Mantener un registro de todas las Ordenes de Trabajo giradas al Contratista firmadas por los Ingenieros Residente ¥
Superintendente respectivamente. Las Ordenes giradas por el supervisor deberdn de tener la firma del
Superintendente o representante autorizado en el campo, con su respectiva fecha de recibo. En los Informes
Mensuales, debe adjuntarse copia de las Ordenes de Trabajo y/o instrucciones giradas al Contratista durante el
periodo a informar,

Realizar inspecciones y revisiones en forma continua y completa de todos ios trabajos realizados por el Contratista.
Velar por gue el Contratista ejecute las obras contratadas a entera satisfaccian de INVEST-Henduras, de acuerdo con
lo establecido en las especificaciones técnicas que forman parte del contrato, a fin de obtener la calidad dptima
esperada de las mismas.

Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales a ser utilizados en las obras, a través de
inspecciones contindas y haciendo los ensayos de campo vy de laboratorio cuando se requieran, dando aprobacién
para el uso de los materiales que se ajusten a las especificaciones y rechazando la utilizacion de aguellos que no las
cumplen. Si es el case, debera adjuntarse, de forma obligatoria en el Informe Mensual, los resultados originales de las
pruebas de laboratorio reallzadas.

Si la actividad lo amerita, previo a la aprobacian de INVEST-Honduras, debera realizar los ensayos de laboratorio
necesarios para garantizar la calidad de los trabajos. Deber4 seleccionar aquellos bancos de material que, ademds de
cumplir con fos requisitos establecidos, sean los més cercanos al sitio a atender.

En los trabajos de colocacién de material selecto (balastado), el Cansultor deberd realizar un monitoree permanente
del espesor de la capa de material selecto colocada, con el objete de garantizar que una vez afinada, cumpla con el
espesor ordenado.

Autorizar, dirigir e inspeccionar, todos aquellos trabajos a ser ejecutados bajo el concepto de Trabajos Imprevistos o
Administracién Delegada, para los cuales no exista concepto de pago en el contrato, para lo que se prepararan
registros diarios utilizande fermatos adecuados, cuyo resumen serd incluido en los infarmes mensuales de avance de
la obra. Los formatos utilizados con fines de cobro para los trabajos realizados por Administracién Delegada deberan
ser certificados diariamente tanto por el Ingeniero Superintendente como por el Ingeniero Residente.

En el caso que se requiera la construccion de estructuras {muros, drenaje, etc.), deberan presentarse al Contratante,
los disefios y planos finales “Tal como fue construide” de dichas abras. Inspeccionando y midiendo las partes de Jas
obras que por sus caracteristicas guedaran ocultas. Dicha informacién deberd presentarse en el Informe Mensual
correspondiente v en el Informe Final.

Disefar y proyectar cualguier cambio que fuere necesario realizar para lograr un mejor desempeiio y/o econcimia de
las obras, ya sea por propia iniciativa del Consultor o a requerimiento de INVEST-Honduras. Todo cambio propuesto
por el Consultor deberd ser autorizado por el Contratante previo a su ejecucién.

Prever cualgquier medificacién o cambio que pudiese requerirse durante el desarrollo fisico del proyecto, informandole
por escrito a INVEST-Honduras, junto con Ja justificacion técnica, incidencia en el maonto del contrato y recomendacién
del Supervisor, para que sea analizada y aprobada por INVEST— Honduras,

Evaluar y aprobar la eficiencia del equipo mecanizado y la experiencia del personal de operacién. De ser el caso, que
el Consultor verifique a través de los rendimientos mensuales del equipo, que éste no ejecuta lo esperado, ordenara
al Contratista su cambio. Asimismo, cuando el Contratista desee retirar algin equipe del proyecto, el Consultor debers
manifestar su agrobacidn por escrito, justificando las causas del retiro del mismo.

Durante el pericdo de construccidn el Consultor debera disponer obligatoriamente de una bitdcora, la que deberd
adquirir en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras {CICH), la cual debera permanecer en el Proyecto y en un lugar
accesible al Contratista, a los representantes de INVEST-Honduras, a fin de hacer cualguier anotacién pertinente en la
misma. El Consulter registrara diariamente las principales actividades realizadas y cualquier problema suscitado.
Asimismo, se debe registrar diariamente lo sigulente:

Estado del Tiempo

Inventario del Equipo
Tiempo trabajado

Ordenes al Contratista
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Trabajos ordenados por Administracién Delegada
Visitas al proyetto
Cualguier suceso importante que esté retacionado con el proyecto

Al misma tiempo, mantendrd un registro fotografica georeferenciado del historial constructivo del proyecto en forma
digital. Una vez finalizade el proyecto, el Consultor debera entregar estos archivos y documentos a INVEST-Honduras.
Organizar y realizar cuando sea necesario, reuniones con el Coordinador de Proyectos, Contratista y otros
representantes que INVEST-H designe, para analizar y evaluar el avance fisico y financiero del proyecto. Es de total
responsabilidad del Consultor la elaboracion de Ayudas de Memoria para cada reunion de trabajo, debidamente
firmada por los participantes de la misma, Esta Ayuda de Memoria deberd presentarse en el Anexo del Informe
Mensual correspendiente,

El Consuttor deberdn asistir a las reuniones convocadas por INVEST-Honduras, con el personal requerido por éste,
Reportar semanalmente la permanencia del Ingeniero Superintendente, colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenleros Civiles de Honduras, en el proyecto.

Velar por que en todo momento se mantengan, conos reflectivos de prevencion, delineadores reflectivos, rétulos,
donde se necesiten, para la proteccidn de las obras y para la seguridad y conveniencia del persenal de trabajo, usuarios
y pablico en general. La cantidad de rétulos a colocar deberd ser definida considerando las caracterfsticas geométricas,
volumen de trafico, accesos, etc., de |a seccidn de tramo donde se gjecuten obras; como minimo, deberd colocarse
dos rotulos de precaucion por cada frente de trabajo y dos conos por cada cuadrilla de personal.

Velar porque el Contratista provea a sus obreros y operarios de dispositivos de seguridad, tates como: Cascos de
seguridad para apertura de zanjas, colocacion de piedras y cualquier otra actividad donde el obrero se exponga a
objetos caldos y dafios conexes, mascarillas, para toda actividad que implique [a emisién de polvo v gases, guantes
para tareas pesadas gue demanden estos implementos, y otros elementos que a juicio del supervisor seah necasarios
para garantizar |a seguridad de los obreros, velando porque estos elementos efectivamente se utilicen por parte de
cada uno de los emplaados de campo de la Constructora y en forma razonable todo el tiempe en que se ejecutan las
actividades. A la vez el uso de chalecos reflectivos con el logotipo de INVEST-Honduras, serd de uso obligatorio
constatandose esta medida por la Supervisién,

Identificar y registrar con todas las referencias, todos fos bancos de material, indicando las caracteristicas técnicas de
los materiales en forma visual y analitica y estimando la disponibilidad de los mismos. Esta informacion deber3
presentarse en el Informe de Evaluacion y en el Mensual de acuerdo a los eventos y/o tramos en atencion. Es
obligacion del Consultor, realizar [as investigaciones para la identificacién y anélisis de nuevos bancos de material.
Documentar y emitir opinidn sobre los incumplimientos del Contratista.

El Consultor deberd cuantificar en el campo las cantidades de recursos utilizados en el Proyecto (Equipo, materiales y
Mano de Obra) por el Contratista las cuales servirdn de base para aprobar la estimacién presentada por éste. Deberan
autorizarse unicamente aquellos recursos que a criterio del consultor hayan sido debidamente ejecutados y
aceptados. El Consultor debera revisar y firmar la Estimacion Mensual del Contratista, inmediatamente tespués de
haber sido generada por este,

El Consultory el Contratista preparardn [a Conciliacién ejecutada en el periodo, con su respectiva Memoria de Céleulo,
la cual se presentara, firmada y sellada por ambas partes. Los recursos utilizados en esta Conciliacién deberdn de
coincidir exactamente con las que aparecen, tanto en Ja Estimacion como en el Informe Mensual de Ja Supervision.
Inspeccionar situaciones o eventos ordenados por el Contratante en la Red Vial oficial del Departamento asignado,
para identificar e informar a INVEST-Honduras sobre problemas puntuales ocasionados por el Hurac4n Eta, gue
necesiten soluciones urgentes.

Seguimiento a la implementacién de medidas de Bioseguridad
Supervisién y Control Financiero:

Analizar el presupuesto asignado al Contratista, distribuyendo adecuada y razonablemente dicho presupuesto en cada
uno de los trabajos necesarios en los eventos evaluados. El Supervisor se esforzard en hacer un uso eficiente de los
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reclrsos.
Emitir opinién fundamentada previo a la elahoracidn, si las hubiere, de las Modificaciones u Grdenes de Cambio al o
los Contratas de Construccicn de Obras gue se le asignen y sugerir las que fueren pertinentes, tomando en cuenta
cualguier cambio que pudiese ccurrir en el desarrollo fisico del proyecto, incluyendo su fundamento técnico, y su
incidencia en el presupuesto si este fuera el caso.
Revisar y certificar la ebra ejecutada y las solicitudes de pago presentadas gor el Contratista en su estimacion mensual,
El Ingeniero Residente, de acuerdo a los controles de los recursos utilizados, elaborard una “Memoria de Calculo®, la
gue debera ser adjuntada en cada Estimacién de Obra presentada por el Contratista, Dicha Memoria de Célculo deberd
ser elaborada en el mismo formato en gque se prepara la Estimacidn, es decir, de acuerdo a lo establecido por INVEST-
Honduras, primero en forma digital y después en forma impresa, y con todos los soportes que la mejor practica de la
ingenieria recomiendan.
INVEST-Honduras pagard al Contratista, de acuerdo con la estimacién aprobada por el Ingeniero Supervisor y
refrendacda por el Coordinador respectivo, dichos pagos cubrirdn todes fos trabajos contemplados y aceptados.
Mantener la Oficina del Proyecto, debidamente identificada, siendo la Empresa Consultora, |la representante de
INVEST -Honduras en el campo.
Mantener archivos en forma clara y ordenada a disposicidn de INVEST-Honduras, gue contenga los aspectos
relacionados con la direccion técnica y manejo del preyecte, come ser; Contratos, Especificaciones Técnicas, Pruebas
de Lebaoratorio (cuando sea necesarias), Mapas, etc.

Control sobre aspectos ambiantales:

Velar por que el Contratista adopte medidas de proteccion adecuadas para evitar que el Contratista vierta residuos
de productos quimicoes {aceites, combustibles, asfaltos y otros) y desechos sélidos en los rios, quebradas y drenajes.
Asimismo, impartir instrucciones para que proceda a la restauracidn de las dreas que fueron utilizadas en la
explotacidon de los bancos de materiales, ete.

la Supervision como representante de INVEST-Honduras en el campe, serd responsable de tramitar con la
Municipalidad respectiva |a adguisicion de permisos de explotacién de bancos de material, hecesarios para fa
gjecucidn de las obras. La ubicacidn de los bancos de material debers ser georeferenciada.

CLAUSULA TERCERA: INFORMES

Informe de Evaluacién: El Consultor deberd hacer una evaluacidn de todos los dafios en los eventos asignados, objeto
del contrato, considerando las actividades de evaluacién descritas al inicio de este documento y otras que a criterio
de la supervision considere importante reportar. Los resultados se presentaran en el Informe de Evaluacién (Original
y Copia Digital), de acuerdo al formato que serd proporcienado, por el Contratante, a mds tardar cinco (5) dias
calendario después de haber reclbido la Orden de Inicio.

Informe Mensual de Supervisién: Mensualmente La Firma Consultora, llevara un registro de tedas las actividades
realizadas durante la ejecucién de las obras, incluyendo un registro fotogrifico detallado. Flaborard y presentars,
(Original y Copia Digital), en el formato que serd proporcionado, ante INVEST-Honduras, un Informe Mensual, a mas
tardar diez {10} dias calendario después del mes reporiado. £s requisito indispensable para la aprobacién del mismao,
que la cbra reportada en los informes mensusles, sea congruente con ia Memeria de Célculo (efaborada por el
Supervisor), misma que se adjunta en las estimaciones de pago mensuales del Contratista. e igual manera, estos
infarmes deberdn contener un listado de los empleados de la empresa contratista.

Informes Especiales: El contratante podra sclicitar, a su discrecidn, la elaboracion y presentacion de informes
especiales, segun sea necesario,

CLAUSULA CUARTO: PLAZO DE CONTRATO
La Firma Censultora, realizara todos los trabajos objeto de este contrato en un términe de seis {8) meses, contados a
partir de la orden de inicio gue emita EL CONTRATANTE y estari sujeto a extensiones autorizadas por EL
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CONTRATANTE, de acuerdo, a los Términos de Referencia y Disposiciones Especiales, objeto de este contrata, en el
caso que el Gobierno prolongue el Estado de Emergencia por Huracan ETA ¥ IOTA.,

CLAUSULA QUINTA: MONTO DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El contratante, pagard a LA FIRMA CONSULTORA por los servicios objete del Contrato, de acuerdo a las actividades
desarrofladas y a los recursos suministrados en el periodo correspondiente y mediante la presentacion de reembolsos,
haciende uso de la tabla de costos dispuesta en la Fe de errata del Acuerdo Ejecutivo N.A.-003-A-2010, publicado en el
Diaric Oficial " La Gaceta" No. 32,128, ajustado Unicamente por los valores de la Ley de Salario Minimo. Anexo D, hasta un
Monto acumulade no mayor a Cinco Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Tres Lempiras con Trece
Centavos{l. 5,165,943.13).

CLAUSULA SEXTA:; DOCUNENTOS ANEXOS AL CONTRATO

LA FIRMA CONSULTORA queda obligada a la prestacién de los servicios bajo este Contrato, de acuerdo con los
documentos, que guedan incarporados a este contrato y que forman parte integral dei mismo tzl como si estuvieran
escritos en él:

a.  Este Contrato y cualguier anexo al mismao
B, Orden de Inicio

CLAUSULA SEPTIMA; PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

Ningun funcionario de los Poderes del Estado, de entes autdénomos a descentralizados o de cualquier organismo que
dependa de alguna forma del GOBIERNO, podrd ser admiticdc como sacio de LA FIRMA Consultora parte. En general
no pedra desempefiar cargo, empleo o madiante contrato prestar servicie alguno dentro de la organizacién de La
Firma Censultora, persona alguna que perciba sueldo proveniente del Presupuesto General de Ingresos v Egresos de
la Republica.

CLAUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO:
Toda modificacidn al presente contrato se hara en la misma forma en que se suscribid el contrato original.

El plazo de ejecucién del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

3. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprohado, entendiéndose como fuerza mayor causas
imprevistas fuera del control de LA FIRMA CONSULTORA incluyendo, perc no limitandose a: actos de enemigo publico,
actos de otros contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por el Gobierno, incendios, inundaciones,
epidemias, Pandemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc. Lo anterior no procedera,
cuando EL CONTRATANTE netificard la suspension de las actividades a realizar por LA FIRMA CONSULTORA por caso
fortuito o fuerza mayor, por lo tanto, se entenderd la suspension del plazo de ejecucién del presente Contrato, y el
mismo, solc pedrd rescindirse cuando EL CONTRATANTE le notifique a la Firma Consultora, continuar con las
actividades que ariginaton el presente Contrato,

b. Por el tiempo necesario st el caso lo justifica v se cuente con la disponibilidad presupuestaria, para la
ejecucion de los trabajos extraordinarios o adicionales que INVEST-Honduras haya ordenado, en cuyo caso el plazo
adicional, sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

.LA FIRMA CONSULTORA no podra asignar, transferir, comprometer, sub-contratar o hacer cualguier otra transaccion
por aste Contrate o cualquier parte del mismo o derechos, reclamos u obligaciones, excepto con el consentimiento
escrito de INVEST-Honduras,
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El contratante, no reconocerd costos adicionales al costo estimade, si LA FIRMA CONSULTORA por causas no
justificadas e imputables al mismo dejase de cumplir con este contrato. En este caso, se obliga por sus propios medios
a cumplir con este contrato a satisfaccidn de INVEST-Honduras.

Toda modificacion debera estar debidamente fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias
imprevistas al momentao de la contratacién o necesidades nuevas, de manera que sea la unica forma de satisfacer las
necesidades originadas por las causas de fuerza mayor o case fortuito antes descritos.

CLAUSULA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar pot resuelto este contrate, total o
parcialmente, metliante comunicacion escrita a LA FIRMA CONSULTORA. - Dicha resolucién se efectuard en ks manera
y de acuerdo con la informacion que se dé en dicha comunicacidn y no perjudicard ningun reckamo anierior que EL
CONTRATANTE pudiera tener contra LA FIRMA CONSULTORA.- Al recibir l]a mencionada comunicacidn, LA FIRMA
CONSULTORA inmediatamente suspenderd el trabajo y, a menos que Ia comunicacion indigue lo contrario, todos los
trabajos y pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del contrato gue se ha dado por
terminado por conveniencia, deberdn ser suspendidos también,

En caso de que se suscriba el Contrato y que no se hava emitido una Orden de Inicio dentra del término de treinta (30}
dias calendarios a la firma de este, ambas partes quedan liberadas de cualguier responsabilidad, dado que las obligaciones
reciprocas enunciadas en & Contrato no surtieron efecto alguno. Y ademas de las anteriores, las siguientes que podran ser
invocadas por ambas partes:

{a) Elgrave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

(b} Lasuspensidn definitiva de |la obra o la suspension temporal de la misma por un plazo superior a ciento ochenta
{180) dias;

(c} Ladisolucién de la Sociedad Mercantil;

(d) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del Contratista, 0 su comprobada incapacidad financiers;

() Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que no existan causas de rescision ocasionadas por el incumplimiento
del Contratista;

(fi Motivos de interés plblico sobrevivientes a la celebracién del contrato que imposibiliten su efecucion, sitempre
gue no existan causas de rescision ocasionadas por el incumplimiento del Contratista;

() La falta de constitucidn de 1a garantfa de cumplimiento del contrato ¢ de las demas garantias a cargo del
Contratista dentro de los plazos correspondientes; y

{h} Las demds que establezcan expresamente este Contrato y la normativa aplicale,

CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DE DISPUTAS:

Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionado directamente ¢ indirectamente con este contrato,
inclusive de su naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucidén o terminacidn del mismo, se resolverd mediante
el procedimiento de arbitraje, de conformidad con el reglamento del Centro de Conciliacidn y Arbitraje de la Camara
de Comercia e Industria de Tegucigalpa. El Tribunal arbitral sera nombrado por las partes, nombrando un arbitre cada
una v &l tercero nombrade por los nombrados anteriormente, todos del listado de arbitros de dicha Institucién. En
caso que alguna de las partes interponga Recurso de Nulidad contra el Laudo Arbitral profetido por el Tribunal Arbitral
respectivg, este recurso se tramitara y decidird ante un Nueve Tribunal Arbitral que se nombrara e instalara de
conformidad a lo dispuesto en el Reglamentic del Centro de Conciliacidn y Arbitraje de la Camara de Comercio e
Industria de Tegucigalpa y la Ley de Conciliacién y Arbitraje. El Tribunal de alzada se constituira Gnicamente para
conocer del Recurso de Nulidad interpuesto.
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CLAUSULA DECIMA _PRIMERA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CASO FORTUITD Q FUERZA MAYOR:

Para todos los efectos legales det presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o fuerza
mayor, liberan al obligado de responsabilidad. En tal supuesto EL CONTRATANTE podra resolver administrativamente
¢l contrato e incluso LA FIRMA CONSULTORA podré solicitar [a terminacién anticipada del contrato. En tal caso EL
CONTRATANTE, hard una liquidacién de los servicios realizados a la fecha, debidamente certificados por EL
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: FINIOUITO.

Al recibir de LA FIRMA CONSULTORA los entregables, planos y demds documentacion establecida en este contrato, a
entera satisfaccién de INVEST - Honduras y al efectuar el dltimo pago a la firma consultora, este contrato se dard
automaticamente por terminado, en el entendido de que [as partes contratantes deberan a solicitud de cualesquiera de
elias, otargar dentro de un plazo de noventa {90) dlfas, un finiquite amplio, descargdndose reciprocamente de toda clase
de responsabilidades provenientes de la ejecucion de este contrato, o expresar por escrito todas las causas por las que no
se otorga tal finiquito, sin perjuicic de las responsabilidades profesionales que normalmente corresponden a la firma
consultora, de acuerdo a lo establecido en las leyes de la Republica de Honduras.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

LA FIRMA CONSULTORA estd obligado a supervisar que el Contratista durante la ejecutién del proyecto, tenga sefiales
reflectivas permanentes, tanto de dia como de neche para indicar cualguler peligro o dificultad al transito en el sitio
de las obras de conformidad a las indicaciones por LA FIRMA CONSULTORA.- Ademds, EL CONTRATISTA colocars las
sefiales que se requiere en el proyecte y las sefiales adicionales gue a juicio de LA FIRMA CONSULTORA se requiera
para la seguridad de los usuarios LA FIRMA CONSULTORA velard por el estricto cumplimiento de lo indicado;
asimismo, deberd asegurarse que en el Plantel a su cargo todo su personal, el personal del Contratista, de EL
CONTRATANTE e inclusive quienes realicen inspecciones en el plantel a su cargo, cumpla con el Protocolo de Accidn
ante Emergencia Sanitaria por Contagio del Coronavirus para los Proyectos de Construccidn del “EL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD” y con el PLAN DE GESTIOM AMBIENTAL, descrito en el Anexa B y D, respectivamente, del presente
contrato. LA FIRMA CONSULTORA estd obligado a infarmar-notificar de forma inmediata a EL CONTRATANTE de
cualguier sospecha o caso en todos sus empleados o del contratista, gue indique sintomas relacionados al Covid-19,
debiendo inmediatamente tomarse las medidas establecidas por la Secretaria de Safud. -

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica {LTAIP}, y con la conviccién de gue evitando las précticas de corrupcidn
podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos
de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer as bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a fas leyes de [a Republica,
asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2, Asumir una estricta observancia y aplicacidon de los principios fundamentales bajo los
cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacion del Estado,
tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3, Que durante la ejecucion del Contrato ninguna parsona
gue actde debidamente autorizada en nuestro nombre y representacian y que ningdn empleado v trabajador, socio o
asociado, autorizado o no, realizard: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece
dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;
b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos 0 mds partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con Iz intencion
de alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la oira parte. 4.
Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del
Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la
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informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o gue no corresponda a la realidad, para
efectos de este Contrato. 5. Mantener [a debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por
razon del Contrato, y no propercionarla ni divulgaria a terceros y a suveg, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6. Aceptar [as consecuencias a gue hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de ta responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un (ndicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales
el Contratista o Consultor conirate, asi como a los socios, asociados, efecutivos ¥ trabajadores de aguellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor:
. Ala inhabilitacidn para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades gue pudieren deducirseles. ii.
A la aplicacion al trabajador, eJecutive, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula,
de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen faboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspendan. b, De parte del Contratante: i, A la eliminacién definitiva del [Contratista o Consultor y a los
subcantratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad} de su Registro de Proveedores
y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en pracesos de contratacion. ii. A la
aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan seglin el Cédigo de Conducta Etica
del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En
fe de lo anterior, las partes manifiestan, la aceptacion de los compromisos adoptadas en el presente documento, bajo
el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA; PENAL: Las partes, en cumplimiente a lo establecido en el Articulo 3-B a la Ley de
Contratacion del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene |3 Ley para Optimizar la
Administracidn Publica, mejorar los Servicios & la Ciudadania y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno,
en la que se estipuie la indemnizacion que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemas
libre y voluntariamente: 1} A mantener el mas alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en |a ejecucion de los
contratos de consultoria, bienes, servicios y obra puiblica. 2) Que si durante la ejecucion del Contrato, este se resolviera
por causas imputables: a) A la administracion de las cldusulas del contrata originara su resolucién solo en los casos
previstos en la Ley de Contratacién del Estado, en tal caso el contratista tendri derecho al pago de la parte de la
prestacidn ejecutada y al pago de los dafics y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3} En caso de que el
Contratista na realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la
obra publica y ne concluya las responsabilidades sefialadas en el misimo en el plazo estipulado pagara al Grgano
Contratante por dafios y perjuicios. Ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al 0.36% porcentaje del
monto del contrato de los servicios, bienes y obra pablica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de lo establecido. a4 A
aceptar [as consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incu mplimiente de alguno de los compromisos
de esta Clausula por Tribunal competente, v sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en ia que incurra, &l
Proveedor al no cumplir can la entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro
del perfodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demds recursos que el Grgano Contratante tenga en virtud
del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacién de dafios ¥ perjuicios. 5} A fa
indemnizacién de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas
en la efecucion del contrato, 6} el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clzusula dara lugar: a. De
parte del Contratista o Consultor: A la inhabilftacién para contratar con el Estaclo, sin perfuicio de as responsabilidades
que pudieren deducirsele. i A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen lzhoral, y en su caso
entablar las acciones legales que correspandan,

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PRACTICAS PROHIBIDAS:
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El Estado Hondurefio a través de INVEST-Honduras exige a todos los organismas ejecutores y organismos contratantes,
al igual gue a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participande en proyectos financiados
por el Fideicomiso incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
{incluyende sus respectivos funcionarios, empleados v representantes), observar los mas altos niveles éticos vy
denunciar todo acto sospechoso de fraude o corrupeidn del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el
proceso de seleccién y las negoclaciones o la ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan
prohibides. Fraude y corrupcién comprenden actos te: {a} practica corruptiva; (b} practica fraudulenta; (¢) practica
coercitiva; y (d) practica colusorfa. Las definiciones gue se transcriben a continuacin corresponden a los tipos mas
comunes de fraude y corrupcién, pero no son exhaustivas. Por esta razén, INVEST-Honduras también adoptara
medidas en case de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actes de fraude ¥ COrrupcion, aungue
no estén especificados en {a lista siguiente. INVEST-Honduras aplicard en todos los casos los procedimientos
establecidos en esta cldusula.

{i} Sedefine, para efectos de esta disposicién, los términos que figuran a continuacion;

{a}  Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, algo de
valor para influenciar indebidamente [as acciones de otra parte;

{b) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacidn de hechos y
circunstancias, que deliberademente o por negligencia grave, engafie, o intente engafar, a algunz
parte para obtener un beneficio financiero o de otra indole o para evadir una obligacidn;

{c) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafo,
directa o indirectamente, a cualguier parte o a sus bienes para influenclar en forma indebida las
acciones de una parte; y

{d) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o més partes realizado con la intencién de alcanzar un
propésito indebido, incluyende influenciar en forma indebida las acciones de otra parte;

(i) Sise comprueba gue, de conformidad con los procedimientos administrativos, cualquier firma, entidad o
persona actuando como oferente o participande en wn proyecto incluyende, entre otros, oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y roncesionarios, organismos ejecutores u
arganismas contratantes {incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido
un acto de fraude o corrupcion, INVEST-Honduras podra:

{a} Decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato o de un contrato arjudicado
para la adguisicidn de bienes o la contratacién de obras;

(b) emitir una amonestacién en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma,
entidad o individuo;

{c) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por determinada periodo
de tiempa, para gue se le adjudiguen o participe en contratos;

(d) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

{e) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo |a
imposicion de multas que representen un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones
y actuaciones. Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucién de otras
sanciones.
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(i) El Estade Hondurefio ha establecido procedimientos administrativos para los casos de denuncias de fraude vy
carrupcion dentro del proceso de adquisiciones ¢ la ejecucion de un contrate. kes denuncias podran ser
presentadas confidencial o andnimamente,

{iv) Los pagos estardn expresamente condicionados a que la participacion de los oferentes en el proceso de
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las politicas de INVEST-Honduras aplicables en materia de
fraude y corrupcién gque se describen en esta Clausula 2.1.

(v} lLaimposicion de cualquier medida gue sea tomada por INVEST-Honduras de conformidacd con las provisiones
referidas en ef literal b) de esta Clausula podra hacerse de forma publica ¢ privada, de acuerdo con las
polfticas de INVEST-Honduras.

INVEST-Honduras tendra el derecho a exigir que, en los contratos financiados, se incluya una dispesicion que exija que
los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios permitan revisar sus cuentas
y registros y cualquier otro documento relacionado ¢on la presentacidn de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por INVEST-Honduras. Para estas efectos, tendra el
derecho a exigir que se incluya en contratos una disposicidn que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores v concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los
proyectos financiados por un periodo de tres (3) afies luego de terminade el trabajo contemplado en el respective
contrato; v (i} entreguen todo documento necesario para [a investigacion de denuncias de fraude o corrupcion, y
pongan a disposicién empleados o agentes de los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultoresy
concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiadoe para responder las consuftas provenientes de
personal de INVEST-Honduras ¢ de cualguier investigador, agente, auditor ¢ consultor apropiadamente designada
para la revision o auditoria de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o
concesionario incumple el requerimients, o de cualgquier otra forma obstaculiza la revisién del asunto por parte de
INVEST-Honduras, INVEST-Honduras, bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el Oferente,
proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario.

Los Oferentes deberdn declarar y garantizar:

{a) gue han leido y entendido la prohibicidn sobre actas de fraude y corrupcién dispuesta por INVEST-Honduras y
se obligan @ observar las normas pertinentes;

{b) Que no han incurrido en ninguna infraccién de las politicas sobre fraude y corrupcién descritas en este
documento;

{¢] gue no han tergiversadoe ni ocultade ningun hecho sustancial durante los procesos de adquisicidn o negociacion
del contrato o cumplimiento del contrate;

{d) que ninguno de sus diractores, funcionarios o accionistas principales ha side declarados inelegibles para que
se les adjudiquen contratos, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupcién;

{e) gue ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compaiiia o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiguen
contratos financiados por INVEST-Honduras o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o
corrupcion;
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() que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitacién o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato;

g} que reconocen que el incumplimiento de cualguiera de estas garantias constituye el fundamento para la
imposicion por INVEST-Honturas de cualguiera o de un conjunte de medidas que se describen en esta clausula.

Le anterior, en el marco de las Normas de Lucha contra el Fraude v la Corrupcidn del Banco Mundial, y estas se aplican
a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para Proyectos de Inversién de dicho
organismo; gor lo cual, siendo objeto de financiamiento las actividades a realizar en el marco del presente contrato,
las partes permitirdn en cualquier momento al Banco Mundial, inspeccionar todas las cuentas, registros y otros
documentos referidos al proceso de adquisicion v |a seleccidn o la ejecucion del contrate, y someterlos a la auditoria
de profesionales nombrados por este.

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecucion del presente contrato en los mas altos niveles éticos, ambas
partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el Lavado de Activos.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
que se efectué por razdn de la situacidn economica vy financiera del pais, |2 estimacion de |a percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a 1a rescisién
o reselucién del contrate, sin mas obligacion per parte del Estado, que al page correspondiente a las ohras o servicios
va ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ACEPTACION: AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR ENTERADOS DE TODOS LOS

TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATOQ y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de o cual firmarmos
el presente Contrato de Supervision de Obra para fa Atencién de la Declaratoria de Emergencia por El Huracdn o
Tormenta Tropical ETAY; en la Ciudad de Tegucigalia, qumicipio del Distrito Central, al dia 25 del mes de

), G - \
S,

£ nind), del afic dos mil veintiuno.

J BsE GusTAVO BOU[N
Miembra de la Comisian Intervent
Honduras

Miembre d mramumm g
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