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No. de Contrato: S-DCPV-056-2021

Nosotros, Inversién Estratégica de Honduras {LNVEST—Honduras, también conocida como INVEST-H), que en adelante
se denominara EL CONTRATANTE, representado por los sefiores: José Ernesto Leva Bulnes, mayor de edad, General,
Ingeniero Gedgrafo y MBA en Finanzas, con tarjeta de identidad No. 0801-1961-05171, José Gustavo Boguin Suarez,
mayor de edad, Ingeniero Chvil, con tarjeta de identidad No. 0801-1992-09031, y José Alberto Benitez Portlllo, mayor
de edad, Ingenlero Agrénoma, cen tarjeta de identidad No. 0601-1974-00912, quienes conforman 1a Comision
Interventora de INVEST-Honduras, nombrada mediante Acuerdo 79-2020 emitido por &l secretario Privado y lefe de
Gabinete Presidencial con rango de Secretario de Estado, de fecha 24 de julio de 2020, y mediante Decreio Ejecutivo
nlrmero PCM-071-2020 emitido por el Presidente Constitucional de la Republica en Consejo de Secretarios de Estado
y publicadc en el Diario La Gaceta el 24 de lulio de 2020 (No. 35,323), actuando la Comisian Interventora €n su
condicién de representante legal tal como se indica en el parrafo segundo del articulo 1 del Decreto Ejecutivo
antedicho, guien en adelante se denomina gL CONTRATANTE"; por una parte; v elfa sefior(a) Mariano Luciano
Coello Valladares , mayct de edad, casado, de nacionalidad hondurefa, con domicilio en Tegucigalpa, M.D.C., portador
de 1a tarjeta de ‘dentidad No. 1807-1949-00425; actuando en su condicién de Representante Legal de la Sociedad
Mercantl denominada Consultores Técnicos, 5. de R.L. de CV. (CONSULTEC], quien en adelante se denominard “LA
FIRMA CONSULTORA"; ambos con facultades suficientes para ejercitar tos derechos y cumplir las chligaciones
derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar, Como an efecto asi lo hacemaos, el presente “Supervisidén
para el Programa de Apoyo a8l Sector Productivo y Aceleracién Econdmica ante los Efectos de la pandemia del COVID-
19 y la Emergencia por Dafios a la Infraestructura vial en los Caminos que Sirven a Las Zonas Cafetaleras, Producidos
por los Huracanes Eta e lota. TRAMO: Lepaera - Berlln - San Bartolo (LD LE/SB} - Berlin - (LD SBfLE),Ccote Chacheo -
Jagua - V476 (LD LE/SB - V476),Santa Rita - Nejapa, V666 - Santa Rita,Ocote Chacho - Jagua - v476 {Ocote Chacho - LD
LE/SB),San Francisco de Ojuera - 3an Antanio de Malera,Agalteca - E] Mochito,San Fco. Opalaca - El Pinal - Nueva
Esperanza - V666 {Limite Intibuca / Sta Barbara),Monte verde - Agua Caliente - V668 (LD Intibuca / Santa Barhara).
Atencidn de :83.10 km.Departamentos. Sania Barbara y Lempira. fAunicipias: Atima,Arada, E] Nispera, Santa
Rita,Lepaera,5an Erancisco te Ojuera Concepaitn del Suf, San Pedro Zacapa, Las vegas.”, (e confermidad a o
establecido en el Decveto Ejecutivo NUmero pCM 109-2020, de fecha 5 de Noviembre de 2020, que se regird por 1as
clausulas y disposiciones legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES,

LB

Siempre gue en el presente contrato sé empleen los siguientes términos, 5€ entenderan que significa 1o que se expresa a
continuacion;

A.- EL GOBIERNO: El Goblernc de la Republica de Honduras.

B.- EL CONTRATANTE: NVEST-Honduras guien actia en representacion de! Estado de Honduras
designada para tal efecto.

C. COMISION INTERVENTORA Entidad de Direccién de Iversién Estratégica de Honduras, {INVEST-
Honduras), quien ha recibido instruccion de Goblerno, mediante PCM N°
71-2020 INVEST-H.
D. DECLARATORIA DE
EMERGENCIA Los Decretcs Ejecutivos pCcM 109-2020, 112-2020, 115 ¥ 116-2020
emergencia por los desastres de ETA e IOTA.
D. LEGISLACION APLICABLE Este contrate, sU significado & interpretacion y la relacion gue crea entre

las paries se regirdn por las leyes nacionales vigentes y las disposiciones establecidas en este contrato junto a sus

anexos.
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E.- LA FIRMA CONSULTORA: Es |a encargada de la supervisidn de las obras, el contral técnico y
administrativo en la ejecucién del proyecto.

F.- PROYECTO: Supervisién para el Programa de Apoyo al Sector Productivo y Aceleracién
Econémica ante los Efectos de la pandemia del COVID-19y |a Emergencia
por Dafies a la Infraestructura Vial en los Caminos que Sirven a Las Zonas
Cafetaleras, Producidos pof los Huracanes Eta e lota, TRAMO: Lepaera -
Berlin - San Bartolo, Ocote Chacho - Jagua - V476, 5anta Rita — Nejapa,
V666 - Santa Rita, San Francisco de Ojuera - San Antonio de Malera,
Agalteca - El Mochito, San Fco. Opalaca - El Pinal - Nueva Esperanza - V666,
Ocote Chacho - lagua - va476.“santa Barbara y Lempira, Santa Bdrbara y
Lempira, Atima, Arada, El Nispera, Santa Rita, Lepaera, S5an Francisco de
Qjuera, Concepeidn del Sur, San pedro de Zacapa, Las Vegas”,

G.~ EL CONTRATISTA: La persona juridica a quien EL CONTRATANTE ha designado para la
Ejecucién de las ohras del proyecto.

H.- FINANCIAMIENTO: Fondos del Fideicomiso de infraestructura Vial de la DCPV/ INVEST
Haonduras.
1.- COORDINADOR! Funcionario (Ingeniero Civil colegiado) de enlace por parte de la Invest-

Honduras, encargado de coorginar las acciones que se susciten entre EL
COMTRATISTA, el Supervisor y Contratante.

J- SUPERINTENDENTE: Ei ingeniers Civil inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
{CICH), quien actuard como lngeniero superintendente del Proyecto por
patrte de EL COMTRATISTA.

K.- PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD: Es el Protocalo de Accion ante la Emergencia Sanitaria por Contagic del
Coronavirus para los Proyectos de Construccién “FL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD", descrito en el Anexo A del presente Contrato,

L. BOLETIN ESTADISTICO: Documento desarrollado en el Centro Nacional de Informacion Estadistica
de la Camara Hondurefia de la industria de la Construccion [CHICO} como
informacion pUblica para personas y empresas dedicadas a la industria de
la construcclén, de publicacién trimestral (entre otras), informacién
relacionada con precios de materiales de construccion, mano de obra y
nrecio de alquiler de equipo de construccién, 2da. Edicion 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: SERVICIOS REQUERIDOS.

La Firma Consultora, se compromete y ohliga a prestar a satisfaccidn de EL CONTRATANTE, los servicios de consultorfa
necesarlos para supervisar [a gjecucién administrativa y téenica de las obras necesarias para atencién de la emergencia
decretada por la tormenta tropical ETA y 10TA, de conformidad con los Términos de Referencia Anexo A,
Especificaciones Técnicas y Disposiciones Especiales. Las Obras al ser supervisadas, sin perjuicio de que sean
incorporadas otras obras a supervisar adicionales, £on el debida sustento técnica y presupuestario, seran las
siguientes: Supervision para el Programa de Apaoyo al Sector productivo y Aceleracion Econémica ante los Efectos de
fa Pandemia del COVID-19y la Emergencia por Dafios a la Infraestructura Vial en los Caminos gue Sirven a 1as Zonas
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cafetaleras, Producidos por ias Huracanes Eta e lota. TRAMO:; Lepaera - Berlin - San Bartolo (LD LE/SB) - geriin - {LD
Sg/LE),Ocote Chacho - Jagua - V476 {LD LE/SB - V476),5anta Rita - Nejapa,

V666 - Santa Rita,Ocote Chache - Jagua - V476 {Ocote Chacho - LD LE/S$B),San Francisco de Ojuera - 5an Antonio de
Malera,Agalteca-El Machitg,San Feo. Opalaca - Ef pinal - Nueva Esperanza- V666 (Limite Intibuca / StaBarbara),Monte
verde - Agua Caliente - V666 (LD Intibuca / Santa Barbara). Atencién de :83.10 km Departamentos. Santa Barbara ¥
Lempira.Municipios: Atima,Arada, El Nispera, Santa Rita,Lepaera,San Francisco de Ojuera Concepcion del Sur, 5an
pedro Zacapa, Las Vegas.

En general, LA FiRMA CONSULTORA tendra todas las obligacienes de caracter técnico, econdmicoy administrativo que, de
acuerdo, con las mejores practicas de ingenierfa o comno lo reguterela haturaleza de esta Consultoria, sean respnnsabi’lidad
de LA FIRMA CONSULTORA a pesar de que no haga mencién especifica de eflas en este Contrato, £5 entendido que, LA
FIRMA CONSULTORA suministrara todo el personal necesario, y asumira toda la responsabilidad técnica para realizar fodos
los componentes de la Consultorfa, los cuales, se describe mas adelante en este dacumento; ast mismo, asumird toda la
responsabilidad laboral y seguro contra todo riesgo de dicho personal y de su equipamiente, de acuerdo al Protocolo de

Bioseguridad establecido en el Anexo B.

El trabajo que La Firma Consultora, ejecutard conforme a los Términos de Referencia, pero no s& limitara a lo siguiente:
ACTIVIDADES A REALIZAR

Actividades Preliminaces:
Objetivos Especificos:

Realizar el levantamiento de los dafios ocasionados por €l Huracan ETA degradado a Tormenta Tropical, en os tramos de
ia Red Vial del Departamento asignado por IMVEST-Honduras, svaluando las condiciones actuales de la red vial oficial,
prigrizar el orden da atencién de fos tramos, astablecer 1as actividades y cantidades de obra requeridas pare restablecer
la conectividad en los tramas, el desarrcilo de tas actividades del proyecio a5{ como la Inversién presupuestaria requerida;
considerando pero ng fimitandose a los siguientes eventos:

(dentificacion ¥ cuantificacién de Derrumbes, Deslizamientos, Asentamientos ¥ Otros obstaculos que imposibilite el
transito normal de los vehiculos y las personas en la Red Vial Oficlal. La identificacién debera ser georeferenciada.

Dafios y/0 Asolvamiento de Cunetas, Alcantarillas, Vados ¥ Cajas simples en las Carreteras de [a Red Vial Oficial y NO
Oficial.

Dafios a la calzada por socavacién de corrientes de rios 0 guebradas o €omMo consecuencia de inundacidn

Dafios a las aproximaciones de los Puentes o limpieza de obstaculos en el cauce de! rfo, gue afecten el flujo narmal
del agua.

Determinar esquemdticamente solucidn técnica v presupuestos astimados para 1a reparacion de los dafios de los
elementos de 1a red vial que no reguieren de un estudio especializado adicional.

Elaborar un mapa def Sector asignado, con 12 ubicacion geo—referenciada de los dafios

Actividades de Supervisién de Obras

Cuando el Contratista de ini¢io con las obras, El Consultor debera generar un listado del equipo presente en el
proyecto, actualizandolo cuando se incorpore mAs equipo, indicandao tipo, cantidad, estado y 12 fecha de ingreso.
También debe elaborar un registro tanto del persanat del contratista comg del personal de la supervision.

velar por que €l Contratista cologue rétulos movibles de advertencia de MACQUINAS TRABAJANGO 2 una distancia
adecuada para la visibilidad de los usuarios de |a via.

Girar Ordenes de Trabajo € instrucciones por escrito al Contratista para 1a correcta ejecucion de las diferentes
actividades. En caso de una incorrecta ejecucion de las obras, debera ordenar 1a reconstruccion de las mismas, a
cuenta del Contratista.

Mantener un registro de todas las Ordenes de Trabajo giradas al Contratista firmadas por {os Ingenieros Residente ¥
superintendente respectivamente. 1as Grdenes giradas por el supervisor deberan de tener la firma del
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Superintendente © representante autorizado en el campo, con su respectiva fecha de recibo. En Jos Informes
Mensuales, debe adjuntarse copla de las Ordenes de Trabajo y/o instrucciones giradas al Contratista durante el
per{odo a informar.

Realizar inspecciones ¥ revisiones en forma continua y completa de todos los trabajos realizades por el Contratista.
velar por que el Contratista ejecute las obras contratadas a entera satisfaccién de INVEST-Honduras, de acuerdo con
lo establecido en las especificaciones téenicas que forman parte del contrato, a fin de obtener la calidad éptima
gsperada de |as mismas.

Mantener y ejercer un astricto control de calidad de les materiales a ser utilizados en las obras, a {ravés de
inspecciones contintias y haclendg los ensayos de campo y de laboratorio cuando se requieran, dando aprebacién
para €l Uso de los materiales gue se ajusten a las especificaciones y rechazando la utilizacidn de aguelios que no las
cumplen, Sl es el caso, debers adjuntarse, de forma obligatoria en €l Informe Mensual, (05 resuttados originales delas
pruebas de laboratorio realizadas.

si la actividad lo amerita, previo a la aprobacion de INVEST-Honduras, deherj realizar 10s e0$ay0s de laborateric
necesarios para garantizar ia calidad de los trabajos. Deberd seleccionar aguellos bancos de material que, ademds de
cumplir con los requisitos establecidos, sean 10s mas cercanos al sitio a atender.

En los trabajos de colocacién de material selecto {balastado), el Consultor debera realizar un monitorec permanente
del espesor de la capa de material selecto colacada, con el objeto de garantizar que una vez afinada, cumpia con el
espesor ordenado.

Autorizar, dirigir e inspeccionar, todos aguelios trabajos a ser ejecutades bajo el concepto de Trabajos Imprevistos 0
Administracién Delegada, para \os cuales no exista concepto de pago en el contrate, para lo que se prepararan
registros diartos ytilizando formatas adecuados, cuyo resumen serd incluido en los informes mensuales de avance de
\a obra. Los formatas utilizados con fines de cobro para los trabajos realizados pofr Administracion Delegada deberéan
ser certificados diariamente tanto por el ingeniere supetintendente come pot el Ingeniero Residente.

En el caso que se requiera la construccién de estructuras {muros, drenaje, etc.), deberdn presentarse al Contratante,
15 disefos y planos finales “Tal comn fue construido” de dichas obras. inspectionando ¥ midiendo las paries de 1as
obras que por sus caracteristicas quedaran ocultas. Dicha informacion deberd presaniarse en el Informe hdensual
correspondiente y en el Informe Final.

Disefiar y proyectar cualquier cambio que fuere necesario realizar para lograr un mejor desempefic y/o ecohomia de
las obras, ya sea por propia iniciativa del Consultoro a requerimiento de INVEST-Honduras. Todo cambio propuesto
por 1 Censultor debera ser autorizado po¥ | Contratante previo a su ejecucion.

Prever cualquier modificacién o cambio que pudiese requerirse durante el desarrollo fisico del proyecte, informdndole
por escrito a INVEST-Honduras, junte con la justificacién téenica, incidencia en el monto del contrato y recomendacion
del Supervisor, para que sea analizada vy aprobada por INVEST - Honduras.

Evaluar y aprobar 2 eficiencia del equipo mecanizado y la experiencia del personal de operacion. De sef el caso, gue
i Consultor verifique 2 través de los rendimientos mensuales del equipgc, que aste po ejecutalo esperado, ordenard
al Contratista su cambio. Asimismo, cuando el Contratista desee retirar alglin equipo del proyecto, €l Consuttor deberd
manifestar su aprobacicn por escrito, justificando las causas del retiro del mismo.

purante el periode de construccién el Consultor dehera disponer obligatoriamente de una bitacera, la gue debera
adquirir enel Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras {(CICH}, 18 cual deberd permanecer en ol Proyecto y en un lugar
accesible al Contratista, a fos representantes de INVEST-Honduras, a fin de hacer cualquier anotacién pertinente en la
misma. E} Consultor registrard diariamente las principales actividades realizadas y cualguier problema suscitado.
Asimismo, se debe registrar diariarmente 1o siguiente:

Estado del Tiempo

fnventario de! Equipo
Tiempo trabajado
Ordenes ai Contratista

Trabajos ordenados por Administracion Delegada
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Visitas al proyecto
Cualgquier suUceso impartante gue octé relacionado con el proyecto

Al mismo tiempo, mantendra un registro fotografico georeferenciade del histarial constructivo del proyecto en forma
digital. Una vez finalizado el proyecto, &l Consultor deberd entregar estos archivos y documentos a INVEST-Honduras.
Organizar y realizar cuando sea necesario, reuniones con el Coordinador de Proyectos, Contratista y otros
representantes que INVEST-H designe, para analizar y evaluar el avance fisico v financiero del proyecto. Es de total
responsabilidad del Consultor la elaboracion de Ayudas de Memorla para cada reunian de trabajo, debidamente
firmada por los participantes de la misma. Esta Ayuda de tMemoria deberd presentarse en el Anexo del informe
Mensual correspondiente.
£l Consultor deberan asistir a las reuniones convocadas por INVEST-Honduras, con &l personal requerido por €ste.
Reportar semanalmente 1a permanencia de! Ingeniero Superintendente, colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Handuras, en el proyecto.

Velar por que en todo momento se mantengan, conos reflectives de prevencidn, delineadores reflectivos, rotulos,
donde se necesiten, parala proteccién delas obrasy parala seguridad y conveniencia del personal de trabajo, usuarios
y pUblico en general. La cantidad de rétulos a colocar deberd ser definida considerando las caracterlsticas geométricas,
volumen de trafico, accescs, ete., de la seccién de tramo donde se ejecuten obras; como minimo, debera colocarse
dos rétulos de precaucion por cada frente de trabajo y dos conos por cada cuadrilla de personal.

Velar porque el Contratista provea a sus obreros y operarios de dispositivos de seguridad, tales como: Cascos de

seguridad para apertura de zanjas, colocacién de piedras y cualquier otra actividad donde el obrero se exponga 2
ohjetas cafdos y dafios conexos, mascariilas, para toda actividad que implique |2 emisidn de polvo ¥ Bases, guantes
para tareas pesadas que demanden estos implementas, ¥ otros elementas que a juicio del supervisor sean necesarios
para garantizar la seguridad de los obreros, velando porgue estos elementos efectivamente se utilicen por parie de
cada uno de los empleados de campo de la Constructora y en forma razonable todo ¢ tiempo en que 58 ejecutan las
actividades. A la vez el uso de chalecos reflectivos con &l logoiipo de INVEST-Honduras, serd de uso cbiigatorio
constatancose esta medida pot la Supervisidn.

\dentificar y registrar con todas fas referencias, todos los bancos de material, indicando las caracteristicas técnicas de
los materiales en forma visual y analitica y estimando la disponibilidad de ios mismos. Esta informacion deberd
presentarse en el Informe de Evaluacién y en el Mensual de acuerdo a los eventos yfo tramos en atencién. ES
obligacion del Consultor, realizar las investigaciones para la identificacién y analisis de nuevos bancos de material.
Dacumentar y emitit opinidn sobre los Incumplimientos del Contratista.

El Consultor debera cuantificar en ol campo las cantidades de recursos utilizados en el Proyecte {Equipa, materiales y
Mano de Obra) por el Contratista las cuales serviran de base para aprobar a estimacién presentada por éste. Deberan
autorizarse Unicamente aquelios recursos que a criterio del consuitor hayan sido dehidamente ejecutados y
aceptados. El Consultor debers revisar y firmar 1a Estimacién Mensual del Contratista, inmediatamente después de
haber side generada por este.

El Consultor y el Contratista prepararanla Concdiliacin ejecutada en el periodo, CON sU respectiva Memoria de Célcula,
la cual se presentara, firmada y sellada por ambas partes. Los recursos utilizados en esta Conciliacién deberdn de
coincidir exactamente con [as que aparecen, tanto en la Estimacion como en ¢! informe Mensual dela Supervisian,
Inspeccionar situaciones 0 eventas ordenados por el Contratante en la Red Vial oficial del Departamento asignado,
para identificar e informar a INVEST-Honduras sobre problemas puntuales ocasionados por el Huracdn Efa, que
necesiten soluclones urgentes.

Seguimiento ala implementacign de medidas de Biaseguridad
Supervision y Control Financiero:

Analizar el presupuesto asignado al Contratista, distribuyendo adecuaday razonablemente dicho presupuesto en cada
uno de los trabajos necesarios en \os eventos evaluados. El Supervisor se esforzara en hacer un uso eficiente de los
recursos.

Emitir opinidn fundamentada previcala slaboracién, si las hubiere, de las Madificaciones u Ordenes de Cambie al o
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los Contratos de Construccion de Obras gue se le asignen y sugerir las que fueren pertinentes, tomando en cuenta
cualquier cambio que pudiese acurrir en el desarrollo fisico del proyecto, incluyendo su fundamento técnico, ¥ su
ncidencia en el presupuesto si este fuera el caso.

Revisar y certificar fa obra ejecutadaylas solicitudes de pago presentadas pat gl Contratista ensu estimacién mensual.
El Ingeniero Residente, de acuerdo a los controles de fos recursos utilizados, elaborara una ¢Memaria de Calculo”, la
que debera ser adjuntada en cada Estimacion de Obra nresentada por el Contratista. Dicha Memoria de Calculo deberd
ser elaborada en el mismo forrmato en gue se prepard Ia Estimacién, es decir, de acuerdo a lo ectablecido por INVEST-
Honduras, primero en forma digital ¥ después en forma impresa, y con todos los soportes que la mejor practica de la
ingenieria recomiendan.

INVEST-Honduras pagard al Contratista, de acuerdo con la estimacion aprobada por e Ingeniero Supervisor y
refrendada por el Coordinador respectivo, dichos pagos cubriran todos los trabajos contemplados ¥ aceptados.
Mantener la Oficina del Proyecio, debidamente identificada, slendo a Empresa Consultora, la representante de
INVEST -Honduras en el campo.

Mantener archivos en forma clara y ordenada 2 disposicién de INVEST-Honduras, que contenga los aspectos
relacionados con ia direccion téenica y manejo del proyecic, como ser: Contratos, Especificaciones Técnicas, Pruehas
de Laboratorio (cuando sea necesarias), Mapas, etc.

control sobre aspectos ambientales:

velar por que &l Contratista adopte medidas de proteccién adacuadas para evitar gque el Contratista vierta residucs
de productos quimicos (aceites, combustibles, asfaltos y otros) y desechos sélidos en los tios, guebradas y drenajes.
Asimismo, impartir instrucciones para que proceda a 12 restauracion de las dreas que fueron utilizadas en la
explotacién de los bancos de materiales, 1€

La Supernsidn como representante de INVEST-Honduras en el campo, serd responsable de tramitar con la
Municipalidad respectiva 1a adguisicion de permisos de explotacién de Hancos de waterial, necesarios para la
ejecucién de tas obras. La ubicacién de los barcas de materfal deberd ser georeferenciada.

CLAUSULA TERCERA: INFORMES

Informe de Evaluacion: £l Consultor deberd hacer una evaluacion de todos fos dafios en los eventos asignados, objeto
del contrato, considerando 1as actividades de evaluacion descritas al inicio de este documente Y otras que a criterio
de 'a supervision considere importante reportar. Los resultados se presentaran en el informe de Evaluacién {Original
y Copia Digital), de acuerdo al formato que serd proporcionada, per el Contratante, a mas tardar cinco {5) dias
calendario después de haber rectbido la Orden de Inicio.

nforme Mensual de Supervisian: Mensualmente La Firma Consultora, llevara un regisiro de todas las actividades
realizadas durante Ia elecucidn de las obras, incluyendo un registro fotografico detallado. Flahorard y presentard,
(Original y Copla Digital), en el formato que sera proporcionado, ante INVEST-Honduras, un informe Mensual, a mas
tardar diez (10} dias calendario después del mes reportado. Es requisito indispensable para 13 aprohacion del misma,
gue |3 cbra reportada en fos informes mensuales, sea congruente con 1a Memoria de Calculo (elaborada por el
supervisor), misma que se adjunta en las astimacionas de pago mensuales del Contratista. De igual manera, estos
informes deberan contener un listado de los empleados de 1a empresa contratista.

Informes Especiales: E! contratante podra solicitar, a sU discrecion, 1a elaboracién ¥ presentacién de informes
aspeciales, segln sea necesario.

CLAUSULA CUARTO: PLAZO DE CONTRATO

La Firma Consultara, realizara todos los trabajos objeto de este contrato en un término de sels (6) meses, contados a
partir de la orden de inicio que emita EL CONTRATANTE v gstara sujeto @ extensiones autorizadas por EL
CONTRATANTE, de acuerdo, a los Términes de Referencia y Disposiciones Especiales, objetc de este contrato, en &l

caso que el Gobierno prolongue el Estado de Emergencia por Huracdn ETAY IOTA.
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CLAUSULA QUINTA: MONTO DE CONTRATCG Y FORMA DE PAGO

El contratante, pagara a LA FIRMA CONSULTORA por los servicios objeto del Contrato, de acuerdo a las actividades
desarrolladas y a los recurses suministrados en el periodo correspondiente ¥ mediante |a presentacion de reembolsos,
haclendo uso de Ia tabla de costos dispuesto en la Fe de errata del Acuerdo Ejecutive N.A.-003-A-2010, publicado en el
Diario Oficial "La Gaceta" No. 32,128, ajustado Jnlcamente por 05 valores de la Ley de salario Minimo, Anexo [, hasta un
Monto acumulada no mayor a Cuatro Millones Ciento Diecisiete Mii Seiscientos Noventa y Cinco Lempiras con Cincuenta

y Ocho Centavos (L 4,117,695.58).

CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO

LA FIRMA CONSULTORA gueda obligada a la prestacion de los servicios bajo este Contrato, de acuerdo con las
documentos, que quedan incorporados a este contrato y gque forman parte integral del mismo tal como si estuvieran
escritos en €l

a. Este Contratoy cualguier anexo al mismo
b, Orden de inicio

CLAUSULA SEPTIMA: PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS pPUBLICOS

Ningun funcionario de los Poderes del Estado, de entes autdnomos o descentralizados o de cualgquier organismo gue
dependa de alguna forma del GOBIERNOD, podra ser admitido toma 50¢i0 de LA FIRMA Consultora parte. EN general
no podra desempefiar cargo, empleo © mediante contrato prestar servicio alguno dentro de la organizacidn de 1a
Firma Consultora, persona alguna que perciba sueldo proveniente del Presupueste General de Ingresos Y Egresos de
1a Repubilica.

CLALSULA OCT. AVAL MOD!HCACIONES DEL CONTRATO:
Toda modificacion al presente contrato se hara en la misma forma en gue se suscribic el coniraic original,

£l plazo de gjecucion del presente Contrato podra ser ampliado por 185 sipuientes causas:

& por fuerza mayor 0 ¢aso fortuito debidamente comprobade, antendiéndose como fuerza Mmayor causas
imprevistas fuera del control de LA FIRMA CONSULTORA incluyendo, pero no fmitandose a: actos de enemigo publico,
actos de otros contratistas en la gjecucion de los trabajos encomendados por el Gobierno, incendios, inundaciones,
epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargas sobre fletes, ete. LO anterior no procederé,
cuando EL CONTRATANTE notificara |2 suspension de |as actividades a realizar pot LA FIRMA CONSULTORA, por caso
fortuite o fuerza mayor, per lo tanto, s€ antenderd la suspension el plazo de gjecucion del presente Contrato, y el
mismo, sclo podra rescindirse cuando EL CONTRATANTE le notifique a la Firma Consukora, continuar cen las

actividades gue originaron &} presents Contrato.

b. por el tiempo necesario si el €aso o justifica y s€ cuente con 1a gisponibilidad presupuestaria, para la
gjecucion de los trabajos extraordinarios 0 adicionales que INVEST-Honduras haya ordenado, en cuyo caso el plaze
adicional, sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

LA FIRMA CONSULTORA na podré asignar, transterir, comprometer, sub-contratar o hacer cualguier otra transaccion
por este Contrato © cualquier parte de! mismao o derechos, reclamos u obligaciones, gxcento can gl consentimiento
escrito de {NVEST-Honduras.

E] contratante, no reconocera costos adicionales al costo estimado, si LA FIRMA CONSULTORA por causas no
justificadas e imputables al mismo dejase de cumplir con este contrato. En este casg, € obliga por sus propios medios
a cumplir con este contrato 3 satisfaccion de INVEST-Honduras,
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Toda modificacion depera estar debidamente fundamentada ¥ procederd cuando concurran ¢ircunstancias
imprevistas al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de Manera gue sea la dnica forma de satisfacer las
necesidades originadas pof las causas de fuerza mayor 0 ¢aso fortuite antes descritos.

CLAUSULA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO

TERMINACILENY LIS o0 =

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total o
parcialmente, mediante comunicacion ascrita a LA FIRMA CONSULTORA.- Dicha resolucion s efectuard en la manera
y de acuerdo con la informacion gue se dé en dicha comunicacion y ho perjudicara ningun reclamo anterior que EL
CONTRATANTE pudiera tener contra LA FIRMA CONSULTORA.- Al recibir la mencionada comunicacién, LA FIRMA
CONSULTORA inmediatamente suspendera el trabajo y, a menas que la comunicacion indique lo contrario, todos los
trabajos y pedidos de materiales, facilidades ¢ suministros relacionados can la parte de! contratc que se ha dado por
terminado por conveniencie, deberan ser suspendides también.

En caso de que se suscriba el Contrato y que no se haya emitido una Orden de Inicio dentro del término de treinta (30)
dias calendarios a la firma de este, ambas partes guedan fiberadas de cualquier responsabilidad, dado que las obligaciones
reciprocas enunciadas en el Contrato no surtieron efecto alguno. y ademds de las anterfores, las siguientes que podran ser
invocadas por ambas partes:

{a) Elgraveo reiterado incumplimiento de las cldusulas convenidas;

(b) La suspensién definitiva delachraola suspension temporal de 1a misma por un plazo superlor a ciento ochenta
(180) dfas;

(¢} ia disolucitn de la Socledad Mercantil;

(d) La declaracion de quiebra © de suspensian de pagos del Contratista, 0 3u comprobada incapacidad financiera;

{g) Pormuiuo acuerdo de las paries, siempre que no existan causas de rescision ocasionadas per &l incumplimiento
del Contratista;

{f) Motivos de interés publico sobrevivientes a 1a celebracion del contrato que imposibiliten su ejecucién, siempre
gue ho existan causas de rescision ocasionadas por el incumplimiento del Contratista;

{g) La falta de constitucién de la garantia de cumplimiento del contrato © de las demas garantias a cargo del
Contratista dentro de los plazos correspondientes; ¥

{h)y Las demas que establezcan expresamente este Contrato y a normativa aplicale.

CLAUSULA DECIVIA: RESOLUCION DE DISPUTAS:!

Cualquier cantroversia o conflicto entre las partes relacionado directamenie 0 indirectamente con este contrato,
inclusive de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, gjecucion 0 terminacion del mismo, se resolverd mediante
el procedimlento de arbitraje, de conformidad con el reglamento del Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio e industria de Tegucigalpa. El Tribunal arbitral serd nombrade por las partes, nombrando un arbitro cada
una y el tercero nombrada por los nombrados anteriormente, todos del listado de arbitros de dicha institucion, En
caso que alguna de las partes interponga Recurso de Nulidad contra ol Laudo Arbitral proferido por el Tribunal Arbitral
respectivo, este recurso se tramitara vy decidird ante un Nuevo Tribunal Arbitral que se nombrara e instalard de
conformidad a lo dispuestoc &n el Reglamento del {entro de Conciliacién y Arbitraje de la Cdmara de Comercio e
mdustria de Tegucigalpa Y fa Ley de Concitiacidn y Arbitraje. El Tribunal de alzada sé constituird Unicamente para
conocer del Recurso de Nulidad Interpuesto.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCION DEL CONTRATQ POR CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR:

G
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Para todos los efectos legales del presente contratg, el incumplimiento de las obligaclones por caso fortuito o fuerza
mavyor, liberan al obligado de responsabilidad. En tal supuesto EL CONTRATANTE podré resalver administrativamente
el contrato e incluso LA FIRMA CONSULTORA pedrd solicitar la terminacion anticipada del contrato. En tal caso EL
CONTRATANTE, haré una liquldacion de los servicios realizados a la fecha, debidamente cartificados por EL
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA, SEGUNDA: FINIQUITO,

Al recibir de LA FIRMA CONSULTORA 105 eniregables, planos Y demas documentacion establecida en este contrato, 8
entera satisfaccion de INVEST - Honduras v al efectuar el dltimo pago a la firma consultora, este contrato se dard
automaticamente por terminade, en &l entendido de que las partes contratantes deberan a solicltud de cualesguiera de
ellas, otorgar dentro de un plaza de noventa {90) dias, un finiquito amplio, descargandose reciprocamente de toda clase
de responsabilidades provenientes de Ja ejecucidn de este contrato, o expresar par ascrito todas las causas por las que ng
se otorga tal finiquito, sin perjuicio de las responsabllidades profesionales que normalmente corresponden 2 fa firma
consultora, de acuerdo a lo establecido en las leyes de fa Republica de Honduras.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

LA FIRMA CONSULTORA estd obligado a supervisar que el Contratista durante 1 ejecucidn del proyecto, tenga sefiales
reflectivas permanentes, tanto de dfa como de noche para indicar cualquier peligro 0 dificultad al trénsito en el sitio
de las obras de conformidad a las indicaciones por LA FIRMA CONSULTORA.- Ademas, EL CONTRATISTA colocara las
sefiales que se requiere en el proyecto y las sefales adicionales que 2 juicio de LA FIRMA CONSULTORA se requiera
para |a seguridad de los usuarios LA FIRMA CONSULTORA velara por el estricto cumplimiento de lo indicado;
asimismo, deberd asegurarse gue en el Plantal a 5uU Cargo todo su personal, el personal del Contratista, de EL
CONTRATANTE e inclusive guienes realicen inspecciones en el plantel a su Cargo, cumpla con € protocolo de Accion
ante Emergencia Sanitaria pof Contagio del Coronavirys para los Proyectos de Construccion deal “EL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD" v can el PLAN DE GESTION AMBIENTAL, descrito en el Anexo By D, respectivamente, del presentg
contrato. LA FIRMA CONSULTORA estd obiigado a informar-notificar de forma inmediata a EL CONTRATANTE de
cualguier sospecha o €aso &n todos sus empleados 0 del contratista, que indigue sintomas relacionados al Covid-13,
debiendo inmediatamente tomarse las medidas establecidas poria Sacretaria de Salud. -

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INTEGRIDAD, Las Partes, €n cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de
Transparencia y ACCeso @ la \nformacién Publica {LTAIP),y con la conviccion degue evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad ¥ rendicién de cuentas en |os procesas
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asf fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometamos
libre y voluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moraly de respeto a lasleyesdela Republica,
asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD ¥
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONQOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2, Asumir LUna estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los
cuales se rigen 10s procesos de contrataciony adquisiciones publicas establecidas enlaley de Coniratacion del Estado,
tales come: transparencia, igualdad y libre competendia. 3. Que durante la ejecucidn del Contrato ninguna persona
que actle debidamente autorizada en nuestro nomhrey representaciony gue ningun empleado ¥ trabajador, socio 0
asociado, autorizado o no, realizard: a} Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que 5 ofrece
dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualguier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;
b) Praciicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran demuestren gue existe un
acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno ¢ varios terceros, realizado con Ja Intencion
de alcanzar un proposito inadecuado, incuyendo influenciar en forma inaproplada las acciones de la otra parte. 4.
Revisar y verificar toda 1a informacion gque deba ser presentada a través de terceros ala otra parte, para efectos del
Contrato y dejamas manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion causa de este Contrato, 13
informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo gue ambas partes asumen y asumiran la
responsabiﬁdad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa ¢ que no carresponda a la realldad, para
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efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacidn a que se tenga acceso por
razén del Contrato, y N0 proporcionarla ni divulgarta a tercerosyasu vez, abstenernos de utilizaria para fines distintos.
6. Aceptar las conseguencias 8 que hubiere lugar, en casc de dectararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, ¥ sin perjuicio de a responsabilidad civil o penal en la que s&
incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante fas autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular
cometido por nuestros empleados O trabajadores, socios O asoclados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese sef constitutive de responsabilidad civil yfo penal. Lo anterlor se extiende 8 los subcontratistas con los cuales
el Contratista 0 Consultor contrate, asf como & los socios, asociedos, gjecutivos ¥ trabajadores de aguetlos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciades de esta clausula dara lugar: a. De parte del Coniratista © Consultor:
. A la [nhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjulcio de las responsabil‘udades gue pudieren deducirseles. i
A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representants, socio, asociado 0 apoderadogue haya incumplido esta Clausula,
de las sancienes © medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan, b. D¢ parte del Contratante: 1. A la eliminacion definitiva del (Contratista © Consultor y @ los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de proveedores
y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de clegibilldad futura €n procesos de contratacion. il- A la
aplicacién al empleado 0 funcionario infractor, de las sanciones gue correspondan segln el Codigo de Conducta Etica
del Servidor Publico, sin perjuicio de exigita responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En
fe de lo anterior, las partes manifiestan, [a aceptacién de l0s compromisas adoptados en el presente documento, bajo
el entendido que esta Declaracién forma parte integral de! Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENAL: L3S partes, en cumplimiento a 1o establecido en el Articulo 3-8 ala Ley de
Contratacion del Fstado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar 1a
Administracion publica, mejorar 1os Servicios 2 1a Ciudadania y rortalecimiento de la Transparencia en g] Gohierng,
en la que se estipule la indemnizacion gue se pagard en caso de incumplimiento de las paries, NOS comprometemos
libre v woluntariamente: 1) A mantenef of mas alto nivel de | ealtad y cumelimiento Contractual en la giecucidn de o5
contraios de consultoria, bienes, sarvicios y obra pablica. 2) Que sl durante la gjecucion de Contraio, e5iese resclviera
por causas imputables: alAla administracion de fas clausulas del contrate originara su resolucion solo en jos casos
previstos en la Ley de Contratacién del Estado, en tal caso el contratista tendra dereche al pago de la parte de la
prestacion ejecutada y al pago de las dafios y perjuicios que por tal causa se le pcasionaren. 3) En €aso de que el
Contratista no realice 1as actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la
ohra publica ¥ no concluya las responsabilidades sefaladas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo
Contratante por dafios y perjuicios. Ocastonados por el incumplimiento unha suma eguivalente al 0.36% porcentaje del
monto del contrat de los servicios, bienesy obra publica atrasados. Hasta alcanzaf el maxime de lo astablecido. 4} A
aceptar |as consecuenciasa que hubiere lugar, en caso de declararse €l incumplimiento de alguno de los compromisos
de esta Clausula por Tribunal competente, ¥ sin perjuicio de la responsabuidad civil o penal en la que incurra, el
proveedor al no cumplir con la entrega de Ia totatidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro
del periodo especificada en a] Contrato, sin perjuicio de los demds recursos que el Organo Contratante tenga €n virtud
del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de liguidacién de dafios v perjuicios. ByAla
indemnizacién de perjuicios gue s cause a cualquiera de jas partes contratantes por incumplimiento de una de elias
en la ejecucion del contrato. 6} el incumplimiento de cualguiera de los enunciados de esta clausula dard lugar: a. De
parte del Contratista o Consultor: Ala inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio delas responsabilidades
gue pudieren deducirsele. il A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado © apoderado que
haya incurplido esta Clausula, de 1as sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen taboral, y en su caso
entablar las acciones legales que carrespondan.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PRACTICAS PROHIBIDAS:

€] Estado Hondurefio a través de INVEST-Honduras exige a todos [0S organismos ejecutoresy organismos contratantes,
aligual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar 0 participando en proyectos financiados
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por el Fideicomiso incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultares vy concesionarios
(incluyendo sus respectivos furcionarios, empleados ¥ representantes), observar los mas altos niveles éticos y
denunciar todo acto sospechoso de fraude o corrupcién del cual tenga conocimiento 0 sea informado, durante el
proceso de seleccién y Jas negociaciones 0 la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcién estdn
prohibidos. Fraude y corrupcién comprenden actos de: (a) préctica corruptiva; (b} préctica fraudulenta; (c) practica
coercitiva; y {d) préctica colusoria. Las definiciones que s transcriben a continuacion corresponden a los tipos mas
comunes de fraude y corrupcién, perc no son exhaustivas. Por esta razén, INVEST-Honduras también adoptard
medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestas actos de fraude y corrupcion, aunque
no estén especificados en ia lista siguiente. INVEST-Honduras aplicara er todos los casos los procedimientas
establecidos en esta clausula,

(i) Se define, para efectos de esta disposicion, los términos que figuran a continuacién:

(a) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir © solicitar, directa © indirectamente, algo de
valor para influenciar indebidamente las acclones de otra parte;

(b} Una préctica fraudulenta es cualquier acto U omisién, incluyenda |a tergiversacion de hechos ¥
¢lrcunstancias, gue deliberadamente o por negligencia grave, engafie, o intente gngafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio financiero ¢ de otra indole o para evadir una obligacidn;

{c) Unaprictica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar ¢on perjudicar 0 causar dafio,
directa o indirectamente, a cualgquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las
acciones de una parte; ¥

{(d) Una practica colusoria es un acuerdo antre dos o mas partes realizado con ta intencion de alcanzar un
proposito indebido, incluyendo nfluenciar en forma indebida ias acciones te otra parte;

(i)} Sise comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos, cualquier firma, entidad o
persana actuando como oferente © participando en un proyecto incluyendo, entre otros, oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consuliores Y caoncesionarios, prganismos gjecutores u
organismos contratantes ({incluyendo sus respectivos furcionarics, empleadosy representantes) ha cometide
un acto de fraude o corrupcion, INVEST-Honduras podra:

{a} Decidir no financlar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato o de un contrato adjudicadc
parala adquisicion de bienes © la contratacion de obras;

{b) emitir una amonestacién en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma,
entidad o individuo;

(c) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por determinado pericdo
de tiempo, para que se le adjudiquen 0 participe en contratos;

{d) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumnplir 1as leyes; y/o

(e} imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo Yas circunstancias del caso, inciuyendo la
imposicién de multas que representen un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones
y actuaciones. Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional © en sustitucidn de otras
sanciones.

(1) ElEstado Hondurefo ha establecido procedimientos administrativos para los casos de denuncias de fraude ¥
corrupcion dentro del proceso de adquisiciones o 'a ejecucian de un contrato. Las denuncias podran ser
presentadas confidencial o andnimamente.
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(iv) Los pagos estardn expresamente condicionados a que la participacidn de los oferentes en el proceso de
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las politicas de INVEST-Honduras aplicables en materia de
fraude y corrupcldn que se describen en esta Clausula 2.1.

{v) Lalimpasicién de cualquier medida gue sea tomada por INVEST-Honduras de conformidad con las provisiones
referidas en el literal b) de esta Clausula podré hacerse de forma publica o privada, de acuerdo con las
politicas de INVEST-Honduras.

INVEST-Honduras tendr4 el derecho a exigir que, en las contratos financiados, se incluya una disposicién que exija que
los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultoras y conceslonarios permitan revisar sus cuentas
y registros y cualquier otro documento relacionada con la presentacidn de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditorfa por auditores designados por INVEST-Honduras. Para estos efectos, tendra el
derecho a exigir gue se Incluya en contratos una disposicion que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores ¥ concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los
proyectos financiados par un periodo de tres {3) afios luego de terminado el trabajo contemplado en et respectivo
contrato; y (if) entreguen todo documento necesarlo para fa investigacidn de denuncias de fraude o corrupcién, y
pongan a dispesicion empleados o agentes de los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarlos que tengan conocimiento del proyecto financiado para responder las consultas provenientes de
personal de IMVEST-Honduras o de cualquier investigador, agente, auditor © consultor apropiadamente designado
para la revision 0 auditoria de los documentos. si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consulior o
concesionario incumple el requerimiento, @ de cualguier otra forma obstaciliza la revisidn del asunto por parte de
INVEST-Honduras, INVEST-Honduras, bajo su soia discrecién, podra tomar medidas apropiadas contra gl Oferente,
proveedor, contratista, subcontratlsta, consultor o concesionario.

Los Oferentes deberdn declarar y garantizar:

(a) que han lefdoy entendido |a prohibicién sobre actos de fraude y corrupcion dispuesta por INVEST-Honduras ¥
sa ohligan a observar las normas pertinentes;

(b} Que no han incurrido en ninguna infraccion de las politicas sobre fraude vy corrupcion descritas en este
documentio;

{c) quenohan tergiversado ni ocultado ningln hecho gustancial duranie los proceses de adguisicion o negaciacion
del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) gue ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principates ha sido declarados inelegibles para que
se les adjudiguen contratos, ni han sido decarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupcion;

(e) ogueninguno de sus directares, funcionarlos o accionistas principales han sido director, funcionario 0 accionista
principal de ninguna otra compafita o entidad gue haya sido declarada inelegible para que se le adjudigquen
contratos financiados por INVEST-Honduras o ha sido declarado cuipable de un delito vingulado con fraude 0
corrupeidn;

{fi quehan declarado todas las comislones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitacion ¢
acuerdos para compartir ingresos relaciohados con el contrato;

(g} cque reconocen gue el incumplimiento de cualquiera de estas garantfas constituye el fundamento para la
imposicion por INVEST-Honduras de cualquierao de un conjunto de medidas que se describen en esta clausula.
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Lo anterior, en el marco de las Normas de Lucha contra el Fraude y la Corrupcion del Banco Mundial, y estas se aplican
a las adquisiciones realizadas en el marce de las operaclones de financlamiento para Proyectos de Inversion de dicho
organismo; por lo cual, siendo objeto de financiamiento las actividades a realizar en el marce del presente contrato,
las partes permitirdn en cualguier momento al Banco Mundial, inspeccionar todas las cuentas, registros y otros
documentos referidos al proceso de adouisicién y la seleccion o 1a ejecucidn del contrata, ¥ someterlos a la auditoria
de profesionales nombrados por este.

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecucién del presente contrato en los més altos niveles éticos, ambas
partes se comprometen al cumplimiento de Jos preceptas establecides en La Ley Contra el Lavado de Activos.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
gue se efectué por razén de |a situacién econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podré dar lugar a la rescision
o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios
ya ejecutados a la fecha de vigencia de Ya rescision o resolucién del contrato.

CLAUSULA DECIMA_OCTAVA: ACEPTACION: AMBAS PARTES MAMIFIESTAN ESTAR ENTERADOS DE TODOS LOS
TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe delo cual firmamos
el presente Contrato de Supervisién de Obra para la Atencién de la Declaratoria de Emergencia por El Huracdn o
Tormenta Tropical ETA”; en la Ciudad de Tegucigalpa, Muwieisip del Distrito Central, al dia |®_ del mes de

Enexo del afio dos mil veintiuno. ' Al L
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“JOSE GUSTAVO BOQUIN SUAREZ Yy
Miembro de la Comision Interventora\AEEE o o0, ¢

Honduras
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