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Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

' CONTRATO No. 0501/GLA/AMDC/2021 -CODIGO Ne 2808
#“SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO (DISPOSICION FINAL DE
RESlDUOS”

CONCURSO PUBLIC{O No. CPuNO-22-AMDC-119-2020

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario,
hondurefio y de este domicilio, con tarjeta de identidad nimero 0801-1958-03886, actuando en mi
condicién de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial
de Juramentacién Acta N° 004 - GDFM - 2018 de fecha.diecinueve (19) de enero del dos mil dieciocho
(2018), quien para los efectos legales de este contrato se denominard “EL CONTRATANTE” por una
parte y MARIO AUGUSTO BAIDE SAN MARTIN, de nacionalidad hondurefia y de este domicilio con
tarjeta de Identidad nimero 0401-1948-00166 en su condicion de Gerente General, de la Sociedad
Mercantil CONSULTORES EN lNGENIERl’/—{, S.A DE C.V. (CINSA)., condicién que acredita mediante
Testimonio de Escritura Publica Numero 25 de fecha 20 de noviembre del afio 1992, autorizado por el
Abogado y Notario Gerardo Alfredo Medrano Garay, e Inscrito bajo el No. 13, Tomo 370, del Registro
de la Propiedad: Mercantil, Francisco Morazan; legalmente Constituida mediante Testimonio de
Escritura Publica :No. 6 de fecha 22 de abril del afio 1970, autorizada por el Abogado y Notario Pedro
Pineda Madrid, e inscrita con el nimero 16, folio 67 al 73, Tomo 67, del Registro Mercantil de
Tegucigalpa, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominara “EL CONSULTOR” por
la otra parte; por cuanto El Contratante desea que El Consultor ejecute el contrato “SUPERVISION DEL
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITAR]O (DISPOSICléN FINAL DE RESIDUOS”, CON CODIGO N°
2808”, Concurso Publico No. CPuNO-ZZ-AMDC-llQ-ZOZO; en adelante denominado “Los Servicios” y
El Contratante ha aceptado la oferta para {a supervision de la ejecucién y terminacion de dichas obras

y la subsanacién’ de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo
siguiente: : '

CLAUSULA PRIMERA: En este contrato flas palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo
significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace

referencia en adelante y las mismas se considerardn parte de este contrato y se leerdn e interpretardn
como parte del mismo. '

CLAUSULA SEGUNDA: Los siguientes doc'hmentos cor‘ls'tituyen parte integral del presente contrato,
corren adjunto a este y seran leidos e intefpretados en forma conjunta con él:
a) Las Condiciones Generales del Contrato.

b) Las Condiciones Especiales de;I Contrato.
c) Bases del Concurso Pablico v

d) Los Termmos de Referencia (Apendlce ”B") ‘
)

&) "j‘; Carta de Presentacién de la Propuesta) Propuesta Técnica y Propuesta Econémica - -

= E Orlgmal Contrapropuesta Economlca presentada por EL CONSULTOR en su Oferta

) ! Acta:de Cierre de Negouac:on

E) ’\/\ g)  La Notificacién del Contratante al Consultor de que se le ha adjudicado el Con nirato-

S oz oz h) Garantla de cumphmlento de contrato '};;& PN
- =
- - <
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! i) Planos
j) Orden de Inicio ‘
k) Modificaciones al documento base si las hubiere
Lo

CLAUSULA TERCERA: EL Consultor por este medlo se obllga a desarrollar los servnc:os de consultona
contratados con apego estricto a los documentos cormponentes del Contrato, de ‘acuerdo con el
programa de trabajo aprobado, en un plazo total de Dos,cuentos diez (210) dias calendarlo.

CLAUSULA CUARTA: EL Consultor por este medio se obllga a emitir dictamen legal, técnico y financiero

previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante la
ejecucion del contrato.

CLAUSULA QUINTA: El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como
retribucién por la ejecucién y terminacién de los servicios de consultoria y la subsanacién de los

defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

CLAUSULA SEXTA: El monto del contrato asciende a la cantidad de Tres millones novecientos ochenta
y un mil setenta y dos Lempiras con 62/100 (L. 3,981,072.62). EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo
todos los trabajos de la consultoria y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto
establecido en este contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el
Contratante se utilizard los costos unitarios establemdos en la tabla del apéndice ”C”

CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes en cumplimiento a. Io establecndo en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia yAcceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de
que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de
transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion. y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,

IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA lNFORMAClON -CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,

ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta
observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos. de
contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:

transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona
que actte debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningun empleado y
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas
como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas
partes o entre una de las partes y uno o'varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar: un
propésito inadecuado, incluyendo mfluencnar en forma:inapropiada las acciones de la otra parte. 4.

Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,

vata efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contrataaon 0 a/d/qgs;cson
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causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo
gue ambas partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacidn
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento
de alguno de los compromisos de esta Cldusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de
aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dard lugar: a. De parte
del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cldusula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacidn definitiva del (Contratista o Consultory
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura
en procesos de contratacion. ii. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Plblico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan, la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el

entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para
constancia.

CLAUSULA OCTAVA: RECORTE PRESUPUESTARIO, DECRETO No. 182-2020, Art. No.78 DGP, En caso de
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacién econédmica y
financiera del pafs, la estimacién de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados y en
caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podréd dar lugar a la rescision o resolucién del
contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios
ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisidn o resolucién del contrato.

CLAUSULA DECIMA: PENAL. Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3B a la Ley de
Contratacion del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar
la Administracién Pablica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de la Transparencia
en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacién que se pagara en caso de incumplimiento de las
partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el més alto nivel de Lealtad y
cumplimiento Contractual en la ejecucién de los contratos de consultorfa, bienes, servicios y obra
publica. 2) Que si durante la ejecucién del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al
contratista la administracién declarara de oficio y hard efectiva la garantia de cumplimiento cuando:
fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administracién de las cldusulas del contrato originaré

| su resoluuon solo en los casos previstos en la Ley de Contratacxon del Estado, en tal caso el contrattstas/,
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portal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas
en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra publica y nho concluya las
responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante por
dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio
de entrega de los servicios, bienes y obra ptblica atrasados. Hasta alcanzar el méximo de lo
establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega
de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro del perfodo
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demds recursos que el Organo Contratante tenga en
virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacién de dafios
y perjuicios. 5) A la indemnizacion de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes
por incumplimiento de una de ellas en la ejecucion del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta cldusula dard lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacidn
para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii A la
aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso
entablar las acciones legales que correspondan.

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la
Republica de Honduras a los Veintinueve (29) dias del mes de abril del afio dos mil Veintiuno (2021).

Consultores en Ingenieria, §?AJDED%¥\QQI1GSA) 2
RTN: 08019995290448 ,
El Consultor
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Condiciones Generales del contrato

1. Definicio}nes
1.1  Enel presente Contrato, los 5|gu:entes términos seran interpretados de la manera que se indica

a continuacion:

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley
en el pais del Contratante; :

(b)"Contrato™ significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, segin consta
en el formulario firmado por las partes, mclutc’os todos sus anexos y apéndices y todos los
documentos incorporados a él por referencia; |

(c)"Precio .del Contrato" significa: el precio que el Contratante pagard al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condluones Generales del Contrato;

(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segin el caso, y "Partes" significa el
Contratante y el Consultor; : :

() En el caso de que EL Consultor sea una asociacién en participacién o grupos (joint venture)
formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; "Integrantes” significa
todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las CEC para que
actGe en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones dEL Consultor
ante el Contratante en virtud de este Contrato; |

(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;

(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios de
SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO (DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS) en virtud del Contrato; :

(7) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por EL Consultor para llevar a cabo parte de
los servicios de consultoria; ' : ,

(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que EL Consultor debera
realizar conforme a este Contrato; ! ‘

(1) "Personal” significa los empleados contratadés por EL Consultor por cualquier Sub consultor
para la prestacién de los Servicios o'de una parte de los mismos; y :
(m)"Moneda extranjera” significa cualquier moneda que no sea la del pais del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacién, y la relacién que crea entre las Partes se regiran por
la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

- 3.ldioma’
3.1 Este Contrato se redactard en el idioma espafiol. Por él se regiran obligatoriamente todos los
asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacion.
o i
4. Notificaciones

4.1 Toda notificacién entre las partes en vn’@,«i ontrato se hara mediante comuni 'Lén—eseﬁta, a
_s ) ‘
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la direccidn indicada para tal fin en las CEC La comumcauon escrita comprende carta o correo
electronico; todas con confirmacién de rec1bo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios
5.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CECy, cuando en ellas no se especifique
dénde haya de cumplirse una tarea en particular, en los jugares que el Contratante indique.

6. Representantes autorizados .
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier medida que el Contratante o EL
Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrén firmar en nombre de éstos
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de ambos
pagaran los impuestos, derechos, gravdmenes y demas:imposiciones que correspondan segtn la ley
aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Preciof’del Contrato.

8 Entrada en wgor
8.1 Este Contrato entrara en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes o en la fecha
posterior a su firma que se indique en las CEC :
9. Comienzo dei Ia prestacion de los Servicios
9.1 EL Consultor comenzard a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de entrada en
vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracion del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cldusula 16, este
Contrato expirara al término del plazo especificado en Ias CEC, contado a partir de la fecha de entrada
en vigor. :

11. Modificacién
11.1 Sélo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los
Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
12.1 Las partes no podrén alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera como Fuerza
Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimientd que no ha podido preverse o que previsto no
ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y
siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce
como causas de Caso Fortuito o FuerzagMayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de
cuarentena; b) Embargos por Fletes; c) Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucion,
Rebelion, Pirateria, Motines, Insurreccién o Usurpacién de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacion,
Destruccion, Obstruccién ordenada por cualquier autofidad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones,
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12.2 Si se presentase una situacién de Fuerza Mayor, EL Consultor notificarad prontamente y por escrito
al Contratante sobre dicha situacidn y sus causas. Salve que reciba instrucciones en sentido contrario
y por escrito del Contratante, EL Consultor continuara cumpliendo las obligaciones establecidas en el
Contrato en la medida que le sea posible, y tratara de encontrar todos los medios alternativos de
cumplimiento no-obstante la situacién de Fuerza Mayor existente.

:13. No violacién del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del
Contrato no se considerara como violacién del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de
cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prorroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato
se prorrogard por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal
actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

. 15. Pagos
15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un
evento de Fuerza Mayor, EL Consultor-salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendrd
derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el
reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese
periodo para poder prestar los Servicios y bara reanudarlos al término de dicho periodo.

: €

: 16 Resusmn por el Contratante

16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacion de rescisiéon
por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacién, cuando se produzca
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Clausula; en el caso del
evento indicado en el inciso (e), dicha notificacién deberd emitirse con sesenta (60) dias de antelacién:

(a)  SiEL Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de una notificacién al respecto, u otro plazo
mayor que el Contratante pudiera haber a'teptado posteriormente por escrito;

(b)  SiEL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(c)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte

importante de los Servicios durante un peh’odo de no menos de sesenta (60) dias;

(d)  Encasode recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razdn de la situacion
econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcidon de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades lmprewstas o de emergencia; 0

(e)  Siel Contratante, a su sola discrecidn, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescisién por el Consultor
17.1 El Consultor, mediante una notificaéién por escrito al Contratante con no menos de treinta (30)
dias de anticipacion, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos
specificados en los incisos (a) y (b) de esta Clausula
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cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepcnon dela notnf:cacxon por escrito EL Consultor respecto
de la mora en el pago; o

(b) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte
importante de los Servicios durante un periodo no mengr de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cldusulas 16 6 17 arriba indicadas, el
Contratante efectuard los siguientes pagos al Consultor::

P : :
(a) Las remuneraciones previstas en la; Clausula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisién; y

(b) Salvo en el caso de rescisién conforme a los incisos (a) y (b) de la Clausula 16, el reembolso de
cualquier gasto razonable inherente a la rescisién rapida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos
de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Oblig‘aciones del Consultor

19.1 EL Consultor prestard los Servicios y!cumplira con sus obligaciones con la debida diligencia,
eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y practicas profesionales generalmente aceptadas;
asimismo, observara précticas de administracién apropiadas y empleard técnicas modernas adecuadas
y métodos eficaces y seguros. En toda cuestién relacionada con este Contrato o con los Servicios, EL
Consultor actuard siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento deberd proteger y
defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con
terceros. : :

20. Conflicto de intereses
20.1Laremuneracién de el Consultor en relacién con este Contrato o con los Servicios sera Unicamente
la estipulada en las Clausulas 35 a 38 y EL Consultor no aceptara en beneficio propio ninguna comisién
comercial, descuento o pago similar en relacion con las actividades contempladas en este Contrato, o
en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; ademas, EL Consultor
hara todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes de el
Consultor del Sub consultor, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.
21. Prohibicién al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto

21.1 EL Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su
terminacion, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningun sub consultor ni
ninguna filial del mismo, podran suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los
Servicios y de cualquier continuacién de los mismos) -para ningln proyecto que se derive de los
Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibicion de desarrollar actividade_s incompatibles

22.1 Ni el Consultor ni ninglin Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrdn desarrollar, en forma
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais del
Contratante que sea incompatible con las as:gnadas a ejos»en vnrtud de este Contrato; o

AMDC
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(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC

23. Confidencialidad

23.1 Ni el Consultor ni ningtin Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podran
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracion, ninguna informacién
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato
o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este Ultimo

24. Seguros que debera contratar el Consultor

24.1 a) El Consultor contratara y mantendra, y hara que todo Sub consultor contrate y mantenga, a
su propio costo (o al del Sub consultor, segln el caso) y en los términos y condiciones aprobados por
el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y

b) a peticién del Contratante, presentard pruebas de la contratacidn y el mantenimiento de esos
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia

25.

Acciones del Consultor que requiere la aprobacién previa del Contratante
25.1 EL Consultor deberd obtener la aprobacion previa por escrito del Contratante para realizar
cualquiera de las siguientes acciones

(@)  Lacelebracidn de un subcontrato para la prestacién de cualquier parte de los Servicios

(b)  El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice C
("Personal clave y Sub consultores"); y
(c) i6

. .
la adopcién de cualquier otra medida que se especifique en las CEC

26. Obligacién de presentar informes
26.1 EL Consultor presentara al Contratante los informes y documentos que se especifican en los
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos

27. Multas
27.1 Los incumplimientos al contrato que mcurra ‘EL Consultor seran sancionados con multas
establecidas en las CEC. <

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demas documentos y
programas de computacion preparados por El Consultor para el Contratante de conformidad con lo
dispuesto en la Clausula anterior, pasaran aserde propiedad del Contratante, a quien el Consultor los
entregard a mas tardar al término o expiracién del Contrato junto con un inventario pormenorizado
de todos ellos. EL Consultor debera conservar una copia de dichos documentos y programas de

computacién por un término no menor de cinco afios. En las CEC se indicard cualquier restriccion
acerca del uso de dichos documentos y prOgramas de computacion en el futuro

1209, MOdlflcaCIOI’\ de contrato
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o del tiempo necesario para que EL Consulfor ejecute c‘Uanuier parte de los servicios comprendidos
en el Contrato, se efectuard un ajuste equitativo del Pre¢io del Contrato.

30. Personal del Consultor

30.1 Enel Apéndice “A” se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo clave del
Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Sub consultores
que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice “A”. Cualquier modificacién en la némina
deberd ser antes de ser contratada por EL Consultor obtener previamente la conformidad por escrito
del Contratante, de igual forma para celebrér los subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta.
Los subcontratos, asi hayan sido incluidos en" la oferta 0 efectuados posteriormente, no eximiran al
Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraidas en virtud del Contrato. Las
calificaciones, asi como el tiempo estimado que prestardn los Servicios individuales serdn los
negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta econémica.

31. Remocién y/o sustitucion del Personal
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuard cambios en la composicién
del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algun integrante del Personal clave, por cualquier
motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazard de inmediato por otra
persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

(b)  Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de gue un integrante del Personal se ha comportado
de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accion penal; o (ii) tiene motivos razonables
para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante del Personal, en tales casos el
Consultor, a peticion por escrito del Contratante expreséndo los motivos para ello, lo reemplazaré por
otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante.

(c) EL Consultor no podra reclamar el reembolso ‘de ningln gasto adicional resultante de la
remocion y/o sustitucidn de algln integrante del Personal, o inherente a ésta.
. :
|

32. Obligaciones del Contratante

32.1 El Contratante hard todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la
asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacién de la ley aplicable
33.1 Sicon posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable
en relacién con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminucién del costo
de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracién y los gastos reembolsables pagaderos al
Consultor en virtud de este Contrato seran aumentados o disminuidos segln corresponda por acuerdo

entre las Partes, y se efectuardn los correspondientes ajustes de los montos méximos estipulados en

el Precio del Contrato. ‘

£
: / 34. Serv:cnos e instalaciones
- 4.1 El Contratante facilitara al Consultor los servicios e mstalac:ones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor

35.1-1a forma y condicién en que se efectuaran los pagos al Consultor en virtud del Contrato se .

especificaran en las CEC. La remuneracién total del Consultor no deberd exceder del Preao;\del
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Contrato y serd una suma que incluira la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, asi
como los costos de impresién de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos
los demds gastos en que incurra EL Consultor en la pfeéjtacién de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la
Clausula 33, el Precio del Contrato sélo podra aumentarse por encima de las sumas establecidas en la

Clausula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cldusula
11.

36. Precio del Contrato

36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, ser el
indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales

37.1 Para determinar la remuneracién :por concepto de los servicios adicionales que pudieran
acordarse en virtud de la Cldusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la cldusula
sexta de este contrato, para desglosar el pfecio global.

I

38. Condlcmnes relatlvas a los pagos

38.1 Los pagos se haran al Consultor conforme a lo-indicado en las CEC. El Contratante efectuar los
pagos con prontitud, sin exceder un plazo. de cuarenta y cinco {45) dias contados a partir de la fecha

en que EL Consultor haya presentado la correspondlente solicitud de pago y ésta haya sido aceptada
por el Contratante.

39. Solucién de co+troversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucion, efectos y/o resolucion del
presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se
resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del
caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucién tendrd caracter definitivo dentro de la via
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas
partes se someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Fran¢isco Morazan

40. Précticas corruptivas
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que.participen en proyectos con financiamiento de la
AMDC, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecucién
de un contrato. Las definiciones de accionés que constifuyen précticas corruptivas y que se transcriben
en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las mds comunes, pero
no son exhaustivas. Por esta razén, la AMDC actuara frente a cualquier hecho similar o reclamo que se
considere como corrupto, conforme al prdcedimiento establecido.

0.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contraﬁsta ha incurrido en practicas corruptivas, el

o mphmlento deoferta. : : ’ ;

.3 Sise comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, la AMDC

rdeclarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo

n motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicién que sesestablezca podra ser
; AN RN
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temporal o permanente.

41. Inspecciones y ajuditori_as ‘
41.1 ELConsultordeberd permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice auditorias
de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con la ejecucién del
Contrato. ;
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Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican
prevaleceran sobre las de las CGC. El nimero de la clusula correspondiente de las CGC esta
indicado entre paréntesis. '

1.

Fecha

9.

Definiciones (Clausula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Municipalidad del Distrito Central.

Notificaciones (Clausula 4 de las CGC) S

En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Municipalidad del
Distrito Central, Direccion de Control y Seguifniento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente
a Hospital y Clinicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A,,
teléfono (504) 2220-0582. :

Atencion: Ing. Manuel Membreﬁo.ﬁi

Lugar donde se prestaran los Servicios (Clausula 5 de las CGC)

Los Servicios se prestaran en Ias ubicaciones ‘que se establezcan en los términos de
referencia.- :

Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante el sefior Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o quien
este designe durante la ejecucién del Contrato.

Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrara en vigor a partir de la firma del contrato.

Comienzo de la prestacion de los Servicios (Clausula 9 de las CGC)

Los Servicios de Consultoria iniciaran en la fecha que se indique en la orden de inicio.
Expiracion del Contrato (Cldusula 10 de IasiCGC)

El plazo serd: Doscientos diez (210) dias calendario.

Seguros que debera contratar EL Consultor (Cldusula 24 de las CGC)

Los riesgos y las coberturas seran las siguientes:

Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el
cual debera estar vigente durante el tiempo del contrato.

. Seguro de responsabilidad ‘de emp!eador y seguro laboral contra accidentes; el cual
deberd estar vigente durante el tlempo del contrato

Informes que debera presentar el Consultor: (Cléusula 26 de las CGC)

El supervisor debera presentar a la Alcaldra Municipal del Distrito Central a través de la
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Unidad o Direccion correspon’diente‘l en original y dos copias, los siguientes informes:

1
1. INFORME PRELIMINAR
El supervisor presentara un informe prehmmar dentro de los quince (15) dlas calendario
posteriores a partir de la fecha de emisién de Ia orden de inicio extendlda por la Alcaldia
Municipal del Distrito Central. ;
Este informe debera contener todo Io estableudo en las actividades de evaluacién arriba
indicado. Ny
2. INFORMES DE AVANCE : :
El supervisor debera presentar mensualmente a mas tardar dentro de los primeros cinco
(5) dias hébiles, posteriores al periodo reportado, informes mensuales de avance con
detalle apropiado de las actividades realizadas tanto por el supervisor como por cada uno
de los contratistas, durante el periodo reportado y-acumulado, estudios realizados y
resultados obtenidos de la evaluacién técnica y ambiental cumplimiento del plan inicial
de trabajo, observaciones, comentarios y recomendaciones.

3. INFORMES ESPECIALES 7 : ,
El supervisor preparara los informes que le sean requeridos por la Alcaldia Municipal del
Distrito Central y los deberd presentar en el tiempo que se establezca.

4. INFORME FINAL |

El supervisor preparara un mforme final que cubra todas las fases del proyecto bajo los
términos de este contrato para someterlo a la consideracién y aprobacién de la Alcaldia
Municipal del Distrito Central. El mforme deberd reflejar en detalle cada una de las
actividades de obra ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones pertinentes
relacionadas con los aspectos tecmcos y financieros.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central- a través de la Unidad o Direccién
correspondiente, le indicarad al supervisor cual es la informacién minima que debers
incluir en cada informe.

El supervisor debera presentar el informe final a la Alcaldia Municipal del Distrito Central
a través de la Unidad o Direccidn Correspondiente, un original y dos copias y en CD a los
quince (15) dias de haber finalizados los trabajos.

Todos los informes deben presentarse un original y dos copias y en CD.

e

| .
El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente, cuantas veces estimen
oportuno durante la ejecucién de los trabajos, cualquier informacién que se considere
conveniente, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento e inspeccién de los
trabajos especificados en los Términos de Referencia.

' _.\ ‘\1") C
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10.

11.

12.

13.

Multas (Clausula 27 de las CGC) La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 76
de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica para el afio fiscal 2021, relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacién
del Estado cobrard una multa equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO
(0.36%) por cada dia de demora en la prestacion del servicio asi como por cualquier
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato hasta la
finalizacién del periodo de ejecucion del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer
efectiva la Garantia de Cumplimiento, procediéndose, si asi conviene a la A.M.D.C,, a la
resolucién del Contrato, reservandose ademds el ejercicio de las acciones legales por
dafios y perjuicios por el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

Propiedad del Contratante de los documentos preparados por EL Consultor (Clausula 28
de las CGC) :

Restricciones: A j |

EL Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos.a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados seran
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

EL Consultor cedera al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los
trabajos y documentos producidos por él bajo{ los términos de este Contrato.

Asistencia o exenciones (Cladusula 32 de las CGC)

La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado,
sin embargo: EL Consultor debera en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran.

Las diligencias en relacion a movilizacién e instalacién de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberias de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras
o/y para instalacién de otras nuevas segun sea el caso, deben ser coordinados con la
ENEE, Hondutel, SANAA. EL Consultor junto al contrat/sta serd responsable de realizar
todas las dlllgenaas del caso. :

A : | -

Servicios e Instalaciones (Cléusula 34 de las CGC)
No Aplica :

14. Pagos al Consultor (Clusula 35 dé las CGC) -

Los pagos seran mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo
informe aprobado por la unidad respectlva ‘de la AAM.D.C.

I

Al consultor se realizaran Ios sngmentes pagos:

Forma de Pago:
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15.

16.

17.

Los pagos se haran en moneda nacional: Lempilras.

® Primer pago: Doce punto cinco por ciento (12.5%) del valor del contrato contra entrega

y aprobacién del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.

e Pagos Periddicos: Cinco pagos correspondiéntes al quince por ciehto (15%) del valor

del contrato contra entrega y aprobacién de Informes de Avance.

e Pago Final: Doce punto cinco por ciento (12.?5%) del valor del contrato contra entrega

y aprobacién del Informe Final porparte de las autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios por deduccién por
ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a
cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios por concepto de garantia adicional de
cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este Gltimo al obtener el finiquito.

Es entendido y convenido que el porcentaje retenido por concepto de ISR sobre el valor
de honorarios o utilidad estd su1eto a cambio de acuerdo a modificaciones en la Ley
Tributaria Nacional. \

Precio del Contrato (Clausula 36 de las CGC)

El monto total del Contrato en Lempiras es de Tres millones novecientos ochenta y un mil
setenta y dos Lempiras con 62/100 (L. 3,981,072. 62)

Condiciones relativas a los pagos (Clausula 38 de las CGC)
Todo pago antes de su realizacion deberd de estar aprobados los informes
correspondientes en forma previa por la Direccién de Control y Seguimiento.

Garantia de Cumplimiento de Contrato
EL CONSULTOR queda obligado a cqnstltmr antes de dar inicio a la ejecucién del estudio
la siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituird mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parciél por concepto de
los honorarios. b) Adicionalmente serd exigible una Garantia de Cumplimiento de
Contrato equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusién de
costos, con una vigencia hasta tres (3) mesesidespués del plazo previsto al tiempo de
ejecucion de los trabajos de consultoria; Estas Garantias deberan ser emitidas por un
Banco o Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar por la
Republica de Honduras- La retencién antes sefialada serdn devueltas al Consultor
después de finalizados y aceptados los trabajos de Consultoria mediante la emisién de la
recepcion definitiva a satisfaccién de la A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos de
terceros y previa presentaciéon del Informe Final. Las garantias, deberin contener la
cldusula siguiente: “Esta Garantia sera ejecutada a simple requerimiento de la A.M.D.C.,
con la simple presentacién de Nota de incumplimiento.
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18.

19.

20.

21.

22.

La Garantia serd presentada por EL Consultor adjudicado diez (10) dias calendarios
después de la suscripcién del contrato, a entera satisfaccién de la A.M.D.C,, de acuerdo al
formulario No.6 y debera ser extendlda por un Banco o Compaiiia Aseguradora
legalmente constituido en el pals

Garantia de Anticipo:
No aplica

Solucion de controversias (Clausula 39 de las CGC)

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucién, efectos y/o
resoluciéon del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucidn tendra caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

Documentos Integrantes del Contrato:

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o
Documentos del Concurso Publico; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o
Documentos del Concurso Publico; ¢) La oferta negociada en todo su contenido (acta de
negociacidn) de EL CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato presentada
por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicacidn; f) Términos de referencia, y Personal Clave
y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacién directa con las
obligaciones de este contrato. :

Orden de Inicio 'i

Esta se emitird una vez que EL CONSULTOR gumpla con todos los requisitos exigidos y
presente la Garantia de Cumpllmlento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez
(10) dias calendario contados a partir de la Notificacién por parte del Consultor del
Contrato. ' A' L

Retenciones ‘

EL Consultor estara sujeto a lmpuestos nacnonales sobre los gastos y montos pagaderos
bajo el Contrato (Honorarios profesnonales), por lo cual debera detallar los mismos en la
oferta econémica. Se hard la retencién: del 12.5% del monto de los honorarios
profesionales de cada pago, por. concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si
presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizara esta retencién.

Firmo
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Es entendido y convenido que el bq‘rcentaje retenido por concepto de ISR sobre el valor

de honorarios o utilidad estd sujeto a camblo de acuerdo a modificaciones en la Ley
Tributaria Nacional.

La A.M.D.C. no contraera responsabilidad Iaboral por pago de prestaciones o seguridad
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumldo por el Consultor.

23. Ampliacién de Plazo y de las Garanﬁas ;
Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podr3 solicitar la ampliacién del
plazo de ejecucién de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacién que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuito o fuerza mayor deibidam’énte comprobadas, en cuyo caso
f presentara solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecucion del contrato, antes
; _del vencimiento de la ejecucidn de la consultoria.- Cuando asi sucediere las Garantias
’ deberan ser ampliadas de la forma que establéce la Ley de Contratacién del Estado.- En
el caso de ampliacion en el Plazo de ejecucién y que no corresponda a trabajos adicionales
solicitados por el Contratante, no se reconocerd los costos incurridos por EL CONSULTOR.

|

24. Otros Trabajos Solicitados '

| ,
EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquuer momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

25. Vigilancia de Cumplimiento

La Unidad Ejecutora velara porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este
contrato y los términos de referencnia.

26. Responsabilidad Laboral —
EL CONSULTOR serd el tGnico responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales
que se originen con sus propios trabajadores en la ejecucién de este contrato, en

aplicacién de lo establecido en el Cédigo del Trabajo. - Serd también responsable de los
dafios y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

27. Causas de Rescision del Contrato A
Si EL Consultor no subsanard el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
[ Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de una notificacién al

$ respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente
2 ﬂor escrito; b) Si EL Consultor estuvnera insolvente o fuera declarado en quiebra; ¢) Si el

é Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
) Q;“; ! parte importante de los Servicios durante un penodo de no menos de sesenta (60) dias;
= ;i_ lL—d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razén de
Z QC:‘> la situacion econdmica y financiera del pafs, la estimacién de la percepcion de ingresos

?:3 menores a los gastos proyectadosy en caso de necesidades imprevistas o de emergencia;

/V .
v
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o y e) Si el Contratante, a su sola discrecion, decidiera rescindir este Contrato.- EL
CONTRATANTE podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacion de
rescision por escrito a EL CONSULTOR, emltada por lo menos con treinta (30) dias de
anticipacién, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos
(a), (b), (c) y (d) de esta Clausula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha
notificacién deberd emitirse con sesenta (60) dias de antelacién.- 2.- La rescisién del
contrato se efectuara sin mas tramites judicial o administrativo, que la emisién de un
Acuerdo Municipal por la Corporacion Municipal del Distrito Central.

28. Solucion de Controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucion, efectos y/o
resolucién del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser
resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucion tendra caracter definitivo-dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

1
29. Medio Ambiente { \
EL CONSULTOR velara que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso,
con el propédsito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados

30. Otras Obligaciones :
EL CONSULTOR, no transferird, pignorara, asignara, transferird o hara otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONSULTOR, ;derivados de este contrato, a menos que tenga el
consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE caso contrarlo darad lugar a la rescision
del contrato

|
31. Caso Fortuito o Fuerza Maybr j ;-
Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderd
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que previsto no ha pOdIdO evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento
/fe las obligaciones contractuales y: siempre que se hayan tomado las medidas razonablés™-
para evitarlas y reducir sus efectos, se recondce como causas de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;
¢c) Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucion, Rebelidon, Pirateria, Motines,
Insurreccién o Usurpacién. de PodereML Confiscacién, Expropiacion, Destruccion,
Obstruccién ordenada por cualqulenahtor‘tdad Gubernamental que no sea la Alcaldia

LAC At
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32.

Municipal del Distrito Central; . e) Desastres Naturales tales como: Terremotos,
Maremotos, Tifones, Huracanes, !nundacnones f)yotras causas reconocidas como fuerza
mayor o caso fortuito.

Terminacion del Contrato Por Convemenma

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualqmer momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL CONSULTOR,
indicando los motivos de su resolucién.- Dicha resolucidn se efectuard en la maneray de
acuerdo con la informacién que se dé en dicha comunicacién y no perjudicard ningin
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir
la mencionada comunicacién, EL CONSULTOR inmediatamente suspendera el trabajo, en
este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan a la liquidacién final del
contrato, de acuerdo a la informacion que proporcione la Unidad Ejecutora y EL
CONSULTOR.-

eviso
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Apéndice “B” Términos de Referencia

“SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO (DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS)” - t |

I. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
L. Antecedentes

i Generalidades
{

El sitio de disposicion final actual se encuentra bajo la responsabilidad de la Superintendencia
de Aseo Municipal de la AMDC y reC|be los reSIduos sélidos de los sectores residenciales,
comerciales, institucionales y de areas publicas (calles y parques). Asimismo, el sitio recibe
residuos especiales, como los generados en la actividad de la construccién y residuos peligros,
entre los que se encuentran los residuos agricolas, agroindustriales, industriales vy
hospitalarios, entre otros. ‘

El Distrito Central, genera 274,964 tori/aﬁo, como cualquier otro centro urbano del mundo,
es una fuente importante de generacién de residuos sélidos y peligrosos, mismos que se
generan producto de las actividades comerciales, industriales, institucionales y residenciales
que se realizan en este ambito geografico. Lal generacién de estos residuos sélidos y
peligrosos, esta asociado directamenté con el crecimiento de la poblacién y al desarrollo de la
actividad comercial e industrial, con tehdencia invariable hacia el aumento en su generacién.
Estas condiciones a su vez, dan lugar a una mayor demanda de los servicios de aseo urbano,
que usualmente sobrepasan la capacidad municipal de proporcionar los servicios de manera

integral y eficiente. ‘

Adicionalmente, la expansion de sus limites geogre%ficos producto de la demanda habitacional
generada en el crecimiento pobvlacionél también ha incrementado la demanda de bienes y
servicios de los sectores, situacion que incide: significativamente en la generacién de los
residuos sohdos

De acuerdo a las condiciones observadas en el sitio de disposicién final, y que son

m*_;onsideradas de aspecto critico para un funcionamiento éptimo, se encuentra que las altas

ificultades de operacién y aplicacion . de procedimientos rutinarios en el sitio, establecidos
13::124’segurar el cumplimiento de la normat|va nacional contemplada en el Reglamento para

Manejo Integral de los Residuos Sélidos, (Acuerdo Ejecutivo No. 1567-2010, Republlca de
Honduras) y de conformidad a lo establecido en éi Manual de Construccién y Operacion de
Reller®s Sanitarios en Honduras (2014). Estas dlflcultades de operacién y funcionamiento

\‘-/ ] :'n
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adecuado del sitio de disposicién final, se encuentran fundamentalmente asociadas a
condiciones originadas en factores sociales. Es decir, qué debido a dificultades enfrentadas
para el control y la organizacion de las poblaciones vinculadas con la activiaad de recoleccion
de residuos tendiente al reciclaje informal (pepenadores), asi como, de indole delictivo
asociados a grupos de delincuencié' Organizadé (maras y pandillas); las labores de
conformacién de taludes, las terracerias, el acomodamiento de los residuos, los accesos, la
circulacion, el control de tiempos y recc?rridos, etc.; no son posibles, y con ello, el adecuado

funcionamiento del sitio.

De lo anterior y en suma de otros factores, el municipio del Distrito Central no ha sido capaz
de gestionar las instalaciones adecuadas que permitan el cumplimiento de la normativa
nacional vigente, referente a la dispoéicién final dé los residuos sélidos, principalmente por
efectos del deterioro en las condiciones econdmicas-financieras y la pobreza en la ciudad. Esto
ha llevado a la insuficiente capacidad de las instalaciones de tratamiento de residuos y los
vertederos de la ciudad, y también el deficiente mantenimiento de esas instalaciones. Por
ejemplo, los residuos que son transp'ortédos se vierten sin ningln proceso de separacidn
adecuada para diferentes fuentes y tipos de residuos. Las instalaciones no son capaces de
manejar los residuos que requieren un t&*atamiento especial, como los residuos hospitalarios,
y, por otra parte, las emisiones de los vertederos debasura no son controladas, monitoreadas
o supervisadas, por lo tanto, tampoco son administrados de manera alguna.

El Manejo de residuos sélidos durante los Gltimos afios se ha visto beneficiado con soluciones
parciales en materia ambiental dentro del Manejoilntegral de los Residuos, a pesar de ello,
aun existen muchas necesidades insatisfechas y que presentan gran relevancia tanto para el
ambito local como para el nacional e internacional, principalmente por su relacién a la
generacion de gases de efecto invernadero, la contaminacién del ambiente y otros colaterales
que afectan directamente a las poblaciones cercanas.

ii. Objetivo
. Optimizar las condiciones de operacién del actual relleno sanitario municipal.
o Efectuar un manejo adecuado en la disposicion final de los residuos sélidos del

Distrito Central
1

. Mitigar los impactos ambientales negativos

I, Ubicacion
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El proyecto se ubica en el sector de Tusterique, aldea el Guandbano; al costado izquierdo de
la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho, especificamente a la altura del

1

kildmetro 6.5

1. Descripcion del Proyecto

El proyecto consiste en el mejdramiehto del relleno sanitario de la Alcaldia Municipal del
Distrito Central en la disposicién final de residuos sélidos, por medio de trabajos de descapote
y limpieza, cobertura con material del sitio y el mejoramiento del drenaje de lixiviados por
medio del suministro e instalacion de tuberia de 6” perforada.

. Bioseguridad

|
- . - | . . ez ,
Considerando la emergencia por el covid-19, el contratista v la supervision, deberan

considerar en los costos unitarios de su oferta econdmica todos los protocolos de
bioseguridad necesarios durante la ejecucidn del proyecto, dichos protocolos deberan seguir
todas las recomendaciones del gobierno de la republica y SINAGER.

Debera considerar el conjunto de normas preventivas que debe aplicar el personal para evitar
i

el contagio por la exposicién de agentes infecciosos, sean fisicos, quimicos o biolégicos, sobre
I

todo sangre y fluidos corporales, que pueden provocar dafio, por su caracter contaminante.

Deberd implementar la prevencién y el control de las Infecciones y asi crear estrategias ligadas
principalmente a la aplicacién de medidas de bioseguridad.

IV. Tiempo de Ejecucidon y Supervision

El tiempo estipulado para la construccién de este proyecto sera de ciento ochenta (180) dias
calendario. , e

El tiempo estipulado para la sup‘ervisién de este proyecto sera de doscientos diez (210) dias
calendario. ; ' ’

' AMDC
AUD!TR’RIA INTERNA
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V. CROQUIS DE UBICACION

El proyecto se ubica en el sector de Tusterique, aldea el Guanabano; al costado izquierdo de la carretera

que conduce hacia el departamento de Olancho, especificamente a la altura del kilémetro 6.5
Coordenadas Relleno Sanitario
X:475710.00 mE

Y: 1564254.00 m N o g
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Cantidades de obra estimadas:

CANTIDAD

No. édNCEbTo DE"(“)BRI-’\’ | UNIDAD
. ~;DISPOSICION FlNAl. DE »RESIDUOS
Descapote y‘Ll‘mplezay ‘ i m2 5,024.93
A.2 Tendido de residuos Solidos : : tonelada 122,198.50
A3 Cobertura operativa con material djel sitio m3 6,000.00
A4 Cobertura con material del sitio e=30cm m3 14,716.74
A5 Drenaje de Lixiviados con tuberia PVC de 6" perforada ml 86.55

VI.  DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

i
El alcance del trabajo que el supervisor ejecutard deberd ser compatible con las mejores
practicas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluirg, pero

no se limitara a lo siguiente:

ACTIVIDADES DE EVALUACION ;-
|

i

Las actividades preliminares a ser realizadas por el 5supervisor, se refieren a todos los procesos
previos que son necesarios para dar irficio a una obra, principalmente en lo que se refiere a
recopilar datos del proyecto, estado aétual del mismo, programacion de la obra, revisién de
todos los documentos adjuntos en la licitacién del proyecto, etc.; estas actividades deberan
ser descritas en detalle por el éupervjisor, para lo cual, previo al inicio de los trabajos, el
supervisor se obliga a hacer una evaluacion completa del proyecto, con el propésito de
verificar las cantidades de obra prelirhinares que sirvieron de base para licitar el mismo y
determinar a la vez si son adecuadas y: suﬁcnentes En los casos que se encuentren errores, el
supervisor debera proponero reahzar las correcciones, tanto de las cantidades de obras, como
de los disefios arrlba mencionados que encuentren fallas o deficiencias.

e
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Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluacién sea realizada bajo
los mejores estandares y con los resultados deseadbs por la AMDC.

Al efectuar la evaluacién requerida, estara obligado a presentar un informe preliminar del
estado del proyecto a mas tardar quince (15) dias: calendario después de haber recibido la

orden de inicio.
ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA

El supervisor sera responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para lo cual
debera efectuar una supervisién continua y completa de todo el trabajo realizado por el
contratista. Es de especial importancia, que debe considerarse que este proyecto tiene
multiples actividades, control de los gastos y de la supervisién de las obras.

Por lo anterior, la firma supervisora debera ejecutar, pero no limitarse, a las actividades
siguientes: ‘ :

1. Velar porque se cumplan todos los protocolos de bioseguridad de acuerdo a todas las
recomendaciones de SINAGER y as;l' salvaguardar la salud de todas las personas en el
proyecto, tanto para el personal del contratista como de la supervisién.

2. Suministrar una inspeccién permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por el
contratista. Alertard al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y dara las posibles
correcciones de este y formulara las recomendaciones para no incurrir en futuros errores
similares. ‘

|

3. Tendrd la responsabilidad de perme;necer a tierhpo completo en el sitio de los proyectos,
ademas deberd contar con inspectores de carhpo con la suficiente experiencia en este
tipo de obras. :

4. Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las
pruebas y ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material
que no cumpla con las éspecificaciones, preparando informes relativos a esas
inspecciones y pruebas. Realizard pruebas de control a los materiales que se colocaran.
De esta manera se tendra conocimiento del origen de cualquier falla durante todo el
proceso de construccién. A este res‘Pecto el supervisor deberad llevar un registro de todas
las pruebas realizadas y conservan copias del resultado de las mismas. El supervisor
deberd disponer de su propio equipo y medios de laboratorio, distintos del contratista.

WReviso
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10.

11.

12.

El supervisor deberd llevar un seguimiento del contrato de construccién y demas

3 ‘ - - .
documentos contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del contratista.

Se debe realizar una evaluacién periddica de las especificaciones técnicas que debe
cumplir el contratista. Proporcionar al contratante cualquier recomendacién en cuanto a
la modificacion de las mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo,
para realizar las correcciones que fuesen necesarias durante la ejecucion del proyecto.

El supervisor deberd evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto
del contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la
sustituciéon de cualquier p’ersona que no cumpla satisfactoriamente con la labor

encomendada. 7

x
El supervisor deberd exigir a los: contratistas de cada proyecto un libro de bitdcora
aprobado por el reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

Verificara diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el
proyectoy de la calidad de los opefadores, teniendo la facultad de reemplazar la maquina
o el operador de la misma. Deberd comunicar al cliente, de darse el caso que el
constructor no mantenga un buen ritmo de 1‘trabajo, que pudiera retrasar la oportuna
culminacién de las obras, y ademas debera hacer las recomendaciones necesarias para
corregir esta situacién. :

Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: revisara las cantidades
de obra del contrato versuslas cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder
el monto de inversién previsto parfa el total del proyecto.

El supervisbr debera dirigir thos aquellds trabajos que sean ejecutados por
Administracion Delegada, debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos
realizados mediante esta modalidéd de pago, ]utilizandd los formatos preparados para tal
fin. Tal informacion deberd ser presentada mensualmente en el correspondiente informe.

Revisién y aprobacién de estimaciones incluyendo el calculo del escalamiento de costos,
para lo cual deberé calcular todas las cantidadgs de obra para efectuar los pagos, mismos
que seran ajprobados por el contratante. Efectuar minuciosos exdmenes periddicos de las
cantidades de obra restantes, a fin actualizar las estimaciones que afectan el trabajo
faltante. | | ' ‘
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

El supervisor verificard que el contratista coloque a su costo un rétulo informativo, segtin
los formatos proporcionados por el contratante y en el lugar que este indique.

Vigilancia del cumplimiento de las medidas cfe seguridad: el super\kisor velard que el
contratista mantenga por su cuenta sefiales pérmanentes tanto de dia como de noche
para indicar cualquier peligro o dificultad al trénsito peatonal o vehicular. Estas sefiales
seran aprobadas por el contratante y deberan tjéner las dimensiones preestablecidas.

Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de informacién requeridas por la
Municipalidad. i :

s . . .

Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles reclamos
de parte del contratista, para prorrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicional
y otros similares. ;

Llevar un registro de las condiciones ambientales y. estado del tiempo en la zona de
trabajo, para posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecucion de la obra.

Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal
involucrado en la construccién del proyecto.

Llevar un album fotografico del historial constructivo del proyecto.

Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construccién
de cada elemento del proyecto vaya completéndose, con recomendaciones sobre los
aspectos referentes a considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas
recomendaciones se incluirdn en el ‘informe finél.

Hacer la inspeccion final del proyecto o de cada seccién del mismo, certificar en cuanto a
su terminacion y hacer las recomendaciones para la aceptacién preliminar del trabajo
terminado, en el caso que fuera necesaria la recepcién parcial del proyecto.

Calcular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista.

Supervision de la metodologia de tr(abajo propuesta por el contratista para la realizacidn
de todas las tareas, proponiendo alternativas si'las hubiera para la mejora de la ejecucién
de los procesos. "

Deberd revisar y hacer cumplir al contratista con todas las medidas socio ambientales
establecidas en la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del documento
base de la licitacion referente a esta actividad. '

AMDC
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25. Elaboracién de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones
propuestos. :

26. Elaboracién de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el supervisor
preparard el informe final que cubra todas las fiases del proyecto bajo los términos de este
contrato para someterlo a la consideracién y aprobacién del contratante. Este informe
reflejara todas las operaciones de ingenieria, redisefio y construccién, también incluird
una recapitulacién de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos, de
acuerdo con los términos del contrato, manual de operaciones y los planos finales de lo
construido, el juego de plano debera coincidir como minimo al juego de planos originales,

sin menos cabo de agregar otros blanos que ;’a juicio del supervisor y/o del contratante

sean necesarios y para ent_re'gar la informacién relacionadas a la ENEE, Hondutel y SANAA.

V. CONiDlClON ES ESPECIALES:

a. Responsabilidad del supervisor:

1. El supervisor ademas ejecutard sus operaciones con la debida diligencia en el
desarrollo del proyecto'y mantendra relaciones satisfactorias con otros grupos,
contratistas y sub-contratistas que ejecuten trabajos en las diversas areas del
proyecto. ‘ ‘

'

2. Es ademas convenido que el supervisor, en la prestacién de los servicios motivo del
contrato, actuara de acuerdo al mejor interés de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central durante el trabajo de;construccién y su comportamiento serd guiado por
normas generalmente aceptaidas de conducta profesional, cualquier acto del
supervisor que afecte los intereses de la|Municipalidad podrd ser sancionado con
multas equivalentes al costo qde se incurra por dicha afectacién y de acuerdo al tipo
de error la Municipalidad podra rescindir el contrato como lo especifica los Crlterxos
Generales del Contrato.

3. El supervisor no podra emplear servicios de profesionales y técnicos que estén
trabajando en oficinas publicas o entidades auténomas.

4. Se conviene que el supervisor no asigharé, pignorara, transferird, sub-contratarad,
cederd sus derechos a recibir pagos ni efettuaré transacciones sobre el contrato o
cualquier parte del mismo, asi como derechos reclamos y obligaciones del supervisor
derlvados del contrato, a m nps \que tenga el consentimiento por escrito de la
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Municipalidad, no pudiendo ser entodo caso Ia suma de todos los sub contratos mayor
de treinta por ciento (30%) del céntrato prmcnpal

5. El supervisor no podra retener ppr'més de dﬁiez (10) dias calendario. la documentacién
referente al pago de valuaciones mensualeé de obras y reconocimiento de mayores
costos reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda)
y debera dar estricto cumplimiénto a lo establecido en el contrato y serd responsable
ante el mismo contratista por eIém_onto de Iios valores reclamados en ese concepto si
por su culpa, negligencia u otras causas a eI[os imputables, la Mun:icipalidad no toma
en consideracion la solicitud del contratista.f ‘

6. El supervisor deberd revisar fy firmar Iaé Valuaciones Mensuales de Obras del
contratista, dentro de un plazo méximo de diez (10) dias calendario contados a partir
de la fecha de su presentacidn, sino lo hicjera asi dentro del mismo plazo, deberd
informar por escrito a la AMDC, dando las razones de su actitud y dejando constancia
de la fecha en que procederd a firmar dicho documento de pago o exponiendo los
requisitos que el contratista debe cumplir previamente para proceder con el tramite
sefialado. , }

| _

7. Elsupervisortendra la responsabilidad de la supervision de todo el trabajo en conexién
con éste proyecto, de acuerdocon los planos, éspeciﬁcaciones y documentos del
mismo, previamente aprobados por la Mimicipélidad. En cualquier otro caso no
cubierto por los documentos aprobados, el supervisor se adherird a las normas de

ingenieria generalmente aceptadas utilizadas en proyectos similares.

{

8. El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien
lempiras (L. 100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasaran a ser propiedad de la
Municipalidad a la terminacién del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias
parciales al finalizar fisicamente cualquier secciéh del proyecto. En caso que estos
bienes no se devuelvan a la Municipalidad, estos seran pagados por el supervisor al
valor del costo, tomando en cuenta la depreciacién que para tal efecto tienen
establecidos los reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor menor o
igual a L. 100.00, no estaran sujetos a devolucion.

9. Al fin de coordinar y discutir critFrios y establecer si los trabajos se estan ejecutando
de acuerdo con lo establecido!en estos términos de referencia, el supervisor se
compromete a convocar a reuniones de trabfajo al menos una vez al mes o como fuere
necesario o bien, cuando la Municipalidad lo ordene. A dichas reuniones asistiran el
coordinador del proyecto, los repcesenténggs que la Municipalidad designe; el
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supervisor mismo y por parte del contratista sus representantes respectivos. Durante
estas reuniones el supervisor 'presentaré;a la AMDC una evaluacién descriptiva y
grafica del avance de los trabajos y su relacién con el programa de trabajo aprobado.
Se discutirdn, ademas, problerﬁas que se hayan presentado en la realizacién de los
trabajos y si ellos hubieron causado alguna demora, solicitard al contratista el
respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisién y en su caso
aprobacién. El supervisor a su vez hara una exposicién de la forma como se realizaran
los trabajos inmediatos y sometera a consideracién de la AMDC decisiones técnicas y
administrativas de importancia relevante para el buen éxito y finalizacién del proyecto
en el tiempo programado. "

10. El supervisor apoyard con logistica, vehil'culos y otros a la AMDC para realizar
inspecciones conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las
areas que requieran disefios.

b. Informacién y Servicios:

1. La Alcaldia Municipal del Distrito Central y el coordinador del proyecto por medio de
la Direccién de Control y Seguimiento provéerén al supervisor de toda la asistencia que
sea necesaria para obtener la informacién existente relacionada con el proyecto,
incluyendo informes, fotograﬁ'és aéreas, evaluaciones, inventarios viales y cualquier
otra documentaciéon que pueda estar disponible y asistirdn a los supervisores en
obtener tal informacién de otras dependencias de la alcaldia.

2. Ademas, la Alcaldia Municipai del Distrito Central se compromete a entregar al
supervisor, toda la informacién técnica de que dispusiese y sea apropiada y Gtil para la
ejecucion del proyecto, toda Iafrinformac‘iéniobtenida debera devolverse a la Alcaldia
Municipal del Distrito Central uha vez finalizado el proyecto.

3. La Alcaldia Municipal del Distrito Central 'se compromete a ejecutar con la debida
diligencia, la revisién, apr,obaciéin, aceptaciéh y autorizacién de todas las solicitudes de
pago sometidos por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se
establezca en el contrato. ' ' ' '.

4. La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y
Seguimiento, nombrard un ingeniero coc;)rdinador, que serd el enlace entre esa
dependenciay el supervisor por intermedio del cual se canalizaran las relaciones entre

ambas partes, en lo relacionadg con el proyecto en general.
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i

5. La Alcaldia Municipal del Distrito Centralia través de la Direccion de Control y
Seguimiento, supervisard el cumplimiento éje las obligaciones del supervisor con el
objeto de proteger los intereses de Ia Alcaléll’a Municipal del Distrito Central. Con tal
propdsito, el representante de la Alcaldia Mun|c1pal del Distrito Central llevard a cabo,
entre otras, las siguientes tareas:

e Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este
contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.

* Verificar que el trabajo sea llevado a cabo:por el personal apropiado y que se sigan
buenas practicas de ingenieria.' i

¢. Informes Otra Documentacién:

El supervisor deberad presentar a la Alcaldia Mun-icipal del Distrito Central a través de la
Direccién de Control y Seguimiento en original y dos copias, los siguientes informes:

1. INFORME PRELIMINAR

El supervisor presentard un informe preliminar dentro de los quince (15) dias calendario
posteriores a partir de la fecha de emisién de la orden de inicio extendida por la Alcaldia
Municipal del Distrito Central.

Este informe deberd contener todo lo establecido en las actividades de evaluacién arriba
indicado.

2. INFORMES DE AVANCE
\
El supervisor debera presentar mensualmente a mas tardar dentro de los primeros cinco (5)

dias habiles, posteriores al periodo reportado mformes mensuales de avance con detalle
apropiado de las actividades realizadas tanto por el supervisor como por cada uno de los
contratistas, durante el periodo reportado y acumulado estudios realizados y resultados
obtenidos de la evaluacién técnica y ambiental cumpllmlento del plan |n|c1al de trabajo,
observaciones, comentarios y recomendaciones.

\

3. INFORMES ESPECIALES

El supervisor preparard los informes que le sean requeridos por la Alcaldia Municipal del
Distrito Central y los debera presentar en el tiempo que se establezca.

4. INFORME FINAL o — |
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El supervisor preparard un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los
términos de este contrato para someterlo a la consideracion y aprobacién de la Alcaldia
Municipal del Distrito Central. El informe debera reflejar en detalle cada una de las actividades
de obra ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones pertinentes relacionadas con
los aspectos técnicos y financieros. ‘

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Unidad o Direccidn correspondiente,
le indicara al supervisor cual es la informacién minima que debera incluir en cada informe.

El supervisor debera presentar el informe final a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a
través de la Unidad o Direccion Correspondiente, L:m original y dos copias y en CD a los quince
(15) dias de haber finalizados los trabajos.

Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD.

Vil. FORMA DE PAGO

Los pagos seran mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo informe
aprobado por la unidad respectiva de la AM.D.C,

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:
Forma de Pago:
Los pagos se hardn en moneda nacional: Lempiras.

e Primer pago: Doce punto cinco por ciento (12.5%) del valor del contrato contra entrega

y aprobacién del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.
! |
e Pagos Periédicos: Cinco pagos correspondientes al quince por ciento (15%) del valor

del contrato contra entrega y aprobaciéri de Informes de Avance.

e Pago Final: Doce punto cinco por ciento (12.5%) del valor del contrato contra entrega
y aprobacién del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% scjbre el valor de los honorarios o utilidad por deduccién
por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a
cuenta, y el 10% sobre el valor de los hbnorariosio utilidad por concepto de garantia adicional
de cumplimiento de contrato, devolvié;ndose el valor de este Gltimo al obtener el finiquito.

. PERSONAL TECNICO CLAVE MiNIMO: |
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1. Gerente de Proyecto, tiempo parciall.
o :
2. Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo completo

3. Ingeniero Asistente, Ingeniero Civil, tiempo completo (No sera Evaluado, pero se debe
anexar la hoja de vida) : ' '

4. Ingeniero Ambiental, tiempo parcial’
\

5. Ingeniero en Geotecnia, tiempo parcial

Detalle del personal asighado al servicio
(Apéndice “A”)

Nombre Formacién Experiencia en Cargo Asignadoen . Lugar de Trabajo
Profesional su Area (afios) : el Servicio** Hora o Dias / Mes
Napoleén Bogran Ingeniero Civil 53 v Oficina-
P on 208 BEIICTO L1V Gerente del Proyecto loma-
Idiaquez Dipl Gerente de ‘ proyecto/Oficina
Operaciones. Sem. ’ " : central/mes

Supervisién y g
Gerencia de

Proyectos )
Francisco Montes Ingeniero Civil 36 . . Oficina-proyecto/mes
o Ingeniero Residente
MS Ingenieria de la
Construccién
Pedro Alvarez Ingeniero Civil 17 : Oficina-proyecto/mes

MS en Gestién de | : Ingeniero Ambiental

Proyectos
MS en Desarrollo
Sustentable

Carlos Onan Lagos Ingeniero Civil 18 ' Ingeniero en Geotecnia | Oficina-proyecto/mes
MS Mecénica de
Suelos ¢ Ingenieria
de Cimentaciones

Ivan Echeverria Ingeniero Civil 18.6 . Ingeniero Asistente Oficina-proyecto/mes
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APENDICE “c”

, DEIALLE DEL COSTO

am {Disposic
N° 2808 |

" [PERSONAL

AMDC
AUDITORIA INTERNA

1 Remuneraciones personales
1.1 |Gerente de proyecto Hombre -mes 2.00 48,000.00 96,000.00
1.2 ilngeniero Residente Hombre - mes 7.00 38,000.00 266,000.00
1.3 |ingeniero Asistente Hombre - mes 7.00 31,500.00 220,500.00
1.4  lingeniero Ambiental Hombre - mes 2.00 40,000.00 80,000.00
1.5  |Ingeniero en Geotecnia Hombre - mes 2.00 40,000.00 80,000.00
SUBTOTAE1 b : 742,500.00
2 Personal Administrativo y Auxmar ' ’
2.1 |Administrador Hombre - mes 1.40 18,000.00 25,200.00
12.2 |Secretaria Hombre - mes 4.00 12,000.00 48 000.00
2.3 |Tecnico Autocad Hombre - mes 4.00 14,000.00 56,000.00
124 |Inspectores de Campo (2) Hombre -imes 14.00 14,000.00 196,000.00
12.5 |Motorista Hombre - mes 7.00 12,000.00 84,000.00
12.6 |Tiempo extra personal de campo (25%) ’ 336,000.00 84,000.00
SUBTOTAL 2 493,200.00
.~ |SUBTOTALI 1235 700 00
Il " |BENEFICIOS SOCIALES . ... ... .
2.1 |Beneficios Sociales (Sobre !a suma de 1+2) 46.230000% 1,235,700.00 571 264 11
7 |SUBTOTALHl L = 571,264.11
.l |COSTOS OPERATIVOS = | | b ..
3.1 |Senvicios Publicos de oficina mes 7.00 4,000.00 28,000.00
3.2 |Papeleria y Gastos de Reproduccion mes 7.00 4,000.00 28,000.00
3.3 |Comunicaciones mes 7.00 7,000.00 49,000.00
3.4 |Uso de Oficina mes - 7.00 4,000.00 28,000.00
3.5 |Uso de Vehiculos (2) mes 14.00 23,200.00 324.800.00
36 Uso equipo de Computo y Oficina(incluye soﬁware mes|
) con licencia) 20.00 6,000.00 120,000.00
3.7 |Senvicios de Laboratorio(pruebas) mes' 6.00 45,000.00 270,000.00
3.8 |Senicios de Topograﬁa(Estacmn Total) mes: - 6.00 100,500.00 603,000.00
- |SUBTOTALIIL : - : . ~ e 145080000
IV |GASTOS GENERALES e
4.1 (%del+l - 20.00% 1,806,964.11 361 392 82
“|SUBTOTALIV : S 361,392.82
V. |[MANEJO DE GASTOS DIRECTOS . .. L ,
51 |%dell : 10.00% 1,450,800.00 145,080.00
e  SUBTOTAL YV e 3 145,080.00
. VI |HONORARIOS/UTILIDAD i . .
6.1 |%del+li+N 10.00% 2,168,356.93 216,835.69
SUBTOTAL VI 216 835 69
3 981 072 62







