Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A,

CONTRATO No. 0750/GLA/AMDC/2021.-CODIGO Ne 2803 *
“ESTUDIO Y DISENO SOLUCION VIAL INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA-BULEVAR
SUYAPA " +

CONCURSO NACIONAL No. CotNO-Ol-AMDC—Ol-ZOZl v

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario,
hondurefio y de este domicilio, con tarjeta de identidad niimero 0801-1958-03886, actuando en mi
condicién de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial
de Juramentacion Acta N° 004 - GDEM - 2018 de fecha diecinueve {19) de enero del dos mil dieciocho
{2018), quien para los efectos legales de este contrato se denominara “EL CONTRATANTE” por una
parte y JOSE FRANCISCO SAYBE HANDAL, de nacionalidad hondurefia y de este domicilio con tarjeta
de Identidad niimero 0101-1936-00222 en su condicién de Gerente General, de la Sociedad Mercantil
SAYBE Y ASOCIADOS, S. DE R.L., condicidn que acredita mediante Testimonio de Escritura Publica
Numero 580 de fecha 26 de julio del afio 2019, autorizado por el Abogado y Notario Hugo Vicente
Alvarado Ferndndez, e Inscrito bajo el No. 89101, Matricula 83293, del Registro Mercantil Centro
Asociado IP, de San Pedro Sula; legalmente Constituida mediante Testimonio de Escritura Publica No.
162 de fecha 09 de noviembre del afio 1970, autorizada por el Abogado y Notario Francisco Ruiz Paz,
e inscrita con el nimero 25, folio 72 y siguiente, Tomo 141 del Registro Mercantil de San Pedro Sula,
guien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominara “EL CONSULTOR” por la otra parte;
por cuanto El Contratante desea que El Consultor ejecute el contrato “ESTUDIO Y DISENQ SOLUCION
VIAL INTERSECCION RESIDENCIAL FLORENCIA-BULEVAR SUYAPA”, CON CODIGO N° 2803” Concurso
Nacional No. CotNO-01-AMDC-01-2021; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha
aceptado la oferta para la supervisién de la ejecucién y terminacion de dichas obrasy la subsanacién
de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo
significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace
referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leerdn e interpretaran
como parte del mismo.

CLAUSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen-parte integral del presente contrato,
corren adjunto a este y serén leidos e interpretados en forma conjunta con él:
a) Condiciones Generales del Contrato.

b)  Condiciones Especiales del Contrato.

c) Términos de Referencia (Especificaciones Técnicas Generales y Especiales). -
Apéndice “B” '

d) La Notificacién del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el
Contrato;

e}  Orden de Inicio.

fy  Garantia. . D C

g)  Modificaciones al documento base si las hubiere. AUDITORIA INTERNA

h}  Planos.
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CLAUSULA TERCERA: EL Consultor por este medic se obliga a desarroliar los servicios de consultoria
contratados con apegeo estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el
programa de trabajo aprobado, en un plazo total de Sesenta (60} dias calendario.

CLAUSULA CUARTA: EL Consuitor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero
previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante la
ejecucion del contrato.

CLAUSULA QUINTA: El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como
retribucidn por la ejecucién y terminacién de los servicios de consultoria y la subsanacidn de los
defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

CLAUSULA SEXTA: El monto del contrato asciende a la cantidad de Dos millones ciento veintitrés
mil novecientos cuarenta y siete Lempiras con 29/100 (L. 2,123,947.29). EL. CONSULTOR se
obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoria y cumplir con todos los objetivos de la misma
con el monto establecido en este contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales que

solicite el Contratante se utilizara los costos unitarios establecidos en la lista de cantidades apéndice
Fatll
C

CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Piblica (LTAIP), y con la conviccidn de
que evitando las prdcticas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de
transparencia, equidad y rendicldn de cuentas en los procesos de contratacidn y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta
observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de
contratacion y adquisiciones publicas establecidas en ia Ley de Contratacién del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona
que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningln empieado y
trabajador, socio o asoclado, autorizado o no, realizard: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas
como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un
propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.
Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion
'causa_ de este Contrato, [a informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo

que ambas partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el sumini e informacién
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Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en casc de declararse el incumplimiento
de alguno de los compromisos de esta Cldusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, aspciados, ejecutivos y trabajadores de
aquellos, El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dard lugar: a. De parte
del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. Ala aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cldusula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del {Contratista o Consultory
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su
Registro de Praveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura
en procesos de contratacion. ii. A la aplicacidn al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segin el Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan, la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el
entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrate, firmando vo!untanamente para
constancia,

CLAUSULA OCTAVA: RECORTE PRESUPUESTARIO, DECRETO No. 182-2020, Art. No.78 DGP, para el
afio 2021 En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razon de la
situacién econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcidn de ingresos menores a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la
rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién
del contrato.

CLAUSULA NOVENA: PENAL. Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3B a la Ley de
Contratacién del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar
la Administracién Piblica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de la Transparencia
en el Gobierno, en la que se estipule 1a indemnizacién que se pagara en caso de incumplimiento de las
partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el més alto nivel de Lealtad y
cumplimiento Contractual en la ejecucion de los contratos de consultoria, bienes, servicios y obra
publica. 2) Que si durante la ejecucién del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al
contratista la administracion declarara de oficio y hara efectiva la garantia de cumplimiento cuando

fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administracién de las cldusulas del contrato originara

su resolucidn solo en los casos previstos en la Ley de Contratacidn del Estado, en tal caso el contratista
tendré derecho al pago de la parte de la prestacion ejecutada y al pago de los dafios y perjuicios que
por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas
en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o |a obra publica y no concluya las

R

AMDC
AUDITORIA INTERNA
\

iteviw
Firmo
Feeli

\

responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante
dafios vy perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentzje delp dro

o OB
% ket




Pdgina 4 de 34 CONTRATO No. 0750/GLA/AMDC/2021.-CODIGO Ne 2803

de entrega de los servicios, bienes y obra pudblica atrasados. Hasta alcanzar el méximo de lo
establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega
de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra plblica dentro del periodo
especificado en el Contrato, sin perjuicio de fos demés recursos gue el Organo Contratante tenga en
virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacidon de dafios
y perjuicios. 5) A la indemnizacion de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes
por incumpiimiento de una de ellas en la ejecucidn de! contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta cldusula dard lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacién
para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele, ii A la
aplicacidn al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado 0 apoderado que haya incumplido
esta Cldusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso
entablar las acciones legales que correspondan.

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la
Republica de Honduras a los Once (11) dias del mes de mayo del afio dos mil Veintiuno (2021}.

i i'pallﬁ‘l‘;g&;'igﬂ Saybe'{ Asocfados, S. e R.L.
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Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones

En el presente Contrato, los siguientes términos serdn interpretados de la manera que se indica
a continuacién:

11

{a} "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de
ley en el pais del Contratante;

{b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, seglin consta

en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices v todos los
documentos incorporados a él por referencia;

(c}'Precio del Contrato” significa el precio que el Contratante pagara al Consultor de

conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

{d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
{e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segin el caso, y "Partes significa el
Contratante y el Consuitor;

{g) En el casc de que el Consultor sea una asociacién en participacién o grupos (joint venture)
formada por varias firmas, "Integrante” significa cualquiera de ellas; "Integrantes" significa
todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las CEC para que

actlie en nombre de todas en el gjercicio de todos los derechos y obligaciones del Consultor
ante el Contratante en virtud de este Contrato;

{(h) "El Contratante" es |a entidad que contrata los servicios del Consultor;

(i} "Consultor” es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud del
Contrato; )

{i) "Sub consultor" es |a firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo parte de
los servicios de consultoria;

(k) "Servicios” significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor debera
realizar conforme a este Contrato;

(1) "Personal” significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub
consultor para la prestacidn de los Servicios o de una parte de los mismos; y

{(m)"Moneda extranjera” significa cualquier moneda que no sea la del pals del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacién, y la relacién que crea entre las Partes se regirén por
la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

3. Idioma /
3.1 Este Contrato se redactara en el idioma espafiol. Por é| se regiran oblagatorlamente todo
asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacion.

Fecl
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4. Notificaciones
4.1 Toda notificacién entre las partes en-virtud del Contrato se hard mediante comunicacién escrita, a
la direccién indicada para tal fin en las CEC. La comunicacidn escrita comprende: carta o correo
electrénico; todas con confirmacidn de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestarén los Servicios
5.1 Los Servicios se prestardn en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique
dénde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante indique.

6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier medida que el Contratante o EL
Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre de éstos
cualguier documento gue, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de ambos
pagaran los impuestos, derechos, gravdmenes y demas imposiciones que correspondan segin la ley
aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrard en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha
posterior a su firma que se indique en Ias CEC.

9, Comienzo de la prestacion de los Servicios
9.1 EL Consultor comenzard a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de entrada en
vigor del Cantrato, ¢ en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracién del Contrato
10. 1 A menos que se rescinda con anterioridad, conferme a lo dispuesto en la Clausula 16, este
Contrato expirard al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de {a fecha de entrada
en vigor. ’

11, Modificacion
11.1 Sélo podran moedificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los
Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes,

12, Caso Fortuito o Fuerza Mayor 7
12.1 Las partes no podrén alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salve por

|
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Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones,
Huracanes, Inundaciones; f} y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

12.2 5i se presentase una situacion de Fuerza Mayor, EL Consultor notificard prontamente y por escrito
al Contratante sobre dicha situacién y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido contrario
y por escrito del Contratante, EL Consultor continuard cumpliendo las obligaciones establecidas en el
Contrato en la medida que le sea posible, y tratard de encontrar todos los medios alternativos de
cumplimiento no obstante la situacién de Fuerza Mayor existente.

13, No violacién del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del
Contrato no se considerard como violacién del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de
cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor,

14, Prorroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro def cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato
se prorrogara por un periodo igual a aguél durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal
actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos

15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un
evento de Fuerza Mayor, EL Consultor-salvo que otra cosa sé hubiere acordado en Jas CEC- tendra
derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el
reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese
periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho periodo.

16. Rescision por el Contratante
16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacién de rescisién
por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta {30) dias de anticipacidn, cuando se produzca
cualguiera de los eventos especificados en los incisos {a), (b}, {¢) y (d) de esta Clausula; en el caso del
evento indicado en el inciso (e), dicha notificacidon deberd emitirse con sesenta {60) dias de antelacidn:

{a)  Si EL Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato
dentro de los treinta {30} dias siguientes a la recepcién de una notificacidn al respecto, u otro plazo
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

(b}  SiEL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(¢)  SielConsultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte

importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesanta {60} dfas;

{d) Encasode recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectde por razén de la situacidn
econdmica y financiera del pals, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; 0

{e)  Siel Contratante, a su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.

— 17. Rescisién por el Consultor
17.1 El Consultor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con nmmenos de treinta (3,01'\5100
dias de anticipacién, podrd rescindir este Contrato cuando se produzca cualqusera de los’ eveprt&s

espeuflcados en los incisos {a) y (b} de esta Cldusula: L o N
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(a) Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y
siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cldusula 39, dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepcion de la notificacién por escrito EL Consultor respecto
de la mora en el pago; o

(b}  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte
importante de los Servicios durante un periodo no menor de sesenta {60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cldusulas 16 6 17 arriba indicadas, el
Contratante efectuard los siguientes pagos al Consultor:

{a) Las remuneraciones previstas en la Cldusula 35, por concepto de Serviclos prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescision; y

{b) Salvo en el caso de rescisién conforme a los incisos {a) y (b) de la Cldusula 16, el reembolso de
cualquier gasto razonabie inherente a la rescisién rdpida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos
de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Obligaciones del Consultor

19.1 EL Consultor prestara los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida diligencia,
eficiencia y economia, de acuerdo con‘técnicas y practicas profesionales generaimente aceptadas;
asimismo, observaré practicas de administracién apropiadas y empleard técnicas modernas adecuadas
y métodos eficaces y seguros. En toda cuestion relacionada con este Contrato o con los Servicios, EL
Consultor actuara siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento deberd proteger y
defender los intereses del Contratante en los acuerdos & que llegue con un Sub consultor o con
terceros,

20. Conflicto de intereses
20.1 La remuneracion del Consultor en relacién con este Contrato o con los Servicios serd unicamente
la estipulada en las Cldusulas 35 a 38 y EL Consultor no aceptara en beneficio propio ninguna comisién
comercial, descuento o pago similar en relacion con las actividades contempladas en este Contrato, o
en los Servicios, © en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; ademas, EL Consultor
hard todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del
Consultor del Sub consultor, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.
21, Prohibicién al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto

21.1 EL Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su
terminacién, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningin sub consultor ni
ninguna filial del mismo, podran suministrar bienes, construir obras o prestar servicios {distintos de los
Servicios y de cualquier continuacion de los mismos} para ninglin proyecto que se derive de los
Servicios 0 que esté estrechamente relacionado con ellos.

22, Prohibicién de desarrollar actividades incompatibles
1 Ni el Consultor ni ninglin Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrdn desarrollar, en forma
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{a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais del
Contratante gque sez incompatible can las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o

{b}Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23, Confidencialidad
23.1 Ni el Consuitor ni ningun Sub consuitor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podrén
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracidn, ninguna informacidn
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato
o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimignto por escrito de este dltimo.

24, Seguros que deberd contratar el Consultor
24.1 a) El Consultor contratard y mantendrd, y hard que todo Sub consultor contrate y mantenga, a
su propio costo (o al del Sub consultar, segun ¢l caso) y en los.términos y condiciones aprobados por
el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y
b) a peticion del Contratante, presentara pruebas de la contratacion y el mantenimiento de esos
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25, Acciones del Consultor que requiere [a aprobacién previa del Contratante
25.1 EL Consultor deberd obtener la aprobacidn previa por escrito del Contratante para realizar
cualquiera de las siguientes acciones:

{a} lacelebracién de un subcontrato para la prestacién de cualquier parte de los Servicios;

{b)  El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice C
{"Personal clave y Sub consultores"}; y )

{c) laadopcién de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacién de presentar informes
26.1 EL Consultor presentard al Contratante los informes y documentos que se especifican en los
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos.

27. Multas
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra EL Consultor seran sancionados con multas
establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor

28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demds documentos y
programas de computacion preparados por El Consultor para el Contratante de conformidad con lo
dispuesto en la Cldusula anterior, pasaran a ser de propiedad del Contratante, a quien el Consultor los
entregard a mas tardar al término o expiracién del Contrato, junto con un inventario pormenorizado
de todos ellos. EL Consultor debera conservar una copia de dichos documentos y programas de
computacién por un término no menor de cinco afios. £n las CEC se indicarad cualquier restriccidn
el uso de dichos documentos v programas de computacion en el futuro.
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29. Modificacion de contrato
29.1 El Contratante podra efectuar cambios dentro del marco general del Contrate mediante orden
escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucion de los servicios
o del tiempo necesario para que EL Consultor ejecute cualquier parte de los servicios comprendidos
en el Contrato, se efectuard un ajuste equitativo del Precio del Contrato.

30: Personal del Consultor

30.1 En el Apéndice “A” se describen los cargos, funciones convenidas de! Personal minimo clave del
Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Sub consultores
que figuran por carge y por nombre en dicho Apéndice “A”. Cualquier modificacién en la ndmina
deberd ser antes de ser contratada por EL Consultor obtener previamente la conformidad por escrito
del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta.
Los subcontratos, asi hayan sido incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximirdn al
Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraidas en virtud del Contrato. Las
calificaciones, asi como el tiempo estimado que prestaran los Servicios individuales seran los
negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta econémica,

31. Remocidn y/o sustitucién del Personal
31,1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuara cambios en la composicién
del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algdn integrante del Personal clave, por cualquier
motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazaré de inmediato por otra
persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

{b)  Siel Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado
de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accién penal; o (i) tiene motivos razonables
para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante del Personal, en tales casos el
Consultor, a peticién por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazara por
otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante,

(c) EL Consultor no podré reclamar el reembolso de ningin gasto adicional resultante de la
remocidn y/o sustitucion de algin integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante

32.1 El Contratante hard todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la
asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacion de la ley aplicable
33.1 Sicon posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley apltcable
en relacidn con los impuestos y {os derechos que resultara en el aumento o la disminucion del costo
de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracion y los gastos reembolsables pagaderos al
Consultor en virtud de este Contrato serdn aumentados o disminuidos segun corresponda por acuerdo

entre fas Partes, y se efectuardn los correspondientes ajustes de los montos maximos estipulados en
el Precio del Contrato,

34, Servicios e instalaciones
te facilitard al Consultor los servicios e instalaciones mdlcados en las CEC.
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35, Pagos al Consultor

35.1 La forma y condicién en que se efectuarén los pagos al Consultor en virtud del Contrato se
especificardn en las CEC. La remuneracion total del Consultor no deberd exceder del Precio del
Contrato y seré una suma que incluird la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, asi
como los costos de impresién de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos
los demds gastos en que Incurra EL Consultor en la prestacion de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la
Clausula 33, el Precio del Contrato sélo podré aumentarse por encima de las sumas establecidas en la
Cldusula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cldusula
11.

36, Precio del Contrato
36.1 Elprecio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, sera el
indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales
37.1 Para determinar la remuneracion por concepto de los servicios adicionales que pudieran
acordarse en virtud de la Clausula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la cldusula
sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1 Los pagos se haran al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuara los
pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco {45) dias contados a partir de la fecha
en que EL Consultor haya presentado {a correspondiente sohc:tud de pago y ésta haya sido aceptada
por el Contratante.

39. Solucion de controversias

Si con motivo-de -alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucion, efectos y/o resolucién del
presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se
resuelva con la Unidad Ejecutora, deber3 ser resuelta por la Gerencia de Ia AMDC previo estudio del
caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucion tendra caracter definitivo dentro de la via
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a Ia Honorable Corporacién Municipal, Ambas
partes se someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan

: 40. Practicas corruptwas
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento de la
AMDC, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecucidn
de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen pricticas corruptivas y que se transcriben
en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las mas comunes, pero
no son exhaustivas. Por esta razén, la AMDC actuaré frente a cualquier hecho similar o reclamo que se
considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en précticas corruptivas, el
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40.3 Sise comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en précticas corruptivas, la AMBDC
podra declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo
con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicién que se establezca podréd ser
temporal o permanente,

41, Inspecciones y auditorias
41.1 ELConsultor deberd permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice auditorias
de los registros contables y estados financieros del mismo Consuitor, relacionados con la ejecucion del
Contrato.
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CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato {CGC). En caso de conflicto, fas disposiciones que aqui se indican

prevaleceran sobre las de las CGC. El nimero de la cldusula correspondiente de las CGC estd
indicado entre paréntesis.

1. Definiciones (Clausula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Municipalidad del Distrito Central.

2. Notificaciones (Clausula 4 de las CG()

En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Municipalidad del
Distrito Central, Despacho Municipal, Direccidén de Ordenamiento Territorial y Obras
Civiles, Edificio AER/A.M.D.C. Primer piso, ubicado en Ave. Colon, barrio el Centro,
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras C. A., teléfono (504) 2222-5567.

Atencién: Arq. lbraham Molina

3. Lugar donde se prestardn los Servicios {Clausula 5 de las CGC)

Los Servicios se prestardan en las ubicaciones que se establezcan en los términos de
referencia.

4. Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC) -

En el caso del Contratante el sefior Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o quien
este designe durante la ejecucion del Contrato.

5. Entrada en vigor {Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrard en vigor a partir de la firma del contrato.

6. Comienzo de la prestacion de los Servicios {Clausula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciaran en la fecha que se indique en la orden de inicio.

7. Expiracion del Contrato (Clausula 10 de las CGC)
El plazo sera: sesenta {60) dias calendario.

8. Seguros que debera contratar EL Consultor (Clausula 24 de las CGC)
Los riesgos y las coberturas seran las siguientes:
i. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motor:zados, el
cual deberd estar vigente durante el tiempo del contrato.

ii. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual
deberd estar vigente durante el tiempo del contrato.

9. Multas (Clausula 27 de las CGC)

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 76 de las Disposiciones Generales
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio fiscal 2021, .
relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacion del Estade cobrara una muit
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obligaciones establecidas en el presente contrato hasta la finalizacidn del periodo de
ejecucion del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de
Cumplimiento, procediéndose, si asi conviene a la A.M.D.C., a la resolucidn del Contrato,
reservandose ademds el ejercicio de las acciones legales por dafios y perjuicios por el
incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por EL Consultor (Clausula 28
de las CGC)
Restricciones:
EL Consultor no podré utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados seran
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

EL Consuitor cederd al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los
trabajos v documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

11, Asistencia o exenciones {Clausula 32 de tas CGC)
La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras mstltuuones del Estado,
sin embargo: EL Consultor debera en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran,
Las diligencias en relacion a movilizacion e instalacion de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberias de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras
o/y para instalacidn de otras nuevas segun sea el caso, deben ser coordinados con la
ENEE, Hondutel, SANAA. EL Consultor junto al contratista serd responsable de realizar
todas las diligencias del caso.

12, Servicios e Instalaciones (Clausula 34 de las CGC)
No Aplica :

13, Pagos al Consultor {Clausula 35 de las CGC)

. Se realizara un pago Gnico del 100% del valor contratado después de ser aprobado el informe
finai por parte de las autoridades de ta AMDC

De cada pago se retendra el 12.5% especificamente sobre el valor de la porcién
correspondiente a los Honorarios comprendidos en cada pago, retenciones que seran
devueltas al librarse el Finiquito a la consultoria. Es entendido que, si la Firma
Consultora acredita realizar “Pagos a Cuenta”, no se efectuardn retenciones para

efectos del ISR. No se otorgara anticipo. '

14, Precio del Contrato {Clausula 36 de las CGC)
to total del Contrato en Lempiras es de Dos millones ciento veintitrés mil novecientos
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cuarenta y siete Lempiras con 29/100 (L. 2,123,947.29).

15. Condiciones relativas a los pagos (Clausula 38 de las CGC}

Todo pago antes de su realizacion debera de estar eprobados los informes correspondientes
en forma previa por la Direccién de Control y Seguimiento.

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato:

EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion del estudio la
siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituirda mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los
honorarios. b) Adicionalmente serd exigible una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusién de costos, con una
vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecucion de los trabajos
de consultoria; Estas Garantias deberén ser emitidas por un Banco o Compafifa de Seguros
legalmente establecida y autorizada para operar por la Republica de Honduras- La retencion
antes sefialada seran devueltas al Consultor después de finalizados y aceptados los trabajos
de Consultoria mediante la emisidon de la recepcidn definitiva a satisfaccion de la AM.D.C.
siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentacién del Informe Final. Las
garantias, deberadn contener la cldusula siguiente: “Esta Garantia serd ejecutada a simple
requerimiento de la A.M.D.C,, con la simple presentacion de Nota de incumplimiento.

La Garantia sera presentada por EL Consultor adjudicado diez (10) dfas calendarios después
de la suscripcion del contrato, a entera satisfaccion de la A.M.D.C., de acuerdo al formulario

No.6 y debera ser extendida por un Banco o Compafiia Aseguradora legalmente constituido
en el pais.

17. Garantia de Anticipo:
No aplica

18. Solucién de controversias (Cldusula 39 de las CGC)

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucidn, efectos y/o
resolucidn del presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucion tendra cardcter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacion Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

9. Documentos integrantes del Contrato:
Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o
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Documentos del Concurso Publico; ¢} La oferta negociada en todo su contenido (acta de
negociacién) de EL CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato presentads
por EL CONSULTOR; e} la nota de adjudicacidn; f) Términos de referencia, y Personal Clave
y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacién directa con las
obligaciones de este contrato.

20, Orden de Inicio )
Esta se emitird una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y
presente fa Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez
{(10) dias calendario contados a partir de la Notificacién por parte del Consultor del
Contrato.

21. Retenciones
El Consultor estard sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos
bajo el Contrato {Honorarios profesionales), por lo cual deberd detallar los mismos en la
oferta econdmica. Se hard la retencion del 12.5% del monto de los honorarios
profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si
presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizard esta retencion.

La AM.D.C. no contraera responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor

22. Ampliacién de Plazo y de las Garantias
Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podra solicitar la ampliacion del
plazo de ejecucion de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacion que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso
presentard solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecucidn del contrato, antes
del vencimiento de Ia ejecucidn de la consultoria.- Cuando asi sucediere las Garantias
deberdn ser ampliadas de la forma que establece |a Ley de Contratacion del Estado.- En
el caso de ampliacion en el Plazo de ejecucion y que no corresponda a trabajos adicionales
solicitados por el Contratante, no se reconocera los costos incurridos por EL CONSULTOR,

23. Otros Trabajos Solicitados
EL CONTRATANTE podré solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

24. Vigilancia de Cumplimiento

La Unidad Ejecutora velara porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este

contrato v los términos de referéncia.

25. Résponsabilidad Laboral
v-m.q\EL CONSULTOR serd el tnico responsable del pago de las obligaciones laborales y saciales
Jue se originen con sus propios trabajadores en la ejecucion de este contrato, en

%
TORES
Ewo o

T -
SEeemA |

AMDC

AUDITORIA INTERNS

g
=
)




AMDC
AUDITOREA INTERNA

/

Pdgina 17 de 34 CONTRATO No. 0750/GLAJAMDC/2021.-CODIGO N2 2803

26.

27.

Reviso

Firme

Fecha

aplicacidn de lo establecido.en el Cédigo del Trabajo. - Serd también responsable de los
dafios y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

Causas de Rescision del Contrato

Si EL Consuitor no subsanard el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de una notificacion al
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente
por escrito; b) Si EL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el
Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60} dias;
(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razon de
la situacién econdmica y financiera del pals, 12 estimacion de la percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia;
oy &) Si el Contratante, a su sola discrecidn, decidiera rescindir este Contrato.- EL
CONTRATANTE podré dar por terminado este Contrato mediante una notificacion de
rescisién por escrito a EL. CONSULTOR, emitida por 1o menos con treinta (30) dias de
anticipacion, cuando se produzca cualguiera de los eventos especificados en los incisos
(a), {b), (¢) y (d) de esta Clausula; en el caso del evento indicado en el inciso (e}, dicha
notificacion deberd emitirse con sesenta {60) dias de antelacién.- 2.- La rescisién del
contrato se efectuard sin mas tramites judicial o administrativo, que la emisidn de un
Acuerdo Municipal por la Corporacién Municipal del Distrito Central,

Solucién de Controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacidn, ejecucién, efectos y/o
resolucion del presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser
resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de {a Gerencia
Legal; esta resolucion tendra caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccion y competencia del luzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

28. Medioc Ambiente

EL CONSULTOR velara que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso,
con el propdsito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados

9. Otras Obligaciones

EL CONSULTOR, no transferird, pignorard, asignara, transferira o hara otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u

consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dara lugar a la j#
del contrato /
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30, Caso Fortuito o Fuerza Mayor

31,

Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, saivo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento
de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables
para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;
¢) Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucidn, Rebelidn, Pirateria, Motines,
insurreccidon o Usurpacidon de Poderes; d) Confiscacidn, Expropiacion, Destruccion,
Obstruccion ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos,
Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza
mavyor o caso fortuito. :

Terminacion del Contrato Por Conveniencia

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita a EL CONSULTOR,
indicando los motivos de su resolucién.- Dicha resolucidn se efectuard enla maneray de
acuerdo con la informacién que se dé en dicha comunicacién y no perjudicard ningdn
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir
la mencionada comunicacion, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderd el trabajo, en
este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederdn a la liquidacidn final del

contrato, de acuerdo a la informacién que proporcione la Unidad Ejecutora y EL
CONSULTOR.- )
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Apéndice “B”

Términos de Referencia
I. Términos de Referencia para Consultoria

1. Generalidades

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) en su afan de mejorar la calidad de vida de los
capitalinos, ha estado ejecutando diversos proyectos comunitarios, sociales, viales y otros tipos
en ambas ciudades gemelas que forman parte del municipio del Distrito Central, contratando en
primera instancia los disefios de los futuros proyectos para realizarlos posteriormente. Dentro
del paquete de proyectos estd contemplado el mejoramiento de vias existentes, asi como dar
nuevas opciones de rutas a desnivel y a nivel para. mejorar la vialidad y reducir el
congestionamiento vehicular en diferentes puntos de la ciudad capital.

Con estos proyectos se procura brindar al usuario comodidad en su recorrido a la vez que se
reducen los costos de operacién de los vehiculos, siendo necesario conservar las rutas de
complejas caracteristicas en las mejores condiciones posibles, haciendo esfuerzos para ampliar
su capacidad de flujo vehicular y brindar seguridad a los transeintes.

En vista de que los volimenes de tréfico aumentan con el tiempo, las arterias viales se vuelven
cada vez menos eficientes y los tiempos de espera son prolongados, por lo que, se deben
proyectar obras gue solucionen en corto y mediano plazo este tipo de problemas.

Por lo antes mencionado, la Comuna Capitalina ha pensado construir soluciones viales en los
tramos y vias que han sido consideradas importantes, para el desarrollo de la Ciudad Capital, en
ese sentido, la conexién de éstas importantes arterias, que mueven un gran volumen del trafico
de la ciudad hacia diferentes puntos del municipio, se justifica la ejecucion de obras de gran
magnitud tales como vias aéreas, nuevas rutas, mejoramiento y/o ampliacion de las vias
existentes que permita mejorar el nivel de servicio de estas, asi como también mejorar los
tiempos de recorrido y reducir los tiempos de demora a lo largo de éstas importantes arterias,
tomando en cuenta primordialmente la proteccion del peatdn.

También puede comprender ampliaciones de calzadas, construccion de carriles para bicicletas
en sitios altamente urbanizados, levantamientos topogra’ﬁéos de precisién en corredores viales
existentes o previstos a futuro; bahias de estacionamiento para los buses que suben y bajan
pasajeros; y otros elementos de proteccidn vial y seguridad.

L2. O_bjetivo General

Mejorar a través de los estudios y disefios contratados el nivel de servicio de ciertos corredores
viales, que sirven a altos volumenes de trafico y a segmentos importantes de poblacid
buscando alargar la vida Gtil de las respectivas estructuras, calles y bulevares. Tanto

Fecha
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operacion vehicular como en las instalaciones y edificaciones donde se generardn los procesos
de control y seguimiento del sistema.

1.3. Objetivo Especifico

El disefio que debera preparar el Consultor, que serd seleccionado mediante este concurso se
nombra: :

Disefio y solucion Tunel Residencial Florencia-Bulevar Suyapa

Determinar el estado actual de la via y disefiar los trabajos a realizar de mejoramiento,
mantenimiento periddico, tomando en consideracion los beneficios que se obtienen por los

ahorros en costos de operacidn vehicular, mantenimiento vial, incremento de {a seguridad y
otros factores que se consideren aplicables.

|.4. Obras de Infraestructura

El proyecto consistiria segln sea Ia propuesta de nueva pavimentacion, ampliaciones de calzadas,
ampliacidn de carriles directos o de giros, reparaciones y ampliaciones de losas de concreto,
sobre capas, cambios geométricos para mejorar la visibilidad, la seguridad en sitios especificos
carriles de entrada (aceleracién} y de salida (desaceleracion), levantamientos topograficos de
precisidn en corredores viales existentes o previstos a futuro, sefializaciones horizontales y otros
elementos de proteccidn y seguridad, bordillos, aceras y dreas verdes en el drea conflictiva:

1. Tunel Vehicular de acceso a Bulevar Suyapa.

L5, Praductos A Entregar

Para cada estudio y disefio se listan a continuacién algunas de las actividades que deberdn ser
desarrolladas por el Consultor, que sea seleccionado mediante este concurso:

Estudio de Ingenieria de Transito (aforos, tiempos de recorridos, encuestas de origen y
destino, etc.)

.

Estudio de Afectaciones de Terrenos Adyacentes (si aplica)
. Estudios geotécnicos para determinar los diferentes estratos mas adecuados para las
cimentaciones.

. Disefio de |a Rehabilitacion de Calles Existentes.

Equipamiento Urbano de la Zona Aledafia al Proyecto.

. Disefic Vial de Acuerdo al Estudio de Transito.
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» Disefio de Rampas de Acceso

. Disefic de Pavimento

. Disefio de Obras de Mitigacién, Siembra de Vegetacion Ornamental y Engramado.

. Estudio y Disefio de Reubicacion de Servicios Publicos (Energia Eléctrica,

Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado pluvial y Sistemas de Telecomunicaciones)

. Disefio de lluminacion del Proyecto

J Disefio de Sefializacidn vial, Vertical y Horizontal

. Presupuestos Desglosados de las Obras y de la Supervisién (incluyendo fichas de costo}

. Especificaciones Técnicas de Cada Actividad a Realizar y en concordancia con los precios

unitarios del presupuesto

. Estudio de vias alternas y sefializacién durante la construccién de los proyectos (Plan
provisorio de manejo del transito).

. Programa de Ejecucion
. Renders de cada disefio propuesto y fotografias de la situacion actual
Estimar las cantidades de obra y los costos correspondientes, para su ejecucion en el corto plazo.

1.6. Metodologia

Para la ejecucion de los estudios y disefios requeridos, la Firma Consultora deberd apoyarse en
las ultimas versiones de las especificaciones y normas de la AASHTO, ASTM, AISC, ACt que sean
aplicables al disefio. Ademas, deberd tomar en consideracién en los disefios de los sistemas de
alcantarillado sanitario, pluvial, agua potable, electricidad y. telecomunicaciones, los pardmetros
técnicos y normativas nacionales establecidas por la AMDC, SANAA, ENEE, INSEP y HONDUTEL
para la construccion de obras de infraestructura en zonas urbanas.

Durante la ejecucién de los trabajos de disefio, la Firma Consultora deberd plantear a la AMDC
el tipo de estructuras, métodos de disefio a emplear y la definicién de los pardmetros para los
disefios, aspectos que deberan ser consensuados y aprobados por la AMDC, previo al disefio final
de las obras por lo que realizaran reuniones periédicas con los técnicos de la Gerencia de Obras
Civiles de la Direccién de Ordenamiento Territorial para revisar y discutir las propuestas de los
disefios, asi como revisar los avances de los mismos.

Como resultado de las actividades de disefio, la Firma Consultora deberd elaborar las .

especificaciones técnicas, memorias de calculo de los disefios y de las cantidades de obra, juego

. - . “oCIAD
de planos constructivos completos, programa preliminar de trabajo y costos desglosad _\w»(’ °€d,
totales de las obras {incluyendo las respectivas fichas de precios unitarios). Asimismo, dond §ag\3;¢sgmﬁs %
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requerido, definird el procedimiento para el escalamiento de costos, administracion delegada y
todos aquellos productos necesarios para tener un disefio final completo listo para licitar, todo a
satisfaccion de la AMDC. ‘

La Firma Consultora debera aplicar los mejores criterios técnicos de ingenieria y las normas
comunmente utilizadas que respalden dichos criterios técnicos aplicados.

1.7. Actividades a Realizar

a. Visitas Preliminar a los Sitios y Revisién de informacion Existente

La Firma Consultora serd responsable de realizar un reconocimiento inicial a los sitios de los
proyectos para hacer un recorrido de la zona, verificar la situacién actual e identificar los puntos
y aspectos clave a considerar para los disefios de las obras de infraestructura y revisar la
informacidn existente o disponible que pudiese ser recopilada, sea a través de la AMDC o por
medio de otras instituciones o dependencias de gobierno. Se deberd elaborar un registro
fotografico de las condiciones encontradas durante la visita de campo.

b. Trobajos de Topoarafia

Los trabajos de topografia tendrdn como propésito el obtener la informacién y parametros
geométricos necesarios sobre la planimetria y altimetria del sitio que alojaran las obras de
infraestructura.

Los trabajos topograficos deberan incluir la localizacion de estructuras existentes como
elementos del sistema de electricidad publica, estructuras de drenaje, aguas negras, sistemas de
cable, equipamiento urbano y arboles entre otros previendo su remocion o relocalizacion.

Todos los trabajos se deberdn ejecutar con equipos topograficos de alta precision, tipo Estacion
Total. Durante la ejecucién de estos trabajos de campo, la o las cuadrillas contratadas deberan
contar con el equipo de seguridad necesario para garantizar su propia seguridad y la de terceros.

Modelo de elevacién del Terreno libre de Vegetacidon que permita obtener curvas de nivel cada
50 cm o menos, mapas a escala 1:25000, 1:100; 1:150, Secciones transversales cada 5.00 m.

c. Estudio de Suelos y Materiales (Geotecnia)

Para los disefios donde sea requerido, los estudios de cuelos y materiales se requerirdn efectuar
sondeos en diferentes puntos, con la toma de las muestras correspondientes.

Se deberé realizar la investigacion de Suelos para estructuras y fundaciones

Estudios sobre la Linea

uerdo al tipo de proyectoy a la ubicacién del mismo se precisa un estudio de los materiale
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debajo del nivel de rasante a fin de caracterizar y ubicar las unidades geotécnicas sobre las que
se sustentaran los elementos estructurales de la via.

Para ello y a criterio del responsable Geotécnico realizard pruebas y ensayos de manera que
obtenga los parametros necesarios para los estudios y el Disefio.

Haciendo énfasis en las zonas que ubicaran estructuras, tales como muros, puentes y zonas de
vulnerahbilidad.

Se requiere al consultor se realicen exploraciones en el lugar de las estructuras a través del
subsuelo o roca para la determinacién de la naturaleza y extensién de los diferentes estratos de
suelo, profundidad del nivel fredtico; todo esto con el objetivo de determinar la capacidad de
carga y caracteristicas de asentamiento del sueio en lugares y profundidades especificas y
obtener las propiedades de los diferentes estratos del suelo que intervienen en los analisis de
socavacion al pie de los cimientos cuando el lecho del rio es sometido a la accion erosiva de la
corriente.

Se debe practicar un sondeo como minimo en cada extremo y pila de cada puente, o
exploraciones equivalentes con una profundidad minima de 6.00 m y hasta donde el estudio sea
necesario, en la cual se deberan extraer muestras semi alteradas de cada estrato de suelo y/o
roca.

Se debe proporcionar una descripcién geoldgica del material, granulometria, limites de
Atterberg, contenido de humedad, ensayos de compresion simple, ensayo ROD, peso
volumétrico, clasificacion y geologia de las rocas cuando estas existan.

Los resultados de los sondeos y ensayos de laboratorio formaran parte del Informe Final.

d. Revision Hidroldgica-Hidréulica de g Zona

La Firma Consuitora deberd realizar una revisién hidroldgica-hidraulica general de la zona para
determinar los parametros generales de disefio.

La revision podra basarse en informacion y registros existente o disponible en Ia Direccion de
Recursos Hidricos de la Secretaria MiAmbiente, Unidad de Hidrologia de |la Empresa Nacional de
Energia Eléctrica (ENEE) y e! Servicio Meteorolégico Nacional, dependencia de la Direccidn de
Aeronautica Civil; y en el SANAA, para lo cual la Firma Consultora deberd realizar por su propia
cuenta las gestiones y pagos correspondientes por la informacion que requiera.

e. Disefio Estructural y de pavimento

La Firma Consultora sera responsable de llevar a cabo el andlisis, calculo y disefio de los.
elementos de fas obras de mfraestructura propuestas, en base a los resultados de las rewsuones
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Para el disefio se deberdn aplicar los mejores criterios técnicos de ingenieria y las normas
comunmente utilizadas que respalden el método de disefio estructural utilizado. Se deberadn de
preparar las memorias de calculo correspondientes.

Los disefios a realizar para este componente deberan llevarse a cabo en base al cumplimiento de
las normativas nacionales e internacionales de la AASHTO, ACI, ASTM y demds estdndares
aplicables para obras de disefio.

Para los disefios viales y de pavimento se tomara en cuenta el Manual de Carreteras de INSEP y
la SIECA en lo referente a sefializacién, drenajes y disefio estructura del pavimento entre otros, y
también tomar en cuenta durante el levantamiento topogréfico y disefios de rasante los niveles
de patio o de piso de los terrenos aledafios a la via en estudio, para evitar problemas de drenaje
v de acceso donde fa topografia lo permita.

f. Estudio de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillodo Sanitario y Drenaje Pluvigl

Se deberd tener especial atencién a las instalaciones existentes de agua potable y alcantarillado
sanitario para determinar los puntos de conexién de las nuevas obras e instalaciones y posibles
reparaciones y reubicaciones de los sistemas actuales. Asimismo, en el disefio de las obras se
debera poner especial atencidn a las consideraciones hidraulicas e hidroldgicas para la correcta
evacuacion de las aguas pluviales recolectdndolas de manera adecuada para evitar que fluyan
superficialmente.

Dentro del estudio de los sistemas comprendera un levantamiento topografico de la ubicacion
exacta de los elementos que comprenden el sistema, cada elemento con sus dimensiones,
materiales, invertidas, didmetros y materiales de tuberias, y el estado actual en que se
encuentran, plasméndolo en los planos respectivos que serédn incluidos dentro del paquete de
planos solicitado en el informe final.

Los disefios a realizar para este componente deberan llevarse a cabo en base al cumplimiento de
las directrices establecidas por las normativas del SANAA,

g. Estudios de Sistema Eléctrico

De igual forma que el componente anterior, se deberd tener especial atencion a las instalaciones
existentes del sistema eléctrico publico (alumbrado, lineas primarias, etc.) para su reubicacion (si
fuese necesaria) y el disefio para las nuevas obras e instalaciones que sean requeridas, asi como
el mejoramiento del sistema de alumbrado.

Los disefios a realizar para este componente deberan llevarse a cabo en base al cumplimiento de
las directrices establecidas por las normativas de la ENEE.

£l consultor debera presentar para revision y aprobacién el disefio eléctrico propuesto a la
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h. Estudio de Areas de Afectacion.

En el caso de detectarse que se afectardn propiedades privadas, se deberdn levantar los
poligonos de las dreas a ser afectadas de propiedades, incluyendo las mejoras en el caso que
existiesen tomando en cuenta el derecho de via, de manera de poder realizarse las valoraciones
para las negociaciones con los respectivos propietarios y posteriormente escriturarse. Se deben
incluir las colindancias, poligonos, fotografias y claves catastrales de cada area afectada.

i. Estudio Ambiental

Se deberda realizar todas actividades y gestiones administrativas necesarias requeridas por la
Secretaria de Mi Ambiente para el otorgamiento de la respectiva licencia ambiental del proyecto,
debiendo presentar los siguientes documentos:

— Medidas de Control Ambiental

— Plan de Gestion Ambiental.

— Plan de contingencia

— Plan de manejo de desechos, entre otros.

[ Estudio de Ingenierig de Trdnsito

Se recopilara y analizard la informacidn de trénsito existente, asi como la composicion vehicular
y la accidentalidad correspondiente, a efecto de adecuar los disefios a las condiciones imperantes
en el entorno vial. Se efectuaran conteos de transito actualizados en sitios estratégicamente
localizados que definan los flujos vehiculares y peatonales, asi como el levantamiento del
inventario de las caracteristicas viales (geométricas, tipo de pavimentos y aceras, dafios en
pavimento y aceras, anchos de carriles y aceras, alturas de bordillos, localizacion de postes, vallas
publicitarias, sefiales de trénsito, hidrantes, tragantes, cajas de registros, retenidas, pozos de
inspeccidn, etc.). Se seleccionard una metodologia apropiada para efectuar las proyecciones para
el transito normal, nuevo, generado y desviado, para todos los tipos de vehiculos y durante la
vida util del proyecto.

Se deberd realizar un estudio de recorridos y demoras, a efecto de establecer un antes y un
después, para analizar el éxito del proyecto.

Los aforos vehiculares y peatonales deberéan efectuarse en tres segmentos horarios definiendo
principalmente las horas de mayor circulacién (horas pico), a saber:

De 6:303 9:30 a.m.
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Los mismos se practicarén los dias martes, miércoles y jueves,

Los aforos deberan hacerse en intervalos de quince {15) minutos, e incluirdn la descomposiciéon
del tréfico en camiones, buses, taxis y particulares. En todo caso, descomposicion del trafico y los
segmentos horarios podrén ser conceftados por los representantes del contratante.

Los resultados y andlisis deberdn presentarse en hojas electrénicas y los movimientos
direccionales con sus respectos volimenes, se deberdn consignar en un planc exprofeso y
detallado de la interseccién o derivador correspondiente, Dicho plano deberd presentar la
situacién actual, consignando los movimientos direccionales con sus respectivos volimenes de
trafico vehicular y peatonal en el horario de méxima demanda para cada movimiento y en cada
segmento horario.

En el estudio de recorrido y demoras, deberd acompafiarse de los videos correspondientes, y los
mismos deberan realizarse en los mismos segmentos horarios determinados de mayor

circulacién. Cada recorrido debera ser de ida y regreso.

k. Costos, Presupuestos y Programa Preliminar de Ejecucién

En base a los resultados de los estudios y disefio de los diferentes componentes se determinaran

las cantidades de obra, costo estimado y presupuesto para ejecucion del proyecto con sus
respectivas fichas de costos unitarios y costo estimado de la supervision de las obras adjuntando

las respectivas memorias de calculo.

Asimismo, se entregara el programa preliminar de ejecucién de las obras en diagrama Gantt.

h. Acompafiamiento durante el Proceso de licitacion

E! consultor que sea contratado para el presente estudio y disefio, deberd acompafiar
posteriormente a la AMDC durante el proceso de licitacién para la construccion de la obra en

temas como:
contestar preguntas a los oferentes en temas relacionados con el disefio propuesto en cuanto a
especificaciones técnicas, planos constructivos y demas relacionados.

1.8. Informes

Durante el periodo de ejecucion de los servicios de Consultoria, la Firma Consultora presentara
;¢ {@s piguientes informes en nimero y copias conforme lo determine la AMDC:
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disefios realizados, indicando el trabajo ejecutado a la fecha y que contenga la siguiente
informacién minima sobre los sitios a intervenir:

+ Informacién general de la Firma Consultora

+ Reporte de las condiciones fisicas actuales de las vias con sus estudios preliminares, debiendo
incluir los problemas enfrentados, las actividades relevantes ejecutadas, reuniones de
trabajo con los representantes del contratante

+ Disefios preliminares conceptuales propuestos por el Consultor para ser consensuados ¢on
los representantes del contratante para que posteriormente el Consultor realice el disefio
final de la solucidn ya aprobada por el contratante.

» Plan de trabajo del estudio y disefio actualizado incluyendo el progreso alcanzado en el
periodo.

+ Fotografias actualizadas del estado en que se encuentran las calles y cualquier otra
informacion que se considere necesaria o que requiera la AMDC.

*  Anexos

Informe Final del Disefio

El consultor debera presentar el Informe y planos Finales del disefio a los cuarenta y cinco (45)
dias calendario posteriores a la orden de inicio en original, dos (2) copias y en formato digital
(CDJ; se revisara el disefio y en quince (15) dias calendario posterior a la entrega, el Contratante
dara las observaciones que estime conveniente al informe y al disefio final, para que el Consultor
realice las correcciones indicadas en quince (15) dias calendario.

Por cada informe que serd-presentado se debera incluir un Resumen Ejecutivo del mismo,
Para cada disefio el Informe Final debera contener, pero sin limitarse a ello lo siguiente:
1. Memoria Descriptiva
s Antecedentes, hallazgos de la situacidn existente
¢ Ubicacién
e Descripcién del proyecto {incluir: Plazo de ejecu'cién, monto total del proyecto, etc.)

s (Objetivos

2. Memoria de célculo de dreas de afectaciones, con su respectiva poligonal de cada una
incluyendo imagenes, si aplica

AMDC
AUDITORIA JNTERNA
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10.
11,

12.

Estudios vy disefios de sistemas sanitarios, pluviales, eléctricos, de iluminacidn y de
reubicacion de instalaciones

Estimaciones de Costos (Construccidn y Supervisidn), con las cantidades de obra,
incluyendo célculo y férmula de escalamiento de costos, Administracién delegada, fichas
de precios unitarios y memoria de cdiculo.

Programa de obras en Gantt. )

Especificaciones Técnicas que contengan todas las actividades incluidas en el
presupuesto y que los nombres establecidos en el presupuesto sean fos mismos en las
especificaciones. Se debe tomar en cuenta las Instalaciones Provisionales (Oficina y
Bodega). También se debe incluir el aspecto Ambiental, Seguridad e Higiene. No incluir el
reconocimiento de pago de materiales almacenados, solo en casos excepcionales
discutidos con los representantes del Contratante. Se debe incluir la especificacion por
obras no previstas (administracién delegada)

Conclusiones y Recomendaciones

Registro Fotografico de las condiciones existentes de los sitios del proyecto.
Anexos (Pruebas de suelo, planos, estudios de tréfico, etc.)

Renders del proyecto

Planos completos, un juego en tamafio 60x90 cm, y en tamafio tabloide (11" x 177} un
original y tres copias, mds la copia digital de los mismos en AutoCAD y en PDF, que
contenga al menes |o siguiente:

» indice
¢ Plano de Ubicacion

« levantamiento topografico georreferenciados y con amarres que se ubiquen
facilmente en el sitio

* Plano Planta General de lo'existente
« Plano que contenga cantidades de obra del proyecto

* Planta General del proyecto

» Plano con sus poligonales e imagenes de dreas de afectaciones si lo hubiere

¢« Planos constructivos
——‘—-—__—"_—__——-—'

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Planta y Perfil o segun aplique a cada disefio

C.

Secciones transversales, que indique terreno natural y a construir Weviso
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« Cortes, secciones tipicas y detalles
s Plano del sisterna eléctrico existente
« Plano de reubicacion del sistema eléctrico y de telecomunicaciones

e Planos de iluminacién y eléctrico del proyecto con sus detalles y debidamente
aprobado por la ENEE

+ Planos en planta de sistemas sanitarios y pluviales existente

+ Planos de sistemas sanitarios y pluviales que contengan plantas y plantas perfiles del
proyecto

» Detalles sanitarios y otros detalles si aplica
s Planos de sefializacion vial del proyecto
* Plano de medidas seguridad vial para efectos constructivos
* Planos de rutas alternas para el manejo de tréfico durante la construccion
» Ytodos aquellos necesarios para la correcta ejecucion del proyecto.
1.8, Instalaciones y Logistica

Para la realizacién de las tareas de estudio y disefio del proyecto la Firma Consultora debera
proveer de todas las instalaciones, vehiculos, mobiliarios, equipos y software que a su juicio sean
necesarios para el desarrollo exitoso de la consultoria. Asimismo, debera mantener por su cuenta
un sistema efectivo de comunicaciones con los representantes asignados por la AMDC parz el
seguimiento de la consultoria.

Para la ejecucién de este trabajo, la Firma Consultora contard con toda la informacién disponible
en la AMDC; sin embargo, 12 Firma Consultora seré totalmente responsable de la recopilacion,
andlisis, procesamiento e interpretacién de esta informacién, deberd nombrar la fuente de los
datos cuando estos hayan sido tomados de otros estudios, asi como cualquier otra informacion
que pueda requerir y que no esté disponible en la AMDC u otras oficinas Gubernamentales.

El personal clave minimo de la consultoria es el siguiente:

. Gerente de Proyecto
. Coordinador de Proyecto
» - .Ingeniero Asistente (No sera evaluado)

ANMDC
AUDITORIA [NTERNA
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. Especialista vial

. Especialista Eléctrico

. Especialista Ambiental

. Especialista en Costos y Presupuestos

1.10. Plazo de la Consultoria

La Firma Consultora desarrollard en forma completa y satisfactoria los estudios y disefios
asignados, dentro del plazo de sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la fecha de la
respectiva Orden de Inicio emitida por la AMDC. Se estimara un periodo maximo de quince {15}
dias calendario para la revisidén por parte de las autoridades de la AMDC y para que la Firma
Consultora incorpore los ajustes y/o correcciones solicitados y entregue la version definitiva del
Informe Final del proyecto.

1.11. Forma de Pago

Se realizard un pago Unico del 100% del valor contratado después de ser aprobado el informe
final por parte de las autoridades de ta AMDC

De cada pago se retendra el 12.5% especificamente sobre el valor de la porcién correspondiente
a los Honorarios comprendidos en cada pago, retenciones que serdn devueltas al librarse el
Finiquito a la consultoria. Es entendido que, si la Firma Consultora acredita realizar “Pagos a
Cuenta”, no se efectuaran retenciones para efectos del ISR. No se otorgara anticipo.

Fotografias
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Vista panordmica de Acceso a Residencial Florencia
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En la imagen se muestra el bulevar Suyapa frente al acceso a Residencial Florencia

IV, Croguis de Ubicacidn

Tinel Residencial Florencia = Bulevar Suyapa

Coordenadas Puente Las Casitas

A

4 o LA
L
]

pavase
'el yechy - T
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Detalle del personal asignado al servicio

Nombre Formacién Experiencia en | Cargo Asignado en Lugar de Trabajo
Profesional  |su Area (afios) el Servicio Hora o Dias /mes
ingeniero Civil +50 ' San Pedro
losé Francisco Saybe Gerente de Proyecto | Sula/Tegucigalpa0.50
meses
Daniel A Sansur Ingeniero Civil +15 Coordinador del Tegucigalpa
Proyecto 2.00 meses
- — . - —
A nombrase Ingeniero Ciil Ingeniero Residente Tegucigaipa
1.50 meses
Ingeniero +30 e ial San Pedro
Arnulfo Pineda Leiva Civil/Maestria en Sé)ic'a LSta &n Sula/Tegucigalpa0.50
: Estructuras structuras meses
Ingeniera Civil +10 Especialista en San Pedro
Lucia 1. Davila Geotecnia y Sula/Tegucigalpa 0.50
Pavimentos meses
Ingeniero Civil +10 San Pedro
Marco T. Cerna Especialista Vial Sula/Tegucigalpa 1.00
meses
Ingeniero +25 Tegucigalpa
Cesar A. Lopez Electricista Especialista Eléctrico 0.50 meses
Industrial
Ingeniero Civil +5 I b | Tegucigalpa
Especialista Ambienta
David Muriilo P . 0.50 meses
Ingeniero Civil +10 | c San Pedro
Especialista en Costosy|  sula/Tegucigalpa0.50
Karen T, Valdez Presupuestos osas
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APENDICE “C”

-DETALLE DEL COSTd

Estudio y Disefio solucion Vial Interseccion Residencial Florencia - Bulevar Suyapa

PROPUESTA ORIGINAL REV!SADA

e - T R P & . E 5 F
B i f@g&@m@% R WDAD | SRMTDAR L UNTARID L |
| PERSONAL . . B Lo e B e eI -
1 Remuneracionas personales
11,1 jGerente de proyecto Hombre - mes 0.50 £8,000.60 44,000.00
1.2 |Coordinador de provecio Hombre - mes 2.00 65,000.00 . 130.000.00
11,3 {Ingeniero Asistente Hombre - mes 1.50 32.000.00 48.000.00
11.4 |Ingeniero Especiaita en Estructuras Hombre - mes (.50 82.000.00 41,000.00
11.5 |[Ingenierc en Geotechia v Pavimentos Hombre - mes 0.50 48,000.00 24.000.00
1.1.6__|ingeniero Vial : Hombre - mes 1.00 82.000.00 82,000.00
1.7 Hngeniero Electrico Hombre - mes 0.50 55,000.00 27.500.00
11.8 |[Especialista Ambiental Hombre - mes 0.50 64,000.0C 32.000.00
i1.9 |Ing. Espacialista en Costos y Presupues%os Hombre - mes 0.50 58,000.00 29,000.00
SUBTOTAL . ] o 457,500,00 (
2 Personal Administrativo y Auxillar -
1.2.% [Administrador Hombre - mes 0.60 46,000.00 9.,600.00
122 :iContador Hombre - mes 0.60 18.000.00 10,800.00
1.2.3  [Secretariz i Hombre « mes 0.60 12,000.00 7.200.00
1.2.4 |Asistentes de Ingenieria (1) Hombre - mes 1.00 11,000.00 11,000.00
2.5 {Dibujantes CAD (3} Hombre - mes 6.00 11,000.00 66,000.00
12,6 |Cuadrilla de Laboratorio Hombre - mes 1.00 16,600.00 16.000.00
2.7 [Motorista {1} Hombre - mes 1.25 20.000.00 25,000.00
128 iTiempo exira personal de campo (25%) 118,000.00 29.,500.00 (
SUBTOTAL 2 175,100.00
SUBTOTALLE ;. : . : ST £32,600.00
i BENEFICIOS SOCIALES o - - . RESITERE I
2.1 Bereficios Sociales (Sobre la suma de 1+2} 46.230000% 632,600.00 292,450.98
SUBTOTAL i - - e : - 292,460.98 (
jli . jCOSTOS OPERATIVOS e UL . o
3.1 Reproduccion de planos y documentos : mes 2.00 15.000.00 30,000.00
3.2  |consumibles de oficina mes 2.00 8,000.60 16,000.00
3.3 [Comunicaciones mes 2.00 7.000.00 14,000.00
3.4 {uso de vehiculos - mes 1.50 25,000.00 37.500.00
3.5  |uso de equipo de oficina y computo mes 2.00 15,000.00 30,000.00
3.6 |uso ge equipo de laboratorio mes 1.00 20.000.00 20.000.00
3.7 - jalquiler de oficina mes 2.00 20.400.00 40.,800.00
3.8 [sendcips publicos de oficina -Mmes 2.00 10.000.00 . 20,000.00
3.9 isenvicios de topografia mes 1.25 122,000.00 152,500.00
3.1 |conteg de trafico giobal 1.00 220,000.00 220,000.00
3.11 parforaclon de suei oS globai 1.00 240,000.0C 240,000.00
‘ e - . i) oot - 820,800,00
v . GASTOSGENERALES ‘ : S N
41 |%del+ll 20.00% 925,050.98 185,010.20
LY o SUBTOTAL IV ) . 4185,010.20
Ui 4l V.. |MANEJO DE GASTOS DIRECTOS PR - ' I }
o] - 5.1 % de I 10.00% §20,800.00 §2,080.00
- |SUBTOTAL VY. <o ’ : . R S B o 82,080.00
vi  |HONORARIOS/UTILIDAD . o e B e
) 5.1 %dei+ i+ 10.00% 1,110.061.18 111,006.12
~— SUBTOTAL VI : : . : e i 441,008.42
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