Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa M. D. C.Honduras C. A.

CONTRATO No. 0786/GLA/AMDC/2021.-CODIGO Ne 2822 7
“SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORA DE CALLES EN TEGUCIGALPA Y
COMAYAGUELA”

CONCURSO PRIVADO No-. CPrNO-02-AMDC-18-2021 ¢

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario,
hondurefio vy de este domicilio, con tarjeta de identidad nimero 0801-1958-03886, actuando en mi
condicién de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial
de Juramentacién Acta N° 004 - GDFM - 2018 de fecha diecinueve (19} de enero del dos mil dieciocho
(2018), quien para los efectos legales de este contrato se denominara “EL CONTRATANTE” por una
parte y PEDRO EDMUNDOQ PINEDA COBOS, de nacionalidad hondurefia y de este domicilio con tarjeta
de Identidad niimero 1301-1947-00059 én su condicién de Gerente General, de la Sociedad Mercantil
TECNICA DE INGENIERIA,S.ADEC.V,, tondicién que acredita mediante Testimonio de Escritura Publica
Numero 208 de fecha 17 de septiembre del afio 2019, autorizado por el Abogado y Notario Wilfredo
Flores Valladares, e Inscrito bajo el No. 566131, Matricula: 68218, dei Registro Mercantil, Francisco
Morazan; legalmente Constituida mediante Testimonio de Escritura Publica No. 44 de fecha 11 de
Septiembre del afio 1976, autorizada por el Abogado y Notario Anibal E. Quifiones, e inscrita con el
nimero 91, del Tomo 99 “b” del Registro de Comerciante Social de Tegucigalpa, quien en lo sucesivo

y para efectos de este contrato se denominard “EL CONSULTOR” por la otra parte; por cuanto El

Contratante desea que El Consuitor ejecute el contrato “SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y
MEJORA DE CALLES EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA”, CON CODIGO N° 2822”', Concurso Privado
No. CPrNO-02-AMDC-18-2021; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha aceptado
la oferta para la supervision de la ejecucién y terminacion de dichas obrasy la subsanacién de cualquier
defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo -

significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace
referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leeran e interpretaran
como parte del mismo.

CLAUSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato,
corren adjunto a este y serdn leidos e interpretados en forma conjunta con él:

a) Las Condiciones Generales del Contrato.

b) Las Condiciones Especiales del Contrato.

c) Bases del Concurso Piblico

d) Los Términos de Referencia {Apéndice “B”) (Especificaciones Técnicas Generales y
Especiales)

e) Carta de Presentacidn de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica
Original, Cantrapropuesta Econdmica presentada por EL CONSULTOR en su Oferta
f) Acta de Cierre de Negociacién

La Notificacidn del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el Contrato
Garantia de cumplimiento de contrato
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i) Planos
i) Orden de Inicio
k) Modificaciones al documento base si las hubiere

CLAUSULA TERCERA: EL Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultorfa
contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el
programa de trabajo aprobado, en un plazo total de Doscientos diez (210) dias calendario.

CLAUSULA CUARTA: EL Consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero
previo a solicitar y aprobar todas las madificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante la
ejecucién del contrato.

CLAUSULA QUINTA: El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como
retribucién por la ejecucién y terminacién de los servicios de consultoria y la subsanacién de los
defectos el precio del contrato o aqguellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

CLAUSULA SEXTA: El monto del contrato asciende a la cantidad de Seis millones tres mil doscientos
ochenta y tres Lempiras con 45/100 (L. 6,003,283.45).( EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos
los trabajos de la consultoria y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto establecido
en este contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se
utifizara los costos unitarios establecidos en la tabla del apéndice “C”

CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Pdblica (LTAIP), y con la conviccién de
que evitando las précticas de corrupciéon podremos apoyar la consolidaciéon de una cultura de
transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente: 1. Mantener el més alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de Ia
Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACT UAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta
observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo ios cuales se rigen los procesos de
contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contrataci6n del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona
que actle debidamente autorizada en nuestro nombre Yy representacion y que ningln empleado y
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas
como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mads
Partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un
¢sito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de [a otra parte. 4,
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para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion
causa de este Contrato, la informacidn intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo
que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién
inconsistente, imprecisa ¢ que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrafo. 5.
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y & su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar fas consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento
de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de
aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula daré lugar: a. De parte
del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades gue pudieren deducirseles. ii. A la aplicacidn al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado o apoderado gque haya incumplido esta Cldusula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva del (Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables 0 que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura
en procesos de contratacién. ii. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segln el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Pdblico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan, la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el
entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para
constancia,

CLAUSULA OCTAVA: RECORTE PRESUPUESTARIO, DECRETO No. 182-2020, Art. No.78 DGP, para el
afio fiscal 2021, En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de
la situacién econémica y financiera del pafs, la estimacién de la percepcién de ingresos menores a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas 0 de emergencia, podra dar lugar a la
rescisién o resolucién del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucién
del contrato.

CLAUSULA DECIMA: PENAL. Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3B a la Ley de
Contratacion del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar
la Administracién Pdablica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de Ia Transparencia
en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacién que se pagara en caso de incumplimiento de las
partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el més alto nivel de Lealtad y
cumplimiento Contractual en la ejecucion de los contratos de consultorfa, bienes, servicios y obra
publica. 2) Que si durante la ejecucién del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a} Al
contratista la administracién declarara de oficio y haré efectiva la garantia de cumplimiento cuando
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su reselucidn solo en tos casos previstos en la Ley de Contratacién del Estado, en tal caso el contratista
tendrd derecho al pago de la parte de la prestacién ejecutada y al pago de los dafios y perjuicios que
por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas
en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o Ia obra publica y no concluya las
responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante por
dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio
de entrega de los servicios, bienes y obra putblica atrasados. Hasta alcanzar el méaximo de lo
establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega
de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro del periodo
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demds recursos que et Organo Contratante tenga en
virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacién de dafios
y perjuicios. 5) A la indemnizacidn de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes
por incumplimiento de una de ellas en la ejecucidn del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta cldusula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacién
para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii A la
aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Cldusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso
entablar las acciones legales que correspondan.

En testimonio de o cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la
Republica de Honduras a los Veinte (20) dias del mes de mayo del afio dos mil Veintiuno (2021).

P o b
Pedro Edmundo Pine

: Técnica de Ingenieria, \\;
2018-2022 RTN: 08019999400
- Ei Consultor
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Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones
1.1  En el presente Contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera gque se indica
a continuacién:

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de
ley en el pais del Contratante;

{b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, segin consta
en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los
documentos incorporados a él por referencia;

{c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagard al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(f) "Parte” significa el Contratante o el Consultor, seglin el caso, y "Partes" significa el
Contratante y el Consulior;
(g) En el caso de que EL Consultor sea una asociacién en participacion o grupos {joint venture)
formada por varias firmas, "Integrante” significa cualquiera de ellas; "Integrantes" significa
todas estas firmas, e "Integrante a cargo” significa la firma que se menciona en las CEC para que
actle en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones dEL Consultor
ante el Contratante en virtud de este Contrato;
(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;
(i) "Consultor” es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios de

" en virtud del Contrato; '
(i) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por EL Consultor para llevar a cabo parte de
los servicios de consultoria;
{k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que EL Consultor debera
realizar conforme a este Contrato;
{1} "Personal" significa los empleados contratados por EL Consultor por cualquier Sub consultor
para la prestacion de los Servicios o de una parte de los mismos; y
{m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del pais del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacion, y la relacién que crea entre las Partes se regirdn por
la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.
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4. Notificaciones
4.1 Toda notificacién entre las partes en virtud del Contrato se hard mediante comunicacion escrita, a
la direccion indicada para tal fin en fas CEC. La comunicacién escrita comprende: carta o correo
electronico; todas con confirmacion de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios
5.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique
donde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante indique.

6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrén adoptar cualquier medida que el Contratante o EL
Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre de éstos
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de ambos
pagaran los impuestos, derechos, gravdmenes y demds imposiciones que correspondan segun la ley
aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrard en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha
posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestacion de los Servicios
9.1 EL Consultor comenzard a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de entrada en
vigor del Contrato, o en la fecha que se indigue en las CEC.

10. Expiracion de! Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Clausula 16, este

Contrato expirara al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada
en vigor.

11. Modjificacion
11.1 Sélo podran maodificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los
Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
12.1 las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderd como Fuerza
Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse 0 que previsto no
ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y
siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce
como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de
cuarentena; b} Embargos por Fletes; ¢) Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucidn,
Rebelidn, Pirateria, Motines, Insurreccién o Usurpacién de Poderes; d} Confiscacidén, Expropiacion,
Destruccidn, Obstruccién ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
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Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

12.2 Si se presentase una situacién de Fuerza Mavyor, EL Consultor notificara prontamente y por escrito
al Contratante sobre dicha situacion y sus causas. Salvo gue reciba instrucciones en sentido contrario
y por escrito del Contratante, EL Consultor continuara cumpliendo las obligaciones establecidas en el
Contrate en la medida que le sea posible, y tratara de encontrar todos los medios alternativos de
cumplimiento no obstante la situacién de Fuerza Mayor existente.

13. No violacion de!l Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del
Contrato no se considerard como violacion del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de
cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prorroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato
se prorrogard por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal
actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos
15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un
evento de Fuerza Mayor, EL Consultor-salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendrd
derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el
reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese
periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho periodo.

16. Rescision por el Contratante
16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacion de rescisidn
por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacién, cuando se produzca
cualguiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cldusula; en el caso del
evento indicado en el inciso (e), dicha notificacion debera emitirse con sesenta (60) dias de antelacion:

(a)  SIEL Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de una notificacién al respecto, u otro plazo
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

(b)  SiEL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(c}  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mavyor, no pudiera prestar una parte

importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta {60) dfas;

{d)  Encaso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efecttie por razén de la situacién
economica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o

(e}  Siel Contratante, a su sola discrecion, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescisién por el Consultor
17.1 El Consultor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no menos de treinta (30)
dias de anticipacién, podré rescindir este Contrato cuando se produzca cuaiquiera de los eventos
especificados en los incisos (a} y (b) de esta Clausula:
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(a8)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato v
siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cldusula 39, dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepcion de la notificacion por escrito FL Consultor respecto
de la mora en el pago; 0

(b)  SielConsultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte
importante de los Servicios durante un periodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Clausulas 16 6 17 arriba indicadas, el
Contratante efectuard los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Cldusula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisién; y

(b) Salvo en el caso de rescision conforme a los incisos (a) y {b) de la Cldusula 16, el reembolso de
cualguier gasto razonable inherente a la rescisién répida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos
de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Obligaciones del Consultor

19.1 EL Consultor prestara los Servicios y cumplira con sus obligaciones con la debida diligencia,
eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y précticas profesionales generalmente aceptadas;
asimismo, observaré practicas de administracién apropiadas y empleard técnicas modernas adecuadas
y métodos eficaces y seguros. En toda cuestion relacionada con este Contrato o con los Servicios, EL
Consultor actuara siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento debera proteger Vi
defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con
terceros.

20. Conflicto de intereses
20.1 La remuneracién del Consultor en relacién con este Contrato o con los Servicios sera tnicamente
la estipulada en las Clausulas 35 a 38 y EL Consultor no aceptaré en beneficio propio ninguna comision
comercial, descuento o pago similar en relacidn con las actividades contempladas en este Contrato, o
en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; ademds, EL Consultor
hara todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes de el
Consultor del Sub censultor, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.

21. Prohibicién al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 EL Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su
terminacion, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningln sub consultor ni
ninguna filial del mismo, podrdn suministrar bienes, construir obras o prestar servicios {distintos de los
Servicios y de cualquier continuacion de los mismos) para ningin proyecto que se derive de los
Servicios 0 que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibicién de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consultor ni ningiin Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrollar, en forma

\recta o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:
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(a}Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais del
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; 0

(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad
23.1 Ni el Consultor ni ningin Sub consultor, ni tampoco el Persenal de ninguno de ellos, podréan
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracién, ninguna informacion
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato
o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este Gltimo.

24. Seguros que debera contratar el Consultar
24.1 a) El Consultor contratard y mantendra, y hard que todo Sub consultor contrate y mantenga, a
su propio costo (o al del Sub consultor, segln el casol y en los términos y condiciones aprobados por
el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y
b) a peticion del Contratante, presentara pruebas de la contratacion y el mantenimiento de esos
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25, Acciones del Consultor que requiere la aprobacién previa del Contratante
25.1 EL Consultor deberd obtener la aprobacion previa por escrito del Contratante para realizar
cualguiera de Ias siguientes acciones:

(a)  La celebracién de un subcontrato para la prestacién de cualquier parte de los Servicios;

(b)  El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice C
("Personal clave y Sub consultores”); y

{c)  la adopcidn de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacion de presentar informes
26.1 EL Consultor presentara al Contratante los informes y documentos que se especifican en los
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos.

27. Multas
27.1 los incumplimientos al contrato que incurra EL Consultor serdn sancionados con multas
establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor

28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demds documentos y
programas de computacién preparados por El Consultor para el Contratante de conformidad con lo
dispuesto en la Clausula anterior, pasaran a ser de propiedad del Contratante, a quien el Consultor los
entregard a mas tardar al término o expiracion del Contrato, junto con un inventario pormenorizado
de todos ellos. EL Consultor deberd conservar una copia de dichos documentos y programas de
computacién por un término no menor de cinco afios. En las CEC se indicara cualquier restriccién
acerca del uso de dichos documentos y programas de computacién en el futuro.
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28. Modificacién de contrato
29.1 El Contratante podra efectuar cambios dentro del marco general de! Contrato mediante orden
escrita al Consultor, Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucion de los servicios
o del tiempo necesario para que EL Consultor ejecute cualquier parte de los servicios comprendidos
en el Contrato, se efectuara un ajuste equitativo del Precio del Contrato.

30. Personal del Consultor

30.1 En el Apéndice “A” se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo clave del
Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Sub consultores
que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice “A”. Cualquier modificacién en la némina
debera ser antes de ser contratada por EL Consultor obtener previamente la conformidad por escrito
del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta.
Los subcontratos, asi hayan sido incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximiran al
Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraidas en virtud del Contrato. Las
calificaciones, asi como el tiempo estimado que prestardn los Servicios individuales serdn los
negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta econdmica.

31. Remocidn yfo sustitucién del Personal
31.1 (a} Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuard cambios en la composicién
del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algtn integrante del Personal clave, por cualquier
motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazara de inmediato por otra
persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

(b}  Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado
de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accidn penal; o (i} tiene motivos razonables
para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante del Personal, en tales casos el
Consultor, a peticion por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazara por
otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante.

{c)  EL Consultor no podrd reclamar el reembolso de ningln gasto adicional resultante de la
remocidn y/o sustitucion de algin integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante

32.1 El Contratante hara todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la
asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacion de la ley aplicable
33.1 Sicon posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable
en relacion con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminucién del costo
de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracién y los gastos reembolsables pagaderos al
Consultor en virtud de este Contrato serdn aumentados o disminuidos segun corresponda por acuerdo

entre las Partes, y se efectuaran los correspondientes ajustes de los montos maximos estipulados en
el Precio del Contrato.

34, Servicios e instalaciones
34.1 El Contratante facilitara al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.
_
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35. Pagos al Consultor
35.1 La farma y condicién en que se efectuardn los pagos al Consultor en virtud del Contrato se
especificaran en las CEC. La remuneracidn total del Consultor ne deberd exceder del Precio del
Contrato y serd una suma que incluird la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, asi
como los costos de impresién de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos
los demas gastos en que incurra EL Consultor en la prestacion de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la
Clausula 33, el Precio del Contrato solo podra aumentarse por encima de las sumas establecidas en la

Cidusula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cldusula
11.

36. Precic del Contrato

36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos gue se indique lo contrario en las CEC, sera el
indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales
37.1 Para determinar la remuneracién por concepto de los servicios adicionales que pudieran
acordarse en virtud de la Clausula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la cldusula
sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1 Los pagos se haran al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuara los
pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco {45) dias contados a partir de la fecha
en que EL Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ésta haya sido aceptada
por el Contratante.

39. Solucién de controversias

St con motivo de alguna desavenencia en la interpretacidn, ejecucién, efectos y/o resolucién del
presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se
resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del
caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucidn tendra caracter definitivo dentro de la via
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas
partes se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan

40. Practicas corruptivas
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento de Ia
AMDC, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecucién
de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que se transcriben
en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las mas comunes, pero
no son exhaustivas. Por esta razén, la AMDC actuara frente a cualquier hecho similar o reclamo que se
considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en précticas corruptivas, el
contratante podra cancelar el contrato de acuerdo con la Cldusula 16 y ejecutar la garantia de

—~eumplimiento de oferta.
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40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en précticas corruptivas, la AMDC
podra declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo
con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicién que se establezca podré ser
temporal o permanente.

41. Inspecciones y auditorias
41.1 EL Consultor debera permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice auditorias
de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con la ejecucién del
Contrato.
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Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato {CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato {CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican
prevalecerdn sobre las de las CGC. El nlimero de la cldusula correspondiente de las CGC esta
indicado entre paréntesis.

1. Definiciones (Clausula 1 de las CGC)
E! Contratante es: la Municipalidad del Distrito Central.

2. Notificaciones (Clausula 4 de las CGC)
En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Municipalidad del
Distrito Central
Atencion: Ing. Manuel Alberto Membrefio Milla.
Direccién de Control y Sequimiento.
Direccidn: Edificio Ejecutivo, barrio El Centro, frente al Hospital y Clinicas Viera.
Piso: oficina tercer piso Ciudad: Tequcigalpa, M.D.C. Pais: Honduras, Centro
América Teléfono: 504 2220-0582.

3. Lugar donde se prestaran los Servicios (Clausula 5 de las CGC)
Los Servicios se prestaran en las ubicaciones que se establezcan en los términos de
referencia.

4. Representantes autorizados {Clausula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante el sefior Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o quien
este designe durante la ejecucion del Contrato.

5. Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrard en vigor a partir de [a firma del contrato.

6. Comienzo de la prestacion de los Servicios (Cldusula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciardn en la fecha que se indique en la orden de inicio.

7. Expiracion del Contrato (Clausula 10 de as CGC)
El plazo sera: Doscientos diez {210) dias calendario.

8. Seguros que debera contratar EL Consultor {Cldusula 24 de las CGC)
Los riesgos y las coberturas serdn las siguientes:
i. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el
cual deberd estar vigente durante el tiempo del contrato.
ii. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual
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9.

10.

11.

12

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 76 de las Disposiciones Generales
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio fiscal 2021,
relacionado con el Articulo N° 72 de la Ley del Contratacién del Estado cobrara una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada dia de demora
en la prestacion del servicio asi como por cualquier incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente contrato hasta la finalizacién del periodo de ejecucién del
contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento,
procediéndose, si asi conviene a la A.M.D.C., a la resolucién del Contrato, reservindose
ademas el ejercicio de las acciones legales por dafios y perjuicios por el incumplimiento
por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

Propiedad del Contratante de los documentos preparados por EL Consultor (Cldusula 28
de las CGC)

Restricciones:

EL Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados seran
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

EL Consultor cederd al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los
trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

Asistencia o exenciones (Clausula 32 de las CGC)

La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado,
sin embargo: EL Consultor deberd en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran.

Las diligencias en relacién a movilizacién e instalacién de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberias de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras
o/y para instalacién de otras nuevas segin sea el caso, deben ser coordinados con la
ENEE, Hondutel, SANAA. EL Consultor junto al contratista serd responsable de realizar
todas las diligencias del caso.

. Servicios e Instalaciones {Clausula 34 de las CGC)

No Aplica

13. Pagos al Consultor (Clausula 35 de las CGC)

ffmma de Pago

Los pagos seran mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo informe
aprobado por la unidad respectiva de la A.M.D.C.

Al consultor se realizaran los siguientes pagos: /
MDC
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e Primer pago: Doce punto cinco por ciento {12.5%) del valor del contrato contra entrega
y aprobacion de! Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.

+ Pagos Periddicos: Cinco pagos correspondientes al quince por ciento (15%) del valor
del contrato contra entrega y aprobacién de Informes de Avance.

e Pago Final: Doce punto cinco por ciento (12.5%) del valor del contrato contra entrega
y aprobacién del informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

De cada pago se retendrd el 12.5% especificamente sobre el valor de |a porcién correspondiente a los
Honorarios comprendidos en cada pago, retenciones que seran devueltas al librarse el Finiguito a la
consultoria. Es entendido que, si la Firma Consultora acredita realizar “Pagos a Cuenta”, no se
efectuardn retenciones para efectos del ISR. No se otorgara anticipo.

14. Precio de! Contrato (Clausula 36 de las CGC)

El monto total del Contrato en Lempiras es de Seis millones tres mil doscientos ochenta y
tres Lempiras con 45/100 (L. 6,003,283.45).

15. Condiciones reiativas a los pagos (Clausula 38 de las CGC)
Todo pago antes de su realizacion debera de estar aprobados los informes
correspondientes en forma previa por la Direccién de Control y Seguimiento.

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato:

EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucidn del estudio
la siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituira mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de
los honorarios. b) Adicionalmente sera exigible una Garantia de Cumplimiento de
Contrato equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusion de
costos, con una vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de
ejecucion de los trabajos de consultoria; Estas Garantias deberdn ser emitidas por un
Banco o Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar por la
Republica de Honduras- La retencién antes sefialada serdn devueltas al Consultor
después de finalizados y aceptados los trabajos de Consultoria mediante la emision de la
recepcion definitiva a satisfaccion de fa A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos de
terceros y previa presentacion del Informe Final. Las garantias, deberan contener la
cldusula siguiente: “Esta Garantia sera ejecutada a simple requerimiento de la AM.D.C,,
con la simple presentacion de Nota de incumplimiento.

La Garantia sera presentada por EL Consultor adjudicado diez (10) dias calendarios
después de la suscripcidn del contrato, a entera satisfaccion de la A.M.D.C., de acuerdo al
formulario No.6 y deberd ser extendida por un Banco o Compafifa Aseguradora
legalmente constituido en el pafs.

17. Garantia de Anticipo: R
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18.

19.

20.

21.

22.

Solucién de controversias (Cldusula 329 de las CGC)

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucion, efectos y/o
resolucién del presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberi ser
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucion tendra cardcter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

Documentos Integrantes del Contrato:

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o
Documentos del Concurso Publico; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o
Documentos del Concurso Publico; c) La oferta negociada en todo su contenido (acta de
negociacion) de EL CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato presentada
por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicacion; f) Términas de referencia, y Personal Clave
y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacidn directa con las
obligaciones de este contrato.

Orden de Inicio
Esta se emitird una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez

(10) dias calendario contados a partir de la Notificacién por parte del Consultor del
Contrato.

Retenciones

El Consultor estaré sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos
bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual debera detallar los mismos en la
oferta econémica. Se hard la retencidn del 12.5% del monto de los honorarios

profesionales de cada pago, por concepto de pago de impuesto Sobre |a Renta, si presenta
la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizara esta retencién.

La A.M.D.C. no contraera responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

Ampliacion de Plazo y de las Garantias

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podrd solicitar la ampliacién del
plazo de ejecucion de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacién que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en CUyo caso
presentara solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecucién del contrato, antes
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23.

24,

25.

26.

del vencimiento de la ejecucién de la consultoria.- Cuando asi sucediere las Garantias
deberan ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratacidn del Estado.- En
el caso de ampliacion en el Plazo de ejecucidn y que no corresponda a trabajos adicionales
solicitados por el Contratante, no se reconocera los costos incurridos por EL. CONSULTOR.

Otros Trabajos Solicitados
EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

Vigilancia de Cumplimiento
La Unidad Ejecutora velarad porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este
contrato y los términos de referencia.

Responsabilidad Laboral

EL CONSULTOR sera el inico responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales
que se originen con sus propios trabajadores en la ejecucién de este contrato, en
aplicacion de lo establecido en el Cédigo del Trabajo. - Serd también responsable de los
dafios y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

Causas de Rescision del Contrato

Si EL Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion de una notificacién al
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente
por escrito; b) Si EL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; ¢) Si el
Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;
(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de
la situacién econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcién de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia;
0 vy e) Si el Contratante, a su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.- EL
CONTRATANTE podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacién de
rescision por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) dias de
anticipacion, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos
(a), (b), {€) y (d) de esta Cldusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha
notificacién debera emitirse con sesenta (60) dias de antelacidn.- 2.- La rescisién del
contrato se efectuard sin mas tramites judicial o administrativo, que la emisién de un
Acuerdo Municipal por la Corporacién Municipal del Distrito Central.

. Solucidn de Controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucién, efectos y/o
resolucion del presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia qu
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberg
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28.

29.

30.

31.

resuelta por la Gerencia de [a AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucién tendrd caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacion Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

Medio Ambiente

EL CONSULTOR velara que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso,
con el propésito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados

Otras Obligaciones

EL CONSULTOR, no transferira, pignorara, asignard, transferira o hara otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el
consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dara lugar a la rescisién
del contrato

Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Las partes no podrén alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entender3
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento
de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables
para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;
¢} Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucién, Rebelién, Pirateria, Motines,
Insurreccion o Usurpacién de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacién, Destruccion,
Obstruccion ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos,
Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza
mayor o caso fortuito.

Terminacion del Contrato Por Conveniencia

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parciaimente, mediante comunicacién escrita a EL CONSULTOR,
indicando los motivos de su resolucién.- Dicha resolucién se efectuara en la maneray de
acuerdo con la informacién que se dé en dicha comunicacién y no perjudicara ningiin
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir
la mencionada comunicacion, EL CONSULTOR inmediatamente suspendera el trabajo, en
este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan a la liquidacién final del
contrato, de acuerdo a la informacién que proporcione la Unidad Ejecutora y EL

SRQNSULTOR.-
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Apéndice “B”

Términos de Referencia

“SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORA DE CALLES EN TEGUCIGALPA Y
COMAYAGUELA”

I. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

. Antecedentes
i Generalidades
La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) ha venido realizando diferentes esfuerzos
por desarrollar y mantener la red vial del municipio del Distrito Central, tomando en cuenta
las caracteristicas de las vias actuales, el crecimiento del parque vehicular de la ciudad, el
surgimiento de nuevos sistemas de transporte urbano, de nuevos polos de desarrollo
comercial, politico y de otra indole, y otros factores que demandan atencién de parte de las

autoridades.

Todos estos esfuerzos, estdn encaminados a lograr un valor agregado al sistema vial de Ia
ciudad, que permita reducir los costos de operacién vehicular y obtener ahorros derivados de

la reduccion de los tiempos de recorrido.

Para llevar a cabo estas mejoras y desarrollar nuevas alternativas de administracién del
transito de la ciudad, la Alcaldia invierte fuertes sumas para la contratacién de este tipo de

obras para atender estas crecientes necesidades.

ii. Obras de Mejoramiento
En cumplimiento a los planes de desarrollo municipal, la Alcaldia Municipal del Distrito Central
ha decidido continuar el programa de Rehabilitacién y Bacheo de Calles de Tegucigalpa y
Comayaglela para el presente afio, con el objetivo de rehabilitar, mejorar, reconstruir y
mantener la infraestructura urbana vial, asi como la implementacién de obras cuyo propdsito

es mejorar la eficiencia del sistema vial, reducir los costos de operaciaon vehicular, reducir el
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tiempo de viaje y reducir el nimero de accidentes, que como producto del estado de la red

vial estan afectando considerablemente la vida y economia de los capitalinos.

El crecimiento acelerado del parque vehicular, (casi 5% anual) requiere de atencién por parte
de las autoridades municipales, a fin de determinar las necesidades en el corto, mediano y

largo plazo.

Todo ello, sustentado en andlisis cualitativo y cuantitativo que permita relacionar los hallazgos
de investigacién, con los mejores disefios, con estructuras de soporte adecuadas, con
rodamientos disefiados de acuerdo a la demanda actual de toda la gama de vehiculos en

circulacidn y con duraciones adecuadas (8,10 y 12 afios).

La AMDC ha considerado la Rehabilitacién y Mejoras en ambas ciudades para contratar las

obras necesarias para bacheos y pavimentaciones, entre otras actividades.

iii. Objetivo
* Mejorar la fluidez del tréfico vehicular en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagiiela,

brindando a los usuarios confort al transitar por la via.

* Mejorar los tiempos de recorrido, ahorro de combustible y mantenimiento de los vehiculos.

¢ Rehabilitar, mejorar, reconstruir y mantener la infraestructura urbana vial

il.  Ubicacion

El proyecto sera realizado en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagiiela, Distrito Central.

Nl.  Descripcion del Proyecto

Los trabajos que realizard el Contratista consisten en el saneamiento y bacheo con mezcla
asfaltica en las calles pavimentadas con ese mismo producto, reparacién de losas en tramos
construidos con concreto hidrdulicos, sellados de grietas y juntas y en los casos que amerite

la ejecucion. Adicionalmente se realizaran pavimentaciones en tramos donde no exista

estructura alguna de pavimentos y se aplicarén sellos para garantizar la vida Gtil de otros que
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presenten deterioro, en menor escala se ejecutaran obras complementarias tales como:

construccion de bordillos e instalacion de tapaderas de polietileno en pozos de inspeccién.
Nota:

El contratante junto con la supervision podrd ordenar al contratista trabajos de
rehabilitacién o pavimentacion de calles en otras zonas de ambas ciudades que por prioridad
se requieran atender.

Bioseguridad

Considerando ia _emergencia por el covid-19, el contratista y la supervisién, deberan

considerar en los costos unitarios de su oferta econdmica todos los protocolos de
bioseguridad necesarios durante la ejecucién del proyecto, dichos protocolos deberan seguir

todas las recomendaciones del gobierno de la reptblica y SINAGER.

Debera considerar el conjunto de normas preventivas que debe aplicar el personal para evitar
el contagio por la exposicién de agentes infecciosos, sean fisicos, quimicos o bioldgicos, sobre

todo sangre y fluidos corporales, que pueden provocar dafio, por su caracter contaminante.

Debera implementar la prevencion y el control de las Infecciones y asi crear estrategias ligadas

principalmente a |a aplicacién de medidas de bioseguridad.

IV.  Tiempo de Ejecucion y Supervision

El tiempo estipulado para la ejecucién de este proyecto seré de ciento ochenta (180) dias

calendario.

El tiempo estipulado para la supervision de este proyecto sera de doscientos diez (210)

dias calendario.
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V.  CROQUIS DE UBICACION

El proyecto sera realizado en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagiiela, Distrito Central
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Cantidades de obra estimadas:

CONTRATO No. 0786/GLA/AMDC/2021.-CODIGO Ne 2822

“reha

Al | Excavacién com(n m? 7,752.00
A2 | Excavacién de baches m3 500.41
A3 | Demolicion de concreto hidraulico m3 490.00
A4 | Acarreo Materiales de Desperdicio m3-Km 89,812.08
A5 | Conformacién Tipo | m? 32,932.50
A6 | Material Selecto m? 4,197.88
A7 Sub base granular m? 3,726.63
A8 | Base triturada m? 1,546.00
Suministro-colocacion cemento,
A9 estabilizaciones (saco 42.5 kg}) Bolsa 2,020.00
A10 Suministro-colocacion cal, estabilizaciones Bolsa 5,850.00
(saco 25 kg)
All |Imprimacién m? 15,812.50
Al2 | Doble tratamiento superficial m? 19,752.75
Al3 | Micro carpetas Lb 1249,668.25
Al4 | Mezcla asfaltica para baches Ton 1,141.88
A15 Z?{)V(I)?igtacmn de aceras, e = 10 cms., f'e = m2 3,034.50
Al6 ; Concreto Hidraulico Clase "A", f'c = 4,000 PSI m3 1,128.38
Al7 | Concreto Hidrdulico Clase "A", MR = 650 PSI m? 785.20
Al8 |Mamposteria m3 319.20
Al19 | Concreto Ciclépeo m?3 719.80
A20 |Corte de juntas mi 15,413.33
A21 |Bordilio 15cm x 15 ¢cm ml 2,660.00
A22 |Bordilio con cuneta integrada 15 cm x 45 cm ml 1,920.00
A23 Seﬁalamfen.to horizontal con pintura ml '34’450.00
/?ﬁ;\termoplastlca
e = AMDC
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B.1 |Excavacién en zanja m3 1,952.44
B.2 |Relleno con material del sitio (zanja) m? 585.73
B.3 |Relleno con material selecto (zanja) m?3 1,366.71
Suministro e instalacién (M.O.) de Tuberia
. I 583.34
B4 lpvcdea" g m
Suministro e instalacién (M.0.) de Tuberia
. | 500.00
B> lpycdes' @ m
Suministro e instalacion (M.0.) de Tuberia
. I 21.00
B.6 de Polietileno de 30" @ m
Suministro e instalacion (M.0.) de Tuberia
. | 1.00
B-7 | 4e polietilenc de 42" ¢ m 2
8.8 szertsnlstro e instalacién (M.0.) de Yee de 4 Unidad 180.00
B.9 Sun_wm_lstro e instalacion tapaderas de Unidad 65.00
polietileno
B.10 |Construccién Cajas de Registro (0.9mx0.9m) Unidad 190.00
Pozos de Inspeccion H= 3.00 m (No Incluye .
. dad 39.00
B.11 tapadera de PV(C} Unida
B.12 Construccion Tragantes de acera 1.60 m x Unidad 42.00

1.60m

VI.  DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

El alcance del trabajo que el supervisor ejecutard deberd ser compatible con las mejores
practicas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluird, pero
no se limitard a lo siguiente:

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Las actividades preliminares a ser realizadas por el supervisor, se refieren a todos los procesos
previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a
recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programacién de la obra, revisién de
todos los documentos adjuntos en la licitacion del proyecto, etc.; estas actividades deberan
ser descritas en detalle por el supervisor, para lo cual, previo al inicio de los trabajos, el
supervisor se obliga a hacer una evaluacién completa del proyecto, con el propésito de
verificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron de base para licitar el mismo y
determinar a la vez si son adecuadas y suficientes. En los casos que se encuentren errores, el
supervisor debera proponer o realizar las correcciones, tanto de las cantidades de obras, como
de los disefios arriba mencionados que encuentren fallas o deficiencias.

' ff_qalquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluacién sea realizada bajo
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los mejores estandares y con los resultados deseados por la AMDC.

Al efectuar la evaluacién requerida, estara obligado a presentar un informe preliminar del
estado del proyecto a mds tardar quince (15) dias calendario después de haber recibido Ia
orden de inicio.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA

El supervisor serd responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para lo cual
deberd efectuar una supervisién continua y completa de todo el trabajo realizado por el
contratista. Es de especial importancia, que debe considerarse que este proyecto tiene
multiples actividades, control de los gastos y de la supervision de las obras.

Por lo anterior, la firma supervisora deberd ejecutar, pero no limitarse, a las actividades
siguientes:

1. Velar porque se cumplan todos ios protocolos de bioseguridad de acuerdo a todas las
recomendaciones de SINAGER vy asi salvaguardar la salud de todas las personas en el
proyecto, tanto para el personal del contratista como de la supervision.

2. Suministrar una inspeccién permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por el
contratista. Alertard al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y dard las posibles

correcciones de este y formulard las recomendaciones para no incurrir en futuros errores
similares.

3. Tendra la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos,
ademds debera contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo de
obras.

4. Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las pruebas
Y ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material que no
cumpla con las especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones y pruebas.
Realizard pruebas de control a los materiales que se colocarin. De esta manera se tendra
conocimiento del origen de cualquier falla durante todo el proceso de construccién. A este
respecto el supervisor deberd llevar un registro de todas las pruebas realizadas y conservar
copias del resultado de las mismas. El supervisor debera disponer de su propio equipo y
medios de laboratorio, distintos del contratista.

5. Elsupervisor deberd [levar un seguimiento del contrato de construccién y demas documentos
contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del contratista.
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Se debe realizar una evaluacién periddica de las especificaciones técnicas que debe cumplir el
contratista. Proporcionar al contratante cualquier recomendacion en cuanto a la modificacion
de las mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para realizar {as
correcciones que fuesen necesarias durante la ejecucién del proyecto.

El supervisor debera evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto del
contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la sustitucion
de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada.

El supervisor debera exigir a los contratistas de cada proyecto un libro de bitacora aprobado
por el reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

Verificard diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el proyecto
y de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la maquina o el operador
de la misma. Deberd comunicar al cliente, de darse el caso que el constructor no mantenga
un buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna culminacién de las obras, y ademas
debera hacer las recomendaciones necesarias para corregir esta situacion.

Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: revisara las cantidades de
obra del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el monto
de inversidn previsto para el total del proyecto.

El supervisor debera dirigir todos aguellos trabajos que sean ejecutados por Administracién
Delegada, debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos realizados mediante
esta modalidad de pago, utilizando los formatos preparados para tal fin. Tal informacién
debera ser presentada mensualmente en el correspondiente informe.

Revision y aprobacién de estimaciones incluyendo ei calculo del escalamiento de costos, para
lo cual deberd calcular todas las cantidades de obra para efectuar los pagos, mismos que seran
aprobadaos por el contratante. Efectuar minuciosos exdmenes periddicos de las cantidades de
obra restantes, a fin actualizar las estimaciones que afectan el trabajo faltante.

El supervisor verificard que el contratista coloque a su costo un rétulo informativo, segin los
formatos proporcionados por el contratante y en el lugar que este indique.

Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: el supervisor velard que el
contratista mantenga por su cuenta sefiales permanentes tanto de dia como de noche para
indicar cualquier peligro o dificultad al transito peatonal o vehicular. Estas sefiales serén
aprobadas por el contratante y deberan tener las dimensiones preestablecidas.
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Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles reclamos de
parte del contratista, para prorrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicional y otros
similares.

Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo,
para posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecucién de la obra.

Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal
involucrado en la construccién del provecto.

Llevar un album fotogréafico del historial constructivo del proyecto.

Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que [a construccién de
cada elemento del proyecto vaya completandose, con recomendaciones sobre los aspectos
referentes a considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas recomendaciones
se incluiran en el informe final.

Hacer la inspeccion final del proyecto o de cada seccidon del mismo, certificar en cuanto a su
terminacion y hacer las recomendaciones para la aceptacion preliminar del trabajo terminado,
en el caso que fuera necesaria la recepcién parcial del proyecto.

Calcular y certificar [as cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista.

Supervisién de la metodologia de trabajo propuesta por el contratista para la realizacién de
todas las tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora de la ejecucion de los
procesos.

Deberd revisar y hacer cumplir al contratista con todas las medidas socio ambientales
establecidas en la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del documento base de
la licitacion referente a esta actividad.

Elaboracién de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones propuestos.

Elaboracidén de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el supervisor
preparara el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este
contrato para someterlo a la consideracién y aprobacidén del contratante. Este informe
reflejard todas las operaciones de ingenierfa, redisefio y construccién, también incluird una
recapitulacion de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos, de acuerdo con
los términos del contrato, manual de operaciones y los planos finales de lo construido, el juego
de plano deberd coincidir como minimo al juego de planos originales, sin menos cabo de
agregar otros planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean necesarios y para
entregar la informacién relacionadas a la ENEE, Hondutel y SANAA.
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V. CONDICIONES ESPECIALES:

Responsabilidad del supervisor:

El supervisor ademads ejecutara sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del
proyecto y mantendrd relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas y sub-
contratistas que ejecuten trabajos en las diversas areas del proyecto.

Es ademas convenido que el supervisor, en la prestacién de los servicios motivo del contrato,
actuara de acuerdo al mejor interés de la Alcaldia Municipal del Distrito Central durante el
trabajo de construccién y su comportamiento serd guiado por normas generalmente
aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del supervisor que afecte los intereses de
ta Municipalidad podré ser sancionado con multas equivalentes al costo que se incurra por
dicha afectacion y de acuerdo al tipo de error la Municipalidad podré rescindir el contrato
como lo especifica los Criterios Generales del Contrato.

El supervisor no podra emplear servicios de profesionales y técnicos que estén trabajando en
oficinas piblicas o entidades autonomas.

Se conviene que el supervisor no asignara, pignorara, transferira, sub-contratara, cedera sus
derechos a recibir pagos, ni efectuard transacciones sobre el contrato o cualquier parte del
mismo, asi como derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del contrato, a
menos que tenga el consentimiento por escrito de la Municipalidad, no pudiendo ser en todo
caso la suma de todos los sub-contratos mayor de treinta por ciento (30%) del contrato
principal.

El supervisor no podra retener por mas de diez (10) dias calendario la documentacién
referente al pago de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores costos
reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda) y deberé dar
estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y serd responsable ante e! mismo
contratista por el monto de los valores reclamados en ese concepto si por su culpa, negligencia

u otras causas a ellos imputables, la Municipalidad no toma en consideracidn la solicitud del
contratista.

El supervisor debera revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras del contratista,
dentro de un plazo méximo de diez (10) dias calendario contados a partir de la fecha de su
presentacién, sino lo hiciera asi dentro del mismo plazo, debera informar por escrito a la
AMDC, dando las razones de su actitud y dejando constancia de lafecha en que procedera a
firmar dicho documento de pago o exponiendo los requisitos que el contratista debe cumplir
previamente para proceder con el tramite sefialado.

El supervisor tendra la responsabilidad de la supervisién de todo el trabajo en conexidén con
éste proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos del mismo,
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previamente aprobados por la Municipalidad. En cualquier otro caso no cubierto por los
documentos aprobados, el supervisor se adherird a las normas de ingenieria generalmente
aceptadas utilizadas en proyectos similares.

El supervisor acuerda gque todos los bienes no fungibles con valor superior a cien lempiras (L.
100.00} adquiridos con fondos del proyecto pasaran a ser propiedad de la Municipalidad a la
terminacion del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar
fisicamente cualquier seccién del proyecto. En caso que estos bienes no se devuelvan a la
Municipalidad, estos seran pagados por el supervisor al valor del costo, tomando en cuenta la
depreciacion que para tal efecto tienen establecidos los reglamentos del Ministerio de
Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00, no estaran sujetos a devolucién.

Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se estan ejecutando de
acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el supervisor se compromete a
convocar a reuniones de trabajo al menos una vez al mes o como fuere necesario o bien,
cuando la Municipalidad lo ordene. A dichas reuniones asistiran el coordinador del proyecto,
los representantes que la Municipalidad designe; el supervisor mismo y por parte del
contratista sus representantes respectivos. Durante estas reuniones el supervisor presentara
a la AMDC una evaluacién descriptiva y gréfica del avance de los trabajos y su relacién con el
programa de trabajo aprobado. Se discutirdn, ademds, problemas que se hayan presentado
en la realizacion de los trabajos y si ellos hubieron causado alguna demora, solicitar al
contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisién y en su caso
aprobacion. El supervisor a su vez hard una exposicién de la forma como se realizaran los
trabajos inmediatos y someterd a consideracién de la AMDC decisiones técnicas y
administrativas de importancia relevante para el buen éxito vy finalizacion del proyecto en el
tiempo programado.

El supervisor apoyara con logistica, vehiculos y otros a la AMDC para realizar inspecciones
conjuntas en los sitios que se desarrolian los trabajos o para recorrer las areas que requieran
disefios.

informacion v Servicios:

La Alcaldia Municipal del Distrito Central y el coordinador del proyecto por medio de la
Direccion de Control y Seguimiento proveeran al supervisor de toda la asistencia que sea
necesaria para obtener la informacién existente relacionada con el proyecto, incluyendo
informes, fotografias aéreas, evaluaciones, inventarios viales y cualquier otra documentacion

que pueda estar disponibie y asistiran a los supervisores en obtener tal informacién de otras
dependencias de la alcaldia.

Ademas, la Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a entregar al supervisor,
toda la informacion técnica de que dispusiese y sea apropiada vy Gtil para la ejecucion del
proyecto, toda la informacién obtenida deberd devolverse a la Alcaldia Municipal del Distrito

AMBC
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Central una vez finalizado el proyecto.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida diligencia,
la revision, aprobacién, aceptacidn y autorizacién de todas las solicitudes de pago sometidos
por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se establezca en el contrato.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccidn de Control y Seguimiento,
nombrard un ingeniero coordinador, que sera el enlace entre esa dependencia y el supervisor
por intermedio del cual se canalizaran las relaciones entre ambas partes, en lo relacionado
con el proyecto en general.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento,
supervisara el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto de proteger los
intereses de la Alcaldia Municipal del Distrito Central. Con tal propdsito, el representante de
la Alcaldia Municipal del Distrito Central llevara a cabo, entre otras, las siguientes tareas:

Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este
contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.

Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas
practicas de ingenieria.

Informes Otra Documentacién:

El supervisor debera presentar a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la
Direccién de Control y Seguimiento en original y dos copias, los siguientes informes:

1. INFORME PRELIMINAR

El supervisor presentard un informe preliminar dentro de los quince (15) dias calendario
posteriores a partir de la fecha de emisién de la orden de inicio extendida por la Alcaldia
Municipal del Distrito Central.

Este informe deberd contener todo lo establecido en las actividades de evaluacidn arriba
indicado.

2. INFORMES DE AVANCE

El supervisor debera presentar mensualmente, a mas tardar dentro de los primeros cinco (5)
dias habiles, posteriores al periodo reportado, informes mensuales de avance con detalle
apropiado de las actividades realizadas tanto por el supervisor como por cada uno de los
contratistas, durante el periodo reportado y acumulado, estudios realizados y resultados
obtenidos de la evaluacién técnica y ambiental cumplimiento del plan inicial de trabajo,
observaciones, comentarios y recomendaciones.

FORMES ESPECIALES
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El supervisor preparard los informes que le sean requeridos por la Alcaldia Municipal del
Distrito Central y los debera presentar en el tiempo que se establezca.

4. INFORME FINAL

El supervisor preparard un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los
términos de este contrato para someterlo a la consideracién y aprobacién de la Alcaldia
Municipal del Distrito Central. El informe debera reflejar en detalle cada una de las actividades
de obra ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones pertinentes relacionadas con
los aspectos técnicos y financieros.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Unidad o Direccién correspondiente,
le indicard al supervisor cual es la informacién minima que debera incluir en cada informe.

El supervisor debera presentar el informe final a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a
traves de la Unidad o Direccién Correspondiente, un original y dos copias y en CD a los quince
(15) dias de haber finalizados los trabajos.

Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD.

Vi. FORMA DE PAGO

Los pagos serdn mensuales siempre y cuando el consultor presente su respective informe
aprobado por la unidad respectiva de la A.M.D.C.

Al consultor se realizardn los siguientes pagos:

Forma de Pago:
Los pagos se hardn en moneda nacional: Lempiras.

¢ Primer pago: Doce punto cinco por ciento (12.5%) del valor del contrato contra entrega
y aprobacién del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.

¢ Pagos Periddicos: Cinco pagos correspondientes al quince por ciento {(15%) del valor
del contrato contra entrega y aprobacion de Informes de Avance.

* Pago Final: Doce punto cinco por ciento (12.5%) del valor del contrato contra entrega
y aprobacién del informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deduccién
por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a
cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia adicional

de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este Gltimo al obtener el finiquito.
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VIl. PERSONAL TECNICO CLAVE MiNIMO:

1. Gerente de Proyecto, tiempo parcial.
2. Ingeniero Residente, ingeniero Civil, tiempo completo
3. Ingenieros Asistentes (2}, Ingenieros Civiles, tiempo completo
4. Ingeniero en Seguridad Vial, tiempo parcial
5. Ingeniero especialista en Pavimentos, tiempo parcial
6. Ingeniero en Costos y Presupuestos, tiempo parcial
Detalle del personal asignado al servicio
(Apéndice “A”)
Nombre Formacidn Experiencia en Cargo Asignado en Lugar de Trabajo
Profesional su Area (afios) el Servicio** Hora o Dias / Mes
Jorge Carranz Ingeniero Civil 20
e . geero vt Gerente del Proyecto 3 meses
Alexander Morales Ingeniero Civil 13 X . 7 meses
ingeniero Residente
Virgilio Napky Ingeniero Civil 7 Ingeniero Asistente | 6 meses
Fernando Idiaquez Ingeniero Civil 28 Ingeniero Asistente II 6 meses
Danjel Flores Ingeniero Civil 10 6 meses
Ingeniero de Seguridad Vial
Juan Carlos Ingeniero Civil 25 Ingeniero Especiafista en 5 meses
Pavimentos
Gerardo Aceituno Ingeniero Civil 12 Ingeniero en Costos y 4 meses
Presupuesto
e I Y
,—--—-"—"‘—_”-.—-—F_.—ﬂ s>
! AMDBCL §
,i AUDITORLA INTERNA
Reviso 3] Py %
1

Firmo C

I SR A E R e




Pdgina 33 de 33 CONTRATO No. 0786/GLA/AMDC/2021.-CODIGOD Ne 2822

APENDICE “C”

DETALLE DEL COSTO

PROPUESTA ORIGINAL REVISADA

Remuneraciones personales

£1.1 | Gerente de Provectos Hombre - mes 3.00 70,000.00 210,000.00

£1.2 tingeniero Residente Hombre - mes 7.00 80,000.00 420.0660.00

11.3 _ }Ingenierg Asistente | Hombre - mes 6.00 43,000.00 258,000.00

1.1.4 |{Ingenierc Asistente || Hombre - mes 6.00 35.000.00 210.000.00

L1.5 |Ingenierc en Sequridad Vial Hombre - mes 6.00 28,000.00 168,000.00

1.6 [Ingeniero de Pavimentos Hombre - mes 5.00 38.000.00 190,000.00

1.7 |Especialista en Costos v Presupuestos Hombre - mes 4.00 28.000.00 112,000.00
SUBTOTAL A i +1.568:000.00 (

2 Personal Admmlstratwo y Auxiliar

1.2.1__iEncargado de Control y Sequirnienta Hombre - mes 2.00 23,000.00 46,000.00

2.2 Administrador Hombre - mes 2.00 22,000.00 44 000.00

123  iSecretaria Hombre - mes 2.00 18,000.00 36,000.00

12,4 |Operador de AuloCAD Hormbre - mes 2.00 20,000.00 40,000.00

12,5 |Caiculisia Hombre - mes 1.00 18,000.0C 18,000.00

12,6 |Ihspector de Campo (4) Hombre - mes 2400 16,500.0C 396,000.00

12,7 |Motoristas{2} Hombre - mes 700 12,000.00 84.000.00 .

12,8 |Tiempo extra personal de campo {10% de 12431.2.7) 538,000.00 53.800.00 /
SUBTOTAL 2 717,800.00

ik 2,285,80000 [

1.056,725.34

056,725.34

Senvicio de Topografia, Estacion Total (Persona;

UBTOTAL

31 |Equipo y Transporte) mes 7.00 75.000.00 £25,000.00
32 Senvicios de laboratorio(Personal, Equipe y mes

) Transporie) 6.00 45.000.00 270,000.00
33 Reproduccion de Informes mensuales, especiales Global

) y final 1.00 39,000.00 38,000.00
3.4 |Papeleria, fotocopia v encuademacion mes 7.00 3,500.00 24 500.00
3.5 |Comunicaciones mes 7.00 4.000.00 28,000.00
3.6 |UsoyDepraciacion de Vehiculos mes 28.00 20,000.00 560 000 00

GASTOS GENERALES |

%del+ll _

20.00%

3,342,525.34

10.0C%

1,446,500.00

144,650.00

HONORARIGS/UTILIDA

- 144,650.00

Y%del+ll+V

10.00%

4,011,030.41

401,103.04
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