PLIEGO DE CONDICIONES

LICITACION PRIVADA
No.01/2012

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA
LA CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y GRADERIAS EN LAS
CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO DEL CLUB SOCIAL DE
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL DE
HONDURAS, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA,
MDC.

VIGENCIA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
La Garantia de Mantenimiento de Oferta, tendra una vigencia minima de noventa
(90) dias habiles: del 26 de marzo de 2012 al 1 de agosto de 2012.

7




N BCH

Y ¥

Licitacion Privada No.01/2012

_ INpICE
LICITACION PRIVADA No.01/2012

CONTENIDO

1.

10.

De las ofertas

1.1
1.2
1.3
14

15

Documentacién legal
Documentacién técnica
Oferta econémica
Subsanacién

Documentos no subsanables

Periodo de validez de las ofertas

Garantias

3.1 Garantia de mantenimiento de oferta
3.2 Garantia de cumplimiento

3.3 Garantia de Calidad

3.4  Garantia de anticipo de fondos

3.5 Otras Condiciones de las Garantias

Supervision de la obra

Presentacion de las ofertas

Criterios para descalificacion de oferentes

Recepcion y apertura de las ofertas

Criterios de evaluacion oferta técnica

Declaracion de licitacion desierta o fracasada

Adjudicacion de la licitacion y formalizacion del contrato

10.1  Adjudicacién de la licitacion

10.2 Formalizacién del contrato

No. de Pagina
1
1

10
10
10
10

————

[



)

RN

Licitacion Privad

P {enin do onding

* gomvacprces

a No.01/2012

11.  Financiamiento y forma de pago

12. Condiciones Generales

121

122

12.3

12.4

12.5

126

12.7

12.8
Anexo No.

1.

2.

3.

4.

5.
Anexo No.

1.

2.
Anexo No.
Anexo No.
Anexo No.
Anexo No.

(los planos

Terminacion y liquidacion del Contrato
Cesion del contrato
Solucion de controversias o diferencias
Observaciones, discrepancias y omisiones
Multas y sanciones pecuniarias
Aclaraciones y ampliaciones
Normas aplicables
Caso fortuito o fuerza mayor
1: Condiciones Especificas de la Licitacion
Objeto de la licitacién
Periodo de validez de las ofertas
Recepcion de documentacion legal y técnica y apertura de ofertas econdmicas
Plazo de ejecucién y clausula escalatoria
Financiamiento y forma de pago
2: Condiciones, especificaciones y requerimientos técnicos
Especificaciones y requerimientos técnicos
Otros documentos
3: Formato oferta econémica
4: Criterios para evaluacion de ofertas
5: Borrador de contrato
6: Planos

estéan foliados con numeracién 76-A hasta 76-G)

11
1"
11
11
11
11
12
12
12
12
15
15
15
15
15
16
17
17
61
62
65
67
76




Licitacion Privada No.01/2012

Formularios

Formulario No.1a

Formulario No.1b

Formulario No.2a

¢ Formulario No.2b
¢ Formulario No.3
e Formulario No.4
o Formulario No.5
¢ Formulario No.6
Formatos
o Formato carta de presentacion

o Declaracion Jurada de no estar comprendido en las prohibiciones o inhabilidades
a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado

e Formato de las garantias

¢ Portada para la rotulacion de sobres

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90




g

1.

peasrsans
gy e
o

TGy

LICITACION PRIVADA No.01/2012
PLIEGO DE CONDICIONES

CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y GRADERIAS EN LAS

CANCHAS DE FUTBOLITO DEL CLUB SOCIAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS,
UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA, MDC.

DE LAS OFERTAS

Con el proposito de realizar una evaluacion objetiva de los oferentes y de las ofertas recibidas de éstos, se
requiere que las propuestas sean desglosadas y presentadas de la siguiente forma:

1.1 DOCUMENTACION LEGAL (Original y dos copias)
1.2 DOCUMENTACION TECNICA (Original y dos copias)
1.3 OFERTA ECONOMICA (Original y dos copias)

1.1

Los documentos que se presenten en fotocopias, deberan estar autenticados por Notario Publico.

Los documentos incluidos en el sobre conteniendo la documentacion legal, técnica y oferta econdmica, asi
como los documentos que se presenten durante el periodo de subsanacion, deben numerarse en forma
correlativa y todas sus hojas deberan ser firmadas por el representante legal del oferente, conforme lo
dispuesto en el Articulo 111 del Reglamento de Ia Ley de Contratacion del Estado.

Los documentos extendidos fuera del pais, deben cumplir con el proceso de legalizacién requerido tanto en
el extranjero como en Honduras, estos documentos deben ser apostillados o cumplir con el proceso de
legalizacion dentro y fuera de Honduras, segan corresponda, dependiendo del pais en que se origina cada
documento; asimismo, todo documento presentado en otro idioma debera ser traducido al idioma espariol;
dicha traduccion debera contar con el visto bueno de la Seccion de Traducciones de la Secretaria de
Relaciones Exteriores.

No se exigira de los oferentes certificaciones, constancias u otros documentos para acreditar extremos que
consten en el Registro de Proveedores que para tal efecto lleva el Departamento de Servicios Generales
del Banco Central de Honduras o en el Registro de Proveedores y Contratistas de la Oficina Normativa de
Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE), salvo cuando hubieren sufrido modificaciones, en
cumplimiento del Articulo 36, parrafo segundo de la Ley de Contratacion del Estado y de conformidad con
el Articulo 4 de la Ley de Simplificacion Administrativa, para lo cual se requerira que el oferente haga el
correspondiente sefalamiento.

No se aceptaran constancias de tener en tramite cualquiera de los documentos requeridos en el numeral
1.1 de este Pliego de Condiciones, exceptuando el caso referido en el Articulo 57 del Reglamento de la Ley
de Contratacion del Estado.

DOCUMENTACION LEGAL

La documentacion requerida se debera presentar segun el detalle siguiente:

1.1.1  La persona natural, debe presentar la documentacion indicada en los incisos a), b), ¢), d), ), f)
g) y k) literales i y iii del numeral 1.1.3 de este Pliego de Condiciones.
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1.1.2

La persona juridica debe presentar la documentacion indicada en los incisos b), c), d), e), 1), g),
h), i),j).k) y 1) del numeral 1.1.3 de este Pliego de Condiciones.

Listado de documentacion obligatoria requerida

a) Escritura Publica de Comerciante Individual debidamente inscrita en el Registro Mercantil de
su domicilio.

b) Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o Carné de Residencia, si es extranjero, del
Representante Legal o Apoderado de la empresa, o comerciante individual, segin sea el
caso.

¢) Constancia de inscripcion en la Camara de Comercio e Industria de su domicilio. No se exigira
el cumplimiento de este inciso a la persona que actie como Apoderado Legal, extremo que
deberé ser legalmente acreditado.

d) Declaracion Jurada del representante, cuya firma debera estar debidamente autenticada por
Notario Publico, indicando que tanto él como su representada, no estan comprendidos en
ninguno de los casos a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del
Estado. Si fuere un consorcio, la Declaracion Jurada debera comprender a cada uno de los
integrantes.

e) Declaracion Jurada del representante, cuya firma debera estar debidamente autenticada por
Notario Publico, indicando que tanto él como su representada, no estan comprendidos en
ninguno de los casos a que se refieren los articulos 3 y 4 de la Ley Contra el Delito de Lavado
de Activos.

f) Declaracion Jurada del representante, cuya firma debera estar debidamente autenticada por
Notario Publico, de estar enterado y aceptar todas y cada una de las condiciones,
especificaciones, requisitos y sanciones establecidas en este Pliego de Condiciones. Si se
tratase de oferentes extranjeros, deberan formular manifestacién expresa de someterse a las
leyes y en su caso, a la jurisdiccion de los tribunales nacionales.

g) Declaracion jurada del representante, cuya firma debera estar debidamente autenticada por
Notario Publico, indicando que la empresa oferente, se compromete a guardar la més estricta
confidencialidad sobre la informacion, documentacion e instalaciones del Banco Central de
Honduras a las que tenga acceso.

h) Fotocopia del carné vigente que evidencie que la empresa esta inscrita en el Registro de
Proveedores del Banco Central de Honduras; asi como, en el Registro de Proveedores y
Contratistas dependiente de la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado
(ONCAE), de conformidad con lo establecido en los articulos 54 y 56 del Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado.

l) Escritura Pablica de Constitucion de Sociedad Mercantil, acreditando personeria juridica y
copia de sus reformas si las hubiere, todas debidamente inscritas en el Registro Mercantil
correspondiente.

j) Poder General de Administracion o Representacion, debidamente inscrito en el Registro
Mercantil correspondiente, o indicar que dicho poder esta contenido en la Escritura Piblica de
Constitucion de la empresa o en sus reformas por ser inherente al cargo de Gerente General,
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Presidente del Consejo de Administracion o cualquier otro cargo que ostente la
representacion legal de la empresa.

k) En caso de sociedades mercantiles, la lista de socios o accionistas certificada por el
Secretario de la Junta Directiva dentro de treinta (30) dias calendario previos a la fecha
prevista para la presentacion de las ofertas, cuya firma debera ser autenticada por Notario
Publico.

El oferente que resulte adjudicado debera presentar la siguiente documentacidn:

) Constancia emitida por la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI) donde se acredite su
solvencia en el pago de sus obligaciones tributarias, tal como lo exige el Articulo 19 de la Ley
de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Publico.

m) Constancia del Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP), indicando que el
oferente se encuentra al dia con el pago de sus cotizaciones o contribuciones con dicha
entidad estatal.

n) Fotocopia del Registro Tributario Nacional de la empresa oferente, tal como lo exige el
Articulo 56 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalizacion del
Gasto Publico.

o) Asimismo y de conformidad con el Articulo 30 del Reglamento de la Ley de
Contratacién del Estado, el oferente que resulte adjudicado también debera presentar la
documentacion siguiente:

i.  Constancias extendidas por la Procuraduria General de la Republica, indicando que la
empresa oferente no ha sido objeto de resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con el Estado de Honduras y que el representante o Apoderado Legal que
potencialmente suscribird el contrato, no ha sido condenado mediante sentencia firme
por cometer en perjuicio del Estado de Honduras, cualquiera de los delitos consignados
en el Articulo 15, numeral 1 de la Ley de Contratacién del Estado.

i.  Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de Seguridad (IHSS), indicando que
el oferente se encuentra al dia en el pago de sus cotizaciones o contribuciones con dicha
entidad estatal.

iii. ~ Constancia de la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI), indicando que el oferente no ha
sido objeto de sancion administrativa firme, en dos (2) o mas expedientes por
infracciones tributarias durante los Gitimos cinco (5) afios.

Nota: Los documentos mencionados en los literales I),m) y o) anteriores deberan ser extendidos dentro de
los treinta (30) dias calendario siguientes a la notificacion de la adjudicacion.

1.2 DOCUMENTACION TECNICA

1.21  La documentacion técnica, SIN INCLUIR PRECIOS, debera contener un detalle pormenorizado
de las condiciones ofrecidas para cumplir con las especificaciones y requerimientos técnicos
exigidos segun se detalla en el Anexo No. 2 que se adjunta al presente Pliego de Condiciones y
que forma parte integral del mismo.
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1.22 Otros Documentos

Por ser considerada informacion reservada, en un sobre separado dentro del mismo sobre que
contenga la documentacion técnica, los oferentes deberan presentar los Balances Generales y
Estados de Resultados de los Gltimos dos (2) afios (2009 y 2010), refrendados por un Perito
Mercantil y Contador Piblico o Licenciado en Contaduria Publica, colegiado en Honduras
(presentar Constancia de Solvencia del colegio en el que se encuentra inscrito) o estar
respaldados por una firma auditora y en caso de ser auditados en el exterior estar debidamente
legalizados para surtir efectos en Honduras.

1.3 OFERTA ECONOMICA

1.4

1.5

Consistira en la propuesta econdémica que contendra el precio ofertado y la Garantia de Mantenimiento de
Oferta que asegurara el sostenimiento de la oferta presentada.

1.3.1 La propuesta econémica estard contenida en un CUADRO SUMARIO refrendado por el
Representante o Apoderado Legal del oferente. Dicha propuesta debera ser expresada en
lempiras y especificar el valor global en letras y nimeros (ver formato adjunto en Anexo No. 3);
asimismo, debera incluir el valor de los impuestos que correspondan.

1.3.2  Si se detectan discrepancias entre precios en letras y cifras se tendran en cuenta los primeros; si
hubiera diferencia entre el precio unitario y el precio total en ofertas por renglén o partida
diferente, se considerara el primero; si se detectan errores meramente aritméticos (por ejemplo:
colocacion errénea del punto decimal), podran ser corregidos por el Comité de Compras,
notificandolo al proponente.

1.3.3  Cualquier crédito sobre el precio en concepto de descuento u otro tipo de beneficio econémico
reconocido en numerario o en especie, debera ser especificado como una reduccién al valor total
del precio ofertado y debe quedar claramente indicado y cuantificado en el CUADRO SUMARIO.

1.3.4  La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera presentarse conforme lo indicado en el numeral
3.1 de este Pliego de Condiciones.

SUBSANACION

Conforme lo previsto en los articulos 50 de la Ley de Contratacion del Estado y 132 de su Reglamento,
podran ser subsanados los defectos u omisiones contenidas en las ofertas, en cuanto no impliquen
modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
la notificacion por parte de “El Banco” para que los oferentes subsanen tales defectos u omisiones; si los
mismos no se subsanan en tiempo y forma, la oferta no sera considerada.

DOCUMENTOS NO SUBSANABLES
No podrén ser subsanados los siguientes documentos:

1.5.1  Garantia de Mantenimiento de Oferta (en cuanto a los aspectos sefialados en el numeral 6.3 de
este pliego de condiciones).

1.5.2  Carta propuesta firmada y sellada por el oferente conteniendo la informacién solicitada y cualquier
documento referente a precios unitarios o por partidas especificas.
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1.5.3  Cualquier otro documento que implique modificacion del precio, objeto y condiciones ofrecidas.
2. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan tener una validez minima de noventa (90) dias habiles, contados a partir de la fecha de
recepcion de la documentacion y apertura de la Oferta Econdmica indicada en el aviso y/o invitacion a licitar. En
los casos en que fuere estrictamente necesario, “El Banco” podra solicitar a los oferentes la ampliacion del plazo
antes mencionado.

3. GARANTIAS
3.1 Garantia de Mantenimiento de Oferta

3.1.1  Los oferentes deberan adjuntar a su Oferta Econdmica, una Garantia de Mantenimiento de Oferta
a favor de “El Banco”, por un monto no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta
presentada. Dicha garantia servird para asegurar el mantenimiento del precio, las
especificaciones técnicas y demas condiciones de la oferta.

3.1.2 La Garantia de Mantenimiento de Oferta, tendra una vigencia minima de noventa (90) dias
hébiles de manera que cubra el periodo de validez de las ofertas sefialado en el numeral 2
anterior, sera devuelta a los oferentes a partir del dia siguiente habil en que “El Banco’
comunique la adjudicacion de la presente licitacion, excepto a quien resulte adjudicado, al que se
le devolvera cuando suscriba el contrato respectivo y constituya a favor de “El Banco” la Garantia
de Cumplimiento requerida en el numeral 3.2 de este Pliego de Condiciones.

3.1.3  En los casos en que fuere estrictamente necesario, “El Banco” podra solicitar a los oferentes la
ampliacién del plazo mencionado en el numeral anterior.

3.1.4 La Garantia de Mantenimiento de Oferta podra ejecutarse:

a) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez mencionado en el numeral 2 de
este Pliego de Condiciones.

b) Si el adjudicado retira su oferta durante el periodo de validez anteriormente especificado.
c¢) Sieladjudicado dejase de firmar el respectivo contrato de suministro.

d) Siel adjudicado, no presenta la Garantia de cumplimiento de contrato que se especifica en el
numeral 3.2 siguiente.

3.2 Garantia de Cumplimiento

3.21 El adjudicado debera constituir una Garantia de Cumplimiento a favor de “El Banco’, por el
equivalente al quince por ciento (15%) del valor adjudicado, para garantizar la buena ejecucion y
fiel cumplimiento de todas y cada una de las clausulas del contrato a suscribirse.

3.2.2 La garantia debera ser emitida por un plazo equivalente a la vigencia del contrato, mas tres (3)
meses adicionales y ser entregada a “El Banco” a mas tardar en la fecha en que el adjudicado
suscriba el respectivo contrato.
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3.23  Sipor causas imputables a “El Contratista” no se constituyere esta garantia en el plazo previsto,
“El Banco” declarara resuelto el contrato y procedera a la ejecucién de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta.

3.3 Garantia de Calidad

Efectuada la recepcion final de la obra objeto de contratacién y habiéndose firmado el acta de recepcion
final, por lo menos con diez (10) dias habiles antes del vencimiento de la Garantia de Cumplimiento, “El
Contratista” debera sustituir la misma por una de Calidad, por el equivalente al cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato, la que debera estar vigente por el término de seis (6) meses, a partir de la fecha en
que venza la Garantia de Cumplimiento.

3.4  Garantia de Anticipo de Fondos

En el caso de que el contratista solicite anticipo de fondos en su oferta, este no seré4 mayor al quince por
ciento (15%) del valor ofertado conforme a las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos vy
Egresos de la Republica vigente y debera constituir una garantia equivalente al 100% de su monto. El
anticipo seré deducido mediante retenciones a partir del pago de la primera estimacion de obra ejecutada,
en la misma proporcion en que fue otorgado. En la Gltima estimacion se deducira el saldo pendiente de
dicho anticipo.

La vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo del contrato y concluira con el reintegro total del
anticipo.

3.5 Otras Condiciones de las Garantias

3.5.1 Las garantias deberan ser extendidas en lempiras a favor de “El Banco”, podran consistir en
cheque certificado, garantia bancaria o fianza, que hayan sido emitidas por una institucion
bancaria o compafia de seguros, que operen legalmente en el pais.

También se aceptaran como garantias los bonos del Estado representativos de obligaciones de la
deuda publica, en este caso la garantia debera inscribirse en el Registro del Banco Central de
Honduras en el que figuren anotados dichos valores, quedando inmovilizados y afectos a las
obligaciones garantizadas con excepcion, en este Ultimo caso, de los rendimientos que generen.

3.5.2 Las garantias emitidas por instituciones bancarias o compafiias de seguros deberan contener las
clausulas obligatorias siguientes:

“EL PRESENTE DOCUMENTO SERA EJECUTADO POR EL CIEN POR CIENTO (100%) DE SU
VALOR POR SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS,
ACOMPANADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".

“EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO PODRA HACERSE EFECTIVO, A FAVOR DEL BANCO
CENTRAL DE HONDURAS, DESPUES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, SIEMPRE Y
CUANDO EL REQUERIMIENTO DE PAGO SE REALICE DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA
DE DICHO DOCUMENTO.”

“EN CASO DE CONTROVERSIA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES O GENERALES
Y LAS ESPECIALES, PREVALECERAN ESTAS ULTIMAS.”
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3.5.3 Eneltexto de las garantias no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten las clausulas
obligatorias indicadas en el numeral anterior.

3.54 Las garantias que se emitan a favor de “El Banco” seran solidarias, incondicionales, irrevocables y
de realizacion automatica, debiendo mantener el mismo valor por el plazo que se ha estipulado
para cada una de ellas.

3.5.5 La garantia presentada debera ser acompafiada de una Declaracion Jurada, extendida por el
Representante Legal de la institucion garante que las emita, cuya firma debera ser autenticada
por Notario, dicho representante debera expresar en la misma que quienes suscribieron la
garantia poseen firma autorizada para emitir tales documentos de acuerdo al Articulo 242 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, asimismo, en dicha declaracion se hara
constar que su representada no se encuentra comprendida en alguna de las situaciones
sefialadas en los literales a), b), ¢) y d) del Articulo 241 del mismo Reglamento, en el caso de que
la garantia sea un cheque certificado, el literal d) de este Articulo no se exigira.

4. SUPERVISION DE LA OBRA
‘El Banco” designara un Ingeniero o Arquitecto colegiado como “Supervisor del Proyecto’, el cual sera
incorporado en el respectivo contrato como la persona encargada de la administracion general del mismo y por lo
tanto el representante de “El Banco” durante la ejecucion de los trabajos y hasta que se efectué el pago final a “El
Contratista”.

5.  PRESENTACION DE LAS OFERTAS
5.1 LaDocumentacion de las ofertas se presentara de |a forma siguiente:

5.1.1 Presentacion de la Documentacion Técnica.

Los documentos se presentaran en tres (3) sobres sellados (sin evidencias de haber sido
abiertos), rotulados segUin se describe en el numeral 5.1.4.

El primer sobre contendra el original de la documentacion técnica exigida en éste Pliego de
Condiciones; los dos (2) sobres restantes contendran copias de dicha documentacién.

5.1.2 Presentacion de la Documentacion Legal.

Los documentos se presentaran en tres (3) sobres sellados (sin evidencias de haber sido
abiertos), segun se describe en el numeral 5.1.4.

El primer sobre contendra el original de la documentacion legal exigida en éste Pliego de
Condiciones; los dos (2) sobres restantes contendran copias de dicha documentacion.

5.1.3  Presentacion de la Oferta Econdmica y Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Los documentos se presentaran en tres (3) sobres sellados (sin evidencias de haber sido
abiertos), rotulados segin se describe en el numeral 5.1.4.

El primer sobre contendra el original de la Oferta Econdmica y Garantia de Mantenimiento de
Oferta exigida en este Pliego de Condiciones; los dos (2) sobres restantes contendrén copias o /1
fotocopias de dicha documentacion.
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El contenido de la Oferta Econdmica y la Garantia de Mantenimiento de Oferta, sera leido en voz
alta por el Secretario del Comité de Compras para el conocimiento de los oferentes y demas
participantes. Ambos documentos deberan ser presentados de conformidad con lo establecido en
los numerales 1.3 y 3.1 de este Pliego de Condiciones.

5.1.4 Todos los sobres descritos en los numerales 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3 anteriores, deberan rotularse de
la siguiente manera:

PARTE CENTRAL: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
TEGUCIGALPA, MDC
HONDURAS, C. A.

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA: NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE,
DIRECCION ~ COMPLETA, NUMERO DE
TELEFONO, CORREO ELECTRONICO Y

NUMERO DE FAX.
ESQUINA SUPERIOR DERECHA: DOCUMENTACION LEGAL, DOCUMENTACION
TECNICA, OFERTA ECONOMICA,

IDENTIFICANDO, SI EL CONTENIDO ES
ORIGINAL, PRIMERA COPIA O SEGUNDA

COPIA.
ESQUINA INFERIOR DERECHA: LICITACION PRIVADA No.01/2012
ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA: FECHA Y HORA SENALADA PARA LA

RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE
CONTIENEN, SEGUN SE INDICA EN EL AVISO
DE PUBLICACION Y/O NOTA DE INVITACION.

5.1.5 Las ofertas deberan redactarse en idioma espafol en cumplimiento a lo establecido en el Articulo
111 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

5.1.6  La persona natural que asista a “El Banco” a presentar los documentos de la presente licitacion,
debera identificarse por medio de su Tarjeta de Identidad o Carné de Residente, en el caso que
esta persona no sea el Representante Legal del oferente también debera entregar una nota de
presentacion refrendada por el Representante Legal del oferente, mediante la cual se le autoriza a
presentar las ofertas.

5.1.7  Los asistentes al acto publico de licitacion que no presenten ofertas y que hayan retirado el Pliego
de Condiciones, deberan identificarse y podran permanecer en dicho acto en calidad de
observadores, sin embargo, no tendran derecho a intervenir en el acto.

CRITERIOS PARA DESCALIFICACION DE OFERENTES

Seran declaradas inadmisibles y no se tendran en cuenta en la evaluacion final las ofertas que se encuentren en
cualquiera de las situaciones siguientes:

6.1 No estar firmados por el oferente 0 su Representante Legal, el formulario o carta de presentacion de la
oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o por partidas especificas.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Estar escritas en lapiz “grafito”, carbén u otro similar.

Haberse omitido la Garantia de Mantenimiento de Oferta, o cuando fuere presentada por un monto o
vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los tipos de garantia admisible.

Haberse presentado por compafiias 0 personas inhabilitadas para contratar con el Estado, de acuerdo con
los articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de entrega, cantidad o en otro
aspecto sustancial de la propuesta, salvo cuando hubieran sido expresamente salvadas por el oferente en
el mismo documento.

Haberse presentado por oferentes que no hayan acreditado satisfactoriamente su solvencia econdmica y
financiera y su idoneidad técnica o profesional.

Establecer condicionamientos que no fueren requeridos.

Establecer clausulas adicionales o condiciones diferentes a las previstas en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento o en este Pliego de Condiciones.

Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otros beneficios indebidos a funcionarios
o empleados de “El Banco” para influir en la adjudicacion de la presente Licitacion.

Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes o que expresa y fundadamente
dispusiera este Pliego de Condiciones.

7.  RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

La recepcion de las ofertas se realizaré el dia lunes 26 de marzo de 2012 a las 10:30 a.m. E! proceso de
apertura de Plicas se efectuara en una (1) sola etapa que se desarrollara segun se describe a continuacion:

7.1

7.2

73

Las ofertas que se presenten después de la hora de apertura no seran recibidas.

En el acto de apertura de las ofertas, se procedera a la revision de los sobres y a la apertura de los sobres
que contienen las ofertas econdmicas, las cuales seran leidas en voz alta por el Secretario del Comité de
Compras.

Al finalizar la apertura y lectura de ofertas a que se refiere el numeral 7.2 anterior, se levantaré un acta
para dar fe de los hechos ocurridos en el evento, la cual sera firmada por los representantes de “El Banco”,
de los oferentes y del Tribunal Superior de Cuentas, si asistiere, a quienes se les entregara una copia de
dicha acta.

8.  CRITERIOS PARA EVALUACION OFERTA TECNICA

La Subcomision Evaluadora, para el analisis y evaluacion de la documentacion técnica, capacidad financiera e
idoneidad de los oferentes, utilizara los criterios de evaluacién aprobados que se detallan en el Anexo No. 4
“Criterios para Evaluacion de Ofertas” que se adjunta a este Pliego de Condiciones y que forma parte de éste;

considerandose como parametro para calificar, alcanzar como minimo el ochenta por ciento (80%) de calificacion.
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9.  DECLARACION DE LICITACION DESIERTA O FRACASADA

9.1 El Directorio de “El Banco” declarara desierta la presente licitacién cuando no se hubiere presentado ;
ninguna oferta o si solo se presenta un oferente al acto de apertura de plicas en la fecha indicada en el ;
numeral 7 de este Pliego de Condiciones.

9.2 El Directorio de “El Banco” declarara fracasada la presente licitacion:

9.2.1 Cuando se hubiere omitido 0 no se hubiere subsanado en el procedimiento alguno de los
requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, su Reglamento o este
Pliego de Condiciones.

922 Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, su Reglamento o en este Pliego de Condiciones.

9.2.3  Cuando se comprobare que ha existido colusioén (Confabulacion de oferentes).

9.24  Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas se determinare
que no podra concretarse la obra para la cual se esta licitando.

9.25  Cuando las ofertas sean considerablemente superiores al presupuesto estimado por “El Banco”.
10.  ADJUDICACION DE LA LICITACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO
10.1 Adjudicacion de la Licitacion

10.1.1 La adjudicacion de la presente licitacion estara a cargo del Directorio de “El Banco” y la misma
sera comunicada por la Secretaria del Directorio a todos los oferentes que participaron en la
presente licitacion.

10.1.2 La adjudicacién de la presente licitacién se hara al oferente que cumpliendo con los requisitos de
participacion establecidos en este Pliego de Condiciones, incluyendo su solvencia e idoneidad
para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio mas bajo o se considere la mas econdmica
0 ventajosa para los intereses del Banco y por ello mejor calificada de acuerdo con los criterios de
evaluacion definidos en este Pliego de Condiciones.

10.1.3 Si dos o mas oferentes presentaran ofertas econémicas idénticas, la adjudicacion se hard de
conformidad a lo indicado en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

10.2 Formalizacion del Contrato

10.2.1 Al oferente adjudicado se le requerird para que se presente a “El Banco”, dentro de los treinta
(30) dias calendario, siguientes a la fecha de notificacion de la adjudicacion, a efecto de
formalizar el contrato segun el borrador que se adjunta en el Anexo No. 5 de este Pliego de
Condiciones y que forma parte integral del mismo.

10.2.2 A los oferentes no favorecidos con la adjudicacion les serd devuelta su respectiva Garantia de
Mantenimiento de Oferta, a partir del siguiente dia habil en que se notifique la adjudicacion de la
presente licitacion.
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10.2.3 Si dentro del plazo sefalado en el numeral 10.2.1 anterior, el oferente adjudicado no acepta o
formaliza el contrato por causas que le sean imputables, quedara sin valor ni efecto la
adjudicacion y se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta. En este caso, “El Banco”
adjudicara el contrato al oferente calificado en segundo lugar y si esto no es posible por cualquier
motivo, al oferente que ocupe el tercer lugar, sin perjuicio de que el procedimiento se declare
fracasado, cuando dichas ofertas no sean satisfactorias para “El Banco”.

10.2.4  El contrato suscrito por el Gerente de “El Banco” con el oferente adjudicado sera aprobado por
el Directorio de “El Banco”.

11.  FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO

Para financiar la contratacion objeto de la presente licitacion, “El Banco” dispone de recursos propios y el costo
de la misma se cancelara de acuerdo con la cantidad de obra ejecutada en el plazo indicado en las condiciones
especificas contenidas en el Anexo No. 1 de este Pliego de Condiciones, siempre y cuando la recepcion del
proyecto sea satisfactoria para “El Banco”.

12. CONDICIONES GENERALES
12.1 Terminacion y Liquidacion del Contrato

Para la terminacion y liquidacion del contrato se atendera lo dispuesto en el Capitulo IX Seccion Quinta
de la Ley Contratacion del Estado.

12.2 Cesion del Contrato y Subcontratacion
12.2.1  No se aceptaran ofertas en las que se contemple la cesion del contrato.

1222 Se aceptard la subcontratacion con terceros para la realizacion de determinados trabajos
especificos, cuando por su naturaleza y condiciones, la obra no pueda ser ejecutada
directamente por “El Contratista’, previa autorizacion expresa de “El Banco’, siempre y cuando
los trabajos que se subcontraten no excedan del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato
y que “El Contratista” siga siendo el responsable directo ante “El Banco”.

12.3 Solucién de Controversias o Diferencias

Cualquier diferencia o conflicto que surgiere entre “El Banco” y el oferente favorecido, debera resolverse
en forma conciliatoria y por escrito entre ambas partes; en caso contrario, se sometera a conocimiento del
Juzgado correspondiente del Departamento de Francisco Morazan.

124 Observaciones, Discrepancias y Omisiones

124.1 En el caso que los oferentes encuentren discrepancias y/u omisiones en este Pliego de
Condiciones, o tengan dudas sobre su significado, deberan notificarlas por escrito a la Secretaria
del Comité de Compras de “El Banco”, a mas tardar diez (10) dias habiles antes de la fecha de
recepcion, apertura y andlisis de las ofertas indicada en el aviso de publicacién y/o carta de
invitacion a licitar.

1242 “El Banco” daré respuesta escrita a las consultas recibidas, por lo tanto, a ningln participante se
le formularan aclaraciones verbales sobre los documentos de licitacion. Las consultas y sus
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respectivas respuestas se haran del conocimiento de los demas oferentes, por parte de la
Secretaria del Comité de Compras.

1243 Los errores en las ofertas, cualesquiera que éstos sean, correran por cuenta y riesgo del
oferente.

125 Multas y Sanciones Pecuniarias

Sin perjuicio del cumplimiento del respectivo contrato por parte del oferente, por las demoras no
justificadas en la entrega y ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion, segin lo indicado en el
numeral 12.8 siguiente, “El Banco” deducira por cada dia calendario de retraso, el valor que corresponda
en concepto de multa, conforme lo dispuesto en el Reglamento de las Disposiciones Generales de!
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica vigente y que se describe a continuacion:

0.01 500,000.00 0.17%
500,000.01 2,500,000.00 0.17%
2,500,000.01 5,000,000.00 0.17%
5,000,000.01 10,000,000.00 0.17%
10,000,000.01 20,000,000.00 0.17%
20,000,000.01 30,000,000.00 0.17%
30,000,000.01 40,000,000.00 0.17%
40,000,000.01 en adelante 0.18%

Si la demora no justificada diese lugar a la aplicacién de una multa acumulada equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato, “El Banco” podra considerar la resolucién total del mismo y hacer
efectiva la Garantia de Cumplimiento.

“El Banco” no pagara bonificacién alguna por el cumplimiento del contrato antes de lo previsto.
12,6 Aclaraciones y Ampliaciones

12.6.1 Si “El Banco” necesitase hacer aclaraciones o ampliaciones a esté Pliego de Condiciones, el
Secretario del Comité de Compras, previa consulta con los miembros de éste y con las jefaturas
de las dependencias demandantes de la obra, elaborara los respectivos agregados que seran
entregados por la via més rapida posible a los oferentes que retiren este Pliego de Condiciones.

12.6.2 Las aclaraciones seran comunicadas mediante nota expresa a todos los oferentes y las
modificaciones y ampliaciones del Pliego de Condiciones por medio de la entrega del Addendum
que corresponda.

12,7 Normas Aplicables
Esta licitacion se hara siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y
su Reglamento; Normas que Rigen la Contratacion y Adquisicion de Bienes y Servicios del Banco Central
de Honduras y demas leyes aplicables.

12.8 Caso Fortuito o Fuerza Mayor
El incumplimiento parcial o total por parte de el oferente sobre las obligaciones que corresponden de

acuerdo a lo convenido en el correspondiente contrato, no sera considerado como tal, si a juicio de “El
Banco” se atribuye a un caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado. Se entendera por
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fuerza mayor o caso fortuito, todo acontecimiento que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido
resistirse; y que impide el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales, tales como catastrofes
provocadas por fenémenos naturales, accidentes, huelgas, guerras, revoluciones o sediciones, naufragio
e incendios.

Nota: Todas las comunicacione rén ser dirigidas al Secretario del Comité de Compras a través del Jefe del
Departamento de Serviciorales, situado en el tercer piso del edificio principal del Banco Central de
: Fegficigalpa, Municipio del Distrito Central.

COMITE DE
COMPRAS

Secretarigflel Comité de Compras y
Jefe Departamento de Servicios Generales

DRLS/MJJ
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ANEXO No. 1
Condiciones Especificas de la Licitacion

1. OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacion tiene como objeto la contratacion de una empresa para la construccion de camerinos y
graderias en las canchas de futbolito del Club Social de Funcionarios y Empleados, ubicado en el Barrio la Granja
de la ciudad de Comayagtiela, MDC.”

2. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan tener una validez minima de noventa (90) dias habiles, contados a partir de la fecha de
recepcion, apertura y andlisis de las ofertas indicada en el aviso y/o invitacion a licitar, es decir del 26 de marzo
de 2012 hasta el 1 de agosto_de 2012.

3. RECEPCION DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y TECNICA Y APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS

El lunes 26 de marzo de 2012, a las 10:30 a.m. hora local, en el Salén de Usos Multiples, segundo piso, Edificio
Principal de “El Banco”, en la ciudad de Tegucigalpa, el Comité de Compras de “El Banco”, en presencia de las :
dependencias de “El Banco” involucradas y de la Auditoria Interna en calidad de observadores, asi como de los |
oferentes, procedera a la apertura de las ofertas econdémicas y de las garantias de mantenimiento de ofertas,
presentadas en la forma que se indica en el numeral 5.1 de este Pliego de Condiciones, correspondiente a la
Licitacion Privada No.01/2012.

4.  PLAZO DE EJECUCION Y CLAUSULA ESCALATORIA

a) El plazo para la construccion del proyecto objeto de esta licitacion sera de ciento ochenta (180) dias
calendario, contados a partir de la orden de inicio de las obras.

b) La recepcion de la obra se hara en presencia de los representantes de los departamentos de Servicios
Generales y Auditoria Interna designados por “El Banco”, asi como del Representante Legal del oferente o la
persona que éste designe por escrito. el oferente notificara a “El Banco” por lo menos con dos (2) dias habiles
de anticipacion, la fecha y hora de la entrega.

c) A partir del siguiente dia habil en que el oferente haya realizado la entrega, el personal designado por “El
Banco” verificara el cumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas en este Pliego de Condiciones,
procediendo a presentar un informe de haber recibido a satisfaccion las obras.

d) Si el informe de verificacion es satisfactorio, se elaborara un Acta de Recepcion, la que sera suscrita por los
representantes de “El Banco” y el representante de el oferente la suscripcion de esta Acta por parte de “El
Banco” no exime al proveedor de las obligaciones contraidas respecto a calidad y demas condiciones
indicadas en este Pliego de Condiciones y el contrato respectivo.

e) “El Banco” reconocera ajuste por modificacion (incremento o decremento de costos), mediante, la revision de
facturas y otros documentos acreditativos de los incrementos o decrementos que se produzcan sobre la base
de los costos de materiales, mano de obra y servicios que sirvieron para la preparacion de la correspondiente
oferta, debiendo estos Ultimos ser acreditados por el oferente al momento de la presentacion de la oferta;
cuando asi ocurra, procedera (nicamente el reconocimiento de mayores o menores costos sobre los
materiales, mano de obra y servicios expresamente previstos en el contrato. Dichas facturas y documentos,
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f) segun proceda, deberéan presentarse mensualmente a “El Banco”, para su oportuna revision y comprobacion.

El procedimiento para el reconocimiento de ajuste por modificacion se efectuarda de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo No.A-003-2010, publicado en el diario oficial La Gaceta, el 20 de enero de 2010.

Todo reconocimiento de mayores o menores costos estara sujeto a verificacion y control previo. Se exceptuan
de este tipo de reconocimiento, los conceptos incluidos en el anticipo.

5. FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO

Para financiar la contratacion objeto de la presente licitacion, “El Banco” dispone de recursos propios y el costo
de la misma se cancelara por estimaciones, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutada, de conformidad

con el informe satisfactorio de recepcion del proyecto, por parte del Supervisor del Proyecto designado por “El
Banco".

En caso de que el oferente solicite en su oferta econdmica hasta un quince por ciento (15%) del monto total de la
obra a ejecutar, en concepto de anticipo; esta cantidad serd amortizada a partir de la primera estimacion,
mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas; en la estimacion final, se le deducira el
saldo que hubiese pendiente. El cien por ciento (100%) de dicho anticipo sera entregado al oferente adjudicado,
en lempiras, moneda nacional de la Republica de Honduras, dentro de los cinco (5) dias habiles después de
haber presentado fa garantia de anticipo de fondos por el cien por ciento (100%) del valor a recibir.

Dicho anticipo estara destinado exclusivamente a gastos de movilizacién e inversion en materiales, equipos o
servicios directamente relacionados con la ejecucion de la obra. Por lo que para su otorgamiento, debera contar
con el visto bueno de Supervisor del Proyecto designado por “El Banco”.
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ANEXO No. 2

Condiciones, Especificaciones y Requerimientos Técnicos

La documentacion técnica, SIN INCLUIR PRECIOS, debera contener un detalle pormenorizado de las especificaciones
técnicas ofrecidas para cumplir con los requerimientos exigidos segln se detalla a continuacion:

1. ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS
PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESCAPOTE DEL TERRENO

1.

a)

b)

d)

e)

Definicion

Bajo este concepto sera considerada la extraccion y remocion del sitio de la capa vegetal y arcillosa
superficial de un espesor no menor de 15 cm. o el espesor que indique el Supervisor o las
disposiciones especiales. Cuando la construccion se lleve a cabo en un terreno exento de material
vegetal o arcilloso, podra prescindirse de la realizacion de los trabajos. Si durante los trabajos se
encuentran bolsas de material arcilloso o relleno de mal material en el area donde se necesite un
subsuelo consistente, el supervisor ordenara a “EL CONTRATISTA” su remocion y se pagaré como
sub-excavacion, de no existir la actividad en el presupuesto “EL CONTRATISTA” presentara su ficha
de costos para la aprobacion por parte de "EL BANCO".

Materiales, herramientas y equipo

“EL CONTRATISTA” proveera la mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la correcta
ejecucion del item.

Ejecucion

Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Supervisor de Obra, se
podra dar comienzo a las excavaciones correspondientes.

Se procedera al aflojamiento y extraccion de los materiales en los lugares demarcados.
Medicion

El descapote se medira en metros cuadrado, tomando en cuenta Unicamente las areas netas
ejecutadas.

Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido
segun lo sefalado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado a los precios unitarios de la
propuesta aceptada.

Dichos precios seran compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y
otros gastos que sean necesarios para una adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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2,

MARCADO CON INSTRUMENTOS DE PRECISION
a) Definicion
Este trabajo consistira en el trazado y marcado de la edificacion con teodolito o estacion total.

b) Materiales, herramientas y equipo

El equipo a utilizar serd el equipo tradicional de topografia para el marcado rutinario de una
edificacion: estadia y teodolito, el grado de precision del mismo sera definido por criterio de la
supervision siendo el estandar aceptable por el Banco el marcado con un teodolito de precision,
quedara a criterio “EL CONTRATISTA” el ahorro de tiempo al utilizar aparatos mas precisos.

“EL CONTRATISTA” proveera la mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la correcta
ejecucion del item.

¢) Ejecucion

El terreno donde se construira la edificacion debera estar limpio, retirandolos escombros y cualquier
otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. Se ubicara un punto de referencia externo a la
construccion, para luego localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentacion de la
construccion. Al ubicar ejes de columnas se colocaran estacas, de forma que no sean afectadas con el
movimiento de tierras. Por medio de puntos referenciales exteriores se hard una continua
comprobacion de replanteo y niveles. Las cotas para la estructura se deberan determinar con aparatos
de precision y cinta métrica.

La ejecucion de esta actividad deberd satisfacer ciertas consideraciones como ser. “EL
CONTRATISTA" debera limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto
de esta actividad. Requiere Mano de Obra calificada (Topdgrafo 1 JDR), y No clasificada (Cadenero 1
JDR) y herramienta Menor 5%.

d) Medicion

La cantidad a pagarse por trazado y marcado con teodolito por dia, seré un global por el marcado total
de la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

e) Forma de pago

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta

especificacion.
EXCAVACION ESTRUCTURAL DE TERRENO SEMIDURO
a) Definicién

Este Capitulo comprende todos los trabajos de excavacién para fundaciones de estructuras sean
éstas corridas o aisladas, a mano o con maquinaria, ejecutados en diferentes clases de terreno y
hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo sefialado en la propuesta ylo
instrucciones del Supervisor de Obra.
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b)

Asimismo, comprende las excavaciones para la construccion de diferentes obras, estructuras,
construccion de camaras de inspeccion, camaras sépticas, pozos de infiltracion y otros, cuando éstas
no estuvieran especificadas dentro de los items correspondientes.

Bajo este concepto se considerara la excavacion que deba hacerse para desplantar los cimientos de
la obra de acuerdo con las indicaciones en los planos, esta excavacion se considerara de material no
clasificado, salvo que en la memoria descriptiva se especifique el tipo de excavacion.

Materiales, herramientas y equipo

“EL CONTRATISTA” proveera la mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la correcta
gjecucion del item.

Ejecucion

¢ Ancho de zanjos
El ancho de las zanjos para cimientos ser4 el correspondiente al ancho del cimiento pero no menor
de 50 centimetros.

Las zanjas o excavaciones terminadas, deberan presentar superficies sin irregularidades y tanto
las paredes como el fondo tendran las dimensiones indicadas en los planos.

¢ Profundidad de zanjos
La profundidad de las excavaciones no debera ser menor que la indicada en los planos o hasta
encontrar el valor soporte del suelo requerido, indicando en las notas de los planos estructurales.

En caso de excavarse por debajo del limite inferior especificado en los planos de construccion o
indicados por el Supervisor de Obra, “EL CONTRATISTA" realizar4 el relleno y compactado por su
cuenta y riesgo, relleno que sera propuesto al Supervisor de Obra y aprobado por éste antes y
después de su realizacion.

El supervisor residente tomara muestras y hara pruebas del lecho de las zanjas para establecer el
valor del soporte del suelo.

Las pruebas correran por cuenta “EL CONTRATISTA™, se podra prescindir de esta prueba
cuando a criterio del supervisor el suelo tenga valor soporte aceptable para cimentacion las zanjas
que tengan una profundidad mayor de 1.00 metro y deberan ensancharse por lo menos 80 cm.
cuando la profundidad exceda de 1.50 metros. Deberd ademas reforzar (encofrar) las paredes del
zanjo para evitar derrumbes, o aplicar otra solucién previa autorizacion del Supervisor.

¢ Lecho del zanjo

La superficie del hecho de la excavacion debera quedar uniforme vy libre de particular sueltas, con
una ligera pendiente (0.5% aproximadamente) para que haya escurrimiento de agua en caso de
lluvias. Cuando la profundidad del zanjo alcance el nivel fredtico, deberan tomarse previsiones
para evitar inundaciones por medio del tablestacado o cunetas provisionales de desfogue. Cuando
las excavaciones requieran achicamiento, “EL CONTRATISTA” dispondré el numero y clase de
unidades de bombeo necesarias. El agua extraida se evacuara de manera que no cause ninguna
clase de darios a la obra y a terceros.

g
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Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Supervisor de Obra, se
podra dar comienzo a las excavaciones correspondientes.

Se procedera al aflojamiento y extraccion de los materiales en los lugares demarcados.

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se
apilaran convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial. Cuando las
excavaciones requieran achicamiento, “EL CONTRATISTA” dispondrd el namero y clase de
unidades de bombeo necesarias. El agua extraida se evacuara de manera que no cause ninguna
clase de dafos a la obra y a terceros.

d) Medicion

La excavacidon se medira en metro clbico excavado, tomando en cuenta tnicamente los volimenes
netos ejecutados.

La profundidad de la excavacion se medird a partir del nivel de la superficie resuttante después de
eliminacion de la capa vegetal, segun los niveles que indiquen o los aprobados por el Supervisor, no
se tomara en cuenta el volumen resultante de derrumbes o excavaciones ejecutadas donde no haya
sido necesaria, 0 aquellos que no hayan sido aprobados por el supervisor.

Las excavaciones a mano se llevaran a cabo en materiales que van de blandos a semiduros en
cimentaciones, ductos, drenajes o cualquier otro concepto cuya seccion no permita el uso de maquina,
cuidando que la superficie del lecho inferior quede afinada y limpia de raices o cualquier material
suelto.

e) Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido
segun lo senalado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado a los precios unitarios de la
propuesta aceptada.

Dichos precios seran compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y
otros gastos que sean necesarios para una adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

4. ZAPATA CORRIDA

a) Generalidades:

Este trabajo consistira en la construccion de una zapata corrida de concreto con proporcion 1:2:2, de
0.50 mts. de ancho con un espesor de 0.30 mts. armada con 4 varillas de acero No.3 en el sentido
longitudinal y con varilla de acero No.4 a cada 15 cm. en el sentido transversal. El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener
la humedad estipulada en la proporcion propuesta, que permita una consistencia pléstica y trabajable a
fin de llenar la seccion excavada sin dejar cavidades interiores.

Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, la colocacion durante la noche se podra realizar sélo
con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que “EL CONTRATISTA” provea por su cuenta
un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de colocacion y compactacion del hormign seréan
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b)

c)

tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura.

El hormigén ser& colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de
mantener continuamente hiimeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes
o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie.

El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblaran en
frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse
después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la
Supervision. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente.

En ningdn caso el traslape serd menor de 30 cm. por barra. Los empalmes de cada barra se
distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24
diametros a lo largo de la pieza. Las zapatas corridas deberan ser construidas segun las lineas y
secciones transversales.

Mano de Obra y Equipo:

La proporcion de concreto a utilizar sera de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835
bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para
el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento.

Se considera un desperdicio en el acero del 7% del rendimiento calculado de acuerdo a planos. El
acero longitudinal y transversal se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cm. de largo.

No se considera el uso de madera para encofrado en esta actividad ya que se debera excavar los
dltimos 15 cm. de la profundidad total de zanja, al ancho exacto de la zapata, con lo cual las paredes
del zanjo sirven de soporte/cimbra.

No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se haré con mano de obra de tal
forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicacion excesiva
de agua.

Mediciony Pago

La cantidad a pagarse por zapata corrida sera el nimero de metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

Pago: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de la zapata asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

5. RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO

a)

Definicion
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b)

Bajo este concepto se consideraran todas las actividades de transporte, acondicionamiento y
compactacion con materiales adicionales, con el objeto de llegar a los niveles requeridos en el
proyecto.

Materiales, herramientas y equipo

Todo material a usarse para relleno debera ser exento de materiales organicos y deberé contar con
bajo contenido arcilloso. El tamafo de los agregados gruesos deberd ser no mayor de dos tercios del
espesor de la capa de compactacion y debera tener suficiente material que lleve funciones
aglomerantes.

Los rellenos por debajo de 30 cm. del nivel determinado podran hacerse con material local, lo cual
sera previamente seleccionado por el Supervisor. Dicho material serd aceptable cuando cumpla con
las siguientes caracteristicas:

Limite liquido No Mayor de 35
Indice de plasticidad No mayor de 10
Porcentaje que pasa tamiz200  No mayor de 18
Valor de C.B.R. No menor de 15

Para rellenos de piso, aceras, cimiento y otros, sitios; que puedan estar sujetos a hundimiento por lo
menos en los Ultimos 30 cm. se utilizard material selecto de las siguientes caracteristicas:

Limite liquido No mayor de 35

Indice de plasticidad No mayor de 9

Porcentaje que pasa tamiz200  No mayor de 15

Valor de C.B.R. No menor de 30
Ejecucion

Se deberan colocar capas de material en los sitios en donde sea necesario con las siguientes
caracteristicas:

* Los rellenos se construiran en capas sucesivas y en todo el ancho que sefale la seccion
transversal. Cada capa debe compactarse completamente entre 95 y 100% usando el proctor
estandar antes de colocar la capa siguiente.

= Cuando se usan piedras en el relleno deberan distribuirse cuidadosamente y los intersticios entre
ellas deben llenarse con el material mas fino, tendiendo a formar una capa densa y compacta, en
los Ultimos centimetros no deben colocarse ni piedra ni materiales que se rompan faciimente.
Ninguna capa debe tener mas de 20 cm. de espesor compacto con uso de maquinaria manual.

= El proceso de relleno y compactacion se hard por capas de un espesor no mayor de 10 cm.
debiendo tener la humedad 6ptima en el momento de colocarse y compactarse si la compactacion
se hiciere a mano; debera usarse mazos que tengan un area para compactacion no menor de 400
cm2 un peso no menor de 20 Kg. las capas de compactacion seran horizontales.

= Se utilizaran los equipos necesarios para este item, tales como rodillos, vibro-compactadores, etc.

¥
B¢
i




23

Licitacion Privada No.01/2012

d)

Medicion

Se medira el volumen de metros ctibicos (m?) del material compactado, segun los niveles que indiquen
los planos y sean aprobados por el Supervisor, los excedentes no seran pagados, a menos que los
apruebe el Supervisor.

Para rellenos compactados en cimentaciones, la medida se realizara en metros cibicos (m?®) medidos
compactos, las cepas de cimentacion se rellenaran con material producto de la excavacion, en capas,
con un espesor no mayor de 20 cm.; con humedad Optima y con medios manuales 0 mecénicos
(compactador de plato, bailarina, etc.) a 95% proctor estandar hasta la base del firme o losa de
cimentacion.

La tierra sobrante de las excavaciones tras haber ejecutado los rellenos serd medida en metros
clbicos (m?) y se removera segun lo indique el Supervisor y fuera de la zona de trabajo.

Forma de pago

Se pagan el volumen medido al precio por metro clbico (m®) compactado convenido en el contrato,
este precio debera incluir mano de obra, equipo y herramientas para la correcta ejecucion de la obra
con el material de sitio y cumpliendo con lo indicado en esta Seccion.

6. SOBREELEVACION

a)

Generalidades

Este trabajo consistira en la construccion de sobreelevacion conformado por bloque de 40x20x15 cms.
(6" de ancho) con una liga de mortero 1:4 y una varilla No. 3 cada 20 cms. (2 por bloque: sentido
vertical) Los agujeros de los bloques seran rellenados con concreto en proporcion 1:2:3. EI mortero
debera mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla
homogeénea y libre de impurezas. El mortero deber colocarse en la base y en los lados de los bloques
en un espesor no menor de 1.2 cm.

El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco
hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeias cantidades hasta obtener
un producto homogéneo y cuidando que durante la operacion o se mezcle tierra ni impureza alguna,
debera tener la humedad estipulada en la proporcion propuesta, que permita una consistencia plastica
y trabajable a fin de llenar los huecos del blogue sin dejar cavidades interiores.

Los métodos de colocacion y compactacion del hormigén seran tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El
hormigén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener
continuamente himeda la superficie de los bloques rellenos de concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado.

Toda la pared debera ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales
indicadas en los planos, uniendo los blogues de concreto con el mortero. Ningln mortero seco podra
ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento de
pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales
sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena adherencia.

¢
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b)

Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, debera de ser realizado a plomo y escuadra,
para asegurar un buen ajuste. Antes de su colocacion el acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente. Todas las barras de refuerzo se doblaran lentamente y en frio para
darles la forma indicada en los planos. En ningun caso el traslape de las varillas No. 3 sera menor de
30 cms. por barra.

Mano de Obra y Equipo

Los bloques utilizados tendran un promedio de tamafio de 15x20x40 cms. La Sobreelevacion de
bloque se construira utilizando mortero de cemento arena de dosificacion 1:4 considerando para cada
m3 un promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m® de arena, 0.304 m?® de agua incluyendo un 25%
adicional para curado durante el proceso de fraguado del mortero. El desperdicio en bloques es del
25% ocasionado por cortes. No se considera madera para andamios. La mano de obra esta
considerada hasta una altura de 1.20 mts.

Medicion y Pago

La cantidad a pagarse por sobreelevacion de bloque de 15 cms. sera el nimero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

Pago: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacion y acabado del sobreelevacion asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

7. LIMPIEZA FINAL INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO

a)

b)

Definicion

Bajo este concepto se consideraran todas las actividades de limpieza, lavado y transporte hacia
lugares municipales destinados para el botado del material de desperdicio producto de la construccion
y todas sus actividades conexas.

Materiales, herramientas y equipo
Para la realizacion de esta actividad se ocuparan mantas, esponjas, escoba, trapeadores, detergente

para pisos, limpiadores de vidrios, limpiadores para aluminios, palas y carretas para el acarreo de
desperdicios de construccion y volquetas y cargadoras.

Ejecucion
Limpieza de Interiores

= En el piso se quitaran todas las particulas de mortero adheridas con la espatula y luego se le
pasara el cepilio de alambre para quitarlas totaimente.

= Los vidrios se limpiaran en sus dos caras con agua, esponja y finalmente con papel.

= Se lavaran los marcos de tela metalica.
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=  Se hara la limpieza de puertas, ventanas, losa sanitaria, paredes y cielo, que pudieran haber
quedado impregnadas de pintura, morteros u otros. Luego se limpiara con agua, limpiador en
polvo y esponja.

* No se permitira usar agentes quimicos fuertes ni equipo que pudiera dafiar los acabados del
edificio.

= Una vez terminado el Proyecto y antes de proceder a la revision final, “EL CONTRATISTA"
removera del sitio de la obra todo material excedente, procediendo a la limpieza tanto de los
jardines como de los edificios. :

= Una vez ya juntado todo el material de desperdicios o escombros de la obra se sacaran de la
construccion al lugar indicado por “EL CONTRATISTA”.

El costo del proceso esta supeditado al transporte y al volumen del material.

Limpieza de Aceras y calles

» Las aceras y calles deberan estar libres de cualquier desecho producto de la construccion, el
mismo se hara con escoba y mediante el lavado de todas las &reas, las cuales seran recibidas
por el Supervisor.

=  Una vez ya juntado todo el material de desperdicios 0 escombros de la obra se sacaran de la
construccion al lugar indicado por “EL CONTRATISTA”.

El costo del proceso esta supeditado al transporte y al volumen del material.

d) Medicion

3 A £ A A 5 R i 8

Se medira en un global final por la limpieza que el proyecto implicare, tanto de desperdicios y
desechos de construccion como de cualquier material o suciedad generada antes de la entrega
del mismo, esta actividad sera aprobada por el Supervisor.

e) Forma de pago

Se pagan el global convenido en el contrato, este precio debera incluir mano de obra, equipo y
herramientas para la correcta de la actividad.

IIl. COMPONENTE ESTRUCTURAL
1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES

a) Definicion

Este concepto comprendera armado, encofrado de todos los elementos (suministro y colocacion
de concreto, suministro e instalacion de acero de refuerzo, fundicién, curado, fraguado y
desencofrado), incluyendo en lo que le corresponde su aplicacion a otras partes de la obra donde
se utilice concreto reforzado, detallado en las cantidades de obra propuestas en el formato de
oferta segun los disefios dados para el proyecto, sefialando como tales a los siguientes
elementos:
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v’ Zapatas, dados y soleras.
v" Vigas y trabes.

v Losas.

v Columnas y pedestales.
v' Canales y cabezales.

v" Otros.

b) Materiales, herramientas y equipo

Encofrado

Cuando los planos, las disposiciones especiales o las indicaciones del Supervisor lo
requieran, se construira la cimbra o encofrado necesaria para dar forma a la estructura, esta
cimbra sera de madera seca, recta y resistente debidamente aserrada y debera alinearse y
fijarse al terreno o muro de cimentacion en cada solera de piso, por medio de estacas de
madera 0 acero. Cuando la fijacién de la cimbra sea al terreno, las estacas deberan hincarse
por lo menos a una profundidad igual a los 2/3 de la longitud de las estacas y no menor de 25
cm. su espaciamiento debera ser tal que cuando se funda no se produzca curvatura o alabeo
en los faldones de la cimbra. Las piezas de madera que queden en contacto con el concreto
no deberan usarse mas de dos (2) veces y al ser reutilizadas deberan estar completamente
limpias de residuos de concreto viejo.

Para los encofrados se utilizaran tablas aserradas con un espesor no menor a 1 pulgada
segun sea el tipo de estructura a encofrar y con el menor nimero de nudos posible, con
superficies que no presenten ondulaciones o deformaciones en su largo y ancho. Las mismas
recomendaciones se dan para tablones y palos segtn sus dimensiones.

Los elementos de fijacion (clavos para madera) deberan estar libres de herrumbre y deben
ser rectos, y su reutilizacion no sera superior a tres (3) veces.

Refuerzos de Acero

Las barras de refuerzo deberan ser nuevas, rectas, corrugadas, y del didmetro
correspondiente segun se especifica en los planos de acuerdo a los célculos. El acero usado
sera de Grado 40 (40,000 psi.) y legitimo. Igualmente tendrd que estar libre de oxido al
momento de su colocacion, el doblado de las barras se hara en frio no permitiéndose el uso
de cualquier tipo de calentadores para su doblez.

Concreto

El concreto consistira de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso y agua. “EL
CONTRATISTA” con la anticipacion de cinco (5) dias someterd a la aprobacion del
Supervisor los materiales y la dosificacion del concreto y el disefio de mezclas a usarse, los
materiales deberan satisfacer las normas ASTM designacion C-1500, para el cemento
corresponde la designacion C-33, el agua a usarse debera ser limpia, fresca, y libre de
materiales organicos. La dosificacion del concreto serd tal que debe cumplir con las
indicaciones en los planos estructurales, seglin manden los célculos respectivos.

La resistencia del concreto a la compresion a los 28 dias en las siguientes estructuras seré
de:
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v En columnas y vigas F'c = 280 Kg./em.?
v En cargadores, soleras, bordillos y castillos F'c =210 Kg./em.2
v En zapatas, pisos concreto, aceras y vigas de cimentacién ~ F'c = 210 Kg./cm.2
v Firmes para bases de zapatas, cajas F'c = 185 Kg./cm.2

< Dosificacion

La cantidad de agua usada por saco de cemento seré el minimo para obtener
trabajabilidad satisfactoria del concreto como determine el Supervisor.

El contenido minimo de cemento por metro clbico (m?) de concreto se regira de
la siguiente manera:

CANTIDADES NECESARIAS PARA ELABORAR UN METRO CUBICO DE CONCRETO

1:1.5:1.5 532 12.5 0.527 0.527 0.234 234 62 288 4088
1:1.5:2 480 11.3 0.475 0.634 0.220 220 58 270 3832
1:1.5:2.5 434 10.2 0.430 0.716 0.211 211 56 245 3477
1:1.5:3 400 9.4 0.396 0.792 0.208 208 55 230 3265
1:2:2 418 9.8 0.552 0.552 0.234 234 62 205 2910
1:2:2.5 388 9.1 0.512 0.640 0.225 225 59 195 2768
1:2:3 362 85 0.478 0.717 0.217 217 57 185 2626
1:2:3.5 344 8.1 0.441 0.772 0.214 214 57 164 2328
1:2:4 313 7.4 0.413 0.827 0.213 213 56 147 2086
1:2.5:2.5 351 8.3 0.579 0.579 0.232 232 61 156 2214
1:2.5:3 327 7.7 0.540 0.648 0.229 229 60 140 1987
1:2.5:3.5 307 7.2 0.507 0.709 0.221 221 58 132 1874
1:2.5:4 287 6.8 0.474 0.758 0.218 218 58 118 1675
1:3:4 266 6.3 0.527 0.703 0.223 223 59 94 1334
1:3:4.5 252 5.9 0.499 0.749 0.222 222 59 84 1192
1:3:5 240 5.7 0.480 0.742 0.221 221 58 76 1079

Agregado grueso, maxima dimension 19 mm. = 3/4"
Agreguese a cemento. arena, grava 2% por desperdicio
Para efecto de compra agregar 20% a arena y grava por abundamiento

Bolsa de cemento : 42.5 kg
Pie cubico : 0.0283 m3
metro cubico: 264 gls

< Consistencia

El concreto mezclado serd de consistencia uniforme. La cantidad de agua
usada debera ser la minima para obtener un concreto satisfactoriamente
trabajable, como determine el Supervisor. EI revenimiento permitido, como
determine el Ingeniero Supervisor, para aceras de concreto y bordillo, se
mantendra lo mas bajo posible para la trabajabilidad practicable del concreto y
sera entre 2 y 4 pulgadas. El revenimiento permitido, como determine el
Ingeniero Supervisor, para estructuras se mantendra tan bajo como sea
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posible para la trabajabilidad practicable del concreto y serd entre 2 y 4
pulgadas.

El revenimiento permitido como determine el Supervisor, para concreto sin
vibrar para estructuras, se mantendra tan bajo como sea posible para la
trabajabilidad practicable del concreto y sera entre 3 y 6 pulgadas. EI método
para determinar el revenimiento estara de acuerdo con la designacion T 119-42
AASHTO.

Cemento

El cemento de todo concreto para elementos estructurales sera cemento Portland de tipo |
con las especificaciones para cemento Portland, (Designacion M85 de la AASHTO) de
una marca aprobada por “EL BANCO”, solo una marca de cemento se usard en cada
estructura. EI cemento de las mismas caracteristicas, que provenga de distintas fabricas
no se debera mezclar en un mismo elemento estructural a menos que el Supervisor lo
permita.

El cemento no podra utilizarse si ha sufrido principio de hidratacion. Un saco de cemento
contendra 94 libras de peso neto y se considerara igual a un pie (1 pie %) de volumen.

El cemento en sacos debera almacenarse en la bodega del plantel de la obra aprobada
por el Supervisor y en arrumes de no mas de 9 sacos de altura. Debera de estar
almacenado en un sitio libre de humedad y sobre una tarima de madera.

Agua

El agua debera ser limpia y libre de materiales dafiinos como aceite, &cido, alcali o
materia organica. Se hara una prueba de resistencia a la traccion de un mortero de
cemento y arena en la relacion 1 a 3; la resistencia a la traccion de un mortero moldeado
en un molde de briqueta estandar, compuesto de 1 parte de cemento y 3 partes de arena
dosificado por volumen, usando la muestra de agua que se esta probando, debera ser por
lo menos igual a la resistencia a la traccion obtenida con agua destilada cuando esta
mezclada en la misma proporcion con la misma arena y cemento.

El agua sera analizada de conformidad con el Método T-26 de la AASHTO.
Agregado fino

El agregado fino consistira de arena de calidad aprobada, de fuente aprobada, limpia y
libre de terrenos de Greda y de todo material vegetal y perjudicial. Estara compuesto de
particulas duras, resistentes, durables y reunira los requisitos de los ensayos que a
continuacién se especifican.

Dentro de los requisitos de granulometria y calidad para los agregados finos, tenemos
segun lo indican la siguiente tabla:
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= Porcentajes en peso que pasa por tamiz de malla cuadrada

Designacién del Tamiz Tipo A Tipo B
U. S. STANDARD

No. 100 0-8 0-8
No. 50 10-30 10-30
No. 30 30-65 30-65
No. 16 50-80 50-80
No. 8 70-92 70-92
No. 4 90-100 -
No. 3/8 100 90-100
No. 12 - -
No. % - 100
Relacion de resistencia minima en % 90% -
Ensayo de constancia de volumen, 10 -

% Méaximo de pérdida
Agregado grueso

El agregado grueso consistira en grava o piedra triturada y/o clasificada y estara compuesta
de particulas duras, recias, durables y exentas de piedras desintegradas, sales, alcalis,
materiales organicos o revestimiento adheridos. No se permitira el uso de piedra bolon

como agregado grueso.
En forma detallada el agregado grueso se producira de los siguientes materiales:

" Piedra: La piedra consistira de roca tenaz durable, libre de textura pizarrosa o
planos de falla.

] Grava: La grava consistira de particulas tenaces, duras, durables e impermeables,
sera triturada como se  requiera, completamente lavada para quitar las
impurezas antes de ser utilizada.

. Requisitos Fisicos - Cuadro A (Para Agregado Grueso)

DESCRIPCION GRAVA
Ensayo de Sulfato de Sodio, maximo % de pérdida, por peso 10
En 5 ciclos, Método T - 104 AASHTO (usar vasijas en lugar de
cedazos)
Ensayo de desgaste, Los Angeles maximo, segln método T-96 40

AASHTO (con material superficialmente seco) % de la pérdida por peso
a 500 revoluciones, granulometria A, B,y C

Particulas delgadas y alargadas, % por peso (méaximo) 5

Pérdida de lavado, % por peso (méaximo), Método T-11 AASHTO 0.5
Fragmentos triturados (minimo) % por peso, tamafio individual 85
% por peso, tamafos combinados (ver Nota 1) 55

Nota 1: se exigira trituracion de la grava en todos sus fragmentos y se exigira que tengan por
lo menos 1 cara fracturada.
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Requerimientos fisicos - Cuadro B (Materiales Perjudiciales)

DESCRIPCION GRAVA
Fragmentos blandos, % por peso (méaximo) 2
Pizarra, % por peso (maximo) 1
Terrones de Greda, % por peso (maximo) 0.25
Carbén de piedra, o Coque, % por peso 0
{(méximo)

Numero del Tamafio y Granulometria para Agregados Gruesos

No. Tamiz | % que Pasa
% 90-100
3/8 20-55
4 0-10
8 0-5

o  Aditivos para concreto

Generalidades

Este proceso estara bajo la supervision y responsabilidad “EL CONTRATISTA” y se
notificard al Supervisor el uso de estos productos en caso de que durante la
gjecucion de la obra dicho proceso tuviera que ser aplicado por “EL
CONTRATISTA™.

Entre los aditivos utilizados ya sean curadores, acelerantes, fluidizantes, retardantes,
o adherentes para el concreto, a continuacién se mencionan las normas que estos
deberan cumplir en caso de ser necesaria su aplicacion durante la ejecucion de la
obra.

Acelerante y Reforzante para Concreto PLASTIC
Estos deben cumplir con las normas ASTM C494 / C494 - 99 Atipo C y E.
Su aplicacion debera estar sujeta a las indicaciones que proporcione el fabricante.

Fluidizantes para mortero
Debe cumplir con las normas ASTM C949 / C494 - 99 A tipo F.
Su aplicacion debera estar sujeta a las indicaciones que proporcione el fabricante.

Curador para Concreto
Deben cumplir con las normas de ASTM C309 - 98 A.

La correcta aplicacion debe estar sujeta a las indicaciones que provee el fabricante.

Retardantes y reductores de aqua
Estos deben cumplir con la norma ASTM C494-99 tipo Dy G.
Su aplicacién sera acorde a las indicaciones dadas por el fabricante.
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¢) Ejecucion
¢ Encofrado

Previo a la fundicién el Supervisor hara una revision de las dimensiones, localizacion y
seguridad del encofrado. “EL CONTRATISTA” aceitara todas las superficies del encofrado
que vayan a quedar en contacto con el concreto.

Se usara madera cepillada o elementos metélicos para las encofrados de los elementos de
concreto para que garanticen un buen acabado.

Deberan tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual seran convenientemente
arriostrados. En vigas de méas de 6 metros de luz y losas de grandes dimensiones se
dispondra de contra flechas en los encofrados.

Previamente a la colocacion del concreto se procedera a la limpieza y humedecimiento de
los encofrados.

Se debe verificar que la estructura de los encofrados garantice su resistencia a la presion
del concreto, sin que provoque deformaciones en el concreto terminado. Que sus
dimensiones sean exactas y correspondan a las del proyecto.

El disefio y construccion del encofrado debe permitir un desmolde sin dafiar el concreto
endurecido.

e  Armado de acero (barra de acero corrugado Grado 40)

La resistencia del acero a utilizarse seré Grado 40 (40,000 psi.) y legitimo. No se aceptaran
las barras milimétricas.

El armado de las zapatas, soleras, etcétera, se haran de acuerdo con las indicaciones de
los planos y del Supervisor. Debe tenerse especial cuidado de que ningiin elemento de
refuerzo quede en contacto directo con la superficie del terreno, ni expuesto a la intemperie,
todo refuerzo del elemento de cimentacion debera tener un recubrimiento de concreto libre
minimo como se indica a continuacion para los siguientes elementos estructurales:

v" En Columnas R=3.0cm.
v' EnZapatas R=7.0cm.
v' EnPedestales R=3.0cm.
v' EnVigasy Losas R=25cm.
v En Cargadores, soleras y castillos R=20cm.

Cualquier doblez que sea necesario hacer al refuerzo se hara en frio sin golpes ni
choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente.

Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiaran
adecuadamente, librandolas de polvo, barro, pinturas y todo aquello capaz de
disminuir la adherencia. Todas las armaduras se colocaran en las posiciones
precisas y de acuerdo a los planos.
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Para mantener la posicion del refuerzo este se fijara entre si con alambre de amarre
calibre No. 18 o se soldara, segin se especifique en planos y lo indicado por el
Supervisor. Se cuidara especialmente que todas las armaduras queden protegidas
mediante recubrimientos minimos especificados en los planos.

Fundicion

Previo a la fundicién deberad comprobarse la correcta colocacién del refuerzo. Durante la
fundicion deberd satisfacer los requisitos de trabajabilidad, plasticidad y consistencia de la
mezcla. El revenimiento (asentamiento) sera la forma de comprobar la uniformidad de la
mezcla debiendo ser asi:

v Asentamiento recomendable para zapatas de 6 a9 cm.
v' Asentamiento recomendable para columnas de 6 a10 cm.
v Asentamiento recomendable para losas y vigas de 5 a7 cm.

Durante la fundicién el supervisor tomara muestras de la calidad del concreto que uso,
sino liénaselos requisitos preestablecidos de resistencia a la compresion a los 28 dias (Ver
Tabla de Resistencias de elementos estructurales Articulo 4.3.1), el Supervisor tendra
autoridad para ordenar la demolicion de lo fundido.

Concreto mezclado a mano

Cuando no se cuenta con equipo para mezclado de concreto, este se hard a mano, debera
hacerse sobre un entablado de madera preferiblemente, nunca sobre areas que
obstaculicen el transito vehicular o peatonal y deterioren la via. Antes de proporcionar el
cemento los agregados inertes deberan estar perfectamente limpios y mezclados; luego se
proporcionara cemento y se mezclara hasta que adquiera un color uniforme. Gradualmente
se administrard agua, su cantidad estipulada, y se mezclara vigorosamente hasta obtener
una mezcla homogénea y de las caracteristicas anotadas en inciso ¢) de este articulo.

Concreto mezclado a maquina

Se mezclara en seco todos los materiales hasta obtener una distribucién uniforme luego se
administraré el agua teniendo especial cuidado en no administrar a la mezcladora mas agua
de la requerida y se mezclara por lo menos durante minuto y medio para mezciar un metro
clbico (1.m%) y se aumentard 0.5 minutos para cada metro clbico (m?) de capacidad
adicional. E!tiempo méaximo de mezclado sera tres (3) veces el tiempo minimo.

Transporte del concreto a la obra

El concreto debera conducirse hasta su sitio teniendo cuidado de no estropear el armado y
otras instalaciones o construcciones ya ejecutadas. Debera tenerse especial cuidado de
que durante el transporte el concreto no sufra segregaciones y no haya interrupciones que
permitan la perdida de plasticidad entre colados sucesivos.

El concreto debe depositarse lo mas cerca posible de su ubicacion final para evitar la
segregacion. Una vez efectuado el vaciado del concreto, debe vibrarse a tal velocidad que
el concreto conserve su plasticidad y fluya facilmente entre los intersticios sin segregarse;
este debe efectuarse en una operacion continua hasta que se termine el colado de la
seccion, de acuerdo con sus propios limites y juntas predeterminadas.

H
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No se permitira verter libremente el concreto desde alturas mayores a 1.50 metros. En caso
de alturas mayores, se debera utilizar embudos y conductos cilindricos verticales que eviten 5
la segregacion del concreto. Se exceptiian de esta regla las columnas.

En las vigas, la colocacion se hara por capas horizontales, de espesor uniforme en toda su
longitud. Durante la colocacién y compactacion del concreto se debera evitar el
desplazamiento de las armaduras.

e Fraguado y curado

Tan pronto el concreto haya sido colocado se lo protegera de efectos perjudiciales.

Debera tenerse cuidado de mantener la forma de los elementos estructurales durante el
periodo de fraguado. Especialmente durante el fraguado inicial, considerandose este de
una duracién de dos horas a partir del momento de colocacion; después de este lapso
podra removerse parte del encofrado que tenga fundiciones secundarias. A las 2 %2 horas
de haberse fundido o cuando lo indique el Supervisor se espaciard continuamente para
iniciar el proceso de curado. En cimientos, zapatas aisladas u otros elementos de concreto
reforzado, asentados directamente sobre el terreno, debera minimizarse la cantidad de
agua para curado a fin de evitar que la mucha humedad perjudique la consistencia del
suelo.

El proceso de curado se efectuarad por un término no menor de 2 dias, para cimientos o
elementos estructurales de concreto reforzado que vayan a quedar enterrados; no menor
de 4 dias para castillos y soleras; no menor de 7 dias para columnas y no menor de 14 dias
para losas y vigas. El Supervisor indicara el tiempo de curado para cada elemento
estructural. El curado se realizara por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado
directamente sobre las superficies.

e Desencofrado

La remocién del encofrado se hard gradualmente sin golpes, sacudidas ni vibraciones
teniendo cuidado de no dafar la estructura de concreto, después de fundir los elementos ‘
estructurales se removera asi el encofrado: !

v' Zapatas aisladas, cimientos corridos y cimientos que vayan a quedar enterrados a
los 2 dias.

Columnas, soleras y bordillos a los 3 a 7 dias

Losas y vigas a los 21 dias.

Fondos de vigas dejando puntales de seguridad, 14 dias.

Retiro de puntales de seguridad: 21 dias

AN N NN

Cuando se usan aditivos acelerantes o retardantes de fraguado, el tiempo de desencofrado
vendra especificado segun las indicaciones de fabrica del aditivo. En todo caso el Supervisor
indicara a “EL CONTRATISTA” cuando debe desencofrarse.

d) Medicion

Los elementos estructurales se mediran de acuerdo a su naturaleza, tomando en cuenta
unicamente las cantidades netas ejecutadas, siendo dicha medicion hecha de la siguiente
manera:
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= Zapatas corridas, vigas, columnas y soleras seran medidas por metro lineal terminado.

» Zapatas aisladas, dados de concreto y elementos aislados se mediran por unidad terminada.

= Losas de cimentacion, losas de entrepisos, firmes y aceras de concreto se mediran por metro
cuadrado terminado.

Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones,
medido segun lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado a los precios
unitarios de la propuesta aceptada.

Dichos precios seran compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo
y otros gastos que sean necesarios para una adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

2. CONSTRUCCION DE PAREDES

a)

b)

Definicion

Bajo este concepto se considerara la etapa de construccion de paredes desde el nivel superior
de solera de piso, hasta el coronamiento en si de la pared comprendiendo la fabricacion
propiamente dicha y los elementos de amarre y refuerzo.

Materiales, herramientas y equipo

¢ Bloque de Concreto

Generalidades

El bloque de concreto con agujeros debera llenar los siguientes requisitos. Los bloques de
concreto seran de las dimensiones sefialadas en planos segln sea la condicion estructural de
las mismas.

Los bloques de concreto deberan ser primera calidad y toda partida debera merecer la
aprobacion del Supervisor de Obra.

Los blogues utilizados tendran las siguientes medidas: 6°X8"X16” y 8"x8"x16”.

Todas las paredes serén construidas utilizando bloque de concreto con las dimensiones antes
descritas, y armadas vertical y horizontalmente segun su funcion estructural.

En los planos se determinaran las dimensiones de los tamafios, acabados y clases de
blogues de concreto, los cuales deben tener una resistencia minima a la compresién de 70
Kg/em?, debiéndose rellenar los volimenes libres de los bloques huecos, (una vez estos se
encuentren colocados y su mezcla de pega fraguado) con concreto himedo de resistencia no
menor de 185 Kg/cn?.

En general el blogue de concreto con agujeros debera llenar los siguientes requisitos:

v No menos de 70 Kg./cm.2 de resistencia a la compresion sobre el area bruta ni menor
de 140 Kg./cm.2 de resistencia a la comprension sobre el area neta.

v 20% maximo de absorcion a las 24 horas a la temperatura ambiente.

v Espesor minimo de paredes 2.5 cm.

S T RO
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v" El arido usado en el mortero de elaboracion del bloque debe pasar por el tamiz No.16
en un 100%.

v" Debe estar libre de grietas, rajaduras, desplazamientos, etc. en caso altermnativo, el
bloque deberd quedar clasificado como grado P-11 dentro de las especificaciones
ASTM, asignacién a las disposiciones especiales.

Aceptacion:
Previo a su aceptacion el Supervisor tomara muestras de los materiales y hara las pruebas

de calidad correspondiente y le haré entrega al Contratante los resultados para su aceptacion
0 rechazo.

Mortero de liga para bloque de concreto:

Generalidades
El ligado debera tener por lo menos un centimetro y medio de espesor pudiéndose usar los
siguientes morteros:

Mortero A.

v" Para paredes de division (no de carga).

v" Una parte de cemento Portland normal.

v" Cuatro partes de arena de rio cemida en tamiz No.16

Mortero.

v" Para paredes de carga.

v" Una parte de cemento Portland normal.

v" Tres partes de arena de rio cernida en tamiz No.16

Mano de obra

Todos los morteros de liga que deben llevar cal en su composicién, debera proporcionarseles
en primer lugar arena y agua y dejar esta mezcla en maceracion por un término de 48 horas
por lo menos, después de este tiempo se volveran a plastificar con agua y se mezclara
cemento en el momento en que se vaya a usar.

Cemento y agregados para morteros

Ver lo que concierne a cemento y agregados a utilizarse en las mezclas de morteros en el
literal 1il. COMPONENTE ESTRUCTURAL, numeral 1. Elementos Estructurales, apéndice b)
Materiales, herramientas y equipos.

Colocacion de ladrillos y bloques

Antes de colocar cada unidad, debera mojarse sin saturar, con el fin de reducir su capacidad
de absorcion de agua.

Cada unidad debe colocarse a plomo y a nivel.
Cuando la pared se construya dejando visto el ladrillo o el bloque debera quedar limpio de

salientes y manchas de mortero de liga. El ligado quedara liso con la superficie del bloque
aproximadamente de 1.50 cm. de ligadura.
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e Armado de paredes de bloque

Los Sobrecimiento seran paredes armadas vertical y horizontalmente, con una varilla # 3 a
cada 40 cm. en el sentido vertical y una varilla # 3 a cada 2 hiladas de bloque en el sentido
horizontal.

¢ Acabado de paredes

Pared de Bloque de 4’X8"X16” armada, repellada y pulida, con pintura del tipo especificado
en planos, del color seleccionado por el Banco una vez finalizada la obra y aprobados por el
supervisor.

¢) Medida

Las paredes se mediran por area (m?), la longitud se medira sobre el eje de longitudinal teniendo
como limite los ejes extremos transversales; la altura se medira desde el nivel superior de la
solera de piso hasta su coronamiento. Se medird y descontard el &rea ocupada por los
elementos de amarre o refuerzo (castillos, soleras, columnas, batientes, cargadoras efc.) y el
area de boquetes para puertas, ventanas u otros.

d) Forma de pago

Se pagara el niimero de metros cuadrados (m?) medidos en la obra y aprobados y aceptados por
el Supervisor al precio unitario convenido en el contrato. Este pago constituira la compensacion
total por suministro de materiales, transporte a la obra, colocacién y acabado de la pared asi
como por la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

3. COMPONENTE TECHOS Y CIELOS FALSOS
CUBIERTA DE TECHO TIPO ALUZINC

a) Definicion

Esta actividad consistira en la construccion de un techo con vigas de canaleta de 6” y una cubierta
asfaltica impermeable tipo Aluzinc, de acuerdo a las especificaciones anotadas en los planos y detalles de
techos

b) Materiales, herramientas y equipo

Base Anticorrosivo

Se recomienda utilizar como primario anticorrosivo de alta calidad en superficies metalicas, tanto de hierro
como de acero, y en exteriores e interiores. Puede ser utilizado de base para esmaltes y pinturas de
aceite en general.
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CIELO FALSO DE TABLA CEMENTO

a)

b)

Definicion

Esta actividad consistira en construir una fascia para exteriores en material de tabla cemento en las areas
indicadas en los planos, los acabados seran pulidos lijados y cepillados con jamo para exteriores con
superficies lisas, listas para pintarse.

El tabla cemento deberé poseer un sustrato resistente al agua el cual:

v’ Podra usarse en interiores y exteriores

v’ Facil de marcar y cortar

v" No se deteriorard, podrira, deformara, deslaminara, ni desintegrara al contacto prolongado con el agua
v’ Cara rugosa para aplicacion de mortero

El tablacemento es una placa rectangular de cemento Portland con malla de fibra de vidrio polimerizada
en ambas caras, con bordes redondeados y lisos, que presenta una cara anterior rugosa y una posterior
lisa.

Materiales, herramientas y equipo
» Tablas de cemento regular 4’ x 8' x 2" con las siguientes caracteristicas:
Limitaciones

A.- Tablacemento para cargas uniformes positivas o negativas hasta de 146 kg /m2 (30 psi).
B.-Espaciamiento méximo de postes: 40.6 cm (16) en muros y columnas huecas; la deflexion maxima
permitida se basa Gnicamente en las propiedades de los postes L/360. Espaciamiento maximo de
fijladores: 20 cm (8”) en bastidores de madera o de metal y 15 cm (6”) en plafones.

C.-Carga muerta maxima en sistemas de plafon: 36.6 kg / m2 (7.5 psi).

D.-Bastidores de metal: calibre 20 0 més pesados.

E.-No usar tornillos o clavos hechos para tableros de yeso.

F.-No emplear placas de tablacemento de 5/16” en muros o plafones.

G.-No utilizar tablacemento marca como base de pisos de vinilo.

El Tablacemento debera cumplir con las normas ANSI para unidades con respaldo de cemento (UBC,
por sus siglas en ingles). Para métodos y especificaciones, véase la norma ANSI A118.9-1990; para
instalaciones interiores de UBC y norma ANSI 108.11-1990.

* Los fijadores aprobados son los siguientes: tornillos tipo MS (para madera) y Tipo DS (para metal), o
bien clavos galvanizados, de calibre 11como minimo (1-%%") (1-3/4”); cuando trabaje sobre bastidores
de madera, los clavos deben tener la cabeza de un didmetro nominal de 7/16”.

e Otros materiales seran la cinta de fibra para tabla cemento en rollo, jamo para tabla cemento, cinta
para medir, martillo o maquina para atornillar, cuchilla, lima o escofina, serrucho de punta, anteojos de
seguridad, mascara protectora contra polvo, I4piz, canal de solera de aluminio calibre 20, angulos de
pared y esquineros 2°x2” calibre 20, canal para de aluminio troqueladas a 24", calibre 25; todos los
canales deben cumplir el estandar ASTM C-645 y A-653.
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c)

d)

Instalacion

Coloque las placas de tablacemento con los extremos y bordes bien juntos, pero sin forzarlos. Escalone
las juntas de los extremos. Fije las placas de tablacemento sobre el bastidor con los fijadores
especificados. Coloque primero los fijadores en el centro de la placa, y luego contintie trabajando hacia los
extremos bordes. Mantenga un contacto firme del tablacemento con el bastidor, en tanto se instalan los
fijadores. En muros, separe los fijadores a intervalos de 20 cm (8”) como méximo; en plafones, la distancia
entre fijadores debe ser de 15 cm (6”), manteniendo los fijadores perimetrales a una distancia minima de
13 mm y maxima de 16 mm respecto de los bordes y extremos. Introdiizcalos clavos y tomillos de tal
forma que las cabezas queden al ras de la superficie de las placas de tablacemento marca lo cual
proporciona un contacto firme entre la placa y el bastidor. No introduzca demasiado los fijadores.

Debe cortar las placas de tablacemento al tamaiio deseado con ayuda de una navaja y una regla. Use
sierra mecanica s6lo si cuenta con un colector de polvo. Protéjase con una mascarilla adecuada contra el
polvo.

Al colocar tablas de cemento en el cielo raso, les conviene usar “soportes en T” para soportar las tablas al
colocar clavos o tornillos. Comiencen Uds. con dos palos de 2"x4" rectos, y con un largo que sea 1/2" més
largo que la distancia entre el piso y el cielo raso. Claven un palo de 1"x4" por 3' pies de largo a los dos
palos largos. Coloquen los soportes en T entre el piso y la tabla de yeso. Ya estan listos para clavar o
atornillar la tabla a las vigas.

Comiencen con un armazon apropiado. Asegurense de usar montantes rectos y derechos para proveer
una superficie adecuada para clavar empalmes. Se debe alinear todas las tomas/cajas eléctricas,
conductos de calefaccion, etc. Para que estén a ras de la superficie de las tablas de cemento . Comiencen
con el cielo raso, colocando las tablas de cemento a angulos rectos a las vigas. Utilicen un elevador
mecanico de tablas o un soporte en T temporario para soportar el peso.

Alternen las juntas (extremos) cortadas para que no la junta no se extienda por todo el largo del cielo raso.
Nunca coloquen una junta cortada al lado de un borde biselado. Claven o atomillen las tablas a las vigas.

Medida y Pago

Le medicién se haré por metro cuadrado (m.2) instalado. Se pagara la cantidad medida al precio unitario
convenido en el contrato incluyendo herramientas, mano de obra y materiales.

COMPONENTE ACABADOS

REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4

a)

Definicién

La actividad consiste en la aplicacién de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, posteriormente se
aplicara sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un mortero cemento - arenilla rosada
como pulido.

&




4

39

Licitacion Privada No.01/2012

b)

d)

f)

Materiales, herramientas y equipo

Ver lo que concierne a cemento y agregados a utilizarse en las mezclas de morteros en el literal lll.
COMPONENTE ESTRUCTURAL, numeral 1. Elementos Estructurales, apéndice b) Materiales,
herramientas y equipos.

Ejecucion

Antes de aplicar el repello, se humedecera el area hasta la saturacion, se fijaran guias maestras verticales
de (reglas de madera), se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcira con
reglas de madera, una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas. Posteriormente se aplicara sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un mortero
cemento - arenilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - agua, de la siguiente
forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejandola reposar
durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboracion del mortero cemento - arenilla rosada.
Dicha mezcla se aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos
se humedecera el area hasta la saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de
obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas.

Consideraciones del calculo del analisis de costo:

Para el repello se considera que se trabajara en superficies de ladrillo o bloque rustico, que no necesitan
tratamiento adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizard mortero con
proporcién 1:4; para el cual por cada m® se debera utilizar almenas 8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de
arena y 0.304 m® agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el
curado) Se incluye la utilizacién de guias y andamios de madera, utilizandolas un minimo de 4 veces. Para
el pulido se considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporcion 1:4 para el cual por cada mé se
debera utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m® de arenilla rosada y 0.291 m® agua (73.34
galones, este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado) Por cada
18 galones de agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada. La mano de obra y los andamios estéan
considerados hasta una altura de 3.7 mts.

Medicion
Se medira por area. La cantidad a pagarse seré el nimero de metros cuadrados, medidas en la obra, de

trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

Forma de pago

Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituirén
la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacién asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda
la especificacion.

FIRME DE CONCRETO PARA PISO DE CERAMICA

a)

Definicion

Este item se refiere al vaciado de un firme de concreto de 5 cm de espesor con refuerzo por temperatura
con varillas de %4” @ 30 cm AS para piso de cerdmica en interiores.
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b)

d)

Materiales, herramientas y equipo

El hormigon simple de cemento, arena y grava a ser empleado sera en proporcién 1:3:4 salvo indicacion
contraria sefialada del Supervisor de Obra.

El cemento ser4 del tipo Portland, fresco y de calidad probada.

El agua debera ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequefias
lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberan estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro
adherido, escorias, carton, yeso, pedazos de madera o materias organicas. “EL CONTRATISTA” debera
lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones sefialadas anteriormente. (Ver
item de calidad de agregados para el concreto).

Procedimiento para la ejecucion

Deberan mantenerse el nivel y las pendientes apropiadas del piso de acuerdo a lo sefalado por el
Supervisor de Obra.

Se debera limpiar minuciosamente la superficie del piso resultante del retiro de la ceramica, si existieran
sectores lisos estos deberan ser picados para garantizar la adherencia de la mezcla nueva.

Se colocaran maestras de la mezcla preparada a distancias no mayores de 2 metros, estas maestras
deberan estar perfectamente niveladas para asegurar una superficie uniforme y lisa en toda su extension,
en este item esta comprendido un espesor promedio de 25 mm.

Medicion
La carpeta de hormigon se medird en metros cuadrados, tomando en cuenta tinicamente las superficies

netas ejecutadas.

Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segin
lo sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd pagado a los precios unitarios de la propuesta
aceptada.

Dichos precios seran compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para una adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

BALDOSAS DE CERAMICA PARA PAREDES Y PISOS

a)

Definicion

Este item se refiere a la provision y colocacion de ceramica en paredes y pisos la cual sera de los
siguientes tipos de acuerdo a su uso:

e Ceramica pulida para piso de 31 x 31 cm,, (alto trafico del tipo italiana o espafiola), en los ambientes
indicados en el plano correspondiente y/o segun instrucciones del Supervisor de Obra.

o Ceramica antiderrapante para exteriores de 31 x 31 cm., (alto trafico del tipo italiana o espafiola), en
los ambientes indicados en el plano correspondiente y/o segun instrucciones del Supervisor de Obra.
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b)

c)

o Ceramica pulida para paredes en bafios de 20 x 31 cm.,, (tipo italiana o espafiola), en los ambientes
indicados en el plano correspondiente y/o segln instrucciones del Supervisor de Obra.

o Ceramica pulida para pisos y bordillos en bafios de 20 x 20 cm.,, (tipo italiana o espafiola), en los
ambientes indicados en el plano correspondiente y/o segun instrucciones del Supervisor de Obra.

o Listelo de ceramica para banos de 20 cm (tipo italiano o espafol), que haga juego con la cerdmica
para paredes.

Materiales, herramientas y equipo

Se utilizara ceramica de calidad que garantice su durabilidad. Los colores seran elegidos con el Supervisor
de Obras en funcién a lo especificado y requerimientos de la Administracién del Club Social de
Funcionarios y Empleados del Banco Central de Honduras.

La ceramica debera tener una capa de esmalte mayor a 1 mm como minimo, las muestras presentadas al
Supervisor de Obra que no cumplan este requisito seran descartadas de inicio.

Se debera utilizar mortero adhesivo recomendado por el fabricante para instalar sobre firme de concreto y
paredes con acabados de repello y pulido.

“EL CONTRATISTA” proveera la mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la correcta
gjecucion del item.

Procedimiento para la ejecucion
Pisos

Antes de colocar la ceramica se nivelara el piso, de acuerdo a las cotas del proyecto, utilizando maestras
colocadas a distancia no mayores de 4 m.

Las piezas de ceramica se colocaran sobre un lecho de mortero adhesivo modificado, el cual se especifica
para la instalacion sobre piso de concreto, pegamento previamente mezclado y dosificado segin las
instrucciones del fabricante. Para autorizar la colocacion de la cerdmica sobre el firme de concreto el
Supervisor debera verificar los niveles de acuerdo a lo establecido en planos. Para pegar las piezas de
ceramica al piso se tendra la precaucion de humedecer las superficies de contacto y tener inmersas en
agua a las piezas al menos por 24 horas antes de su colocacion.

El espesor de la mezcla no serd inferior a 3 mm. De espesor que debera ser uniformemente distribuido
mediante un cepillo metalico de 2 caras especialmente indicado para este tipo de trabajos, que primero
empareje la mezcla en la superficie y posteriormente con su cara estriada deje la superficie de mezcla
acanalada para la mejor adherencia de la ceramica.

El mortero debera mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una
mezcla homogénea y libre de impurezas. El mortero sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado y en ninglin caso se debe permitir que el mortero seco se mezcle nuevamente y sea utilizado
en la obra.

Se instalaran primero una linea maestra que guiard la colocacién de toda el &rea, manteniendo
alineaciones en las piezas de ceramica totalmente rectas, utilizdndose separadores especiales de 2 mm
de grosor. Las piezas colocadas deberdn ser presionadas con un martillo de goma para asegurar su
firmeza.
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d)

e)

Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas,
para luego fraguar las juntas con una mezcla cemento colorante prefabricado (Groutin), acorde al color de
la ceramica y en proporciones recomendadas por el fabricante de la marca seleccionada.

En caso necesario, las piezas se cortaran empleando herramientas especiales y en ninglin caso se
aceptaran rellenos en el piso con materiales que no sean el propio revestimiento de ceramica.

Durante la operacion de colocacion se tendra el cuidado de limpiar, con trapos secos y limpios, todo
residuo de mezcla depositado sobre las piezas. La limpieza final de mezcla y cualquier elemento
constructivo debera hacerse solamente utilizando agua y jabén, en ningun caso deberan emplearse
agentes quimicos en la superficie dela ceramica.

Terminada la colocacion del piso en un ambiente, se sefialaran las juntas con lechada fraguador segin el
color del piso, este deberé ser de un tipo que no se dafie, deteriore, desprenda o pierda su color original
durante su vida (til, se recomienda utilizar juntas de colores oscuros y contrastantes con el color de las
piezas de ceramica para evitar manchas debidas al trapeado.

No se aceptaran piezas que se encuentren alabeadas, desportilladas, ralladas y/o defectuosas.
Paredes

La actividad consiste en la colocacion de ceramica lisa de 20 x 31 cms., los cuales se dejan sumergidos
en agua durante 24 horas, las paredes donde se instalaran deberan estar repelladas, limpias, libres de
aceite, grasas, pinturas etc. Antes de colocarlos se pica la pared y se humedece el 4rea hasta la
saturacion, se colocaran como separadores crucetas, La ceramica se instala usando adhesivo para pegar
ceramica, fijandolo con golpes suaves, se instalaran primero una linea maestra que guiara la colocacion
de toda el area, hilando tanto vertical como horizontalmente las piezas, observando con especial cuidado
que las superficies estén aplomadas y las hiladas horizontales a nivel.

Los ajuste en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas de fabricadas cortadas, pulidas
y limadas, 24 horas después de la instalacion se aplica el producto para fraguar en todas las juntas de las
ceramicas, después de una hora se limpiara con trapo ligeramente hiimedo y limpio para evitar manchas.
La ceramica en paredes se colocara de acuerdo a las areas, alturas y longitudes indicadas en los planos.

Medicion
Este item se medird por metro cuadrado (m?), medidos de acuerdo a plano y con la aprobacion del

Supervisor de Obra.

Forma de pago

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segiin
lo sefialado en el punto anterior y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la
propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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PINTURA
a) Definicion

Esta actividad se refiere a la pintura final de paredes una vez finalizadas las actividades de cambio de
piso, instalaciones eléctricas e hidraulicas.

La actividad incluye el resane, enmasillado y pulido de cualquier superficie que pueda presentar dafos
menores que provoquen desprendimiento de la pintura a aplicar.

Esta actividad estara de acuerdo a lo sehalado en el plano de acabados del edificio, para lo cual se
respetaran los siguientes tipos de pintura sobre paredes:

Interiores: se utilizara pintura satinada acrilica lavable.
Exteriores: se utilizara pintura de aceite.

b) Materiales, herramientas y equipo

Interiores

La pintura deberé ser formulada con las mejores resinas acrilicas que prevengan la absorcion de la
suciedad en la pelicula y en casos extremos que permitan la remocion de manchas con facilidad.
Altamente lavables, que cubran rapidamente y presenten excelente resistencia al salpique. Posean
ademas bajo olor residual y secado répido, proporcionando un fino acabado mate.

Datos Técnicos
La pintura que se aplicara sera tiPod vinil acrilica satinada base agua para interiores y exteriores.

Acabado 15.0 - 35 U.B. @ 85°

Solidos por Peso (%)

Blanco 47.0-50.0
Tonos pasteles 44.0-47.0
Tonos intensos 35.0-48.0
Sélidos por Volumen (%)

Blanco 34.0-36.0
Tonos pasteles 32.0-36.0
Tonos intensos 21.0-38.0
Viscosidad

100 - 110 unidades krebs al momento de envasado.
Densidad (g/mi)

1.070-1.320

Lavabilidad

Mayor a 10,000 ciclos.

Especificaciones

Brillo:Mate

Rendimiento: El rendimiento tedrico es de 55-60 metros cuadrados por galon.

Para efectos practicos, el producto rinde 40-45 m?/galén a una mano. El rendimiento puede verse afectado
por las irregularidades de la superficie, pérdidas por método de aplicacion, espesor de la pelicula e
intensidad del color.

Dilucidn: Si se requiere utilice agua para diluir; maximo 1/8 de galon de agua por galon de pintura.

N A e g
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Método de aplicacion: Brocha, rodillo y pistola
Limpieza de equipo: Agua y detergente

Secado a 252
Tacto: 1 hora
Repinte: 4 horas

Exteriores:

La pintura que se aplicara en exteriores seré formulada a base de resinas alquidicas y pigmentos de alta
calidad, que le permiten un elegante acabado mate, a la vez que protejan la superficie del medio
ambiente. Tendran ademés muy buenas propiedades de adherencia, resistencia a la intemperie y
retencion de color. Presentaran inacabado mate de altas cualidades como nivelacion, cubrimiento y
secado rapido. Debera estar libre de plomo y mercurio.

Datos Técnicos

TIPO GENERICO: Resina alquidica

* PESO/GALON: 4.35-4.55 kg/galon

* VISCOSIDAD: 85 - 95 KU

* BRILLO a 60°: 40-50

* % SOLIDOS POR PESQ: 45-50

* % SOLIDOS POR VOLUMEN: 30-35

* * Propiedades referidas al blanco de linea

ESPECIFICACIONES
Brillo: Mate

Rendimiento: El rendimiento tedrico es de 40-45 metros cuadrados por galon. Para efectos practicos, el
producto rinde 25-30m?galén a una mano para blanco y colores pasteles. El rendimiento puede verse
afectado por las irregularidades de la superficie, pérdidas por método de aplicacion, espesor de la pelicula
e intensidad del color.

Dilucion: Si se requiere utilice diluyente 630, maximo 1/8 de galén de diluyente por galon de pintura.
Métodos de Aplicacion: Brocha, rodillo y pistola

Limpieza de equipo: Diluyente 630

Secado a 25°C: Tacto: 4 horas

Repinte; 12 horas

‘EL CONTRATISTA” proveera la mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la correcta
ejecucion del item.

Procedimiento para la ejecucion

Toda superficie a pintar debera estar limpia, seca y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida
por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes.
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En Concreto Nuevo: esperar 30 dias de fraguado para la aplicacion de una primera mano de sellador
acrilico ya sea concreto con superficies lisas o porosas. En caso de existir grietas o fisuras se recomienda
utilizar masilla para paredes.

En Superficies Previamente Pintadas: en superficies que se encuentran en buenas condiciones, es
necesario Unicamente limpiar y secar, si el repinte se hace sobre pintura satinada o brillante, es necesario
lijar suavemente para incrementar la adherencia del acabado. O bien puede aplicarse una mano de
blogueador de manchas como promotor de la adhesion.

Superficies en malas condiciones requiere de la eliminacién de pintura suelta o descascarada. Las 4reas
descubiertas se trataran como superficies nuevas. Si la superficie presentase tiramiento (pulverizado) se
recomienda utilizar un fijador para superficies.

Indicaciones y Precauciones

Para una mejor aplicacion y mejores resultados aplicar ya sea con brocha, rodillo o pistola al menos 2
manos de pintura. No deberé aplicarse cuando el ambiente es muy frio 0 himedo.

Las medidas de seguridad y correcta aplicacion estan dadas por el fabricante y deberan seguirse
rigurosamente en cada detalle.

d) Medida

La pintura sobre paredes se mediran por area (m?), la longitud se medira sobre el eje de longitudinal
teniendo como limite los ejes extremos transversales; la altura se medira desde el nivel superior del zocalo
de piso hasta altura de cielo falso. Se medira y descontara el area de boquetes para puertas, ventanas u
otros.

e) Forma de pago

Se pagara el nimero de metros cuadrados (m?) medidos en la obra y aprobados y aceptados por el
Supervisor al precio unitario convenido en el contrato. Este pago constituira la compensacion total por
suministro de materiales, transporte a la obra, colocacion y acabado de la pared (incluyendo resanes,
enmasillados, pulidos y lijado) asi como por la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

TALLADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO Y OTROS ACABADOS
a) Definicion
La actividad consiste en darle un acabado final o apariencia al concreto, entre estos acabados tenemos:

» Tallado con concreto: el cual consiste en la aplicacion sobre paredes repelladas o elementos de
concreto con un espesor de 0.05 cm y un ancho maximo de 20 ¢cm, un mortero cemento - arenilla
rosada, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - agua.

¢ Gradineado de elementos de concreto: consiste en proporcionarle a los elementos de concreto tales
como batientes de ventanas y columnas decorativas un acabado hecho con un cincel especial o gradin
con el cual se talla el concreto.
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b) Materiales, herramientas y equipo

Tallados

Se considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporcion 1:4 para el cual por cada m? se debera
utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m? de arenilla rosada y 0.291 m® agua (73.34 galones, este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado) Por cada 18 galones de
agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada. Se incluye el acabado de una cara y sus respectivas caras
laterales que tienen el espesor maximo de 3 cm, asi como la utilizacion de guias y andamios de madera,
utilizandolas un minimo de 4 veces. La mano de obra y los andamios estan considerados hasta una altura
de 3.7 mts.

Gradineado
Se considera el uso del gradin de tres o cuatro puntas y la mano de obra no calificada.

c) Procedimiento para la ejecucion

Tallados

Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejandola reposar durante 24
horas, esta pasta sirve de agua para la elaboracion del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla
se aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecera
el area hasta la saturacion, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas.

Gradineado

El mismo se hara sobre los elementos de concreto ya desmolados, los cuales deben estar completamente
lisos para asegurar el resultado del trabajo, los desmoldes deberan de tener mas de siete (7) dias de
fundidos y para lograr un mejor acabado se debera utilizar desmoldantes o diesel sobre los encofrados. El
gradin se utilizara con golpes uniformes sobre la superficie de concreto a fin de lograr el efecto de rustico.
El acabado tendré un espesor de %"; lograndose un acabado con una gradina debidamente aguzada. No
se aceptaran superficies repelladas por errores en el desmolde, ni cambios de formas y colores debido a
encofrado por lo que se deberan utilizar superficies lisas como plywood y lamina lisa para encofrados lo
que asegurara un mejor producto final en el gradineado.

d) Medida

Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el niimero de metros lineales, medidas en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

e) Forma de pago

Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda
la especificacion.

VENTANAS
a) Generalidades

Este trabajo consistira en el suministro e instalacién de ventanas de vidrio, corredizas estilo francesas, el
espesor del vidrio es de 3/16” del tamafio especificado en los planos y con marcos de aluminio color
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blanco de acuerdo con la localizacion y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectdnicos y
de Detalle.

b) Materiales, herramientas y equipo
e Tornillos y anclajes normalizados segin calculos, suministrados por un proveedor reconocido.
e Vidrios con espesor minimo de 6 mm segun se especifique en los planos de detalle.
e  Empaques triangulares y en forma de cufa.
e  Herrajes y Manijas.
e  Cerraduras especializadas.
e  Manijas especializadas acordes con la perfileria.
¢ Silicona especializada para intemperie.
o Otros
c) Ejecucion
Previo a la instalacion de las ventanas y previo su fabricacion deberan verificarse las dimensiones de los
marcos en el sitio de la obra.
Para la colocacion de las ventanas los marcos deberan estar debidamente tallados, los marcos de
aluminio vienen fabricados de taller y se instalan con tacos fisher No. 8 y tornillos de 50mm. Ademas, se
debera verificar que no haya tornillos expuestos.
Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y agua desde el
exterior. Empaques triangulares en todo el perimetro de la ventana y el marco, ademas del colocado en el
interior de la cavidad, de acuerdo al espesor del vidrio utilizado. Empaque en forma de cuiia a utilizar en la
nave, teniendo en cuenta que la union del empaque se realiza en el cabezal.
‘EL CONTRATISTA” debera instalar las ventanas y verificar plomos y niveles. Instalar sellamientos
perimetrales con silicona especializada resistente a la intemperie. Proteger ventanas contra la intemperie y
durante el transcurso de la obra. Proteger y asear los elementos de aluminio y vidrio hasta la entrega final.
d) Mediciony Pago
La medicion se hara por unidad y tipo y su pago estara incluido en el precio unitario de la ventana donde
se encuentra instalado este accesorio, de acuerdo a lo convenido en el contrato. Dichos precios seran
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para una adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
PUERTAS
a) Generalidades

Las puertas y contramarcos de madera seran segun los tipos mostrados en los planos constructivos.
Puerta tipo americana termo-formada de tableros
Las medidas se indican en los planos para estas puertas termo-formadas tipo tablero, las cuales deberan

estar forradas en ambos lados con lamina de madera y la estructura principal de la puerta debera ser
formada de madera resistente y de alta calidad. Este tipo de puertas se instalara y sera recibido por el
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supervisor con contramarcos, mochetas, cerrajeria, patas contra azotes, bisagras, manillas instaladas de
la calidad convenida con el mismo y terminadas con dos manos de pintura del color indicado en campo.

Marcos para Puertas

En las paredes que lleven puertas Termo-formadas, coléquese marcos de madera de 2" de espesor,
cepillada y bien seca, de ancho igual al espesor de la pared, o como se indique en los planos.

Los marcos deberan colocarse a plomo, con sus dimensiones exactas y asegurados en los anclajes
espaciados.

Llavines y Bisagras

Se usaran Llavines pesados del tipo yale o calidad superior recomendada segun previa autorizacion del
Supervisor con llave en ambos lados para puertas exteriores, llavines con llave por un solo lado, para
puertas interiores. Las bisagras seran de bronce o hierro galvanizado de 10cm. (4 pg.) fijadas al
contramarco.

Tope de puerta semiesférico de 245 mm de acero inox satinado y goma negra. Campo de aplicacion. Para
todo tipo de puertas. Instalacion en el suelo.

Caracteristicas.
- Fabricado en acero inoxidable
- Provisto de elemento antigiratorio.

Puerta de aluminio-vidrio

Las medidas se indican en los planos para este tipo de puertas de vidrio, las cuales deberan ser de un
vidrio resistente, fuerte a los golpes y azotes que pudiera sufrir la puerta, el mismo tendra un acabado
similar al de las ventanas. La instalacion incluira llavines, bisagras, brazos hidraulicos, empagques, etc.

El aluminio sera del tipo anodizado, color natural, tipo pesado. Los pivotes de las puertas seran de tipo
pesado y del mismo color que la estructura. La estructura de todos y cada uno de las puertas deberan
estar debidamente aseguradas contra los elementos estructurales y paramentos del edificio, de acuerdo a
las recomendaciones de los fabricantes, debiendo utilizar la perfilaria, piezas y herramientas apropiadas
para garantizar una perfecta instalacién. No se aceptaran desperfectos de ningun tipo de cada pieza de
aluminio instalada (descuadres, remiendos, hundimientos, etc.); asi mismo se debera utilizar pernos y
tornillos del mismo color que el de las piezas donde se instalen, no pudiendo ser pintados.

El vidrio sera de espesores de 6 milimetros en adelante, de acuerdo a las dimensiones de cada puerta.
Los sujetadores seran de material no magnético; se proveera refuerzos para las bisagras y los cerradores
automaticos en caso de instalarse.

Se debera utilizar un separador de felpa para evitar la accion electrolitica entre aluminios, siempre que sea
aplicable.

Después de la instalacion se limpiara todo el aluminio y el vidrio por todos los lados de manchas de
mortero, empaste, pintura y cualquier otro contaminante y suciedad. Se debera mantener protegidos todos
los elementos y se dara una limpieza final a la entrega de la obra.
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b)

Marcos para Puertas

Marcos para Puertas En las paredes que lleven puertas de Vidrio, coldquese marcos de aluminio natural
de 2" de espesor, de ancho igual al espesor de la pared, o como se indique en los planos. Los marcos
deberan colocarse a plomo, con sus dimensiones exactas y asegurados en los anclajes espaciados. Los
marcos seran de aluminio, color natural, con llamadores curvos en forma de “U”, sujetados al marco
mediante tornillos con empagque de presién y goma.

Liavines se usaran del tipo Yale o de calidad superior recomendada segin previa autorizacion del
Supervisor con llave en ambos lados para puertas exteriores, llavines con Ilave por un solo lado, para
puertas interiores.

Brazos Hidraulicos cierrapuertas aéreo con brazo normal o retenedor, fuerza 3, velocidad de cierre y golpe
final regulables, acabado aluminio anodizado plata.

Campo de aplicacion.
Todo tipo de puertas de hasta 65 kg de peso, pudiéndose instalar en el lado de las bisagras (instalacion
estandar) o al otro lado de las bisagras (instalacién invertida).

Caracteristicas de los brazos hidraulicos
Cuerpo de medidas reducidas 182 (largo) x 41(ancho) x 60.5 (proyeccién) mm. De facil instalacion en
carpinterias con cercos y de reducidas dimensiones.

Tope de puerta semiesférico de @45 mm de acero inox satinado y goma negra. Campo de aplicacion. Para
todo tipo de puertas. Instalacion en el suelo.

Caracteristicas.
_ Fabricado en acero inoxidable
_ Provisto de elemento antigiratorio.

Medida y Pago

Se medira y pagara por unidad de tipo de puerta instalada. El pago de las puertas sera al precio unitario
convenido en el Contrato que ademas incluye, contramarco, pintura en contramarcos, bisagras, brazos
hidraulicos, llamadores, topes de puertas y llavines. Dichos precios seran compensacion total por los
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una adecuada y
correcta ejecucion de los trabajos.

lll. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

a)

b)

Definicion

Bajo este concepto se consideraran todos los trabajos que debe llevar a cabo “EL CONTRATISTA” para
evacuar del area del proyecto las aguas negras que deban ser desalojadas de las instalaciones del edificio.
Asi como la instalacion de la tuberia de agua potable, valvulas y demas accesorios.

Materiales, herramientas y equipo

“EL CONTRATISTA” proveera la mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la correcta
ejecucion de cada sub actividad, de acuerdo a las establecidas en el formato de oferta para el proyecto.
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Las paredes de las cajas de registro seran de ladrillo rafon colocado "al hilo", ligado con mortero cemento,
arena en proporcion 1:3, la base de la caja sera una loseta de concreto de no menos de 10cm. de espesor.
Se usara un concreto de una resistencia de 185 Kg. /cm.2, la tapa de la caja de registro sera también de
concreto, de un espesor no menor a 7cm. reforzada en cada sentido con al menos 4 varillas de acero
corrugado # 4, o segun lo indiquen los planos.

Cuando la caja quede localizada en éarea verde, acera o patios de firme concreto, la tapa de la caja sera
removible, provista de un asa o llamador con varilla # 4, cuando la caja quede localizada debajo de un area
de servicio del edificio (sanitario, cuarto de aseo, archivos, etc.) donde haya pisos de cemento, granito o
terrazo, debera construirse la tapa adhiriendo a su superficie el material de piso correspondiente para que la
superficie acabada sea uniforme y guarde sus caracteristicas. Estas tapas deberan ir provistas también de
su asa correspondiente. En areas de uso publico las cajas quedaran selladas, siendo obligacion d™EL
CONTRATISTA™ indicar su localizacién en el plano de bitacora.

Las paredes de la caja deberan repellarse interiormente con un mortero de cemento y arena, proporcion 1:3
en volumen,

o Tuberia de agua potable de PVC
La tuberia para agua potable sera de PVC de acuerdo a lo indicado en los planos de Instalaciones

Hidrésanitarias, asimismo los didmetros estaran de igual forma indicados en los mismos planos. Bajo
ningln concepto se aceptaran accesorios hechizos.

Especificaciones Técnicas

Tipo Tuberia PVC SDR -26 para agua potable
PVC SDR - 51 para aguas negras y aguas lluvias
Presién resistente 160 psi en agua potable
22.4 kg/cm? para aguas negras y aguas lluvias
Tipo de Junta Cementada
Norma ASTM - D - 2241

e Valvulas

En general tendremos dos tipos de vélvulas de control:

v" Vélvula de Compuerta: En donde los planos lo indiquen se realizara la instalacion de la valvula de
compuerta acorde al didmetro y tipo de tuberia a ser utilizado.

v' Valvula Check: En donde se indique se hara la instalacion de valvulas check acorde al didmetro y
tipo de tuberia requeridos.

e Canales

Los canales podrén localizarse en los aleros de tejados o a nivel del terreno y tendran por objeto
conducir a puntos de desfogue Unicamente las aguas pluviales. Los canales seran de PVC del tipo
pecho de paloma y sus dimensiones y ubicacion estan referidas en los Planos.

¢  Muebles Sanitarios

Dentro de los muebles sanitarios a considerar tenemos: inodoros, urinarios y lavamanos. La marca de
los inodoros, urinarios y lavamanos a instalarse sera de la calidad del tipo Incesa Standard




; : ,

Licitacion Privada No.01/2012

recomendada en los planos o en el listado de cantidades de obra, y seran colocados previo
autorizacién del Supervisor de la obra.

Lavamanos
Deberan ser con pedestal de! tipo Incesa Standard, “Sorrento” para empotrar en pared, de una sola
pieza, de losa vitrificada, color bone
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Caracteristicas

- Loza vitrificada - Perforacion a 4" y 8"

- Dos piezas (Lavamanos y pedestal).

- Perforacion a un agujero sobre pedido especial.

Grifos
La griferia que acompaiia a este lavamanos sera del tipo ahorrador de agua, con cierre de valvula tipo
push.

> 50 mm
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Inodoros

Deberan ser del tipo Incesa Standard, “Renaissance Elogando” de dos piezas, de losa vitrificada, color

bone.
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Caracteristicas
- Loza vitrificada.

- Dos piezas (taza y tanque).

- Consumo de 13 litros por descarga (3.5 gpf).

- Taza elongada, con sifon vortice.

- Partes internas esmaltadas.

- Cobertores para pernos de anclaje.

- Control de calidad en el 100%.

- Desagtie al piso.

- Distancia de pared terminada a centro de descarga 305mm (12")

¢) Procedimiento para la ejecucion
Cajas de Registro

Las cajas de registro de agua potable, se ubicaran en los sitios indicados en los planos, EI Supervisor podra
ordenar la supresion o adicion de cajas donde lo considere necesario. Y su construccion sera de acuerdo a
especificaciones contenidas en el plano de Detalles Hidrosanitarias.

Las dimensiones de estas seran las indicadas en los planos (0.70m x 0.70m) con tapadera de concreto
armada con varilla de %" a cada 15cm. en ambos sentidos, agarradera de varilla lisa #4 cubierta con
poliducto de %", &ngulos de 1 % X 1 % en la tapadera, y angulo de 1 %2 X % en la base de asentamiento de
la tapadera en la caja, segun lo indicado en el plano de Detalles Hidrosanitarios. La losa en el fondo sera de
concreto de 185 Kg./cm.2, fundida sobre una base de grava de 5cm. Se afiadira a la tapadera el grosor del
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pegamento y ladrillo de porcelanato, en el caso de las cajas de registro localizadas dentro de la cocina, en el
caso de cajas exteriores el acabado sera sobre concreto visto escobillado.

Caja de registro de aguas lluvias

Las dimensiones de estas seran las indicadas en los planos (0.90m x 0.90m) con tapadera losa de concreto
armada con varilla de %" a cada 15cm. en ambos sentidos, agarradera de varilla lisa #4 cubierta con
poliducto de %", &ngulos de 1 % X 1 % en la tapadera, y angulo de 1 % X % en la base de asentamiento de
la tapadera en la caja, segdn lo indicado en el plano de Detalles Hidrésanitarias. La losa en el fondo sera de
concreto de 185 Kg./cm.2, fundida sobre una base de grava de 5¢cm.

Caja de registro de aguas negras

Las dimensiones de estas seran las indicadas en los planos (0.90m x 0.90m) con tapadera de concreto armada
con varilla de 2" a cada 15cm. en ambos sentidos, agarradera de varilla lisa #4 cubierta con poliducto de %,
angulos de 1% X 1 % en la tapadera, y angulo de 1% X % en la base de asentamiento de la tapadera en la
caja, segun lo indicado en el plano de Detalles Hidrosanitarias. La losa en el fondo ser4 de concreto de 185
Kg./em.2, fundida sobre una base de grava de 5¢cm.

Dimensiones

Las cajas de registro tendran un tamafio no menor de 40cm x 40cm. en su interior, ni menor que el doble de
diametro de la tuberia afluente. De estos valores se tomara el mayor.

La corona de la tuberia debera quedar al menos a una profundidad de 30cm. del nivel del piso o a una
profundidad equivalente a un didmetro de la tuberia; de estos dos valores se tomara el mayor.

El Supervisor podra variar estas dimensiones cuando las los planos o las condiciones especificas lo exijan.
Las alturas de las cajas estaran regidas por las invertidas de las tuberias a colocarse.

Dimensiones para Cajas de Registro

Caja Registro Agua Potable | 0.70m X 0.70m
Caja Registro Aguas Negras | 0.90m X 0.90m
Caja Registro Aguas Lluvias | 0.90m X 0.90m

Excavacion para cajas

Se excavara el drea necesaria que permita trabajar en la construccién de la caja, hasta la profundidad
requerida, en caso de cajas muy profundas se tomaran prevenciones.

Excavacion para tuberias

Las zanjas para tuberia tendran un ancho igual a dos veces y media (2 1) el diametro de la tuberia cuando Ia
altura no sobrepase los 50cm., cuando la excavacion sobrepase esta profundidad el ancho de la zanja no sera
menor a 60cm. de manera que permita la facil instalacion de la tuberia. El ingeniero Supervisor podra cambiar el
ancho de la zanja de acuerdo al tipo de material, longitud y pendiente. La profundidad de la excavacion debe
ser tal que la corona de la tuberia quede por lo menos a un diametro por debajo del nivel de piso terminado. En
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zonas donde haya transito o cargas accidentales altas, el nivel de la corona de la tuberia quedara por lo menos
a diametro y medio por debajo del nivel acabado.

El'lecho del zanjo debera ser consistente y conformarse con material libre de agregados gruesos que puedan
dafiar la tuberia y su relleno con este material sera hasta 30cm. por encima de la corona del tubo, después de
este nivel el relleno se proseguira con el material del sitio.

En caso de encontrarse terreno de baja consistencia, el Supervisor ordenara hacer un balastro o material similar
debidamente compactado de 5cm. de espesor de capa como minimo.

Instalaciones de tuberia horizontales

Las tuberias horizontales (con poca pendiente) podran ser de concreto, plastico rigido, segun lo indiquen los
planos. Deberan colocarse de abajo hacia arriba con la campana hacia atras. Queda terminantemente prohibido
el uso de tuberia pléstica flexible subterranea sin autorizacion del Supervisor, salvo que sea recubierta con
concreto, y el Supervisor, de él visto bueno. En entrepisos (inicamente deberé usarse tuberia plastica rigida
PVC y CPVC donde lo indiquen los planos respectivos.

Instalaciones de tuberia verticales

1. Bajadas de aguas negras: Unicamente se permitira el uso de tuberia de hierro negro, o PVC y se usara
el material que indique los planos. El didmetro de la tuberia no podra ser menor a 10cm. (4"). Se evitara
hasta donde sea posible que estas bajadas queden ahogadas dentro de columnas o castillos
estructurales. Su localizacion sera conforme lo especifiquen los planos. EI Supervisor, en caso de ser
necesario, podra modificar su localizacion, en cuyo caso debera anotarse en el plano de bitacora su nueva
localizacion y con la aprobacion "EL BANCO”.

2. Bajadas de agua pluviales: ademas de los tipos empleados en el numeral 1, podra usarse tuberia de
lamina galvanizada en las dimensiones que se especifiquen en los planos (si estuviese especificado su
uso). Su localizacion sera de la forma indicada en el numeral 1.

3. Tuberia para ventilacion: por lo menos de cada dos inodoros saldra una tuberia de ventilacion. Esta
sera tipo poliducto (flexible) de 38mm. (1 %2"), debidamente embebida en la pared hasta su salida
especificada en los planos.

4. Base de la caja: debera tener por lo menos las dimensiones de los limites exteriores de las paredes. El
nivel superior de la losa debera quedar por lo menos un centimetro més bajo que la invertida de entrada
de la tuberia, con una pendiente de 1% hasta la invertida de salida.

Pruebas de campo

Realizadas todas las instalaciones de tuberias, canales, bajadas, cajas de registro, etc. previo al relleno total se
realizara para las tuberias que funcionen como canales abiertos (A/N, A/LL.) una prueba vertiendo agua en sus
diferentes bocas de entrada y revisando posibles fugas en las juntas, empalimes, a través de paredes, efc. Si
existiera duda sobre la procedencia del agua de fuga, podré usarse un colorante en el agua.

En los sistemas de agua potable se haré una prueba hidrostatica a seccion llena y por espacio de dos (2) dias.
Ademas de estas pruebas se revisara que los niveles de las tapaderas y las profundidades de las tuberias sean
los requeridos seg(n los disefios y estas especificaciones.
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Canales

Los canales de alero deberan ser rectos; sus juntas debidamente soldadas con pegamento para PVC
especializado para canales y bajantes localizadas sobre apoyos del canal. Deberan quedar suficientemente
afianzadas a las armaduras, en caso que estén deflectados o flambeados seran rechazados.

Muebles sanitarios

La actividad consiste en el suministro e instalacién del mueble sanitario, con sus respectivos accesorios, debera
colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, el sello de drenaje se colocara de acuerdo a las
especificaciones del fabricante, libre de fugas en la conexion de agua potable y aguas negras y con el sistema
de flotacion regulado. Durante la instalacion se garantizara que no se introduzcan objetos extrafios en la tuberia.
Se mantendra libre de dafios las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el aparato sanitario.
Deberan proveerse de valvulas niqueladas en e! tubo alimentador.

Para los urinarios las dimensiones minimas seran de 54cm por 46cm.
Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalacién y prueba del
aparato sanitario.
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Grifos

Posicione el grifo A, el escudo B y el anillo de goma C, en el agujero lavatorio de
mesa, rosque y aprete la tuerca de sujecion D.

Instale el registro regulador de caudal E al punto de agua. Rosque y aprete la
manguera F al registro regulador y al grifo.

Con el grifo A totaimente abierto, regule el caudal con el regulador E utilizando para
ello la llave especial G.

d)

Medida

Las cajas se mediran por unidad, la que incluira repellos pulidos, fondos, tapadera con o sin ladrillos ceramicos
tipo piso

La tuberia de agua potable, agua caliente potable y aguas negras se medira por metro lineal colocado,
incluyendo excavacion, el material selecto, cama de arena, aterrado y accesorios utilizados.
Forma de pago

Se pagara el numero de unidades construidas para cajas de registro y trampas de grasas, medidas en la obra,
y aprobados, y aceptados por el Supervisor al precio unitario convenido en el contrato.
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En el caso de la tuberia de aguas negras y agua potable, se pagara el nimero de metros lineales instalados,
medidos en la obra, y aprobados y aceptados por el Supervisor al precio unitario convenido en el contrato.

Para los muebles sanitarios se pagara por unidad instalada, incluyéndose en dicho pago los costos de los
accesorios y griferia necesaria para su correcto funcionamiento. La calidad de la griferia sera determinada en el
momento de la instalacién por parte de los

Este pago constituira la compensacion total por suministro de materiales, transporte a la obra, colocacion y
acabado de cada actividad (incluyendo accesorios) asi como por la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

IV. INSTALACIONES ELECTRICAS
a) Definicion

Este documento tiene por objeto normalizar la labor de disefio e instalaciones eléctricas ejecutadas en el Banco
Central de Honduras.

Aspectos Generales

El contratista de la obra eléctrica instalara, probara, revisara y dejara en perfecto estado de funcionamiento todo
el sistema eléctrico del Banco Central de Honduras, en cualquiera de sus instalaciones y/o proyectos, de
acuerdo con el disefio y a las normativas que aparecen en el presente documento, siguiendo las mejores
practicas de trabajo. Asi mismo suplira los materiales y equipo que pudieran corresponderle, los cuales seran
suministrados cumpliendo con el codigo nacional eléctrico de los EE.UU., NEC.

Relacién con obras adyacentes de otras partes

Sera responsabilidad el contratista de la obra eléctrica, antes de iniciar cualquiera de sus trabajos, en cualquier
zona, examinar las obras adyacentes y/o de interseccion de las cuales el trabajo de electricidad depende a
efecto de informar al supervisor de cualquier condicion que pueda desmejorar la calidad de la obra. También
debera el contratista eléctrico ponerse de acuerdo con el contratista civil a fin de coordinar actividades, con el
objeto de evitar cualquier atraso que pudiese presentarse por la interferencia del uno con el otro.

El contratista eléctrico debera presentar una calendarizacion de actividades con base a la calendarizacion que
el contratista civil tenga prevista para sus respectivas actividades, y debera en la medida de lo posible cumplir a
cabalidad con ella, para terminar la obra en el tiempo estipulado.

Normativa técnica de los trabajos

A continuacion hacemos una breve descripcion de los trabajos que se realizaran como parte de la obra
eléctrica, dando en forma general los lineamientos técnicos que deberan seguirse, haciendo especial énfasis en
el apego a la normativa establecida por el codigo nacional eléctrico de los Estados Unidos de América NEC.
Acometida

La acometida debera hacerse a través de tuberia electronite EMT, para uso eléctrico: el cual ira de forma
subterranea después de hacer su descenso del poste.
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Sistema de iluminacion.

El contratista eléctrico suplird los materiales, instalara, probara y dejara en perfecto estado de funcionamiento
todo lo concerniente al sistema de iluminacion.

El cableado de los circuitos de iluminacion serd canalizado a través de tuberia Electronite EMT y/o tuberia
flexible del tipo BX sin forro, para uso eléctrico, en todos los tramos en los que los circuitos viajen de un lugar a
otro de forma aérea, en el caso de traslados de carga de forma sub-terranea se utilizara el tipo de tuberia EMT
del diametro especificado en planos y aprobado por el supervisor.

Los diametros de la tuberia utilizada seran de 3/8", %”, 3, utilizando las medidas correspondientes por
cantidad de circuitos trasladados de los centros de carga a las cajas de registro, y del registro a las lamparas,
utilizandose como didmetro minimo para interruptores y lamparas en circuito sencillo %2”. Todo didmetro de
tuberia sera previamente aprobado por el supervisor de la obra.

Todos los dispositivos que constituyan el sistema de iluminacion, deberan quedar adecuadamente soportadas
en la estructura del edificio, sin que esto afecte la accesibilidad que las lamparas deberan presentar para
efectos de mantenimiento o reemplazo, toda caja de registro debera ser del tipo octogonal y cajas de 4x4”
pesadas de metal galvanizado, con salidas de %", debidamente sujetadas a losas de concreto y/o elementos
estructurales.

Los interruptores de las luminarias seran de 120 V/15 Amps. y deberan ubicarse a una distancia de 1.10 mts.
medidos desde el nivel de suelo terminado y colocados en su posicion correcta.

Todo sistema de iluminacion debera estar debidamente aterrizado.

El cable eléctrico utilizado seré del nimero 12 THNN, los colores a utilizar el blanco para linea neutra y el color
azul para linea viva y viajera en el caso de interruptores (debidamente identificados).

La instalacion de lamparas sera con balastro electrénico de 32 watts y luz de color blanco. La luminaria tipo
spot sera electronica.

Tomacorrientes de uso general en circuitos normales y de emergencia.

El contratista eléctrico suplird los materiales, instalara, probara y dejara en perfecto estado de funcionamiento,
todos los dispositivos propios del sistema de tomacorrientes. Estos deberan instalarse a una distancia de 50
cms. medidos desde el nivel del piso terminado, exceptuando aquellos en que por razones diversas esto no
fuera posible. Todo tomacorriente instalado en el edificio debera estar debidamente polarizado y soportado
sobre su respectiva caja de 2*4” pesadas de metal galvanizado, con salidas de %”.

El cable eléctrico utilizado sera del numero 12 THHN, los colores a utilizar el blanco para linea neutra y el color
rojo para linea viva y el color verde para la linea a tierra.

Tomacorrientes de tipo corriente protegida UPS

El contratista eléctrico suplir los materiales, instalara, probara y dejara en perfecto estado de funcionamiento,
todos los dispositivos propios del sistema de tomacorrientes. Estos deberan instalarse y trasladarse de forma
aérea, con tuberia del tipo BX sin forro, del diametro 3/8” y 1" dependiendo de la cantidad de circuitos
traslados, protegidos por medio de canaletas plasticas de 2x4” de! color blanco, bajadas a una distancia que
dependera del tipo de uso en planos. Todo tomacorriente instalado en el edificio debera estar debidamente
polarizado y derivado de sus cajas de registro del tipo 4x4” de metal galvanizado pesado con salidas de %", ser
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del tipo tomacorriente bajo repello con sus respectivas tapaderas ajustando los dados a la canaleta. Toda
canaleta quedara identificada en sus terminales con: “Conectar solo equipo de Computo”.

El cable eléctrico utilizado sera del nimero 12 THHN, los colores a utilizar el blanco para linea neutra y el color
negra para linea viva y el color verde para la linea a tierra.

Ductos y soportes.

Toda la ducteria utilizada en el edificio sera proveida por el contratista eléctrico, quien se encargara de verificar
que el calibre de esta, se encuentre de acuerdo con la normativa del codigo nacional eléctrico de EE.UU.

La instalacion de tuberia tipo Electronite EMT se permitira para los tramos subterraneos en los que no haya
alguna otra indicacion.

El contratista eléctrico debera cerciorarse de que en cada terminal de tuberia que llegue a una dispensadora, ya
sean de fuerza, datos o de la caja registradora, se instale el debido conector.

Sera responsabilidad del contratista eléctrico verificar que el tamafio de la ducteria es el adecuado para la
canalizacion de los conductores previstos en el disefio, tomando como base las especificaciones del NEC, y
quedara en plena libertad de aumentar el tamafio de los ductos, o agregar cajas de registro correctamente
dimensionadas, a fin de facilitar la labor de cableado, previa aprobacion de la supervision de la obra.

Red de aterrizaje.

Se deberé constatar que el conductor de aterrizaje utilizado para alimentar los tableros de esté debidamente
unido a una red de aterrizaje efectiva ( resistencia total menor de 25 ohmios ).- De no ser éste el caso , se
debera proceder a construir una red de aterrizaje que cumpla con tal requisito , debiendo unir dicho conductor al
conductor neutro de la red en el panel principal , debiendo mantener dichos conductores ( neutro y tierra )
separados en los tableros derivados.

b) Materiales, herramientas y equipo

Todo el material 0 equipo defectuoso o dafiado durante el periodo de construccion o de pruebas debe restituirse
por material 0 equipo nuevo.

El tipo de tuberia y accesorios que se utilizaran en el proyecto seran del tipo EMT, y ducto del tipo BX .

Todos los accesorios y canaletas plasticas que se utilicen deberan ser los adecuados para cada tipo de tuberia.
La utilizacion del codigo de colores para el cableado sera indispensable.

No se permitiran ningin tipo de cambio en los colores de los cables de un mismo circuito procurando siempre

mantener la uniformidad y estética

Las cajas octogonales y rectangulares de 2'x4” seran del tipo pesado, metélicas galvanizadas y deberan
utilizarse de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

El tipo de conductor a utilizar de cobre con aislamiento de 600 Voltios, termoplastico resistente al calor del tipo
THHN de los calibres adecuados, no se permitira ningin empaime de cable dentro de las tuberias o paneles,
las lineas seran continuas por lo menos de caja a caja.
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d)

Los conductores se deben ordenar y disponer durante el proceso de alambrado en tal forma que se eviten
quiebres y daos al forro del aislamiento. Los tramos de conductores dispuestos dentro de los paneles, deben
colocarse ordenados y alineados para facilitar su identificacion. Se deben formar angulos de 90° cuando sea
necesario cambiar de direccion y los conductores deben tener la longitud necesaria para evitar empalmes.

Rotulacion de paneles

Todos los paneles que el contratista de la obra electromecanica instale; en el adverso de su portezuela, debera
colocarse la descripcion del nimero de ckto. y el equipo que alimenta con caracteres escritos claramente. Y en
la parte externa del gabinete debera rotular el tablero de acuerdo al nombre con el cual aparece en los planos.

Procedimiento para la ejecucion
Planos

En planos eléctricos se ha tratado de representar el sistema a ser construido con la mayor precision posible. En
virtud de que son esquematicos, en ellos se muestran todos los accesorios requeridos para ajustar el sistema a
las condiciones reales del edificio, salvo para aquellas que se muestran de manera expresa en las medidas, la
colocacion de salidas de tomas, lamparas y otros equipos son aproximadas. Es responsabilidad del contratista
eléctrico la colocacion en el sitio exacto de conformidad a los detalles arquitectonicos o a las instrucciones del
supervisor.

Es obligacion del contratista eléctrico examinar y estudiar los planos del sistema eléctrico, los planos
arquitectonicos y en general, los de las otras artes, y en definitiva consultar con el supervisor antes de hacer la
colocacion de los paneles, las corridas de ductos, salidas de fuerza, interruptores, a efecto de proveer cualquier
modificacion que afecte la ejecucion de otros trabajos conexos con la electricidad.

La localizacion de tomas, apagadores, luminarias y tableros deberan regirse por los planos arquitectonicos,
tomando en cuenta el abatimiento de las puertas y otras consideraciones de acabado y funcionamiento,
independientemente de lo indicado en los planos eléctricos. Por lo tanto la localizacion exacta de los
componentes eléctricos citados: distancia, altura y separacion; debe determinarse el sitio segin las
condiciones encontradas siguiendo las instrucciones del supervisor.

Medida

En general se medird la cantidad de acometidas realizadas las que incluiran ductos, ranurados de piso y
paredes, resanes, colocacion de cajas de registro, colocacién de cajas de sujecion, todas estas instalaciones
antes mencionadas, se clasificaran de la siguiente manera:

v Acometidas para tomacorrientes dobles, sencillos y UPS.

v" Acometidas para luminarias

v Acometidas eléctrica general.

La instalacion de luminarias, tomacorrientes, varillas de aterrizaje, interruptores se hara por unidad instalada la
cual incluye el cableado, tapaderas, dados y otros accesorios propios del aparato instalado.

La instalacion de centros de carga se realizaré por unidad completa con cableado, acometidas y breakers.
Todos los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas, deberan ser aprobadas por

el Supervisor de Obra, técnico aprobado por el Banco Central de Honduras, para lo cual se realizaran todas las
revisiones y pruebas necesarias para comprobar la calidad de la instalacion.
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e) Forma de pago
Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado en el punto anterior y aprobado por el Supervisor de Obra, sera pagado al precio unitario de la
propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

2. OTROS DOCUMENTOS

2.1 Experiencia minima de la empresa en proyectos similares. (Formulario No. 1ay 1b)

2.2 Personal con experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos similares que se destinara a la ejecucion,
incluyendo su hoja de vida (Formularios No. 2a y 2b)

2.3 Equipos a utilizar en el proyecto, los que como minimo debera utilizar (Formulario No.3)
2.4 Plany programa de trabajo (Formulario No. 4, incluye gréafico de Gantt).
2.5 Informacion sobre subcontratista y porcentaje de obra a subcontratar. (Formulario No. 5)

2.6 Un minimo de tres (3) cartas de referencia en las cuales se acredite haber efectuado proyectos similares
desarrollados por el oferente en los Ultimos tres (3) afios.

2.7 Sistema de control de calidad (Formulario No. 6)
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ANEXO No. 3
Formato Presentacion Oferta Econdmica

LICITACION PRIVADA No.01/2012

BANCO CENTRAL DE HONDURAS / DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y GRADERIAS EN LAS CANCHAS DE FUTBOLITO

DEL CLUB SOCIAL DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL B.C.H.

FORMATO DE OFERTA
| |PRELIMINARES
1 |Limpieza del area de trabajo (incluye acarreo y botado del Global 1.00
desperdicio)
2 |Trazado y marcado del area de trabajo ML 12215
SUB TOTAL
Il |OBRAS DE CIMENTACION
1 |Excavacion estructural del Terreno M3 113.50
2 |Zapata Aislada UND 9.00
3 |Zapata Corrida Z-2 ML 96.00
4 |Viga de Cimentacion ML 31.00
5 [Compactacion del Terreno M3 90.40
6 |Relleno con Material Selecto Compactado M3 45.00
7 |Sobre elevacion de blogue M2 38.90
8 [Solera Inferior ML 96.00
SUB TOTAL
It |PAREDES Y CASTILLOS
1 |Construccion Pared de ladrillo M2 244.00
2 |Repello de paredes M2 448.00
3 |Pulido de paredes M2 244.00
4 [Columna C-1 ML 57.40
5 |Castillo C-2 ML 120.00
6 |Castillo C-3 ML 139.73
SUB TOTAL
il |PISOS Y AZULEJOS
1 |Piso de ceramica M2 151.00
2 |Enchape de ceramica en paredes M2 224.00
SUB TOTAL
IV |OBRAS DE CONCRETO
1 |Losa de entrepiso vigueta prefabricada M2 151.00
2 |Vigas Tipo "Y" ML 49.00
3 |Viga V1 ML 42.00
4 |VigaV2 ML 64.00
5 |VigaV3 ML 30.00
6 |VigaC ML 50.00
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7 |Firme de Concreto M2 243.00
8 |Gradas de concreto armado ( Incluye barandas y acabados ) GLB 1.00
SUB TOTAL
V |TECHOS
1 |Instalacion de Techo con lamina aluzinc acanalada calibre 26 M2 151.00
esmaltada (inctuye lamina de aislante térmico reflectivo,
pasadores y accesorios)
SUB TOTAL

VI |OBRAS METALICAS

1 |Repison para baranda ML 20.00
2 |Baranda Metdlica ML 50.00
SUBTOTAL

VIl |PUERTAS Y VENTANAS

1 |Puertas P1 UND 4.00

2  |Puertas P2 UND 2.00

3 [Ventanas V1 M2 4.44

4 |Ventanas V2 M2 3.48
SUB TOTAL

VIl [INSTALACIONES SANITARIAS

1 |Inodoro UND 8.00
2 |Lavamanos UND 8.00
3 |Urinario para bafios de varones UND 3.00
4  |Duchas UND 10.00
5 |Equipo para agua caliente GLB 1.00
6 |Bomba hidraulica GLB 1.00
7 |Cajas de registro GLB 1.00
SUB TOTAL

IX |INSTALACIONES ELECTRICAS

1 |Toma de fuerza doble UND 18.00

2 |Lampara de Interior UND 14.00

3 |Acometidas y centro de carga eléctricos GLB 1.00

4  {Lampara de Exterior UND 11.00
SUB TOTAL

X [INSTALACION DE AGUA LLUVIA

1 |Canales de agua lluvia GLB 1.00
SUB TOTAL

X1 |ACABADOS FINALES

1 {Pintura en paredes M2 392.00

2 |Impemeabilizacion de losa M2 151.00
SUB TOTAL

Xl LIMPIEZA FINAL Y BOTADO DE DESPERDICIOS GLOB. 1.00

“[SUB TOTAL [ I
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TOTAL DIRECTO DE OBRA

Imprevistos

%

10.00

TOTAL DEL PROYECTO

FIRMA DEL CONTRATISTA :

NOMBRE DEL CONTRATISTA

IDENTIDAD/CICH:

DIRECCION Y TELEFONOS :
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ANEXO No. 4
Criterios para Evaluacion de Ofertas

65

REFERENCIA

CRITERIO DE EVALUACION

% PARCIAL

% TOTAL

Anexo 2,numeral 2.1

Experiencia minima de la Empresa en proyectos similares

20

e Cinco proyectos o0 mas

20

e Cuatro proyectos

15

o Tres proyectos

10

Anexo 2,numeral 2.2

Personal con experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos
similares que se destinara a la ejecucion incluyendo hoja de vida
(Formulario No. 2a y 2b)

|N
o

Anexo 2, numeral 2.3

Equipos a utilizar en el proyecto (Formulario No.3)

—
[3,]

Anexo 2, numeral 2.4

Plan y programa de trabajo (Formulario No. 4, incluye grafico de Gantt).

=

Anexo 2, numeral 2.6

Un minimo de tres (3) cartas de referencia en las cuales se acredite
haber efectuado proyectos similares desarrollados por el oferente en los
utimos tres (3) afios. (El valor méximo se otorgara al oferente que
presente el mayor numero de cartas de referencia de haber efectuado
proyectos similares; el numero de constancia debe ser superior al
solicitado por el Banco; al que oferte exactamente lo requerido por el
Banco tendra una calificacion de 15%).

Anexo 2, numeral 2.7

Sistema de control de calidad (Formulario 5)

Numeral 1.2,1.2.2

OTROS DOCUMENTOS

Balances Generales y Estados de Resultados (solidez financiera de
la empresa)

—
o
[~

indice de Liquidez

25

a)

(Activo Circulante / Pasivo Circulante)

Afio 2010

e Menora1

0.0

e Mayoroigual a1

1.0

Afto 2011

e Menorat

0.0

e Mayoroigual a1

1.5

indice de Endeudamiento

25

b)

(Pasivo Total / Activo Total)

Afo 2010

e Menoroigual a50%

1.0

e De mas de 50% hasta 60%

05

e Mayor de 60%

0.0

Ao 2011

e Menoroigual a 50%

1.5

o De mas de 50% hasta 60%

1.0




»

Licitacion Privada No.01/2012

66

e  Mayor de 60% 0.0
Rendimiento sobre el capital 25
¢) | (Utilidad Neta / (Capital contable — Utilidad del periodo)
Afio 2010
e Mayorque0 1.0
e Menoroigual que 0 0.0
Ario 2011
¢ Mayorque 0 1.5
e Menoroigual que 0 0.0
Comportamiento de Utilidades Netas 25
d) | (Utilidades Netas 2011 - Utilidades Netas 2010)
e  Crecimiento 25
¢ Decrecimiento 0.0

TOTAL...

100.0

Para optimizar el proceso de anlisis y evaluacion de documentos de licitacion, el Comité de Compras se reserva el
derecho de investigar sobre aquellos aspectos que juzgue necesarios, o el de solicitar asesoria de personas o entidades
que considere convenientes; a tal efecto, los oferentes se comprometen a colaborar en el proceso de verificacion de la

informacién proporcionada en su oferta.
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ANEXO No. 5
Borrador de Contrato

CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y GRADERIAS EN LAS
CANCHAS DE FUTBOLITO DEL CLUB SOCIAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, UBICADO EN LA
CIUDAD DE COMAYAGUELA, MDC.

Nosotros, (Nombre y generales del representante legal del Banco), actuando en mi condicion de GERENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, nombrado en dicho cargo mediante la
Resolucion No. , emitida por el Directorio de dicha Institucion él y con facultades
suficientes para la suscripcion de este documento, segun consta en la Resolucion No. del __ de

de 200__, emitida por ese mismo 6rgano colegiado, quien en lo sucesivo se identificara como “EL

BANCO”, por una parte y por la otra, (Nombre y generales del representante legal del Contratistaly de este

domicilio, con Tarjeta de Identidad No. , actuando en mi condicion de de la
empresa , constituida mediante Instrumento Publico No. ____, otorgado en la ciudad de

el _de__ de , ante los oficios del Notario , segun consta en el Poder
General de Administracion autorizado ante los oficios del Notario , mediante Instrumento Publico No.
_,el__de____de_, elcual seencuentra inscrito bajo el No. __deltomo ___ del Registro de la Propiedad
Mercantil de , ¥ quien en lo sucesivo se denominard “EL CONTRATISTA”, hemos convenido en

celebrar, como en efecto por este documento dejamos formalizado, el presente “CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y GRADERIAS EN LAS
CANCHAS DE FUTBOLITO DEL CLUB SOCIAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, UBICADO EN LA
CIUDAD DE COMAYAGUELA, MDC., el cual se regira por las condiciones y términos que ambas partes
estipulamos en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA
ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO

“EL BANCO” declara que mediante la Resolucién No. del de , emitida por su
Directorio, resolvi¢ adjudicar a “EL CONTRATISTA” la Licitacién Privada No.01/2012, para la construccién de
camerinos y graderias en las canchas de futbolito del Club Social de Funcionarios y Empleados del Banco Central de
Honduras ubicado en la ciudad de Comayagiela, MDC.

CLAUSULA SEGUNDA
DESCRIPCION Y ALCANCE DEL CONTRATO

El proyecto consiste en la construccion de camerinos y graderias en las canchas de futbolito del Club Social de
Funcionarios y Empleados del Banco Central de Honduras, ubicado en la ciudad de Comayagiiela, MDC., debiendo
efectuar las siguientes actividades:

e Preliminares: limpieza y descapote del terreno, marcado con instrumentos de precision, excavacién estructural de
terreno semiduro, zapata corrida, relleno con material selecto compactado, sobreelevacioén, limpieza final que
incluye acarreo del material de desperdicio.

o Componente estructural: elementos estructurales y construccion de paredes.

o Componentes techos y cielos falsos: cubierta de techo tipo aluzinc y cielo falso de tabla cemento. .

AT TS0
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Componente acabados: Repello y pulido de paredes e= CM mortero de 1:4, firme de concreto para piso de
ceramica, baldosas de ceramica para paredes y pisos, pintura, tallado de elementos de concreto y otros acabados,
ventanas y puertas.

» Instalaciones hidrosanitarias.
o Instalaciones eléctricas.
CLAUSULA TERCERA
MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

"EL BANCO" pagara a “EL CONTRATISTA” por la ejecucion de la obra la cantidad de

(L ), valor que comprende lempiras
(L ), en concepto de honorarios profesionales; (L ), en
concepto de mano de obra; y, (L ), en concepto de materiales, los

cuales le seran cancelados mediante cheque de caja de acuerdo con las cantidades de obra ejecutada y precios
unitarios fijos, debiendo ser presentadas las estimaciones correspondientes, indicando el avance de la obra por cada
rubro, precio unitario y precio parcial a pagar, previa revision y aprobacion del “Supervisor de Obra” de “EL BANCO”.

ESTA DISPOSICION SE AGREGARA EN EL CASO QUE SE LE OTORGUE ANTICIPO DE FONDOS AL CONTRATISTA: Para la iniciacion
de los trabajos “EL BANCO” dara a “EL CONTRATISTA” la cantidad de (L

) en concepto de anticipo de fondos, equivalente al por ciento (__%) del valor total de este contrato,
el cual sera autorizado por la Jefatura del Departamento de Servicios Generales y sera cancelado mediante orden de
compra, previo visto bueno del “Supervisor de Obra”.

“EL CONTRATISTA” amortizara el anticipo indicado en el parrafo anterior mediante una retencién del __ por ciento
(__%) del valor total del pago de cada estimacion.

RETENCIONES

Del valor a cancelar en concepto de honorarios profesionales se retendra la cantidad de
(L ), en concepto de Impuesto Sobre la Renta.

Los valores en referencia se retendran proporcionalmente de cada pago que se efectiie. De todas las retenciones se
entregaré la correspondiente nota de crédito.

CLAUSULA CUARTA
PLAZOS PARA INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA

“EL CONTRATISTA” se obliga a comenzar la obra dentro (incorporar lo
pertinente del Anexo No.1 del Pliego de Condiciones.

CLAUSULA QUINTA
DE LAS GARANTIAS

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “EL BANCO” una Garantia de Cumplimiento de Contrato por el valor de

(L ), equivalente al quince por ciento (15%) del monto total del presente
Contrato, para garantizar el fiel cumplimiento de la obra, la cual estara vigente hasta tres (3) meses después del plazo
de ejecucion del presente Contrato.
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La no presentacion de esta garantia conforme lo estipulado en el parrafo anterior, daré lugar a Ia resolucion del Contrato
sin derivar responsabilidad alguna para "EL BANCO", asi como a la ejecucion de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta presentada por “EL CONTRATISTA” junto con su oferta en la Licitacion Privada No.01/2012.

2- GARANTIA DE BUENA CALIDAD DE LA OBRA:

“EL CONTRATISTA” otorgara a favor de “EL BANCO” una garantia de calidad de la obra, para garantizar el reemplazo
del trabajo o material defectuoso que resulte dentro de un periodo de (__) (meses/afios), después de efectuada
la recepcion final de la obra. El monto de esta Garantia sera por valor de
(L ), equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato. Esta Garantia sera entregada a “EL BANCO” a
mas tardar diez (10) dias habiles antes del vencimiento de la Garantia de Cumplimiento referida en el numeral anterior,
en el entendido que la no presentacion de la misma dara lugar a la resolucion del contrato y a la ejecucion inmediata de
la Garantia de Cumplimiento referida en el numeral “1)” anterior, sin derivar responsabilidad alguna para “EL BANCO".

3.- GARANTIA POR ANTICIPO DE FONDOS (ESTA DISPOSICION SE CONSIGNARA EN EL CASO QUE EL CONTRATISTA
SOLICITE ANTICIPO DE FONDOS EN SU OFERTA).

“EL CONTRATISTA” otorgaré a favor de “EL BANCO” una garantia por anticipo de fondos para garantizar la correcta
inversion de los mismos, por un valor de monto anticipado (L ), equivalente al cien por
ciento (100%) del valor otorgado como anticipo y tendra una vigencia equivalente al plazo de ejecucion de este contrato.

CLAUSULA SEXTA
CONDICIONES DE LAS GARANTIAS

Las garantias bancarias y/o fianzas deberan hacer referencia al presente Contrato y contener las siguientes Clausulas
Obligatorias:

“EL PRESENTE DOCUMENTO SERA EJECUTADO POR EL CIEN POR CIENTO (100%) DE SU VALOR POR SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, ACOMPANADO DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO”.

“‘EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO PODRA HACERSE EFECTIVO, A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DE
HONDURAS, DESPUES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO EL REQUERIMIENTO DE
PAGO SE REALICE DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE DICHO DOCUMENTO".

“EN CASO DE CONTROVERSIA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES O GENERALES Y LAS ESPECIALES,
PREVALECERAN ESTAS ULTIMAS.”

En el texto de las garantias no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten estas clausulas obligatorias.

Asimismo, las garantias que se emitan a favor de “EL BANCO”, seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacion automatica, debiendo mantener el mismo valor por el plazo que se ha estipulado para cada una de ellas.

Dichas garantias deberan ser extendidas en Honduras a favor de “EL BANCO”, en Lempiras y podran consistir en
cheque certificado, garantia bancaria o fianza, emitidas por una institucion bancaria o compaiiia de seguros que opere
legalmente en el pais.

También se aceptaran como garantias los bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda publica, en
este caso la garantia debera inscribirse en el Registro del Banco Central de Honduras en el que figuren anotados dichos
valores, quedando inmovilizados y afectos a las obligaciones garantizadas con excepcion, en este Ultimo caso, de los
rendimientos que generen. 7
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Para que las garantias bancarias o fianzas mencionadas en la clausula anterior sean aceptadas por “EL BANCO”,
deberan ser acompariadas de una Declaracion Jurada extendida por el representante legal del banco o compafia
aseguradora, cuya firma debera estar autenticada ante Notario Publico, mediante la cual hard constar que su
representada no se encuentra comprendida en alguna de las situaciones sefialadas en los literales a), b) y ¢) del Articulo
241 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado; asi como de aceptar la obligacion dispuesta en el literal d) del
mismo Articulo.

Si a consecuencia de la modificacioén de un contrato su monto aumentare por incremento de las prestaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA”, éste debera ampliar la garantia de cumplimiento teniendo como base el saldo del contrato
madificado.

En los casos de modificacion del contrato se tendrén en cuenta las reglas siguientes:

a) Si el contrato se modifica con incremento de las prestaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, la garantia se
ampliara tomando como base el valor del contrato pendiente de ejecucion, requiriéndose para ello la certificacion de
la situacion del contrato expedida por “EL BANCO”.

b) Si se modificare el plazo de ejecucion del contrato por un plazo mayor de dos (2) meses, la garantia de
cumplimiento se ampliard de manera que venza tres (3) meses después del vencimiento del nuevo plazo
contractual; en este caso el valor de la garantia se calculara sobre el monto del contrato pendiente de ejecucion,
siempre que conste que lo anterior ha sido ejecutado satisfactoriamente mediante certificacion expedida por “EL
BANCO”. ) )

CLAUSULA SEPTIMA
CESION DEL CONTRATO

No se permitira la cesion del Contrato, por consiguiente, es entendido por las partes que “EL CONTRATISTA” no podra
transferir, asignar, cambiar, modificar, traspasar su derecho de recibir pagos o tomar cualquier disposicién que se refiera
al Contrato, sin previo consentimiento por escrito de "EL BANCO". Si asi sucediese, la cesion serd considerada como
incumplimiento del mismo.

CLAUSULA OCTAVA
SUBCONTRATACION

Para la realizacion de determinados trabajos “EL CONTRATISTA” podra celebrar subcontratos cuando por su
naturaleza y condiciones, la obra no requiera ser ejecutada directamente por “EL CONTRATISTA”, siempre que los
mismos no excedan del cuarenta (40%) del valor total del Contrato, que “EL CONTRATISTA” siga siendo responsable
directo ante “EL BANCO” y que la lista de subcontratistas haya sido presentada al “SUPERVISOR DE LA OBRA” y
aprobada por “EL BANCO” antes de su formalizacion.

Es entendido y plenamente convenido por las partes, que “EL CONTRATISTA” no contratard a ningln subcontratista
que no haya sido aceptado previamente por “EL BANCO”, de conformidad con el procedimiento establecido
anteriormente. ,
CLAUSULA NOVENA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” asume la condicién juridica y econémica de patrono frente a sus trabajadores y por consiguiente,
sera el unico responsable del personal técnico y de cualquier otra naturaleza que contrate en la ejecucion de la obra,
respecto a la observancia de las leyes, reglamentos laborales, Ley del Seguro Social, Ley del Salario Minimo y demas
leyes aplicables, y en consecuencia, libera totalmente a "EL BANCO" de toda responsabilidad por estos conceptos,
incluso en caso de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
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También sera responsable por la buena calidad de la mano de obra y de los materiales y equipos que utilizara en la
construccion de la obra. “EL CONTRATISTA” queda obligado a cumplir con las disposiciones que en materia de
construccion de la obra a ejecutar rija en el pais, tanto generales como de ordenanzas, reglamentos y 6rdenes de
cualquier autoridad publica en relacion con la obra.

CLAUSULA DECIMA
DEL SUPERINTENDENTE

“EL CONTRATISTA” debera acreditar en el proyecto un “Superintendente de Obra”, con los asistentes que sean
necesarios, los que deberan estar en todo momento presentes en el lugar de la obra durante todas las horas de trabajo.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA
SUPERVISION Y DIRECCION DE LA OBRA

“EL BANCO" nombra al ingeniero / arquitecto i como "SUPERVISOR DE OBRA",
que seré la persona encargada de la ADMINISTRACION GENERAL DEL CONTRATO y por lo tanto el representante de
“EL BANCO" durante la ejecucion de los trabajos y hasta que se efectie el pago final a “EL CONTRATISTA”,
quedando obligado éste dltimo a someterse a su autoridad.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
ATRIBUCIONES DEL “SUPERVISOR DE LA OBRA”

a) Revisar el proyecto incluyendo planos, especificaciones u otros documentos técnicos, antes del inicio de la obra
objeto de este Contrato, para formular las recomendaciones que procedan;

b) Presentar informes mensuales o con la frecuencia que fuere requerida sobre la ejecucion de la obra, a fin de
verificar el avance del proyecto, asi como pronunciarse sobre su actualizacion o modificacion, si fuere
requerida;

c) Llevar el control y seguimiento de la ejecucion del contrato, y velar porque el contratista cumpla con las

especificaciones generales y técnicas del mismo;

d) Practicar inspecciones de campo, ordenar ensayos y analisis de materiales y unidades de obra para verificar su
compatibilidad con las especificaciones acordadas;

e) Inspeccionar continuamente la ejecucién de la obra objeto del presente Contrato, verificando su concordancia
con los planos y demas especificaciones contractuales, incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la
calidad de los materiales, aprobando o rechazando su incorporacion;

f) Emitir visto bueno previa autorizacién de pagos parciales a “EL CONTRATISTA” por obra ejecutada, con base
en las mediciones de las unidades de obra y los precios contratados, verificando la presentacion correcta de las
facturas o estimaciones de obra ejecutada que presente este Gltimo e incluyendo un informe sobre el adelanto y
progreso fisico y financiero del proyecto y la evaluacion de los trabajos de aquél;

) Llevar un control permanente de las cantidades de obra ejecutada y de las pendientes de ejecucion;
h) Llevar un control de la amortizacién por anticipo otorgado a “EL CONTRATISTA”;
i) Emitir opinién fundada sobre las modificaciones al contrato y sugerir las que fueren pertinentes, previendo

anticipadamente cualquier modificacion o alteracion que pudiese ocurrir en el desarrollo fisico del proyecto,
incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en el presupuesto;
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i) Documentar las diferentes fases del proyecto con fotografias u otros medios que fueren oportunos, llevando los
registros correspondientes;

k) Dirigir ordenes e instrucciones a “EL CONTRATISTA” para la correcta ejecucion de este Contrato, de acuerdo
con los planos y especificaciones contractuales;

1) Intervenir activamente en la recepcion provisional y definitiva de las obras, emitiendo su opinién acerca del
cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA™;

m) Emitir visto bueno previa autorizacion de los pagos que correspondan en la liquidacién final del contrato;

n) Documentar y emitir opinion sobre los incumplimientos de parte de “EL CONTRATISTA”, especialmente los
que den lugar a la imposicion de multas o a la resolucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y PROPIEDAD

“EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir las medidas de orden y seguridad que "EL BANCO" tiene establecidas, para
cuyo proposito coordinaré lo conducente con el Jefe del Departamento de Seguridad de “EL BANCO”, a efecto de
instruir a su personal sobre la observancia y cumplimiento de tales medidas, asi como para la introduccion de materiales
y maquinaria requeridas para el cumplimiento del presente contrato. (EN LOS CASOS QUE APLIQUE)

“EL CONTRATISTA” tomara todas las precauciones de seguridad razonables en el area en la que permaneceran
laborando empleados durante las horas normales de trabajo y horarios especiales y proporcionara toda la proteccion
necesaria para evitar accidentes o dafios, lesion o pérdida, a los empleados de “EL BANCO”, la obra, los materiales,
las instalaciones, los equipos existentes, etc. (EN LOS CASOS QUE APLIQUE)

“EL CONTRATISTA” declara su compromiso de tener méaximo cuidado en el uso del equipo para la ejecucion de la
obra.
CLAUSULA DECIMA CUARTA
DOCUMENTACION A PRESENTAR

Simultineamente a la firma del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” debera presentar a "EL BANCO" los
documentos siguientes:

1. Garantia de Cumplimiento de Contrato.

2. Garantia por Anticipo de Fondos, (Cuando éste sea solicitado por “EL CONTRATISTA”

3. Programa detallado de ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por etapas, (de conformidad con lo que
indiquen las condiciones especificas del Anexo 2 del Pliego de Condiciones de la Licitacion).

4. Nomina del personal técnico asignado para la direccion y ejecucion de la obra, incluyendo un plan de organizacion;
asimismo, debera notificar los cambios posteriores o sustituciones en dicho personal.

5. Los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se empleara en la obra.

U ——
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CLAUSULA DECIMA QUINTA
MULTA POR INCUMPLIMIENTO

En caso que por causas imputables a “EL CONTRATISTA” la terminacion de la obra sufriere demoras, "EL BANCO"
tendra derecho a aplicar por cada dia calendario de atraso en la terminacion del proyecto, la cantidad de

lempiras (L ) en concepto de multa conforme a lo establecido en la legislacion que rige la materia,

misma que sera deducida a “EL CONTRATISTA” del pago final, sin perjuicio del cumplimiento de la obligacion, excepto
que el incumplimiento sea por fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado a juicio de "EL BANCO".

Ademas, si la multa acumulada asciende o excede del diez por ciento (10%) del valor contratado por "EL BANCO", éste
podra ejecutar la garantia de cumplimiento y/o dejar sin valor ni efecto el presente Contrato, sin responsabilidad de su
parte.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
RESOLUCION DEL CONTRATO

“EL BANCO” ejercera su derecho para resolver o dar por terminado el presente Contrato en los siguientes casos:

a)

k)

El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas por parte de “EL CONTRATISTA”.

La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del Contrato o de las demas garantias a cargo de “EL
CONTRATISTA”, dentro de los plazos correspondientes.

La suspension definitiva de las obras o la suspensién temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, 0 un plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en
ambos casos por “EL BANCO”.

La muerte del Contratista individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores, 0 la disolucion de la sociedad
mercantil. (Incorporar segun proceda)

La declaracién de quiebra o de suspension de pagos de “EL CONTRATISTA” o su comprobada incapacidad
financiera.

Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevivientes a la celebracion de Contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionalmente su ejecucion.

El mutuo acuerdo de las partes.

Dejar de hacer “EL CONTRATISTA” los pagos puntuales al personal o subcontratistas del proyecto, ya sea por
materiales 0 mano de obra.

No acatar “EL CONTRATISTA” las 6rdenes del “Supervisor de la obra”, conforme con lo estipulado en la Clausula
Décimo Segunda del presente Contrato.

En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectlie por razén de la situacién econémica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia, de conformidad con lo sefialado en el Articulo 55 de las Disposiciones
Generales del Presupuesto vigentes para este ano; y,

Las demas que establezca expresamente este contrato y la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Cuando la resolucion se deba a causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL BANCO” la declarara de oficio y hara
efectiva la Garantia de Cumplimiento.

“EL BANCO” podra en cualquier momento resolver el contrato, sin que mediare fuerza mayor, si “EL CONTRATISTA”
incumpliera de manera relevante alguna de las obligaciones que asume y que sean significativas para la oportuna y
adecuada prestacién del servicio objeto del presente Contrato.

En especial, sin que ésta enumeracion sea taxativa, constituyen causales de incumplimiento del contrato por “EL
CONTRATISTA” las siguientes:

a)
b)

La transferencia, aunque fuese parcial, de las obligaciones que asume sin previa autorizacion de “EL BANCO”.
La inobservancia de las condiciones generales y especiales dei contrato.

JRS———
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c) Lasdemas que establezca expresamente este contrato, la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

La notificacion de la resolucion del contrato se hara por escrito, a partir de la cual se considerara efectiva la misma,
explicando en la nota los motivos en que tal accion se fundamenta.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La obra sera considerada terminada una vez que "EL BANCO" haya verificado que ésta se encuentre conforme a los
planos, especificaciones técnicas y demés documentos contractuales, asi como que todos los documentos requeridos
por este contrato, hayan sido presentados por “EL CONTRATISTA” y aceptados por "EL BANCO" y que se haya dado
cumplimiento a entera satisfaccion de éste, de las demas condiciones impuestas en este Contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA
RECEPCION DE LA OBRA

Terminada la obra, "EL BANCO" procedera a su recepcion provisional, previo informe del “Supervisor de Obra” de "EL
BANCO", verificando que la conclusién de la misma se encuentre de conformidad con los planos, especificaciones
técnicas y deméas documentos contractuales, para que pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio
atendiendo su finalidad.

Si de la inspeccion a que se refiere el parrafo anterior resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles
pendientes, se daran instrucciones precisas a "EL CONTRATISTA" para que, sin costo adicional para “EL. BANCO”,
proceda a la reparacion o terminacion, seguin sea el caso, dentro del plazo que para tal efecto se le sefale.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se procedera a efectuar las
comprobaciones y revisiones finales. Si asi procediere, previo dictamen del “Supervisor de Obra” de "EL BANCO", se
efectuara la recepcion definitiva de la obra mediante acta suscrita para tal efecto por “EL CONTRATISTA”, el
“Supervisor de Obra” y los funcionarios que “EL BANCO” designe.

CLAUSULA DECIMA NOVENA
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

El incumplimiento total o parcial por parte de “EL CONTRATISTA” sobre las obligaciones que le corresponden de
acuerdo con el presente contrato, no sera considerado como incumplimiento, si se atribuye a caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente justificado, o por cualquier causa que a juicio del “Supervisor de la Obra“ justifique el atraso.

Se entendera por fuerza mayor o caso fortuito, todo acontecimiento que no ha podido preverse o que, previsto, no ha
podido resistirse y que impide el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales, tales como: catastrofes
provocadas por fenémenos naturales, accidentes, huelgas, guerras, revoluciones o sediciones, naufragio e incendios.

En caso de que un evento de caso fortuito o fuerza mayor se prolongue hasta el punto de demorar la ejecucion del
trabajo contratado por mas de SESENTA (60) dias calendario, cualquiera de las partes contratantes podra pedir la
resolucion del Contrato. ) .
CLAUSULA VIGESIMA
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Son parte de este contrato y forman un sélo cuerpo con idéntica fuerza de ley entre las partes, los documentos
siguientes:

—

!
i
t
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Los Pliegos de la Licitacién Privada No.01/2012.

Las Especificaciones Técnicas

La Oferta Econdmica presentada por “EL CONTRATISTA”.
La designacion y aceptacion de sub-contratistas.

Los Planos

Todas las Fianzas y/o Garantias.

El programa de Ejecucion.

Todas las modificaciones legalmente autorizadas.

La correspondencia que se gire entre las partes contratantes.

o Q 20D O 0O O N
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA
VIGENCIA Y VALIDEZ

El presente Contrato entraré en vigencia a partir de la fecha de la suscripcion del mismo y requerira de la aprobacién por
el Directorio del Banco Central de Honduras para su validez.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
CONFIDENCIALIDAD

El Contratista se compromete a guardar la méas estricta confidencialidad sobre la informacion, documentacion e
instalaciones del Banco a las que tenga acceso.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA
JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para definir cualquier situacion controvertida que no pudiese solucionarse conciliatoriamente, ambas partes
expresamente se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras correspondiente del Departamento de
Francisco Morazan de la Replblica de Honduras.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA

NORMAS APLICABLES
En lo no previsto en el presente Contrato y en sus documentos integrantes, seran aplicables las normas contenidas en la
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, lo previsto en la Resolucién No. (de Adjudicacion) emitida
por el Directorio de “EL BANCO” el __(fecha de su emision) y la demas legislacion que rige la materia...

En fe de lo cual y para constancia, suscribimos ante testigos el presente contrato, en tres (3) textos de un

mismo contenido, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los (__) dias del
mes de del afio dos mil (200_ ).
GERENTE “ EL CONTRATISTA”

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Testigo Testigo
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FORMULARIO No.2a

PERSONAL CON EXPERIENCIA MINIMA DE TRES (3) ANOS EN PROYECTOS SIMILARES
QUE SE ASIGNARA AL PROYECTO

Principales obras en las que
ha tenido responsabilidades
(proyecto/valor)

Afios de experiencia en proyectos de

Funcién/nombre Edad Formacién .. o
construccion de obras civiles
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FORMULARIO No.2b
HOJA DE VIDA DE LAS PERSONAS PRINCIPALES DEL PROYECTO

(Maximo 3 paginas + 3 paginas de anexos)

Funcién prevista en el Contrato:

1. Apellidos:

2. Nombre:

3. Fecha y lugar de nacimiento:

4. Nacionalidad:

5. Estado civil:

Direccion (teléfono/fax/correo electrénico):

6. Formacion:
Instituciones
Fecha:

de (mes/ano)
la (mes/ano)

Titulacion:
7. Afiliacién a organismos/colegios profesionales (indicar nimero de afiliacién):
Adjuntar solvencias actualizadas de afiliacion a colegios profesionales
8. Otras competencias (informatica, etc.):
9. Funcion actual:
10. Afios de experiencia profesional:
11. Cualificaciones principales:
12. Experiencia profesional:
\Fecha: de (mes/avio) a (mes/anio)
Lugar
[Empresa/Organizacion
Cargo
[Descripcidn del trabajo
13. Experiencia profesional en proyectos similares al ofertado:
\Fecha: de (mes/aiio) a (mes/ano)
ILugar
[Empresa/Organizacion
Cargo
IDescripcion del trabajo
15. Varios:

15a.  Publicaciones y seminarios:
15b.  Referencias (especialmente de proyectos similares al ofertado)

| O35 0T LRSS SUUUPSURURUUPPRRt

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del licitador)
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FORMULARIO No. 3

LISTADO DE EQUIPO A UTILIZAR EN EL PROYECTO

Propiedad(P) o
DESCRIPCION Potencia/ 0 ) Antigtiedad Alquiler(A) y
(Tipo/Marca/Modelo) Capacidad N de unidades (afios) porcentaje de

propiedad

Valor actual
aproximado en
Lempiras

A) EQUIPO DE
CONSTRUCCION

B) VEHICULOS
Y CAMIONES

C) OTROS EQUIPQS /

FITMA: ot s ee ettt srene

(persona o personas autorizadas a firmar en nombre del licitador)

82
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FORMULARIO No.4

PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA

1. Localizacién prevista de la Oficina de Obras principal, bodega, laboratorio, etc. (adjuntar bocetos, en caso
necesario).

2. Breve esbozo del programa de ejecucion de las obras de conformidad con el método de construccion requerido
y el plazo de finalizacion estipulado.

3. Adjuntese un cuadro en forma de grafico de barras con las etapas fundamentales (Plan de Ejecucion) del
programa de construccion y en el que se detallen las principales actividades, fechas, utilizacién de la mano de
obra y equipos, etc. Para cada periodo debera indicar por cada actividad el costo estimado correspondiente.
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FORMULARIO No.5
INFORMACION SOBRE SUBCONTRATISTA Y PORCENTAJE DE OBRA A
SUBCONTRATAR.
Si el licitador prevé subcontratar una parte de las obras objeto del Contrato debe facilitar la informacién
siguiente:
Tareas que se prevé Nombre y datos del Valor de la parte Experiencia en obras similares
subcontratar subcontratista o de los subcontratada en (detallese)
subcontratistas porcentaje del coste total
del proyecto
%
FIrma: oo

(persona o personas autorizadas a firmar en nombre del licitador)

Fecha: ...cccovevvvennn.
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FORMULARIO No.6
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

Facilitar los detalles del sistema o los sistemas de aseguramiento de la calidad cuyo uso se propone para
garantizar la buena ejecucidn de las obras.

FIIM@: et e e

(persona o personas autorizadas a firmar en nombre del licitador)
Fecha: .....coceenenn.
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FORMATOS
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FORMATO CARTA DE PRESENTACION

Tegucigalpa, MDC
...... de------de 2012

Senores
Banco Central de Honduras
Presente

Estimados Senores:

Por este medio en mi condicion de representante legal o gerente propietario o propietario de (nombre de la
empresa oferente), hago formal designacion de (nombre de la persona designada) con numero de identidad
NO.=smenenmnnnesms , para que nos represente en la recepcion de ofertas de la Licitacion Privada No.01/2012,
referente a la contrataciéon de una empresa para la

Atentamente,

Firma del representante Legal o Gerente Propietario o Propietario y sello de la empresa.
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FORMATO DE DECLARACION JURADA
YO-momeemnmmnnennes , mayor de edad, de estado civil ... , con domicilio
BN y con tarjeta de identidad/pasaporte No................ actuando en mi condicion de
representante legal de , por la presente HAGO DECLARACION JURADA: que ni mi

persona ni mi representada nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a
que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
Departamento de ............. ,alos i, dias de mes dg ------------=---
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FORMATO DE LAS GARANTIAS

GARANTIA BANCARIA O FIANZA No.

MONTO: (En letras mayusculas y numeros)

AFIANZADO O GARANTIZADO (Nombre del oferente o contratista)

FIADOR O GARANTE: (Nombre del garante o emisor de la garantia)

BENEFICIARIO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

COBERTURA: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, (Especificar No. y objeto

de la Licitacion).

VIGENCIA: ESTA GARANTIA ES VALIDA DEL 26 DE MARZO DE 2012 AL 1 DE

AGOSTO DE 2012.

Clausulas Especiales:

“EL PRESENTE DOCUMENTO SERA EJECUTADO POR EL CIEN POR CIENTO
(100%) DE SU VALOR POR SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BANCO CENTRAL
DE HONDURAS, = ACOMPANADO DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO”.

“EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO PODRA HACERSE EFECTIVO A FAVOR
DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, DESPUES DE LA FECHA DE SU
VENCIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO EL REQUERIMIENTO DE PAGO SE
REALICE DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE DICHO DOCUMENTO”.

“EN CASO DE CONTROVERSIA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES
O GENERALES Y LAS ESPECIALES, PREVALECERAN ESTAS ULTIMAS”

TEGUCIGALPA, MDC, DE 2012 ”
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