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Inversian Estratégica de Honduras

No. de Contrato: S-DCPV-041-2021

Nosotros, Inversion Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras, también conocida como INVEST-H), que en adelante
se denominara EL CONTRATANTE, representado por los sefiores: José Ernesto Leva Bulnes, mayor de edad, General,
Ingeniero Gedgrafo y MBA en Finanzas, con tarjeta de identidad No. 0801-1961-05171, José Gustavo Boquin Sudrez,
mayor de edad, Ingeniero Civil, con tarjeta de identidad No. 0801-1992-09031, y José Alberto Benitez Portillo, mayor
de edad, Ingeniero Agronomo, con tarjeta de identidad No. 0601-1974-00912, quienes conforman la Comision
Interventora de INVEST-Honduras, nombrada mediante Acuerdo 79-2020 emitido por el Secretario Privado y lefe de
Gabinete Presidencial con rango de Secretario de Estado, de fecha 24 de julio de 2020, y mediante Decreto Ejecutivo
numero PCM-071-2020 emitido por el Presidente Constitucional de la Republica en Consejo de Secretarios de Estado
y publicado en el Diario La Gaceta el 24 de julio de 2020 (No. 35,323), actuando la Comisién Interventora en su
condicién de representante legal tal como se indica en el parrafo segundo del articulo 1 del Decreto Ejecutivo
antedicho, quien en adelante se denomina “EL CONTRATANTE”; por una parte; y el/la sefior(a) Eduardo José
Meléndez Zelaya , mayor de edad, soltero, de nacionalidad hondurefia, portador de la tarjeta de Identidad No. 0801-
1982-09319; actuando en su condicién de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada Proyectos Obras
y Servicios de Ingenieria, S. de R.L. [PROSIN), quien en adelante se denominara “LA FIRMA CONSULTORA”: ambos con
facultades suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato, hemos
convenido en celebrar, como en efecto asilo hacemos, el presente “Supervisién para el Programa de Apoya al Sector
Productive y Aceleracién Econémica ante los Efectos de la Pandemia del COVID-19 y la Emergencia por Dafios a la
Infraestructura Vial en los Caminos que Sirven a Las Zonas Cafetaleras, Producidos por los Huracanes Eta e lota.
TRAMO: "El Salto - V942 (El Salto - LD OL/FM), Campamento - Antenas - Linderos, P)39 - Quebrada El Danto - El
Aguacate, Gualaco - Chindona, Yocon - San Antonio - Montafuelas, El Espinal - Plan Turcios - San Antonio de Sara"”,
de conformidad a lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nimero PCM 103-2020, de fecha 2 de Noviembre de 2020,
que se regira por las cldusulas y disposiciones legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.
Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderan que significa lo que se expresa a
continuacion:

A.- EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras.

B.- EL CONTRATANTE: INVEST-Honduras quien actta en representacion del Estado de Honduras
designada para tal efecto.

C. COMISION INTERVENTORA Entidad de Direccién de Inversién Estratégica de Honduras, (INVEST-
Honduras), quien ha recibido instruccién de Gobierno, mediante PCM N°
71-2020 INVEST-H.

D. DECLARATORIA DE

EMERGENCIA Los Decretos Ejecutivos PCM 109-2020, 112-2020, 115 y 116-2020
emergencia por los desastres de ETA e IOTA.

D. LEGISLACION APLICABLE Este contrato, su significado e interpretacion y la relacion que crea entre

las partes se regiran por las leyes nacionales vigentes y las disposiciones establecidas en este contrato junto a sus

anexaos.
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E.- LA FIRMA CONSULTORA: Es la encargada de la supervision de las obras, el control técnico y
administrativo en la ejecucion del proyecto.

F.- PROYECTO: Supervision para el Programa de Apoyo al Sector Productivo y
Aceleracion Econdmica ante los Efectos de la Pandemia del COVID-19 y
la Emergencia por Dafos a la Infraestructura Vial en los Caminos que
Sirven a Las Zonas Cafetaleras, Producidos por los Huracanes Eta e lota.
TRAMO: "El Salto - V942 (El Salto - LD OL/FM), Campamento - Antenas -
Linderos, P)39 - Quebrada El Danto - El Aguacate, Gualaco - Chindona,
Yocon - San Antonio - Montafuelas, El Espinal - Plan Turcios - San
Antonio de Sara".“Olancho, Olancho, Campamento, Guarizama, San
Francisco de la Paz, Gualaco, y Yocon”.

G.- EL CONTRATISTA: La persona juridica a quien EL CONTRATANTE ha designado para la
Ejecucion de las obras del proyecto.

H.- FINANCIAMIENTO: Fondos del Fideicomiso de Infraestructura Vial de la DCPV/ INVEST
Honduras.
l.- COORDINADOR: Funcionario (Ingeniero Civil colegiado) de enlace por parte de la Invest-

Honduras, encargado de coordinar las acciones que se susciten entre EL
CONTRATISTA, el Supervisor y Contratante.

J.- SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH), quien actuara como Ingeniero Superintendente del Proyecto por
parte de EL CONTRATISTA.

K.- PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD: Es el Protocolo de Accion ante la Emergencia Sanitaria por Contagio del
Coronavirus para los Proyectos de Construccion “EL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD”, descrito en el Anexo A del presente Contrato.

L. BOLETIN ESTADISTICO: Documento desarrollado en el Centro Nacional de Informacion Estadistica
de la Camara Hondurefa de la Industria de la Construccion (CHICO) como
informacién publica para personas y empresas dedicadas a la industria de
la construccién, de publicacion trimestral (entre otras), infoarmacion
relacionada con precios de materiales de construccién, mano de obra y
precio de alquiler de equipo de construccién, 2da. Edicion 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: SERVICIOS REQUERIDOS.

La Firma Consultora, se compromete y obliga a prestar a satisfaccion de EL CONTRATANTE, los setvicios de consultoria
necesarios para supervisar la ejecucion administrativa y técnica de las obras necesarias para atencién de la emergencia
decretada por la tormenta tropical ETA y IOTA, de conformidad con los Términos de Referencia Anexo A,
Especificaciones Técnicas y Disposiciones Especiales. Las Obras al ser supervisadas, sin perjuicio de que sean
incorporadas otras obras a supervisar adicionales, con el debido sustento técnica y presupuestario, seran las
siguientes: Supervision para el Programa de Apoyo al Sector Productivo y Aceleracién Econdmica ante los Efectos de
la Pandemia del COVID-19 y la Emergencia por Dafos a la Infraestructura Vial en los Caminos que Sirven a Las Zonas
Cafetaleras, Producidos por los Huracanes Eta e lota. TRAMO: "El Salto - V942 (El Salto - LD OL/FM), Campamento -
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Antenas - Linderos, P)39 - Quebrada El Danto - El Aguacate, Gualaco - Chindona, Yocon - San Antonio - Montanuelas,
El Espinal - Plan Turcios - San Antonio de Sara".

En general, LA FIRMA CONSULTORA tendra todas las obligaciones de caracter técnico, economico y administrativo que, de
acuerdo, con las mejores practicas de ingenieria o comao lo requiere la naturaleza de esta Consultoria, sean responsabilidad
de LA FIRMA CONSULTORA a pesar de que no haga mencién especifica de ellas en este Contrato. Es entendido que, LA
FIRMA CONSULTORA suministrara todo el personal necesario, y asumira toda la responsabilidad técnica para realizar todos
los componentes de la Consultoria, los cuales, se describe mas adelante en este documento; asi mismo, asumira toda la
responsabilidad laboral y seguro contra todo riesgo de dicho personal y de su equipamiento, de acuerdo al Protocolo de
Bioseguridad establecido en el Anexo B.

El trabajo que La Firma Consultora, ejecutara conforme a los Términos de Referencia, pero no se limitara a lo siguiente:

ACTIVIDADES A REALIZAR

Actividades Preliminares:

Objetivos Especificos:

Realizar el levantamiento de los dafios ocasionados por el Huracan ETA degradado a Tormenta Tropical, en los tramos de
la Red Vial del Departamento asignado por INVEST-Honduras, evaluando las condiciones actuales de la red vial oficial,
priorizar el orden de atencién de los tramos, establecer las actividades y cantidades de obra requeridas para restablecer
la conectividad en los tramos, el desarrollo de las actividades del proyecto asi como la inversion presupuestaria requerida;
considerando pero no limitandose a los siguientes eventos:

Identificacién y cuantificacién de Derrumbes, Deslizamientos, Asentamientos y Otros obstaculos que imposibilite el
transito normal de los vehiculos y las personas en la Red Vial Oficial. La identificacion debera ser georeferenciada.

Dafios y/o Asolvamiento de Cunetas, Alcantarillas, Vados y Cajas simples en las Carreteras de la Red Vial Oficial y No
Oficial.

Dafios a la calzada por socavacion de corrientes de rios o quebradas o como consecuencia de inundacién

Dafios a las aproximaciones de los Puentes o limpieza de obstaculos en el cauce del rio, que afecten el flujo normal
del agua.

Determinar esgquematicamente solucion técnica y presupuestos estimados para la reparacion de los dafios de los
elementos de la red vial que no requieren de un estudio especializado adicional.

Elaborar un mapa del Sector asignado, con |a ubicacion geo-referenciada de los dafios

Actividades de Supervision de Obras

Cuando el Contratista de inicio con las obras, El Consultor deberd generar un listado del equipo presente en el
proyecto, actualizandolo cuando se incorpore mas equipo, indicando tipo, cantidad, estado y la fecha de ingreso.
También debe elaborar un registro tanto del personal del contratista como del personal de la supervision.

Velar por que el Contratista coloque rétulos movibles de advertencia de MAQUINAS TRABAJANDO a una distancia
adecuada para la visibilidad de los usuarios de la via.

Girar Ordenes de Trabajo e instrucciones por escrito al Contratista para la correcta ejecucién de las diferentes
actividades. En caso de una incorrecta ejecucion de las obras, debera ordenar la reconstruccion de las mismas, a
cuenta del Contratista.

Mantener un registro de todas las Ordenes de Trabajo giradas al Contratista firmadas por los Ingenieros Residente y
Superintendente respectivamente. Las Ordenes giradas por el supervisor deberan de tener la firma del
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Superintendente o representante autorizado en el campo, con su respectiva fecha de recibo. En los Informes
Mensuales, debe adjuntarse copia de las Ordenes de Trabajo y/o instrucciones giradas al Contratista durante el
periodo a informar.

Realizar inspecciones y revisiones en forma continua y completa de todos los trabajos realizados por el Contratista.
Velar por que el Contratista ejecute las obras contratadas a entera satisfaccién de INVEST-Honduras, de acuerdo con
lo establecido en las especificaciones técnicas que forman parte del contrato, a fin de obtener la calidad optima
esperada de las mismas.

Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales a ser utilizados en las obras, a través de
inspecciones continuas y haciendo los ensayos de campo y de laboratorio cuando se requieran, dando aprobacion
para el uso de los materiales que se ajusten a las especificaciones y rechazando |a utilizacion de aquellos que no las
cumplen. Si es el caso, deberd adjuntarse, de forma obligatoria en el Informe Mensual, los resultados originales de las
pruebas de laboratorio realizadas.

Si la actividad lo amerita, previo a la aprobacién de INVEST-Honduras, debera realizar los ensayos de laboratorio
necesarios para garantizar la calidad de los trabajos. Deberd seleccionar aquellos bancos de material que, ademas de
cumplir con los requisitos establecidos, sean los mas cercanos al sitio a atender.

En los trabajos de colocacion de material selecto (balastado), el Consultor debera realizar un monitoreo permanente
del espesor de la capa de material selecto colocada, con el objeto de garantizar que una vez afinada, cumpla con el
espesor ordenado.

Autorizar, dirigir e inspeccionar, todos aquellos trabajos a ser ejecutados bajo el concepto de Trabajos Imprevistos o
Administracion Delegada, para los cuales no exista concepto de pago en el contrato, para lo que se prepararan
registros diarios utilizando formatos adecuados, cuyo resumen serd incluido en los informes mensuzles de avance de
la obra. Los formatos utilizados con fines de cobro para los trabajos realizados por Administracion Delegada deberan
ser certificados diariamente tanto por el Ingeniero Superintendente como por el Ingeniero Residente.

En el caso que se requiera la construccion de estructuras (muraos, drenaje, etc.), deberan presentarse al Contratante,
los disefios y planos finales “Tal como fue construido” de dichas obras. Inspeccionando y midiendo las partes de las
obras que por sus caracteristicas quedaran ocultas. Dicha informaciéon debera presentarse en el Informe Mensual
correspondiente y en el Informe Final.

Disefiar y proyectar cualquier cambio que fuere necesario realizar para lograr un mejor desempefio y/o economia de
las obras, ya sea por propia iniciativa del Consultor o a requerimiento de INVEST-Honduras. Todo cambio propuesto
por el Consultor debera ser autorizado por el Contratante previo a su ejecucion.

Prever cualquier modificacion o cambio que pudiese requerirse durante el desarrollo fisico del proyecto, informandole
por escrito a INVEST-Honduras, junto con la justificacion técnica, incidencia en el monto del contrato y recomendacion
del Supervisor, para que sea analizada y aprobada por INVEST — Honduras.

Evaluar y aprobar la eficiencia del equipo mecanizado y la experiencia del personal de operacion. De ser el caso, que
el Consultor verifique a través de los rendimientos mensuales del equipo, que éste no ejecuta lo esperado, ordenara
al Contratista su cambio. Asimismo, cuando el Contratista desee retirar algun equipo del proyecto, el Consultor deberd
manifestar su aprobacion por escrito, justificando las causas del retiro del mismo.

Durante el periodo de construccion el Consultor debera disponer obligatoriamente de una bitacora, la que debera
adquirir en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), la cual deberd permanecer en el Proyecto y en un lugar
accesible al Contratista, a los representantes de INVEST-Honduras, a fin de hacer cualquier anotacion pertinente en la
misma. El Consultor registrara diariamente las principales actividades realizadas y cualguier problema suscitado.
Asimismo, se debe registrar diariamente lo siguiente:

Estado del Tiempo

Inventario del Equipo
Tiempo trabajado
Ordenes al Contratista

Trabajos ordenados por Administracion Delegada
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Visitas al proyecto
Cualquier suceso importante que esté relacionado con el proyecto

Al mismo tiempo, mantendra un registro fotografico georeferenciado del historial constructivo del proyecto en forma
digital. Una vez finalizado el proyecto, el Consultor deberé entregar estos archivos y documentos a INVEST-Honduras.
Organizar y realizar cuando sea necesario, reuniones con el Coordinador de Proyectos, Contratista y otros
representantes que INVEST-H designe, para analizar y evaluar el avance fisico y financiero del proyecto. Es de total
responsabilidad del Consultor la elaboracion de Ayudas de Memoria para cada reunion de trabajo, debidamente
firmada por los participantes de la misma. Esta Ayuda de Memoria deberd presentarse en el Anexo del Informe
Mensual correspondiente.

El Consultor deberan asistir a las reuniones convocadas por INVEST-Honduras, con el personal requerido por éste.
Reportar semanalmente la permanencia del Ingeniero Superintendente, colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras, en el proyecto.

Velar por que en todo momento se mantengan, conos reflectivos de prevencion, delineadores reflectivos, rétulos,
donde se necesiten, para la proteccion de las obras y para la seguridad y conveniencia del personal de trabajo, usuarios
y publico en general. La cantidad de rotulos a colocar deberd ser definida considerando las caracteristicas geométricas,
volumen de trafico, accesos, etc., de la seccion de tramo donde se ejecuten obras; como minimo, debera colocarse
dos rétulos de precaucion por cada frente de trabajo y dos conos por cada cuadrilla de personal.

Velar porque el Contratista provea a sus obreros y operarios de dispositivos de seguridad, tales como: Cascos de
seguridad para apertura de zanjas, colocacion de piedras y cualguier otra actividad donde el cbrero se exponga a
objetos caidos y dafios conexos, mascarillas, para toda actividad que implique la emisién de polvo y gases, guantes
para tareas pesadas que demanden estos implementos, y otros elementos que a juicio del supervisor sean necesarios
para garantizar la seguridad de los obreros, velando porgue estos elementos efectivamente se utilicen por parte de
cada uno de los empleados de campo de la Constructora y en forma razonable todo el tiempo en gue se ejecutan las
actividades. A Ia vez el uso de chalecos reflectivos con el logotipo de INVEST-Honduras, sera de uso obligatorio
constatandose esta medida por la Supervision.

Identificar y registrar con todas las referencias, todos los bancos de material, indicando las caracteristicas técnicas de
los materiales en forma visual y analitica y estimando la disponibilidad de los mismos. Esta informacion debera
presentarse en el Informe de Evaluacién y en el Mensual de acuerdo a los eventos y/o tramos en atencion. Es
obligacion del Consultor, realizar las investigaciones para la identificacion y analisis de nuevos bancos de material.
Documentar y emitir opinién sobre los incumplimientos del Contratista.

El Consultor debera cuantificar en el campo las cantidades de recursos utilizados en el Proyecto (Equipo, materiales y
Mano de Obra} por el Contratista las cuales serviran de base para aprobar la estimacion presentada por éste. Deberan
autorizarse Unicamente aguellos recursos que a criterio del consultor hayan sido debidamente ejecutados y
aceptados. El Consultor debera revisar y firmar la Estimacion Mensual del Contratista, inmediatamente después de
haber sido generada por este.

El Consultor y el Contratista prepararan la Conciliacion ejecutada en el periodo, con su respectiva Memoria de Calculo,
la cual se presentara, firmada y sellada por ambas partes. Los recursos utilizados en esta Conciliacion deberan de
coincidir exactamente con las que aparecen, tanto en la Estimacion como en el Informe Mensual de la Supervision.
Inspeccionar situaciones o eventos ordenados por el Contratante en la Red Vial oficial del Departamento asignado,
para identificar e informar a INVEST-Honduras sobre problemas puntuales ocasionados por el Huracan Eta, que
necesiten soluciones urgentes.

Seguimiento a la implementacién de medidas de Bioseguridad
Supervision y Control Financiero:

Analizar el presupuesto asignado al Contratista, distribuyendo adecuada y razonablemente dicho presupuesto en cada
uno de los trabajos necesarios en los eventos evaluados. El Supervisor se esforzara en hacer un uso eficiente de los
recursos.

Emitir opinion fundamentada previo a la elaboracion, si las hubiere, de las Modificaciones u Ordenes de Cambio al o
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los Contratos de Construccion de Obras que se le asignen y sugerir las que fueren pertinentes, tomando en cuenta
cualquier cambio que pudiese ocurrir en el desarrollo fisico del proyecto, incluyendo su fundamento técnico, y su
incidencia en el presupuesto si este fuera el caso.

Revisar y certificar la obra ejecutada y las solicitudes de pago presentadas por el Contratista en su estimacion mensual.
El Ingeniero Residente, de acuerdo a los controles de los recursos utilizados, elaborara una “Memoria de Calculo”, la
que debera ser adjuntada en cada Estimacion de Obra presentada por el Contratista. Dicha Memoria de Calculo deber3
ser elaborada en el mismo formato en que se prepara la Estimacion, es decir, de acuerdo a lo establecido por INVEST-
Honduras, primero en forma digital y después en forma impresa, y con todos los soportes que la mejor practica de la
ingenieria recomiendan.

INVEST-Honduras pagara al Contratista, de acuerdo con la estimacidon aprobada por el Ingeniero Supervisor y
refrendada por el Coordinador respectivo, dichos pagos cubriran todos los trabajos contemplados y aceptados.
Mantener la Oficina del Proyecto, debidamente identificada, siendo la Empresa Consultora, la representante de
INVEST -Honduras en el campo.

Mantener archivos en forma clara y ordenada a disposicion de INVEST-Honduras, que contenga los aspectos
relacionados con la direccion técnica y manejo del proyecto, como ser: Contratos, Especificaciones Técnicas, Pruebas
de Laboratorio (cuando sea necesarias), Mapas, etc.

Control sobre aspectos ambientales:

Velar por que el Contratista adopte medidas de proteccion adecuadas para evitar que el Contratista vierta residuos
de productos guimicos (aceites, combustibles, asfaltos y otros) y desechos sdlidos en los rios, quebradas y drenajes.
Asimismo, impartir instrucciones para que proceda a la restauracion de las areas que fueron utilizadas en la
explotacién de los bancos de materiales, etc.

La Supervision como representante de INVEST-Honduras en el campo, sera responsable de tramitar con la
Municipalidad respectiva la adquisicion de permisos de explotacion de bancos de material, necesarios para la
ejecucion de las obras. La ubicacion de los bancos de material deberd ser georeferenciada.

CLAUSULA TERCERA: INFORMES

Informe de Evaluacion: E|l Consultor debera hacer una evaluacion de todos los dafios en los eventos asignados, objeto
del contrato, considerando las actividades de evaluacion descritas al inicio de este documento y otras que a criterio
de la supervision considere importante reportar. Los resultados se presentaran en el Informe de Evaluacién (Original
y Copia Digital), de acuerdo al formato que serd proporcionado, por el Contratante, a mas tardar cinco (5) dias
calendario después de haber recibido la Orden de Inicio.

Informe Mensual de Supervision: Mensualmente La Firma Consultora, llevara un registro de todas las actividades
realizadas durante la ejecucion de las obras, incluyendo un registro fotografico detallado. Elaborara y presentard,
(Original y Copia Digital), en el formato que sera proporcionado, ante INVEST-Honduras, un Informe Mensual, a mas
tardar diez (10) dias calendario después del mes reportado. Es requisito indispensable para la aprobacion del mismo,
que la obra reportada en los informes mensuales, sea congruente con la Memoria de Célculo (elaborada por el
Supervisor), misma que se adjunta en las estimaciones de pago mensuales del Contratista. De igual manera, estos
informes deberan contener un listado de los empleados de la empresa contratista.

Informes Especiales: El contratante podra solicitar, a su discrecion, la elaboracion y presentacion de informes
especiales, seglin sea necesario.

CLAUSULA CUARTO: PLAZO DE CONTRATO

La Firma Consultora, realizara todos los trabajos objeto de este contrato en un término de seis (6) meses, contados a
partir de la orden de inicio que emita EL CONTRATANTE y estard sujeto a extensiones autorizadas por EL
CONTRATANTE, de acuerdo, a los Términos de Referencia y Disposiciones Especiales, objeto de este contrato, en el
caso que el Gobierno prolongue el Estado de Emergencia por Huracan ETAY IOTA.
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CLAUSULA QUINTA: MONTO DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El contratante, pagara a LA FIRMA CONSULTORA por los servicios objeto del Contrato, de acuerdo a las actividades
desarrolladas y a los recursos suministrados en el periodo correspondiente y mediante la presentacion de reembolsos,
haciendo uso de la tabla de costos dispuesto en la Fe de errata del Acuerdo Ejecutivo N.A.-003-A-2010, publicado en el
Diario Oficial " La Gaceta" No. 32,128, ajustado Unicamente por los valores de la Ley de Salario Minimo. Anexo D, hasta un
Monto acumulado no mayor a Seis Millones Doscientos Catorce Mil Ciento Noventa Lempiras Con Sesenta y Ocho
Centavos (L 6,214,190.68).

CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO

LA FIRMA CONSULTORA gueda obligada a la prestacion de los servicios bajo este Contrato, de acuerdo con los
documentos, que quedan incorporados a este contrato y que forman parte integral del mismo tal como si estuvieran
escritos en él:

a. Este Contrato y cualguier anexo al mismo
b. Orden de Inicio

CLAUSULA SEPTIMA: PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

Ningun funcionario de los Poderes del Estado, de entes autonomos o descentralizados o de cualquier organismo que
dependa de alguna forma del GOBIERNO, podra ser admitido como socio de LA FIRMA Consultora parte. En general
no podra desempefiar cargo, empleo o mediante contrato prestar servicio alguno dentro de |a organizacion de La
Firma Consultora, persona alguna que perciba sueldo proveniente del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica.

CLAUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO:
Toda modificacidn al presente contrato se hara en la misma forma en que se suscribié el contrato original.

El plazo de ejecucion del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, entendiéndose como fuerza mayor causas
imprevistas fuera del control de LA FIRMA CONSULTORA incluyendo, pero no limitandose a: actos de enemigo publico,
actos de otros contratistas en la ejecucion de los trabajos encomendados por el Gobierno, incendios, inundaciones,
epidemias, Pandemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc. Lo anterior no proceder3,
cuando EL CONTRATANTE notificard la suspension de las actividades a realizar por LA FIRMA CONSULTORA por caso
fortuito o fuerza mayor, por lo tanto, se entendera la suspension del plazo de ejecucion del presente Contrato, y el
mismo, solo podra rescindirse cuando EL CONTRATANTE le notifique a la Firma Consultora, continuar con las
actividades que originaron el presente Contrato.

b. Por el tiempo necesario si el caso lo justifica y se cuente con la disponibilidad presupuestaria, para la
ejecucion de los trabajos extraordinarios o adicionales que INVEST-Honduras haya ordenado, en cuyo caso el plazo
adicional, serd determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

LA FIRMA CONSULTORA no podra asignar, transferir, comprometer, sub-contratar o hacer cuzlquier otra transaccion
por este Contrato o cualquier parte del mismo o derechos, reclamos u obligaciones, excepto con el consentimiento
escrito de INVEST-Honduras.

El contratante, no reconocerd costos adicionales al costo estimado, si LA FIRMA CONSULTORA por causas no
justificadas e imputables al mismo dejase de cumplir con este contrato. En este caso, se ohliga por sus propios medios
a cumplir con este contrato a satisfaccion de INVEST-Honduras.
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Toda modificacion debera estar debidamente fundamentada y procederd cuando concurran circunstancias
imprevistas al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de manera que sea la Unica forma de satisfacer las
necesidades originadas por las causas de fuerza mayor o caso fortuito antes descritos.

CLAUSULA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total o
parcialmente, mediante comunicacion escrita a LA FIRMA CONSULTORA. - Dicha resolucion se efectuara en la manera
y de acuerdo con la informacion que se dé en dicha comunicacion y no perjudicara ningun reclamo anterior que EL
CONTRATANTE pudiera tener contra LA FIRMA CONSULTORA.- Al recibir la mencionada comunicacién, LA FIRMA
CONSULTORA inmediatamente suspenderd el trabajo y, a menos que la comunicacion indigue lo contrario, todos los
trabajos y pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del contrato que se ha dado por
terminado por conveniencia, deberan ser suspendidos también.

En caso de que se suscriba el Contrato y que no se haya emitido una Orden de Inicio dentro del término de treinta (30)
dias calendarios a la firma de este, ambas partes quedan liberadas de cualquier responsabilidad, dado que |as obligaciones
reciprocas enunciadas en el Contrato no surtieron efecto alguno. Y ademas de las anteriores, las siguientes que podran ser
invocadas por ambas partes:

(a) Elgrave o reiterado incumplimiento de las cldusulas convenidas;

(b) La suspension definitiva de la obra o la suspension temporal de la misma por un plazo superior a ciento ochenta
(180) dias;

(c) La disolucion de la Sociedad Mercantil;

(d) La declaracién de quiebra o de suspension de pagos del Contratista, o su comprobada incapacidad financiers;

(e) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que no existan causas de rescision ocasionadas por el incumplimiento
del Contratista;

(f) Motivos de interés publico sobrevivientes a la celebracion del contrato que imposibiliten su ejecucion, siempre
que no existan causas de rescisién ocasionadas por el incumplimiento del Contratista;

(g) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del contrato o de las demas garantias a cargo del
Contratista dentro de los plazos correspondientes; y

(h) Las demas que establezcan expresamente este Contrato y la normativa aplicale.

CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DE DISPUTAS:

Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionado directamente o indirectamente con este contrato,
inclusive de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo, se resolvera mediante
el procedimienta de arbitraje, de conformidad con el reglamento del Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio e Industria de Tegucigalpa. El Tribunal arhitral serd nombrado por las partes, nombrando un arbitro cada
una y el tercero nombrado por los nombrados anteriormente, todos del listacdo de drbitros de dicha Institucién. En
caso que alguna de las partes interponga Recurso de Nulidad contra el Laudo Arbitral proferido por el Tribunal Arbitral
respectivo, este recurso se tramitara y decidira ante un Nuevo Tribunal Arbitral que se nombrara e instalard de
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio e
Industria de Tegucigalpa y la Ley de Conciliacion y Arbitraje. El Tribunal de alzada se constituird unicamente para
conocer del Recurso de Nulidad interpuesto.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
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Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o fuerza
mayor, liberan al obligado de responsabilidad. En tal supuesto EL CONTRATANTE podra resolver administrativamente
el contrato e incluso LA FIRMA CONSULTORA podra solicitar la terminacion anticipada del contrato. En tal caso EL
CONTRATANTE, hard una liquidacion de los servicios realizados a la fecha, debidamente certificados por EL
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: FINIQUITO.

Al recibir de LA FIRMA CONSULTORA los entregables, planos y demas documentacion establecida en este contrato, a
entera satisfaccion de INVEST - Honduras y al efectuar el tltimo pago a la firma consultora, este contrato se dara
automaticamente por terminado, en el entendido de que las partes contratantes deberdn a solicitud de cualesguiera de
ellas, otorgar dentro de un plazo de noventa (90) dias, un finiquito amplio, descargandose reciprocamente de toda clase
de responsabilidades provenientes de la ejecucion de este contrato, o expresar por escrito todas las causas por las que no
se otorga tal finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades profesionales que normalmente corresponden a la firma
consultora, de acuerdo a lo establecido en las leyes de la Republica de Honduras.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

LA FIRMA CONSULTORA esta obligado a supervisar que el Contratista durante la ejecucion del proyecto, tenga sefiales
reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito en el sitio
de las obras de conformidad a las indicaciones por LA FIRMA CONSULTORA.- Ademas, EL CONTRATISTA colocara las
sefiales que se requiere en el proyecto y las sefiales adicionales que a juicio de LA FIRMA CONSULTORA se requiera
para la seguridad de los usuarios LA FIRMA CONSULTORA velara por el estricto cumplimiento de lo indicado;
asimismo, debera asegurarse gue en el Plantel a su cargo todo su personal, el personal del Contratista, de EL
CONTRATANTE e inclusive quienes realicen inspecciones en el plantel a su cargo, cumpla con el Protocolo de Accion
ante Emergencia Sanitaria por Contagio del Coronavirus para los Proyectos de Construccion del “EL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD” y con el PLAN DE GESTION AMBIENTAL, descrito en el Anexo B y D, respectivamente, del presente
contrato. LA FIRMA CONSULTORA esta obligado a informar-notificar de forma inmediata a EL CONTRATANTE de
cualquier sospecha o caso en todos sus empleados o del contratista, que indique sintomas relacionados al Covid-19,
debiendo inmediatamente tomarse las medidas establecidas por la Secretaria de Salud. -

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccidn de que evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica,
asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los
cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacion del Estado,
tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona
gue actie debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado y trabajador, socio o
asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece
dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;
b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion
de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.
Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del
Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la
informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para
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efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por
razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6. Aceptar las consecuencias a que hubiere |lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales
el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor:
i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii.
Ala aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula,
de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del (Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores
y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la
aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segtin el Cédigo de Conducta Etica
del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabhilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En
fe de lo anterior, las partes manifiestan, la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo
el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3-B a la Ley de
Contratacion del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la
Administracién Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno,
en la que se estipule la indemnizacion que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos
libre y voluntariamente: 1) A mantener el mas alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecucion de los
contratos de consultoria, bienes, servicios y obra publica. 2) Que si durante la ejecucidn del Contrato, este se resolviera
por causas imputables: a) A la administracion de las cldusulas del contrato originara su resolucion solo en los casos
previstos en la Ley de Contratacion del Estado, en tal caso el contratista tendra derecho al pago de la parte de la
prestacion ejecutada y al pago de los dafios y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de gue el
Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuante a la entrega de los bienes, servicios o la
obra publica y no concluya las responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo
Contratante por dafios y perjuicios. Ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al 0.36% porcentaje del
monto del contrato de los servicios, bienes y obra publica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de lo establecido. 4) A
aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos
de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el
Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro
del perfodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demés recursos que el Organo Contratante tenga en virtud
del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacién de dafios y perjuicios. 5) A la
indemnizacion de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas
en la ejecucién del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De
parte del Contratista o Consultor: Ala inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades
que pudieren deducirsele. ii A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso
entablar las acciones legales que correspondan.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PRACTICAS PROHIBIDAS:

El Estado Hondurefio a través de INVEST-Honduras exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes,
al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados
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por el Fideicomiso incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), ohservar los mds altos niveles éticos y
denunciar todo acto sospechoso de fraude o corrupcion del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan
prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos de: (a) préctica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica
coercitiva; y (d) practica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuacién corresponden a los tipos mas
comunes de fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas. Por esta razon, INVEST-Honduras también adoptara
medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcién, aunque
no estén especificados en la lista siguiente. INVEST-Honduras aplicard en todos los casos los procedimientos
establecidos en esta clausula.

(i) Se define, para efectos de esta disposicidn, los términos que figuran a continuacién:

(a) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, algo de
valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(b) Una préctica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y
circunstancias, gue deliberadamente o por negligencia grave, engafie, o intente engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio financiero o de otra indole o para evadir una obligacion;

(c) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio,
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las
acciones de una parte; y

(d) Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencion de alcanzar un
proposito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra parte;

(ii) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos, cualquier firma, entidad o
persona actuando como oferente o participando en un proyecto incluyendo, entre otros, oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos ejecutores u
organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido
un acto de fraude o corrupcion, INVEST-Honduras podra:

(a) Decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato o de un contrato adjudicado
para la adquisicion de bienes o la contratacion de obras;

(b) emitir una amonestacién en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma,
entidad o individuo;

(c) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por determinado periodo
de tiempo, para que se le adjudiguen o participe en contratos;

(d) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(e) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
imposicion de multas que representen un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones
y actuaciones. Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucion de otras
sanciones.

(i) El Estado Hondurefio ha establecido procedimientos administrativos para los casos de denuncias de fraude y
corrupcién dentro del proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato. Las denuncias podran ser
presentadas confidencial o anénimamente.
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(iv) Los pagos estaran expresamente condicionados a que la participacion de los oferentes en el proceso de
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las politicas de INVEST-Honduras aplicables en materia de
fraude y corrupcion que se describen en esta Clausula 2.1.

(v) Laimposicion de cualquier medida que sea tomada por INVEST-Honduras de conformidad con las provisiones
referidas en el literal b} de esta Clausula podra hacerse de forma publica o privada, de acuerdo con las
politicas de INVEST-Honduras.

INVEST-Honduras tendra el derecho a exigir que, en los contratos financiados, se incluya una disposicion gue exija que
los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios permitan revisar sus cuentas
y registros y cualguier otro documento relacionado con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por INVEST-Honduras. Para estos efectos, tendra el
derecho a exigir que se incluya en contratos una disposicion que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los
proyectos financiados por un periodo de tres (3) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigacién de denuncias de fraude o corrupcion, y
pongan a disposicion empleados o agentes de los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado para responder las consultas provenientes de
personal de INVEST-Honduras o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado
para la revision o auditoria de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o
concesionario incumple el requerimiento, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por parte de
INVEST-Honduras, INVEST-Honduras, bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el Oferente,
proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario.

Los Oferentes deberdn declarar y garantizar:

(a) que han leidoy entendido la prohibicion sobre actos de fraude y corrupcion dispuesta por INVEST-Honduras y
se obligan a observar las normas pertinentes;

(b) Que no han incurrido en ninguna infraccion de las politicas sobre fraude y corrupcion descritas en este
documento;

(c) gueno han tergiversado niocultado ningun hecho sustancial durante los procesos de adquisicion o negociacion
del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales ha sido declarados inelegibles para que
se les adjudigquen contratos, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupcion;

(e) queninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compafia o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen
contratos financiados por INVEST-Honduras o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o
corrupcion;

(f} que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el fundamento para la
imposicion por INVEST-Honduras de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en esta clausula.
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Lo anterior, en el marco de las Normas de Lucha contra el Fraude y la Corrupcion del Banco Mundial, y estas se aplican
a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para Proyectos de Inversion de dicho
organismo; por lo cual, siendo objeto de financiamiento las actividades a realizar en el marco del presente contrato,
las partes permitirédn en cualquier momento al Banco Mundial, inspeccionar todas las cuentas, registros y otros
documentos referidos al proceso de adquisicién y la seleccién o la ejecucion del contrato, y someterlos a la auditoria
de profesionales nombrados por este,

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecucién del presente contrato en los mas altos niveles éticos, ambas
partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el Lavado de Activos.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
que se efectué por razon de la situacion econdmica y financiera del pafs, la estimacion de la percepcion de ingresos
menores a |os gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescision
o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios
ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ACEPTACION: AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR ENTERADOS DE TODOS LOS
TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos
el presente Contrato de Supervision de Obra para la AtprCign de |a~Reclaratoria de Emergencia por El Huracan o
Tormenta Tropical ETA”; en la Ciudad de Tegucigalga, Muhicipio del\Distrito Central, al dia _[‘3\_ del mes de

E(\E’,-(‘D del afio dos mil veintiuno.

Miembro de la Comisién Interventoi‘}J[}WEST- N/
Honduras N '_?E BOS S
PROYECTOS. I9BRAS Y SERVICIOS
g DE INGENIERIA S. DE R.L
; ; 2086 T-N-CT/
] -

T —
uardo losé Meléndez Zelaya
Proyectos Obras y Servicios de Ingenieria, S. de R.L. (PROSIN)
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