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No. de Contrato: S-DCPV-042-2021

Nosotros, Inversion Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras, también conocida como INVEST-H), que en adelante
se denominara EL CONTRATANTE, representado por los sefiores: José Ernesto Leva Bulnes, mayor de edad, General,
Ingeniero Gedgrafo y MBA en Finanzas, con tarjeta de identidad No. 0801-1961-05171, José Gustavo Boquin Sudrez,
mayor de edad, Ingeniero Civil, con tarjeta de identidad No. 0801-1992-09031, y José Alberto Benitez Portillo, mayor
de edad, Ingeniero Agronomo, con tarjeta de identidad No. 0601-1974-00912, quienes conforman la Comision
Interventora de INVEST-Honduras, nombrada mediante Acuerdo 79-2020 emitido por el Secretario Privado y Jefe de
Gabinete Presidencial con rango de Secretario de Estado, de fecha 24 de julio de 2020, y mediante Decreto Ejecutivo
numero PCM-071-2020 emitido por el Presidente Canstitucional de la Republica en Consejo de Secretarios de Estado
y publicado en el Diaric La Gaceta el 24 de julio de 2020 (No. 35,323), actuando la Comisién Interventora en su
condicién de representante legal tal como se indica en el pérrafo segundo del articulo 1 del Decreto Ejecutivo
antedicho, quien en adelante se denomina “EL CONTRATANTE”; por una parte; y el/la sefior(a) Amelia Elizabeth
Santos Jauregui , mayor de edad, casada, de nacionalidad hondurefia, con domicilio en tegucigalpa, M.D.C. portador
de la tarjeta de Identidad No. 0801-1977-15501; actuando en su condicién de Representante Legal de la Sociedad
Mercantil denominada COMPUCAD, S. de R.L. de C.V., guien en adelante se denominara “LA FIRMA CONSULTORA";
ambos con facultades suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato,
hemos convenido en celebrar, como en efecto asi lo hacemos, el presente “Supervision para el Programa de Apoyo
al Sector Productivo y Aceleracion Econémica ante los Efectos de la Pandemia del COVID-19 y la Emergencia por Dafios
a la Infraestructura Vial en los Caminos que Sirven a Las Zonas Cafetaleras, Producidos por los Huracanes Eta e
lota. TRAMO: Azacualpa - La Loma, Sensenti - San Francisco de Cones, Plan del Rosario - Rio Sumpul, Plan del Rancho -
El Ocotillo, V863 - El Guayabito, V862 - El Salitre, Belén Gualcho - Corralito - - San Sebastian, El Ciprés - Santa Marta,
V387 - Magueyal - El Ciprés, S132 - Lentago - El Triunfo, Belén Gualcho — Gualen, $132 - La Gocia, Corquin - Carralito -
San Francisco de Cones”, de conformidad a lo establecido en el Decreto Ejecutivo Numero PCM 109-2020, de fecha 2
de Noviembre de 2020, que se regira por las cldusulas y disposiciones legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.
Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderan que significa lo que se expresa a
continuacion:

A.- EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras.

B.- ELCONTRATANTE: INVEST-Honduras quien acttia en representacion del Estado de Honduras
designada para tal efecto.

C. COMISION INTERVENTORA Entidad de Direccion de Inversion Estratégica de Honduras, (INVEST-
Honduras), quien ha recibido instruccién de Gobierno, mediante PCM N°
71-2020 INVEST-H.

D. DECLARATORIA DE

EMERGENCIA Los Decretos Ejecutivos PCM 109-2020, 112-2020, 115 y 116-2020
emergencia por los desastres de ETA e IOTA.

D. LEGISLACION APLICABLE Este contrato, su significado e interpretacién y la relacion que crea entre

las partes se regirdn por las leyes nacionales vigentes y las disposiciones establecidas en este contrato junto a sus

anexos.




Inversidn Estratégica de Honduras

o

E.- LA FIRMA CONSULTORA: Es la encargada de la supervision de las obras, el control técnico y
administrativo en la ejecucion del proyecto.

F.- PROYECTO: Supervision para el Programa de Apoyo al Sector Productivo vy
Aceleracién Econdmica ante los Efectos de la Pandemia del COVID-19 y
la Emergencia por Dafos a la Infraestructura Vial en los Caminos que
Sirven a Las Zonas Cafetaleras, Producidos por los Huracanes Eta e
lota.TRAMO: Azacualpa - La Loma, Sensenti - San Francisco de Cones,
Plan del Rosario - Rio Sumpul, Plan del Rancho - El Ocotillo, V863 - El
Guayabito, V862 - El Salitre, Belén Gualcho - Corralito - - San Sebastian,
El Ciprés - Santa Marta, V387 - Magueyal - El Ciprés, 5132 - Lentago - El
Triunfo, Belén Gualcho - Gualen, $132 - La Gocia, Corquin - Corralito -
San Francisco de Cones."Ocotepeque, Ocotepeque, Sensenti, Mercedes,
Sinuapa, Concepcion, Belen Gualcho y San Marcos”.

G.- EL CONTRATISTA: La persona juridica a quien EL CONTRATANTE ha designado para la
Ejecucion de las obras del proyecto.

H.- FINANCIAMIENTO: Fondos del Fideicomiso de Infraestructura Vial de la DCPV/ INVEST
Honduras.
|.- COORDINADOR: Funcionario (Ingeniero Civil colegiado) de enlace por parte de la Invest-

Honduras, encargado de coordinar las acciones que se susciten entre EL
CONTRATISTA, el Supervisor y Contratante.

J.- SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH), quien actuara como Ingeniero Superintendente del Proyecto por
parte de EL CONTRATISTA.

K.- PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD: Es el Protocolo de Accidn ante la Emergencia Sanitaria por Contagio del
Coronavirus para los Proyectos de Construccién “EL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD”, descrito en el Anexo A del presente Contrato.

L. BOLETIN ESTADISTICO: Documento desarrollado en el Centro Nacional de Informacion Estadistica
de la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO) como
informacion publica para personas y empresas dedicadas a la industria de
la construccion, de publicacion trimestral (entre otras), informacion
relacionada con precios de materiales de construccién, mano de obra y
precio de alquiler de equipo de construccion, 2da. Edicion 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: SERVICIOS REQUERIDOS.

La Firma Consultora, se compromete y obliga a prestar a satisfaccion de EL CONTRATANTE, los servicios de consultoria
necesarios para supervisar la ejecucion administrativa y técnica de las obras necesarias para atencion de la emergencia
decretada por la tormenta tropical ETA y IOTA, de conformidad con los Términos de Referencia Anexo A,
Especificaciones Técnicas y Disposiciones Especiales. Las Obras al ser supervisadas, sin perjuicio de que sean
incorporadas otras obras a supervisar adicionales, con el debido sustento técnica y presupuestario, seran las
siguientes: Supervision para el Programa de Apoyo al Sector Productivo y Aceleracion Economica ante los Efectos de
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la Pandemia del COVID-19 y la Emergencia por Dafios a la Infraestructura Vial en los Caminos que Sirven a Las Zonas
Cafetaleras, Producidos por los Huracanes Eta e lota. TRAMO: Azacualpa - La Loma, Sensenti - San Francisco de Cones,
Plan del Rosario - Rio Sumpul, Plan del Rancho - El Ocotillo, V863 - El Guayabito, V862 - El Salitre, Belén Gualcho -
Corralito - - San Sebastian, El Ciprés - Santa Marta, V387 - Magueyal - El Ciprés, 5132 - Lentago - El Triunfo, Belén
Gualcho — Gualen, S132 - La Gocia, Corquin - Corralito - San Francisco de Cones.

En general, LA FIRMA CONSULTORA tendrd todas las obligaciones de caracter técnico, econémico y administrativo que, de
acuerdo, con las mejores practicas de ingenieria o como lo requiere la naturaleza de esta Consultoria, sean responsabilidad
de LA FIRMA CONSULTORA a pesar de que no haga mencion especifica de ellas en este Contrato. Es entendido que, LA
FIRMA CONSULTORA suministrard todo el personal necesario, y asumira toda la responsabilidad técnica para realizar todos
los componentes de la Consultoria, los cuales, se describe mas adelante en este documento; asi mismo, asumira toda la
responsabilidad laboral y seguro contra todo riesgo de dicho personal y de su equipamiento, de acuerdo al Protocolo de
Bioseguridad establecido en el Anexo B.

El trabajo que La Firma Consultora, ejecutara conforme a los Términos de Referencia, pero no se limitara a lo siguiente:

ACTIVIDADES A REALIZAR

Actividades Preliminares:

Objetivos Especificos:

Realizar el levantamiento de los dafios ocasionados por el Huracdn ETA degradado a Tormenta Tropical, en los tramos de
la Red Vial del Departamento asignado por INVEST-Honduras, evaluando las condiciones actuales de la red vial oficial,
priorizar el orden de atencién de los tramos, establecer las actividades y cantidades de obra requeridas para restablecer
la conectividad en los tramos, el desarrollo de las actividades del proyecto asi como la inversion presupuestaria requerida;
considerando pero no limitandose a los siguientes eventos:

Identificacion y cuantificacién de Derrumbes, Deslizamientos, Asentamientos y Otros obstdculos que imposibilite el
transito normal de los vehiculos y las personas en la Red Vial Oficial. La identificacién deberd ser georeferenciada.

Dafios y/o Asolvamiento de Cunetas, Alcantarillas, Vados y Cajas simples en las Carreteras de la Red Vial Oficial y No
Oficial.

Daiios a la calzada por socavacion de corrientes de rios o quebradas o como consecuencia de inundacion

Dafios a las aproximaciones de los Puentes o limpieza de obstaculos en el cauce del rio, que afecten el flujo normal
del agua.

Determinar esquematicamente solucién técnica y presupuestos estimados para la reparacion de los dafios de los
elementos de la red vial que no requieren de un estudio especializado adicional.

Elaborar un mapa del Sector asignado, con la ubicacion geo-referenciada de los dafios

Actividades de Supervision de Obras

Cuando el Contratista de inicio con las obras, El Consultor debera generar un listado del equipo presente en el
proyecto, actualizéndolo cuando se incorpore mas equipo, indicando tipo, cantidad, estado y la fecha de ingreso.
También debe elaborar un registro tanto del personal del contratista como del personal de la supervision.

Velar por que el Contratista cologue rétulos movibles de advertencia de MAQUINAS TRABAJANDO a una distancia
adecuada para la visibilidad de los usuarios de la via.

Girar Ordenes de Trabajo e instrucciones por escrito al Contratista para la correcta ejecucion de las diferentes
actividades. En caso de una incorrecta ejecucion de las obras, deberd ordenar la reconstruccién de las mismas, a
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cuenta del Contratista.

Mantener un registro de todas las Ordenes de Trabajo giradas al Contratista firmadas por los Ingenieros Residente y
Superintendente respectivamente. Las Ordenes giradas por el supervisor deberan de tener la firma del
Superintendente o representante autorizado en el campo, con su respectiva fecha de recibo, En los Informes
Mensuales, debe adjuntarse copia de las Ordenes de Trabajo y/o instrucciones giradas al Contratista durante el
periodo a informar.

Realizar inspecciones y revisiones en forma continua y completa de todos los trabajos realizados por el Contratista.
Velar por que el Contratista ejecute las obras contratadas a entera satisfaccion de INVEST-Honduras, de acuerdo con
lo establecido en las especificaciones técnicas que forman parte del contrato, a fin de obtener la calidad dptima
esperada de las mismas.

Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales a ser utilizados en las cbras, a través de
inspecciones contindas y haciendo los ensayos de campo y de laboratorio cuando se requieran, dando aprobacién
para el uso de los materiales que se ajusten a las especificaciones y rechazando la utilizacién de aguellos que no las
cumplen. Si es el caso, deberd adjuntarse, de forma obligatoria en el Informe Mensual, los resultados originales de las
pruebas de laboratorio realizadas.

Si la actividad lo amerita, previo a la aprobaciéon de INVEST-Honduras, deberd realizar los ensayos de laboratorio
necesarios para garantizar la calidad de los trabajos. Debera seleccionar aguellos bancos de material que, ademds de
cumplir con los requisitos estahlecidos, sean los mas cercanos al sitio a atender.

En los trabajos de colocacion de material selecto (balastado), el Consultor debera realizar un monitoreo permanente
del espesor de la capa de material selecto colocada, con el objeto de garantizar que una vez afinada, cumpla con el
espesor ordenado.

Autorizar, dirigir e inspeccionar, todos aquellos trabajos a ser ejecutados bajo el concepto de Trabajos Imprevistos o
Administracion Delegada, para los cuales no exista concepto de pago en el contrato, para lo que se prepararin
registros diarios utilizando formatos adecuados, cuyo resumen ser3 incluido en los informes mensuales de avance de
la obra. Los formatos utilizados con fines de cobro para los trabajos realizados por Administracion Delegada deberan
ser certificados diariamente tanto por el Ingeniero Superintendente como por el Ingeniero Residente.

En el caso que se requiera la construccion de estructuras (muros, drenaje, etc.), deberan presentarse al Contratante,
los disefios y planos finales “Tal como fue construido” de dichas obras. Inspeccionando y midiendo las partes de las
obras que por sus caracteristicas quedaran ocultas. Dicha informacion deberd presentarse en el Informe Mensual
correspondiente y en el Informe Final.

Disenar y proyectar cualguier cambio que fuere necesario realizar para lograr un mejor desempefio y/o economia de
las obras, ya sea por propia iniciativa del Consultor o a requerimiento de INVEST-Honduras. Todo cambio propuesto
por el Consultor deber ser autorizado por el Contratante previo a su ejecucion.

Prever cualquier modificacidn o cambio que pudiese requerirse durante el desarrollo fisico del proyecto, informandole
por escrito a INVEST-Honduras, junto con la justificacion técnica, incidencia en el monto del contrato y recomendacion
del Supervisor, para que sea analizada y aprobada por INVEST — Honduras.

Evaluar y aprobar la eficiencia del equipo mecanizado y la experiencia del personal de operacion. De ser el caso, que
el Consultor verifique a través de los rendimientos mensuales del equipo, que éste no ejecuta lo esperado, ordenara
al Contratista su cambio. Asimismo, cuando el Contratista desee retirar algtin equipo del proyecto, el Consultor debera
manifestar su aprobacidn por escrito, justificando las causas del retiro del mismo,

Durante el periodo de construccion el Consultor debera disponer obligatoriamente de una bitdcora, la que debera
adquirir en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), 1a cual debera permanecer en el Proyecto y en un lugar
accesible al Contratista, a los representantes de INVEST-Honduras, a fin de hacer cualquier anotacion pertinente en la
misma. El Consultor registrara diariamente las principales actividades realizadas y cualquier problema suscitado.
Asimismo, se debe registrar diariamente lo siguiente:

Estado del Tiempo

Inventario del Equipo

Tiempo trabajado
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Ordenes al Contratista

Trabajos ordenados por Administracion Delegada

Visitas al proyecto

Cualquier suceso importante que esté relacionado con el proyecto

Al mismo tiempa, mantendra un registro fotografico georeferenciado del historial constructivo del proyecto en forma
digital. Una vez finalizado el proyecto, el Consultor debera entregar estos archivos y documentos a INVEST-Honduras.
Organizar y realizar cuando sea necesario, reuniones con el Coordinador de Proyectos, Contratista y otros
representantes que INVEST-H designe, para analizar y evaluar el avance fisico y financiero del proyecto. Es de total
responsabilidad del Consultor la elaboracién de Ayudas de Memoria para cada reunion de trabajo, debidamente
firmada por los participantes de la misma. Esta Ayuda de Memoria deberd presentarse en el Anexo del Informe
Mensual correspondiente.
El Consultor deberan asistir a las reuniones convocadas por INVEST-Honduras, con el personal requerido por éste.
Reportar semanalmente la permanencia del Ingeniero Superintendente, colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras, en el proyecto.
Velar por que en todo momento se mantengan, conos reflectivos de prevencion, delineadores reflectivos, rotulos,
donde se necesiten, para la proteccién de las obras y para la seguridad y conveniencia del personal de trabajo, usuarios
y publico en general. La cantidad de rotulos a colocar deberd ser definida considerando las caracteristicas geometricas,
volumen de trafico, accesos, etc., de la seccion de tramo donde se ejecuten obras; como minimo, debera colocarse
dos rétulos de precaucién por cada frente de trabajo y dos conos por cada cuadrilla de personal.
Velar porque el Contratista provea a sus obreros y operarios de dispositivos de seguridad, tales como: Cascos de
seguridad para apertura de zanjas, colocacion de piedras y cualquier otra actividad donde el obrero se exponga a
objetos caidos y dafios conexos, mascarillas, para toda actividad que implique la emisién de polvo y gases, guantes
para tareas pesadas que demanden estos implementos, y otros elementos que a juicio del supervisor sean necesarios
para garantizar la seguridad de los obreros, velando porque estos elementos efectivamente se utilicen por parte de
cada uno de los empleados de campo de la Constructora y en forma razonable todo el tiempo en que se ejecutan las
actividades. A la vez el uso de chalecos reflectivos con el logotipo de INVEST-Honduras, sera de uso obligatorio
constatandose esta medida por la Supervision.

Identificar y registrar con todas las referencias, todos los bancos de material, indicando las caracteristicas técnicas de
los materiales en forma visual y analitica y estimando la disponibilidad de los mismos. Esta informacion debera
presentarse en el Informe de Evaluacion y en el Mensual de acuerda a los eventos y/o tramos en atencion. Es
obligacion del Consultor, realizar las investigaciones para la identificacion y analisis de nuevos bancos de material.
Documentar y emitir opinion sobre los incumplimientos del Contratista.

El Consultor debera cuantificar en el campo las cantidades de recursos utilizados en el Proyecto (Equipo, materiales y
Mano de Obra) por el Contratista las cuales serviran de base para aprobar la estimacion presentada por éste. Deberan
autorizarse unicamente aquellos recursos que a criterio del consultor hayan sido debidamente ejecutados vy
aceptados. El Consultor debera revisar y firmar la Estimacion Mensual del Contratista, inmediatamente después de
haber sido generada por este.

El Consultor y el Contratista prepararan la Conciliacién ejecutada en el perioda, con su respectiva Memoria de Calculo,
la cual se presentara, firmada y sellada por ambas partes. Los recursos utilizades en esta Conciliacion deberdn de
coincidir exactamente con las que aparecen, tanto en la Estimacion como en el Informe Mensual de la Supervision.

Inspeccionar situaciones o eventos ordenados por el Contratante en la Red Vial oficial del Departamento asignado,
para identificar e informar a INVEST-Honduras sobre problemas puntuales ocasionados por el Huracan Eta, que
necesiten soluciones urgentes.

Seguimiento a la implementacion de medidas de Bioseguridad

Supervision y Control Financiero:
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uno de los trabajos necesarios en los eventos evaluados. El Supervisor se esforzard en hacer un uso eficiente de los
recursos.

Emitir opinién fundamentada previo a la elaboracion, si las hubiere, de las Modificaciones u Ordenes de Cambio al o
los Contratos de Construccion de Obras que se le asignen y sugerir las que fueren pertinentes, tomando en cuenta
cualquier cambio que pudiese ocurrir en el desarrollo fisico del proyecto, incluyendo su fundamento técnico, y su
incidencia en el presupuesto si este fuera el caso.

Revisar y certificar la obra ejecutada vy las solicitudes de pago presentadas por el Contratista en su estimacion mensual.
El Ingeniero Residente, de acuerdo a los controles de los recursos utilizados, elaborara una “Memoria de Calculo”, la
que deberd ser adjuntada en cada Estimacion de Obra presentada por el Contratista. Dicha Memoria de Calculo debera
ser elaborada en el mismo formato en que se prepara la Estimacion, es decir, de acuerdo a lo establecido por INVEST-
Honduras, primero en forma digital y después en forma impresa, y con todos los soportes que la mejor practica de la
ingenieria recomiendan.

INVEST-Honduras pagard al Contratista, de acuerdo con la estimacién aprobada por el Ingeniero Supervisor y
refrendada por el Coordinador respectivo, dichos pagos cubriran todos los trabajos contemplados y aceptados.
Mantener la Oficina del Proyecto, debidamente identificada, siendo la Empresa Consultora, la representante de
INVEST -Honduras en el campo.

Mantener archivos en forma clara y ordenada a disposicion de INVEST-Honduras, que contenga los aspectos
relacionados con la direccion técnica y manejo del proyecto, como ser: Contratos, Especificaciones Técnicas, Pruebas
de Laboratorio (cuando sea necesarias), Mapas, etc.

Control sobre aspectos ambientales:

Velar por que el Contratista adopte medidas de proteccion adecuadas para evitar que el Contratista vierta residuos
de productos quimicos (aceites, combustibles, asfaltos y otros) y desechos sélidos en los rios, quebradas y drenajes.
Asimismo, impartir instrucciones para que proceda a la restauracion de las dreas que fueron utilizadas en la
explotacion de los bancos de materiales, etc.

La Supervision como representante de INVEST-Honduras en el campo, serd responsable de tramitar con la
Municipalidad respectiva la adquisicién de permisos de explotacion de bancos de material, necesarios para la
ejecucion de las obras. La ubicacion de los bancos de material deberd ser georeferenciada.

CLAUSULA TERCERA: INFORMES

Informe de Evaluacion: El Consultor deberd hacer una evaluacién de todos los dafios en los eventos asignados, objeto
del contrato, considerando las actividades de evaluacién descritas al inicio de este documento y otras que a criterio
de la supervisién considere importante reportar. Los resultados se presentaran en el Informe de Evaluacién (Original
y Copia Digital), de acuerdo al formato que serd proporcionado, por el Contratante, a mas tardar cinco (5) dias
calendario después de haber recibido la Orden de Inicio.

Informe Mensual de Supervision: Mensualmente La Firma Consultora, llevara un registro de todas las actividades
realizadas durante la ejecucién de las obras, incluyendo un registro fotografico detallado. Elaborard y presentars,
(Original y Copia Digital), en el formato que sera proporcionado, ante INVEST-Honduras, un Informe Mensual, a mas
tardar diez (10) dias calendario después del mes reportado. Es requisito indispensable para la aprobacion del mismo,
que la obra reportada en los informes mensuales, sea congruente con la Memoria de Célculo (elaborada por el
Supervisor), misma que se adjunta en las estimaciones de pago mensuales del Contratista. De igual manera, estos
informes deberan contener un listado de los empleados de la empresa contratista.

Informes Especiales: El contratante podra solicitar, a su discrecion, la elaboracion vy presentacion de informes
especiales, segln sea necesario.

CLAUSULA CUARTO: PLAZO DE CONTRATO
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La Firma Consultora, realizara todos los trabajos objeto de este contrato en un término de seis (6) meses, contados a
partir de la orden de inicio que emita EL CONTRATANTE y estara sujeto a extensiones autorizadas por EL
CONTRATANTE, de acuerdo, a los Términos de Referencia y Disposiciones Especiales, objeto de este contrato, en el
caso que el Gobierno prolongue el Estado de Emergencia por Huracan ETA Y I0TA.

CLAUSULA QUINTA: MONTO DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El contratante, pagara a LA FIRMA CONSULTCRA por los servicios objeto del Contrato, de acuerdo a las actividades
desarrolladas y a los recursos suministrados en el periodo correspondiente y mediante la presentacion de reembolsos,
haciendo uso de la tabla de costos dispuesto en la Fe de errata del Acuerdo Ejecutivo N.A.-003-A-2010, publicado en el
Diario Oficial " La Gaceta" No. 32,128, ajustadao Unicamente por los valores de la Ley de Salario Minimo. Anexo D, hasta un
Monto acumulado no mayor a Cuatro Millones Ciento Diecisiete Mil Seiscientos Noventa y Cinco Lempiras con Cincuenta
y Ocho Centavos (L 4,117,695.58).

CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO

LA FIRMA CONSULTORA queda obligada a la prestacion de los servicios bajo este Contrato, de acuerdo con los
documentos, que quedan incorporados a este contrato y que forman parte integral del mismo tal como si estuvieran
escritos en el:

a. Este Contrato y cualquier anexo al mismo
b. Orden de Inicio

CLAUSULA SEPTIMA: PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

Ningtn funcionario de los Poderes del Estado, de entes auténomos o descentralizados o de cualquier organismo que
dependa de alguna forma del GOBIERNO, podra ser admitido como socio de LA FIRMA Consultora parte. En general
no podra desempefiar cargo, empleo o mediante contrato prestar servicio alguno dentro de la organizacion de La
Firma Consultora, persona alguna que perciba sueldo proveniente del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica.

CLAUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO:
Toda modificacion al presente contrato se hara en la misma forma en que se suscribié el contrato original.

El plazo de ejecucion del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, entendiéndose como fuerza mayor causas
imprevistas fuera del control de LA FIRMA CONSULTORA incluyendo, pero no limitandose a: actos de enemigo phlico,
actos de otros contratistas en la ejecucién de los trabajos encomendados por el Gobierno, incendios, inundaciones,
epidemias, Pandemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc. Lo anterior no procederd,
cuando EL CONTRATANTE notificard la suspension de las actividades a realizar por LA FIRMA CONSULTORA por caso
fortuito o fuerza mayor, por lo tanto, se entenderd la suspension del plazo de ejecucién del presente Contrato, y el
mismo, solo podra rescindirse cuando EL CONTRATANTE le notifique a la Firma Consultora, continuar con las
actividades que originaron el presente Contrato.

b. Por el tiempo necesario si el caso lo justifica y se cuente con la disponibilidad presupuestaria, para la
ejecucion de los trabajos extraordinarios o adicionales que INVEST-Honduras haya ordenado, en cuyo caso el plazo
adicional, sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

LA FIRMA CONSULTORA no podrd asignar, transferir, comprometer, sub-contratar o hacer cualquier otra transaccion
por este Contrato o cualquier parte del mismo o derechos, reclamos u obligaciones, excepto con el consentimiento
escrito de INVEST-Honduras.
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El contratante, no reconocerd costos adicionales al costo estimado, si LA FIRMA CONSULTORA por causas no
justificadas e imputables al mismo dejase de cumplir con este contrato. En este caso, se obliga por sus propios medios
a cumplir con este contrato a satisfaccion de INVEST-Honduras.

Toda modificacion deberd estar debidamente fundamentada y procederd cuando concurran circunstancias
imprevistas al momento de la contratacién o necesidades nuevas, de manera que sea la Unica forma de satisfacer las
necesidades originadas por las causas de fuerza mayor o caso fortuito antes descritos.

CLAUSULA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualguier momento, dar por resuelto este contrato, total o
parcialmente, mediante comunicacion escrita a LA FIRMA CONSULTORA - Dicha resolucion se efectuard en la manera
y de acuerdo con la informacion que se dé en dicha comunicacién y no perjudicara ningln reclamo anterior que EL
CONTRATANTE pudiera tener contra LA FIRMA CONSULTORA.- Al recibir la mencionada comunicacién, LA FIRMA
CONSULTORA inmediatamente suspendera el trabajo y, a menos que la comunicacion indique lo contrario, todos los
trabajos y pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con |la parte del contrato que se ha dado por
terminado por conveniencia, deberan ser suspendidos también.

En caso de que se suscriba el Contrato y que no se haya emitido una Orden de Inicio dentro del término de treinta (30)
dias calendarios a la firma de este, ambas partes quedan liberadas de cualquier responsabilidad, dado que las obligaciones
reciprocas enunciadas en el Contrato no surtieron efecto alguno. Y ademds de las anteriores, las siguientes que podran ser
invocadas por ambas partes:

(a) Elgrave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

(b) Lasuspension definitiva de la obra o la suspension tempaoral de la misma por un plazo superior a ciento ochenta
(180) dias;

{c) Ladisolucion de la Sociedad Mercantil;

(d) Ladeclaracién de quiebra o de suspension de pagos del Contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

(e) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que no existan causas de rescision ocasionadas por el incumplimiento
del Contratista;

(f) Motivos de interés publico sobrevivientes a la celebracion del contrato que imposibiliten su ejecucién, siempre
que no existan causas de rescision ocasionadas por el incumplimiento del Contratista;

(g) La falta de constitucidn de la garantia de cumplimiento del contrato o de las demds garantias a cargo del
Contratista dentro de los plazos correspondientes; y

(h) Las demds que establezcan expresamente este Contrato y la normativa aplicale.

CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DE DISPUTAS:

Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionado directamente o indirectamente con este contrato,
inclusive de su naturaleza, interpretacién, cumplimiente, ejecucién o terminacion del mismo, se resolverd mediante
el procedimiento de arbitraje, de conformidad con el reglamento del Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Cadmara
de Comercio e Industria de Tegucigalpa. El Tribunal arbitral serd nombrado por las partes, nombrando un drbitro cada
una y el tercero nombradoe por los nombrados anteriormente, todos del listado de arbitros de dicha Institucion. En
caso que alguna de las partes interponga Recurso de Nulidad contra el Laudo Arbitral proferido por el Tribunal Arbitral
respectivo, este recurso se tramitard y decidira ante un Nuevo Tribunal Arbitral que se nombrard e instalara de
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Cadmara de Comercio e
Industria de Tegucigalpa y la Ley de Conciliacién y Arbitraje. El Tribunal de alzada se constituira tnicamente para
conocer del Recurso de Nulidad interpuesto.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las ohligaciones por caso fortuito o fuerza
mayor, liberan al obligado de responsabilidad. En tal supuesto EL CONTRATANTE podra resolver administrativamente
el contrato e incluso LA FIRMA CONSULTORA podra solicitar la terminacién anticipada del contrato. En tal caso EL
CONTRATANTE, hara una liquidacion de los servicios realizados a la fecha, debidamente certificados por EL
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: FINIQUITO.

Al recibir de LA FIRMA CONSULTORA los entregables, planos y demas documentacion establecida en este contrato, a
entera satisfaccion de INVEST - Honduras v al efectuar el (ltimo pago a la firma consultora, este contrato se dara
automéaticamente por terminado, en el entendido de que las partes contratantes deberan a solicitud de cualesquiera de
ellas, otorgar dentro de un plazo de noventa (90) dias, un finiquito amplio, descargandose reciprocamente de toda clase
de responsahilidades provenientes de la ejecucion de este contrato, o expresar por escrito todas las causas por [as que no
se otorga tal finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades profesionales que normalmente corresponden a la firma
consultora, de acuerdo a lo establecido en las leyes de la Republica de Honduras.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

LA FIRMA CONSULTORA esta obligado a supervisar que el Contratista durante la ejecucion del proyecto, tenga sefhales
reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito en el sitio
de las obras de conformidad a las indicaciones por LA FIRMA CONSULTORA.- Ademas, EL CONTRATISTA colocaré las
sefiales que se requiere en el proyecto y las sefiales adicionales que a juicio de LA FIRMA CONSULTORA se requiera
para la seguridad de los usuarios LA FIRMA CONSULTORA velara por el estricto cumplimiento de lo indicado;
asimismo, deberd asegurarse gue en el Plantel a su cargo todo su personal, el personal del Contratista, de EL
CONTRATANTE e inclusive quienes realicen inspecciones en el plantel a su cargo, cumpla con el Protocolo de Accién
ante Emergencia Sanitaria por Contagio del Coronavirus para los Proyectos de Construccion del “EL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD" y con el PLAN DE GESTION AMBIENTAL, descrito en el Anexo By D, respectivamente, del presente
contrato. LA FIRMA CONSULTORA esta obligado a informar-notificar de forma inmediata a EL CONTRATANTE de
cualquier sospecha o caso en todos sus empleados o del contratista, que indigue sintomas relacionados al Covid-18,
debiendo inmediatamente tomarse las medidas establecidas por la Secretaria de Salud. -

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de Ia Ley de
Transparenciay Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccion de gue evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nas comprometemos
libre y voluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moraly de respeto a las leyes de la Republica,
asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los
cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacion del Estado,
tales como: transparencia, igualdad y libre competencia, 3. Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona
que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningtin empleado y trabajador, socio o
asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece
dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;
b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aguellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencin
de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.
Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del
Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la
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informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsahilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para
efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por
razdn del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales
el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor:
i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii.
Ala aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula,
de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen labaral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del (Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores
y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la
aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segiin el Codigo de Conducta Etica
del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsahilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En
fe de lo anterior, las partes manifiestan, la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo
el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3-B a la Ley de
Contratacién del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 gue contiene la Ley para Optimizar la
Administracién Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno,
en la que se estipule la indemnizacion gue se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos
libre y voluntariamente: 1) A mantener el mas alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecucion de los
contratos de consultoria, bienes, servicios y obra piblica. 2) Que si durante la ejecucion del Contrato, este se resolviera
por causas imputables: a) A la administracién de las clausulas del contrato originard su resolucion solo en los casos
previstos en la Ley de Contratacion del Estado, en tal caso el contratista tendra derecho al pago de la parte de la
prestacion ejecutada y al pago de los dafios y perjuicios gue por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el
Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la
obra publica y no concluya las responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo
Contratante por dafios y perjuicios. Ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al 0.36% porcentaje del
monto del contrato de los servicios, hienes y obra publica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de lo establecido. 4) A
aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos
de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el
Proveedor al no cumplir con |a entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra piblica dentro
del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demas recursos que el Organo Contratante tenga en virtud
del Contrato, éste podrd deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacién de dafios y perjuicios. 5) A la
indemnizacion de perjuicios que se cause a cualguiera de las partes contratantes por incumplimiente de una de ellas
en la ejecucion del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los enunciades de esta cldusula dara lugar: a. De
parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades
gue pudieren deducirsele. ii A |a aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta Cldusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso
entablar las acciones legales que correspondan.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: PRACTICAS PROHIBIDAS:

El Estado Hondurefio a través de INVEST-Honduras exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes,
al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados
por el Fideicomiso incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos y
denunciar todo acto sospechoso de fraude o corrupcién del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la gjecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcién estan
prohibidos. Fraude y corrupcién comprenden actos de: (a) practica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica
coercitiva; y (d) practica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuacion corresponden a los tipos mas
comunes de fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas. Por esta razén, INVEST-Honduras tambien adoptarg
medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcion, aungue
no estén especificados en la lista siguiente. INVEST-Honduras aplicard en todos los casos los procedimientos
establecidos en esta clausula.

(i) Se define, para efectos de esta disposicidn, los términos que figuran a continuacion:

(a) Una préctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, algo de
valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(b) Una préctica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engaiie, o intente engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio financiero o de otra indole o para evadir una obligacion;

(c) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio,
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las
acciones de una parte; y

(d) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un
propésito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra parte;

(ii) Sise comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos, cualquier firma, entidad o
persona actuando como oferente o participando en un proyecto incluyendo, entre otros, oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos ejecutores u
organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido
un acto de fraude o corrupcion, INVEST-Honduras podra:

(a) Decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato o de un contrato adjudicado
para la adquisicion de hienes o la contratacién de obras;

(b) emitir una amonestacion en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma,
entidad o individuo;

(c) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por determinado periodo
de tiempo, para gue se le adjudiquen o participe en contratos;

(d) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(e) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
imposicién de multas que representen un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones
y actuaciones. Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucién de otras
sanciones.
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(iii) ElEstado Hondurefo ha establecido procedimientos administrativos para los casos de denuncias de fraude y
corrupcién dentro del proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato. Las denuncias podran ser
presentadas confidencial o0 anénimamente.

(iv) Los pagos estaran expresamente condicionados a que la participacion de los oferentes en el proceso de
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las politicas de INVEST-Honduras aplicables en materia de
fraude y corrupcion que se describen en esta Cladusula 2.1

(v) Laimposicién de cualquier medida que sea tomada por INVEST-Honduras de conformidad con las provisiones
referidas en el literal b) de esta Cldusula podra hacerse de forma publica o privada, de acuerdo con las
politicas de INVEST-Honduras.

INVEST-Honduras tendra el derecho a exigir que, en los contratos financiados, se incluya una disposicion que exija que
los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios permitan revisar sus cuentas
y registros y cualquier otro documento relacionado con la presentacién de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por INVEST-Honduras. Para estos efectos, tendra el
derecho a exigir que se incluya en contratos una disposicion que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos los documentos vy registros relacionados con los
proyectos financiados por un periodo de tres (3) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; v (ii) entreguen todo documento necesario para la investigacion de denuncias de fraude o corrupcioén, y
pongan a disposicion empleados o agentes de los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado para responder las consultas provenientes de
personal de INVEST-Honduras o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado
para la revisién o auditoria de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o
concesionario incumple el requerimiento, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisién del asunto por parte de
INVEST-Honduras, INVEST-Honduras, bajo su sola discrecién, podra tomar medidas apropiadas contra el Oferente,
proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario.

Los Oferentes deberan declarar y garantizar:

(a) que han leido y entendido la prohibicion sobre actos de fraude y corrupcion dispuesta por INVEST-Honduras y
se obligan a observar las normas pertinentes;

(b) Que no han incurride en ninguna infraccion de las politicas sobre fraude y corrupcién descritas en este
documento;

(c) queno han tergiversado ni acultado ningun hecho sustancial durante los procesos de adquisicién o negociacion
del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales ha sido declarados inelegibles para que
se les adjudiquen contratos, ni han sido declarados culpables de delitos vinculades con fraude o corrupcion;

(e) queninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compafia o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen
contratos financiados por INVEST-Honduras o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o
corrupcion;
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(f)  que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato;

(8) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el fundamento para la
imposicion por INVEST-Honduras de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en esta clausula.

Lo anterior, en el marco de las Normas de Lucha contra el Fraude y la Corrupcion del Banco Mundial, y estas se aplican
a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para Proyectos de Inversion de dicho
organismo; por lo cual, siendo objeto de financiamiento las actividades a realizar en el marco del presente contrato,
las partes permitiran en cualquier momento al Banco Mundial, inspeccionar todas las cuentas, registros y otros
documentos referidos al proceso de adquisicion y la seleccién o la ejecucion del contrato, y someterlos a la auditoria
de profesionales nombrados por este.

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecucion del presente contrato en los mas altos niveles éticos, ambas
partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el Lavado de Activos.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
que se efectué por razon de la situacion econdmica vy financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescisién
o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios
ya ejecutados a la fecha de vigencia de |a rescision o resolucién del contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ACEPTACION: AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR ENTERADOS DE TODOS LOS
TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO y se obllgan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos
el presente Contrato de Supervision de Obra para la Atepeiénade la Declaratoria de Emergencia por El Huracan o
Tormenta Tropical ETA”; en la Ciudad de Tegucigalpé, del Distrito Central, al dia _l"ﬁ_ del mes de

Enec del afio dos mil veintiuno.

JOSE GUSTAVO BOQUIN SUARE )
Miembro de la Comisién !nterventaﬁin NV
Honduras e
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