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No. de Contrato: S-DCPV-044-2021

Nosotros, Inversion Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras, también conocida como INVEST-H), que en adelante
se denominara EL CONTRATANTE, representado por los sefiores: José Ernesto Leva Bulnes, mayor de edad, General,
Ingeniero Gedgrafo y MBA en Finanzas, con tarjeta de identidad No. 0801-1961-05 171, José Gustavo Boquin Sudrez,
mayor de edad, Ingeniero Civil, con tarjeta de identidad No. 0801-1992-09031, y José Alberto Benitez Portillo, mayor
de edad, Ingeniero Agrénomo, con tarjeta de identidad No. 0601-1974-00912, quienes conforman la Comisién
Interventora de INVEST-Honduras, nombrada mediante Acuerdo 79-2020 emitido por el Secretario Privado y Jefe de
Gabinete Presidencial con rango de Secretario de Estado, de fecha 24 de julio de 2020, y mediante Decreto Ejecutivo
nimero PCM-071-2020 emitido por el Presidente Constitucional de la Republica en Consejo de Secretarios de Estado
y publicado en el Diario La Gaceta el 24 de julio de 2020 (No. 35,323), actuando la Comisién Interventora en su
condicion de representante legal tal como se indica en el parrafo segundo del articulo 1 del Decreto Ejecutivo
antedicho, quien en adelante se denomina “EL CONTRATANTE”; por una parte; y el/la sefior(a) David Armando Murillo
Torres , mayor de edad, casado, de nacionalidad hondurefia, con domicilio en tegucigalpa, M.D.C., portador de la
tarjeta de Identidad No. 0801-1973-03819; actuando en su condicién de Representante Legal de |la Sociedad Mercantil
denominada Disefio Construccion y Medio Ambiente, S. de R.L, (DICOMAY), quien en adelante se denominard “LA
FIRMA CONSULTORA”; ambos con facultades suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar, como en efecto asi lo hacemos, el presente “Supervision
para el Programa de Apoyo al Sector Productivo y Aceleracién Econémica ante los Efectos de la Pandemia del COVID-
19y la Emergencia por Dafios a la Infraestructura Vial en los Caminos que Sirven a Las Zonas Cafetaleras, Producidos
por los Huracanes Eta e lota. TRAMO: San Fco. de Opalaca - El Pinal - Nueva Esperanza - V666, Colomoncagua - Santa
Ana (Front. El Salvador), V618 - Panina - San Pedrito Monte Verde - Agua Caliente - V666, Chiligatoro - Rio Grande”,
de conformidad a lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nimero PCM 109-2020, de fecha 2 de Noviembre de 2020,
que se regird por las clausulas y disposiciones legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES,
Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderan que significa lo que se expresa a
continuacion:

A.- EL GOBIERNO: El Gobierno de la RepUblica de Honduras.

B.- EL CONTRATANTE: INVEST-Honduras quien actlia en representacion del Estado de Honduras
designada para tal efecto,

C. COMISION INTERVENTORA Entidad de Direccion de Inversién Estratégica de Honduras, (INVEST-
Honduras), quien ha recibido instruccién de Gobierno, mediante PCM N°
71-2020 INVEST-H.

D. DECLARATORIA DE

EMERGENCIA Los Decretos Ejecutivos PCM 109-2020, 112-2020, 115 y 116-2020
emergencia por los desastres de ETA e [OTA.

D. LEGISLACION APLICABLE Este contrato, su significado e interpretacion y la relacién que crea entre

las partes se regiran por las leyes nacionales vigentes y las disposiciones establecidas en este contrato junto a sus

anexos.
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E.- LA FIRMA CONSULTORA: Es la encargada de la supervision de las obras, el control técnico y
administrativo en la ejecucién del proyecto.

F.- PROYECTO: Supervisién para el Programa de Apoyo al Sector Productivo y
Aceleracion Econémica ante los Efectos de la Pandemia del COVID-19 v
la Emergencia por Dafios a la Infraestructura Vial en los Caminos que
Sirven a Las Zonas Cafetaleras, Producidos por los Huracanes Eta e lota.
TRAMO: San Fco. de Opalaca - El Pinal - Nueva Esperanza - V666,
Colomoncagua - Santa Ana (Front. El Salvador), V618 - Panina - San
Pedrito

Monte Verde - Agua Caliente - V666, Chiligatoro - Rio Grande.“Intibuca, Intibucd, La Esperanza, San Francisco de
Opalaca, Colomoncagua, Intibucd”.

G.- EL CONTRATISTA: La persona juridica a quien EL CONTRATANTE ha designado para la
Ejecucion de las obras del proyecto.

H.- FINANCIAMIENTO: Fondos del Fideicomiso de Infraestructura Vial de la DCPV/ INVEST
Honduras.
|.- COORDINADOR: Funcionario (Ingeniero Civil colegiado) de enlace por parte de la Invest-

Honduras, encargado de coordinar las acciones gue se susciten entre EL
CONTRATISTA, el Supervisor y Contratante.

J.- SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH), quien actuara como Ingeniero Superintendente del Proyecto por
parte de EL CONTRATISTA.

K.- PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD: Es el Protocolo de Accidn ante la Emergencia Sanitaria por Contagio del
Coronavirus para los Proyectos de Construccién “EL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD", descrito en el Anexo A del presente Contrato,

L. BOLETIN ESTADISTICO: Documento desarrollado en el Centro Nacional de Informacion Estadistica
de la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccidn (CHICO) como
informacion publica para personas y empresas dedicadas a la industria de
la construccion, de publicacion trimestral (entre otras), informacién
relacionada con precios de materiales de construccién, mano de obra y
precio de alquiler de equipo de construccién, 2da. Edicién 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: SERVICIOS REQUERIDOS.

La Firma Consultora, se compromete y obliga a prestar a satisfaccion de EL CONTRATANTE, los servicios de consultoria
necesarios para supervisar la ejecuciéon administrativa y técnica de las obras necesarias para atencion de la emergencia
decretada por la tormenta tropical ETA y I0TA, de conformidad con los Términos de Referencia Anexo A,
Especificaciones Técnicas y Disposiciones Especiales. Las Obras al ser supervisadas, sin perjuicio de que sean
incorporadas otras obras a supervisar adicionales, con el debido sustento téchica y presupuestario, seran las
siguientes: Supervision para el Programa de Apoyo al Sector Productivo y Aceleracién Econdmica ante los Efectos de
la Pandemia del COVID-19 y la Emergencia por Dafios a la Infraestructura Vial en los Caminos que Sirven a Las Zonas
Cafetaleras, Producidos por los Huracanes Eta e lota. TRAMO: San Fco. de Opalaca - El Pinal - Nueva Esperanza - V666,
Colomoncagua - Santa Ana (Front. El Salvador), V618 - Panina - San Pedrito
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Monte Verde - Agua Caliente - V666, Chiligatoro - Rio Grande.

En general, LA FIRMA CONSULTORA tendra todas las obligaciones de caracter técnico, econémico y administrativo que, de
acuerdo, con las mejores précticas de ingenieria o como lo requiere la naturaleza de esta Consultoria, sean responsabilidad
de LA FIRMA CONSULTORA a pesar de que no haga mencién especifica de ellas en este Contrato. Es entendido que, LA
FIRMA CONSULTORA suministrard todo el personal necesario, y asumird toda la responsabilidad téenica para realizar todos
los componentes de la Consultoria, los cuales, se describe mas adelante en este documento; asi mismo, asumira toda la
responsabilidad laboral y seguro contra todo riesgo de dicho personal y de su equipamiento, de acuerdo al Pratocolo de
Bioseguridad establecido en el Anexo B.

El trabajo que La Firma Consultora, ejecutara conforme a los Términos de Referencia, pero no se limitara a lo siguiente:

ACTIVIDADES A REALIZAR

Actividades Preliminares:

Objetivos Especificos:

Realizar el levantamiento de los dafios ocasionados por el Huracan ETA degradado a Tormenta Tropical, en los tramos de
la Red Vial del Departamento asignado por INVEST-Honduras, evaluando las condiciones actuales de la red vial oficial,
priorizar el orden de atencién de los tramos, establecer las actividades y cantidades de obra requeridas para restablecer
la conectividad en los tramos, el desarrollo de las actividades del proyecto asi como la inversion presupuestaria requerida;
considerando pero no limitandose a los siguientes eventos:

Identificacion y cuantificacion de Derrumbes, Deslizamientos, Asentamientos y Otros obstaculos gue imposibilite el
transito normal de los vehiculos y las persanas en la Red Vial Oficial. La identificacion deberd ser georeferenciada.

Dafios y/o Asclvamiento de Cunetas, Alcantarillas, Vados y Cajas simples en las Carreteras de la Red Vial Oficial y No
Oficial.

Dafios a la calzada por socavacion de corrientes de rios o quebradas o como consecuencia de inundacién

Dafios a las aproximaciones de los Puentes o limpieza de obstaculos en el cauce del rio, que afecten el flujo normal
del agua.

Determinar esquemdticamente solucion técnica y presupuestos estimados para la reparacién de los dafios de los
elementos de la red vial que no requieren de un estudio especializado adicional.

Elaborar un mapa del Sector asignado, con la ubicacién geo-referenciada de los dafios

Actividades de Supervisidén de Obras

Cuando el Contratista de inicio con las obras, El Consultor deberd generar un listado del equipo presente en el
proyecto, actualizandolo cuando se incorpore mas equipo, indicando tipo, cantidad, estado y la fecha de ingreso.
También debe elaborar un registro tanto del personal del contratista como del personal de |a supervision.

Velar por que el Contratista coloque rétulos movibles de advertencia de MAQUINAS TRABAJANDO a una distancia
adecuada para la visibilidad de los usuarios de la via.

Girar Ordenes de Trabajo e instrucciones por escrito al Contratista para la correcta ejecucidn de las diferentes
actividades. En caso de una incorrecta ejecucién de las obras, debera ordenar la reconstruccion de las mismas, a
cuenta del Contratista.

Mantener un registro de todas las Ordenes de Trabajo giradas al Contratista firmadas por los Ingenieros Residente y
Superintendente respectivamente. Las Ordenes giradas por el supervisor deberan de tener la firma del
Superintendente o representante autorizado en el campo, con su respectiva fecha de recibo. En los Informes
Mensuales, debe adjuntarse copia de las Ordenes de Trabajo y/o instrucciones giradas al Contratista durante el
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periodo a informar.

Realizar inspecciones y revisiones en forma continua y completa de todos los trabajos realizados por el Contratista.
Velar por que el Contratista ejecute las obras contratadas a entera satisfaccién de INVEST-Honduras, de acuerdo con
lo establecido en las especificaciones técnicas que forman parte del contrato, a fin de obtener la calidad optima
esperada de las mismas.

Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales a ser utilizados en las obras, a través de
inspecciones continuas y haciendo los ensayos de campo y de laboratorio cuando se requieran, dando aprobacién
para el uso de los materiales que se ajusten a las especificaciones y rechazando la utilizacion de aquellos que no las
cumplen. Si es el caso, debera adjuntarse, de forma obligatoria en el Informe Mensual, los resultados originales de las
pruebas de laboratorio realizadas.

Si la actividad lo amerita, previo a la aprobacion de INVEST-Honduras, debera realizar los ensayos de laboratorio
necesarios para garantizar la calidad de los trabajos. Debera seleccionar aquellos bancos de material que, ademas de
cumplir can los requisitos establecidos, sean los mas cercanos al sitio a atender.,

En los trabajos de colocacion de material selecto (balastado), el Consultor debera realizar un monitoreo permanente
del espesor de la capa de material selecto colocada, con el objeto de garantizar que una vez afinada, cumpla con el
espesor ardenado.

Autorizar, dirigir e inspeccionar, todos aquellos trabajos a ser ejecutados bajo el concepto de Trabajos Imprevistos o
Administracion Delegada, para los cuales no exista concepto de pago en el contrato, para lo que se prepararén
registros diarios utilizando formatos adecuados, cuyo resumen serd incluido en los informes mensuales de avance de
la obra. Los formatos utilizados con fines de cobro para los trabajos realizados por Administracién Delegada deheran
ser certificados diariamente tanto por el Ingeniero Superintendente como por el Ingeniero Residente.

En el caso que se requiera |a construccidn de estructuras (muros, drenaje, etc.), deberan presentarse al Contratante,
los disefios y planos finales “Tal como fue construido” de dichas obras. Inspeccionando y midiendo las partes de las
obras que por sus caracteristicas quedaran ocultas. Dicha informacion debera presentarse en el Informe Mensual
correspondiente y en el Informe Final.

Disefiar y proyectar cualquier cambio que fuere necesario realizar para lograr un mejor desempeno y/o economia de
las obras, ya sea por propia iniciativa del Consultor o a requerimiento de INVEST-Honduras. Todo cambio propuesto
por el Consultor debera ser autorizado por el Contratante previo a su ejecucion.

Prever cualquier modificacién o cambio que pudiese requerirse durante el desarrollo fisico del proyecto, informandole
por escrito a INVEST-Honduras, junto con la justificacién técnica, incidencia en el monto del contrato y recomendacién
del Supervisor, para que sea analizada y aprobada por INVEST — Honduras.

Evaluar y aprobar la eficiencia del equipo mecanizado y la experiencia del personal de operacion. De ser el caso, que
el Consultor verifique a través de los rendimientos mensuales del equipo, que éste no ejecuta lo esperado, ordenars
al Contratista su cambio. Asimismo, cuando el Contratista desee retirar algiin equipo del proyecto, el Consultor deberd
manifestar su aprobacién por escrito, justificando las causas del retiro del mismo.

Durante el periodo de construccion el Consultor deberd disponer obligatoriamente de una bitacora, la que debers
adquirir en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), la cual debera permanecer en el Proyecto y en un lugar
accesible al Contratista, a los representantes de INVEST-Honduras, a fin de hacer cualquier anotacién pertinente en la
misma. El Consultor registrard diariamente las principales actividades realizadas y cualquier problema suscitado.
Asimismo, se debe registrar diariamente lo siguiente:

Estado del Tiempo

Inventario del Equipo

Tiempo trabajado

Ordenes al Contratista

Trabajos ordenados por Administracion Delegada

Visitas al proyecto
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Cualquier suceso importante que esté relacionado con el proyecto

Al mismo tiempo, mantendra un registro fotografico georeferenciado del historial constructivo del proyecto en forma
digital. Una vez finalizado el proyecto, el Consultor deberd entregar estos archivos y documentos a INVEST-Honduras.
Organizar y realizar cuando sea necesario, reuniones con el Coordinador de Proyectos, Contratista y otros
representantes que INVEST-H designe, para analizar y evaluar el avance fisico y financiero del proyecto. Es de total
responsabilidad del Consultor la elaboracién de Ayudas de Memoria para cada reunion de trabajo, debidamente
firmada por los participantes de la misma. Esta Ayuda de Memoria debera presentarse en el Anexo del Informe
Mensual correspondiente.
El Consultor deberan asistir a las reuniones convocadas por INVEST-Honduras, con el personal requerido por éste.
Reportar semanalmente la permanencia del Ingeniero Superintendente, colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras, en el proyecto.
Velar por que en todo momento se mantengan, conos reflectivos de prevencién, delineadores reflectivos, rétulos,
donde se necesiten, para la proteccién de las obras y para la seguridad y conveniencia del personal de trabajo, usuarios
y publico en general. La cantidad de rétulos a colocar deberd ser definida considerando las caracteristicas geométricas,
volumen de tréfico, accesos, etc., de la seccion de tramo donde se ejecuten obras; como minimo, debera colocarse
dos rétulos de precaucion por cada frente de trabajo y dos conos por cada cuadrilla de personal.
Velar porque el Contratista provea a sus obreros y operarios de dispositivos de seguridad, tales como: Cascos de
seguridad para apertura de zanjas, colocacion de piedras y cualquier otra actividad donde el obrero se eXponga a
objetos caidos y dafios conexos, mascarillas, para toda actividad que implique la emisién de polvo y gases, guantes
para tareas pesadas que demanden estos implementos, y otros elementos que a juicio del supervisor sean necesarios
para garantizar la seguridad de los obreros, velando porque estos elementos efectivamente se utilicen por parte de
cada uno de los empleados de campo de la Constructora y en forma razonable todo el tiempo en que se ejecutan las
actividades. A la vez el uso de chalecos reflectivos con el logotipo de INVEST-Honduras, sera de uso obligatorio
constatandose esta medida por la Supervision.

Identificar y registrar con todas las referencias, todos los bancos de material, indicando las caracteristicas técnicas de
los materiales en forma visual y analitica y estimando la disponibilidad de los mismos. Esta informacién deberd
presentarse en el Informe de Evaluacién y en el Mensual de acuerdo a los eventos y/o tramos en atencién. Es
obligacién del Consultor, realizar las investigaciones para la identificacidn y andlisis de nuevos bancos de material.
Documentar y emitir opinion sobre los incumplimientos del Contratista.

El Consultor deberd cuantificar en el campo las cantidades de recursos utilizados en el Proyecto (Equipo, materiales y

Mano de Obra) por el Contratista las cuales serviran de base para aprobar la estimacién presentada por éste. Deberan
autorizarse unicamente aquellos recursos que a criterio del consultor hayan sido debidamente ejecutados y
aceptados, El Consultor debera revisar y firmar la Estimacion Mensual del Contratista, inmediatamente después de
haber sido generada por este.

El Consultor y el Contratista prepararan la Conciliacién ejecutada en el periodo, con su respectiva Memoria de Calcule,
la cual se presentard, firmada y sellada por ambas partes. Los recursos utilizados en esta Conciliacién deberan de
coincidir exactamente con las que aparecen, tanto en la Estimacion como en el Informe Mensual de la Supervisién.
Inspeccionar situaciones o eventos ordenados por el Contratante en la Red Vial oficial del Departamento asignado,
para identificar e informar a INVEST-Honduras sobre problemas puntuales ocasionados por el Huracan Eta, que
necesiten soluciones urgentes.

Seguimiento a la implementacidn de medidas de Bioseguridad
Supervision y Control Financiero:

Analizar el presupuesto asignado al Contratista, distribuyendo adecuada y razonablemente dicho presupuesto en cada
uno de los trabajos necesarios en los eventos evaluados. El Supervisor se esforzara en hacer un uso eficiente de los
recursos.

Emitir opinion fundamentada previo a la elaboracién, si las hubiere, de las Modificaciones u Ordenes de Cambio al o
los Contratos de Construccion de Obras que se le asignen y sugerir las que fueren pertinentes, tomando en cuenta
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cualquier cambio que pudiese ocurrir en el desarrollo fisico del proyecto, incluyendo su fundamento técnico, y su
incidencia en el presupuesto si este fuera el caso.

Revisary certificar la obra ejecutada y las solicitudes de pago presentadas por el Contratista en su estimacion mensual.
El Ingeniero Residente, de acuerdo a los controles de los recursos utilizados, elaborara una “Memoria de Célculo”, la
que debera ser adjuntada en cada Estimacion de Obra presentada por el Contratista. Dicha Memoria de Calculo deberd
ser elaborada en el mismo formato en que se prepara la Estimacion, es decir, de acuerdo a lo establecido por INVEST-
Honduras, primero en forma digital y después en forma impresa, y con todos los soportes que la mejor practica de la
ingenieria recomiendan.

INVEST-Honduras pagara al Contratista, de acuerdo con la estimacién aprobada por el Ingeniero Supervisor v
refrendada por el Coordinador respectivo, dichos pagos cubriran todos los trabajos contemplados y aceptados.
Mantener la Oficina del Proyecto, debidamente identificada, siendo la Empresa Consultora, la representante de
INVEST -Honduras en el campo.

Mantener archivos en forma clara y ordenada a disposicion de INVEST-Honduras, que contenga los aspectos
relacionados con la direccién técnica y manejo del proyecto, como ser: Contratos, Especificaciones Técnicas, Pruebas
de Laboratorio (cuando sea necesarias), Mapas, etc.

Control sobre aspectos ambientales:

Velar por que el Contratista adopte medidas de proteccion adecuadas para evitar que el Contratista vierta residuos
de productos quimicos (aceites, combustibles, asfaltos y otros) y desechos sélidos en los rios, quebradas y drenajes.
Asimismo, impartir instrucciones para que proceda a la restauracién de las dreas que fueron utilizadas en la
explotacion de los bancos de materiales, etc.

La Supervision como representante de INVEST-Honduras en el campo, serd responsable de tramitar con la
Municipalidad respectiva la adquisicion de permisos de explotacién de bancos de material, necesarios para la
ejecucion de las obras. La ubicacion de los bancos de material debera ser georeferenciada.

CLAUSULA TERCERA: INFORMES

Informe de Evaluacion: El Consultor debera hacer una evaluacion de todos los dafios en los eventos asignados, objeto
del contrato, considerando las actividades de evaluacion descritas al inicio de este documento y otras que a criterio
de la supervision considere importante reportar. Los resultados se presentardn en el Informe de Evaluacién (Original
y Copia Digital), de acuerdo al formato que sera proporcionado, por el Contratante, a méas tardar cinco (5) dias
calendario despues de haber recibido la Orden de Inicio.

Informe Mensual de Supervisién: Mensualmente La Firma Consultora, llevara un registro de todas las actividades
realizadas durante la ejecucion de las obras, incluyendo un registro fotogréfico detallado. Elaborara y presentard,
(Original y Copia Digital), en el formato que serd proporcionado, ante INVEST-Honduras, un Informe Mensual, a mas
tardar diez (10) dias calendario después del mes reportado, Es requisito indispensable para la aprobacién del mismo,
que Ia obra reportada en los informes mensuales, sea congruente con la Memoria de Calculo (elaborada por el
Supervisor), misma que se adjunta en las estimaciones de pago mensuales del Contratista. De igual manera, estos
informes deberan contener un listado de los empleados de la empresa contratista.

Informes Especiales: El contratante podra solicitar, a su discrecion, la elaboracién y presentacion de informes
especiales, seglin sea necesario.

CLAUSULA CUARTO: PLAZO DE CONTRATO

La Firma Consultora, realizard todos |os trabajos objeto de este contrato en un término de seis (6) meses, contados a
partir de la orden de inicio que emita EL CONTRATANTE y estard sujeto a extensiones autorizadas por EL
CONTRATANTE, de acuerdo, a los Términos de Referencia y Disposiciones Especiales, objeto de este contrato, en el
caso que el Gabierno prolongue el Estado de Emergencia por Huracan ETA Y IOTA.
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CLAUSULA QUINTA: MONTO DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El contratante, pagara a LA FIRMA CONSULTORA por los servicios objeto del Contrato, de acuerdo a las actividades
desarrolladas vy a los recursos suministrados en el periodo correspondiente y mediante la presentacion de reembolsos,
haciendo uso de la tabla de costos dispuesto en la Fe de errata del Acuerdo Ejecutivo N.A.-003-A-2010, publicado en el
Diario Oficial " La Gaceta" No. 32,128, ajustado unicamente por los valores de la Ley de Salario Minimo. Anexo D, hasta un
Monto acumulado no mayor a Cinco Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Tres Lempiras con Trece
Centavos (L 5,165,943.13).

LA FIRMA CONSULTORA queda obligada a la prestacion de los servicios bajo este Contrato, de acuerdo con los
documentos, que quedan incorporados a este contrato y que forman parte integral del mismo tal como si estuvieran
escritos en él:

a. Este Contrato y cualguier anexo al mismo
b. Orden de Inicio

CLAUSULA SEPTIMA: PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

Ningtin funcionario de los Poderes del Estado, de entes auténomos o descentralizados o de cualguier organismo gue
dependa de alguna forma del GOBIERNO, podra ser admitido como socio de LA FIRMA Consultora parte. En general
no podrd desempefar cargo, empleo o mediante contrato prestar servicio alguno dentro de la organizacién de La
Firma Consultora, persona alguna que perciba sueldo proveniente del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica.

CLAUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO:
Toda modificacion al presente contrato se hara en la misma forma en que se suscribio el contrato original.

El plazo de ejecucidn del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, entendiéndose como fuerza mayor causas
imprevistas fuera del control de LA FIRMA CONSULTORA incluyendo, pero no limitandose a: actos de enemigo publico,
actos de otros contratistas en la ejecucién de los trabajos encomendados por el Gobierno, incendios, inundaciones,
epidemias, Pandemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc. Lo anterior no procedera,
cuando EL CONTRATANTE notificara la suspension de las actividades a realizar por LA FIRMA CONSULTORA por caso
fortuito o fuerza mayor, por lo tanto, se entendera la suspension del plazo de ejecucion del presente Contrato, y el
mismo, solo podrd rescindirse cuando EL CONTRATANTE le notifique a la Firma Consultora, continuar con las
actividades que originaron el presente Contrato.

b. Por el tiempo necesario si el caso lo justifica y se cuente con la disponibilidad presupuestaria, para la
ejecucion de los trabajos extraordinarios o adicionales que INVEST-Honduras haya ordenado, en cuyo caso el plazo
adicional, serad determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

LA FIRMA CONSULTORA no podra asignar, transferir, comprometer, sub-contratar o hacer cualquier otra transaccion
por este Contrato o cualquier parte del mismo o derechos, reclamos u obligaciones, excepto con el consentimiento
escrito de INVEST-Honduras.

El contratante, no reconocerd costos adicionales al costo estimado, si LA FIRMA CONSULTORA por causas no
justificadas e imputables al mismo dejase de cumplir con este contrato. En este caso, se obliga por sus propios medios
a cumplir con este contrato a satisfaccion de INVEST-Honduras.

| D*j‘,ﬁ% A
¥ VLU C LIRS S USTEN (BLES




INVESTA

Inversion Estratégica de Honduras

Toda modificacién debera estar debidamente fundamentada y procederd cuando concurran circunstancias
imprevistas al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de manera que sea la Unica forma de satisfacer las
necesidades originadas por las causas de fuerza mayor o caso fortuito antes descritos.

CLAUSULA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total o
parcialmente, mediante comunicacidn escrita a LA FIRMA CONSULTORA.- Dicha resolucién se efectuara en la manera
y de acuerdo con la informacién que se dé en dicha comunicacion y no perjudicard ningun reclamo anterior que EL
CONTRATANTE pudiera tener contra LA FIRMA CONSULTORA.- Al recibir la mencionada comunicacién, LA FIRMA
CONSULTORA inmediatamente suspendera el trabajo y, a menos que la comunicacion indigue lo contrario, todos los
trabajos y pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del contrato que se ha dado por
terminado por conveniencia, deberan ser suspendidos también.

En caso de que se suscriba el Contrato y que no se haya emitido una Orden de Inicio dentro del término de treinta (30)
dias calendarios a la firma de este, ambas partes quedan liberadas de cualquier responsabilidad, dado que |as obligaciones
reciprocas enunciadas en el Contrato no surtieron efecto alguno. Y ademas de las anteriores, las siguientes que podrdn ser
invocadas por ambas partes:

(a) Elgrave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

(b) La suspension definitiva de la obra o la suspension temporal de la misma por un plazo superior a ciento ochenta
(180) dias;

(c) La disolucién de la Sociedad Mercantil;

(d) Ladeclaracion de quiebra o de suspension de pagos del Contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

(e) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que no existan causas de rescision ocasionadas por el incumplimiento
del Contratista;

(f] Motivos de interés publico sobrevivientes a la celebracidn del contrato que imposibiliten su ejecucidn, siempre
gue no existan causas de rescision ocasionadas por el incumplimiento del Contratista;

(g) La falta de constitucién de la garantia de cumplimiento del contrato o de las demds garantias a cargo del
Contratista dentro de los plazos correspondientes; y

(h) Las demas que establezcan expresamente este Contrato y la normativa aplicale.

CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DE DISPUTAS:

Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionado directamente o indirectamente con este contrato,
inclusive de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo, se resolverd mediante
el procedimiento de arbitraje, de conformidad con el reglamento del Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio e Industria de Tegucigalpa. El Tribunal arbitral serda nombrado por las partes, nombrando un drbitro cada
una y el tercero nombrado por los nombrados anteriormente, todos del listado de arbitros de dicha Institucién. En
caso que alguna de las partes interponga Recurso de Nulidad contra el Laudo Arbitral proferide por el Tribunal Arbitral
respectivo, este recurso se tramitard y decidira ante un Nuevo Tribunal Arbitral que se nombrara e instalara de
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio e
Industria de Tegucigalpa y la Ley de Conciliacion y Arbitraje. El Tribunal de alzada se constituira Gnicamente para
conocer del Recurso de Nulidad interpuesto.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

2




®
i Inversion Estratégica de Honduras

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o fuerza
mayor, liberan al obligado de responsabilidad. En tal supuesto EL CONTRATANTE podra resolver administrativamente
el contrato e incluso LA FIRMA CONSULTORA podra solicitar la terminacion anticipada del contrato. En tal caso EL
CONTRATANTE, hard una liguidacion de los servicios realizados a la fecha, debidamente certificados por EL
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: FINIQUITO.

Al recibir de LA FIRMA CONSULTORA los entregables, planos y demas documentacion establecida en este contrato, a
entera satisfaccién de INVEST - Honduras y al efectuar el dltimo pago a la firma consultora, este contrato se dard
automaticamente por terminado, en el entendido de que las partes contratantes deberan a solicitud de cualesquiera de
ellas, otorgar dentro de un plazo de noventa (90) dias, un finiquito amplio, descargéndose reciprocamente de toda clase
de responsabilidades provenientes de la ejecucion de este contrato, o expresar por escrito todas las causas por las que no
se otorga tal finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades profesionales que normalmente corresponden a la firma
consultora, de acuerdo a lo establecido en las leyes de la Republica de Honduras.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAIO:

LA FIRMA CONSULTORA esta obligado a supervisar que el Contratista durante la ejecucién del proyecto, tenga sefiales
reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito en el sitio
de las obras de conformidad a las indicaciones por LA FIRMA CONSULTORA.- Ademas, EL CONTRATISTA colocara las
sefiales que se requiere en el proyecto y las sefiales adicionales que a juicio de LA FIRMA CONSULTORA se requiera
para la seguridad de los usuarios LA FIRMA CONSULTORA velara por el estricto cumplimiento de lo indicado;
asimismo, deberd asegurarse que en el Plantel a su cargo todo su personal, el personal del Contratista, de EL
CONTRATANTE e inclusive quienes realicen inspecciones en el plantel a su cargo, cumpla con el Protocolo de Accién
ante Emergencia Sanitaria por Contagio del Coronavirus para los Proyectos de Construccion del “EL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD” v con el PLAN DE GESTION AMBIENTAL, descrito en el Anexo By D, respectivamente, del presente
contrato. LA FIRMA CONSULTORA estd obligado a informar-notificar de forma inmediata a EL CONTRATANTE de
cualguier sospecha o caso en todos sus empleados o del contratista, que indigue sintomas relacionados al Covid-19,
debiendo inmediatamente tomarse las medidas establecidas por la Secretaria de Salud. -

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de
Transparenciay Acceso a la Informacién Piblica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacidn de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica,
asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los
cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacion del Estado,
tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona
gue actie debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningin empleado y trabajador, socio o
asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece
dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;
b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion
de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.
Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del
Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la
informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que amhbas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacidn inconsistente, imprecisa o que no correspenda a la realidad, para
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efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por
razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualguier hecho o acto irregular
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales
el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor:
i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii.
Ala aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderade que haya incumplido esta Clausula,
de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva del (Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores
y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la
aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica
del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En
fe de lo anterior, las partes manifiestan, la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo
el entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3-B a la Ley de
Contratacion del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la
Administracion Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de |a Transparencia en el Gobierno,
en la que se estipule la indemnizacion que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos
libre y voluntariamente: 1) A mantener el mas alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecucidn de los
contratos de consultoria, bienes, servicios y obra publica. 2) Que si durante la ejecucion del Contrato, este se resolviera
por causas imputables: a) A la administracion de las clausulas del contrato originara su resolucién solo en los casos
previstos en la Ley de Contratacion del Estado, en tal caso el contratista tendra derecho al pago de la parte de Ia
prestacion ejecutada y al pago de los dafios y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el
Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la
obra publica y no concluya las responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo
Contratante por dafios y perjuicios. Ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al 0.36% porcentaje del
monto del cantrato de los servicios, bienes y obra publica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de lo establecido. 4) A
aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos
de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el
Proveedar al ne cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro
del periodo especificade en el Contrato, sin perjuicio de los demas recursos que el Organo Contratante tenga en virtud
del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacién de dafos y perjuicios. 5) A la
indemnizacion de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas
en la ejecucion del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De
parte del Contratista o Consultor: Ala inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades
que pudieren deducirsele. ii A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso
entablar las acciones legales que correspondan.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PRACTICAS PROHIBIDAS:

El Estado Hondurefio a través de INVEST-Honduras exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes,
aligual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados

Il
plastig

“_}L'LUL'-L-\!SJJir;\ BLES
1 VB




@
i Inversion Estrategica de Honduras

por el Fideicomiso incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos vy
denunciar todo acto sospechoso de fraude o corrupcion del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan
prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos de: (a) practica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica
coercitiva; y (d) préctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuacion corresponden a los tipos mas
comunes de fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas. Por esta razon, INVEST-Honduras también adoptara
medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcion, aunque
no estén especificados en la lista siguiente. INVEST-Honduras aplicard en todos los casos los procedimientos
establecidos en esta clausula.

(i) Sedefine, para efectos de esta disposicion, los términos que figuran a continuacion;

(a) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, algo de
valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(b) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engafie, o intente engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio financiero o de otra indole o para evadir una obligacion;

(c) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio,
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indebida las
acciones de una parte; y

(d) Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un
propdsito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra parte;

(ii) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos, cualquier firma, entidad o
persona actuando como oferente o participando en un proyecto incluyendo, entre otros, oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos ejecutores u
organismos contratantes (incluyendo sus respectivas funcionarios, empleados y representantes) ha cometido
un acto de fraude o corrupcion, INVEST-Honduras podra:

(a) Decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacidn de un contrato o de un contrato adjudicado
para la adquisicion de bienes o la contratacion de obras;

(b) emitir una amonestacién en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma,
entidad o individuo;

(c) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por determinado periodo
de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en contratos;

(d) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(e) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
imposicion de multas que representen un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones
y actuaciones. Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucion de otras
sanciones.

(iii) El Estado Hondurefio ha establecido procedimientos administrativos para los casos de denuncias de fraude y
corrupcion dentro del proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato. Las denuncias podran ser
presentadas confidencial o andnimamente.
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(iv) Los pagos estardn expresamente condicionados a que la participacion de los oferentes en el proceso de
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las politicas de INVEST-Honduras aplicables en materia de
fraude y corrupcién que se describen en esta Cladusula 2.1.

(v) Laimposicion de cualquier medida que sea tomada por INVEST-Honduras de conformidad con las provisiones
referidas en el literal b) de esta Clausula podra hacerse de forma publica o privada, de acuerdo con las
politicas de INVEST-Honduras.

INVEST-Honduras tendra el derecho a exigir que, en los contratos financiados, se incluya una disposicion que exija que
los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios permitan revisar sus cuentas
y registros y cualquier otro documento relacionado can la presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por INVEST-Honduras. Para estos efectos, tendrd el
derecho a exigir que se incluya en contratos una disposicion que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos los documentos vy registros relacionados con los
proyectos financiados por un periodo de tres (3) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; v (i) entreguen todo documento necesario para la investigacion de denuncias de fraude o corrupcion, y
pongan a disposicién empleados o agentes de los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios que tengan conocimiento del proyecte financiado para respander las consultas provenientes de
personal de INVEST-Honduras o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado
para la revision o auditoria de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o
concesionario incumple el requerimiento, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por parte de
INVEST-Honduras, INVEST-Honduras, bajo su sola discrecion, podrd tomar medidas apropiadas contra el Oferente,
proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario.

Los Oferentes deberdn declarar y garantizar:

(a) que han leido y entendido la prohibicién sobre actos de fraude y corrupcion dispuesta por INVEST-Honduras y
se obligan a observar las normas pertinentes;

(b) Que no han incurrido en ninguna infraccion de las politicas sobre fraude y corrupcion descritas en este
documento;

() queno han tergiversado ni ocultado ningtin hecha sustancial durante los procesos de adquisicién o negociacién
del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) gue ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales ha sido declarados inelegibles para que
se les adjudiquen contratos, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupcion;

(e) gue ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna atra compafiia o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen
contratos financiados por INVEST-Honduras o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o
corrupcion;

(f) gue han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato;

(g) gue reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el fundamento para la
imposicién por INVEST-Honduras de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en esta clausula.
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Lo anterior, en el marco de las Normas de Lucha contra el Fraude y la Corrupcion del Banco Mundial, y estas se aplican
a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para Proyectos de Inversion de dicho
organismo; por lo cual, siendo objeto de financiamiento las actividades a realizar en el marco del presente contrato,
las partes permitiran en cualguier momento al Banco Mundial, inspeccionar todas las cuentas, registros y otros
documentos referidos al proceso de adquisicién y la seleccion o la ejecucion del contrato, y someterlos a la auditoria
de profesionales nombrados por este.

Adicional alo anterior, y en aras de mantener |a ejecucion del presente contrato en los mas altos niveles éticos, ambas
partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el Lavado de Activos.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
que se efectué por razén de la situacién econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrd dar lugar a la rescisian
o resolucioén del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios
ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ACEPTACION: AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR ENTERADOS DE TODOS LOS
TERMINOS ¥ CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO vy se obligan a su fiel cumplimiento - En fe de lo cual firmamos
el presente Contrato de Supervision de Obra para la Ate de la Declaratoria de Emergencia por El Huracan o
Tormenta Tropical ETA”; en la Ciudad de Tegucigalp {pio del Distrito Central, al dia | del mes de

Eneco del afio dos mil veintiuno.
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