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No. de Contrato: S-DCPV-052-2021
Nosotros, Inversiéon Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras, también conocida como INVEST-H), que en adelante
se denominara EL CONTRATANTE, representado por los sefiores: José Ernesto Leva Bulnes, mayor de edad, General,
Ingeniero Gedgrafo y MBA en Finanzas, con tarjeta de identidad No. 0801-1961-05171, losé Gustavo Baquin Sudrez,
mayor de edad, Ingeniero Civil, con tarjeta de identidad No. 0801-1992-09031, y José Alberto Benitez Portillo, mayor
de edad, Ingeniero Agronomo, con tarjeta de identidad No. 0601-1974-00912, quienes conforman la Comision
Interventora de INVEST-Honduras, nombrada mediante Acuerdo 79-2020 emitido por el Secretario Privado y Jefe de

numero PCM-071-2020 emitido por el Presidente Constitucional de Ia Replblica en Consejo de Secretarios de Estado
y publicado en el Diario La Gaceta el 24 de julio de 2020 (No. 35,323), actuando la Comisién Interventora en su
condicién de representante legal tal como se indica en el parrafo segundo del articulo 1 del Decreto Ejecutivo
antedicho, quien en adelante se denomina “EL CONTRATANTE”; por una parte: y el/la sefior(a) Sergio Arturo Canales
Munguia , mayer de edad, casado, de nacionalidad hendurefia, con domicilio en Comayagiiela, M.D.C., portador de Ia
tarjeta de Identidad No. 0107-1951-00565; actuando en su condicién de Representante Legal de la Sociedad Mercantil
denominada Ingenieria Servicios y Comercio, S. de R.L. de C.V, (INSECO), quien en adelante se denominara “LA FIRMA
CONSULTORA"; ambos con facultades suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de
este Contrato, hemos convenido en celebrar, como en efecto asi lo hacemos, el presente “Supervision para el
Programa de Apoyo al Sector Productivo y Aceleracién Econdmica ante los Efectos de |a Pandemia del COVID-19 y |3
Emergencia por Dafios a la Infraestructura Vial en los Caminos que Sirven a Las Zonas Cafetaleras, Producidos por los
Huracanes Eta e lota. TRAMO: Ruta CA-S - Bacadilla - Cerro Azul, Taulabé - Jaitique - San José de Comayagua, V325 -
Los Tableros, V325 - Los Imposibles, Esquias - Coyolito - $128, V257 - Quelepa Ajuterique - San Rafael - EJ Playon, EI
Junco - Las Pavas - V324, Siguatepeque - El Rosario - El Junco, V229 - Loma Larga - El Junco”, de conformidad a lo
establecido en el Decreto Ejecutivo Nimero PCM 109-2020, de fecha 2 de Noviembre de 2020, que se regird por las
clausulas y disposiciones legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.
Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderan que significa lo que se expresa a
continuacion:

A.- EL GOBIERNO: El Gobierno de la Reptiblica de Honduras.

B.- EL CONTRATANTE: INVEST-Honduras quien actda en representacion del Estado de Honduras
designada para tal efecto.

C. COMISION INTERVENTORA Entidad de Direccion de Inversién Estratégica de Honduras, {INVEST-
Honduras), quien ha recibido instruccion de Gobierno, mediante PCM N*

71-2020 INVEST-H.

D. DECLARATORIA DE
EMERGENCIA Los Decretos Ejecutivos PCM 109-2020, 112-2020, 115 y 116-2020
emergencia por los desastres de ETA e |OTA.

D. LEGISLACION APLICABLE Este contrato, su significado e interpretacion y la relacién que crea entre

las partes se regiran por las leyes nacionales vigentes y las disposiciones establecidas en este contrato junto a sus
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E.- LA FIRMA CONSULTORA: Es la encargada de Ia supervision de las obras, el control técnico y
administrativo en la ejecucion del proyecto.

F.- PROYECTO: Supervision para el Programa de Apoyo al Sector Productivo y
Aceleracién Econémica ante los Efectos de la Pandemia del COVID-19 y
la Emergencia por Dafios a la Infraestructura Vial en los Caminos que
Sirven a Las Zonas Cafetaleras, Producidos por los Huracanes Eta e lota.
TRAMO: Ruta CA-5 - Bacadilla - Cerro Azul, Taulabé - Jaitique - San José
de Comayagua, V325 - Los Tableras, V325 - Los Imposibles, Esquias -
Coyolito - §128, V252 - Quelepa Ajuterique - San Rafael - | Playon, El
Junco - Las Pavas - V324, Siguatepeque - El Rosario - El Junco, V229 -
Loma Larga - El Junco.”Comayagua, Comayagua, Taulabe, San José de
Comayagua, El Rosario, Esquias, Ajuterique y Siguatepeque”.

G.- EL CONTRATISTA: La persona juridica a quien EL CONTRATANTE ha designado para la
Ejecucion de las obras del proyecto.

H.- FINANCIAMIENTO: Fondos del Fideicomiso de Infraestructura Vial de |a DCPV/ INVEST
Honduras.

l.- COORDINADOR: Funcienario (Ingeniero Civil colegiado) de enlace por parte de la Invest.

Honduras, encargado de coordinar |as acciones que se susciten entre EL
CONTRATISTA, el Supervisor y Contratante,

J.- SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH), quien actuara como Ingeniero Superintendente del Proyecto por
parte de EL CONTRATISTA.

K.- PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD: Es el Protocolo de Accidn ante la Emergencia Sanitaria por Contagio del
Coronavirus para los Proyectos de Construccién “EL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD”, descrito en el Anexo A del presente Contrato,

L. BOLETIN ESTADISTICO: Documento desarrollado en el Centro Nacional de Informacion Estadistica
de la Cdmara Hondurefa de la Industria de la Construccién (CHICO) como
informacién publica para personas Y empresas dedicadas a la industria de
la construccién, de publicacién trimestral (entre otras), informacién
relacionada con precios de materiales de construccién, mano de obra y
precio de alquiler de equipo de construccion, 2da. Edicion 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: SERVICIOS REQUERIDQS.

La Firma Consultora, se compromete y obliga a prestar a satisfaccién de EL CONTRATANTE, los servicios de consultoria
necesarios para supervisar la ejecucion administrativa y técnica de las obras necesarias para atencion de la emergencia
decretada por la tormenta tropical ETA y IOTA, de conformidad con los Términos de Referencia Anexo A,
Especificaciones Técnicas y Disposiciones Especiales. Las Obras al ser supervisadas, sin perjuicio de que sean
incorporadas otras obras a supervisar adicionales, con el debido sustento técnica y presupuestario, seran las
siguientes: Supervision para el Programa de Apoyo al Sector Productivo y Aceleracion Econdmica ante los Efectos de
VID-19 y la Emergencia por Dafos a |a Infraestructura Vial en los Caminos que Sirven a Las Zonas

\0s por los Huracanes Fta e lota. TRAMO: Ruta CA-5 - Bacadilla - Cerro Azul, Taulabé - Jaitique -
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San José de Comayagua, V325 - Los Tableros, V325 - Los Imposibles, Esquias - Coyolito - $128, V252 - Quelepa
Ajuterique - San Rafael - EI Playon, El Junco - Las Pavas - V324, Siguatepeque - El Rosario - £l Junco, V229 - Loma Larga
- ElJunco.

los componentes de |a Consultoria, los cuales, se describe mas adelante en este documento; asi mismo, asumira toda la
responsabilidad laboral y Séguro contra todo riesgo de dicho personal y de su equipamiento, de acuerdo al Protocolo de
Bioseguridad establecido en el Anexo B,

El trabajo que La Firma Consultora, ejecutara conforme a los Términos de Referencia, pero no se limitars a lo siguiente:

ACTIVIDADES A REALIZAR

Actividades Preliminares:
Acividades Preliminares:
Objetivos Especificos:

Realizar el levantamiento de los dafios ocasionados por el Huracin ETA degradado a Tormenta Tropical, en los tramos de
la Red Vial del Departamento asignado por INVEST-Honduras, evaluando las condiciones actuales de la red vial oficial,
priorizar el orden de atencién de los tramos, establecer las actividades ¥ cantidades de obra requeridas para restablecer
la conectividad en los tramos, el desarrollo de las actividades del proyecto asi como la inversién presupuestaria requerida;
considerando pero no limitandose a los siguientes eventos:

Identificacion y cuantificacion de Derrumbes, Deslizamientos, Asentamientos y Otros obstéculos que imposibilite el
transito normal de los vehiculos ¥ las personas en la Red Vial Oficial. La identificacion debera ser georeferenciada,

Danos y/o Asolvamiento de Cunetas, Alcantarillas, Vados y Cajas simples en las Carreteras de la Red Vial Oficial y No
Oficial.

elementos de la red vial que no requieren de un estudio especializado adicional.
Elaborar un mapa del Sector asignado, con la ubicacién geo-referenciada de los dafios

Actividades de Supervisién de Obras

Cuando el Contratista de inicio con las obras, El Consultor debers generar un listado del equipo presente en e
proyecto, actualizéndolo cuando se incorpore mas equipo, indicando tipo, cantidad, estado y la fecha de ingreso.

adecuada para la visibilidad de los usuarios de la via.

Girar Ordenes de Trabajo e instrucciones por escrito al Contratista para la correcta ejecucién de las diferentes
actividades. En caso de una incorrecta ejecucion de las obras, deber3 ordenar |a reconstruccion de las mismas, a
cuenta de '

Ode todas las Ordenes de Trabajo giradas al Contratista firmadas por los Ingenieros Residente v
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Superintendente respectivamente. Las Ordenes giradas por el supervisor deberdn de tener Ia firma del
Superintendente o representante autorizado en el €ampo, con su respectiva fecha de recibo. En los Informes
Mensuales, debe adjuntarse copia de las Ordenes de Trabajo y/o instrucciones giradas al Contratista durante el
periodo a informar.

Realizar inspecciones Y revisiones en forma continua y completa de todos los trabajos realizados por el Contratista.
Velar por que el Contratista ejecute las obras contratadas 3 entera satisfaccion de INVEST-Honduras, de acuerdo con
lo establecido en las especificaciones técnicas que forman parte del contrato, a fin de obtener Ia calidad optima
esperada de las mismas.

para el uso de los materiales que se ajusten a las especificaciones y rechazando la utilizacién de aguellos que no |as
cumplen. Si es el caso, debera adjuntarse, de forma obligatoria en el Informe Mensual, los resultados originales de las
pruebas de laboratorio realizadas.

Si la actividad lo amerita, previo a la aprobacién de INVEST-Honduras, debers realizar los ensayos de laboratorio
necesarios para garantizar la calidad de los trabajos. Deber4 seleccionar aquellos bancos de material que, ademas de
cumplir con les requisitos establecidos, sean los mas cercanos al sitio a atender,

En los trabajos de colocacién de materijal selecto (balastado), el Consultor deberd realizar un monitoreo permanente
del espesor de la capa de material selecto colocada, con el objeto de garantizar que una vez afinada, cumpla con el
espesor ordenado.

Autorizar, dirigir e inspeccionar, todos aquelios trabajos a ser ejecutados bajo el concepto de Trabajos Imprevistos o
Administracién Delegada, para los cuales no exista concepto de pago en el contrato, para lo que se prepararan

ser certificados diariamente tanto por el Ingeniero Superintendente como por el Ingeniero Residente.

En el caso que se requiera la construccién de estructuras (muros, drenaje, etc.), deberan presentarse al Contratante,
los disefios y planos finales “Tal como fue construido” de dichas obras. Inspeccionando y midiendo las partes de las
obras que por sus caracteristicas quedardn ocultas. Dicha informacién deberd presentarse en el Informe Mensual
correspandiente y en el Informe Final.

Disefiar y proyectar cualquier cambio que fuere necesario realizar para lograr un mejor desempefio y/o economia de
las obras, ya sea por propia iniciativa del Consultor o 3 reguerimiento de INVEST-Honduras. Todo cambio propuesto
por el Consultor deber ser autorizado por el Contratante previo a su ejecucion.

Prever cualquier modificacién o cambio que pudiese requerirse durante el desarrollo fisico del proyecto, informandale
por escrito a INVEST-Honduras, junto con la justificacién tecnica, incidencia en el monto del contrato y recomendacion
del Supervisor, para que sea analizada y aprobada por INVEST — Honduras.

Evaluar y aprobar la eficiencia del equipo mecanizado y la experiencia del personal de operacion. De ser el caso, que
el Consultor verifique a través de los rendimientos mensuales del equipo, que éste no ejecuta lo esperado, ordenarg
al Contratista su cambio. Asimismo, cuando el Contratista desee retirar algin equipo del proyecto, el Consultor debera
manifestar su aprobacion por escrito, justificando las causas del retiro del mismo.

Durante el periodo de construccién el Consultor debera disponer obligatoriamente de una bitacora, la que debers
adquirir en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), la cual debers Permanecer en el Proyecto y en un lugar
accesible al Contratista, a los representantes de INVEST-Honduras, a fin de hacer cualquier anotacion pertinente en la
misma. El Consultor registrara diariamente |as principales actividades realizadas y cualquier problema suscitado.
Asimismo, se debe registrar diariamente lo siguiente:

Estado del Tiempo

Inventario del Equipo

Tiempo trabajado
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Trabajos ordenados por Administracién Delegada
Visitas al proyecto
Cualquier suceso importante que esté relacionado con el proyecto

Al mismo tiempo, mantendrd un registro fotografico georeferenciado del historial constructivo del proyecto en forma
digital. Una vez finalizado el proyecto, el Consultor debers entregar estos archivos y documentos a INVEST-Honduras,

Mensual correspondiente.

El Consultor deberan asistir a las reuniones convocadas por INVEST-Honduras, con el personal reqguerido por éste.
Reportar semanalmente |a Permanencia del Ingeniero Superintendente, colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras, en el proyecto.

Velar por que en todo momento se mantengan, conos reflectivos de prevencion, delineadores reflectives, rétulos,
donde se necesiten, para Ia proteccion de las obras y para la seguridad y conveniencia del personal de trabajo, usuarios
y publico en general, L3 cantidad de rétulos a colocar deberd ser definida considerando las caracteristicas geométricas,
volumen de trafico, accesos, ete., de |a seccion de tramo donde se ejecuten obras; como minimo, debera colocarse
dos rétulos de precaucion por cada frente de trabajo y dos conos por cada cuadrilla de personal.

Velar porque el Contratista provea a sus obreros y operarios de dispositivos de seguridad, tales como: Cascos de

obligacion del Consultor, realizar las investigaciones para la identificacién y analisis de nuevos bancos de material,
Documentar y emitir opinion sobre los incumplimientos del Contratista,

El Consultor debera cuantificar en el campo las cantidades de recursos utilizados en el Proyecto (Equipo, materiales y
Mano de Obra) por el Contratista las cuales serviran de base para aprobar la estimacién presentada por éste. Deberan

aceptados. El Consultor deberg revisar y firmar la Estimacion Mensual del Contratista, inmediatamente después de
haber sido generada por este,

Seguimiento a la implementacién de medidas de Bioseguridad

Supervisidn y Control Financiero:

Analizar el asignado al Contratista, distribuyendo adecuada y razonablemente dicho presupuesto en cada
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recursos.
Emitir opinién fundamentada previo 3 |a elaboracion, si las hubiere, de las Modificaciones u Ordenes de Cambio al o
los Contratos de Construccion de Obras que se le asignen y sugerir las que fueren pertinentes, tomando en cuenta
cualquier cambio que pudiese ocurrir en el desarrollo fisico del proyecto, incluyendo su fundamento técnico, Y su
incidencia en el presupuesto si este fuera el caso.

Revisary certificar la obra ejecutaday las solicitudes de Pago presentadas por el Contratista en su estimacién mensual.
El Ingeniero Residente, de acuerdo a los controles de los recursos utilizados, elaborara una “Memoria de Calcula”, la
que debera ser adjuntada en cada Estimacién de Obra presentada por el Contratista. Dicha Memoria de Calculo debers
ser elaborada en el mismo formato en que se prepara la Estimacion, es decir, de acuerdo a lo establecido por INVEST-
Honduras, primero en forma digital y después en forma impresa, y con todos los soportes gue la mejor practica de la
ingenieria recomiendan,

INVEST-Honduras pagara al Contratista, de acuerdo con la estimacion aprobada por el Ingeniero Supervisor y
refrendada por el Coordinador respectivo, dichos pagos cubriran todos los trabajos contemplados y aceptados.
Mantener la Oficina del Proyecto, dehidamente identificada, siendo la Empresa Consultora, la representante de
INVEST -Honduras en el campo.

Mantener archivos en forma clara y ordenada a disposicién de INVEST-Honduras, que contenga los aspectos
relacionados con la direccién técnica ¥y manejo del proyecto, como ser: Contratos, Especificaciones Técnicas, Pruebas
de Laboratorio (cuando sea necesarias), Mapas, etc.

Control sobre aspectos ambientales:

Velar por que el Contratista adopte medidas de proteccion adecuadas para evitar que el Contratista vierta residuos
de productos quimicos (aceites, combustibles, asfaltos y otros) y desechos sélidos en los rios, quebradas y drenajes.
Asimismo, impartir instrucciones para que proceda a la restauracidn de las areas que fueron utilizadas en la
explotacion de los bancos de materiales, etc.

La Supervision como representante de INVEST-Honduras en el campo, serd responsable de tramitar con |a
Municipalidad respectiva la adquisicién de permisos de explotacion de bancos de material, necesarios para la
ejecucion de las obras. La ubicacion de los bancos de material deberd ser georeferenciada.

CLAUSULA TERCERA: INFORMES

Informe de Evaluacién: El Consultor deber hacer una evaluacion de todos los dafios en los eventos asignados, objeto
del contrato, considerando las actividades de evaluacion descritas al inicio de este documento y otras que a criterio
de la supervisién considere importante reportar. Los resultados se presentaran en el Informe de Evaluacion {Original
y Copia Digital), de acuerdo al formato que serd proporcionado, por el Contratante, a més tardar cinco (5) dias
calendario después de haber recibido la Orden de Inicio.

Informe Mensual de Supervisién: Mensualmente La Firma Consultora, llevara un registro de todas las actividades
realizadas durante la ejecucién de las obras, incluyendo un registro fotogréfico detallado. Elaborara y presentara,
(Original y Copia Digital), en el formato fque serd proporcionado, ante INVEST-Honduras, un Informe Mensual, a mas
tardar diez (10) dias calendario después del mes reportado. Es requisito indispensable para la aprobacién del mismo,
que la obra reportada en los informes mensuales, sea congruente con la Memoria de Célculo (elaborada por el
Supervisor), misma que se adjunta en las estimaciones de pago mensuales del Contratista. De igual manera, estos
informes deberan contener un listado de los empleados de la empresa contratista.

Informes Especiales; E| contratante podra solicitar, a su discrecion, la elaboracién y presentacion de informes
especiales, seglin sea necesario.

CLAUSULA CUARTO: PLAZO DE CONTRATO
La Firma Consultora, realizara todos los trabajos objeto de este contrato en un término de seis (6) meses, contados a
ge inicio que emita EL CONTRATANTE y estard sujeto a extensiones autorizadas por EL
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CONTRATANTE, de acuerdo, 3 los Términos de Referencia y Disposiciones Especiales, objeto de este contrato, en el
caso que el Gobierno prolongue el Estado de Emergencia por Huracdn ETA Y I0TA.

CLAUSULA QUINTA: MONTO DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El contratante, pagard a LA FIRMA CONSULTORA por los servicios objeto del Contrato, de acuerdo a las actividades
desarrolladas v a los recursos suministrados en el periodo correspondiente y mediante |a presentacion de reembolsos,
haciendo uso de la tabla de costos dispuesto en la Fe de errata del Acuerdo Ejecutivo N.A.-003-A-2010, publicado en el
Diario Oficial " La Gaceta" No. 32,128, ajustado Uinicamente por los valores de la Ley de Salario Minimo. Anexo D, hasta un
Monto acumulado no mayor a Cinco Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Tres Lempiras con Trece
Centavos (L 5,165,943.13).

CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO

LA FIRMA CONSULTORA queda obligada a la prestacion de los servicios bajo este Contrato, de acuerdo con los
documentos, que quedan incorporados a este contrato y que forman parte integral del mismo tal como si estuvieran
escritos en él:

a.  Este Contrato y cualquier anexo al mismo
b.  Orden de Inicio

CLAUSULA SEPTIMA: PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

Ningtn funcionario de los Poderes del Estado, de entes auténomos o descentralizados o de cualquier organismo que
dependa de alguna forma del GOBIERNO, podra ser admitido como socio de LA FIRMA Consultora parte. En general
no podra desempefiar cargo, empleo o mediante contrato prestar servicio alguno dentro de |a organizacion de La
Firma Consultora, persona alguna que perciba sueldo proveniente del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica.

CLAUSULA OCTAVA: MODIEICACION ES DEL CONTRATO:
Toda modificacion al presente contrato se hard en la misma forma en que se suscribic el contrato original.

El plazo de ejecucion del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, entendiéndose como fuerza mayor causas
imprevistas fuera del control de LA FIRMA CONSULTORA incluyendo, pero no limitandose a: actos de enemigo publico,
actos de otros contratistas en |a ejecucion de los trabajos encomendados por el Gohierno, incendios, inundaciones,
epidemias, Pandemias, restricciones de Cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc. Lo anterior no procedersd,
cuando EL CONTRATANTE notificard la suspension de las actividades a realizar por LA FIRMA CONSULTORA por caso
fortuito o fuerza mayor, por lo tanto, se entender la suspension del plazo de ejecucién del presente Contrato, vy el
mismo, solo podra rescindirse cuando EL CONTRATANTE le notifique a la Firma Consultora, continuar con las
actividades que originaron el presente Contrato.

b. Por el tiempo necesario si el caso lo justifica y se cuente con la disponihilidad presupuestaria, para la
€jecucion de los trabajos extraordinarios o adicionales que INVEST-Honduras haya ordenado, en cuyo caso el plazo
adicional, serd determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

LA FIRMA CONSULTORA no podrd asignar, transferir, comprometer, sub-contratar o hacer cualquier otra transaccién
por este Contrato o cualquier parte del mismao o derechos, reclamos u obligaciones, excepto con el consentimiento
escrito de INVEST-Honduras.,
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El contratante, no reconocerd costos adicionales al costo estimado, si LA FIRMA CONSULTORA por causas no
justificadas e imputables al mismo dejase de cumplir con este contrato. En este caso, se obliga por sus propios medios
a cumplir con este contrato a satisfaccion de INVEST-Honduras.

Toda modificacion deberd estar debidamente fundamentada y procederd cuando concurran circunstancias
imprevistas al momento de |a contratacién o necesidades nuevas, de manera que sea la tinica forma de satisfacer las
necesidades originadas por las causas de fuerza mayor o caso fortuito antes descritos.

CLAUSULA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total o
parcialmente, mediante comunicacion escrita a LA FIRMA CONSULTORA.- Dicha resolucion se efectuar en la manera
y de acuerdo con la informacidn que se dé en dicha comunicacion y no perjudicara ningun reclamo anterior que EL
CONTRATANTE pudiera tener contra LA FIRMA CONSULTORA.- Al recibir la mencionada comunicacion, LA FIRMA
CONSULTORA inmediatamente suspenders el trabajo y, a menos que la comunicacién indigue lo contrario, todos los
trabajos y pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del contrato que se ha dado por
terminado por conveniencia, deberén ser suspendidos también.

En caso de que se suscriba el Contrato Y que no se haya emitido una Orden de Inicio dentro del término de treinta (30)
dias calendarios a la firma de este, ambas partes quedan liberadas de cualquier responsabilidad, dado que las obligaciones
reciprocas enunciadas en el Contrato no surtieron efecto alguno. Y ademas de las anteriores, las siguientes que podrdn ser
invocadas por ambas partes:

(a) Elgrave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

(b) La suspension definitiva de la obra o Ia suspension temporal de la misma por un plazo superior a ciento ochenta
(180) dias;

(c) La disolucion de la Sociedad Mercantil;

(d) Ladeclaracién de quiebra o de suspension de pagos del Contratista, o sy comprobada incapacidad financiera;

(e} Pormutuo acuerdo de las partes, siempre que no existan causas de rescisién ocasionadas por el incumplimiento
del Contratista;

() Motivos de interés puiblico sobrevivientes a la celebracion del contrato que imposibiliten su ejecucion, siempre
gue no existan causas de rescisidn ocasionadas por el incumplimiento del Contratista;

(g) La falta de constitucién de |a garantia de cumplimiento del contrato o de las demas garantias a cargo del
Contratista dentro de los plazos correspondientes; y

(h) Las demas que establezcan expresamente este Contrato y la normativa aplicale,

CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DE DISPUTAS:

Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionado directamente o indirectamente con este contrato,
inclusive de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo, se resolverd mediante
el procedimiento de arbitraje, de conformidad con el reglamento del Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio e Industria de Tegucigalpa. El Tribunal arbitral serd nombrado por las partes, nombrando un arbitro cada
unay el tercero nombrado por las nombrados anteriormente, todos del listado de rbitros de dicha Institucion. En
caso que alguna de las partes interponga Recurso de Nulidad contra el Laudo Arbitral proferido por el Tribunal Arbitral
respectivo, este recurso se tramitard y decidira ante un Nuevo Tribunal Arbitral que se nombraré e instalara de
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del Centre de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio e
Industria de cigalpa y la Ley de Conciliacién y Arbitraje. El Tribunal de alzada se constituira Unicamente para
Uf; KNulidad interpuesto.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o fuerza

CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: FINIQUITO,

Al recibir de LA FIRMA CONSULTORA los entregables, planos y demdas documentacion establecida en este contrato, a
entera satisfaccion de INVEST - Honduras y al efectuar el Gltimo Pago a la firma consultora, este contrato se dard
automaticamente por terminado, en el entendido de que las partes contratantes deberan a solicitud de cualesquiera de
ellas, otorgar dentro de un plazo de noventa (90) dias, un finiquito amplio, descargandose reciprocamente de toda clase
de responsabilidades provenientes de la ejecucion de este contrato, o expresar por escrito todas las causas por las que no
se otorga tal finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades profesionales que normalmente corresponden a la firma
consultora, de acuerdo a lo establecido en las leyes de la Republica de Honduras.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

LA FIRMA CONSULTORA est3 obligado a supervisar que el Contratista durante |a ejecucion del proyecto, tenga sefiales
reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al transito en el sitio
de las obras de conformidad a las indicaciones por LA FIRMA CONSULTORA.- Ademds, EL CONTRATISTA colocars las
sefiales que se requiere en el proyecto y las sefiales adicionales que a juicio de LA FIRMA CONSULTORA Se requiera
para la seguridad de los usuarios LA FIRMA CONSULTORA velars por el estricto cumplimiento de lo indicado;
asimismo, debera asegurarse que en el Plantel a su cargo todo su personal, el personal del Contratista, de EL
CONTRATANTE e inclusive quienes realicen inspecciones en el plantel a su cargo, cumpla con el Protocolo de Accién
ante Emergencia Sanitaria por Contagio del Coronavirus para los Proyectos de Construccion del “EL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD” y con el PLAN DE GESTION AMBIENTAL, descrito en el Anexo B y D, respectivamente, del presente
contrato. LA FIRMA CONSULTORA esta obligado a informar-notificar de forma inmediata a EL CONTRATANTE de
cualquier sospecha o caso en todos sus empleados o del contratista, que indique sintomas relacionados al Covid-19,
debiendo inmediatamente tomarse las medidas establecidas por la Secretaria de Salud. -

de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente: 1. Mantener el més alto nivel de conducta ética, moraly de respeto a las leyes de la Republica,
asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y

asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece
dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;
b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos o0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién
de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de Ia otra parte. 4.
Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del
Contrato y dgi lifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la
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informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen Y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para
efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacidn a fque se tenga acceso por
razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros Y @ su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por Tribunal tompetente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil 0 penal en la que se
incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular
cometido por nuestros empleadas o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales
el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. E|
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor:
i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii.
A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula,
de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del (Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron |3 irregularidad) de su Registro de Proveedores
y Contratistas que al efecto llevare Para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la
aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan seglin el Cédigo de Conducta Etica
del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En
fe de lo anterior, Ias partes manifiestan, la aceptacidn de los compromisos adoptados en el presente documento, hajo
el entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3-B a la Ley de
Contratacién del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar |a
Administracién Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de |a Transparencia en el Gobierno,
en la que se estipule la indemnizacién Gue se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos
libre y voluntariamente: 1) A mantener el mas alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecucion de los
contratos de consultoria, bienes, servicios y obra plblica. 2) Que si durante |a ejecucidn del Contrato, este se resolviera

previstos en la Ley de Contratacion del Estado, en tal caso el contratista tendra derecho al pago de la parte de Ia
prestacion ejecutada y al pago de los dafios Y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el
Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los hienes, servicios o |a
obra publica y no concluya las responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo
Contratante por dafios y perjuicios. Ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al 0.36% porcentaje del
monto del contrato de los servicios, bienes y obra publica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de lo establecido. 4) A
aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos
de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de |a responsabilidad civil o penal en I3 gue incurra, el
Proveedor al no cumplir con I3 entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro
del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demas recursos que el Organo Contratante tenga en virtud
del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacion de dafios y perjuicios. 5) A la
indemnizacion de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas

parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades
que pudieren deducirsele. ii A la aplicacion al trabajador, ejecutiva, representante, socio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso
entablar las acciones legales que correspondan.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: PRACTICAS PROHIBIDAS:

El Estado Hondurefio a través de INVEST-Honduras exige a todos los organismos ejecutores y organismaos contratantes,
al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados
por el Fideicomiso incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores ¥ concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos y
denunciar todo acto sospechoso de fraude o corrupcién del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucién de un contrato. Los actos de fraude Y corrupcion estan
prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos de: (a) préctica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica
coercitiva; y (d) préctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuacién corresponden a los tipos mas
comunes de fraude y corrupcicn, Pero no son exhaustivas. Por esta razon, INVEST-Honduras también adoptara
medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude v corrupcion, aunque
no estén especificados en la lista siguiente. INVEST-Honduras aplicard en todos los casos los procedimientos
establecidos en esta clausula.

(i) Sedefine, para efectos de esta disposicion, los términos que figuran a continuacién:

(a) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o salicitar, directa o indirectamente, algo de
valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(b) Una practica fraudulenta es cualguier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engafie, o intente engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio financiero o de otra indole o para evadir una obligacion;

(c)  Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio,
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma indehida lac
acciones de una parte; y

(d)  Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un
propésito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra parte;

(i) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos, cualquier firma, entidad o
persona actuando como oferente o participando en un proyecto incluyendo, entre otros, oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores Y concesionarios, organismos ejecutores u
organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido
un acto de fraude o corrupcién, INVEST-Honduras podra:

(a)  Decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato o de un contrato adjudicado
Para la adquisicion de bienes o |a contratacion de obras;

(b) emitir una amonestacién en el formato de una carta formal de censura 3 la conducta de la firma,
entidad o individuo;

(c) declarara una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por determinado periodo
de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en contratos:

(d) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(e) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo Ia
imposicion de multas que representen un reemholso de los costos vinculados con las investigaciones
¥ actuaciones. Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucion de otras
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(iii) El Estado Hondurefio ha establecido procedimientos administrativos para los casos de denuncias de fraude y
corrupcion dentro del proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato. Las denuncias podran ser
presentadas confidencial o anénimamente.

(iv) Los pagos estaran expresamente condicionados a que la participacion de los oferentes en el proceso de
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las politicas de INVEST-Honduras aplicables en materia de
fraude y corrupcién que se describen en esta Clausula 2.1.

(v) Laimposicion de cualquier medida que sea tomada por INVEST-Honduras de conformidad con las provisiones
referidas en el literal b) de esta Clausula podra hacerse de forma publica o privada, de acuerdo con las
politicas de INVEST-Honduras.

INVEST-Honduras tendrd el derecho a exigir que, en los contratos financiados, se incluya una disposicion que exija que
los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores Y concesionarios permitan revisar sus cuentas
y registros y cualquier otro documento relacionado con la presentacién de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditorfa por auditores designados por INVEST-Honduras. Para estos efectos, tendra el
derecho a exigir que se incluya en contratos una disposicion que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores Y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los
proyectos financiados por un periodo de tres (3) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigacion de denuncias de fraude o corrupcion, y
pongan a dispoesicion empleados o agentes de los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado para responder las consultas provenientes de
personal de INVEST-Honduras o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado
para la revision o auditoria de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o
concesionario incumple el requerimiento, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por parte de
INVEST-Honduras, INVEST-Honduras, bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el Oferente,
proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario.

Los Oferentes deberan declarar y garantizar:

(a) que han leido y entendido Ia prohibicién sobre actos de fraude y corrupcién dispuesta por INVEST-Honduras y
se obligan a observar las normas pertinentes;

(b) Que no han incurrido en ninguna infraccién de las politicas sobre fraude y corrupcién descritas en este
documento;

(c) queno han tergiversado ni ocultado ningtin hecho sustancial durante los procesos de adquisicidon o negaciacion
del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales ha sido declarados inelegibles para que
se les adjudiquen contratos, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupcion;

{e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compafiia o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiguen
contratos financiados por INVEST-Honduras o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o




Inversion Estratégica de Honduras

(f}  que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitaciéon o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato;

(8) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el fundamento para la
imposicién por INVEST-Honduras de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en esta clausula.

Lo anterior, en el marco de las Normas de Lucha contra el Fraude y la Corrupcion del Banco Mundial, y estas se aplican
a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para Proyectos de Inversién de dicho
organismo; por lo cual, siendo objeto de financiamiento las actividades a realizar en el marco del presente contrato,
las partes permitiran en cualguier momento al Banco Mundial, inspeccionar todas las Cuentas, registros y otros
documentos referidos al proceso de adguisicion y la seleccién o la ejecucion del contrato, y someterlos a la auditoria
de profesionales nombrados por este.

Adicional a lo anterior, y en aras de mantener la ejecucidn del presente contrato en los mas altos niveles éticos, ambas
partes se comprometen al cumplimiento de los preceptos establecidos en La Ley Contra el Lavado de Activos.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
que se efectué por razon de la situacién econémica y financiera del pais, la estimacién de |a percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescisién
o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios
ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ACEPTACION: AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR ENTERADOS DE TODOS LOS
TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos
el presente Contrato de Supervision de Obra para la Atencién de la Declaratoria de Emergencia por El Huracdn o
Tormenta Tropical ETA”; en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipie, del Distrito Central, al dia 1 del mes de

Er\erc) del afio dos mil veintiuno.
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