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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PROYECTO CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA TANQUE ELEVADO
2500 LITROS Y CONSTRUCCION DE CANAL DE DOCE METROSEN CENTRO
DE SALUD LA TRINIDAD, TRINIDAD COPAN.

fvusyilus JESUS ORLANDU JIMCINCZ HERNANDEZ, 1iayw ue edad, Casauv,
Agrénomo, con domicilio en la cabecera municipal de Trinidad, Copan con Numero
de lqentldad No. 0423 — 1969 — 00027, nacionalidad Hondurefia, actuando en mi
condnpaon de Alcalde Municipal de Trinidad, Departamento de Copan, y debidamente
autorizado por la Honorable Corporacion Municipal para celebrar este tipo de actos y
guc cn odclaniT y poia ofocts do oot Contoic S8 usmor& LA asUucID ALIDAD y £
Cpntratista Independiente el Sr. ODILIO MEZA LOPEZ, mayor de edad, Soltero, con
numero de identidad 0417 — 1969 — 00189, de nacionalidad hondurefa, y para los
efectos de este Contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en

suscribir el presente CONTRATO DE OBRA PUBLICA de conformidad con las

et_zﬁpq laciones 5ict Wentear
CLAUSULA I: DEFINICIONES: Siempre qué en el presente Contrato se empleen los

siguientes términos, se entendera que significan lo que se expresa a continuadién: 1.
CQNTRATANTE: LA MUNICIPALIDAD. 2. MUNICIPALIDAD: Municipalidad de
Trinidad, Copan. 3. FINANCIAMIENTO: Fondos Municipales para el desarrolio del

PROYECTO_QONSTRUCCION_ DE. PLATAFORMA PARA TANQUE ELEVADO
CE METROSEN CENTRO

2500 LITROS Y CONSTRUCCION DE CANAL DE DO )

DE SALUD LA TRINIDAD, TRINIDAD COPAN.

CLAUSULA i TRABAJO REQUERIDO: El Contratista se obliga a suministrar L3
mano de Obra Calificada, No calificada, para el PROYECTO CONSTRUCCION DE
PLATAFORMA PARA TANQUE ELEVADO 2500 LITROSY CONSTRUCCION DE
CANAL DE 12 METROS EN CENTRO DE SALUD LA TRINIDAD, TRINIDAD

COPAN.

CLAUSULA 1l CONDICION DEL CONTRATISTA. La ejecucion del presente
Contrato no crea ninguna relacion de empleo, mandato, agencia o representacidn ni
pingan viro ipo e 1eiacion iegai eniie i Cunitaiisia y €1 Cunaianie y esie Gt 1o
sera responsable por ningun perjuicio, accidente, daio © lesion sufrnda por el
Contratista o por cualquier ofra persona que alegue estar actuando bajo las ordenes
del mismo, en relacion con la ejecucion del presente Contrato. El Contratista es
considerado como contratista independiente y No existe ningun tipo de relac:dn

lmnrdar mmlanrds Pall
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L AUSULA e RDEN DEINICIO Y PLAZO. A Grden de Inicio. so considerd como
azo; El Contratista deberd iniciar los trabajos

tal la fecha de firma de este contrato. B) P!
a mas tardar dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la orden de inicio
emitida por LA MUNICIPALIDAD y se compromele y obliga a terminar la ejecucién de
la ohra enntratada dentra da un plaza dea Treintenn dina ealendardo (R0} enntndns A
tir de la fecha de la Orden de Inicio y estard sujeto a extensiones autonzadas por
LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas o por causa de
fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las
cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo a un estudio
que para tal fin se hara del programa de trabaio. v la ampliacién en plazo no podra ser
mayor al aumento proporcional en monto © debido a problemas con la asignacion
presupuestaria.
QMM—MT—O Ambas partes convienen en que el monto
ﬁa;ld ge;o c&rg:‘aéo es po|r VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.25,000.00), y
; . . . ;
il de 1a Rep% gl';’; ed:?:n%% :: :antldad mencionada se hara en Lempiras moneda
CLAUSULA VI: FORMA DE CANCELACION

CLAUSULA VI: FORMA DE CANLELALTS

i s de
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El monto descnto en la clausula antenor, se cancelara en un solo pago, siendo

ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por La Supervision del proyecto.

CLAUSULA VII: RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA El Contratista
acenta v recanaca que, si a ennsecuencia del naga de los servicios enntratados
estuviese obligado a pagar impuestos, estos seran debitados de los pagos que se le
realicen, de acuerdo al desglose de costos y honorarios presentados por su cuenta,
segun lo ordenado por la (SAR) Servicio de Administracion de Rentas., para lo cual
desde ahora da su expresa anuencia. Si el contratista manifiesta estar sujeto al
Reyimen de Fagus a Cuetiia, 10 se ies haid ia 1eiencion dei ilmpuesiv Subie ia Renia,
siempre y cuando lo acrediten mediante nota original respectiva extendida por la (SAR)
Servicio de Administracion de Rentas.

CLAUSULA VIii: IMPUESTOS SOBRE VENTAS: es entendido a las partes y para
efectos tributarios, ratifican que el presente contrato de servicios de construccion esta
exento del pago del 15% de impuestos sobre la venta conforme lo establecido en la
reforma a la Ley de Impuestos Sobre Ventas, contenido en el articulo 15 numeral d)
referida a los Servicios de Construccién. (Reformado por Decreto) 278-2013 Ley de

Ordenamiento de las Finanzas Publica, Control de las Exoneraciones y Medidas
Aniievacion) de feciia 21 de didemine de 2013, pubiicadu e ia Gaueia iv® 33,316 e
fecha 30 de diciembre de 2013.
CLAUSULA IX: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO: EL CONTRATADO se
obliga a prestar los servicios objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral
dei 1nismo, tai oo si esiuvieran individuainmenie esaios en &,
Forman parte del presente Contrato los documentos siguientes:

a) Garantia de cumplimiento de Contrato.

b) Cualquier suplemento de este contrato.

¢) Las Garantias exigidas por la Ley de Contratacién del Estado.
A O

gd) Colizacién presentada porEL CONTRATADD,

e) Presupuesto Base del Proyecto.

f) Planos, detalles del Proyecto y especificaciones técnicas
g) Copia de N° de Identidad de cada cotizante.

h) Ordenes de Cambio.
i\ Adendima

j) Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
k) Pliegos y documentos de licitacion

En caso de haber discrepancia en este contrato y los demas documentos que
forman parte de él, prevalecera lo expuesto en el contrato y en caso de discrepancia
entre dos o mas documentos, primara lo previsto en el documento especificamente
relativo al caso en cuestion.
CLAUSULA X: SUPERVISION DEL PROYECTO: A). LA MUNICIPALIDAD
supervisara la ejecucion de este proyecto por medio de la persona que se contrate o
designe al efecto, la cual se hard del conocimiento del contratista, B) LA
MUNICIPALIDAD velara porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los
documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacero del
conocimiento del contratista, podra efectuar cuantas inspecciones considere
conveniente; dicha inspeccion también podra ser efectuada por EL CONTRATANTE,
el Contratista se vera obligado a dar las facilidades necesarias para la inspeccion y
facilitara o pa_ré que se facilite el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se
PIERALY, TaLIIYuen U manuiaciuen idus Us Nkielges y Golte id CONSITUCEON e o
obra esté efectuandose; asimismo, proveera la informacién y asistencia necesaria
para que se efectlie una inspeccion detallada y completa,

PROYECTO CONSTRUCCION DE INSINERADOR CENTRO DE SALUD
TRINIDAD COPAN. Pagina 2 de 6

Escaneado con camscamer



& et 1o
=4 Trin
201655 e ) e

M__A

CLAUSL -5 ~ SRS e z -

= ‘:eniu'dtn XI:"SEGURIDAD DEL PERSONAL: ET Contratista sera responsable de

re gun .a.d de todas las personas que se empleen bajo este contrato Sera
sponsabilidad del contratista cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-

Contratista estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los
empl_ealdos del contratista. Asimismo, el contratista respondera y garantizara el pago
PUI UL & ierceIus Yue pudiesen veasivlialse en vilud de ia gjecuion dei proyedio.
LA MUNICIPALIDAD no efectuara reconocimiento alguno por pagos de terceros.
CLAUSULA XIl: PERSONAL: El Contratista queda obligado a tener el personal que
se requiera para garantizar la correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra
el personal técnico necesario, para garantizar la calidad de la misma.

CLAUSUL A . amin TAS: Bl controticts deberd dar inicic 2 Ios frobojos o mds tardar
dentro de los diez (10) dias posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio (la
fecha de firma del presente contrato); por cada dia de demora en el inicio de los
trabajos se le aplicara una multa de NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 90.00)
equivalentes al 0.36% del monto del contrato segun lo indica la Ley de Contratacion
del Fatada, deducihlea del naaa Fl enntratiata aatara ohligadn a ejecidar lns trahains
dentro del plazo estipulado en la Clausula Ill: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del
contrato a suscribirse; cada dia de demora en la ejecucion y entrega de la obra, dara
derecho a LA MUNICIPALIDAD a deducir hasta la debida entrega y recepcion de la
obra por concepto de multa la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y
SEIS LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS (L. 2,700) equivalentes al 0.36% del

monto Total del contrato, siempre y cuando la causa del retraso sea imputable al

contratista.
CLAUSULA XIV: EQUIPO: Si el proyecto lo requiere El Contratista dentro de los diez

(10) dias habiles posteriores a la iniciacion del proyecto, debera remitir a LA
MUNICIPALIDAD un listado en el que se describa ampliamente el equipo que esta
utilizando. Queda convenido que el Contratista debera mantener el equipo en
buenas condiciones de operacion, pudiendo retirarlo o reemplazarlo tnicamente
con el consentimiento escrito de LA MUNICIPALIDAD. El equipo que a juicio de
LA MUNICIPALIDAD no esté en buenas condiciones de funcionamiento, sera retirado
de la obra, para lo cual sera necesario tinicamente que EL CONTRATANTE lo ordene
inedianie silpie nuia y su 1eenpiaco debeia eiecivaise deniio e ius uinee ( 19) dias
calendario después de recibida la comunicacion.

CLAUSULA XV: FUERZA MAYOR: Por fuerza mayor se entendera causas
imprevistas fuera del control del Contratista incluyéndose, pero no limitandose a: actos
de Dios, actos del enemigo publico, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones

Am . [ ~ Nmbmn mtn Erntn Cantenta naded cne
GC CUSITNICNIG, nNiuvigue, Wwilivuigue Duuiu vy Wi e WAL AN A A

suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por LA MUNICIPALIDAD, por causas
de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso LA MUNICIPALIDAD hara
una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y pagara al Contratista una
compensacion justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo.

CLALISUI A XVI: OTRAS ORUIGACIONFS: Fata Cantrata aatda anmetida a las laves
de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo lo relacionado con la ejecucion
del proyecto estara sometido a dichas leyes. EI CONTRATISTA no asignara,
transferira, pignorara, sub-contratara o hara otras disposiciones de este Contrato o
cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos u obligaciones del
CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento
escrito de LA MUNICIPALIDAD. Para que el CONTRATISTA pueda suscribir un sub-
contrato, éste no podra exceder del 40% del presupuesto total de la obra y debera
obtener previamente la autorizaciéon de LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA XVII: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO: El Contratista esta
obligado a considerar en sus precios unitarios, que el proyecto de ser posible podra
estar en servicio durante el proceso de construccion y, por consiguiente, no tendra
derecho a indemnizacion, ni a ningln otro pago por los atrasos, dafios y perjuicios
ocasionados por la puesta en marcha del mismo, el cual no debera ser detenido
totalmente, sino que se ideara la forma de darle uso, aunque sea en forma parcial.
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Para su conveniencia, el Confratista poﬂra a su cuenta y nesgo habilitar de ser posible

cierta etapa o parte del proyecto en ejecucion, previa aprobacion del Supervi_sor y LA
MUNICIPALIDAD. El Contratista esta obligado a mantener por su cuenta sefiales

permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o diﬁcuﬁltad al
transito. Estas sefiales seran aprobadas por LA MUNICIPALIDAD y deberar] ser
suilcieniemenie giandes y Cidias, pald yue ivs wonducivies de veiicuios y iansednies
de la zona las perciban a tiempo. El Contratista sera responsable por los dafios y
perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas

o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales
adecuadas.

MUNICIPALIDAD a su conveniencia puede en cualquier momento, dar porterminac_lgs
los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion
escrita al Contratista indicando los motivos de la terminacién. Dicha tenninadén_s_;e
efectuara en la forma y de acuerdo con la informacién que se dé en la comunicacion
v no neriudicara ninatin reclama anterior e | A MUINICIPAL INAD ruudiera tener
contra el Contratista. Al recibir la mencionada comunicacién, el Contratista
inmediatamente discontinuara, a menos que la comunicacion especifique lo contrario,
todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados
con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia. LA
MUNICIPALIDAD a su juicio podra reembolsar al Contratista todos los qastos
subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en
que se dé por terminado el Contrato. Estos gastos deberan ser previamente
justificados por el Contratista. CLAUSULA XIX: CAUSAS DE RESCISION O
CANCELACION DEL CONTRATO: 1.LA MUNICIPALIDAD podra sin responsabilidad
alguna, dar por terminado el derecho del contratista para proseguir la ejecucion de la
obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y, ademas

por las causas siguientes: a.) En caso de evidente negligencia del Contratista en la
ejecucion de los trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo,
materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en
su oportunidad para asegurar la conclusion de |a obra en el plazo establecido en este
Counitaio. Si ejecuia ivs abajus en NG nadecuady, si i uInpe ia coniinuacion
de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.
La negligencia se comprobara y sera calificada por LA MUNICIPALIDAD. b.) Si el
Contratista es declarado en quiebra.) Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos,
impl:ementos O materiales que se usen en la obra o cualquier suma que deba
PAGArSCic por rabgjo cjecutads, St o monte do! embargs It impide cumplir con aus
obligaciones contractuales. d.) Si dentro del plazoque LA MUNICTPALIDAB le hubiera
fijlado, no presentase las cauciones o ampliaciones de las mismas a que esta obligado
confqrme a este Contrato o a la ley. e.) Si cometiera actos dolosos o culposos en
perjuicio de la Hacienda Publica o en perjuicio de la ejecucion de los trabajos
contratadne a ivicia v calificaciAn de LA MUNICIPALIDAD § 1 Si deiara de cumplir cnn
cualesquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato. g.) Si el Contratista
rehusarg proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la diligencia
necesana para cumplir con el programa de trabajo aprobado Yy asegurar su terminacion
dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacion que se le
conceda. 2. Cuando el Contratista incurra en cualquiera de las causas previstas en el
numeral que antecede, LA MUNICIPALIDAD concedera al Contratista y su fiador el
término de Diez (10) dias habiles, para que, acompaiando las pruebas Yy
QOcumentacién pertinentes, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus
intereses. Vencido el término indicado, LA MUNICIPALIDAD resolvera, teniendo por
desvanecido el cargo formulado, 0 en su caso proceder por su orden en la forma
siguiente: Rescindir el Contrato. 3. EI Contratista podra solicitar la rescision o
cancelacion de este Contrato o suspender temporalmente los trabajos

corespondientes sin responsabilidad alguna de su parte si LA MUNICIPALIDAD

injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones o pagos, por un plazo
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i G esentacion a LA

[ — de quince (15) dias o mas, a partir de la fecha de su pr ‘
' MUNICIPALIDAD, excepto cuando la falta de pago se debe a causas um%l;t?ggzjgl
Contratista o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa .

Vencido el plazo de quince (15) dias antes mencionados, el Contrahstan gzrbt'e;
comunicar por escrito a LA MUNICIPALIDAD sus mtgncuon,e.s .d‘?'s.uspe”h o
uabajus, y si denbio dei i€nmino de Cinco (5) dias irabiies uespues ue naut:('; e ab'g o
dicho aviso a LA MUNICIPALIDAD, no le ha §|do subsanada la falta de 'Fs)i()?\ 'del
Contratista podra solicitar la rescision o cancelacion del contrato. 4. La resci: 0 e
contrato se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emisién
acuerdo de la Corporacion Municipal.

CLAUSULA XiM: RECLAMOS: E! Contratiste deberd notificor por escritc f LA
MUNICIPALIDAD cualquier intencién de presentar un reclamo, de so lcn:;
compensacion adicional o extensién de tiempo contractual, dando las razones en q "
se base dicha intencion o solicitud dentro de los quince (15) dias pos}enores a qued
base del reclamo o solicitud haya sido establecida; el reclamo qebera ser‘presenta o‘
A EL CONTRATANTE nar escrita dentra de Ios sesenta (R0) dias r_lpspt 1Ies de aue &
trabajo relacionado con el reclamo haya terminado. Si el Contratista no somete el
reclamo o la notificacion de intencién de reclamar dentro de los periodos e§.peaﬁwdos
anteriormente, tales documentos no serdn tomados en consideracion por LA
MUNICIPALIDAD. ) ) ]
CLAUSULA XX: SOLUCIONES DE . CONTROVERSIAS:1.) Cualquier divergencia
que se presente sobre este Contrato debera ser resuelto por LA MUNICIPALIDAD,
quien previo estudio del caso dictara su resolucion y la comunicara al reclamante. La
resolucion de LA MUNICIPALIDAD tendra caracter definitivo dentro de la via
administrativa. 2.) Contra la resolucion de LA MUNICIPALIDAD quedara expedita la
via judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXI: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:1.) INSPECCION FINAL- El
Contratista deber4 dar aviso cuando la obra esté terminada a LA MUNICIPALIDAD,
ésta hara una inspeccion de la misma dentro del término de diez (10) dias habiles

siguientes a la fecha en que se reciba el aviso. 2.) RECEPCION: LA MUNICIPALIDAD
después de haber recibido el informe de

después de habe ido el i LA SUPERVISION procedera a nombrar la
LOIISIVN Ue fa Recepcion dei FPloyeciy, fa cual emina ei Acta de Recepcion Finai
comrespondiente.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato en dos

de Trinidad, Departamento de Copan a los dos (02) d
Ane rmil viniméa Lemm

enine yowniG,

_(02) Originales en el Municipio
1as del mes de marzo del afio

('2Q4A0 74 3}57 .joﬁco;

Sr. Odilio Meza Lépez
Contratista
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ORDEN INICIO

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO PROYECTO
CONSTRUCCION DE INSCINERADOR EN CENTRO DE SALUD LA TRINIDAD,
TRINIDAD COPAN.

Sefior
Jesuas Orlando Jiménez Hernandez
Trinidad, Copéan

Por medio de la presente se le instruye oficialmente para que dé inicio a la cbra
especificada en el CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO
PROYECTO CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA TANQUE ELEVADO
2500 LITROS Y CONSTRUCCION DE CANAL DE DOCE METROSEN CENTRO
DE SALUD LA TRINIDAD, TRINIDAD COPAN" Firmado el dia Dos (02) de marzo
del ano dos mil veinte y uno.

A partir da la fecha sea cuenta como fecha maxima hasta el dia treinta (30) da
diciembre del afio 2021, tiempo establecido para la conclusién de los trabajos
especificados en la clausula cuarta del contrato.

Trinidad, Copan, Dos de Marzo del afio dos mil veinte y uno.

Atentanente,

AI alde Mynicipal, Tfinidad, Copdn
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VUUd/, mayor ae edad, soiiero nacionaiidad nondurena, residenie en ei
Barrio Mercedes Casco Urbano Trinidad Copan. Por medio de Ia

presente HAGO CONSTAR QUE: me responsabilizo de la Garantia del

PROYECTO CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA TANQUE ELEVADO
2500 LITROS ¥ CONSTRIICCION DF CANAI DF DOGE METROSEN CENTRO

DE SALUD LA TRINIDAD, TRINIDAD COPAN. la cual tiene una validez de
365 dias habiles (12 meses) a partir de la entrega del proyecto.

Y para fines iegaies que se esiime convenienie, se exiiende ia presenie

en el Municipio de Trinidad de Copan, a los 02 dias del mes de marzo
del afio 2021.

ﬁo/(‘o e %ad Qeq)oe?

Odilio Meza Lépez
Contratista
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Permitase Cotizar La Mano de Obra Calificada del PROYECTO CONSTRUCCION BREEL
PLATAFORMAPARA TANQUE ELEVADO DE 2,500 LITROS Y GCONSTRUGGION

DE CANAL DE 12 METROS EN CENTRO DE SALUD LA TRINIDAD CASCO
URBANO TRINIDAD COPAN, el cual consiste en:

TRAZADO Y MARCADO

EXCAVACION COMUN PARA CIMENTACION 1.00 X 3.00X3.00 ZAPATA

EXCAVACION SUELO SEMI-DURO ( ROCOSO) 0.60 X3.00X3.00

ACARREO Y DESALOJO DEL MATERIAL EXCAVADO HASTA 20 ML

CIMENTACION 0.30 X 2.50X3.00 METROS , PIEDRA 60%, MORTERO 40% , (DOS=1:4)
ZAPATA DE 0.20 X 2.20 X 2.50 M,REF. # 4 A.D, PARA TANQUE ELEVADO.

COLUMNA DE 40 X 40 CMS. ARMADA CON 4#5 Y 4#f 4 . ANILLOS #3 @20 CMS. DOS 1:2:2
VIGA CENTRAL 0.25 X0.30 X 2.20 M, REF. 6#5 Y ANILLOS #3 MM @ 15 CMS. DOS 1:2:2
VIGA LATERAL 0.13 X 0.30 X 2.30 M, REF.6 #14 A.D @ 15 CMS. DOS 1:2:2

LOSA DE CONCRETO DE 2.00X 2.30 METROS REF.#3 A.D , EPESOR 13 CMS. DOS. 12 3
ENCOFRADO PARA FUNDICION DE LOSA 13 CMS. ESPESOR

SUVI. £ iN5T. TANQUE TERMOFLASTICO DE 2500 LiTADS { ROTOFLAS)

TALLADO ELEMENTO 25 CMS.

TALLADO ELEMENTO 30 CMS. ]
TALLADO ELEMENTO 40 CMs | |
SUM. E INST. TUBERIA P.V.C DE 1/2" SDR-26

SUM.EINST. TUBERIAP.V.CDE1"SDR26 LU
ACCESORIO DEL SISTEMA

Nota: Los Materiales a utilizar seran proporcionados por APTA y la Municipalidad

Mano de Obra Calificada: L. 25,000 0¢
En Letras: Uk’ 'S Co mil  Temp ras

Nombre de Cotizante: /7.0 /- o 73

N° de Identidad: QU222 -29269 -0C0- S 2

N de Teiéiono, QA 3} UFE 20

Lugary Fecha: Barrie persedes 75 p ofwd <o Par

@ar/la 799’ apafe;

Firma Contratista

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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'_; Municipalidad ) /5,

'T lJ I{ an 7 -
inidad, Copen 28 I

COTIZACION DE MANO DE OBRA

Permitase Cotizar La Mano de Obra Calificada del PROYECTO CONSTRUCCION
PLATAFORMAPARA TANQUE ELEVADO DE 2,500 LITROS Y CONSTRUCCION
DE CANAL DE 12 METROS EN CENTRO DE SALUD LA TRINIDAD CASCO

URBANO TRINIDAD COPAN, el cual consiste en:

TRAZADO Y MARCADO
EXCAVACION COMUN PARA CIMENTACION 1.00 X 3.00X3.00 ZAPATA
EXCAVACION SUELO SEMI-DURO ( ROCOSO) 0.60 X3.00X3.00 |
ACARREQ Y DESALOJO DEL MATERIAL EXCAVADO HASTA 20 ML
CIMENTACION 0.30 X 2.50X3.00 METROS , PIEDRA 60%, MORTERO 40% , (DOS=1:4)
ZAPATA DE 0.20 X 2.20 X 2.50 M,REF. #f 4 A.D, PARA TANQUE ELEVADO.
COLUMNA DE 40 X 40 CMS. ARMADA CON 4“5 ALLE dﬁ_ANlLLOS #3 @20 CMS. DOS 1:2:2 -
VIGA CENTRAL 0.25 X0.30 X 2.20 M, REF. 645 Y ANILLOS #3 MM @ 15 CMS. DOS 1:2:2
VIGA LATERAL 0.13 X 0.30 X 2.30 M, REF.6 #4 A.D @ 15 CMS. DOS 1:2:2

LOSA DE CONCRETO DE 2.00X 2.30 METROS REF.#3 A.D, EPESOR 13 CMS. DOS. 12 3
ENCOFRADO PARA FUNDICION DE LOSA 13 CMS. ESPESOR

SUivi. € iN37. TANQUE TERVIOFLASTICO OE 2300 LiITROS | AGTUFLAS) {

TALLADO ELEMENTO 25 CMS.

TALLADO ELEMENTO 30 CMS.

TALLADO ELEMENTO 40 CMS

SUM. E INST. TUBERIA P.V.C DE 1/2" SDR-26
SUM. E INST. TUBERIA P.V.C DE 1" SDR-26
ACCESORIO DEL SISTEMA

Nota: Los Materiales a utilizar seran proporcionados por APTA y la Municipalidad

Mano de Obra Calificada: L. 70,00 ce

En Letras: g 4P P am)

Nombre de Cotizante: Lotee ot 220 Bl Ry s

N° de Identidad; L OUII S % e

N de Teigiono, 2 = Om

Lugary Fecha: }A'/’z'r/; 'A’Z«x'z,::ﬁ/' L gl g Pt
4//‘4é’/ X///? /r (7/5(//&/

I/
/ Flrma Contratlsta

Escaneado con camscamer




