



# Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí



Depto. de Olancho, Honduras, C.A

## PERFIL DEL PROYECTO:

### IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

“MARCACION, INCADO Y APLOMADO DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SUBIRANA Y SUYAPITA, JURISDICCION DULCE NOMBRE DE CULMI.”.

### Localización:

Comunidades de: Subirana y Suyapita

### INFORMACION GENERAL:

➤ **Duración del proyecto:**

El proyecto tendrá una duración de (32) días

➤ **Número de beneficiarios:**

Serán beneficiados todos los habitantes de: Comunidad de Subirana y Suyapita

➤ **Costo aproximado del proyecto:**

El costo total del proyecto se estima que será de **Ciento Quince Mil Lempiras Exactos. (Lps. 115,000.00).**



# Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí

Depto. de Olancho, Honduras, C.A



## CONTRATO: MARCACION, INCADO Y APLOMADO DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SUBIRANA Y SUYAPITA, JURISDICCION DULCE NOMBRE DE CULMI

MDNC -032-06-2021

Nosotros, **Emerson Josué Sánchez Péres**, Ing. Forestal de profesión, mayor de edad, casado, Hondureño y de este domicilio con tarjeta de identidad N° 1505-1980-00431, actuando en mi condición de Alcalde Municipal y a la vez representante Legal de La Corporación Municipal nombrado según, punto único en la sesión celebrada el 16 de diciembre del 2013 por el tribunal supremo electoral quien en lo sucesivo se llamará el contratante por una parte, y por la otra parte **JUSTO PASTOR GOMEZ MENDOZA**, con Identidad N° **0602-1959-00195**, mayor de edad, casado, con domicilio en la ciudad de Catacamas. Actuando en su condición de contratista individual denominado de aquí en adelante **EL CONTRATADO**; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato; Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD**: Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia y que para efectos de este Convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de este proyecto. Es la dependencia municipal encargada de administrar el ciclo del mismo en lo que corresponde a pre inversión, contratación, inversión, Supervisión de la infraestructura y capacitación que el proyecto requiera. **EL CONTRATADO**, Es el responsable de que la obra se ejecute de acuerdo a lo establecido en este contrato y términos de referencia, con la calidad y en el tiempo establecido; bajo las clausulas siguientes: **PRIMERA.-EL PROYECTO**: Es la obra física cuya ejecución es objeto de este contrato, **MARCACION, INCADO Y APLOMADO DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SUBIRANA Y SUYAPITA, JURISDICCION DULCE NOMBRE DE CULMI**.-**SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATADO** Se compromete a la marcación, incado y aplomado de postes para proyecto de energía y dejar lista para su uso las obras que conforma **EL PROYECTO** de acuerdo a lo convenido con **La Municipalidad**.-**TERCERA: MONTO DEL CONTRATO**. El monto del contrato equivale a **Ciento Quince Mil Lempiras Exactos (Lps. 115,000.00)**, detallados de la siguiente manera: **Marcado, Incado y Aplomado de postes para proyecto de electrificación en la comunidad de Subirana y Suyapita.**

NO.	DESCRIPCIOIN	CANTIDAD	VALOR/MANO DE OBRA	TOTAL
1	Marcación, Incado y Aplomado de postes para proyecto de electrificación en la comunidad de Subirana.	55	1,000.00	55,000.00
2	Marcación, Incado y Aplomado de postes para proyecto de electrificación en la comunidad de Suyapita	60	1,000.00	60,000.00
<b>Total</b>				<b>115,000.00</b>

**CUARTA:** No se procederá a la retención del 12.5% de este contrato, ya que el contratista realiza pagos a cuenta al SAR estando a esta fecha al día con sus pagos, se adjunta comprobantes de pago.-**QUINTA:**

**ORDEN DE INICIO:** Se dará inicio el 04 de junio 2021 finalizando 05 de julio del dos mil veintiuno.





## Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí



Depto. de Olancho, Honduras, C.A

**SEXTA: FORMAS DE PAGO: LA MUNICIPALIDAD.** Por así tenerlo convenido entre las partes; La Municipalidad Realizará un solo desembolso, después de haber sido recepcionado la obra a satisfacción del contratante. **-SEPTIMA: VARIACIONES AL CONTRATO.** Las cantidades de obra de **EL PROYECTO** son estimadas y pueden variar. **LA MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, previamente revisada y firmada por el **contratante**, podrá variar el valor del contrato hasta un máximo del diez por ciento (10%) arriba del valor señalado en la Cláusula tercera de este Contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo. Dichos cambios no podrán ser referentes a especificaciones, costos unitarios ni planos. Cuando la Orden de Cambio amerite una prórroga en el tiempo contractual, ésta deberá ser solicitada simultáneamente con la orden de cambio. **LA MUNICIPALIDAD**, no podrá modificar el Monto del Proyecto si excede la Asignación presupuestaria. **-OCTAVA: TIEMPO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA** se compromete a ejecutar el proyecto, objeto de este Contrato en un periodo de (32) días calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; en caso de que **EL CONTRATADO** no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagará a **LA MUNICIPALIDAD** en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por el equivalente al 0.36% sobre el monto del contrato por cada día de retraso equivalente a Cuatrocientos Catorce Lempiras Exactos. (Lps. 414.00). **-NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto; por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la ejecución del proyecto. Así mismo, **EL CONTRATADO** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. **-DECIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATADO** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD**. **-DECIMA PRIMERA:** En caso de incapacidad temporal o permanente el contratante analizará la conveniencia de que el contratado continúe o no con la ejecución del proyecto y en caso de que esta sea permanente el contratante procederá de manera inmediata y de acuerdo a la cláusula del presente contrato a adjudicar el mismo a un tercero. **-DECIMA SEGUNDA:** Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por la Ley de





## Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí



Depto. de Olancho, Honduras, C.A

Contrataciones del Estado. En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente en el Municipio de Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho, a los 04 días del mes de junio del año dos mil veintiuno.



  
**Ing. Emerson Sánchez**  
**Alcalde Municipal**  
**Contratante**



**Justo Pastor Gómez Mendoza**  
**Contratado**





# Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí



Depto. de Olancho, Honduras, C.A

## ORDEN DE INICIO DE PROYECTO

Por este medio se le autoriza al señor: **JUSTO PASTOR GOMEZ MENDOZA** con Identidad **Nº 0602-1959-00195**, en esta fecha dar inicio al proyecto: **"MARCACION, INCADO Y APLOMADO DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SUBIRANA Y SUYAPITA, JURISDICCION DULCE NOMBRE DE CULMI."**

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los 04 días del mes de junio del año dos mil veintiuno.



  
Ing. Emerson Jesús Sánchez  
Alcalde Municipal  
Contratante



Justo Pastor Gómez Mendoza  
Contratado





# Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí

Depto. de Olancho, Honduras, C.A





## INFORME



**Paola Oliva**  
**Tesorera Municipal**

Por medio del presente le informo que el proyecto descrito a continuación: "MARCACION, INCADO Y APLOMADO DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SUBIRANA Y SUYAPITA, JURISDICCION DULCE NOMBRE DE CULMI." Esta finalizados en su totalidad según contrato **MDNC-032-06-2021, por el cual se solicita desembolso** por el valor de **Ciento Quince Mil Lempiras Exactos (Lps. 115,000.00)**

Para constancia se firma el presente en este Municipio de Dulce Nombre de Culmí a los 26 días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.

Atentamente,

  
  
**Lic. Roxana Santos**  
**Proyectos**

  
  
**Vº Bº Ing. Emerson J. Sánchez**  
**Alcalde Municipal**



DULCE NOMBRE DE CULMÍ,  
OLANCHO  
EJERCICIO: 2021  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/08/2021  
Hora : 09:42 a.m.  
USUARIO: ODY.OLIVA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22669

L.: 115,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9854

Fecha de Emision: 31/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUSTO PASTOR GOMEZ MENDOZA

Id/RTN: 0602195900195

La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

A JUSTO PASTOR GOMEZ EN CONCEPTO DE CANCELACION A CONTRATO POR MARCACION, INCADO Y APLOMADO DE POSTES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN SUBIRANA Y SUYAPITA

12 09 003 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de electrificación II Face en Suyapita	60,000.00
13 01 003 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de electrificación en Subirana	55,000.00

<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
------------------------------	--	-------------

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	115,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>115,000.00</b>


<b>SUBTOTAL</b>	115,000.00
<b>- RETENCIONES</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>115,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera




Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0602195900195



0s+js/9JmcveHsh09Fp2gnT0mW+6Yo/2E11YcKQOVEofRI/ThQIBP676ZPE6ay5JTZMvNQ4LkYnVMIBJ/CqkULNV8UwpUd71uhk9hDHOFnroFbE6pdTJaG6  
KmZ5qja3oKBM8a619LzkfnKLqBhS/GYVCuT1/Os+5QMLC...



# ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI

Departamento de Olancho, Honduras

Tel.: 2789-4282

RTN: 1505-9246-5450



## RECIBO

Nº 016804

POR LPS.

115,000.00

Recibí de la Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí:

La cantidad de:

Ciento quince mil lps

Por concepto de:

Cancelación a contrato por marcación  
incado y aplomado de postes para proyectos  
de electrificación en Subirana y Zapitá

Para uso de:

Fecha:

31-08-2021

Nombre Completo:

Justo Pastor Gomez Mendoza

Dirección:

Catocamas

No. de Tel. o Cel.:

No. de Identidad:

0602 195900195

R.T.N.:

IMPRESA HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753. RTN: 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231211050026

Nombre:

Justo Gomez

Firma:









# Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí



Depto. de Olancho, Honduras, C.A


MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO	2021
---	--	------

**CONTRATO DE OBRA: "MARCACION, INCADO Y APLOMADO DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SUBIRANA Y SUYAPITA, JURISDICCION DULCE NOMBRE DE CULMI."**

FECHA DE INICIO OFICIAL: 04/06/2021 FECHA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: 05/07/2021		PLAZO ORIGINAL: PLAZO FINAL:	32 Días 32 Días
	MONTO ORIGINAL Lempiras	MONTO ORDEN DE CAMBIO Lempiras	MONTO FINAL DE CONTRATO Lempiras
Monto Mano de Obra	115,000.00	0.00	115,000.00
MONTO TOTAL	115,000.00	0.00	115,000.00
<b>PARTICIPANTES NOMBRE</b>		<b>INSTITUCIÓN</b>	
EJECUTOR: Justo Pastor Gómez Mendoza		Contratado por Municipalidad	
SUPERVISOR: Ing. Emerson Josué Sánchez		Alcalde Municipal	

En consecuencia el trabajo realizado por el Contratado está de conformidad a las Especificaciones Técnicas estipuladas en los términos de referencia. El mismo llega a un monto final de **Lps. 115,000.00**

Dulce Nombre de Culmí, Olancho, 05 de julio del 2021.

  
Ing. Emerson Josué Sánchez  
ALCALDE MUNICIPAL  
SUPERVISOR RESPONSABLE

  
Justo Pastor Gómez Mendoza  
CONTRATADO



# Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí



## Depto. de Olancho, Honduras, C.A CONSTANCIA DE SUPERVISION Y FINALIZACION

El día martes 06 de julio el Alcalde Municipal Emerson Josué Sánchez y Auditora, se desplazaron hasta los sectores hasta donde se estaba ejecutando las actividades para recibir del contratista, **Justo Pastor Gómez Mendoza**, la obra que consiste en: “MARCACION, INCADO Y APLOMADO DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SUBIRANA Y SUYAPITA, JURISDICCION DULCE NOMBRE DE CULMI”, Con el objetivo de supervisar y recibir la obra, encontrándola terminada de acuerdo a los requerimientos descritos en el contrato.



Y para los fines que el interesado estime conveniente firmamos la presente a los 06 días del mes de julio del año dos mil veintiuno.



Ing. Emerson Sánchez  
Alcalde Municipal



Justo Pastor Gómez Mendoza  
Ejecutor / Contratado



Lic. Mayra Elizabeth Guillen  
Auditor Interno Municipal



# Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí



Depto. de Olancho, Honduras, C.A

## ANEXO 1

### TERMINOS DE REFERENCIA.

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "MARCACION, INCADO Y APLOMADO DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SUBIRANA Y SUYAPITA, JURISDICCION DULCE NOMBRE DE CULMI."

**OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:** Mejorar las condiciones de vida de dos comunidades de este término municipal, mediante el proyecto de electrificación.

**JUSTIFICACIÓN:** La falta del alumbrado de energía eléctrica mantiene a la población de estas comunidades expuestas a la inseguridad que impera por las noches, por existir algunos sectores sin energía, siendo víctimas de asaltos o en su mayoría accidentes provocados por la poca visibilidad existente, Al igual tener un espacio iluminado para la recreación de los jóvenes y con ello disminuir la incidencia de alcoholismo y drogadicción motivo por el cual se procederá a la electrificación de estas comunidades e iluminación del campo de futbol de la comunidad de Pisijire.

### **RESPONSABILIDADES DEL CONTRATADO:**

Durante la ejecución del proyecto el contratado mantendrá una relación muy estrecha con el alcalde y estará en la obligación de permitir la supervisión sin previo aviso, tanto de él, como la auditora municipal, el comisionado municipal y la comisión de transparencia. En el marco del objetivo del proyecto el contratado cumplirá al menos con las siguientes tareas y asumirá las siguientes responsabilidades:

NO.	DESCRIPCION
1	Marcación, Incado y Aplomado de 55 postes para proyecto de electrificación en la comunidad de Subirana.
2	Marcación, Incado y Aplomado de 60 postes para proyecto de electrificación en la comunidad de Suyapita

### **PERFIL Y REQUISITOS REQUERIDOS DEL CONTRATADO:**

- Experiencia en electrificación
- No tener más responsabilidades laborales con terceros durante el tiempo que dure el proyecto.
- Buenas relaciones humanas.
- Responsabilidad y actitud proactiva.



# *Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí*



Depto. de Olancho, Honduras, C.A

## **FORMACIÓN U OFICIO:**

- Ingeniero eléctrico o técnico en electricidad con reconocida experiencia.

## **DOCUMENTACION PERSONAL:**

- Tarjeta de identidad
- Solvencia municipal
- Constancia de pagos a cuenta o documentos que demuestren que está en proceso dicho trámite.

## **FORMA DE CONTRATACION:**

Ésta será determinada en el proceso de negociación con el candidato seleccionado.

## **COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN.**

Estará a cargo directamente del alcalde municipal, en su condición de contratante y será el único con potestad para hacer observaciones técnicas sobre la obra física al contratado, sin embargo amparado en la ley de municipalidades, la auditora, el comisionado municipal y los miembros de la comisión de transparencia, también podrán realizar giras de supervisión y reconocimiento, debiendo el contratado mostrar flexibilidad y brindar la información requerida en cuanto a la obra en construcción.

## **TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CONTRATACION.**

El contrato será suscrito entre el Ingeniero eléctrico seleccionado y el Alcalde en su condición de representante legal de la municipalidad de Dulce Nombre de Culmí.

## **PRESENTACION DE OFERTA ECONÓMICA.**

El interesado deberá presentar su oferta económica en un formato proporcionado por la municipalidad, expresando en letras y números el valor ofertado de la obra a ejecutar.

## **CONDICIONES DE PAGO: LA MUNICIPALIDAD.**

**PLAZOS** El plazo total para la ejecución de la obra será de (32) días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de la obra.

Dulce Nombre de Culmí, Olancho, 06 de mayo del 2021



# Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí



Depto. de Olancho, Honduras, C.A

## PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

**Nombre el proyecto:"** MARCAcion, INCADO Y APLOMADO DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SUBIRANA Y SUYAPITA, JURISDICCION DULCE NOMBRE DE CULMI

➤ **Ubicación del Proyecto:** Comunidad de Subirana y Suyapita

**Nombres y apellidos del oferente:**

Justo Pastor Gomez Mendez

No.	Descripción	Valor Unitario Lps.	Valor Total Lps.
1	Marcación, Incado y Aplomado de 55 postes para proyecto de electrificación en la comunidad de Subirana.	1.000.-	55.000.-
2	Marcación, Incado y Aplomado de 60 postes para proyecto de electrificación en la comunidad de Suyapita	1.000.-	60.000.-
Total			115.000.-

**Describir la propuesta económica en letras:**

Quinto Quinena mil Lps

**De estimar conveniente describa otros agregados que pudieran hacer su propuesta más interesante:**

**Observaciones:**

- Presentar fotocopia de su Identidad.

Lugar Dulce Nombre de Culmí Fecha: día 20 mes Mayo año 2021

**Firma y Huella del Oferente:**





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**JUSTO PASTOR / GOMEZ MENDOZA**



**HONDUREÑO POR NACIMIENTO**  
**NACIO EL 14 DICIEMBRE 1959**  
**SEXO: MASCULINO**  
**EMITIDA EL 01 JUNIO 2016**




**0602-1959-00195**



00724011-04

**ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS:** Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de los dispositivos de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
**DIRECTOR R.N.P.**



**SOLICITADA EN 1503**

**JUSTO PASTOR / GOMEZ MENDOZA**

**0602-1959-00195**

República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

RTN: 06021959001953

JUSTO PASTOR GOMEZ MENDOZA  
 Nombre o Razón Social


Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20130428

Bajo los artículos 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Decreto N° 130 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto sobre el Consumo del Decreto 22-97, Art. 59 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Presupuesto del Decreto 22-97, Art. 59 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Presupuesto Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley 1- del 18 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento del Sistema No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973

*J. P. P.*



Ministra Directora

Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias en Honduras  
 Número de Documento DEI-412- 1880478 Transacción: 37A250





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-38914

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GOMEZ MENDOZA JUSTO PASTOR**  
Con Registro Tributario Nacional: **06021959001953**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-38914 en fecha 21/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415546825 de fecha 21/05/2021 por el monto de C. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (GTAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.  
ETAX: NO existen Registros de Deudas.  
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27725041373, presentada el 20/05/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.ses.gob.ni/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-38914** o mediante el siguiente código QR:





# Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí

Depto. de Olancho, Honduras, C.A



**Nombre el proyecto:** MARCACION, INCADO Y APLOMADO DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SUBIRANA Y SUYAPITA, JURISDICCION DULCE NOMBRE DE CULMI

➤ **Ubicación del Proyecto:** Comunidad de Subirana y Suyapita

**Nombres y apellidos del oferente:**

Cesar Roldan Valladares Sanchez

No.	Descripción	Valor Unitario Lps.	Valor Total Lps.
1	Marcación, Incado y Aplomado de 55 postes para proyecto de electrificación en la comunidad de Subirana.	1,150.00	63,250.00
2	Marcación, Incado y Aplomado de 60 postes para proyecto de electrificación en la comunidad de Suyapita	1,150.00	69,000.00
Total			132,250.00

**Describir la propuesta económica en letras:**

ciento treinta y dos mil doscientos cincuenta Lps.

**De estimar conveniente describa otros agregados que pudieran hacer su propuesta más interesante:**

**Observaciones:**

- Presentar fotocopia de su Identidad.

Lugar Culmí Fecha: día 20 mes 05 año 2021

Firma y Huella del Oferente: \_\_\_\_\_





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**CESAR ROLDAN / VALLADARES SANCHEZ**



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 04 ABRIL 1977  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 30 OCTUBRE 2012



1503-1977-00507



02510642-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1503

**CESAR ROLDAN / VALLADARES SANCHEZ**

**1503-1977-00507**



# Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí



Depto. de Olancho, Honduras, C.A

**Nombre el proyecto:** MARCACION, INCADO Y APLOMADO DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SUBIRANA Y SUYAPITA, JURISDICCION DULCE NOMBRE DE CULMI

➤ **Ubicación del Proyecto:** Comunidad de Subirana y Suyapita

**Nombres y apellidos del oferente:**

JOSE JEREMIAS ESPINO

No.	Descripción	Valor Unitario Lps.	Valor Total Lps.
1	Marcación, Incado y Aplomado de 55 postes para proyecto de electrificación en la comunidad de Subirana.	1,250. =	68 750 =
2	Marcación, Incado y Aplomado de 60 postes para proyecto de electrificación en la comunidad de Suyapita	1 250. =	75. 000. =
Total			143 750. =

**Describir la propuesta económica en letras:**

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA


**De estimar conveniente describa otros agregados que pudieran hacer su propuesta más interesante:**

**Observaciones:**

- Presentar fotocopia de su identidad.

Lugar CULMI Fecha: día 20 mes 05 año 2021

Firma y Huella del Oferente:





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**JOSE JEREMIAS / ESPINO GOMEZ**



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
 NACIO EL : 04 FEBRERO 1987  
 SEXO : MASCULINO  
 EMITIDA EL : 29 MARZO 2016



**1503-1987-00385**



11314806-02

**ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS:** Ninguna Autoridad o persona particular, podra privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad ... La infraccion de la disposicion de este articulo dara lugar a la sancion penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

**JOSE JEREMIAS / ESPINO GOMEZ**

**1503-1987-00385**



*Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí*

Depto. de Olancha, Honduras, C.A



# ALBUM FOTOGRAFICO



# Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí



Depto. de Olancho, Honduras, C.A

## MARCACION, INCADO Y APLOMADO DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SUBIRANA Y SUYAPITA









# Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí



Depto. de Olancho, Honduras, C.A





# Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí



Depto. de Olancho, Honduras, C.A







# Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí



Depto. de Olancho, Honduras, C.A





# *Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí*



Depto. de Olancho, Honduras, C.A






# Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí



Depto. de Olancho, Honduras, C.A






# *Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí*



Depto. de Olancho, Honduras, C.A





COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA  
Y COMISIONADO MUNICIPAL  
DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO




## CONSTANCIA

El Suscrito Comisionado Municipal y el Presidente de la Comisión Ciudadana de Transparencia del municipio de Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho elegida la comisión de transparencia según punto de acta N.- 30, Folio N.- 91-92, punto de agenda N.- 05 mediante sesión de cabildo abierto de fecha 28 de febrero y al Comisionado Municipal en punto de acta N.- 1, Folio N.- 283, punto de agenda N.- 04, mediante sesión de cabildo abierto de fecha 24 de febrero del año 2019, y ambos juramentados en estas fechas, por medio de la presente **HACEMOS CONSTAR QUE:** En fecha 04 del mes de junio del 2021 al 05 de julio del año 2021, se ejecutó el proyecto: "MARCACION, INCADO Y APLOMADO DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SUBIRANA Y SUYAPITA, JURISDICCION DULCE NOMBRE DE CULMI" Con un costo total de **Lps. 115,000.00**, Finalizando el proyecto de acuerdo a los términos estipulados en el contrato y la ley de contratación del estado.

Y para fe y constancia firmamos la presente en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho, a los 06 días del mes de julio del año 2021.

  
Oscar Wilfredo Rodríguez  
Comisión Ciudadana de Transparencia

  
Guillermo Escalante  
Comisionado Municipal