

1007
16-100
04-02-466

**CONTRATO POR OBRA PÚBLICA
RECUPERACION RED TERCIARIA DAÑADA
POR LOS FENOMENOS NATURALES ETA e IOTA
CONTRATO #007/2021**

Nosotros; **Alexander López Orellana**, mayor de edad, casado, hondureño, comerciante de este domicilio y con tarjeta de identidad número **1804-1975-01162**, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, declarado electo por un periodo comprendido de cuatro (4) años, Certificado por el Tribunal Supremo Electoral, mediante Punto Único de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre del 2017, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación esta Municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos facultad que me otorga la ley de municipalidades en su artículo 43 y 40 numeral 3 de su reglamento quien en adelante para efectos de identificación me denominare **ALCALDÍA MUNICIPAL**, y el señor **ELEAZAR OTONIEL CANALES AVELAR**, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y de este domicilio, con tarjeta de identidad número **1804-1984-06192**, accionando en mi condición de Representante Legal de la sociedad mercantil denominada "**CONSTRUCTORA UNIVERSAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**" conocida por su acrónimo **CONSTRUCTORA UNIVERSAL, S. DE R.L. DE C.V.**, con Registro Tributario Nacional **05019995134790**, que para lo sucesivo a efecto de identificación me denominare **EL CONTRATISTA**, ambos asegurándonos encontrarnos en pleno goce de nuestros derechos civiles de buena fe, hemos convenido en celebrar el presente contrato de obra pública, el cual regiremos bajo las clausulas y consideraciones legales siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** Manifiesta **EL CONTRATISTA** que se pone a disposición de **ALCALDÍA MUNICIPAL** para hacer el trabajo de: **Construcción, Adición, Mejora y Recuperación de Red Terciaria dañada por los Fenómenos Naturales ETA e IOTA en sector montaña en las aldeas; El Coco #1, El Coco #2, Buena Vista y Brisas del Paraíso de este Municipio. SEGUNDA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Continúa manifestando **EL CONTRATISTA** que se compromete a realizar la obra de **Construcción, Adición, Mejora y Recuperación de Red Terciaria dañada por los Fenómenos Naturales ETA e IOTA en sector montaña en las aldeas; El Coco #1, El Coco #2, Buena Vista y Brisas del Paraíso de este Municipio.** Con el siguiente reporte de los lugares afectados:

Fecha	COMUNIDAD	PROYECTO	Kilómetros	Precio Unitario por Kilometro	Valor Total
02/06/2021	Aldea El Coco #1	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.68	25,500.00	42,840.00
03/06/2021	Aldea El Coco #1	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.67	25,500.00	42,585.00
04/06/2021	Aldea El Coco #1	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.67	25,500.00	42,585.00
05/06/2021	Aldea El Coco #1	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.67	25,500.00	42,585.00
06/06/2021	Aldea El Coco #1	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.67	25,500.00	42,585.00
07/06/2021	Aldea El Coco #1	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.67	25,500.00	42,585.00
08/06/2021	Aldea El Coco #1	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.67	25,500.00	42,585.00
09/06/2021	Aldea El Coco #2	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.94	25,500.00	49,470.00
10/06/2021	Aldea El Coco #2	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.93	25,500.00	49,215.00




11/06/2021	Aldea El Coco #2	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.93	25,500.00	49,215.00
12/06/2021	Aldea Buena Vista	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	2.05	25,500.00	52,275.00
13/06/2021	Aldea Buena Vista	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	2.05	25,500.00	52,275.00
14/06/2021	Aldea Buena Vista	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	2.05	25,500.00	52,275.00
15/06/2021	Aldea Buena Vista	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	2.05	25,500.00	52,275.00
16/06/2021	Aldea Brisas del Paraíso	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.69	25,500.00	43,095.00
17/06/2021	Aldea Brisas del Paraíso	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.69	25,500.00	43,095.00
18/06/2021	Aldea Brisas del Paraíso	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.69	25,500.00	43,095.00
19/06/2021	Aldea Brisas del Paraíso	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.68	25,500.00	42,840.00
20/06/2021	Aldea Brisas del Paraíso	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.68	25,500.00	42,840.00
21/06/2021	Aldea Brisas del Paraíso	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.68	25,500.00	42,840.00
22/06/2021	Aldea Brisas del Paraíso	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.68	25,500.00	42,840.00
23/06/2021	Aldea Brisas del Paraíso	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.68	25,500.00	42,840.00
TOTAL			39.17		998,835.00

TERCERA: Declara **EL CONTRATISTA** que pondrá a disposición los materiales de mejor calidad y la maquinaria necesaria para ser utilizados en este tipo de obra, y mano de obra calificada con experiencia en el desarrollo de esta labor con la obligación de reemplazar inmediatamente el equipo cuando este tenga algún desperfecto, así como dar el mantenimiento respectivo de la misma ya sea de lubricantes, reparaciones mayores, menores y del motorista; el incumplimiento a esta disposición, faculta a **ALCALDIA MUNICIPAL**, para proceder y hacer valer este contrato. **CUARTA: SUPERVISION:** Es convenido que la Supervisión del Proyecto estará a cargo de **ALCALDIA MUNICIPAL**, a través del departamento de Obras Públicas, Mantenimiento de Vía y Supervisor de campo. **QUINTA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es de **novecientos noventa y ocho mil ochocientos treinta y cinco lempiras exactos L.998,835.00** **SEXTA: FORMA DE PAGO:** Por su parte la **ALCALDIA MUNICIPAL**, manifiesta que se compromete a pagar a **EL CONTRATISTA**, de la siguiente manera: de acuerdo al reporte de kilómetros trabajados de conformidad al informe emitido por los departamentos de Obras Públicas, Mantenimiento de Vía y Supervisor de campo montos que deberán ser cancelados en las oficinas de Tesorería Municipal. **SEPTIMA: RETENCION: EL CONTRATISTA**, se compromete a presentar la Constancia de estar sujeto al Régimen de Pago a Cuenta, emitido por Servicio de Administración de Renta (SAR), a efecto de no aplicar el cobro de la retención del 12.5% o el 1% del valor del contrato por el impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo 50 de la ley del reformado en la ley del equilibrio financiero y protección social capítulo V.- debe presentar para el cobro la factura u otros documentos fiscal con el CAI autorizado por Servicio de Administración de Renta (SAR). **OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION:** Para efecto de medir el tiempo de la ejecución de la obra regulada mediante este contrato, se firmara una orden de inicio, que servirá de punto de partida sobre su duración, estableciéndose como fecha de inicio el dos de junio del año dos mil veinte y uno 02/06/2021 y terminando el veinte y tres de junio del año dos mil veinte y uno 23/06/2021. **NOVENA: GARANTIAS:** Expresa **EL CONTRATISTA** que se compromete a proporcionar a favor de **ALCALDIA MUNICIPAL** tres garantías: **a)** Garantía por anticipo de fondos (15%) equivalente al 100% del valor recibido si aplica. **b)** Garantía



de Cumplimiento de Contrato equivalente al 15% del valor contratado con una vigencia de 4 meses, c) Garantía de Calidad de Obra por valor equivalente al 5% del valor contratado, con vigencia de un año, contado a partir de la fecha de recepción final del proyecto, dichas garantías podrán ser Garantía expedida por institución bancaria, Garantía Fianza expedida por compañía de Seguros o Cheque Certificado a la orden de **ALCALDIA MUNICIPAL. DECIMA: MULTA:** Es convenido que en caso de que **EL CONTRATISTA** no entregue la obra en el plazo establecido en este contrato, pagara a la **ALCALDIA MUNICIPAL**, por cada día de atraso la multa establecida de conformidad al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado por la supervisión de los departamentos de Obras Públicas y Mantenimiento de Vía. **DECIMA PRIMERA: RIESGOS Y RESPONSABILIDADES:** expresa **EL CONTRATISTA** que se compromete a realizar los trabajos actuando como patrono, contratando su propio personal y en consecuencia asume todos y cada uno de los riesgos y responsabilidades civiles, penales, laborales, administrativas y de cualquier otra índole que sean consecuencia directa o indirectamente con el cumplimiento y ejecución de este contrato. **DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONFLICTOS:** Es convenido que en caso de desacuerdos, reclamos, disputas o incumplimientos del contrato por parte de **EL CONTRATISTA**, la **ALCALDIA MUNICIPAL**, tiene el derecho de dar por terminado el presente Contrato a su voluntad sin incurrir en responsabilidad alguna, debiendo proceder contra **EL CONTRATISTA**, a responder por los perjuicios causados, de conformidad con la ley. **DECIMA TERCERA: RATIFICADA:** Ambas partes manifestamos estar de acuerdo con el contenido de las cláusulas que anteceden puestas en este contrato y nos obligamos a dar el fiel cumplimiento a las mismas, en virtud de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de El Progreso, Yoro, a los uno días del mes de junio del año dos mil veinte y uno.



Alexander López Orellana
Municipalidad El Progreso, Yoro
Alcalde Municipal



Eleazar Otoniel Cortés
Constructora Universales de R.L. de C. S.A.
El Contratista

**CONTRATO POR OBRA PÚBLICA
RECUPERACION RED TERCIARIA DAÑADA
POR LOS FENOMENOS NATURALES ETA e IOTA
CONTRATO #008/2021**

Nosotros; **Alexander López Orellana**, mayor de edad, casado, hondureño, comerciante de este domicilio y con tarjeta de identidad número **1804-1975-01162**, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, declarado electo por un periodo comprendido de cuatro (4) años, Certificado por el Tribunal Supremo Electoral, mediante Punto Único de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre del 2017, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación esta Municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos facultad que me otorga la ley de municipalidades en su artículo 43 y 40 numeral 3 de su reglamento quien en adelante para efectos de identificación me denominare **ALCALDÍA MUNICIPAL**, y el señor **ELEAZAR OTONIEL CANALES AVELAR**, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y de este domicilio, con tarjeta de identidad número **1804-1984-06192**, accionando en mi condición de Representante Legal de la sociedad mercantil denominada "**CONSTRUCTORA UNIVERSAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**" conocida por su acrónimo **CONSTRUCTORA UNIVERSAL, S. DE R.L. DE C.V.**, con Registro Tributario Nacional **05019995134790**, que para lo sucesivo a efecto de identificación me denominare **EL CONTRATISTA**, ambos asegurándonos encontrarnos en pleno goce de nuestros derechos civiles de buena fe, hemos convenido en celebrar el presente contrato de obra pública, el cual regiremos bajo las cláusulas y consideraciones legales siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** Manifiesta **EL CONTRATISTA** que se pone a disposición de **ALCALDÍA MUNICIPAL** para hacer el trabajo de: **Construcción, Adición, Mejora y Recuperación de Red Terciaria dañada por los Fenómenos Naturales ETA e IOTA en sector montaña en las aldeas; Los Almendros, Fuerzas Vivas, Buenos Aires #1, Buenos Aires #2, Brisas del Norte y Ojo de Agua de este Municipio. SEGUNDA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Continúa manifestando **EL CONTRATISTA** que se compromete a realizar la obra de **Construcción, Adición, Mejora y Recuperación de Red Terciaria dañada por los Fenómenos Naturales ETA e IOTA en sector montaña en las aldeas; Los Almendros, Fuerzas Vivas, Buenos Aires #1, Buenos Aires #2, Brisas del Norte y Ojo de Agua de este Municipio.** Con el siguiente reporte de los lugares afectados:



Fecha	COMUNIDAD	PROYECTO	Kilómetros	Precio Unitario por Kilometro	Valor Total
02/06/2021	Aldea Los Almendros	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.60	25,500.00	40,800.00
03/06/2021	Aldea Los Almendros	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.60	25,500.00	40,800.00
04/06/2021	Aldea Los Almendros	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.60	25,500.00	40,800.00
05/06/2021	Aldea Los Almendros	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.60	25,500.00	40,800.00
06/06/2021	Aldea Los Almendros	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.60	25,500.00	40,800.00
07/06/2021	Aldea Fuerzas Vivas	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.90	25,500.00	48,450.00
08/06/2021	Aldea Fuerzas Vivas	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.90	25,500.00	48,450.00
09/06/2021	Aldea Buenos Aires #1	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.47	25,500.00	37,485.00
10/06/2021	Aldea Buenos Aires #1	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.47	25,500.00	37,485.00



11/06/2021	Aldea Buenos Aires #1	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.46	25,500.00	37,230.00
12/06/2021	Aldea Buenos Aires #2	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.68	25,500.00	42,840.00
13/06/2021	Aldea Buenos Aires #2	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.68	25,500.00	42,840.00
14/06/2021	Aldea Buenos Aires #2	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.67	25,500.00	42,585.00
15/06/2021	Aldea Buenos Aires #2	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.67	25,500.00	42,585.00
16/06/2021	Aldea Brisas del Norte	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.73	25,500.00	44,115.00
17/06/2021	Aldea Brisas del Norte	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.73	25,500.00	44,115.00
18/06/2021	Aldea Brisas del Norte	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.72	25,500.00	43,860.00
19/06/2021	Aldea Brisas del Norte	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.72	25,500.00	43,860.00
20/06/2021	Aldea Ojo de Agua	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.88	25,500.00	47,940.00
21/06/2021	Aldea Ojo de Agua	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.88	25,500.00	47,940.00
22/06/2021	Aldea Ojo de Agua	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.87	25,500.00	47,685.00
23/06/2021	Aldea Ojo de Agua	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.87	25,500.00	47,685.00
24/06/2021	Aldea Ojo de Agua	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.87	25,500.00	47,685.00
TOTAL			39.17		998,835.00

TERCERA: Declara **EL CONTRATISTA** que pondrá a disposición los materiales de mejor calidad y la maquinaria necesaria para ser utilizados en este tipo de obra, y mano de obra calificada con experiencia en el desarrollo de esta labor con la obligación de reemplazar inmediatamente el equipo cuando este tenga al algún desperfecto, así como dar el mantenimiento respectivo de la misma ya sea de lubricantes, reparaciones mayores, menores y del motorista; el incumplimiento a esta disposición, faculta a **ALCALDIA MUNICIPAL**, para proceder y hacer valer este contrato. **CUARTA: SUPERVISION:** Es convenido que la Supervisión del Proyecto estará a cargo de **ALCALDIA MUNICIPAL**, a través del departamento de Obras Públicas, Mantenimiento de Vía y Supervisor de campo. **QUINTA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es de **novecientos noventa y ocho mil ochocientos treinta y cinco lempiras exactos L.998,835.00** **SEXTA: FORMA DE PAGO:** Por su parte la **ALCALDIA MUNICIPAL**, manifiesta que se compromete a pagar a **EL CONTRATISTA**, de la siguiente manera: de acuerdo al reporte de kilómetros trabajados de conformidad al informe emitido por los departamentos de Obras Públicas, Mantenimiento de Vía y Supervisor de campo montos que deberán ser cancelados en las oficinas de Tesorería Municipal. **SEPTIMA: RETENCION: EL CONTRATISTA**, se compromete a presentar la Constancia de estar sujeto al Régimen de Pago a Cuenta, emitido por Servicio de Administración de Renta (SAR), a efecto de no aplicar el cobro de la retención del 12.5% o el 1% del valor del contrato por el impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo 50 de la ley del reformado en la ley del equilibrio financiero y protección social capítulo V.- debe presentar para el cobro la factura u otros documentos fiscal con el CAI autorizado por Servicio de Administración de Renta (SAR). **OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION:** Para efecto de medir el tiempo de la ejecución de la obra regulada mediante este contrato, se firmara una orden de inicio, que servirá de punto de partida sobre su duración, estableciéndose como fecha de inicio el dos de junio del año dos mil veinte y uno 02/06/2021 y terminando el veinte y cuatro de junio del año dos mil veinte y uno 24/06/2021. **NOVENA: GARANTIAS:** Expresa **EL CONTRATISTA** que se compromete



a proporcionar a favor de **ALCALDIA MUNICIPAL** tres garantías: **a)** Garantía por anticipo de fondos (15%) equivalente al 100% del valor recibido si aplica. **b)** Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 15% del valor contratado con una vigencia de 4 meses, **c)** Garantía de Calidad de Obra por valor equivalente al 5% del valor contratado, con vigencia de un año, contado a partir de la fecha de recepción final del proyecto, dichas garantías podrán ser Garantía expedida por institución bancaria, Garantía Fianza expedida por compañía de Seguros o Cheque Certificado a la orden de **ALCALDIA MUNICIPAL**. **DECIMA: MULTA:** Es convenido que en caso de que **EL CONTRATISTA** no entregue la obra en el plazo establecido en este contrato, pague a la **ALCALDIA MUNICIPAL**, por cada día de atraso la multa establecida de conformidad al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado por la supervisión de los departamentos de Obras Públicas y Mantenimiento de Vía. **DECIMA PRIMERA: RIESGOS Y RESPONSABILIDADES:** expresa **EL CONTRATISTA** que se compromete a realizar los trabajos actuando como patrono, contratando su propio personal y en consecuencia asume todos y cada uno de los riesgos y responsabilidades civiles, penales, laborales, administrativas y de cualquier otra índole que sean consecuencia directa o indirectamente con el cumplimiento y ejecución de este contrato. **DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONFLICTOS:** Es convenido que en caso de desacuerdos, reclamos, disputas o incumplimientos del contrato por parte de **EL CONTRATISTA**, la **ALCALDIA MUNICIPAL**, tiene el derecho de dar por terminado el presente Contrato a su voluntad sin incurrir en responsabilidad alguna, debiendo proceder contra **EL CONTRATISTA**, a responder por los perjuicios causados, de conformidad con la ley. **DECIMA TERCERA: RATIFICADA:** Ambas partes manifestamos estar de acuerdo con el contenido de las cláusulas que anteceden puestas en este contrato y nos obligamos a dar el fiel cumplimiento a las mismas, en virtud de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de El Progreso, Yoro, a los uno días del mes de junio del año dos mil veinte y uno.



Alexander Lopez Orellana
Municipalidad El Progreso, Yoro
Alcalde Municipal



Eleazar Otoniel Canales Avellar
Constructora Uniyersal S de R.L. de C.V.
El Contratista

**CONTRATO POR OBRA PÚBLICA
RECUPERACION RED TERCIARIA DAÑADA
POR LOS FENOMENOS NATURALES ETA e IOTA
CONTRATO #009/2021**

Nosotros; **Alexander López Orellana**, mayor de edad, casado, hondureño, comerciante de este domicilio y con tarjeta de identidad número **1804-1975-01162**, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, declarado electo por un periodo comprendido de cuatro (4) años, Certificado por el Tribunal Supremo Electoral, mediante Punto Único de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre del 2017, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación esta Municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos facultad que me otorga la ley de municipalidades en su artículo 43 y 40 numeral 3 de su reglamento quien en adelante para efectos de identificación me denominare **ALCALDÍA MUNICIPAL**, y el señor **ELEAZAR OTONIEL CANALES AVELAR**, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y de este domicilio, con tarjeta de identidad número **1804-1984-06192**, accionando en mi condición de Representante Legal de la sociedad mercantil denominada "**CONSTRUCTORA UNIVERSAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**" conocida por su acrónimo **CONSTRUCTORA UNIVERSAL, S. DE R.L. DE C.V.**, con Registro Tributario Nacional **05019995134790**, que para lo sucesivo a efecto de identificación me denominare **EL CONTRATISTA**, ambos asegurándonos encontrarnos en pleno goce de nuestros derechos civiles de buena fe, hemos convenido en celebrar el presente contrato de obra pública, el cual regiremos bajo las clausulas y consideraciones legales siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** Manifiesta **EL CONTRATISTA** que se pone a disposición de **ALCALDÍA MUNICIPAL** para hacer el trabajo de: **Construcción, Adición, Mejora y Recuperación de Red Terciaria dañada por los Fenómenos Naturales ETA e IOTA en sector montaña en las aldeas; Goteras arriba, Guanchias cerro, Goteras abajo, Victoria Guacamaya, El Naranjo, El Bosque, Mico Quemado y Campanario de este Municipio.** **SEGUNDA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Continúa manifestando **EL CONTRATISTA** que se compromete a realizar la obra de **Construcción, Adición, Mejora y Recuperación de Red Terciaria dañada por los Fenómenos Naturales ETA e IOTA en sector montaña en las aldeas; Goteras arriba, Guanchias cerro, Goteras abajo, Victoria Guacamaya, El Naranjo, El Bosque, Mico Quemado y Campanario de este Municipio.** Con el siguiente reporte de los lugares afectados:



Fecha	COMUNIDAD	PROYECTO	Kilómetros	Precio Unitario por Kilometro	Valor Total
02/06/2021	Aldea Goteras Arriba	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.70	25,500.00	43,350.00
03/06/2021	Aldea Goteras Arriba	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.70	25,500.00	43,350.00
04/06/2021	Aldea Goteras Arriba	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.70	25,500.00	43,350.00
05/06/2021	Aldea Goteras Arriba	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.70	25,500.00	43,350.00
06/06/2021	Aldea Goteras Arriba	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.70	25,500.00	43,350.00
07/06/2021	Aldea Guanchias Cerro	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	2.25	25,500.00	57,375.00
08/06/2021	Aldea Guanchias Cerro	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	2.25	25,500.00	57,375.00
09/06/2021	Aldea Goteras Abajo	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.77	25,500.00	45,135.00
10/06/2021	Aldea Goteras Abajo	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.77	25,500.00	45,135.00

11/06/2021	Aldea Goteras Abajo	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.76	25,500.00	44,880.00
12/06/2021	Aldea Victoria ,Guacamaya	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.50	25,500.00	38,250.00
13/06/2021	Aldea Victoria ,Guacamaya	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.50	25,500.00	38,250.00
14/06/2021	Aldea Victoria ,Guacamaya	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.50	25,500.00	38,250.00
15/06/2021	Aldea Victoria ,Guacamaya	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.50	25,500.00	38,250.00
16/06/2021	Aldea El Naranjo	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	2.05	25,500.00	52,275.00
17/06/2021	Aldea El Naranjo	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	2.05	25,500.00	52,275.00
18/06/2021	Aldea El Bosque	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.10	25,500.00	28,050.00
19/06/2021	Aldea El Bosque	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.10	25,500.00	28,050.00
20/06/2021	Aldea El Bosque	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.10	25,500.00	28,050.00
21/06/2021	Aldea Mico Quemado	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.37	25,500.00	34,935.00
22/06/2021	Aldea Mico Quemado	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.37	25,500.00	34,935.00
23/06/2021	Aldea Mico Quemado	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.37	25,500.00	34,935.00
24/06/2021	Aldea Mico Quemado	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	1.36	25,500.00	34,680.00
25/06/2021	Aldea El Campanario	Construcción, Adición, Mejora de Recuperación de Red Terciaria	2.00	25,500.00	51,000.00
TOTAL			39.17		998,835.00

TERCERA: Declara **EL CONTRATISTA** que pondrá a disposición los materiales de mejor calidad y la maquinaria necesaria para ser utilizados en este tipo de obra, y mano de obra calificada con experiencia en el desarrollo de esta labor con la obligación de reemplazar inmediatamente el equipo cuando este tenga al algún desperfecto, así como dar el mantenimiento respectivo de la misma ya sea de lubricantes, reparaciones mayores, menores y del motorista; el incumplimiento a esta disposición, faculta a **ALCALDIA MUNICIPAL**, para proceder y hacer valer este contrato. **CUARTA: SUPERVISION:** Es convenido que la Supervisión del Proyecto estará a cargo de **ALCALDIA MUNICIPAL**, a través del departamento de Obras Públicas, Mantenimiento de Vía y Supervisor de campo. **QUINTA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es de **novecientos noventa y ocho mil ochocientos treinta y cinco lempiras exactos L.998,835.00** **SEXTA: FORMA DE PAGO:** Por su parte la **ALCALDIA MUNICIPAL**, manifiesta que se compromete a pagar a **EL CONTRATISTA**, de la siguiente manera: de acuerdo al reporte de kilómetros trabajados de conformidad al informe emitido por los departamentos de Obras Públicas, Mantenimiento de Vía y Supervisor de campo montos que deberán ser cancelados en las oficinas de Tesorería Municipal. **SEPTIMA: RETENCION: EL CONTRATISTA**, se compromete a presentar la Constancia de estar sujeto al Régimen de Pago a Cuenta, emitido por Servicio de Administración de Renta (SAR), a efecto de no aplicar el cobro de la retención del 12.5% o el 1% del valor del contrato por el impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo 50 de la ley del reformado en la ley del equilibrio financiero y protección social capitulo V.- debe presentar para el cobro la factura u otros documentos fiscal con el CAI autorizado por Servicio de Administración de Renta (SAR). **OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION:** Para efecto de medir el tiempo de la ejecución de la obra regulada mediante este contrato, se firmara una orden de inicio, que servirá de punto de partida sobre su duración, estableciéndose como fecha de inicio el dos de junio del año dos mil veinte y uno 02/06/2021 y terminando el veinte y cinco de junio del año dos mil veinte y uno




25/06/2021. **NOVENA: GARANTIAS:** Expresa **EL CONTRATISTA** que se compromete a proporcionar a favor de **ALCALDIA MUNICIPAL** tres garantías: **a)** Garantía por anticipo de fondos (15%) equivalente al 100% del valor recibido si aplica. **b)** Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 15% del valor contratado con una vigencia de 4 meses, **c)** Garantía de Calidad de Obra por valor equivalente al 5% del valor contratado, con vigencia de un año, contado a partir de la fecha de recepción final del proyecto, dichas garantías podrán ser Garantía expedida por institución bancaria, Garantía Fianza expedida por compañía de Seguros o Cheque Certificado a la orden de **ALCALDIA MUNICIPAL**. **DECIMA: MULTA:** Es convenido que en caso de que **EL CONTRATISTA** no entregue la obra en el plazo establecido en este contrato, pagara a la **ALCALDIA MUNICIPAL**, por cada día de atraso la multa establecida de conformidad al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado por la supervisión de los departamentos de Obras Públicas y Mantenimiento de Vía. **DECIMA PRIMERA: RIESGOS Y RESPONSABILIDADES:** expresa **EL CONTRATISTA** que se compromete a realizar los trabajos actuando como patrono, contratando su propio personal y en consecuencia asume todos y cada uno de los riesgos y responsabilidades civiles, penales, laborales, administrativas y de cualquier otra índole que sean consecuencia directa o indirectamente con el cumplimiento y ejecución de este contrato. **DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONFLICTOS:** Es convenido que en caso de desacuerdos, reclamos, disputas o incumplimientos del contrato por parte de **EL CONTRATISTA**, la **ALCALDIA MUNICIPAL**, tiene el derecho de dar por terminado el presente Contrato a su voluntad sin incurrir en responsabilidad alguna, debiendo proceder contra **EL CONTRATISTA**, a responder por los perjuicios causados, de conformidad con la ley. **DECIMA TERCERA: RATIFICADA:** Ambas partes manifestamos estar de acuerdo con el contenido de las cláusulas que anteceden puestas en este contrato y nos obligamos a dar el fiel cumplimiento a las mismas, en virtud de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de El Progreso, Yoro, a los uno días del mes de junio del año dos mil veinte y uno.



Alexander López Orellana
Municipalidad El Progreso, Yoro
Alcalde Municipal



Eleazar Otoniel Canales Avelar
Constructora Universal S de R.L. de C.V.
El Contratista

**CONTRATO POR OBRA PÚBLICA
RECUPERACION RED SECUNDARIA Y TERCIARIA DAÑADA
POR LOS FENOMENOS NATURALES ETA e IOTA
CONTRATO #010/2021**


Nosotros; **Alexander López Orellana**, mayor de edad, casado, hondureño, comerciante de este domicilio y con tarjeta de identidad número **1804-1975-01162**, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, declarado electo por un periodo comprendido de cuatro (4) años, Certificado por el Tribunal Supremo Electoral, mediante Punto Único de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre del 2017, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación esta Municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos facultad que me otorga la ley de municipalidades en su artículo 43 y 40 numeral 3 de su reglamento quien en adelante para efectos de identificación me denominare **ALCALDÍA MUNICIPAL**, y el señor; **RIGOBERTO SERNA VILLEDA**, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio con tarjeta de identidad número **1804-1954-00232**, con Registro Tributario Nacional **18041954002324**, que para lo sucesivo a efecto de identificación me denominare **EL CONTRATISTA**, ambos asegurándonos encontrarnos en pleno goce de nuestros derechos civiles de buena fe, hemos convenido en celebrar el presente contrato de obra pública, el cual regiremos bajo las clausulas y consideraciones legales siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** Manifiesta **EL CONTRATISTA** que se pone a disposición de **ALCALDÍA MUNICIPAL** para hacer el trabajo de: **Construcción, Adición, Mejora y Conformado de calles en zona rural sector Ex Campos Bananeros de Urraco Norte a Dora de este Municipio.** **SEGUNDA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Continúa manifestando **EL CONTRATISTA** que se compromete a realizar la obra de **Construcción, Adición, Mejora y Conformado de calles en zona rural sector Ex Campos Bananeros de Urraco Norte a Dora de este Municipio.** Con el siguiente reporte de horas, fecha y los respectivos lugares:


Fecha	Descripcion	Lugar	Cantidad de horas	Valor por hora	Valor Total
04/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	8	1,500.00	12,000.00
05/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	8	1,500.00	12,000.00
06/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	9	1,500.00	13,500.00
07/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	9	1,500.00	13,500.00
08/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	8	1,500.00	12,000.00
09/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	9	1,500.00	13,500.00
10/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	9	1,500.00	13,500.00
11/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	9	1,500.00	13,500.00
12/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	9	1,500.00	13,500.00
13/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	9	1,500.00	13,500.00
14/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	9	1,500.00	13,500.00
15/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	9	1,500.00	13,500.00
16/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	9	1,500.00	13,500.00
17/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	8	1,500.00	12,000.00
18/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	9	1,500.00	13,500.00
19/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	9	1,500.00	13,500.00
20/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	9	1,500.00	13,500.00
21/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	9	1,500.00	13,500.00
22/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	9	1,500.00	13,500.00
23/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Norte	8	1,500.00	12,000.00
24/06/2021	Conformado de Calles	Aldea El Way	8	1,500.00	12,000.00
25/06/2021	Conformado de Calles	Aldea El Way	8	1,500.00	12,000.00
26/06/2021	Conformado de Calles	Aldea El Way	9	1,500.00	13,500.00
27/06/2021	Conformado de Calles	Aldea El Way	8	1,500.00	12,000.00

23/08/2021	Conformado de Calles	Veracruz Palomas	8	1,500.00	12,000.00
24/08/2021	Conformado de Calles	Veracruz Palomas	9	1,500.00	13,500.00
25/08/2021	Conformado de Calles	Veracruz Palomas	9	1,500.00	13,500.00
26/08/2021	Conformado de Calles	Veracruz Palomas	8	1,500.00	12,000.00
27/08/2021	Conformado de Calles	Veracruz Palomas	9	1,500.00	13,500.00
28/08/2021	Conformado de Calles	Veracruz Palomas	9	1,500.00	13,500.00
29/08/2021	Conformado de Calles	Veracruz Palomas	8	1,500.00	12,000.00
30/08/2021	Conformado de Calles	Aldea Mocula	9	1,500.00	13,500.00
31/08/2021	Conformado de Calles	Aldea Mocula	9	1,500.00	13,500.00
01/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Mocula	8	1,500.00	12,000.00
02/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Mocula	9	1,500.00	13,500.00
03/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Mocula	9	1,500.00	13,500.00
04/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Mocula	8	1,500.00	12,000.00
05/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Mocula	9	1,500.00	13,500.00
06/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Mocula	9	1,500.00	13,500.00
07/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Mocula	9	1,500.00	13,500.00
08/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Unidos Venceremos	9	1,500.00	13,500.00
09/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Unidos Venceremos	8	1,500.00	12,000.00
10/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Unidos Venceremos	9	1,500.00	13,500.00
11/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Unidos Venceremos	8	1,500.00	12,000.00
12/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Unidos Venceremos	9	1,500.00	13,500.00
13/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Unidos Venceremos	8	1,500.00	12,000.00
14/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Unidos Venceremos	8	1,500.00	12,000.00
15/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Unidos Venceremos	9	1,500.00	13,500.00
16/09/2021	Conformado de Calles	Aldea La Fragua	9	1,500.00	13,500.00
17/09/2021	Conformado de Calles	Aldea La Fragua	9	1,500.00	13,500.00
18/09/2021	Conformado de Calles	Aldea La Fragua	8	1,500.00	12,000.00
19/09/2021	Conformado de Calles	Aldea La Fragua	9	1,500.00	13,500.00
20/09/2021	Conformado de Calles	Aldea La Fragua	9	1,500.00	13,500.00
21/09/2021	Conformado de Calles	Aldea La Fragua	8	1,500.00	12,000.00
22/09/2021	Conformado de Calles	Aldea La Fragua	9	1,500.00	13,500.00
23/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Kim 45 ½	9	1,500.00	13,500.00
24/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Kim 45 ½	8	1,500.00	12,000.00
25/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Kim 45 ½	9	1,500.00	13,500.00
26/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Kim 45 ½	9	1,500.00	13,500.00
27/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Kim 45 ½	8	1,500.00	12,000.00
28/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Kim 45 ½	9	1,500.00	13,500.00
29/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Kim 45 ½	8	1,500.00	12,000.00
30/09/2021	Conformado de Calles	Aldea Dora	8	1,500.00	12,000.00
01/10/2021	Conformado de Calles	Aldea Dora	8	1,500.00	12,000.00
02/10/2021	Conformado de Calles	Aldea Dora	9	1,500.00	13,500.00
03/10/2021	Conformado de Calles	Aldea Dora	9	1,500.00	13,500.00
04/10/2021	Conformado de Calles	Aldea Dora	8	1,500.00	12,000.00
05/10/2021	Conformado de Calles	Aldea Dora	8	1,500.00	12,000.00
	Total		1066	1,599,000.00	

TERCERA: Declara **EL CONTRATISTA** que pondrá a disposición los materiales de mejor calidad utilizados en este tipo de obra, y mano de obra calificada con experiencia en el desarrollo de esta labor con la obligación de reemplazar inmediatamente el equipo cuando este tenga al algún desperfecto, así como dar el mantenimiento respectivo de la misma ya sea de lubricantes, reparaciones mayores, menores y del motorista; el incumpliendo a esta disposición, faculta a **ALCALDIA MUNICIPAL**, para proceder y hacer valer este contrato. **CUARTA: SUPERVISION:** Es convenido que la Supervisión del Proyecto estará a cargo de **ALCALDIA MUNICIPAL**, a través de los departamentos de Obras Públicas, Mantenimiento de Vía y Supervisor de campo. **QUINTA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es de **un millón quinientos noventa y nueve mil**

lempiras exactos L.1,599,000.00 **SEXTA: FORMA DE PAGO:** Por su parte la **ALCALDIA MUNICIPAL**, manifiesta que se compromete a pagar a **EL CONTRATISTA**, de la siguiente manera: de acuerdo al reporte de horas y días trabajados de conformidad al informe emitido por los departamentos de Mantenimiento de Vía, Obras Públicas y el supervisor de campo; montos que deberán ser cancelados en las oficinas de Tesorería Municipal. **SEPTIMA: RETENCION: EL CONTRATISTA**, se compromete a presentar la Constancia de estar sujeto al Régimen de Pago a Cuenta, emitido por Servicio de Administración de Renta (SAR), a efecto de no aplicar el cobro de la retención del 12.5% o el 1% del valor del contrato por el impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo 50 de la ley del reformado en la ley del equilibrio financiero y protección social capítulo V.- debe presentar para el cobro la factura u otros documentos fiscal con el CAI autorizado por Servicio de Administración de Renta (SAR). **OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION:** Para efecto de medir el tiempo de la ejecución de la obra regulada mediante este contrato, se firmara una orden de inicio, que servirá de punto de partida sobre su duración, estableciéndose como fecha de inicio el cuatro de junio del año dos mil veinte y uno 04/06/2021 y terminando el cinco de octubre del año dos mil veinte y uno 05/10/2021. **NOVENA: GARANTIAS:** Expresa **EL CONTRATISTA** que se compromete a proporcionar a favor de **ALCALDIA MUNICIPAL** tres garantías: a) Garantía por anticipo de fondos (15%) equivalente al 100% del valor recibido si aplica. b) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 15% del valor contratado con una vigencia de 8 meses, c) Garantía de Calidad de Obra por valor equivalente al 5% del valor contratado, con vigencia de un año, contado a partir de la fecha de recepción final del proyecto, dichas garantías podrán ser Garantía expedida por institución bancaria, Garantía Fianza expedida por compañía de Seguros o Cheque Certificado a la orden de **ALCALDIA MUNICIPAL**. **DECIMA: MULTA:** Es convenido que en caso de que **EL CONTRATISTA** no entregue la obra en el plazo establecido en este contrato, pagara a la **ALCALDIA MUNICIPAL**, por cada día de atraso la multa establecida de conformidad al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado por la supervisión de Ingeniería Municipal y Mantenimiento de Vía. **DECIMA PRIMERA: RIESGOS Y RESPONSABILIDADES:** expresa **EL CONTRATISTA** que se compromete a realizar los trabajos actuando como patrono, contratando su propio personal y en consecuencia asume todos y cada uno de los riesgos y responsabilidades civiles, penales, laborales, administrativas y de cualquier otra índole que sean consecuencia directa o indirectamente con el cumplimiento y ejecución de este contrato. **DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONFLICTOS:** Es convenido que en caso de desacuerdos, reclamos, disputas o incumplimientos del contrato por parte de **EL CONTRATISTA**, la **ALCALDIA MUNICIPAL**, tiene el derecho de dar por terminado el presente Contrato a su voluntad sin incurrir en responsabilidad alguna, debiendo proceder contra **EL CONTRATISTA**, a responder por los perjuicios causados, de conformidad con la ley. **DECIMA TERCERA: RATIFICADA:** Ambas partes manifestamos estar de acuerdo con el contenido de las cláusulas que anteceden puestas en este contrato y nos obligamos a dar el fiel cumplimiento a las mismas, en virtud de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de El Progreso, Yoro, a los tres días del mes de junio del año dos mil veinte y uno.


Alexander López Orellana
Municipalidad El Progreso, Yoro


Rigoberto Serna Villeda
El Contratista



**CONTRATO POR OBRA PÚBLICA
RECUPERACION RED SECUNDARIA Y TERCIARIA DAÑADA
POR LOS FENOMENOS NATURALES ETA e IOTA
CONTRATO #011/2021**

Nosotros; **Alexander López Orellana**, mayor de edad, casado, hondureño, comerciante de este domicilio y con tarjeta de identidad número **1804-1975-01162**, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, declarado electo por un periodo comprendido de cuatro (4) años, Certificado por el Tribunal Supremo Electoral, mediante Punto Unico de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre del 2017, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación esta Municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos facultad que me otorga la ley de municipalidades en su artículo 43 y 40 numeral 3 de su reglamento quien en adelante para efectos de identificación me denominare **ALCALDÍA MUNICIPAL**, y el señor; **JUSTO FILANDER GARCIA DUBON**, mayor de edad, casado, hondureño en tránsito por esta ciudad con tarjeta de identidad número 1803-1964-00170, con Registro Tributario Nacional **18031964001700**, que para lo sucesivo a efecto de identificación me denominare **EL CONTRATISTA**, ambos asegurándonos encontrarnos en pleno goce de nuestros derechos civiles de buena fe, hemos convenido en celebrar el presente contrato de obra pública, el cual regiremos bajo las clausulas y consideraciones legales siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** Manifiesta **EL CONTRATISTA** que se pone a disposición de **ALCALDÍA MUNICIPAL** para hacer el trabajo de: **Construcción, Adición, Mejora y Conformado de calles en aldeas sector sur zona rural de este Municipio.** **SEGUNDA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Continúa manifestando **EL CONTRATISTA** que se compromete a realizar la obra de **Construcción, Adición, Mejora y Conformado de calles en aldeas sector sur zona rural de este Municipio.** Con el siguiente reporte de horas, fecha y los respectivos lugares:

Fecha	Descripcion	Lugar	Cantidad de horas	Valor por hora	Valor Total
16/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Arena Blanca	7	2,000.00	14,000.00
17/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Arena Blanca	7	2,000.00	14,000.00
18/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Arena Blanca	7	2,000.00	14,000.00
19/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Arena Blanca	7	2,000.00	14,000.00
20/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Arena Blanca	7	2,000.00	14,000.00
21/06/2021	Conformado de Calles	Aldea La Pita	7	2,000.00	14,000.00
22/06/2021	Conformado de Calles	Aldea La Pita	7	2,000.00	14,000.00
23/06/2021	Conformado de Calles	Aldea La Pita	7	2,000.00	14,000.00
24/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Las Minas	7	2,000.00	14,000.00
25/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Las Minas	7	2,000.00	14,000.00
26/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Las Minas	7	2,000.00	14,000.00
27/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Las Minas	7	2,000.00	14,000.00
28/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Las Minas	7	2,000.00	14,000.00
29/06/2021	Conformado de Calles	Aldea Las Minas	7	2,000.00	14,000.00
30/06/2021	Conformado de Calles	Aldea La Guacamaya	7	2,000.00	14,000.00
01/07/2021	Conformado de Calles	Aldea La Guacamaya	7	2,000.00	14,000.00
02/07/2021	Conformado de Calles	Aldea La Guacamaya	7	2,000.00	14,000.00
03/07/2021	Conformado de Calles	Aldea La Guacamaya	7	2,000.00	14,000.00
04/07/2021	Conformado de Calles	Aldea La Guacamaya	7	2,000.00	14,000.00
05/07/2021	Conformado de Calles	Aldea La Guacamaya	7	2,000.00	14,000.00
06/07/2021	Conformado de Calles	Aldea La Guacamaya	7	2,000.00	14,000.00
07/07/2021	Conformado de Calles	Aldea La Guacamaya	7	2,000.00	14,000.00
08/07/2021	Conformado de Calles	Aldea Las Sarrosas	7	2,000.00	14,000.00
09/07/2021	Conformado de Calles	Aldea Las Sarrosas	7	2,000.00	14,000.00
10/07/2021	Conformado de Calles	Aldea Las Sarrosas	7	2,000.00	14,000.00
11/07/2021	Conformado de Calles	Aldea Las Sarrosas	7	2,000.00	14,000.00
12/07/2021	Conformado de Calles	Aldea Las Sarrosas	7	2,000.00	14,000.00

13/07/2021	Conformado de Calles	Aldea Las Sarrosas	7	2,000.00	14,000.00
14/07/2021	Conformado de Calles	Aldea Las Sarrosas	7	2,000.00	14,000.00
15/07/2021	Conformado de Calles	Aldea Aurora	7	2,000.00	14,000.00
16/07/2021	Conformado de Calles	Aldea Aurora	7	2,000.00	14,000.00
17/07/2021	Conformado de Calles	Aldea Aurora	7	2,000.00	14,000.00
18/07/2021	Conformado de Calles	Aldea Aurora	6	2,000.00	12,000.00
19/07/2021	Conformado de Calles	Aldea Aurora	6	2,000.00	12,000.00
20/07/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Sur	6	2,000.00	12,000.00
21/07/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Sur	6	2,000.00	12,000.00
22/07/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Sur	6	2,000.00	12,000.00
23/07/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Sur	6	2,000.00	12,000.00
24/07/2021	Conformado de Calles	Aldea Urraco Sur	6	2,000.00	12,000.00
25/07/2021	Conformado de Calles	Aldea La Bendición	6	2,000.00	12,000.00
26/07/2021	Conformado de Calles	Aldea La Bendición	6	2,000.00	12,000.00
27/07/2021	Conformado de Calles	Aldea La Bendición	6	2,000.00	12,000.00
28/07/2021	Conformado de Calles	Aldea El Bálsamo	6	2,000.00	12,000.00
29/07/2021	Conformado de Calles	Aldea El Bálsamo	6	2,000.00	12,000.00
30/07/2021	Conformado de Calles	Aldea El Bálsamo	6	2,000.00	12,000.00
31/07/2021	Conformado de Calles	Aldea El Bálsamo	6	2,000.00	12,000.00
01/08/2021	Conformado de Calles	Aldea El Bálsamo	6	2,000.00	12,000.00
02/08/2021	Conformado de Calles	Aldea Cristo Rey	6	2,000.00	12,000.00
03/08/2021	Conformado de Calles	Aldea Cristo Rey	6	2,000.00	12,000.00
04/08/2021	Conformado de Calles	Aldea Cristo Rey	6	2,000.00	12,000.00
05/08/2021	Conformado de Calles	Aldea Agua Blanca Sur	6	2,000.00	12,000.00
06/08/2021	Conformado de Calles	Aldea Agua Blanca Sur	6	2,000.00	12,000.00
07/08/2021	Conformado de Calles	Aldea Agua Blanca Sur	6	2,000.00	12,000.00
08/08/2021	Conformado de Calles	Aldea Agua Blanca Sur	6	2,000.00	12,000.00
09/08/2021	Conformado de Calles	Aldea Agua Blanca Sur	6	2,000.00	12,000.00
10/08/2021	Conformado de Calles	Aldea Agua Blanca Sur	6	2,000.00	12,000.00
11/08/2021	Conformado de Calles	Aldea Agua Blanca Sur	6	2,000.00	12,000.00
12/08/2021	Conformado de Calles	Aldea Agua Blanca Sur	6	2,000.00	12,000.00
13/08/2021	Conformado de Calles	Aldea 04 de Marzo	6	2,000.00	12,000.00
14/08/2021	Conformado de Calles	Aldea 04 de Marzo	6	2,000.00	12,000.00
15/08/2021	Conformado de Calles	Aldea 04 de Marzo	6	2,000.00	12,000.00
16/08/2021	Conformado de Calles	Aldea 04 de Marzo	6	2,000.00	12,000.00
17/08/2021	Conformado de Calles	Aldea El Socorro	6	2,000.00	12,000.00
18/08/2021	Conformado de Calles	Aldea El Socorro	6	2,000.00	12,000.00
19/08/2021	Conformado de Calles	Aldea El Socorro	6	2,000.00	12,000.00
20/08/2021	Conformado de Calles	Aldea El Socorro	6	2,000.00	12,000.00
21/08/2021	Conformado de Calles	Aldea El Socorro	6	2,000.00	12,000.00
22/08/2021	Conformado de Calles	Aldea La Tarrera	6	2,000.00	12,000.00
23/08/2021	Conformado de Calles	Aldea La Tarrera	6	2,000.00	12,000.00
24/08/2021	Conformado de Calles	Aldea La Tarrera	6	2,000.00	12,000.00
25/08/2021	Conformado de Calles	Finca # 10	6	2,000.00	12,000.00
26/08/2021	Conformado de Calles	Finca # 10	6	2,000.00	12,000.00
27/08/2021	Conformado de Calles	Finca # 10	6	2,000.00	12,000.00
28/08/2021	Conformado de Calles	Finca # 10	6	2,000.00	12,000.00
29/08/2021	Conformado de Calles	Finca # 11	6	2,000.00	12,000.00
30/08/2021	Conformado de Calles	Finca # 11	6	2,000.00	12,000.00
31/08/2021	Conformado de Calles	Finca # 11	6	2,000.00	12,000.00
01/09/2021	Conformado de Calles	Finca # 11	5	2,000.00	10,000.00
Total			499	998,000.00	

TERCERA: Declara **EL CONTRATISTA** que pondrá a disposición los materiales de mejor calidad utilizados en este tipo de obra, y mano de obra calificada con experiencia en el desarrollo de esta labor con la obligación de reemplazar inmediatamente el equipo cuando este tenga al algún desperfecto, así como dar el mantenimiento respectivo de la misma ya

sea de lubricantes, reparaciones mayores, menores y del motorista; el incumpliendo a esta disposición, faculta a **ALCALDIA MUNICIPAL**, para proceder y hacer valer este contrato.

CUARTA: SUPERVISION: Es convenido que la Supervisión del Proyecto estará a cargo de **ALCALDIA MUNICIPAL**, a través de los departamentos de Obras Públicas, Mantenimiento de Vía y Supervisor de campo.

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de **novecientos noventa y ocho mil lempiras exactos L.998,000.00**

SEXTA: FORMA DE PAGO: Por su parte la **ALCALDIA MUNICIPAL**, manifiesta que se compromete a pagar a **EL CONTRATISTA**, de la siguiente manera: de acuerdo al reporte de horas y días trabajados de conformidad al informe emitido por los departamentos de Mantenimiento de Vía, Obras Públicas y el supervisor de campo; montos que deberán ser cancelados en las oficinas de Tesorería Municipal.

SEPTIMA: RETENCION: EL CONTRATISTA, se compromete a presentar la Constancia de estar sujeto al Régimen de Pago a Cuenta, emitido por Servicio de Administración de Renta (SAR), a efecto de no aplicar el cobro de la retención del 12.5% o el 1% del valor del contrato por el impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo 50 de la ley del reformado en la ley del equilibrio financiero y protección social capítulo V.- debe presentar para el cobro la factura u otros documentos fiscal con el CAI autorizado por Servicio de Administración de Renta (SAR).

OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION: Para efecto de medir el tiempo de la ejecución de la obra regulada mediante este contrato, se firmara una orden de inicio, que servirá de punto de partida sobre su duración, estableciéndose como fecha de inicio el diez y seis de junio del año dos mil veinte y uno 16/06/2021 y terminando el uno de septiembre del año dos mil veinte y uno 01/09/2021.

NOVENA: GARANTIAS: Expresa **EL CONTRATISTA** que se compromete a proporcionar a favor de **ALCALDIA MUNICIPAL** tres garantías: a) Garantía por anticipo de fondos (15%) equivalente al 100% del valor recibido si aplica. b) **Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 15% del valor contratado con una vigencia de 5 meses más 16 días**, c) **Garantía de Calidad de Obra por valor equivalente al 5% del valor contratado, con vigencia de un año, contado a partir de la fecha de recepción final del proyecto**, dichas garantías podrán ser Garantía expedida por institución bancaria, Garantía Fianza expedida por compañía de Seguros o Cheque Certificado a la orden de **ALCALDIA MUNICIPAL**.


DECIMA: MULTA: Es convenido que en caso de que **EL CONTRATISTA** no entregue la obra en el plazo establecido en este contrato, pagara a la **ALCALDIA MUNICIPAL**, por cada día de atraso la multa establecida de conformidad al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado por la supervisión de Ingeniería Municipal y Mantenimiento de Vía.

DECIMA PRIMERA: RIESGOS Y RESPONSABILIDADES: expresa **EL CONTRATISTA** que se compromete a realizar los trabajos actuando como patrono, contratando su propio personal y en consecuencia asume todos y cada uno de los riesgos y responsabilidades civiles, penales, laborales, administrativas y de cualquier otra índole que sean consecuencia directa o indirectamente con el cumplimiento y ejecución de este contrato.

DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONFLICTOS: Es convenido que en caso de desacuerdos, reclamos, disputas o incumplimientos del contrato por parte de **EL CONTRATISTA**, la **ALCALDIA MUNICIPAL**, tiene el derecho de dar por terminado el presente Contrato a su voluntad sin incurrir en responsabilidad alguna, debiendo proceder contra **EL CONTRATISTA**, a responder por los perjuicios causados, de conformidad con la ley.

DECIMA TERCERA: RATIFICADA: Ambas partes manifestamos estar de acuerdo con el contenido de las cláusulas que anteceden puestas en este contrato y nos obligamos a dar el fiel cumplimiento a las mismas, en virtud de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de El Progreso, Yoro, a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte y uno.


Alexander López Orellana
Municipalidad El Progreso, Yoro


Justo Filander García Dubon
El Contratista