



ALCALDIA MUNICIPAL  
TOCOA COLON HONDURAS C.A.



CONTRATO POR OBRA DETERMINADA PARA LA CONSTRUCCION DE  
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD CALLE CHELA  
SEGUNDO TRAMO IZQUIERDO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA  
DEPARTAMENTO DE COLON.

Nosotros, **ADAN FUNEZ MARTINEZ**, mayor de edad, casado, hondureño, Empresario del transporte, con domicilio y residencia en el, municipio de Tocoa Colon, Departamento de Colon, actuando en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de Tocoa, Departamento de Colon, Identidad número 0209-1950-00007 electo en elecciones generales celebradas el 26 de Noviembre del 2017, según CREDENCIAL extendida por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, Punto Único de Sesión celebrada el 17 de diciembre del 2017 Juramentado por la Gobernador Departamental de Colon el 25 de Enero del 2018 según ACTA número 142-2018 Y ACTA DE TOMA DE POSESIÓN, Sesión Extraordinaria del 25 de enero del 2018. Estando por lo tanto facultado para ejercer la representación de la Municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará EL PROPIETARIO; y la Empresa Constructora **CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS (CONDELSA)**, sociedad constituida mediante instrumento público número 400 de fecha 03 de Junio de 2008 autorizado en la ciudad de Tocoa Departamento de Colón. ante los oficios del Notario Delma Cristela Lanza, e inscrita bajo el número 6 tomo 4; representada legalmente por Gerente General, mayor de edad, Ingeniero Civil inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con número CICH 4068, hondureño, con tarjeta de Identidad número 0801-1982-12198, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato, que ha sido adjudicado mediante proceso de Licitación Privada Número 001-2021, y que se registrará por las cláusulas, condiciones y especificaciones que a continuación se enumeran:

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, posterior a la evaluación de las ofertas económicas presentadas mediante Licitación Privada AMTC No.001-2021, se procedió a la adjudicación de la oferta más ventajosa para la Municipalidad de Tocoa Colon, siendo aprobada por la Corporación Municipal según consta en el **ACTA NÚMERO ,153-2021, Punto # 5**, de Sesión Ordinaria celebrada el día 18 de Octubre del año 2021.


1. En este contrato las palabras y expresiones, utilizadas, tendrán el mismo significado que en las respectivas condiciones Generales y especiales del contrato a las que se hace referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leerán e interpretaran como parte del mismo.
2. Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, adjunto a esta y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el:
  - I. Bases Administrativas
  - II. Llamado a Licitación.
  - III. Contexto
  - IV. Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO)
  - V. Criterios de Evaluación
  - VI. Especificaciones Técnicas
  - VII. Planos y Otros.
  - VIII. Formularios Tipo.




ALCALDIA MUNICIPAL  
TOCOA COLON HONDURAS C.A.



3. El contratista por este medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego estricto a los documentos componentes del contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo de sesenta (90) días calendario.
4. El contratante por este medio se compromete a pagar el contratista como retribución por la ejecución y terminación de las obras y la subsanación de los efectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecida en este.
5. El monto del contrato asciende a la cantidad de TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 64/100 (LPS.3, 390,257.64).
6. Modificación del contrato. Toda modificación de las cláusulas del presente contrato se hará por escrito y firmado por las partes contratantes, y bajo los fundamentos legales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, y de las disposiciones generales de Presupuesto; en lo que se refiere a las modificaciones se requiere una ORDEN DE CAMBIO y/o MODIFICACIÓN CONTRACTUAL, aprobada por la MUNICIPALIDAD DE TOCOA COLON.
7. En fe de lo anterior para constancia las partes contratantes suscriben el presente Contrato en la ciudad de Tocoa Colon, departamento de Colón, a los 21 días del mes de Octubre del año 2021.

  
MUNICIPALIDAD DE TOCOA  
ADÁN FÚNEZ MARTÍNEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
TOCOA COLÓN

  
ING. JORGE DEL CID SANTOS  
CONSULTORES CONSTRUCTORES  
DEL CID SANTOS (CONDELSA)




ALCALDÍA MUNICIPAL  
TOCOA, COLON, HONDURAS, C.A.  
TEL.2444-3100 FAX 2444-1686  
CERTIFICACION  
ACTA #153-2021



La Infrascrita secretaria Municipal de este Término en uso de las facultades que la ley le confiere **CERTIFICA:** Que en el archivo original de libros de Actas que esta Municipalidad lleva durante el año 2021, en el Tomo: **59 folio 239** en adelante, se encuentra inscrito el preámbulo y punto de **Acta #153-2021** que literalmente dice: sesión ordinaria de corporación en el salón de sesiones del palacio municipal siendo las 10:46 de la mañana del día lunes 18 de octubre del año 2021. Preside el Sr. Adán Funez Martínez Alcalde Municipal, con la asistencia de los señores: Marco Aurelio Maradiaga, Elmer Orlando Herrera, Silfredo Martínez Durón, Redin Lenin Chávez, Luis Adán Ochos. Faltando con excusa telefónica la Vice alcaldesa Vilma Teresita Dubon y los Regidores Carlos Hernán Banegas Lazo y Carla Lorena Molina. además, se contó con la asistencia del Sr. Marco Oyuela Comisionado municipal. con una **agenda 1,2,3,4, Punto Cinco Lectura de Correspondencia. Solicitud #2.** El Ing. Carlos Sandoval, del departamento de Ingeniería, procedió a la apertura de los sobres ofertas de cotización del proyecto de pavimentación con concreto hidráulico boulevard calle chela segundo tramo izquierdo en el municipio de Tocoa departamento de Colon. Apertura de primer sobre: Empresa Construcciones y consultorías Argueta S. de R.L ARCO con un monto de Lps 3,510,054.20 Apertura de Segundo sobre: oferta Empresa Consultores Constructores Del Cid Santos S. de R.L CONDELSA. con un monto de Lps 3,390,257.64 Apertura de tercer sobre Oferta Empresa Constructores MYM S de R. L con un monto de Lps 3,488,104.02 Apertura de cuarto sobre Empresa Constructora Maquinaria y Equipo DINIMAR S de R. L de C.V con un monto de Lps 3,596,754.24 **Por tanto,** con el voto a favor de los corporativos presentes LA Honorable Corporación Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere Acuerda. Acuerdo #1. Adjudicar el contrato a la empresa Constructores Consultores Del cid Santos S de R.L CONDELSA, el proyecto de pavimentación con concreto hidráulico boulevard calle chela segundo tramo Izquierdo en el municipio de Tocoa departamento de Colon con la oferta más baja por un monto de Lps 3,390,257.64 Acuerdo #2. Presupuestar para el año 2021 y 2022 el alumbrado eléctrico del boulevard calle chela. Acuerdo #3. Presupuestar la placa conmemorativa del proyecto calle chela primer etapa para el año 2021 y 2022 en cada punto tratado. **Punto 8.** Cierre. Se levantó la sesión siendo las 2:10 minutos de la tarde del día lunes 18 del mes de octubre del año 2021. De todo lo cual doy fe Norma Agripina García secretaria Municipal.

-----es copia fiel de su original-----

Dada la presente en la ciudad de Tocoa, Departamento de Colón a los 19 días del mes de octubre del año Dos Mil veintiuno.

  
Lic. Norma Agripina Garcia  
Secretaria Municipal





*Consultores Constructores Del Cid Santos S de R.L*  
*Equipos Pesados De Construcción*

## Presentación De Oferta

Tocoa, Colón, 11 de octubre del 2021

ADAN FUNEZ MARTINEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

Referencia: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD CALLE CHELA SEGUNDO TRAMO IZQUIERDO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON

Señor alcalde Municipal

Luego de haber examinado los Términos De Referencia No. AMTC--2021 incluyendo las Modificaciones No. NINGUNA y las Aclaraciones No. NINGUNA, en representación de la Empresa Constructora **CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S DE R.L** nos ofrecemos a proveer los servicios de construcción de obras del proyecto: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD CALLE CHELA SEGUNDO TRAMO IZQUIERDO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON** de conformidad con dichos documentos, por la suma de **tres millones trescientos noventa mil doscientos cincuenta y siete lempiras con sesenta y cuatro centavos (3,390,257.64);**

Asimismo, declaramos que:

- Conocemos y estamos de acuerdo con cada una de las Cláusulas y su cláusula de los Términos De Referencia, conocemos y entendemos los planos, especificaciones técnicas y lista de cantidades y Actividades de obra.
- Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar esta o ninguna otra de las Ofertas que reciban.
- Aceptamos que la municipalidad de Tocoa, proceda a hacer todas las verificaciones que considere Necesaria de la información que presentamos en nuestra Oferta.

Debidamente autorizado, por y en nombre de la Empresa Constructora CONDELSA S DE.R.L , firmo y sello la presente.

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_


Nombre y Cargo del Firmante: Ing. Jorge Benue del Cid Santos, Representante Legal

Nombre del Oferente: Consultores Constructores Del Cid Santos S. de R. L.

Dirección: Barrio La Ceiba atrás de Banco Banadesa, Tocoa, Colón, Honduras C.A

TELEFONO: 2444-0553/ 98394109

correo electrónico: condelsahn@gmail.com




Telefax: 504 2444-3778, 24440553  
e-mail: condelsa@gmail.com

Bo La Ceiba Atrás de Banco Banadesa  
Tocoa Colon Honduras C.A



**"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD CALLE CHELA SEGUNDO  
TRAMO IZQUIERDO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"**

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M2	1,987.88	L. 54.51	L. 108,359.34
2	MATERIAL SELECTO PARA SUB-BASE	M3	298.18	L. 494.95	L. 147,584.19
3	CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE MOTONIVELADORA	M2	1,987.88	L. 196.71	L. 391,035.87
4	CONCRETO DE 280 KG/CM	M2	1,987.88	L. 1,141.63	L. 2,269,423.44
5	ACERAS 5 CM DE ESPESOR DE UN METRO DE ANCHO	M2	300.00	L. 752.20	L. 225,660.00
6	BORDILLO RECT 0.15X0.15 CONC. 1:2:2	ML	420.00	L. 590.94	L. 248,194.80
<b>TOTAL</b>					<b>L. 3,390,257.64</b>

  
ING. JORGE BENITEZ DEL CID SANTOS  
GERENTE GENERAL  
CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS, S. DE R.L.





# Constructora MYN

Col. Loa Angeles, Segundo Nivel, Edificio Farach, Comayagüela M.D.C, Honduras C.A, Teléfonos:  
2281-0418 - 3352-1566 ,CICH: 1636-1-N-CT/CS Correo: constructoramyn@yahoo.com

## FORMATO DE LA OFERTA

Tocoa, Colón, 11 de octubre del 2021

ADAN FUNEZ MARTINEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

Referencia: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD CALLE CHELA SEGUNDO TRAMO IZQUIERDO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON

Señor alcalde Municipal


Luego de haber examinado los Términos De Referencia No. *AMTC--2021* incluyendo las Modificaciones No. *NINGUNA* y las Aclaraciones No. *NINGUNA*, en representación de la Empresa Constructora **MYN S DE R.L** nos ofrecemos a proveer los servicios de construcción de obras del proyecto: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD CALLE CHELA SEGUNDO TRAMO IZQUIERDO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON** de conformidad con dichos documentos, por la suma de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON CERO DOS CENTAVOS (3, 488,104.02)**


Asimismo, declaramos que:

Asimismo, declaramos que:

- Conocemos y estamos de acuerdo con cada una de las Cláusulas y sus cláusulas de los Términos De Referencia, conocemos y entendemos los planos, especificaciones técnicas y lista de cantidades y Actividades de obra.
- Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar esta o ninguna otra de las Ofertas que reciban.
- Aceptamos que la municipalidad de Tocoa, proceda a hacer todas las verificaciones que considere Necesaria de la información que presentamos en nuestra Oferta.

Debidmente autorizado, por y en nombre de la Empresa Constructora **MYN S DE R.L** la presente.

  
**MEYLIN YADRA NAJARRO SOLORZANO**  
Constructora MYN



**PROYECTO "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD CALLE CHELA TAMO IZQUIERDO  
EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON".**

ESTACION 0+000-0+300,00

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M2	1,987.88	L. 58.51	L. 116,310.86
2	MATERIAL SELECTO PARA SUB-BASE	M3	298.18	L. 502.19	L. 149,743.01
4	CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE MOTONIVELADORA	M2	1,987.88	L. 202.27	L. 402,088.49
5	CONCRETO DE 280 KG/CM	M2	1,987.88	L. 1,167.19	L. 2,320,233.66
6	ACERAS DE UN METRO DE ANCHO	M2	300.00	L. 765.70	L. 229,710.00
7	BORDILLO RECT 0.15X0.15 CONC. 1:2:2	ML	420.00	L. 642.90	L. 270,018.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 3,488,104.02</b>

  
**MEYLIN YADIRA NAJARRO**  
 GERENTE GENERAL

## 1. FORMATO DE LA OFERTA

Tocoa, Colón, 11 de octubre del 2021

ADAN FUNEZ MARTINEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

Referencia: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD CALLE CHELA SEGUNDO TRAMO IZQUIERDO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON

Señor alcalde Municipal

Luego de haber examinado los Términos De Referencia No. *AMTC-2021* incluyendo las Modificaciones No. *NINGUNA* y las Aclaraciones No. *NINGUNA*, en representación de la Empresa Constructora *maquinaria y equipo danimar S DE R.L* nos ofrecemos a proveer los servicios de construcción de obras del proyecto: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD CALLE CHELA SEGUNDO TRAMO IZQUIERDO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON** de conformidad con dichos documentos, por la suma de **tres millones Quinientos noventa y seis mil setecientos cincuenta y cuatro lempiras con veinticuatro centavos (3, 596,754.24)**

Asimismo, declaramos que:

Asimismo, declaramos que:

- Conocemos y estamos de acuerdo con cada una de las Cláusulas y su cláusulas de los Términos De Referencia, conocemos y entendemos los planos, especificaciones técnicas y lista de cantidades y Actividades de obra.
- Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar esta o ninguna otra de las Ofertas que reciban.
- Aceptamos que la municipalidad de Tocoa, proceda a hacer todas las verificaciones que considere Necesaria de la información que presentamos en nuestra Oferta.

Debidmente autorizado, por y en nombre de la Empresa Constructora **DANIMAR S DE R.L** la presente.


**MARCOS ENRIQUE ESPINAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**DANIMAR S DE R.L**




**\*PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD CALLE CHELA SEGUNDO  
TRAMO IZQUIERDO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON  
COLÓN\***

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M2	1,987.88	L. 60.99	L. 121,240.80
2	MATERIAL SELECTO PARA SUB-BASE	M3	298.18	L. 507.02	L. 151,183.22
4	CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE MOTONIVELADORA	M2	1,987.88	L. 243.10	L. 483,253.63
5	CONCRETO DE 280 KG/CM	M2	1,987.88	L. 1,164.72	L. 2,315,323.59
6	ACERAS DE UN METRO DE ANCHO	M2	300.00	L. 838.45	L. 251,535.00
7	BORDILLO RECT 0.15X0.15 CONC. 1:2:2	ML	420.00	L. 652.90	L. 274,218.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 3,596,754.24</b>



*Marcos E. Espinal*  
**MARCOS ENRIQUE ESPINAL**  
 GERENTE GENERAL





**FORMULARIO No. 2**  
**PRESENTACIÓN DE OFERTA**

Tocoa, Colón  
11 de octubre de 2021

**ADAN FUNEZ MARTINEZ**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**TOCOA COLON HONDURAS C.A.**

**Referencia: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD CALLE CHELA SEGUNDO TRAMO IZQUIERDO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON AMTC- 001-2021**

**Señor Alcalde Municipal:**

Luego de haber examinado los Términos de Referencia No. AMTC-001-2021, incluyendo las modificaciones No. ninguna y las Aclaraciones No. ninguna, en representación de la Empresa Constructora **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ARGUETA S. DE R.L. (ARCO)** nos ofrecemos a proveer los servicios de construcción de obras del proyecto **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD CALLE CHELA SEGUNDO TRAMO IZQUIERDO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON** de conformidad con dichos documentos, por la suma de **L 3,510,054.20 (Tres millones quinientos diez mil cincuenta y cuatro lempiras con 20/100)**; oferta que es acompañada por la garantía o fianza de mantenimiento de Oferta No. Ninguna.

Asimismo, declaramos que:

- Conocemos y estamos de acuerdo con cada uno de las Cláusulas y subcláusulas de los términos de referencial conocemos y entendemos los planos, especificaciones técnicas y lista de cantidades y actividades de obra.
- Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar esta o ninguna otra de las Ofertas que reciban.
- Aceptamos que la municipalidad de Tocoa, proceda a hacer todas las verificaciones que considere necesaria de la información que presentamos en nuestra Oferta.

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: Carlos Augusto Argueta Pérez.  
Representante Legal ARCO S. de R. L.

Nombre del Oferente: ARCO S. de R. L.



**ARCO S. DE R. L.**  
LEPAERA, LEMPIRA  
INGENIERIA CIVIL

BARRIO EL CALVARIO

**FORMULARIO NO. 3**  
ESTACIÓN 0+000-0+300.00

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD CALLE CHELA SEGUNDO TRAMO IZQUIERDO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA  
DEPARTAMENTO DE COLON

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (LPS)	TOTAL (LPS)
1	Trazado y Marcado	m <sup>2</sup>	1,987.88	488.01	970,105.32
2	Material Selecto para subbase	m <sup>3</sup>	298.18	174.77	52,112.92
3	Conformación de Sub-rasante con motoniveladora	m <sup>2</sup>	1,987.88	54.05	107,444.91
4	Concreto de 280 kg/cm	m <sup>2</sup>	1,987.88	1,082.24	2,151,363.25
5	Acera de un metro de ancho	m <sup>2</sup>	300.00	339.45	101,835.00
6	Bordillo de Concreto de 15x15 cm incluye pintado	ml	420.00	302.84	127,192.80
<b>GRAN TOTAL (LPS)</b>					<b>3,510,054.20</b>

Ing. Corbas




ALCALDÍA MUNICIPAL  
TOCOA, COLON, HONDURAS, C.A.  
TEL.2444-3100 FAX 2444-1686  
CERTIFICACION  
ACTA #148-2021



La Infrascrita secretaria Municipal de este Término en uso de las facultades que la ley le confiere **CERTIFICA:** Que en el archivo original de libros de Actas que esta Municipalidad lleva durante el año 2021, en el Tomo: **59** folio **202** en adelante, se encuentra inscrito el preámbulo y punto de **Acta #148-2021** que literalmente dice: sesión ordinaria de corporación en el salón de sesiones del palacio municipal siendo las 10:50 de la mañana del día lunes 13 de septiembre del año 2021. Preside el Sr. Adán Funez Martínez Alcalde Municipal, con la asistencia de la Vice alcaldesa Vilma Teresita Dubon y los señores: Marco Aurelio Maradiaga, José Castro Ramos, Carla Lorena Molina, Carlos Hernán Banegas Lazo, Luis Adán Ochoa. Faltando con excusa telefónica los regidores: Silfredo Martínez Durón, Redin Lenin Chávez, Elmer Orlando Herrera, Además, se contó con la presencia del Sr. Marcos Oyuela comisionado municipal y ejecutivos municipales. con una agenda:1...2...3...4...5...6...7 **Punto Ocho.** Lectura de Correspondencia. **Solicitud #4.** Se le dio lectura a nota recibida de parte del Ing. Carlos Sandoval del Departamento de Ingeniería, y solicita la autorización para la ejecución y enviar a proceso de licitación privada el proyecto de Pavimentación con concreto hidráulico de la calle chela segunda tramo izquierdo en el municipio de Tocoa, Colon. Longitud de 300 metros. **Por tanto,** La Honorable corporación Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere **Acuerda.** Autorizar al ingeniero Carlos Sandoval para la ejecución y enviar a proceso de licitación privada el proyecto pavimentación con concreto hidráulico de la calle chela segundo tramo izquierdo en el municipio de Tocoa. **PUNTO 10: Cierre.** Se levantó la sesión siendo las 4:50 de la tarde del día lunes 13 del mes de septiembre del año 2021. De todo lo cual doy fe, Norma Agripina García secretaria Municipal.

-----es copia fiel de su original-----

Dada la presente en la ciudad de Tocoa, Departamento de Colón a los 16 días del mes de septiembre del año Dos Mil veintiuno.

  
Lic. Norma Agripina García  
Secretaria Municipal

