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Contrato de Préstamo No. 2287 Tramo A
“Proyecto de Construccién del Puente Vehicular Maritimo Coyolito - Amapala”
Republica de Honduras

COMPARECENCIA DE LAS PARTES

En el Municipio de Amapala, Departamento de Valle, Republica de Honduras, el dia cuatro del mes
de noviembre del afio dos mil veintiuno; DE UNA PARTE: EL BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACION ECONOMICA, persona juridica de caracter internacional, con domicilio en la ciudad
de Tegucigalpa, Distrito Central, Republica de Honduras, que en adelante y para los efectos de este
contrato se denominara el "BCIE", representado en este acto por la sefiora Andrea Nicolle Kafati
Sarmiento, mayor de edad, soltera, Ingeniera Industrial, de nacionalidad hondurefia, y del domicilio
de Tegucigalpa, M.D.C., con tarjeta de identidad No. 0703-1989-01308, actuando en su condicion
de Representante del BCIE quien acredita su representacion mediante Testimonio de Escritura
Plblica nimero 09 de fecha 11 de febrero de 2021 de Poder General otorgada a su favor por el
Presidente Ejecutivo en Funciones del BCIE, formalizado en esta ciudad de Tegucigalpa, ante los
oficios de la Notario Edith Maria Lopez Rivera e inscrito bajo el No. 35, Tomo 300 del Registro
Especial de Poderes del Instituto de la Propiedad del Departamento de Francisco Morazan con fecha
diecinueve (19) de febrero de 2021 teniendo facultades suficientes para este otorgamiento; y, DE
OTRA PARTE: LA REPUBLICA DE HONDURAS, que en lo sucesivo se denominara el "Prestatario”,
representada en este acto por la Sefiora Roxana Melani Rodriguez Alvarado, mayor de edad,
casada, hondurefia, Ingeniera Industrial , con Tarjeta de Identidad No.0704-1983-00356, actuando
en su condicién de Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas por Ley, de la Republica de
Honduras. Ambas, debidamente autorizados y con suficiente capacidad para celebrar el presente
acto, tal y como se acredita con los documentos de autorizacién contenidos en el Anexo A del
presente; han convenido en celebrar y al efecto celebran, el presente Contrato de Préstamo, que
en adelante se denominara “Contrato”, en los términos, pactos, condiciones y estipulaciones
siguientes:

ARTICULO 1.-DEFINICIONES Y REFERENCIAS

Seccién 1.01 Definiciones.
Los términos que se detallan a continuacién tendran el siguiente significado para efectos de
este Contrato:

“Actos Sancionables” significa cualquier trato, acuerdo, operacién, o la entrada o gjecucion de
cualquier transaccién que: (i) esté prohibido o sujeto a la aplicacién de una sancion de cualquier
naturaleza por un Organismo Sancionador, o (ii) podria esperarse razonablemente que forme la
base de cualquier consecuencia de sanciones para el BCIE.

“BCIE” significa, el Banco Centroamericano de Integracion Econdmica.
“Calendario de Amortizaciones” significa el documento por medio del cual se establecen las

fechas probables en que el Prestatario amortizara el Préstamo, conforme lo sefialado en la
Seccion 3.08.

M 1
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“Proyecto de Construccién del Puente Vehicular Maritimo Coyolito - Amapala”
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“Cambio Adverso Significativo” significa, cualquier cambio, efecto, acontecimiento o
circunstancia que pueda ocurrir y que, individualmente o en conjunto y a criterio del BCIE, pueda
afectar de manera adversa y con caracter significativo: (i) el negocio, las actividades, las
propiedades o las condiciones (financieras o de otra naturaleza) del Prestatario; o (ii) la habilidad
del Prestatario para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato, los Documentos
Principales y/o el Proyecto.

“Cargos por Mora” significa todos los cargos que el BCIE podra cobrar al Prestatario, conforme a
lo establecido en la Seccién 3.11 del presente Contrato.

“Causales de Vencimiento Anticipado” significa todas y cada una de las circunstancias
enumeradas en la Seccién 13.01 del presente Contrato y cualquier otra cuyo acaecimiento
produzca el vencimiento anticipado de los plazos de pago del Préstamo; resultando exigible y
pagadero de inmediato el monto del Préstamo por amortizar, junto con todos los montos
correspondientes a intereses devengados y no pagados, y otros cargos relacionados con el
Préstamo.

“Deuda” significa todas las obligaciones de indole monetaria a cargo del Prestatario, sean
contingentes o no, preferentes o subordinadas.

“Dias Habiles” significa cualquier dia habil bancario, excluyendo los dias sdbados, domingos y
todos aquellos que sean dias feriados, de conformidad con la Ley Aplicable.

“Documentos Principales” significa el presente Contrato, los Documentos Legales de Creacion y
demas documentos entregados al BCIE por el Prestatario con ocasién del Préstamo, asi como
otros documentos que acrediten la personeria de los representantes legales del Prestatario.

“Documentos Legales de Creacién” significan todos los instrumentos legales que regulan la
creacion y operatividad del Organismo Ejecutor.

“Délares” Se refiere a la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

“Ejercicio Fiscal” significa el periodo de tiempo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre
de cada afio.

“Evaluacion I-BCIE Ex-Post” consiste en uno o mas instrumentos bajo un modelo determinado,
acompafado de una coleccion de documentacidn de sustento, a través de la cual el Sistema de
Evaluacién de Impacto en el Desarrollo (SEID) puede concluir sobre el logro en términos de
desarrollo del Proyecto segun los resultados obtenidos en las diferentes variables o indicadores
de impacto durante la operacidn del Proyecto; el cual se considera representativo para comparar
con la evaluacién ex ante y generar lecciones aprendidas para la gestién por resultados d
desarrollo. &
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“Fecha de Vigencia” significa la fecha en que el presente Contrato entrard en pleno vigor,
conforme a lo indicado en la Seccién 15.09 del presente Contrato.

“Intereses” significa el lucro, rédito o beneficio dinerario a que tiene derecho el BCIE en su
condicién de acreedor, en virtud del cardcter naturalmente oneroso del Contrato. La revision del
margen de los intereses que se realizara conforme a la Seccién 3.10 del Contrato, se hara
considerando los siguientes componentes: (i) los costos de captacion de recursos; (ii) el costo
operativo razonable para el BCIE; (iii) el riesgo crediticio; y, (iv) margen razonable de rendimiento
de acuerdo con los objetivos de rentabilidad y los niveles de capitalizacion del Banco.

“Ley Aplicable” Se refiere al conjunto de leyes, reglamentos y demas normas de caracter general
que deben aplicarse y tomarse en cuenta para todos los efectos juridicos del Contrato y que se
encuentra definida en la Seccion 15.04 del presente Contrato.

“Listas de Sanciones” significa registros emitidos o divulgados por cualquier Organismo
Sancionador bajo el amparo de las leyes y normas sobre sanciones econdmicas, financieras o
comerciales, los embargos u originadas de las medidas restrictivas administradas, promulgadas
o aplicadas por cualquier Organismo Sancionador, entre estas: Lista consolidada de sanciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), Lista consolidada de personas, gruposy
entidades sujetas a las sanciones financieras de la Union Europea (UE), del Banco Mundial (BM),
Lista Consolidada de la Oficina de Control de Activos del Extranjero (OFAC), y lista “HM Treasury
Consolidated List of Targets” y cualquier otra que sea reconocida por el BCIE.

“Listado de Exclusiones” Consiste en operaciones programas o proyectos que el BCIE no
considerara ni financiara a que se hacen referencia en el Anexo M del presente Contrato.

“Mercado” significan los diversos espacios donde se juntan la oferta y la demanda a nivel global
para definir los precios de los instrumentos financieros que son intercambiados y donde los
agentes econémicos acuden para fondearse, invertir sus excedentes de liquidez o cubrir sus
riesgos. Estos mercados pueden ser fisicos o virtuales y se localizan en los principales centros
financieros del mundo, como por ejemplo Londres o Nueva York. Algunos de los principales
mercados del sistema financiero internacional son los de capitales, de derivados y de monedas.

“Moneda Local” significa la moneda de curso legal en la Republica de Honduras.
“Organismo Ejecutor” significa el 6rgano, entidad, unidad, dependencia u oficina de caracter

gubernamental u oficial que seré responsable de ejecutar el Proyecto y que se describe en la
Seccion 2.03 del presente Contrato.
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“Organismo Sancionador” significa las Naciones Unidas, Banco Mundial, los Estados Unidos de
Ameérica (EE. UU.), la Unién Europea, el Reino Unido y los gobiernos e instituciones u organismos
oficiales de cualquiera de los anteriores.

“Opinién Juridica” significa el documento que debera ser entregado al BCIE como requisito
previo al primer desembolso, conforme a lo establecido en la Seccidn 6.01 y siguiendo el modelo
que aparece en el Anexo G.

“Pagos Anticipados” significa los pagos que el Prestatario podra realizar al BCIE conforme a lo
establecido en la Seccién 3.13 del presente Contrato.

“Periodo de Gracia” significa el periodo a que se refiere la Seccién 3.02 del presente Contrato
que esta comprendido entre la fecha del primer desembolso y la primera fecha de pago que
aparece en el Calendario de Amortizaciones, durante el cual el Prestatario pagara al BCIE los
intereses y comisiones pactadas.

“Plan Global de Inversiones” significa el documento donde se describen todos aquellos rubros,
y sectores financiados por el Préstamo incluidos en la ejecucion total del Proyecto.

“Politica para la Obtencién de Bienes, Obras, Servicios y Consultorias, con Recursos del BCIE”
significa la politica del BCIE que regula la adquisicion de bienes y servicios por parte del
Prestatario para la ejecucion del Proyecto.

“Préstamo” significa el monto total que el BCIE financiara al Prestatario para la ejecucién del
Proyecto.

“Prestatario” significa la Republica de Honduras, que asume la obligacién de pago del préstamo
en el presente Contrato.

“Programa de Desembolsos” significa el documento por medio del cual se establecen las fechas
probables en que el BCIE realizara los desembolsos del Préstamo conforme a lo sefialado en la
Seccion 5.01, siempre y cuando se cumplan con las condiciones previas aplicables.

“Programa de Ejecucién” significa el documento donde se plasma la secuencia y duracién de
actividades que siguen un orden légico para la debida realizacion del Proyecto.

“Proyecto” Se refieren al conjunto de obras, actividades, servicios y demas que seran financiados
por el BCIE y que se estan brevemente descritas en la Seccidn 2.01 del presente Contrato.

“Reporte de Seguimiento de la Operacion (RSO)” se refiere al reporte a través del cual el Sistema
de Evaluacidon de Impacto en el Desarrollo (SEID) busca comprobar la efectividad y eficiencia del
proceso de ejecucion de una operacion mediante la identificacion oportuna de fortalezas y
deficiencias de sus aspectos intrinsecos.
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“Tasa LIBOR” significa, respecto de cualquier periodo de intereses, la tasa anual equivalente a la
Tasa LIBOR de la “British Bankers Association” (la “BBA LIBOR”), segun sea publicada por Reuters
(u otra fuente comercialmente disponible que proporcione cotizaciones de la BBA LIBOR segtn
sea designado por el BCIE de tiempo en tiempo) aproximadamente a las 11:00 a.m. tiempo de
Londres, dos Dias Habiles antes del inicio de dicho periodo de intereses, para depdsitos en
Délares (para entrega el primer dia de dicho Periodo de Intereses) con un plazo equivalente a
dicho periodo de intereses. Si dicha tasa no esta disponible en dicho tiempo por alguna razon,
entonces la LIBOR para dicho Periodo de Intereses sera la tasa anual determinada por el BCIE
como la tasa a la cual depdsitos en Ddlares para entrega en el primer dia de dicho periodo de
intereses en fondos disponibles el mismo dia en la cantidad aproximada del Desembolso
realizado y con un plazo equivalente a dicho periodo de intereses, que seria ofrecida a bancos
importantes en el mercado interbancario de Londres a su solicitud aproximadamente a las 11:00
a.m. (tiempo de Londres) dos Dias Habiles antes del inicio de dicho periodo de intereses.

Seccion 1.02 Referencias.

A menos que el contexto de este Contrato requiera lo contrario, los términos en singular abarcan
el plural y viceversa, y las referencias a un determinado Articulo, Seccién o Anexo, sin mayor
identificacion de documento alguno, se entenderan como referencia a dicho Articulo, Seccion o
Anexo del presente Contrato.

Seccion 1.03 Antecedentes.

El BCIE mediante Resolucién No. DI-156/2021 aprobd a favor de la Republica de Honduras una
facilidad crediticia para financiar parcialmente el “Proyecto de Construccién del Puente Vehicular
Maritimo Coyolito - Amapala”. Por un monto de hasta DOSCIENTOS SIETE MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON DIECIOCHO
CENTAVOS (USS$207,766,365.18), moneda de Estados Unidos de América, en tres tramos, que se
formalizaran mediante tres contratos de préstamo.

En tal sentido, el presente Contrato de Préstamo corresponde al Tramo A de la facilidad crediticia
arriba mencionada.

ARTICULO 2.- DEL PROYECTO

Seccion 2.01 Breve Descripcion del Proyecto.

Los fondos provenientes del presente Contrato de Préstamo serdan utilizados por el Prestatario
exclusivamente para financiar la ejecucion del “Proyecto de Construccién del Puente Vehicular
Maritimo Coyolito - Amapala”, de acuerdo con el Plan Global de Inversiones (PGl) aprobado por
el BCIE.
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Seccion 2.02 Destino de los Fondos.
Los fondos provenientes de este Contrato seran utilizados exclusivamente por el Prestatario
para financiar la ejecucion del Proyecto brevemente descrito en la Seccion 2.01.

Todo lo anterior, de conformidad con el Plan Global de Inversiones aprobado por el BCIE.

Seccién 2.03 Organismo Ejecutor.
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP), de la
Republica de Honduras.

ARTICULO 3.-TERMINOS Y CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO

Seccién 3.01 Monto.

El monto total del Préstamo asciende a la suma de hasta NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON VEINTISIETE CENTAVOS
(US$9,631,368.27), moneda de Estados Unidos de América.

Seccion 3.02 Plazo y Periodo de Gracia.

El Plazo del Préstamo es de hasta veinte (20) afios, incluyendo hasta cinco (5) afios de periodo de
gracia contados a partir de la fecha del primer desembolso del presente Contrato de Préstamo.

Seccién 3.03 Moneda.

El BCIE desembolsara el Préstamo en Délares reservandose, sin embargo, el derecho de entregar
al Prestatario cualquier otra divisa que estimare conveniente para la ejecucion del Proyecto,
siendo esa parte de la obligacién denominada en la divisa desembolsada. El BCIE, se reserva,
ademas, el derecho de efectuar los desembolsos en Moneda Local, por su equivalente en Délares
conforme el tipo de cambio de compra vigente en el sistema bancario nacional en la fecha
efectiva de desembolso, quedando esa parte denominada en Ddlares.

Seccién 3.04 Tipo de Cambio.

El Prestatario amortizara y pagara sus obligaciones en la misma moneda y proporciones en que
le fueron desembolsadas por el BCIE, teniendo la opcién de hacerlo en Délares o cualquier otra
moneda aceptable al BCIE, por el equivalente al monto de la divisa desembolsada que esté
obligado a pagar, utilizando el tipo de cambio de venta vigente en el sistema bancario nacional,
en la fecha de cada amortizacién o pago, todo ello de conformidad con las politicas del BCIE. Los
gastos por conversién de monedas, asi como las comisiones de cambio quedarén a cargo del
Prestatario.
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Seccion 3.05 Condiciones Aplicables al Pago de Intereses, Comisiones y Cargos.

Las condiciones, derechos y obligaciones a que se refieren las dos secciones anteriores, seran
aplicables en lo pertinente, al pago de intereses ordinarios, intereses moratorios, comisiones y
cargos por parte del Prestatario, cuando asi lo requiera el presente Contrato.

Seccion 3.06 Lugar de Pago.

Los pagos que deba realizar el Prestatario en favor del BCIE conforme a este Contrato seran
efectuados con fondos de disponibilidad inmediata, en la fecha de pago respectiva, a mas tardar
a las doce horas de la Republica de Honduras y sin necesidad de cobro o requerimiento alguno,
conforme a las siguientes instrucciones:

BANCO CORRESPONSAL: CITIBANK, NEW YORK, N.Y.

NUMERO ABA: 021000089
CODIGO SWIFT: CITIUS33

NUMERO DE CUENTA: 36018528

A NOMBRE DE: BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA
REFERENCIA: PRESTAMO No. 2287 Tramo A

Igualmente, el BCIE podré modificar la cuenta y/o lugares en que el Prestatario debera realizar
los pagos en los términos y condiciones contenidos en este Contrato, en cuyo caso el BCIE debera
notificar por escrito al Prestatario, por lo menos con quince (15) dias habiles de anticipacion a la
fecha en que dicho cambio deba surtir efecto.

Seccion 3.07 Imputacién de Pagos.

Todo pago efectuado por el Prestatario al BCIE como consecuencia de este Contrato se imputara,
en primer lugar, a los gastos y cargos, en segundo lugar, a las comisiones, en tercer lugar, a los
cargos por mora, en cuarto lugar, a intereses corrientes vencidos, y en quinto y Gltimo lugar, al
saldo de las cuotas vencidas de capital.

Seccion 3.08 Amortizacion.

El Prestatario amortizara el préstamo, en délares, moneda de Estados Unidos de América,
mediante el pago de cuotas semestrales, consecutivas, al vencimiento y en lo posible iguales,
hasta la total cancelacién del Préstamo, en las fechas y por los montos que determine el BCIE.
Durante el periodo de gracia se cancelaran intereses conforme con el calendario que el BCIE
determine y comunique al Prestatario.

La aceptacion por el BCIE de abonos al principal, después de su vencimiento, no significara
prérroga del término de vencimiento de dichas cuotas de amortizacion ni del sefialado en este
Contrato.

Si el Prestatario incumpliere el pago de sus obligaciones pecuniarias denominadas en Ddlares o
en divisas, el BCIE, en cualquier momento, podra variar la asignacion de monedas del monto en
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mora adeudado en délares o en divisas, denominando el Préstamo en la moneda que
corresponda segun la asignacién que el BCIE efectue, utilizando el tipo de cambio en los términos
sefialados en la Seccién 3.04 que antecede, existente entre la fecha en que debid hacerse el pago
y la fecha en que el BCIE haga la conversion, lo que sera notificado al Prestatario, indicandole la
moneda en que queda denominado el Préstamo, la fecha de la conversion y el tipo de cambio
utilizado.

Seccién 3.09 Pagos en Dia Inhabil.

Todo pago o cualquier otro acto que de acuerdo con este Contrato debiera llevarse a cabo en sabado
o en dia feriado, o en dia inhabil bancario segln el lugar de pago que el BCIE haya comunicado,
debera ser validamente realizado el dia habil bancario anterior.

Dichos pagos se realizaran tomando en cuenta el calculo de intereses en la fecha de vencimiento
establecida a partir del primer desembolso, indistintamente que la fecha de pago sea un dia inhabil.

Seccion 3.10 Intereses.

Para el Préstamo documentado en el presente Contrato, el Prestatario reconoce y pagara
incondicionalmente al BCIE durante la vigencia del Préstamo, los Intereses conforme surge de
aplicar al capital adeudado una tasa de interés que estara integrada por la Tasa LIBOR a seis (6)
meses revisable y ajustable semestralmente, mas un margen revisable trimestralmente por el BCIE
de conformidad con lo establecido en la Seccién 1.01 bajo la definicién de “Intereses”.

Actualmente el margen para el trimestre julio — septiembre de 2021 es de doscientos cuarenta
(240) puntos basicos, cualquier variacion en el margen sera notificada por el BCIE al Prestatario,
previamente a su aplicacion. Si la tasa LIBOR dejara de calcularse el Prestatario reconoce y pagara
incondicionalmente la tasa de reemplazo establecida en el Anexo N Disposicion Supletoria de este
Contrato.

No obstante, lo anterior y, Gnicamente en el momento de solicitar el respectivo Desembolso, el
Prestatario podra optar por que se le aplique, de manera irrevocable una Tasa de Interés Fija, la
cual sera determinada por el BCIE de conformidad con las condiciones de mercado prevalecientes
en la fecha de la solicitud del desembolso. Con cardcter indicativo, cualquier desembolso que se
pacte a una Tasa de Interés Fija, estara sujeto a una cobertura de tasa de interés.

Los intereses se calcularan sobre los saldos deudores, con fundamento en los dias actuales sobre
una base de trescientos sesenta dias. Dichos intereses deberan pagarse semestralmente en délares
y el primer pago se efectuara a mas tardar seis meses después de la fecha del primer desembolso
de los recursos del Préstamo, conforme al respectivo calendario de vencimientos de principal e
intereses que el BCIE elaborara y le comunicara al Prestatario.
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Seccion 3.11 Cargos por Mora.

A partir de la fecha en que entre en mora cualquier obligacién de pago que corresponda al
Prestatario por concepto de capital de los recursos sefialados en la Seccién 3.01 del presente
Contrato, el BCIE aplicard un recargo por mora consistente en incrementar el interés en tres (3)
puntos porcentuales anuales sobre la porcién de la obligacion en mora, hasta la fecha en que se
efectue el pago.

No obstante, para aquellos préstamos con una mora mayor de ciento ochenta (180) dias, el
recargo por mora se cobrara sobre el total adeudado en mora hasta la fecha en que se efectue
el pago.

El BCIE no hara desembolso alguno al Prestatario si éste se encuentra en mora. El BCIE
suspendera los desembolsos pendientes y los de otros préstamos en los cuales el mismo
Prestatario tenga responsabilidad directa o indirecta.

Esta suspension se hara efectiva a partir de la fecha de vencimiento de cualquier obligacién a
cargo del Prestatario.

Seccion 3.12 Comisiones y Otros Cargos.

a) Comisién de Compromiso: El Prestatario pagara al BCIE una comisién de compromiso de un
cuarto (%) del uno por ciento (1%) anual, calculada sobre los saldos no desembolsados de
este Contrato de Préstamo, la cual empezara a devengarse a partir de la fecha de entrada
en vigencia del presente contrato de préstamo, y sera exigible hasta que se haga efectivo el
ultimo desembolso del préstamo o se desobliguen los fondos no desembolsados. Esta
comision se pagara conforme con el calendario de pagos que el BCIE genere para tal efecto,
debiendo efectuarse el primer pago a mds tardar seis (6) meses después de la fecha en que
empiece a devengarse dicha comision y se pagara en ddlares, moneda de Estados Unidos de
América, o en su equivalente en moneda nacional si asi lo aprueba el BCIE, asumiendo el
Prestatario los costos cambiarios.

b) Comisidn de Seguimiento y Administracion: El Prestatario pagara al BCIE una comision de
seguimiento y administracion de un cuarto del uno por ciento (% del 1%) calculada sobre
el monto total del presente Contrato de Préstamo. Esta comision se deducira de una sola
vez, del primer desembolso del presente Contrato de Préstamo, en délares de Estados
Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional si asi lo aprueba el BCIE,
asumiendo el Prestatario los costos cambiarios, en caso que correspondan.

c) Comisiones Adicionales: En el caso que procediere, el BCIE trasladara al Prestatario todas
las comisiones por seguro de exportacion o riesgo pais y otras comisiones, cargos o
penalidades que la fuente de recursos le cobre, previa notificacion por escrito al
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Prestatario y éste quedaré obligado a su pago, en el plazo que el BCIE le indique, de
conformidad con lo estipulado en el Anexo H del presente Contrato.

Seccion 3.13 Pagos Anticipados.

El Prestatario tendra derecho de efectuar pagos anticipados sobre la totalidad o parte del
principal que se encuentre insoluto, siempre que no adeude suma alguna por concepto de
intereses, comisiones o capital vencidos, y que cancele al BCIE las penalidades que correspondan
por el Pago Anticipado, conforme a lo establecido en las siguientes secciones.

El Prestatario debera notificar al BCIE su intencion de efectuar un Pago Anticipado, con una
anticipaciéon minima de treinta (30) dias habiles en relacién con la fecha en que pretenda efectuar
el prepago.

Todo pago anticipado se aplicara directamente a las cuotas de pago de principal, de conformidad
con el plan de pagos que al efecto se haya acordado con el Prestatario, en orden inverso al de
sus vencimientos y deberé efectuarse en la misma moneda pactada con éste.

En los casos en que los cargos por Pago Anticipado establecidos en este Contrato se calculen con
base en la tasa LIBOR, y ésta dejara de calcularse, el Prestatario reconoce y pagard
incondicionalmente los cargos por Pago anticipado que resulten de laim plementacion de la tasa
de reemplazo establecida en el Anexo N del presente Contrato.

Seccién 3.14 Cargos por Pagos Anticipados.
Sera por cuenta del Prestatario el pago de cualquier gasto, perdida y/o penalidad que originen
los Pagos Anticipados.

Cuando corresponda, el Prestatario debera cancelar los cargos que resulten aplicables por
concepto de penalidad por contratos de coberturas cambiarias o de tasas de interés u otros
gastos de naturaleza similar en que incurra el BCIE como consecuencia del pago anticipado,
debiendo indemnizar al BCIE por los costos totales de pérdidas y costos en conexién con el
préstamo, incluyendo cualquier pérdida de negociacion o pérdida o costos incurridos por
terminar, liquidar, obtener o restablecer cualquier cobertura o posicién adoptada bajo la
estructura del préstamo, siendo requisito para cancelar anticipadamente el préstamo, que el
pago de la totalidad del saldo vigente se lleve a cabo en una fecha que corresponda al pago de
intereses.

El Prestatario pagara al BCIE un cargo no reembolsable por tramite de cada pago anticipado, de
quinientos Délares (US$500.00). Este cargo sera adicionado a la penalizacion por pago anticipado

segun corresponda de conformidad con las Secciones 3.15, 3.16 0 3.17. —_
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En ningun caso, el Prestatario podra revocar la notificacién de pago anticipado, una vez
aceptados los términos y condiciones establecidos por el BCIE salvo con el consentimiento escrito
de éste.

El incumplimiento por parte del Prestatario del pago anticipado debidamente notificado al BCIE,
en los términos comunicados y aceptados por el Prestatario, causara una sancién pecuniaria
equivalente al doble de la comisién por tramite que corresponda. El monto resultante se cargara
inmediatamente al Préstamo y debera ser cancelado a mas tardar en la fecha de la préxima
amortizacion. El incumplimiento de pago de esta sancién sera causal de vencimiento anticipado
al tenor de lo establecido en la Seccién 13.01 del Presente Contrato.

Seccion 3.15 Penalizacion por Pagos Anticipados (Recursos BCIE).

Para financiamientos otorgados con recursos ordinarios del BCIE, el monto de la penalidad por
pagos anticipados se cobrara “flat” sobre el monto a prepagar y sera igual a la diferencia entre la
tasa “Prime” y la tasa “Libor” a seis (6) meses mas un margen adicional segtin el plazo remanente
del prepago, de acuerdo con los parametros siguientes:

a) Si el plazo remanente del prepago es de hasta dieciocho (18) meses, el margen adicional
aplicable sera de cien puntos basicos. (100 pbs).

b) Si el plazo remanente del prepago es mayor de dieciocho (18) meses y hasta cinco (5)
afos, el margen adicional aplicable sera de doscientos puntos basicos. (200 pbs).

c) Siel plazo remanente del prepago es mayor de cinco (5) afios, el margen adicional
aplicable sera de trescientos puntos basicos. (300 pbs).

Seccién 3.16 Penalizacion por Pagos Anticipados (Recursos Externos).

Para financiamientos otorgados con recursos de proveedores y para lineas especiales, cuando
dichas fuentes establezcan cargos por prepago, se aplicara la penalizacién que resulte mayor
entre la que aplique la fuente externa y la establecida en la Seccién 3.15, anterior.

Si la fuente de recursos no cobra penalidad, se aplicara el cobro de la penalidad que corresponda
conforme a la Seccién 3.15, anterior.

Seccion 3.17 Penalizacion por Pagos Anticipados (Recursos Mixtos).
En el caso de financiamiento con recursos mixtos, se aplicara a cada proporcién del préstamo el
procedimiento sefialado en las secciones 3.15 y 3.16, anteriores.

ARTICULO 4.-GARANTIAS

Seccién 4.01 Garantias.
El presente Préstamo estara garantizado con la garantia soberana de la Republica de Honduras.
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La garantia aqui relacionada debera ser otorgada de conformidad con la Ley Aplicable.

ARTICULO 5.-DESEMBOLSOS

Seccién 5.01 Periodicidad y Disponibilidad de los Desembolsos.

El desembolso o los desembolsos del Préstamo se haran conforme al Programa de Desembolsos que
el Prestatario acuerde con el BCIE. El desembolso o los desembolsos se hardn efectivos en la cuenta
denominada en Délares que el Prestatario mantiene con el Banco Central de Honduras y que cuente
con la aceptacion del BCIE.

Todo desembolso otorgado por el BCIE al Prestatario deberd efectuarse de acuerdo al Programa de
Desembolsos previamente establecido.

Seccién 5.02 Suspensién Temporal de los Desembolsos.

El BCIE podrd, a su exclusiva discrecién, en cualquier momento, suspender temporalmente el
derecho del Prestatario de recibir desembolsos del Préstamo si se produce cualquiera de las
siguientes circunstancias:

a) Una Causal de Vencimiento Anticipado, con excepcién de las contenidas en los literales a) y b)
de la Seccion 13.01, asi como su eventual ocurrencia; o,

b) Un Cambio Adverso Significativo, conforme a lo que se establece en la Seccion 1.01 del
presente Contrato.

El ejercicio por parte del BCIE del derecho a suspender los desembolsos, no le implicard
responsabilidad alguna; tampoco, le impedira que ejerza el derecho estipulado en la Seccion
13.02 y no limitara ninguna otra disposicion de este Contrato.

Seccion 5.03 Cese de la Obligacién de Desembolso.

La obligacién del BCIE de realizar desembolsos del Préstamo cesara al momento que el BCIE
notifique por escrito al Prestatario la decisién correspondiente. En la notificacion, se daran a
conocer las causales de vencimiento anticipado que motivaron al BCIE para adoptar su decision.

Una vez cursada la notificacién, el monto no desembolsado del Préstamo dejara de tener efecto
de inmediato y asimismo la Comisién de Compromiso dejara de devengarse a la fecha de la citada
notificacion.

Seccion 5.04 Cese de los Desembolsos a Solicitud del Prestatario.

Mediante notificacién escrita al BCIE con una anticipacién minima de cuarenta y cinco (45) dias
calendario, el Prestatario podra solicitar el cese de desembolsos del Préstamo estipulandose que
en la fecha en que sea efectivo el cese de los desembolsos dejara de ser exigible la Comision de-—

P,

Compromiso en lo que respecta al Préstamo. y
/s

é/
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Seccidn 5.05 Perturbacion de Mercado.

En caso que el BCIE determine en cualquier momento, a su exclusiva discrecién, que una
perturbacion o desorganizacion del “mercado” tal y como se define en la Seccién 1.01 del
presente Contrato, u otro cambio material adverso se ha producido, y como consecuencia de
ello, el tipo de interés a ser devengado y cargado en los términos sefialados en la Seccidn tres
punto diez (3.10) del presente Contrato no sea suficiente para cubrir los costos de captacién de
recursos mas su tasa interna de retorno con respecto a cualquier desembolso solicitado por el
Prestatario, el BCIE, mediante notificacion inmediata al Prestatario, podra negarse a realizar
cualquier desembolso solicitado con anterioridad que alin no haya sido hecho efectivo.
Asimismo, el BCIE podra, sin responsabilidad alguna de su parte, suspender posteriores
desembolsos bajo el presente Contrato, en lo que respecta al monto sefialado en la Seccidn tres
punto cero uno (3.01) del presente Contrato, durante tanto tiempo como dicha perturbacién o
desorganizacion del mercado u otros cambios materiales adversos contintien existiendo.

ARTICULO 6.-CONDICIONES PARA LOS DESEMBOLSOS DEL PRESTAMO

Seccién 6.01 Condiciones Previas al Primer Desembolso.

La obligacion del BCIE de efectuar el primer desembolso del Préstamo estd sujeta al
cumplimiento por parte del Prestatario, a satisfaccion del BCIE, de la entrega de los siguientes
documentos:

(a) Solicitud de Desembolso, de conformidad con el modelo contenido en el Anexo B;

(b) Este Contrato, todos los Documentos Principales y los Documentos Legales de Creacion,
debidamente formalizados y perfeccionados por las partes, y en su caso, publicados o
registrados ante las autoridades correspondientes.

(c) Las copias autenticadas de cualquier resolucion debidamente adoptada por el Prestatario
en relacion con la aprobacion interna y autorizacion del Contrato de Préstamo, el
Proyecto, y/o los Documentos Principales.

(d) De resultar aplicable, las copias de los permisos, licencias y demds aprobaciones
necesarias para la operacion de sus actividades y la ejecucion del Proyecto en lo que
respecta a este desembolso.

(e) Evidencia que ha designado una o mas personas para que lo representen en todo lo
relativo a la ejecucidn de este Contrato y que ha remitido al BCIE las correspondientes
muestras de las firmas autorizadas, conforme al formato de Certificacion de Firmas
contenido en el Anexo F.

(f) Evidencia de la existencia de una cuenta especial para la utilizacién exclusiva de los
recursos provenientes del presente Contrato de Préstamo, bajo los términos sefialados
en el anexo |, Romano IV, numeral 2 del presente Contrato.

(g) Opinion Juridica emitida por el abogado del Prestatario respecto de este Contrato, los
Documentos Principales, las transacciones contempladas en los mismos, el Proyecto y
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otros aspectos que el BCIE hubiese requerido, de conformidad con el modelo que se
adjunta en el Anexo G.

(h) Las demads condiciones previas al primer desembolso sefialadas y enumeradas en el Anexo
| del presente Contrato.

Seccion 6.02 Plazo para el Cumplimiento de las Condiciones Previas al Primer Desembolso.

El Prestatario, a menos que el BCIE convenga de otra manera por escrito, debera iniciar desembolsos
en un plazo de hasta doce (12) meses, contado a partir de la Fecha de Vigencia de este Contrato o,
en su caso, de la prérroga que se acuerde entre el BCIE y el Prestatario de conformidad con las
premisas abajo indicadas. De no cumplirse lo anterior, el BCIE podra entonces, en cualquier tiempo,
y siempre que prevalecieren las causas del incumplimiento, dar por terminado este Contrato
mediante aviso por escrito comunicado al Prestatario, en cuyo caso cesaran todas las obligaciones
de las partes contratantes, excepto el pago de la comision por supervision y otros cargos adeudados
por el Prestatario al BCIE.

En caso de prérroga se podran considerar las siguientes premisas:

a) Peticion del Prestatario, solicitando por escrito la ampliacién de dicho plazo.
b) Gestion de ampliacion del plazo a iniciativa del BCIE comunicando con al menos 15 dias
calendario de anticipacion y por escrito de tal circunstancia al Prestatario.

En todo caso el BCIE debera contar con las justificaciones correspondientes a fin de valorar la
pertinencia de autorizar o no la ampliacion del plazo.

Seccidon 6.03 Condiciones Previas a Cualquier Desembolso.

La obligaciéon del BCIE de efectuar cualquier desembolso, a excepciéon del primero, bajo el
Préstamo estara sujeta al cumplimiento de cada uno de los siguientes requisitos, a su entera
satisfaccion:

a)  Que el Prestatario estd en cumplimiento de todas las obligaciones, condiciones y pactos
contenidos en este Contrato y en los Documentos Principales.

b) Que no se haya producido un Cambio Adverso Significativo, conforme a lo establecido en
la Seccién 1.01 del presente Contrato.

c¢) Que a raiz de efectuado el desembolso, no se haya producido, ni se esté produciendo
ninguna Causal de Vencimiento Anticipado ni ningin acontecimiento que, mediante
notificacién, transcurso del tiempo, o ambos, pudiera constituir una Causal de Vencimiento
Anticipado de acuerdo con lo estipulado en la Seccién 13.01 y en cualesquiera de los
Documentos Principales.

d)  Que el Prestatario entregue al BCIE la siguiente documentacién:

(i)  Solicitud de Desembolso, de conformidad con el modelo contenido en el Anexo C; -

ST
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(ii) Copia de cualquier resolucion adoptada por el Prestatario que implique una
modificacion de cualquier documento que haya sido proporcionado para un
desembolso anterior, conforme a las obligaciones establecidas en la Seccion 6.01;

(iii) En lo que resulte aplicable, cualquier modificacion a los documentos a que se refiere
la Seccidn 6.01 (d), anterior; vy,

(iv) Cualquier modificacion respecto de los Documentos Legales de Creacion que hayan
sido proporcionados para un desembolso anterior, de conformidad con lo establecido
en la Seccion 6.01.

(v) Las demas condiciones a cualquier desembolso sefialadas y enumeradas en el Anexo
| del presente Contrato.

Seccién 6.04 Condiciones Previas a Otros Desembolsos.
La obligacidn del BCIE de efectuar otros desembolsos al Prestatario estara sujeta al cumplimiento
de las disposiciones contenidas en el Anexo | del presente Contrato.

Seccion 6.05 Plazo para Efectuar Desembolsos.
a) Enlo que al BCIE corresponde, cada desembolso bajo este Contrato sera efectuado dentro

b)

de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la fecha de haberse recibido en las oficinas del
BCIE y a satisfaccion de este ultimo, la solicitud correspondiente, por parte del
Prestatario, conforme al modelo que aparece en el Anexo Cy siempre que a la fecha de
desembolso estén dadas y cumplidas las condiciones previas correspondientes y demas
disposiciones de este Contrato.

El Prestatario, a menos que el BCIE convenga de otra manera por escrito, deberd haber
retirado la totalidad de los recursos de este Contrato en el plazo de sesenta (60) meses,
contados a partir de la fecha del primer desembolso.

De no desembolsarse la totalidad del préstamo en el plazo original sefialado o de cualquier
ampliacién de dicho plazo que se acuerde entre el BCIE y el Prestatario de conformidad con
las premisas abajo indicadas, el BCIE podra entonces en cualquier tiempo, dar por terminado
este Contrato, debiéndose notificar al Prestatario mediante aviso por escrito, en cuyo caso
cesaran todas las obligaciones de las partes, excepto el pago de obligaciones pecuniarias
adeudadas por el Prestatario al BCIE.

En caso de ampliacidn de plazo se podran considerar las siguientes premisas:
i. Peticidn del Prestatario, solicitando por escrito la ampliacion de dicho plazo.
ii. Gestion de ampliacién del plazo a iniciativa del BCIE comunicando con al menos 15 dias

calendario de anticipacion y por escrito de tal circunstancia al Prestatario.

En todo caso el BCIE debera contar con las justificaciones correspondientes a fin de valorar
la pertinencia de autorizar o no la ampliacion del plazo.
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Seccion 6.06 Documentacion Justificativa.

El Prestatario proporcionara todos los documentos e informacion adicional que el BCIE pudiera
solicitar con el propdsito de amparar cualquier desembolso, independientemente del momento
en que se haga dicha solicitud.

En el caso que se requiera ejecutar desembolsos mediante la modalidad de reembolso de gastos
incurridos por el Prestatario, el BCIE solo reconocera aquellas solicitudes que tengan una
antigliedad menor a un afio.

La aprobacion por parte del BCIE de la documentaciéon correspondiente a un determinado
desembolso no implicara, en ningun caso, que se esté aprobando la calidad del trabajo realizado,
correspondiente a dicho desembolso ni aceptacion o compromiso alguno para el BCIE, con respecto
a cambios efectuados en la ejecucion del Proyecto.

Seccion 6.07 Reembolsos.

Si El BCIE considera que algun desembolso no esta amparado por una documentacion valida y
acorde con los términos de este Contrato, o que dicho desembolso al momento de efectuarse se
hizo en contravencion al mismo, El BCIE podra requerir al Prestatario para que pague al BCIE, dentro
de los treinta (30) dias subsiguientes a la fecha en que reciba el requerimiento respectivo, una suma
que no exceda del monto del desembolso, siempre que tal requerimiento por el BCIE, se presente
dentro de los cinco (5) afios siguientes a la fecha en que se hizo el desembolso.

Al efectuarse dicho pago, la suma devuelta serd aplicada proporcionalmente a las cuotas del
principal en orden inverso a sus vencimientos.

Seccion 6.08 Condicién Especial Previa a Desembolso por Incumplimiento de Planes de Accion
Ambientales y Sociales y Entrega de I-BCIE Ex Post y de Documentacion para el Reporte de
Seguimiento de la Operacion (RSO).

La obligacién del BCIE de realizar desembolsos de este Préstamo podria cesar mientras el
Organismo Ejecutor esté en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la
Seccion 9.08 “Cumplimiento de Planes Ambientales y Sociales y Entrega de Instrumentos de
Evaluacién de Impacto Ambiental y Social” del Articulo 9 de “Obligaciones Generales de Hacer”
del presente Contrato.

ARTICULO 7.-CONDICIONES Y ESTIPULACIONES ESPECIALES DE LA FUENTE DE RECURSOS
Seccién 7.01 Fuente de Recursos.

El Prestatario reconoce y acepta las condiciones y estipulaciones relacionadas con las fuentes de
recursos que se utilicen para este Préstamo y que se detallan en el Anexo H.

¢
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ARTICULO 8.-DECLARACIONES DEL PRESTATARIO

Seccion 8.01 Existencia Social y Facultades Juridicas.

El Prestatario declara que el Organismo Ejecutor es un érgano, entidad, unidad u oficina de
caracter gubernamental legalmente creada y validamente existente al amparo de las leyes de la
Republica de Honduras y que posee las licencias, autorizaciones, conformidades, aprobaciones o
registros necesarios conforme a las leyes de la Republica de Honduras, teniendo plena facultad y
capacidad para ejecutar el Proyecto.

El Prestatario declara que el monto del Préstamo solicitado, estd dentro de sus limites de
capacidad de endeudamiento, y que los respectivos Documentos Legales de Creacion estdn
plenamente vigentes y son efectivos en la fecha de la firma de este Contrato; declara ademas
que no ha infringido ni violado ninguna disposicién o término de tales y que las personas que
formalizan en nombre del Prestatario, tanto este Contrato como cualquiera de los Documentos
Principales, han sido debidamente autorizadas para ello por el Prestatario.

Seccion 8.02 Efecto Vinculante.

El Prestatario declara que la suscripcion, entrega y formalizacion de este Contrato y de todos los
Documentos Principales ha sido debidamente autorizada y llevada a cabo, constituyendo
obligaciones legales y vinculantes, ya que constituyen acuerdos vélidos que le son plenamente
exigibles de conformidad con sus términos. Igualmente declara que el otorgamiento de la
garantia que respalda el Préstamo es legalmente valido, exigible y vinculante en todos sus
extremos en la Repuiblica de Honduras.

Seccién 8.03 Autorizacion de Terceros.

El Prestatario declara que no requiere consentimiento alguno por parte de terceros, ni existe
dictamen alguno, requerimiento judicial, mandato, decreto, normativa o reglamento aplicable al
Prestatario que le impida la suscripcion, entrega y formalizacién de este Contrato y de todos los
Documentos Principales.

Seccion 8.04 Litigios y Procesos Contenciosos.

El Prestatario declara que no existe juicio, accién o procedimiento pendiente ante tribunal,
arbitro, cuerpo, organismo o funcionario gubernamental que le afecte. El Prestatario declara
ademds que no tiene conocimiento de la existencia de amenaza alguna de juicio, accién o
procedimiento ante tribunal, arbitro, cuerpo, organismo o funcionario gubernamental que
pudiera afectarle adversa y significativamente. Asimismo, declara que no existe la posibilidad
razonable de que se produzca una decision en contra que pudiera afectar adversa y
significativamente sus actividades, la situacion financiera o los resultados de sus operaciones que
pusiera en tela de juicio la validez de este Contrato, o que deteriore las condiciones de las
garantias otorgadas al amparo del mismo.

d
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Seccion 8.05 Informacién Completa y Veraz.

A los efectos de este Contrato y los Documentos Principales, el Prestatario declara que toda la
informacion entregada al BCIE, incluyendo la entregada con anterioridad a la fecha de este
Contrato, es veraz, exacta y completa, sin omitir hecho alguno que sea relevante para evitar que
la declaracion sea engafiosa. El Prestatario también declara que ha informado al BCIE, por escrito,
acerca de cualquier hecho o situacion que pueda afectar adversa y significativamente su situacion
financiera, asi como su capacidad para cumplir con este Contrato y los Documentos Principales;
declara ademas que mantendra al BCIE libre de cualquier responsabilidad respecto de la
informacion entregada al BCIE.

Seccidn 8.06 Confiabilidad de las Declaraciones y Garantias.

El Prestatario declara que las declaraciones contenidas en este Contrato fueron realizadas con el
proposito de que el BCIE suscribiera el mismo, reconociendo ademas que el BCIE ha accedido a
suscribir el presente Contrato en funcién de dichas declaraciones y confiando plenamente en
cada una de las mismas.

Seccion 8.07 Responsabilidad sobre el Disefio y Viabilidad del Proyecto.
El Prestatario a través del Organismo Ejecutor declara que asume plena responsabilidad por el
disefio, ejecucion y gestion del Proyecto, eximiendo de toda responsabilidad al BCIE.

Seccion 8.08 Naturaleza Comercial de las Obligaciones del Prestatario.

El Prestatario reconoce que las actividades que realiza conforme a este Contrato son de
naturaleza comercial o de jure gestionem, y en nada comprometen, limitan o se relacionan con
las atribuciones soberanas del Prestatario.

Seccidén 8.09 Declaraciones en relacion con lavado de activos, financiamiento del terrorismo,
antifraude, anticorrupcién.

Que los fondos aportados o a ser aportados por el Prestatario, o0 en su caso, el Organismo Ejecutor
para financiar los programas y/o proyectos no provienen, ni se encuentran vinculados, con lavado
de activos, financiamiento del terrorismo u otra actividad ilicita.

Que los fondos que desembolse el BCIE, asi como los que sean generados, no seran destinados a
financiar actividades ilicitas.

Que ha adoptado politicas, normativas, procedimientos y controles internos adecuados para
asegurar el cumplimiento de todas las leyes y estandares internacionales aplicables en materia
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, antifraude, anticorrupciéon y, ademas, en
sanciones emitidas por Organismos Sancionadores. Ademds, actualiza sus politicas, normativas,
procedimientos y controles internos, con el fin de prevenir practicas sancionables, el lavado de
activos, financiamiento del terrorismo u otra actividad ilicita, y brinda capacitaciones preventivas
sobre estos a su personal.

o
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Seccion 8.10 Vigencia de las Declaraciones.

Las declaraciones contenidas en este Contrato continuaran vigentes después de la celebracién
del mismo y hasta la culminacién de las operaciones en él contempladas, con excepcion de
cualquier modificacion en dichas declaraciones que sean oportunamente aceptadas por el BCIE.

ARTICULO 9.-OBLIGACIONES GENERALES DE HACER

Salvo autorizacion expresa y por escrito del BCIE, durante la vigencia de este Contrato, el
Prestatario se obliga a:

Seccién 9.01 Desarrollo del Proyecto, Debida Diligencia y Destino del Préstamo.

El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, llevara a cabo el Proyecto, conforme a los
Documentos Principales, el Plan Global de Inversiones; asimismo, se obliga a que el Organismo
Ejecutor, administrara sus actividades con la debida diligencia, eficientemente y con el debido
cuidado del medio ambiente, apegandose a las practicas usuales en el sector de sus actividades
y cerciorandose de que todas sus operaciones se realicen de conformidad con los términos del
mercado.

Asimismo, se obliga a utilizar los recursos del presente Contrato de Préstamo exclusivamente
para la ejecucién del Proyecto, conforme con el Plan Global de Inversiones aprobado por el BCIE.

Seccion 9.02 Licencias, Aprobaciones o Permisos.

El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, mantendra y asegurara mantener vigentes
todas las licencias, aprobaciones y permisos que sean necesarios y requeridos para la adecuada
ejecucién y operacion del Proyecto y la realizacion de las actividades comerciales y las
operaciones del Prestatario, en general, incluyendo, pero no limitado, a las emitidas por
cualquier autoridad que se requieran en virtud de la legislacion ambiental aplicable en la
Republica de Honduras. Asimismo, cumpliran y observaran todas las condiciones y limitaciones
que figuren en dichas licencias, aprobaciones y permisos, o que hayan sido impuestas por los
mismos.

Seccién 9.03 Normas Ambientales.

El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, debera cumplir y asegurar que se cumplan
con los compromisos, normas y medidas de conservacion y proteccién ambiental y social que se
encuentren vigentes, en el ambito nacional y local contenidas en la legislacion de la Republica de
Honduras, asi como con medidas que oportunamente sefiale el BCIE con base en sus politicas
ambientales y sociales.

Seccion 9.04 Contabilidad.

Llevar libros y registros actualizados relacionados con el Proyecto, de acuerdo con principios y
practicas de contabilidad generalmente aceptados en la Republica de Honduras, capaces de
identificar los bienes financiados bajo este Contrato y el uso de los fondos y, en los cuales se
pueda verificar el progreso de los trabajos y la situacidn, asi como la disponibilidad de los fondos.
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Los libros y registros, deberan evidenciar que se mantienen cuentas separadas de los recursos
que financia el BCIE para el Proyecto.

En definitiva, llevar la contabilidad del Proyecto, de forma que permita al BCIE identificar
claramente la asignacion de costos y gastos a los distintos componentes que integran el
financiamiento otorgado mediante el presente Contrato.

Seccion 9.05 Provision de Fondos.
Proveer los fondos suficientes y necesarios para la terminacidon del Proyecto si su costo total
resultare mayor a lo indicado en el Plan Global de Inversiones (PGl) aprobado por el BCIE.

Seccion 9.06 Visitas de Inspeccion.

Poner a disposicion del BCIE toda la documentacion técnica y financiera contable pertinente a las
inversiones realizadas y otros que el Banco solicite, a fin de colaborar con el BCIE en la realizacion
de visitas de campo que, al efecto, este requiera efectuar.

Seccion 9.07 Modificaciones y Cambio de Circunstancias.

Notificar inmediatamente al BCIE cualquier propuesta para modificar la naturaleza o el alcance
de cualquier componente significativo del Proyecto, asi como las operaciones y actividades del
Organismo Ejecutor y de la Unidad Ejecutora, o para modificar sus Documentos Legales de
Creacion, asi como también, cualquier hecho o circunstancia que constituya o pudiera constituir
una Causal de Vencimiento Anticipado y/o un Cambio Adverso Significativo.

Seccion 9.08 Cumplimiento de Planes Ambientales y Sociales.

El Prestatario por intermedio del Organismo Ejecutor, debera cumplir a satisfaccion del BCIE, con
cualquier plan de accion ambiental y social que se formule durante la vigencia del Préstamo.

Asimismo, entregar al BCIE, a satisfaccion de este ultimo, el I-BCIE Ex Post y la documentacién que
el BCIE le requiera para realizar el Reporte de Seguimiento de la Operacion (RSO), de acuerdo con lo
estipulado en las Obligaciones Especiales de Hacer del presente Contrato.

El incumplimiento de Planes de Accidn Ambientales y Sociales que figura como Anexo K del presente
Contrato, podra resultar en causal de vencimiento anticipado, si dicho incumplimiento no es
subsanado en los términos que el BCIE indique, de conformidad con lo previsto en la Seccién 13.01
del presente Contrato.

El Organismo Ejecutor debera cumplir con los Planes de Accion Ambientales y Sociales que se
incluyen en el Anexo K del presente Contrato, asi como cualquier otro plan ambiental y social que

se formule durante la vigencia de este Contrato. El incumplimiento de los planes de accién antes .—

mencionados podria resultar en la no realizacion de los desembolsos correspondientes. V/

v /
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Seccién 9.09 Adquisicidn de Bienes y Servicios.
El Organismo Ejecutor debera cumplir con la Politica para la Obtencion de Bienes, Obras, Servicios
y Consultorias del BCIE y sus normas de aplicacion.

Seccion 9.10 Publicidad.

El Organismo Ejecutor debera hacer arreglos apropiados y satisfactorios con el BCIE para darle
una adecuada publicidad en las actividades financiadas con sus recursos, cuando el Banco lo
considere conveniente.

Seccién 9.11 Obligaciones Especiales y Autorizaciones en el Marco de la Prevencion de Lavado
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Sanciones.

(a)

(b)

()

El Prestatario, o en su caso, el Organismo Ejecutor se obliga a cumplir en tiempo y en forma
con los requisitos que exige la normativa del BCIE relacionada con la prevencion de Lavados
de Activos, asi como aquellos contemplados en la legislacion sobre la materia, aplicable en la
Republica de Honduras. Esto incluye, sin estar limitado solo a ello, el envio al BCIE en tiempo
y forma de la documentacién requerida por este para la Debida Diligencia, al igual que su
actualizacion cuando el BCIE lo requiera, mientras se encuentre vigente el presente Contrato.

El Prestatario, o en su caso, el Organismo Ejecutor autoriza al BCIE, y lo faculta sin restriccion
alguna, para efectuar y actualizar las busquedas en los sistemas y bases de datos disponibles
de los directivos, funcionarios, empleados, representantes y agentes que mantengan una
relacién con el BCIE, derivada del presente Contrato, con la finalidad de verificar el
cumplimiento de la normativa del BCIE en materia de lavado de activos. Esto incluye, sin estar
limitado solo a ello, el derecho y facultad del BCIE de retener, suspender o rechazar
definitivamente, sin responsabilidad alguna de su parte, cualquier pago o desembolso que
deba hacer en virtud y al amparo del presente Contrato, cuando dichas busquedas
establezcan que el Prestatario, o en su caso, el Organismo Ejecutor o sus funcionarios, y sus
partes relacionadas (si los hubiere) no cumplan con la normativa del BCIE vigente en materia
de lavado de activos o resulten en una coincidencia en alguna Lista de Sanciones.

El BCIE podré incorporar, a su entera discrecion, a las Contrapartes y sus Relacionados en la
Lista de Contrapartes Prohibidas, que para tal efecto ha instituido. La inhabilitacion de forma
temporal o permanente en dicha Lista de Contrapartes Prohibidas sera determinada caso por
caso por el BCIE. El BCIE otorgara a las Contrapartes y sus Relacionados la oportunidad
procesal para presentar sus argumentos de descargo a través de un procedimiento
administrativo. Esto incluye, sin estar limitado solo a ello, el derecho del BCIE de compartir o
hacer publico el contenido de esa lista. Se entenderd como Contrapartes y sus Relacionados
segun lo definido en el Anexo de Integridad que forma parte integral de este contrato.

3
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(d) Es entendido y aceptado por ambas partes que el incumplimiento por parte del Prestatario,
o en su caso, el Organismo Ejecutor de cualquiera de las obligaciones relativas a la Politica
para la Prevencion de Lavado de Activos del BCIE y del presente contrato, tendré como
consecuencia el derecho y la facultad expresa del Banco de retener, suspender, rechazar
definitivamente o ejecutar otras medidas, sin responsabilidad alguna de su parte, cualquier
desembolso o pago que deba hacer en virtud y al amparo del presente contrato, en el tanto
en que la contraparte no cumpla fiel y puntualmente con estas disposiciones.

(e) Durante la vigencia de este contrato, si el Prestatario, o en su caso, el Organismo Ejecutor,
sus directivos, funcionarios, empleados, representantes y agentes, muestran indicios de
actividades relacionadas con lavado de activos, financiacién del terrorismo u otros ilicitos,
que sean del conocimiento del BCIE, este podra informarlo a las autoridades competentes y
tomard todas las medidas adicionales que sean necesarias, segin lo dispuesto en su
normativa interna.

ARTICULO 10.-OBLIGACIONES ESPECIALES DE HACER

Ademas de las obligaciones generales enumeradas en el articulo anterior, el Prestatario se obliga
a cumplir con las obligaciones especiales estipuladas en el Anexo | del presente Contrato.

ARTICULO 11.-OBLIGACIONES GENERALES DE NO HACER

Salvo autorizacion expresa y por escrito del BCIE, durante la vigencia de este Contrato, el
Prestatario se obliga a:

Seccién 11.01 Proyecto.

No cambiar la naturaleza del Proyecto, o las actividades que realiza el Organismo Ejecutor en esta
fecha, de acuerdo con el Proyecto o los antecedentes obrantes en el BCIE que sirvieron de base para
la aprobacién de este Contrato.

Seccién 11.02 Acuerdos con Terceros.
No celebrar ningtn convenio en virtud del cual se acuerde o se obligue a compartir con terceros
los ingresos que perciba directa o indirectamente el Organismo Ejecutor y/o la Unidad Ejecutora.

Seccion 11.03 Pagos.

No pagar, con recursos provenientes del presente Contrato de Préstamo, salarios, dietas,
compensacion por despidos o cualquier otra suma en concepto de reembolso o remuneracion a
empleados del Prestatario, del Organismo Ejecutor o de cualquier dependencia gubernamental.

Seccién 11.04 Enajenacion de Activos.
No enajenar o permutar todo o parte de sus activos fijos o bienes adscritos el Organismo Ejecutor._

Y
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Seccion 11.05 Modificaciones y Cambio de Circunstancias.
No modificar los Documentos Legales de Creacion vigentes a esta fecha.

Seccion 11.06 Privilegio del Préstamo.

No permitir que las obligaciones de pago derivadas de este Contrato dejen de tener la misma
prioridad, prelacién o privilegio que otras obligaciones del mismo género, naturaleza o tipo,
derivadas de contratos celebrados con instituciones similares al BCIE u otros acreedores.

Seccion 11.07 Disposiciones de Integridad.

Abstenerse de realizar cualquier acto o accion que se enmarque o pueda catalogarse como una
Practica Prohibida durante la vigencia del presente Contrato de conformidad con lo establecido
en el Anexo L.

ARTICULO 12.-OBLIGACIONES ESPECIALES DE NO HACER

Ademéas de las obligaciones generales de no hacer enumeradas en el articulo anterior, el
Prestatario se obliga a cumplir con las obligaciones especiales descritas en el Anexo | del presente
Contrato.

ARTICULO 13.-VENCIMIENTO ANTICIPADO

Son causales de vencimiento anticipado, las que se describen en la siguiente Seccion.

Seccion 13.01 Causales de Vencimiento Anticipado.
Las Causales de Vencimiento Anticipado son las siguientes:
a) El incumplimiento por parte del Prestatario en el pago de cualquiera de las cuotas de
capital, intereses o cualquier otro monto cuyo pago sea exigible al amparo de este
Contrato.

b) Elincumplimiento por parte del Prestatario, en forma individual o conjunta de cualquiera
de las obligaciones contenidas en el Articulo 9, secciones 9.01, 9.02, 9.03, 9.05, 9.07 y
9.09; Articulo 11, Secciones 11.01, 11.03 y 11.06; asi como las obligaciones especiales
contenidas en el Articulo 10y Articulo 12, estas dos ultimas de conformidad con el Anexo
| del presente Contrato.

c) El incumplimiento por parte del Prestatario de cualquier otra obligacion estipulada en
este Contrato, distintas a las sefialadas en los literales a) y b), anterior y no sea subsanada
dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes al momento en que ocurra el
incumplimiento respectivo.

d) Cuando se demuestre que cualquier declaracién que haya hecho el Prestatario en este
Contrato, cualquier otro documento que entregue en relacién con el mismo, asi como
cualquier otra informacién que haya proporcionado al BCIE y que pudiera tener incidencia
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e)

f)

g)

h)

k)

de significacion para el otorgamiento del Préstamo, sea incorrecta, incompleta, falsa,
engafiosa o tendenciosa al momento en que haya sido hecha, repetida o entregada o al
momento en que haya sido considerada como hecha, repetida o entregada.

Cuando exista cualquier modificacion sustancial en la naturaleza, patrimonio, finalidad y
facultades del Organismo Ejecutor y de la Unidad Ejecutora que, a juicio del BCIE, afectare
desfavorablemente la ejecucion o los propdsitos del Préstamo.

Cuando exista acaecimiento de cualquier Cambio Adverso Significativo en relacién con el
Prestatario, Organismo Ejecutor, el Proyecto o cualquier hecho, condicién o circunstancia
que perjudicara significativamente la capacidad del Prestatario de cumplir oportuna y
plenamente sus obligaciones bajo este Contrato, cualquiera de los Documentos
Principales y el Proyecto.

Cuando a los fondos del Préstamo se les diere un destino distinto del estipulado en la Seccién
2.01 de este Contrato; o, si el Proyecto no se estuviere realizando de acuerdo con el Plan
Global de Inversiones aprobado por el BCIE.

El incumplimiento por parte del Organismo Ejecutor y/o la Unidad Ejecutora de las
normas establecidas por las autoridades gubernamentales afectando, de esta manera, el
normal desarrollo de sus actividades, o el no tomar las medidas razonables recomendadas
por los Auditores dentro de un plazo de noventa (90) dias a partir de la fecha de
notificacion escrita del BCIE al Prestatario en tal sentido.

El incumplimiento por parte del Prestatario o del Organismo Ejecutor de las disposiciones
del BCIE aplicables en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo que
tienen por objetivo prevenir el lavado de activos y otros ilicitos.

En caso de que el Prestatario, o en su caso, el Organismo Ejecutor: (i) se convierta en una
Persona Sancionada por la inclusion en Lista de Sanciones; (ii) realice cualquier
transaccion u otras acciones ejecutadas producto del presente Contrato que constituyan
Actos Sancionables; o, (iii) tiene negocios, o inicia o realiza transacciones que son Actos
Sancionables.

El incumplimiento por parte del Prestatario o del Organismo Ejecutor de las disposiciones
aplicables en materia de integridad de conformidad con lo establecido en la Seccién 11.07
y en el Anexo L del presente Contrato.

Seccion 13.02 Efectos del Vencimiento Anticipado.

En caso de producirse alguna de las circunstancias que se enumeran en la Seccién que antecede,
se producira el vencimiento anticipado de los plazos de pago del Préstamo vy, por lo tanto, el
monto del Préstamo por amortizar, junto con todos los montos correspondientes a intereses
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devengados y no pagados, y otros cargos relacionados con el Préstamo venceran y seran exigibles
y pagaderos de inmediato quedando expedito para el BCIE el ejercicio de las acciones judiciales
o extrajudiciales para exigir el pago total de las sumas adeudadas.

Para la prueba de que ha ocurrido alguna de dichas circunstancias, bastara la sola informacién o
declaracidon unilateral del BCIE, bajo promesa o juramento decisorio.

Seccién 13.03 Obligaciones No Afectadas.
No obstante, lo dispuesto en las secciones 13.01 y 13.02 anteriores, ninguna de las medidas que
adopte el BCIE en contra del Prestatario, afectara:

a) Las cantidades sujetas a la garantia irrevocable de una carta de crédito emitida por el
Prestatario; o,

b) Las cantidades comprometidas por cuenta de compras contratadas con anterioridad a la
suspension, autorizadas por escrito por el BCIE y con respecto a las cuales se hayan colocado
previamente dérdenes especificas.

Seccién 13.04 Reconocimiento de Deuda y Certificacion de Saldo Deudor.

Se consideran como buenos y vélidos cualesquiera saldos a cargo del Prestatario que muestre la
cuenta que al efecto lleve el BCIE. De igual forma, se considera como liquido, exigible y de plazo
vencido, el saldo que el BCIE le reclame judicialmente al Prestatario.

En caso de reclamacién judicial o en cualquier otro en que sea necesario justificar las cantidades que
el Prestatario le adeuda al BCIE, se acreditaran las mismas mediante la correspondiente certificacion
expedida por el Contador del BCIE de acuerdo con su contabilidad, la que serd suficiente y tendra a
los efectos de este Contrato de Préstamo, el caracter de documento fehaciente.

ARTICULO 14.-OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES.

Seccién 14.01 De Origen de los Bienes y Servicios.
Con los recursos provenientes de este Contrato se podran financiar bienes y/o servicios originarios
de los paises miembros del BCIE, o de los paises que el BCIE declare elegibles para este Préstamo.

El BCIE excepcionalmente, puede reconocer, con cargo al Préstamo, la adquisicion de bienes o
contratacion de obras o servicios llevada a cabo por el Prestatario con anterioridad a la aprobacion
del Préstamo por parte del BCIE, siempre que dichas adquisiciones hayan seguido las respectivas
politicas del BCIE, incluyendo entre ellas, que, en caso de un préstamo puente, el periodo
comprendido entre la fecha del primer desembolso del préstamo puente y el primer desembolso
del presente Contrato de Préstamo, no podrd exceder seis meses. En caso de no aprobarse la
operacién, el BCIE no financiard las adquisiciones anticipadas que haya realizado el Prestatario.
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Los contratos de suministro de bienes y/o servicios que se suscribieren por el Prestatario sin haber
obtenido la no objecién por escrito del BCIE, no seran financiables bajo este Contrato, salvo que el
BCIE autorizare otra cosa por escrito.

Seccién 14.02 Disposiciones para la Prevencion de Lavado de Activos.

El Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, en su caso, y el personal que tenga a su cargo la ejecucion
del objeto del presente Contrato, declara que conoce los principios, normas y procedimientos para
la prevencion y deteccién de lavado de activos contempladas en la Politica para la Prevencion de
Lavado de Activos del Banco Centroamericano de Integracién Econdmica, en virtud de lo cual, se
compromete y obliga al estricto cumplimiento y observancia de dicha Politica, en tal sentido, el
Prestatario reconoce en forma expresa su obligacion y compromiso de cumplir en tiempo y en forma
con todos los requisitos y requerimientos exigidos por la referida Politica, de la naturaleza que
fueren y en especial a los deberes relacionados con la presentacién y/o actualizacion de informacion
requerida por el BCIE.

Es entendido y aceptado por ambas partes, que el incumplimiento por parte del Prestatario de
cualquiera de las obligaciones relativas la Politica para la Prevencion de Lavado de Activos del Banco
Centroamericano de Integracién Econémica, tendra como consecuencia la facultad expresa del BCIE
de retener o no efectuar un desembolso o declarar el vencimiento anticipado del presente Contrato
conforme los términos aca contenidos, y en caso que dicho incumplimiento no sea subsanado
dentro un periodo de tiempo razonable a criterio del BCIE el Contrato serd resuelto de pleno
derecho sin que exista responsabilidad alguna para el BCIE.

Seccion 14.03 Lista de Contrapartes Prohibidas y Listas de Sanciones.

Asimismo, el BCIE, en cumplimiento de sus disposiciones internas vigentes en materia crediticia y
de lavado de activos, las cuales establecen lineamientos para no fomentar operaciones con
contrapartes cuya experiencia anterior con el BCIE no han sido satisfactorias, ha establecido el
sistema denominado “Lista de Contrapartes Prohibidas”, el cual incorpora todas aquellas
contrapartes que han incurrido en incumplimiento de cualquiera de los pactos, términos y
condiciones establecidas en sus respectivos contratos de crédito; en virtud de lo cual, ambas partes
acuerdan expresamente que el BCIE se encuentra plenamente facultado para que en el caso que El
Prestatario incurra en incumplimiento de cualquiera de los pactos, términos, obligaciones y
condiciones establecidos en el presente Contrato éste sea incluido en la Lista de Contrapartes
Prohibidas que para tal efecto mantiene el BCIE.

Por otro lado, el BCIE se reserva el derecho de no financiar a ninguna persona o entidad
especialmente designada en cualquiera de las Listas de Sanciones, y de no participar en actividades
y operaciones que constituyan o puedan constituir una infraccién a las leyes y normas sobre
sanciones.
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Seccion 14.04 Cesiones y Transferencias.

El Prestatario no podra ceder o de otra manera transferir la totalidad o una parte de sus derechos
u obligaciones conforme a este Contrato, sin el previo consentimiento escrito del BCIE. Por otra
parte, este Contrato, con todos sus derechos y obligaciones, podra ser cedido o traspasado por el
BCIE a favor de terceras personas, ya sea natural o juridica, informandolo al Prestatario.

Seccion 14.05 Principios Contables.

Excepto que el BCIE requiera lo contrario, los calculos financieros relacionados con este Contrato,
vy los que se efectuen para la elaboracion de los indices financieros del Prestatario, se realizaran
observando los principios y practicas de contabilidad generalmente aceptadas en la Republica de
Honduras.

Seccion 14.06 Renuncia a Parte del Préstamo.

El Prestatario, mediante aviso por escrito enviado al BCIE, podra renunciar su derecho a recibir
cualquier parte del importe maximo sefialado en la Secciéon 3.01 de este Contrato, que no haya sido
desembolsada antes del recibo del respectivo aviso, siempre que no se encuentre en alguno de los
casos previstos en la Seccion 13.01 de este Contrato.

Seccion 14.07 Renuncia de Derechos.

Ninguna demora u omision en el ejercicio de cualquier derecho, facultad o recurso que corresponda
al BCIE, de acuerdo con este Contrato, serd tomada como renuncia de tal derecho, facultad o
atribucion.

Seccion 14.08 Exencion de Impuestos.

Este Contrato y el acto que contiene, estan exentos del pago de toda clase de impuestos, en virtud
del Convenio Constitutivo del BCIE. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier impuesto o derecho que
se exigiere en relacion con este Contrato, serd a cargo del Prestatario.

En los casos que procediere o que se estuviere obligado a ello, todos los impuestos y derechos
establecidos por la Ley Aplicable, relacionados con los bienes y servicios financiados bajo este
Contrato, seradn pagados por el Prestatario con recursos distintos de este Préstamo.

Seccion 14.09 Modificaciones.
Toda modificacidn que se incorpore a este Contrato, debera ser efectuada por escrito y de comun
acuerdo entre el BCIE y el Prestatario.

Seccion 14.10 Incumplimiento Cruzado.

El incumplimiento de cualquier obligacidn a cargo del prestatario con el BCIE facultara de pleno
derecho la declaracidn de incumplimiento de todas las demas obligaciones del prestatario con el
BCIE, las cuales se podrén tener por vencidas y seran en consecuencia exigibles en su totalidad.
En estos casos, el BCIE estara asimismo facultado, sin responsabilidad alguna de su parte, para

i

27

CONFIDENCIAL EXTERNO



Contrato de Préstamo No. 2287 Tramo A
“Proyecto de Construccién del Puente Vehicular Maritimo Coyolito - Amapala”
Republica de Honduras

suspender los desembolsos de otras facilidades crediticias en las cuales el mismo prestatario
tenga responsabilidad directa o indirecta.

ARTICULO 15.-DISPOSICIONES FINALES.

Seccion 15.01 Comunicaciones.

Todo aviso, solicitud, comunicacién o notificacién que el BCIE y el Prestatario deban dirigirse
entre si para cualquier asunto relacionado con este Contrato, se efectuara por escrito y se
considerara realizado desde el momento en que el documento correspondiente sea recibido por
el destinatario, en las direcciones que a continuacion se detallan:

AL PRESTATARIO: REPUBLICA DE HONDURAS
Secretaria de Finanzas
Tegucigalpa, Republica de Honduras

Teléfono (504) 2222-1211

Atencion: Lic. Luis Fernando Mata Echeverri
Al BCIE:

Direccion Fisica: BANCO CENTROAMERICANO DE

INTEGRACION ECONOMICA
Boulevard Suyapa,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Direccién Postal: BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACION ECONOMICA
Apartado Postal 772
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Fax: (504) 2240-2183

Atencion: Ing. Andrea Kafati

Seccion 15.02 Representantes Autorizados.

Todos los actos que requiera o permita este Contrato y que deban ejecutarse por el Prestatario,
podran ser ejecutados por sus representantes debidamente autorizados y cuya designacion, cargo
y firma apareceran en el documento de Certificacion de Firmas elaborado conforme al formato
contenido en el Anexo F.

Y
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Los representantes designados en cualquier tiempo de la vigencia de este Contrato por el BCIE y el
Prestatario, tendran autoridad para representarlos, de conformidad con el parrafo precedente.

Los representantes del BCIE y el Prestatario podran convenir cualesquiera modificaciones o
ampliaciones a este Contrato, siempre que no se varien sustancialmente las obligaciones de las
partes conforme al mismo. Mientras el BCIE no reciba aviso escrito de que el Prestatario ha revocado
la autorizacion concedida a alguno de sus representantes, el BCIE podra aceptar la firma de dichos
representantes, en cualquier documento, como prueba concluyente de que el acto efectuado en
dicho documento se encuentra debidamente autorizado.

Seccion 15.03 Gastos.

Todos los gastos, excepto los salarios de su personal, en que deba incurrir el BCIE con motivo de
la preparacion, celebracion y ejecucion de este Contrato, tales como viajes aéreos, consultorias
especializadas, peritajes, avallos, tramites notariales y registrales, aranceles, timbres fiscales,
tasas, honorarios, gastos legales y otros, y por hasta un valor total maximo de DIEZ MIL DOLARES
(USS 10,000.00), serén a cargo y cuenta exclusiva del Prestatario, quien a solicitud del BCIE
debera efectuar el pago previo o el rembolso correspondiente dentro de los treinta (30) dias
siguientes de requerido éste. En todo caso, esos gastos deberdan ser previamente razonados entre
las Partes y sustentados por el BCIE.

Seccion 15.04 Ley Aplicable.
El presente Contrato se regird, interpretara y ejecutara de conformidad con las leyes de la
Republica de Honduras.

Seccidn 15.05 Arbitraje.

Cualquier discrepancia, litigio, asunto, reclamo o controversia resultante de este Contrato o
relacionados directa o indirectamente con el mismo, que no pueda ser resuelta por arreglo
directo entre las partes, se resolvera de modo definitivo mediante arbitraje; y a tal efecto, las
partes acuerdan lo siguiente:

Composicion del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se compondra de tres (3) miembros, que
estaran designados en la forma siguiente: uno, por El BCIE, otro, por el Prestatario, y un tercero,
en adelante denominado el “Dirimente”, por acuerdo directo entre las partes, o por intermedio
de los respectivos arbitros. Si las partes o los drbitros no se pusieren de acuerdo con respecto a
la persona del Dirimente, o si una de las partes no pudiera designar arbitros, el Dirimente sera
designado a peticion de cualquiera de las partes por el Secretario General de la Organizacion de
Estados Americanos. Si una de las partes no designare arbitro, éste sera designado por el
Dirimente. Si alguno de los arbitros designados o el Dirimente no quisieren, o no pudiere actuar
o seguir actuando, se procedera a su reemplazo en igual forma que para la designacion original.
El sucesor tendra las mismas funciones y atribuciones que el antecesor.
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Iniciacién del Procedimiento. Para someter la controversia al procedimiento de arbitraje, la parte
reclamante dirigira a la otra una comunicacién escrita exponiendo la naturaleza del reclamo, Ia
satisfaccion o reparacién que persigue y el nombre del arbitro que se designa. La parte que
hubiere recibido dicha comunicacién deberd, dentro del plazo de cuarenta y cinco dias (45),
comunicar a la parte contraria el nombre de la persona que designe como arbitro. Si dentro del
plazo de treinta (30) dias, contado desde la entrega de la comunicacién referida al reclamante,
las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la persona del Dirimente, cualquiera de
ellas podra recurrir ante el Secretario General de la Organizacién de Estados Americanos para
que éste proceda a la designacion.

Constitucion del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se constituird en la ciudad de Tegucigalpa,
MDC., en la fecha que el Dirimente designe y, constituido, funcionara en las fechas que fije el
propio Tribunal.

Procedimiento. El Tribunal sélo tendrd competencia para conocer de los puntos de
controversia. Adoptara su propio procedimiento y podra por propia iniciativa designar los peritos
que estime necesarios. En todo caso, deberd dar a las partes la oportunidad de presentar las
exposiciones en audiencia.

El Tribunal fallard en derecho, basandose en los términos del Convenio, y pronunciara su fallo
alin en el caso de que alguna de las partes actte en rebeldia.

El fallo se hara constar por escrito y se adoptara con, por lo menos el voto concurrente de dos
miembros del Tribunal, y debera dictarse dentro del plazo aproximado de sesenta (60) dias a
partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que el Tribunal determine que por
circunstancias especiales e imprevistas debe ampliarse dicho plazo, serd notificado a las partes
mediante comunicacién suscrita, cuando menos, por dos miembros del Tribunal, debera
cumplirse dentro del plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de la notificacién, tendra merito
ejecutivo y no admitira recurso alguno.

Gastos. Los honorarios de cada arbitro seran cubiertos por la parte que lo hubiere designado y
los honorarios del Dirimente seran cubiertos por ambas partes en igual proporcion. Antes de
constituirse el Tribunal, las partes acordaran los honorarios de las demas personas que de mutuo
acuerdo convengan que deban intervenir en el procedimiento de arbitraje. Si el acuerdo no se
produjere oportunamente, el propio Tribunal fijard la compensacion que sea razonable para
dichas personas, tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte sufragara sus costos en el
procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal seran sufragados por las partes en igual
proporcién. Toda duda respecto a la division de los gastos o a la forma en que deban pagarse,
sera resuelta sin ulterior recurso por el Tribunal.

Notificacion. Toda notificacion relativa al arbitraje o al fallo, sera hecha en la forma prevusta en

este Articulo. Las partes renuncian a cualquier otra forma de notificacion. NE
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Seccion 15.06 Nulidad Parcial.

Si alguna disposicion de este Contrato fuere declarada nula, invalida o inexigible en una
jurisdiccién determinada, tal declaratoria no anulard, invalidard o hara inexigible las demas
disposiciones de este Contrato en dicha jurisdiccién, ni afectara la validez y exigibilidad de dicha
disposicion y del Contrato en cualquier otra jurisdiccion.

Seccion 15.07 Confidencialidad.

El Prestatario reconoce que el Banco clasificard como publica y divulgara toda la informacién que
esté en su poder que no esté protegida por las reservas que estén incluidas en su Politica de Acceso
de a la Informacidn, ya sea que haya sido entregada por el Prestatario o producida por el Banco con
base en esa informacion. El Prestatario podra presentar, por escrito o mediante correo electrénico?,
objeciones a la divulgaciéon de informacién que considere que es reservada, siempre que estén
basadas en las reservas contenidas en la Politica de Acceso a la Informacién, cuya procedencia serd
analizada por el Banco.

El Prestatario autoriza al Banco a entregar, revelar o divulgar cualquier tipo de informacién del
Prestatario, aunque esté protegida por una reserva, en los siguientes casos: a) A las instituciones
financieras de las cuales el BCIE ha obtenido recursos para el financiamiento de este Contrato; b)
Cuando esta sea requerida por una autoridad competente; c) A cualquier banco o entidad financiera,
ya sea nacional o internacional, agencia de exportacion y/o a cualquier institucién multilateral en
relacion o en conexién con una posible cesién, traspaso, transferencia o participacion del
financiamiento objeto del presente Contrato; d) A cualquier buré de crédito localizado en la
jurisdiccion del Prestatario o fuera de dicha jurisdiccion.

Seccion 15.08 Constancia de Mutuo Beneficio.
Tanto el BCIE como el Prestatario manifiestan que las estipulaciones contenidas en el presente
Contrato, son el resultado de negociaciones mutuas que favorecen y benefician a ambas partes.

Seccion 15.09 Fecha de Vigencia.

Este Contrato de Préstamo entrara en plena vigencia a partir de la fecha de su publicacién en el
Diario Oficial La Gaceta de la aprobacion del mismo por parte del Congreso Nacional de la
Republica de Honduras, siempre y cuando se hayan cumplido todas las aprobaciones,
autorizaciones o consentimientos que sean necesarios para su plena eficacia juridica.

Este Contrato estara vigente mientras subsista suma alguna pendiente de pago y terminara con
el pago total de toda suma adeudada al BCIE por parte del Prestatario.

! Consultar la siguiente direccién de correo electronico:
accesinfo@bcie.org

bl .
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Seccién 15.10 Aceptacion.

Las partes: El BCIE y el Prestatario, aceptan el presente Contrato, en lo que a cada una de ellas
concierne y lo suscriben en sefial de conformidad y constancia, en dos ejemplares de un mismo
tenor e igual fuerza obligatoria, uno para cada parte, en el lugar y fecha mencionados al principio de
este documento.

FIRMAS:

POR EL BCIE POR EL PRESTATARIO-_

4y py _

ANDREA NICOLLE KAFATI SARMIENTO

Representante Legal

I1GO DE HONOR

NG CARIE
Directora por Hondura
BCIE
TESTIGO DE HONOR
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ANEXO A — DOCUMENTOS DE AUTORIZACION

[Anexar el documento de autorizacién del Prestatario de conformidad con las exigencias de la

legislacion local correspondiente a la Republica de Honduras]
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ANEXO B — FORMATO DE SOLICITUD PARA EL PRIMER DESEMBOLSO

[Lugar y Fecha]

Sefiores

Banco Centroamericano de
Integracién Econdmica
Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras

Ref.: [Identificacidn del Contrato de Préstamo]

Estimados Sefiores:

Conforme a lo establecido en la Seccién 6.01 y Anexo | del contrato de préstamo suscrito el [fecha
del contrato] entre el Banco Centroamericano de Integracion Econdmica y la Republica de
Honduras, por este medio se solicita realizar el primer desembolso por la cantidad de

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(US$ )

La presente solicitud de desembolso se hace con el fin de financiar los rubros contenidos en el
Plan Global de Inversiones que figura como Anexo del Contrato de Préstamo y que se
describen en el cuadro adjunto.

Los documentos exigidos de conformidad con lo indicado en la seccion 6.01 y el Anexo | del
Contrato de Préstamo, referentes a las condiciones previas al primer desembolso, fueron
remitidos al BCIE y estan sujetos a su aceptacion.

35
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Los fondos deberan ser transferidos de acuerdo con las siguientes instrucciones de pago:

Nombre de la cuenta del
Beneficiario:

Numero de cuenta del
Beneficiario:

Referencia de la transferencia
(si aplica):

Nombre:

Direccion: Nombre:
SWIFT: Direccion
No. ABA: SWIFT:
No. de cuenta No. ABA
en el banco

intermediario:

El representante del prestatario por medio de la presente manifiesta que a la fecha ha cumplido y
observado todas las obligaciones y requisitos contenidos en el Contrato de Préstamo; de igual manera
manifiesta que no ha adoptado resolucién alguna en relacién con el Préstamo, el Proyecto, los
documentos principales y/o los documentos legales de creacién que constituyan una modificacion a
dichas resoluciones y cualquier otra informacion que le haya proporcionado al BCIE con anterioridad.

Atentamente,

Nombre:
Cargo:
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ANEXO C - FORMATO DE SOLICITUD PARA CUALQUIER DESEMBOLSO

[Lugar y Fecha]

Seinores
Banco Centroamericano de Integracion Econdmica (BCIE)

Ref.: [Identificacion del Contrato de Préstamo]

Estimados Sefiores:

Conforme a lo establecido en la Seccién 6.03 del Contrato de Préstamo suscrito el [fecha del
contrato] entre el Banco Centroamericano de Integracion Econdmica y la Republica de

, por este medio se solicita realizar el desembolso No.___ por la cantidad de [
délares (USS ___ ).

La presente solicitud de desembolso se hace con el fin de financiar los rubros contenidos en el
Plan Global de Inversiones que figura como Anexo del Contrato de Préstamo y que se
describen en el cuadro adjunto.

Los documentos exigidos de conformidad con lo indicado en la seccion 6.03 del Contrato de
Préstamo, se adjuntan a esta solicitud y estan sujetos a la aceptacion del BCIE.

Los fondos deberan ser transferidos de acuerdo con las siguientes instrucciones de pago:

Nombre de la cuenta

BIC Code (Si aplica)

Numero de Cuenta

Direccion

Referencia de la Transferencia
(Si aplica)

Nombre Nombre

Direccion Direccion
SWIFT SWIFT
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ABA ABA
No. de

Cuenta en el

Banco

Intermediario

El representante del prestatario por medio de la presente manifiesta que a la fecha ha cumplido
y observado todas las obligaciones y requisitos contenidos en el Contrato de Préstamo; de igual
manera manifiesta que no ha adoptado resolucién alguna en relacion con el Préstamo, el
Proyecto, los documentos principales y/o los documentos legales de creacion que constituyan
una modificacién a dichas resoluciones y cualquier otra informacién que le haya proporcionado
al BCIE para un desembolso anterior.

Atentamente,

Nombre:
Cargo:
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ANEXO D —* FORMATO DE SOLICITUD PARA OTROS DESEMBOLSOS

[Lugar y Fecha]

Sefnores

Banco Centroamericano de
Integracion Econdmica
Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras

Ref: [Identificacion del Contrato de Préstamo]

Estimados Sefiores:

Conforme a lo establecido en la Seccién 6.04 y el Anexo | del Contrato de Préstamo suscrito el
[fecha del contrato] entre el Banco Centroamericano de Integracién Econémica y la Republica de
Honduras, por este medio se solicita realizar el desembolso No.___ por la cantidad de |
dolares (USS ___)].

La presente solicitud de desembolso se hace con el fin de financiar los rubros contenidos en el
Plan Global de Inversiones que figura como Anexo J del Contrato de Préstamo y que se describen
en el cuadro adjunto.

Los documentos exigidos de conformidad con lo indicado en la seccién 6.04 y el Anexo | del
Contrato de Préstamo, referentes a las condiciones previas a otros desembolsos, fueron
remitidos al BCIE y aceptados segln consta en la nota del del mes de del afio

Con base en lo anterior, este desembolso debera ser realizado dentro de los diez dias habiles
siguientes a la fecha de recepcion de esta solicitud por parte del BCIE; y los fondos deberan ser

2 No aplica para este Contrato condiciones especiales previas a otros

desembolsos.
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depositados en la cuenta a la cual se hace referencia en la Seccion 5.01 del referido Contrato de
Préstamo.

El representante del Prestatario por medio de la presente manifiesta que a la fecha ha cumplido
y observado todas las obligaciones y requisitos contenidos en el Contrato de Préstamo; de igual
manera manifiesta que no ha adoptado resolucidn alguna en relacion con el Préstamo, el
Proyecto, los documentos principales y/o los documentos legales de creacion que constituyan
una modificacién a las resoluciones y cualquier otra informacién que le haya proporcionado al
BCIE para un desembolso anterior.

Atentamente,

Nombre:
Cargo:

o
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ANEXO E - FORMATO DE RECIBO DE DESEMBOLSO

[Membrete del Prestatario]

RECIBO

POR USS$

Recibimos del Banco Centroamericano de Integracion Econdmica (BCIE), la cantidad de [

délares (USS )], en concepto del [nimero de desembolso] desembolso con cargo al
Contrato de Préstamo suscrito el [fecha del préstamo] y conforme a la solicitud de desembolso
de fecha [fecha de la solicitud de desembolso].

Y para constancia, se firma el presente en la ciudad de Tegucigalpa, Republica de Honduras, a los
[fecha en palabras].

Nombre:
Cargo:
(Sello y Firma)
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ANEXO E - FORMATO DE CERTIFICACION DE FIRMAS DEL PRESTATARIO
DELEGACION DE AUTORIDAD

En mi caracter de Secretario (a) de Estado en el Despacho de Finanzas, nombrado (a) mediante

Acuerdo No. [ Jdel[ __Jde[ ] de [20 __], emitido por la Secretaria de Estado en
los Despachos de Gobernacién y Justicia y con base al Decreto Legislativo No. [ ] de fecha
[ lde]| ] de [20__] que contiene la Ley Organica de Presupuesto, Decreto Legislativo

No0.129 del 5 de Febrero do 1971, reformado mediante Decreto No.35 emitido por el Congreso
Nacional el 18 de Marzo de 1983, reformado mediante Decreto No.218-96 del 17 de Diciembre
de 1996 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.28,148 del 30 de Diciembre de 1996, que
crea la Secretaria de Finanzas, otorgandome facultades para representar al Gobierno de la
Republica de Honduras en la ejecucién del Contrato de Préstamo No.[____], suscrito el [__] de
[ ]de 20 [__], entre el BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE),
en su condicién de Prestamista y el GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS en su condicion
de Prestatario del financiamiento hasta por un monto de [ ] DOLARES
DE NORTEAMERICA (USS ), fondos destinados a financiar la ejecucion del [“
.
En el marco de este Contrato de Préstamo, la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas,
se reserva la representatividad exclusiva para los siguientes conceptos:
(INCORPORAR LOS CONCEPTOS QUE DE ACUERDO CON LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO Y
DEMAS NORMATIVA VIGENTE, SON DE REPRESENTATIVIDAD EXCLUSIVA DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS.)
De conformidad al Articulo No.[ ] de la Ley Organica de Presupuesto, los funcionarios o
empleados de cualquier orden que con dolo, culpa o negligencia adopten resoluciones o realicen
actos con infraccién de las disposiciones de esta Ley serdn sujetos de la responsabilidad penal,
civil o administrativa que pudiera corresponder.
En vista de que [INCORPORAR NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR QUE SE TRATE], es la
Institucion responsable de la ejecucion del [“Proyecto "], por este medio
Delego Autoridad en LOS SENORES [INCORPORAR NOMBRES COMPLETOS Y CARGOS]; como
representantes adicionales al suscrito (a), para que puedan firmar en nombre y representacion
del Gobierno de la Republica de Honduras el tramite necesario y requerido para llevar a cabo la
ejecucidn del Proyecto antes mencionado.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los | ] dias del mes de [___] del afio [20_]

[Nombre y firma del titular de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas]
3La(s) firma(s) de los representante(s) adicional(es) autorizado(s) para efectos de desembolso son
las siguientes:
[Nombre(s) y firma(s)]

3 Es facultad de la Secretaria de Finanzas designar en conjunto o
separadamente los representantes adicionales.
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La(s) firmas(s) de los representante (s) adicionales(es) autorizado(s) para efectos administrativos
son las siguientes:
[Nombre(s) y firma(s)]
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ANEXO G — FORMATO DE OPINION JURIDICA

Gerente Regional de Honduras

Banco Centroamericano de Integracion Econémica
Apartado Postal 772

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Estimados Sefores:

Por medio de la presente me permito poner de su conocimiento que he actuado como
Procurador General de la Republica de Honduras, en conexion con las estipulaciones y
disposiciones contenidas en el contrato de préstamo No. [Nimero de préstamo] suscrito el dia
del mes de del afio ____, entre el Banco Centroamericano de Integracion
Econdmica (BCIE) y la Republica de Honduras (de ahora en adelante “El Prestatario”).

La presente opinion juridica es emitida de conformidad con lo estipulado en la Seccidn seis punto
uno (6.01) del referido contrato.

Los términos utilizados en el presente documento tendran el mismo sentido y efecto que los
términos utilizados en el contrato de préstamo antes relacionado.

Con el propésito de emitir esta opinién juridica he revisado, entre otros documentos:

El contrato de préstamo debidamente firmado por las partes (identificadas a mi entera
satisfaccion), los documentos legales de creacion del Organismo Ejecutor otorgados por las
autoridades competentes de conformidad a la actividad principal del Organismo Ejecutor y otros
documentos relacionados con el contrato de préstamo cuya revision consideré necesaria o
conveniente para tales efectos.

Con fundamento en lo anteriormente expresado, me permito poner de su conocimiento lo
siguiente:

1. Existencia. El Prestatario es una persona juridica y el Organismo Ejecutor son 6rganos,
entidades, unidades u oficinas de caracter gubernamental u oficial creadas y vélidamente
existentes al amparo de las leyes de la Republica de Honduras.

2. Autorizacidn. El Prestatario tiene facultades suficientes para: a) celebrar el contrato de
préstamo y demds documentos principales; y b) cumplir todas y cada una de sus
obligaciones derivadas de dichos instrumentos, en los términos establecidos en los
mismos.

#
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3. Decisiones. Las decisiones y actuaciones del Prestatario y del Organismo Ejecutor han sido
tomadas de conformidad con lo establecido en los Documentos Legales de Creacion y
demas normas de caracter general o especial que regulan sus actuaciones. Asimismo, la
celebracién del contrato de préstamo, el cumplimiento por parte del Prestatario de las
obligaciones a su cargo derivadas de estos documentos no se encuentra en violacién,
incumplimiento o conflicto con las mencionadas normas de cardacter general o especial.

4. Representacion. Las personas que suscriben el contrato de préstamo, en nombre y
representacion del Prestatario, tienen plenas facultades, autorizaciones y poderes
suficientes para actuar con la representacion que ostentan en dicho contrato de
préstamo, asi como para obligar al Prestatario en términos establecidos en el mismo.

5. Permisos y Licencias. Todas las autorizaciones, licencias, permisos, consentimientos,
concesiones o resoluciones similares de parte de las autoridades respectivas, nacionales
o municipales, de la Republica de Honduras que son relevantes para que el Organismo
Ejecutor pueda realizar sus actividades, se encuentran vigentes, o seran obtenidas
previamente a que deban requerirse para la ejecucion del Proyecto.

6. Garantias. El Prestatario ha constituido en respaldo del préstamo otorgado garantia
soberana de la Republica de Honduras.

7. Contratos. El contrato de préstamo ha sido debidamente autorizado por las autoridades
competentes y las obligaciones contenidas en el mismo constituyen obligaciones validas
y exigibles de conformidad con sus términos, de acuerdo con las leyes de la Republica de
Honduras.

8. Condiciones Medio Ambientales. No se tiene evidencia razonable de que exista ninguna
prohibicién, multa o penalidad de caracter medio ambiental exigible por parte de la
autoridad competente que pueda tener un cambio adverso significativo en la actividad y
operacion del Prestatario como consecuencia del incumplimiento de condiciones y
medidas medio ambientales.

9. Impuestos. El Gobierno de Honduras mantendrd un control estricto sobre los usuarios de
este Contrato de Préstamo una vez que el Proyecto entre en ejecucién en el sentido de
cumplir con el pago de impuestos de conformidad con la legislacion vigente.

10. Cumplimiento de las Leyes. No existe incumplimiento de alguna ley, decreto, reglamento
o regulacién de la Republica de Honduras por parte del Prestatario.

Esta opinién legal ha sido emitida en conexién con la lectura, analisis y revision de los
documentos anteriormente descritos y no podra ser utilizada para ningun otro propésito, mas
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que con el consentimiento expreso y la previa autorizacién por escrito del Banco
Centroamericano de Integracién Econémica (BCIE).

[Ciudad], a los dias del mes de del afio

(Firma y Nombre del Procurador General)
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ANEXO H - CONDICIONES ESPECIALES SEGUN FUENTE DE RECURSOS

Por no estar contemplado para el presente financiamiento la utilizacion de fuentes de recursos
externos del BCIE, no se aplicara a este Contrato de Préstamo condiciones especiales de ninguna
naturaleza bajo este Anexo, asi como, no resultara aplicable el pago de comisidon especifica
alguna proveniente de fuente externa de recursos.
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il.

ANEXO | - CONDICIONES Y DISPOSICIONES ESPECIALES

Condiciones Previas al Primer Desembolso.

A. Ademas de las condiciones previas a primer desembolso enumeradas en la Seccion
6.01 del presente Contrato, previamente al primer desembolso de los recursos del
préstamo; el prestatario o, en su caso, el organismo ejecutor debera presentar y
cumplir a satisfaccién del BCIE, ademas de las condiciones usualmente requeridas
para este tipo de operaciones, las siguientes:

1. Evidencia de la aprobacién del presente Contrato de Préstamo para este
financiamiento por parte del Congreso Nacional de la Republica de Honduras
y de su publicacion en el Diario Oficial La Gaceta.

2. Plan Global de Inversiones (PGl), cronograma de ejecucion y calendario de
desembolsos, indicando los rubros de inversion de la operacion.

3. Plan General de Adquisiciones (PGA), el cual debera contar con la no
objecion del BCIE.

4. En caso de ser necesario, evidencia de haber suscrito la carta
complementaria para establecer las condiciones aplicables al fondo
rotatorio u otro mecanismo aceptable al BCIE para el desembolso de los
fondos del presente Contrato de Préstamo.

Condiciones Previas a Cualquier Desembolso.

Ademas de las condiciones previas a cualquier desembolso enumeradas en la Seccién
6.03 del presente Contrato, previamente a cualquier desembolso de los recursos del
préstamo del BCIE, excepto el primero y en lo pertinente al respectivo desembolso, el
prestatario o en su caso, el organismo ejecutor debera presentar y cumplir, a satisfaccion
del BCIE, ademas de las condiciones usualmente requeridas para este tipo de
operaciones, las siguientes:

1. El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, debera presentar
documentos que evidencien que los recursos del desembolso anterior han sido
utilizados para la ejecucién del Proyecto, de conformidad con el Plan Global de
Inversiones (PGI) aprobado por el BCIE.

A
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2. El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberd presentar
documentos en donde evidencie el destino del desembolso o, en su caso, la
proyeccion de utilizacion del mismo, validado por la supervisién ampliada de la
obra.

3. El Organismo Ejecutor deberd, cuando corresponda, presentar los contratos de
construccion y de supervision del Proyecto, asi como adendas y/o modificaciones
de los mismos, los cuales deberan contar con la no objecion del BCIE.

4. El Organismo Ejecutor deberd, cuando corresponda, presentar al BCIE evidencia
de la constitucion y vigencia de las garantias y/o fianzas usuales para la ejecucion
de las obras correspondientes que sean exigidas en los diferentes contratos.

1. Condiciones Previas a Otros Desembolsos.

No aplica para este Contrato de Préstamo condiciones especiales previas a otros
desembolsos.

V. Obligaciones Especiales de Hacer.

Ademas de las obligaciones de hacer descritas en el Articulo 9, durante la vigencia del
Préstamo, el Prestatario y/o, en su caso, el Organismo Ejecutor se obliga a cumplir con las
condiciones generales usuales en el BCIE para este tipo de préstamos y con las siguientes:

1. Utilizar los recursos del préstamo exclusivamente para la ejecucion del
proyecto, conforme con el Plan Global de Inversiones (PGl) aprobado por
el Banco.

2. Mantener los recursos que financia el BCIE para el Proyecto en cuentas
separadas en el Banco Central de Honduras.

3. ElOrganismo Ejecutor debera proporcionar al BCIE toda la documentacion
que este requiera en relacion con el Proyecto, ya sea técnica, financiera,
legal, ambiental, contable o de cualquier otra naturaleza, asi como
medidas de mitigacion ambiental, conciliaciones bancarias, copias de
facturas y de comprobantes de pago y otros que el BCIE solicite, en forma
fisica y electrénica. Deberd ademds colaborar con el BCIE en la
organizacién y en la realizacion de visitas de campo que, al efecto, este
requiera llevar a cabo.
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4,

Cumplir con la Politica Antifraude, Anticorrupcion y Otras Practicas
Prohibidas del BCIE y demdas normativa aplicable sobre la materia.
Asimismo, el Prestatario y el Organismo Ejecutor que reciban recursos
provenientes de esta operacion se obligan a acatar las acciones y
decisiones que tome el BCIE en caso de comprobarse la comision de
cualquier acto de fraude, corrupcion o practica prohibida. En
consecuencia, y en cumplimiento de la normativa interna, el BCIE se
reserva el derecho de tomar las medidas pertinentes para cumplir con la
misma, incluyendo, pero no limitdndose a: suspensiéon de desembolsos,
desobligacién de recursos, solicitud del pago anticipado de los recursos
desembolsados, solicitud de restitucion de los fondos utilizados
indebidamente y el reembolso de los gastos o costos vinculados con las
investigaciones efectuadas, entre otros.

Presentar anualmente, o cuando el BCIE lo requiera, la declaracion jurada
relacionada con la prevenciéon de lavado de activos y otros ilicitos de
similar naturaleza, asi como cualquier otra documentacion relacionada
que el BCIE le requiera, de conformidad con los formatos e instrucciones
proporcionadas por este para el cumplimiento de la Politica para la
Prevencion de Lavado de Activos del Banco y demas normativa aplicable
sobre la materia.

El Organismo Ejecutor debera entregar el I-BCIE ex post una vez
transcurrido un (1) afio del Gltimo desembolso del Gltimo tramo con
recursos del BCIE y antes de que hayan transcurrido dos (2) afios del
mismo, de conformidad con los modelos que al efecto le comunique el
BCIE.

El Organismo Ejecutor deberd, cuando corresponda, cumplir con: i) las
normas y medidas de conservacién y proteccion ambiental que se
encuentren vigentes en la legislacion ambiental de la Republica de
Honduras vy ii) las medidas que oportunamente le sefiale el BCIE dentro
del Plan de Acciéon Ambiental y Social (SIEMAS) y sus actualizaciones.

Previamente al primer desembolso de los recursos del presente Contrato
de Préstamo, correspondiente al componente del PGI relacionado con
reasentamiento y adquisicion de terrenos, el Organismo Ejecutor debera
presentar el plan de reasentamiento para el proyecto.
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9. Previamente al primer desembolso para la ejecucion de obra que

10

11

12

13

14

técnicamente corresponda, el Organismo Ejecutor debera presentar a
satisfaccion del BCIE evidencia de los avances de implementacion del plan
de reasentamiento de conformidad con lo requerido en el disefio de la
obra.

Previo a la firma del contrato del disefio y construccion del puente y del
inicio de las actividades, contenidas en los componentes de
infraestructura, reasentamiento y adquisicién de terrenos y generacion
de oportunidades locales, se debera realizar por parte del Organismo
Ejecutor la contratacion de la supervision ampliada de obra. Dicha
contratacion debera contar con la no objecion del BCIE.

Mantener la Unidad Ejecutora del Proyecto durante el periodo de
ejecucion del mismo de acuerdo con la estructura organizativa, operativa
y de funcionamiento, a satisfaccion del BCIE. Cualquier cambio en su
estructura requerird la no objecion del Banco.

El Organismo Ejecutor deberd entregar al BCIE informes trimestrales de
la Unidad Ejecutora indicando el avance fisico y financiero obtenido en la
ejecucion de la operacién, a partir de la fecha de entrada en vigencia del
Contrato de Préstamo y hasta la finalizacion del Proyecto. Estos informes
deberan ser presentados de conformidad con el formato que le indique
el Banco en un plazo no mayor a treinta (30) dias después de terminado
el respectivo periodo.

El Organismo Ejecutor debera presentar informes mensuales emitidos por
la supervision ampliada de obra sobre la ejecucion del Proyecto, los cuales
deberan incluir la descripcion en el avance en el cumplimiento de los
planes de gestion ambiental o, en su defecto, informes individuales de la
implementacion y cumplimiento de las medidas de mitigacion establecidas
en los permisos ambientales y los planes de manejo ambiental del
Proyecto.

El Organismo Ejecutor debera presentar, en un plazo no mayor a cuatro (4)
meses después de terminado cada ejercicio anual y durante la vigencia del
Contrato de Préstamo, el informe anual de la Auditoria Externa realizada
por una firma independiente. Si al cierre del primer afio calendario el
Proyecto tiene menos de tres (3) meses de haber realizado el primer
desembolso, la auditoria externa de dicho periodo se podra incluir en el
informe del siguiente ejercicio anual. EI Organismo Ejecutor, segun
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corresponda, deberd presentar planes de accion para atender las
observaciones de la Auditoria Externa.

15. El Organismo Ejecutor debera mantener vigentes los permisos necesarios

para la adecuada ejecucion del Proyecto, incluyendo los permisos
ambientales y municipales, ya sea en el dmbito nacional y/o local, de
conformidad con la legislacién de la Republica de Honduras, y cuando se
requieran conforme con el avance en la ejecucion del Proyecto.

16. El Organismo Ejecutor debera, cuando aplique, presentar informes

mensuales sobre el avance del reasentamiento y adquisicion de terrenos,
elaborados por la Unidad Ejecutora de conformidad con el plan de
reasentamiento.

17. El Organismo Ejecutor deberd proporcionar al BCIE toda la documentacion

que este requiera en relacion con el Proyecto, ya sea técnica, financiera,
contable o de cualquier otra naturaleza que el BCIE solicite, en forma fisica
y/o electrdnica, con el propésito de realizar el Reporte de Seguimiento de
la Operacién (RSO).

V. Obligaciones Especiales de no Hacer.
No se contemplan obligaciones especiales de no hacer para esta operacion.
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ANEXO J— PLAN GLOBAL DE INVERSIONES INDICATIVO
(Montos en Délares moneda de Estados Unidos de América)

No. Componente Fondos BCIE Total %
1 | Preinversién 5,830,000.00 5,830,000.00 60.53%
2 | Infraestructura 0.00 0.00 0.0%
3 | Supervisiéon Ampliada de Obras 976,330.00 976,330.00 10.14%
4 | Imprevistos y Escalamiento 2,500,000.00 2,500,000.00 25.96%
5 Reasentamiento y Adquisicién de 0.00 0.00
Terrenos 0.0%
6 | Generacién de Oportunidades Locales 0.00 0.00 0.0%
7 | Administracién y Auditoria 300,960.00 300,960.00 3.12%
8 | Comisién BCIE* 24,078.27 24,078.27 0.25%
Total 9,631,368.27 9,631,368.27 | 100.0%

CONFIDENCIAL EXTERNO




Contrato de Préstamo No. 2287 Tramo A
“Proyecto de Construccion del Puente Vehicular Maritimo Coyolito - Amapala”
Republica de Honduras

ANEXO K — PLAN DE ACCION AMBIENTAL Y SOCIAL

BCIE Banco Centroamericano de Integracién Econémica
L Basco
"Jz Cavramarcans Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)
Nombre de la Operacién: Puente Vehicular Maritimo Coyolito - Amapala
Cliente: Repiiblica de Honduras
Organismo Ejecutor: Secretaria de Infraestructura y Servicios Piiblicos (INSEP)
Pais: Reptiblica de Honduras
Sector Institucional: Publico Soberano
Subsector: Vial
Area de Focalizacién: Servicios para la Competitividad
Plan: Sector No Financiero - Intenso
Matriz de Nivel de Intensidad
g
I
i ‘ Nivel de Intensidad
i § del Plan de Accién
22| M intenso
g3 i O Medio
%‘ E E Leve
i
T Bl
S m
]
A B [
Categoria de Riesgos
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ECIE Banco Centroamericano de Integracién Econémica
,// Camraamancane Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)
evmrr-»w
E,eanw-a
No. | Brecha Accién Entregables Cumplimiento
P3: Afectacién a comunidades aledasias
1. |Ewvaluacién Social (ES) que | Se deberd elab una Evaluacién Social que | Evaluacién Social que identifique los|Como parte de los productos
incluya  procesos  de|permita identificar los posibles impactos | potenciales impactos vinculados con el | de la etapa de Pre-inversién
Ita y participacid gati en materia de seguridad de las|disefio final y evidencia de las Itas | del Proy prwinala
ciudadana. mmnldades.mbajoyugm'!dad pacional, | con la poblacién del drea de infl i blicacién de los | de
relocalk v adquisicién de tierras, medios de | afectada o beneficiada durante la etapa de liciudﬁnparahmu'mdm
vida y mhdmda. culturales, entre otros | disefio del proyecto. del contratista principal de la
T ctos negati que el obra. En caso de utilizarse un
proyect: pncde d sobnlapobhuén modelo de licitadén tipo

del drea de influencia. La evaluacién social
incluird la identificacién de las partes interesadas
ygmpoadeinmﬁenelﬂudepuwm ]m
procesos de ltas y particiy
durante la fase de estudios y disefios; asi como las
T daci v ajustes que el proyecto debe

id para la gestién de riesgos Sociales y
Culturales asociados con el disefio definitivo, a fin
de reducir o mitigar impactos negatives y
potenciar en los afectados impactos positivos y
nuevas oportunidades de desarrollo.

s

disefio- construccién, este
entregable podrd formar
parte de dicho contrato e
informara el disefio final de la
obra.
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BCIE

FFF Sy Banco
/é 2m

Banco Centroamericano de Integracion Econémica
Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)

Plan de Participacién y
Comunicacién con las
Partes [nteresadas.

Disefiar e implementar un Plan de Participacién y
Comunicacion con las Partes Interesadas que
incluya como minimo: la de los
espacios de participacion y consultas en cada una
de las principales etapas de ejecucion
constructiva del proyecto, los temas a comunicar
y las acciones en que participaran. asi como la
identificacion de los responsables de
implementar el Plan. También serdn definidas las
estrategias de  participacié terial

ETE Pyt

2

¥ jesa itir; ademis de los
métodos para: I) rechir y registrar las
comunicaciones externas del piiblico. if) analizar
y evaluar los asuntos planteados en dichas
comunicaciones y determinar la manera de
abordarlos, ii{) dar las  respuestas
correspondientes, hacer su seguimiento y
do las, y iv) 3 de
segiin cor d

el progr

-y i

Plan de Participacién y Comunicacién con
las Partes Interesadas

Como parte de los productos
de la etapa de Pre-inversion
del Proyecto, previo a la
publicacién de los pliegos de
licitacién para la contratacién
de] contratista principal de la
obra. En caso de utilizarse un
modelo de licitacion tipo
disefio- construccién. este
entregable podrd formar
parte de dicho contrato e
informars el disefio final de la
obra.

Evidencia de la implementacién del Plan
de Participacién y Comunicacién con las
Partes Interesadas, mediante Informes
Trimestrales.

Condicién general a partir de
1a entrada en vigencia del Plan
de Participacién v
Comunicacién con las Partes
Interesadas
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BCIE Banco Centroamericano de Integracién Econémica

r, Bancs

Y, comamascses Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)
t*m“*

3. |Mecanismo de Quejas y|El Organi Ejecutor deberd diseil e|D incluya definicién de un | Como parte de los productos
Reclamos implementar un M i de Quejas y/o|Mecanismo de Quejas y/o Reclamos. de la etapa de Pre-inversién

Reclamos para atender las quejas o reclamos
sobre el Proyecto desde la etapa de disefio previa
ala etapa de ejecucién de las obras, el mismo debe
adecuarse a los riesgos e impactos adversos del
proyecto identificados en la Evaluacién Social y la
Evaluacién de Imp Ambientsl, y las
Comunidades Afectadas deben ser sus principales
usuarios. Se deberd procurar resolver las
inquietudes alab dad empleando un p:

de Ita comprensible y transparente que sea
culturalmente apropiado y de ficil acceso, y sin
costo ni represalia alguna para quienes planteen

del Proyecto, previo a la
publicacién de los pliegos de
licitacién para la contratacién
del contratista principal de la
obra. En caso de utilizarse un
modelo de licitacién tipo
disefio- construccién. este
entregable podrd formar
parte de dicho contrato e
informari el disefio final de la
obra.

el probl o la preocupacién. El
debe registrar y d la recepcid
investigacién, anilisis, resolucién y cierre del
reclamo. E1 i no debe impedir el acceso
a otros recursos administrativos o judiciak
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BCIE

’I@O—w
s e imwgracicn
+ Ecomomics

Banco Centroamericano de Integracién Econémica

Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)

El Organismo Ejecutor informardi a las
Comunidades Afectadas en el drea de influencia
acerca del it d el pro de
participacién de las Partes Interesadas. Se debe
utilizar medios de difusién itaria, escritas,
wa‘dbyfom atarial didictico ad A, a
las caracteristicas sociales de los receptores. En
caso de presentarse cualesquiera conflictos
fales, paralizaciones y/o d clas (inclust
de aquellas que se presenten en medios
: icacién) vinculadas 3l proyecto, el
0 i Ejecutor deberd informar de manera

inmediata al BCIE.

Evidencia de la implementacién del | Condicién general a partir de
Mecanismo de Quejas y/o Reclamos, |la entrada en vigencia del

mediante Informes Trimestrales.

Mecanismo de Quejas y/o
Reclamos.
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E’CIE” Banco Centroamericano de Integracién Econémica
’Z Camamancane Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)
o duintwgracion
" Economes
P4: Relocalizacion y adq 6n de tierras
4. |Plan de Adquisicion de|Disefiar un Plan de Adquisicién de Tierras,|Plan de Adquisicidn de Tierras, | Como parte de los productos
Tierras, R jento | R iento Involuntario y Restablecimiento | R i Involuntari v|de 1a etapa de Pre-inversién
Involuntario, de | demediosde vida y subsistencia parala poblacién | Restablecimiento de Medios de vida y |del Proyecto, previo a la
restablecimiento de medios | afectada por el Proyecto, segiin aplique. E1 Plan o publicacién de los pliegos de
de vida y subsistencia de la | debe considerar el anilisis de alternativas que licitacién para la contratacién
poblacién afectada por el | redy el reasentamiento; el anilisis legal; la del contratista principal de la
Proyecto. identificacién de los impactos del i obra. En caso de utilizarse un

fisico, econdmico y restricciones o afectacién
directa de los medios de vida de los grupos que
brindan transporte maritimo, transporte
terrestre, drea turistica comerdial actual. grupos
de pescadores artesanales, entre otros grupos o
personas afectadas; incluird  la linea base
socioeconémica de las familias afectadas que
permita identificar los indicadores actuales,
levantamiento catastral y de avalué de inmuebles
conforme a valores de reposicién para casos de

reasentamientos, incuid los  img
ambientales y sociales relacionados con estos
sitios y sus costos. Debe incluir actividades,
2 ' de seguimi v
costos globales de su

ev;luadén.mommay
implementacién.

modelo de Hcitacién tipo
disefio- construccién, este
entregable podri formar
parte de dicho contrato e
informari el disefio final de la
obra.
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BCIE” Banco Centroamericano de Integracién Econémica
"ll; Cantroamanesse Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)

5. |Evaluacién de Impacto | Remitir copia al BCIE de la Evaluacién de Impacto | Evaluacién de Impacto Ambiental y Social | Como parte de los productos
Ambiental y Social (EIAS) | Ambiental y Social (EIAS) lizada y aceptada | actualizad de la etapa de Pre-inversién
actualizada por la autoridad ambiental que considere del Proyecto, previo a la

lineamientos del Plan de Manejo del drea del publicacién de los pliegos de
Proyecto, asi como las amenazas pertinentes ala licitacién parala i6
biodiversidad y a los servicios ecosistémicos, del contratista principal de la
haciendo especial hincapié en p ial obra. En caso de utilizarse un
impactos del hdbitat su degradacion y modelo de licitacién tipo
fragmentacién. especies exdticas invasivas, disefio- construccién. este
breexplotacién. cambios hidrolégicos, carga de entregable podrd formar
nutrientes y id do los parte de dicho contrato e
elementos del EIAS preliminar y que incluy informard el disefio final de la
entre otros: obra.
* Geologia del Area del Proyecto (local. regional
¥ tectdnica):

* Geomorfologia (donde se puede ver la
valoracién del perfil de costa y amenazas
1z afaerld

i <Thl

& o como L3
deslizamientos, tsunamis, inundaciones,
fenémenos tropicales, otros:
» Hidrologia e hidrogeologia (acuiferos, esteros,
etc.);
» Caracterizacién fisicoquimica y bacteriolégi
de aguas superficiales y subterrineas:
o Oceanografia (con datos concretos de
corrientes y mareas, oleaje, otros):
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BCIE

Banco Centroamericano de Integracién Econémica
Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)

o Caracterizacién quimica del sedimento y

distribucién de sedimentos en el drea del

proyecto.

Estudios de linea de base referidos a los

atributos de biodiversidad y servicios

ecosistémicos relevantes.

¢ Impactos directos, indirectos y residuales del
proyecto en las poblaciones, especies y
ecosistemas, asi como en los servicos
ecosistémicos identificados en los estudios de
linea de base.

¢ Imp directos e indi a comunidades

en el drea de influencia del proyecto.

Medidas de Mitigacién y Compensacién para

los Impactos directos e indirectos

identificados.

Evaluacién. con un enfoq biental y social,

del andlisis de alternativas consideradas para

el Proyecto.

e Elp de ft lacién de la EIAS deb
formar parte del Plan de comunicacién y
participacién de las Partes Interesadas.

2. Fase de Ejecucién

P1: Derechos Laborales

Seguridad  y
Ocupacional.

6. |Programa de Higiene,

Salud

Disefiar e implementar el Programa de Higiene,

guridad y Salud Ocupacional

Programa de Higiene, Seguridad y Salud
Ocupacional.

Previo al primer desembalso
destinado a la ejecucion de
obras del proyecto.
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BCIE

Banco Centroamericano de Integracién Econdmica
Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)

Evidencia de la implementacién del | Condicién General a partir del
Programa de Higiene, Seguridad y Salud | inicio de obras.
Ocupacional mediante Informes
4 les del C P 1y
Social Independiente.

7. | Procedimientos E!Drgammnﬁemmrdebeﬂwhrporh?mdmumdsmmﬂmy Previo al primer desembolso
Recursos H yCadigo tacién de Politicas y|Cédigo de Etica destinado a la ejecucién de
de Etica Pmudimienms de Recursos Humanos y Cédigo obras del proyecto.

de Etica que g el limiento de la
ledslnclén nacional en mﬁa de trabajo ¥
social indl PR Evidencia de la de los | Condicién General a partir del
;{—r en A fnter el.lo,.ln Pr i de R H y | inicio de obras.
ratificados y vigentes para el pais. Flalcance dela | C30i80 de B8c3 mediante’, Ihtormes
accién se aplica a los trabajad b les del Consultor A 1y
directamente para la  Unidad Ejecutora | Social Independiente,
(trabsjadores directos) y a los trabajadores
contratados a través de terceros para realizar
trabajos relacionados con el programa
(trabajadores indirectos).
Para la gestién y seguimiento del desempedio de
esas partes emplead el Organi
E[pmwmpharaeinmrpunne:mnquidbns
enlos d que celebre parala
ejecucion del programa y se asegurari del debido
cumplimiento de estos.
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BCIE

",// Castraamanzans
*W

Banco Centroamericano de Integracién Econémica
Oficina de Monitoreo Social y Ambiental ([OFIMSA)

8. |Mecanismo de quejas y|ElOrg: Ejecutor establ iun Mec de Reclamacién para los | Previo al primer desembolso
wdampﬂiquglosdeqnejﬂyndmmspnnquelm bajad t i es di ¥y ! destinado a la ejecucién de
trabajadores, directos y dinctm y contratados puedan formular m obras del proyecto.
contratados etudes o quejas resp dellugar." Ami

y condici de trabajo. E1 deberd
permitir que se planteen y se traten las quejas de | Evid de i 6 del | Condicién General a partir del
ﬁnrmm&nimn. Este mecanismo no sustituye los | mecanismo de reclamos para | inicio de obras.
legales definidos en el cdigo del | trabajadores mediante Informes
trahah_ Pt 1 dd C T+ A v Thi, 1 y
Social Independiente.

9. |Pm los de Bioseguridad | Dised. Protocol de | Protocolos de Bioseguridad Previo al primer desembolso
Bioaegm'idadmtnduelpermuldelhuyem destinado a la efecucién de
cuya implementacién alcance el trato y/fo obras del proyecto.
interaccién con las en el drea de influencia del
proyecto. Evidencia de la impl cién de los | Condicién G ] a partir del

Protocolos de Bioseguridad mediante | inicio de obras.
Informes trimestrales del Consultor
Ambiental y Social Independient

P2: Uso racional de recursos y prevencion de contaminacion

10. | Plan de Manejo 1 de | Disefiar e Impl un Plan de Manejo | Plan de Manejo Integral de Desechos. Previo al primer desembolso
Desechos: Integral de Desechos: destinado a la ejecucién de
1. Sélidos Ordi 1.56lidos Ordinari Sheks dal preyecta.
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BCIE Banco Centroamericano de Integracion Econémica
&y, Hlanco
Y, comanaicses Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)
‘*H-rw
+ Econdenica
2. Bioseguridad, 2.Bioseguridad, - " o ol icid
3.Sélidos Especiales. | 3.Sélidos Especiales, Téxicos y Peligrosos d,m,,fh 1 de Desech s E’mmmﬁ"i:ém
Téxicos y Peligrosos, 4. Desechos Liquidos Inf trimestrales del C de Maneio I 1 de
- L) -
4. Desechos Liquidos & 1y Social Independient Desechos
P3: Afectacion a Comunidades Aledasias
11 |Plan de Participacién y|El Organismo Ejecutor deberd implementar el | Evidencia de la implementacién del Plan | Condicién General a partir del
Comunicacién con las|Plan de Participacién y comunicacién con las|de Comunicacién con las  partes | inicio de obras.
Partes Interesadas Partes Interesadas. i d diant Infi
tri les del Consultor Ambiental y
Social Independiente.
12. | Mecanismo de Quejas y|El Organi Ejecutor deberd impl un | Evidencia de la implementacién del | Condicién General a partir del
Reclamos Mecanismo de Quejas y/o Recl paraatender | M de Quejas y/o Reclamos | inicio de obras.

las quejas o reclamos sobre el Proyecto.

mediante Informes trimestrales del

Consultor  Amblental y  Soclal
Independiente.
13. | Lineamientos de uso de|El Organi: Ejecutor deberd disefiar, y en caso | Lineamientos de uso de fuerza y|Previo al primer desembalso
fuerza y seguridad aplique implementar Lineamientos de uso de |seguridad destinado a la ejecucién de
fuerza y seguridad. obras del proyecto.
Evidencia de la impl tacién de los | Condicién general a partir del
Lineamientos de uso de fuerza Inicio de la obra fisica, en caso
seguridad. en caso que aplig diante | que apliq
Ink i les del Consult
Ambiental y Social Independiente.
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Versién Final 27 de octubre de 2021

CONFIDENCIAL EXTERNO
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BCIE

Banco Centroamericano de Integracién Econémica
Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)

P4: Relocalizacion y adquisicion de tierras

14. |Plan de Adquisicién de|E Org Ejecutor deberd imp el | Evidencia de la impl i6n Plan de | Condicié ] a partir del
Tierras, R i Plan de Adquisicién de Tierras, R Adquisicién de Tierras, Reasentamiento | inicio de la obra fisica.
Iaveoluntario ¥ | Invob io y Restablecimi, de Medios de | Invol io y Restablecimi de
Restablecimiento de Medios | vida y subsistencia para la poblacién afectada por | Medios de vida y subsi para la
de viday : ia para | el Proy poblacién afectada por el Proyecto
1a poblacién afectada por el mediante Informes trimestrales del
Proyecto Consultor  Ambiental vy  Sodial

Independiente.

P5: Conservacidn de recursos

15. |Medidas de Mitigacién, | El Organismo Ejecutor deberd impl las | Evidencia de la impl 6n de las | Condicién general a partir del
Compensacién y Planes de | medidas de Mitigacién, Compensacién y Planes de didas de mitigacién y/o comy i6n | inicio de la obra fisica
Gestién contenidos en la|Gestidn idos en la Evaluacién de Img blecid: ducto de la Evaluacién de
Evaluacién de Impacto| Ambiental actualizada Planes de Manejo de dreas | Imy Ambiental lizada y Planes
Ambiental lizada y|protegidas que se ubiquen el 4rea de influencia |de  Manejo  mediante  Informes
Planes de Manejo. del Proyecto. tri les del Consultor Ambiental y

Social Independiente.

16.

Plan de Manejo de Flora y

Disefiar e implementar un Plan de Manejo de

Plan de Manejo de Floray Fauna, terrestre

Previo al primer desembaolso

Fauna, terrestre y acudtica. | Flora y Fauna, terrestre y acudtica, que considere | y acuitica. destinado a la ejecucién de
1t 1! para la p clién y de obras del proyecto.
especies.
Evidencia de la impl i6n del Plan | Condicié 1 a partir del
de Manejo de Flora y Fauna, terrestre y | inicio de la obra fisica.
acudtic 2% Informes t )
del Consultor Ambiental y Social
Independiente.
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BCIE

"’//; Hanca

g e megration
= Econdenics

Banco Centroamericano de Integracién Econdmica
Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)

P7: Patrimonio cultural

17. | Procedimiento en caso de

hallazgos fortuitos.

Plan para el Manejo de Hallazgos Fortuitos. El | Plan de Manejo de Hallazgos Fortuitos. Previo al primer desembalso
mismo debe contener una prospeccién orientada destinado a la ejecucién de
a corroborar la presencia o ausencia de bienes obras del proyecto.
culturales, bles o i bles de interé
arq gico o paleontolégico y definir un
procedimiento en caso de encontrarlos, segin los
procedimientos requeridos en el marco legal.
En el caso que aplig tisfacer los requisit Evidencia de la implementacion del Plan | Condicién general a partir del
exigencias en las normas y convenios para la de Manejo de Hallazgos Fortuitos, en caso | inicio de 1a obra fisica. en caso
proteccién y conservacién del patrimonio | AU€ plig i Inf que apli
histérico. trimestrales del Consultor Ambiental y

Social Independiente.

Asimismo, deberdi informarse a BCIE sobre
cualquier hallazgo. de i

ETI

P8: Capacidad de Manejar los Riesgos por Parte del Organismo Ejecutor/Cliente

18. |El Organismo Ejecutor | Entregar copia de la Licencia Ambiental del | Copia de la Licencia Ambiental del |Previo al primer desembeolso
deberd contar con Licencia | Proyecto. Proyecto. destinado a la ejecucién de
Ambiental para el obras del proyecto.
Proyecto
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BCIE Banco Centroamericano de Integracién Econémica
L/ Banca
YY), Comanasca Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)
lﬁw
s Econdrree
19. | B Organismo Ejecutor no | Disefiar e implementar el Sistema de Gestién | D que comy el Sistema de | Previo al primer desembalso
cuenta con un Sistema de | Ambiental y Social de la Unidad Ej de | Gestié: biental y Social destinado a la efecucién de

Gestién Ambiental y Social

do a los estind v

obras del proyecto.

comunicacién en caso de emergencia

* Procedimientos para la interaccién con
autoridades locales y regionales de
emergencia y salud

ks w  aathn doptadas por BCIE.
ambientales y soclales Evidencia de la imp cién del | Condicién general a partir de
adoptados por BCIE. Sistema de Gestibn Ambiental y Social |la entrada en vigencia del
di Inf i les del | Sistema de Gestién Ambiental
Consultor  Ambiental y  Sodal |y Social
Independiente.
20. |Plan de Preparacién y|Disefiar e implementar un Plan de Preparaciény |Plan de P i6n y Respuesta a|Previo al primer desembolso
: a gencl Resy a Emergencias que incluya como | Emerg destinado a la ejecucién de
minimo: obras del proyecto.
® Procenecton de et specSiess S8 | sty s o s plsssnecies ot Pl | Coodit grases  pactic o
L v de de Preparacién y Resg a |l entrada en vigencia del Plan
. T a
quip P P Emergenci di Informes | de Preparacidn y Respuesta a
emergencias = les del Consultor Ambiental y | Emergenei %
e Contactos y  sistemas/protocolos ths ial Ind Hent

¢ Equipo e instalaci p de
emergencia (estaciones de primeros
exti: y gueras contra i di
sisternas de rociadores)
+ Protocolos para los servicios de vehiculos de
gencia como bomb bulanciasy
otros
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BCIE

v/@ Bancs

fy deintegracion
s Egandemics

Banco Centroamericano de Integracion Econémica
Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)

» Rutas de evacuacién y puntos de encuentro
» Simulacros (anuales o con mayor frecuencia
segiin sea necesario)

externa cuente  con
personal para la
supervision ambiental y
social.

que vele por el plimiento de las c
del Plan SIEMAS y la legislacion nacional

21 |El Organismo Ejecutor | El Organismo Ejecutor deberd evidenciar que las | C to de emp Previo al primer desembolso
deberd asegurarse que las pr que 1 fjudicadas para la destinado a la efecucién de
empresas  constructoras construccién de obras del proyecto cuenten con obras del proyecto.
cuenten con personal para | Personal responsable del j iental y
el manejo ambiental yucia.tydelalmphmen'm:{hdelasdehs
ociad didas de mitigacis blecidas en la

Evaluacién de Impacto Ambiental y Social (EIAS).
Plan SIEMAS, la implementacion de planes.
manuales y demds condiciones ambientales y
sociales durante toda la fase de ejecucidn del
proyecto.

22, |El Organismo Ej El Organt Ejecutor deb: gurarse que | C de Supervision externa. Previo al primer desembolso
debera asegurarse que la dentro de la estructura del supervisor de obra del destinade a la ejecucion de
empresa supervisora proyecto se considere personal ambiental y social obras del proyecto.

23,

El Organismo Ejecutor no
cuenta con un Consultor

C un Consultor Ambiental y Social
Independiente que realice la  supervisién

Contrato del Consultor Ambiental y Social
Independiente.

Previo al primer desembolso
destinado a la ejecucién de

Ambiental y Social | Ambiental y Social que vele por el cumplimiento obras del proyecto.
Independiente que realicela | de las medidas de mitigacién establecidas en la
supervisién biental y|Evaluacién de lmg Ambiental y Social (EIAS),
social del proyecto. Plan SIEMAS, la implementacién de planes,
Plan de Accidon Ambiental y Social — Puente Vehicular Maritimo Coyolito - A de b Pagina: 15 de 18
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BCIE Banco Centroamericano de Integracién Econémica
LY comanascns Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)
iy demangracon
+ Economes
pogp e ... bientales y
sociales durante toda la fase de ejecucidn del
proyecto.

24. | Monitoreo y Reporte El Consultor Ambiental y Social Independiente | Informe Trimestrales del Consultor | Condicidn General a partir
debe proporcionar informes trimestrales, | Ambiental y Social Independiente del primer desembolso
incluyendo informacién ambiental y sodal en destinado a la ejecucién de
cumplimiento con lo dispuesto en este Plan obras del proyecto.

SIEMAS y las medidas de mitigacién y
compensacién del Plan de Gestién Ambiental
contenido en la EIA actualizada.

25. | Cumplimiento Normativo |Contar, mantener vigentes. cumplir e |Copias de licencias, autorizaciones y/o | Condicién General a partir
implementar las licencias, autorizaciones y/o | permisos ambientales y sodiales. del primer desembolso
permisos ambientales y sociales, de acuerdo a destinado a la ejecucién de
la legislacion del pais y a los estindares obras del proyecto.
ambientales y sociales internacionales.

Seguimiento al Plan de Accién
Persona responsable de la
ona
Ej i6n del Plan de Acch Cargo Directora Unidad de Gestién Socio-Ambiental (UGA)
Institucidn Secretaria de Infraestructura y Servicios Piiblicos (INSEP)
Método de informe de Evaluacién Sacial
seguimiento por parte del Plan de Participacién y C: icacién con las Partes Interesadas
e Mecanismo de Quejasy Reclamos
Plan de Accion Ambiental y Social - Puente Vehicular Maritimo Coyolito - Amapala — Repiblica de Péagina: 16 de 18
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BCIE Banco Centroamericano de Integracién Econémica
"/4 3':....“ Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)
‘o Ecsndrnics

M&quﬁdénﬁmmwlmmw.demmmmmdemﬁmdeﬂdaysubsistmchde
1a poblacién afectada por el Proyecto
Evaluacién de Impacto Ambiental y Social (EIAS) actualizada

Informe de hallazgos que detalle potenciales cambios si los hubiese sobre el disefio, gestién ambiental y social. costos totales
/o Plan Global de Inversiones del Proyecto a raiz de 1a ejecucién de diches estudios, asi como daciones g les o
especificas para atender estos potenciales cambios

Programa de Higlene. Seguridad y Salud Ocupacional
Procedimientos de Recursos Humanos y Cédigo de Etica

Mecanismo de Reclamacién para los trabajaderes directos y 3
Protocolos de Bioseguridad

Plan de Manejo Integral de D
Lineamientos de uso de fuerza y seguridad

Plan de Manejo de Flora y Fauna. terrestre y acuatica.

Plan de Manejo de Hallazgos Fortuitos

Licencia Ambiental para el Proyecto

Documentos que componen el Sistema de Gestidn Ambiental y Social
Plan de Preparacion y respuestaa

2 del Consultor Ambiental y Social Independient

Informe Trimestrales del Consultor Ambiental y Social Independiente
Copias de Licencias, Autorizaciones y/o Permisos Ambientales y Sociales
Cuestionario SIEMAS
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Version Final 27 de octubre de 2021

CONFIDENCIAL EXTERNO

70



Contrato de Préstamo No. 2287 Tramo A
“Proyecto de Construccidn del Puente Vehicular Maritimo Coyolito - Amapala”
Republica de Honduras

BCIE Banco Centroamericano de Integracién Econémica
"/4 Chmanascie Oficina de Monitoreo Social y Ambiental (OFIMSA)
’l :—m
Seguimiento durante la ejecucion:

1. Una vez alcanzado un afio a partir del primer desembolso.

2. Una vez alcanzado el 50% de la ejecucién fisica del

3. Unavez alcanzado el 100% de la ejecucion fisica del programa.
Frecuencia del informe al BCIE

Seguimiento durante la operacién:

1. Unavez alcanzado el 50% del plazo creditico.
2. Previo a finalizar el vinculo contractual.
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ANEXO L - DISPOSICIONES DE INTEGRIDAD

A. Contrapartes y sus Relacionados:

Todas las personas naturales o juridicas que participen o presten servicios en proyectos
programas u operaciones dirigidas al sector pablico, ya sea en su condicion de oferentes,
prestatarios, subprestatarios, organismo ejecutor, coordinadores, supervisores,
contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a
todos sus funcionarios, empleados, representantes y agentes), asi como cualquier otro
tipo de relacion andloga, en adelante referidos como Contrapartes y sus Relacionados,
deberan abstenerse de realizar cualquier acto o accidon que se enmarque o pueda
catalogarse como Practica Prohibida conforme lo establece el literal (B) del presente
Anexo.

B. Practicas Prohibidas:
El BCIE ha establecido un Canal de Reportes como el mecanismo para denunciar e
investigar irregularidades, asi como la comisién de cualquier Practica Prohibida, en el uso
de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste.

Para efectos del presente contrato, entiéndase por Practicas Prohibidas las siguientes:

i. Practica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisién, incluyendo Ia
tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por
negligencia, engafe o intente engafar a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra indole, propio o de un tercero o para evadir
una obligacion a favor de otra parte.

Practica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera
directa o indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte.

iiif. Practica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar dafio, o amenazar con
perjudicar o causar dafio, de manera directa o indirecta, a cualquier parte
o a sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte.

iv. Practica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o mads partes con la
intencion de alcanzar un propdsito indebido o influenciar indebidamente
las acciones de otra parte.

72
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V. Practica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar,
alterar u ocultar pruebas materiales para una investigacion, o hacer
declaraciones falsas en las investigaciones, a fin de impedir una
investigacion sobre denuncias de practicas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquiera de
las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre
temas relevantes para la investigacion, o evitar que siga adelante la
investigacion, o (b) emprender intencionalmente una accion para impedir
fisicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoria y acceso
a la informacion que tiene el BCIE.

[ Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes:

La(s) Contraparte(s) trasladara(n) a sus Relacionados (subprestatarios, organismo
ejecutor, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores,
proveedores, oferentes, beneficiarios de donaciones y similares) las siguientes
declaraciones debiendo establecer las mismas de forma expresa en la documentacion
contractual que rija la relacién entre la(s) Contraparte(s) con sus Relacionado(s). Lo
anterior sera aplicable a operaciones financiadas con recursos del BCIE o administrados
por éste, con el fin de prevenir que éstos incurran en la comision de Practicas Prohibidas,
obligdndose tanto la Contraparte como sus Relacionados a acatar las acciones y
decisiones que el BCIE estime pertinentes, en caso de comprobarse la existencia de
cualesquiera de las Practicas Prohibidas descritas en el literal (B) del presente Anexo.

Declaraciones Particulares de las Contrapartes

Las Contrapartes declaran que:

i Conocen el Canal de Reportes del BCIE, como un mecanismo para
denunciar e investigar irregularidades o la comisién de cualquier Practica
Prohibida en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados
por éste.

Conservaran todos los documentos y registros relacionados con
actividades financiadas por el BCIE por un periodo de diez (10) afos,
contados a partir de la finalizacion del presente Contrato.

iii. A la fecha del presente contrato no se ha cometido de forma propia ni
través de relacionados (funcionarios, empleados, representantes vy
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agentes) o como cualquier otro tipo de relacion andloga, en Practicas
Prohibidas.

Toda la informacion presentada es veraz y por tanto no ha tergiversado ni
ocultado ningin hecho durante los procesos de elegibilidad, seleccidn,
negociacidn, licitacion y ejecucion del presente contrato.

Ni ellos, ni sus directores, funcionarios, su personal, contratistas,
consultores y supervisores de programas o proyectos (i) se encuentran
inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles para la
obtencion de recursos o la adjudicacion de contratos financiados por
cualquier otra entidad, o (ii) declarados culpables de delitos vinculados con
Practicas Prohibidas por parte de la autoridad competente.

Ninguno de sus directores y funcionarios ha sido director, funcionario o
accionista de una entidad (i) que se encuentre inhabilitada o declarada
inelegible por cualquier otra entidad, (ii) o haya sido declarado culpable de
un delito vinculado con Practicas Prohibidas por parte de la autoridad
competente.

Obligaciones de las Contrapartes

Son obligaciones de las Contrapartes las siguientes:

No incurrir en ninguna Practica Prohibida en los programas, proyectos u
operaciones financiados con fondos propios del BCIE o fondos
administrados por éste.

Reportar durante el proceso de seleccion, negociacion y ejecucion del
contrato, por medio del Canal de Reportes, cualquier irregularidad o la
comision de cualquier Practica Prohibida relacionada con los programas o
proyectos financiados por el BCIE o con los fondos administrados por éste.

Reembolsar, a solicitud del BCIE, los gastos o costos vinculados con las
actividades e investigaciones efectuadas en relacion con la comisién de
Practicas Prohibidas. Todos los gastos o costos antes referidos deberan ser
debidamente documentados, obligdndose a reembolsar los mismos a solo
requerimiento del BCIE en un periodo no mayor a noventa (90) dias
naturales a partir de la recepcion de la notificacion de cobro.
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iv. Otorgar el acceso irrestricto al BCIE o sus representantes debidamente
autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones fisicas,
utilizadas en relacién con los programas o proyectos financiados con
fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo, permitiran y
facilitaran la realizacién de entrevistas a sus accionistas, directivos,
ejecutivos o empleados de cualquier estatus o relacion salarial. De igual
forma, permitiran el acceso a los archivos fisicos y digitales relacionados
con dichos programas, proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la
colaboracion y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten
adecuadamente las actividades previstas, a discrecién del BCIE.

V. Atender en un plazo prudencial las consultas relacionadas con cualquier,
indagacién, inspeccion, auditoria o investigacion proveniente del BCIE o de
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente
designado, ya sea por medio escrito, virtual o verbal, sin ningun tipo de
restriccion.

vi. Atender y observar cualquier recomendacion, requerimiento o solicitud
emitida por el BCIE o a cualquier persona debidamente designada por éste,
relacionada con cualesquiera de los aspectos vinculados a las operaciones
financiadas por el BCIE, su ejecucion y operatividad.

Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Contrapartes contenidas en este literal C son
veraces y permaneceran en vigencia desde la fecha de firma del presente contrato hasta la fecha
en que las sumas adeudadas en virtud del mismo sean satisfechas en su totalidad.

D.

Proceso de Auditoria e Investigacion:

Previamente a determinarse la existencia de irregularidades o la comisién de una Practica
Prohibida, el BCIE se reservara el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoria e
investigacion que le asisten pudiendo emitir una notificaciéon administrativa derivada de
los analisis, evidencias, pruebas, resultados de las investigaciones y cualquier otro
elemento disponible que se relaciona con el hecho o Practica Prohibida.

Recomendaciones:

Cuando se determine la existencia de irregularidades o la comision de una Practica
Prohibida, el BCIE emitird las acciones y recomendaciones que se enumeran a
continuacién, sin que sean limitativas, siendo éstas de observancia y cumplimiento
obligatorio. Lo anterior, sin perjuicio de que el BCIE tenga la facultad de denunciar el caso
correspondiente a las autoridades locales competentes:
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i. Emisidon de una amonestacion por escrito.

ii. Adopcion de medidas para mitigar los riesgos identificados.

iii. Suspension de desembolsos.

iv. Desobligacion de recursos.

v. Solicitar el pago anticipado de los recursos.

vi. Cancelar el negocio o la relacién contractual.

vii. Suspensidn de los procesos o de los procedimientos de contratacion.
viii. Solicitud de garantias adicionales.

ix. Ejecucion de fianzas o garantias.

x. Cualquier otro curso de accién aplicable conforme el presente contrato.

F. Lista de Contrapartes Prohibidas:
El BCIE podra incorporar a las Contrapartes y sus Relacionados en la Lista de Contrapartes
Prohibidas, que para tal efecto, ha instituido. La inhabilitacion de forma temporal o
permanente en dicha Lista de Contrapartes Prohibidas, sera determinada caso por caso
por el BCIE.

El BCIE otorgard a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad para presentar sus
argumentos de descargo, a través de la realizacion de un procedimiento administrativo.

Este Anexo forma parte integral del presente Contrato, por lo que la Contraparte acepta
cada una de las disposiciones aqui estipuladas.
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ANEXO M — LISTADO DE EXCLUSIONES

El BCIE no considerara solicitudes y, en consecuencia, no financiara operaciones, programas o
proyectos relacionados con:

A. Produccion o actividades que impliquen alguna forma de trabajo forzoso perjudicial o que
constituya explotacién de menores.

B. Produccion de cualquier producto o comercio en cualquier actividad considerada ilegal
en la legislacion o en los reglamentos del pais receptor de los recursos financieros o en

convenios o acuerdos internacionales.

C. Produccidon o comercio de armas y municiones u otras actividades relacionadas con la
industria bélica.

D. Juegos de azar, casinos y empresas equivalentes.

E. Comercio en fauna o flora silvestre o productos de fauna o flora silvestre protegida por
legislaciones nacionales o internacionales.

F. Produccion o comercio de materiales radiactivos.
G. Produccion o comercio de fibras de asbestos no protegidas o uso de las mismas.

H. Operaciones de explotacion comercial de bosques o compra de equipo de explotacion
forestal para su utilizacion en bosques tropicales primarios himedos.

I.  Produccién o comercio de productos que contengan bifenilos policlorados.

J.  Produccion o comercio de productos farmacéuticos sujetos a eliminacién gradual o
prohibicion internacional.

K. Produccién o comercio de plaguicidas o herbicidas o cualquier agroquimico sujetos a
eliminacién gradual o prohibicién internacional.

L. Produccién o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono sujetas a eliminacion
gradual o prohibicidn internacional.

M. Pesca de enmalle y deriva en el medio marino con redes de mas de 2.5 km. de largo.

N. Produccién, comercio o elaboracién de drogas o sustancias psicotropicas consideradas
ilegales.
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O. Actividades que, por su naturaleza, resulten contrarias a la Politica Ambiental del BCIE o
del pais en donde se realice la operacion.

P. Actividades que, por su naturaleza, resulten contrarias a los principios éticos y morales
consagrados en el Cédigo de Etica del BCIE y sus normas complementarias.
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ANEXO N — DISPOSICION SUPLETORIA
Disposicion Supletoria
A. Provision Operativa
Seccion 1. Efecto del Evento de Transicién del indice de Referencia

(a) indice de Referencia de Reemplazo. Sin menoscabo de cualquier estipulacion en este
literal, si un Evento de Transicion del indice de Referencia o un Evento de Entrada Voluntaria
Anticipada, seglin corresponda, y su correspondiente Fecha de Reemplazo del indice de
Referencia han ocurrido antes que la Hora Efectiva respecto de cualquier determinacion del
indice de Referencia en cualquier fecha, el indice de Referencia de Reemplazo reemplazara el
hasta ahora actual indice de Referencia para todos los fines de este contrato con respecto a la
determinacién en esa fecha y todas las determinaciones en las fechas subsecuentes. Si el indice
de Referencia de Reemplazo es determinado con relacion a los numerales (1) o (2) de la definicion
de “indice de Referencia de Reemplazo”, ese Indice de Referencia de Reemplazo entrara en
vigencia en la “Hora Efectiva” aplicable en la “Fecha del Reemplazo del indice de Referencia” sin
necesidad de ninguna enmienda o cualquier accion posterior o consentimiento de cualquier
parte, a este Contrato. Si el indice de Referencia de Reemplazo es determinado en concordancia
con el numeral (3) de la definicion del “indice de Referencia de Reemplazo”, ese reemplazo del
indice de Referencia sera efectivo a las 5:00 pm en el quinto (5to) Dia Habil posterior a la
recepcion de la notificacién que dicho reemplazo ha sido informado al Prestatario sin ninguna
enmienda, accién subsecuente o consentimiento de cualquiera de las partes del presente
contrato.

(b) Cambios Consecuentes del Reemplazo del Indice de Referencia. En relacion con la
implementacion del indice de Referencia de Reemplazo, el BCIE tendré el derecho de realizar los
Cambios Consecuentes del indice de Referencia de Reemplazo con la frecuencia requerida, sin
menoscabo de cualquier dato en contrario en este Contrato, cualquier enmienda que
implemente los Cambios Consecuentes del Reemplazo del indice de Referencia seran efectivos
sin ninguna accién o consentimiento de cualquiera de las partes en el presente Contrato.

(c) Notificaciones; Estdndares para Decisiones. El BCIE notificara oportunamente al
prestatario de (i) la ocurrencia de un Evento de Transicion del indice de Referencia o Evento de
Entrada Voluntaria Anticipada, segtin corresponda, y su necesaria Fecha de Reemplazo del indice
de Referencia, (ii) la implementacién de cualquier indice de Referencia de Reemplazo, (iii) la
efectividad de cualquier indice de Referencia de Reemplazo y sus Cambios Consecuentes del
Reemplazo indice de Referencia, (iv) la remocion o reincorporacion de cualquier periodo del
SOFR a Plazo referente al siguiente literal (d) y (v) el comienzo o conclusién de cualquier Periodo
de Indisponibilidad del indice de Referencia. Cualquier decisiéon o eleccion que pueda ser
realizada por el BCIE referente a la seccidn titulada “Efecto del Evento de Transicion del indice de

o
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Referencia”, incluyendo cualquier decisidn con respecto al plazo, tasa, o ajuste o el acaecimiento
0 no acaecimiento de cualquier evento, circunstancia o fecha y decision que se tome o se
abstenga de tomar o cualquier seleccidn, sera concluyente y vinculante en ausencia de cualquier
error manifiesto y puede ser tomada en el marco de la discrecién y sin contar con el
consentimiento de cualquier parte, excepto, en cada caso, lo expresamente requerido en la
seccion “Efecto del Evento de Transicién del indice de Referencia”.

(d) Indisponibilidad del Periodo del SOFR a Plazo. No obstante cualquier determinacion en
contrario estipulada expresamente en este Contrato, en cualquier momento y con respecto al
Periodo de Interés, si el indice de Referencia en este momento es el SOFR a Plazo y el SOFR a
Plazo para el periodo aplicable no esta detallado en ninguna plataforma o cualquier otro servicio
de informacion referente que publique dicha tasa periddicamente, conforme lo determine el
BCIE a su razonable discrecidn, el BCIE podra (i) modificar la definicion de “Periodo de Interés”
para todas las determinaciones de interés en o después de ese tiempo en aras de sustituir el
plazo que no esté disponible y (ii) si el SOFR a Plazo, segun aplique, por el periodo aplicable esta
disponible en dicha plataforma o servicio de informacion referente después de su remocion con
relacién al ordinal (i) previamente detallado, modificara la definicion de “Periodo de Interés” para
todas las determinaciones de interés en o después de dicho tiempo a fin de reincorporar el
periodo previamente sustituido.

(e) Periodo de Indisponibilidad del indice de Referencia. En el momento de recepcién por
parte del prestatario de la notificacién del Periodo de Indisponibilidad del indice de Referencia,
el Prestatario puede revocar cualquier solicitud de desembolso dentro de las 48 horas después
de la hora de entrega de la solicitud. En caso de no recibir esta solicitud de revocacion en el plazo
indicado, el Prestatario entendera que el desembolso se ejecutard utilizando el indice de
Referencia de Reemplazo aplicable.

B. Definiciones:

Segun han sido utilizados en la Seccién |, las siguientes definiciones tendran el significado
detallado a continuacion:

“indice de Referencia” significa inicialmente LIBOR, bajo el entendido que si se da un Evento de
Transicion del indice de Referencia o un Evento de Entrada Anticipada, segun aplique y que haya
ocurrido su relacionada Fecha de Reemplazo del indice de Referencia con relacién a la LIBOR o el
indice de Referencia vigente, en ese momento el “indice de Referencia” significara el aplicable
indice de Referencia de Reemplazo en la medida que ese indice de Referencia de Reemplazo
entre en vigencia segun lo estipulado en la Seccién 1 (Efecto del Evento de Transicién del indice
de Referencia).

“indice de Referencia de Reemplazo” significa, para cualquier Periodo de Interés, la primera
alternativa detallada en el orden siguiente que puede ser determinado por el BCIE desde la Fecha
de Reemplazo del indice de Referencia:
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(1) La suma de: (a) El SOFR a Plazo o, si el BCIE determina que el SOFR a Plazo para el Periodo
Correspondiente no puede ser determinado, el Siguiente SOFR a Plazo Disponible, y (b) el
Ajuste del Reemplazo del indice de Referencia.

(2) La suma de: (a) el SOFR Compuesto y (b) el Ajuste del Reemplazo del indice de Referencia

(3) La suma de: (a) la tasa alterna de interés que ha sido seleccionada por el BCIE y el Prestatario
como el indice de Referencia de Reemplazo vigente para el Correspondiente Periodo
aplicable dandole la debida consideracién a: (i) cualquier seleccidon o recomendacién de una
tasa de reemplazo o mecanismo que determine dicha tasa por la Entidad Gubernamental
Competente en ese momento; o (ii) cualquier evolucion o en ese momento de la férmula de
determinacién en el mercado para determinar la tasa de interés como reemplazo para el
indice de Referencia vigente en ese momento para las facilidades crediticias sindicadas que
tengan el Délar de Estados Unidos de América como moneda contractual en ese momento; y
(b) El Ajuste del Reemplazo del indice de Referencia, bajo el entendido, que si el BCIE y el
Prestatario no han logrado una determinacion con respecto a lo previamente expuesto en 30
dias calendario contados a partir de las negociaciones de este numeral (3), entonces;

(4) En cualquier fecha de determinacidn, una tasa anual equivalente a la suma de: (a) el cdlculo
mayor de: (i) la Federal Funds Rate en esa fecha mas 1%, vy (ii) la tasa por afio en efecto y
anunciada publicamente por Citibank, N.A. en efecto en ese dia, mas, (b) el margen de ese
dia/ABR? bajo el entendido que cualquiera de las Partes puede solicitar en cualquier
momento después del dia 45 de cualquier determinacion referente a esta clausula (4) que las
partes realicen una nueva determinacién de indice de Referencia de Reemplazo relacionado
con las clausulas (1), (2), (3) y (4) de este término definido;

Bajo el entendido que, en el caso de los numerales (1) y (2) anteriores, dicha tasa, o las tasas
subyacentes compuestas, o detalladas en la plataforma o cualquier servicio de informacion que
publique dicha tasa o tasas periédicamente como sea seleccionado por el BCIE, en el marco de
su razonable discrecidn. Si el indice de Referencia de Reemplazo de acuerdo con lo determinado
segun el criterio de los numerales (1), (2), (3) o (4) antes mencionadas, resultan menores a cero,
el indice de Referencia de Reemplazo serd de cero para los fines de este contrato.

“Ajuste del Reemplazo del indice de Referencia” significa para cualquier Periodo de Interés:
(1) Para los fines de los numerales (1) y (2) de la definiciéon de “indice de Referencia de
Reemplazo” como primera alternativa en el orden previamente expuesto que puede ser

determinado por el BCIE desde la Fecha de Reemplazo del indice de Referencia:

(a) El ajuste del margen, o el método para calcular la determinacién del ajuste del margen,
(el cual puede ser un valor positivo, negativo o cero) que ha sido seleccionado o

4 Alternate Base Rate
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recomendado por la Entidad Gubernamental Competente para el indice de Referencia
de Reemplazo No Ajustado;

(b)  Elajuste del margen (el cual puede ser un valor positivo, negativo o cero) que aplicard a
la tasa alternativa para las transacciones de derivados reflejadas en las Definiciones del
ISDA con respecto al evento del cese del indice en relacién con la USD LIBOR para el
Correspondiente Periodo; v,

(2) Para los propésitos del numeral (3) de la definicién de “indice de Referencia de Reemplazo”,
el ajuste del margen o el método para calcular o determinar dicho ajuste del margen (que en
cualquier caso puede ser un valor positivo, negativo o igual a cero) que haya sido seleccionado
por el BCIE y el Prestatario para el Periodo Correspondiente tomando en consideracién lo
siguiente: (i) cualquier seleccién o recomendacion de ajuste del margen, o método para
calcular o determinar dicho ajuste de margen, para el reemplazo del indice de Referencia
vigente con el indice de Referencia de Reemplazo No Ajustado por la Entidad Gubernamental
Correspondiente en ese momento; o (i) cualquier convencién de mercado que se encuentre
en desarrollo o imperando para determinar ese ajuste del margen, o método para calcular o
determinar dicho ajuste del margen, para el reemplazo del indice de Referencia vigente con
el indice de Referencia de Reemplazo No Ajustado para Délares de Estados Unidos de
América en las facilidades sindicadas en ese momento;

Bajo el entendido que, en el caso del numeral (1), dicho ajuste esté proyectado en una plataforma
o servicio de informacion que publique dicho Ajuste del Reemplazo del indice de Referencia
periédicamente como sea seleccionado por el BCIE a su razonable discrecion.

“Cambios Consecuentes del Reemplazo de indice de Referencia” significa, con respecto a
cualquier Indice de Referencia de Reemplazo, cualquier cambio técnico, administrativo u
operacional (incluyendo cambios a la definicion de “Periodo de Interés”, momento y frecuencia
para la determinacion de tasas y pagos de interés y cualquier otro tema administrativo) que sea
consistente con el indice de Referenciay que el BCIE considere sea apropiado a fin de reflejar la
adopcién e implementaciéon de dicho indice de Referencia de Reemplazo y permitir la
administracion por parte del BCIE de una manera consistente con las practicas de mercado (o, si
el BCIE decide que la adopcién o cualquier proporcién de dicha practica de mercado no es viable
desde el punto de vista administrativo, o si el BCIE determina que ninguna practica de mercado
para la administracién del indice de Referencia de Reemplazo existe, de forma tal que la
administraciéon que el BCIE decida sea razonablemente necesaria en relaciéon con la
administracion de presente Contrato).

“Fecha de Reemplazo del indice de Referencia” significa lo primero que ocurra con respecto a
los siguientes eventos relacionados al indice de Referencia vigente:

A
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(1) En el caso del numeral (1) y (2) de la definicién de “Evento de Transicion del indice de
Referencia”, la fecha ultima de (a) la declaracion publica o publicacion de la informacién
referenciada y (b) cuando el administrador del indice de Referencia, permanente o
indefinidamente, cese de proveer dicho indice;

(2) En el caso del numeral (3) de la definicién de “Evento de Transicion del indice de Referencia”,
la fecha de la declaracién publica o publicacién de la informacion referenciada;

(3) En el caso del numeral (4) de la definicion de “Indice de Referencia de Reemplazo”, cualquier
fecha posterior al acaecimiento de la Fecha de Reemplazo del indice de Referencia
relacionado con los numerales (1) y (2) previos o el numeral (4) posterior; o

(4) En el caso de un Evento de Entrada Anticipada, el primer Dia Habil posterior a la Notificacion
de Eleccidn de la Tasa suministrada a cada una de las partes de este Contrato.

Para prevenir cualquier duda o desavenencia entre las partes, si el evento que dio lugar a la Fecha
de Reemplazo del indice de Referencia ocurre el mismo dia, pero previo al Tiempo de Referencia
con respecto a cualquier determinacion, la Fecha del Reemplazo de indice de Referencia se
considerara que tuvo lugar previo al Tiempo de Referencia para dicha determinacion.

“Evento de Transicion del indice de Referencia” se refiere a la ocurrencia de uno o mas de los
siguientes eventos con respecto al fndice de Referencia vigente:

(1) Una declaracién publica o publicacién de informacién emitida por o en nombre del
administrador del indice de Referencia anunciando que dicho administrador ha cesado o
cesara de suministrar el indice de Referencia, permanente o indefinidamente, bajo el
entendido que, en el momento de dicha declaracién o publicacién, no habra ningun sucesor
administrativo que continuara suministrando el indice de Referencia;

(2) Una declaracién publica de informacién emitida por parte del supervisor regulatorio para el
administrador del indice de Referencia, el banco central para la moneda del indice de
Referencia, un oficial de insolvencia con jurisdiccion sobre el administrador del indice de
Referencia, una autoridad con jurisdiccion sobre el administrador para el indice de
Referencia o la corte o entidad con jurisdiccion sobre el administrador del indice de
Referencia, el cual declare que el administrador del indice de Referencia ha cesado o cesara
de proveer el indice de Referencia permanente o indefinidamente, bajo el entendido, que al
momento de dicha declaracién o publicacién, no hay sucesor del administrador que continue
suministrando el indice de Referencia; o

(3) Unadeclaracién publica o publicacién de informacién emitida por el supervisor regulador del
administrador del indice de Referencia anunciando que dicho indice de Referencia ya no serd
representativo.

)
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“Periodo de Indisponibilidad del indice de Referencia” significa, que si un Evento de Transicidn
del indice de Referencia y su Fecha de Reemplazo del indice de Referencia han ocurrido con
respecto al indice de Referencia vigente y solamente en tanto que el indice de Referencia vigente
no haya sido reemplazado por el indice de Referencia de Reemplazo con relacién a los numerales
(1) y (2) de la definicién de la “Fecha de Reemplazo del indice de Referencia”, del periodo (x)
comenzando en el momento en que la Fecha de Reemplazo del indice de Referencia con relacién
a los numerales (1) o (2) de la definicién han ocurrido, y en dicho momento, ningtin indice de
Referencia de Reemplazo ha sustituido el indice de Referencia vigente para los fines de este
Contrato de Préstamo con relacion a la Seccién 1 “Efecto de Transicion del indice de Referencia”
y (y) terminando al momento que el indice de Referencia de Reemplazo haya sustituido el indice
de Referencia vigente para todos los propésitos bajo este Contrato de Préstamo con relacién a la
Seccidn titulada “Efecto del Evento de Transicion del indice de Referencia”.

“SOFR Compuesto” significa el promedio compuesto de SOFRs para el Periodo Correspondiente
aplicable, con la tasa o metodologia para dicha tasa, y las convenciones para dicha tasa (las cuales
pueden incluir composicion de las obligaciones previas con una vision retroactiva y/o suspension
del periodo como mecanismo para determinar la cantidad de interés pagadera previo a la
terminacién de cada Periodo de Interés) que sea establecido por el BCIE de acuerdo con:

(1) La tasa, o metodologia para esta tasa, y las convenciones para esta tasa seleccionadas o
recomendadas por la Entidad Gubernamental Competente para determinar el SOFR
compuesto, considerando que:

(2) Si al momento que, el BCIE determine que el SOFR compuesto no puede ser determinado en
concordancia con el numeral (1) previamente detallado, entonces dicha tasa, o metodologia
para dicha tasa, y las convenciones para dicha tasa que el BCIE determine son consistentes
con al menos cinco facilidades crediticias sindicadas vigentes denominadas en Ddlares de
Estados Unidos de Ameérica en dicho momento (como resultado de la enmienda o como
estaba originalmente acordado) que estén disponibles pablicamente para revision;

Considerando que, si el BCIE decide que dicha tasa, metodologia o convencién determinada de
acuerdo con el numeral (1) o el numeral (2) no es administrativamente viable para el BCIE,
entonces el SOFR Compuesto sera considerado imposible de ser determinado para los propositos
de la definicion de “indice de Referencia de Reemplazo”.

“periodo Correspondiente” con respecto al indice de Referencia de Reemplazo significa un
periodo (incluyendo la noche) teniendo aproximadamente la misma duracién (sin tener en
cuenta ajustes durante los dias habiles) que el plazo aplicable para el Periodo de Interés con
respecto al indice de Referencia vigente.
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“Evento de Entrada Anticipada” significa el acaecimiento de lo siguiente:

(1) Una notificacién por parte del BCIE (o solicitada por el Prestatario al BCIE) que al menos
cinco facilidades crediticias sindicadas vigentes denominadas en Délares de Estados Unidos
de América tienen en ese momento (como resultado de la enmienda o como estaba
originalmente pactado) un indice de Referencia de tasa de interés, en lugar del LIBOR, el
SOFR a Plazo mas el Ajuste del Reemplazo del indice de Referencia (y dichas facilidades
crediticias sindicadas son identificadas en dicha notificacion y estan publicamente
disponibles para revision), y

(2) La decision conjunta del BCIE y el Prestatario a fin de declarar ha ocurrido un Evento de
Entrada Anticipada y la entrega por parte del BCIE de la notificacion de dicha eleccién al
Prestatario (la “Notificacion de Seleccion de la Tasa”)

“Portal Web del Banco de la Reserva Federal de New York” significa la pagina oficial del Banco
de la Reserva de New York http://www.newyorkfed.org, o cualquier fuente que le suceda.

“Definiciones del ISDA” significa Definiciones del ISDA del 2006, publicadas por la International
Swaps and Derivatives Association o cualquier entidad que le suceda, y conforme sean
modificadas, complementadas en cualquier momento, o cualquier otro folleto publicado
posteriormente y que sustituya las definiciones de tasas de interés de derivados.

“Siguiente SOFR a Plazo Disponible” significa, en cualquier momento, para cualquier Periodo de
Interés, SOFR a Plazo para el mayor periodo que puede ser determinado por el BCIE que sea mas
corto que el Periodo Correspondiente.

“Hora Efectiva” con respecto a cualquier determinacién del indice de Referencia significa (1) si
el indice de Referencia es Libor, 11:00 am (Hora de Londres) o cualquier dia que sea dos dias
habiles en Londres antes a la fecha de dicha determinacion, y (2) si el indice de Referencia no es
LIBOR, el tiempo determinado por el BCIE con relacion a los Consecuentes Ajustes del indice de
Referencia de Reemplazo.

“Entidad Gubernamental Competente” significa la Junta Directiva de la Reserva Federal y/o el
Banco de la Reserva Federal de New York, o un comité oficialmente avalado o acordado por la
Junta Directiva de la Reserva Federal y/o el Banco de la Reserva Federal de New York o su sucesor.

“SOFR” con respecto a cualquier dia significa “secured overnight financing rate” publicada dicho
dia por la Reserva Federal de New York, como administrador del indice de referencia, (o el
administrador sucesor) en el portal web de la Reserva Federal de New York.

“SOFR a Plazo” significa una tasa a plazo conocida de antemano para el Periodo Correspondiente
basado en SOFR y seleccionado o recomendado por la Entidad Gubernamental Competente.
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“indice de Referencia de Reemplazo No Ajustado” significa el indice de Referencia de Reemplazo
excluyendo el Ajuste del Reemplazo del indice de Referencia.
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