



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A.
Correo:municipalidadteupasenti@gmail.com



Teupasenti, El Paraíso 12/11/2021

E.I.C CONSULTORES
Contratista

Estimados

Sea Portadora esta nota para desearle éxitos en su vida profesional y cotidiana a lado de sus seres queridos.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Teupasenti Posee en su plan de Inversión la ejecución del Proyecto **"ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE COPANTILLO MUNICIPIO DE TEUPASENTI"**, ubicado en el Área Rural del Municipio de Teupasenti, Departamento El Paraíso, por tal mención le invitamos a presentar una oferta Técnica y Económica de dicho proyecto.

Adjuntamos Diseños, Cantidades Unitarias, Mapa de Ubicación del Proyecto.

Las ofertas serán recepcionadas en la municipalidad de Teupasenti a más tardar el día 19 de Noviembre de 2021 a las 10:00 am.

La oferta debe contener:

- ✓ Un documento original y una copia del presupuesto detallado
- ✓ Curriculum vitae de experiencia laboral
- ✓ Documento que avale que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores del Estado ONCAE
- ✓ Copia de RTN
- ✓ Solvencia de LA SAR (si la tiene)
- ✓ Solvencia Municipal.

Todo lo anteriormente mencionado deberá ser presentado dentro de un sobre debidamente sellado y firmado.

Sin otro particular me suscribo de usted.


Rubén López Vega
Alcalde Municipal





Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A.
Correo:municipalidadteupasenti@gmail.com



Teupasenti, El Paraíso 12/11/2021

Ing. JULIO PERDOMO
CICH 4603
Contratista

Estimado Ingeniero

Sea Portadora esta nota para desearle éxitos en su vida profesional y cotidiana a lado de sus seres queridos.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Teupasenti Posee en su plan de Inversión la ejecución del Proyecto **"ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE COPANTILLO MUNICIPIO DE TEUPASENTI"**, ubicado en el Área Rural del Municipio de Teupasenti, Departamento El Paraíso, por tal mención le invitamos a presentar una oferta Técnica y Económica de dicho proyecto.

Adjuntamos Diseños, Cantidades Unitarias, Mapa de Ubicación del Proyecto.

Las ofertas serán recepcionadas en la municipalidad de Teupasenti a más tardar el día 19 de Noviembre de 2021 a las 10:00 am.

La oferta debe contener:

- ✓ Un documento original y una copia del presupuesto detallado
- ✓ Curriculum vitae de experiencia laboral
- ✓ Documento que avale que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores del Estado ONCAE
- ✓ Copia de RTN
- ✓ Solvencia de LA SAR (si la tiene)
- ✓ Solvencia Municipal.

Todo lo anteriormente mencionado deberá ser presentado dentro de un sobre debidamente sellado y firmado.

Sin otro particular me suscribo de usted.


Rubén López Vega
Alcalde Municipal





Alcaldía Municipal de Teupasenti

Departamento de El Paraíso

Honduras, C.A.

Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com



Teupasenti, El Paraíso 12/11/2021

Ing. DENIS DIAZ ZELAYA

C000753

Contratista

Estimado Ingeniero

Sea Portadora esta nota para desearle éxitos en su vida profesional y cotidiana a lado de sus seres queridos.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Teupasenti Posee en su plan de Inversión la ejecución del Proyecto **"ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE COPANTILLO MUNICIPIO DE TEUPASENTI"**, ubicado en el Área Rural del Municipio de Teupasenti, Departamento El Paraíso, por tal mención le invitamos a presentar una oferta Técnica y Económica de dicho proyecto.

Adjuntamos Diseños, Cantidades Unitarias, Mapa de Ubicación del Proyecto.

Las ofertas serán recepcionadas en la municipalidad de Teupasenti a más tardar el día 19 de Noviembre de 2021 a las 10:00 am.

La oferta debe contener:

- ✓ Un documento original y una copia del presupuesto detallado
- ✓ Curriculum vitae de experiencia laboral
- ✓ Documento que avale que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores del Estado ONCAE
- ✓ Copia de RTN
- ✓ Solvencia de LA SAR (si la tiene)
- ✓ Solvencia Municipal.

Todo lo anteriormente mencionado deberá ser presentado dentro de un sobre debidamente sellado y firmado.

Sin otro particular me suscribo de usted.


Rubén López Vega
Alcalde Municipal




TABLA DE EVALUACION TECNICA DE OFERTAS DE OBRAS

Título del Contrato:	“ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE COPANTILLO MUNICIPIO DE TEUPASENTI”	No. de Referencia de Proceso:	0715-12-11-MT
-----------------------------	--	--------------------------------------	---------------

Número de plica.	Nombre del oferente	¿El proveedor tiene la capacidad de ejecutar el contrato? (SI/NO)	¿La Propuesta es conforme con las especificaciones técnicas? (SI/NO)	¿La Propuesta está elaborada de forma correcta (sin tachaduras, borrones, errores aritméticos)? (SI/NO)	¿Se cumplen otros requisitos técnicos? (SI/NO/NO PROCEDE)	¿Se adjunta cronograma de trabajo? (SI/NO)	¿Se adjunta copia de la Identidad, RTN, Registro de ONCAE, Curriculum Vitae, del proveedor? (SI/NO/NO PROCEDE)	Observaciones	Decisión global: CONFORME/NO CONFORME
1	DENIS DIAZ ZELAYA	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME
2	E.I.C. CONSULTORES	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME
3	JULIO PERDOMO	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME

Nombre y firma del evaluador	José Natividad Murillo
Fecha	19/11/2021

TABLA DE EVALUACION TECNICA DE OFERTAS DE OBRAS

Título del Contrato:	“ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE COPANTILLO MUNICIPIO DE TEUPASENTI”	No. de Referencia de Proceso:	0715-12-11-MT
-----------------------------	--	--------------------------------------	---------------

Número de plica	Nombre del oferente	¿El proveedor tiene la capacidad de ejecutar el contrato? (SI/NO)	¿La Propuesta es conforme con las especificaciones técnicas? (SI/NO)	¿La Propuesta está elaborada de forma correcta (sin tachaduras, borrones, errores aritméticos? (SI/NO)	¿Se cumplen otros requisitos técnicos? (SI/NO/NO PROCEDE)	¿Se adjunta cronograma de trabajo? (SI/NO)	¿Se adjunta copia de la Identidad, RTN, Registro de ONCAE, Curriculum Vitae, del proveedor? (SI/NO/NO PROCEDE)	Observaciones	Decisión global: CONFORME/NO CONFORME
1	DENIS DIAZ ZELAYA	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME
2	E.I.C. CONSULTORES	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME
3	JULIO PERDOMO	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME




Nombre y firma del evaluador	José Danilo Cerrato
Fecha	19/11/2021

TABLA DE EVALUACION TECNICA DE OFERTAS DE OBRAS

Título del Contrato:	“ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE COPANTILLO MUNICIPIO DE TEUPASENTI”	No. de Referencia de Proceso:	0715-12-11-MT
-----------------------------	--	--------------------------------------	----------------------

Número de plica	Nombre del oferente	¿El proveedor tiene la capacidad de ejecutar el contrato? (SI/NO)	¿La Propuesta es conforme con las especificaciones técnicas? (SI/NO)	¿La Propuesta está elaborada de forma correcta (sin tachaduras, borrones, errores aritméticos? (SI/NO)	¿Se cumplen otros requisitos técnicos? (SI/NO/NO PROCEDE)	¿Se adjunta cronograma de trabajo? (SI/NO)	¿Se adjunta copia de la identidad, RTN, Registro de ONCAE, Curriculum Vitae, del proveedor? (SI/NO/NO PROCEDE)	Observaciones	Decisión global: CONFORME/NO CONFORME
1	DENIS DIAZ ZELAYA	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME
2	E.I.C. CONSULTORES	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME
3	JULIO PERDOMO	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME

Nombre y firma del evaluador	Jairo Joel Cerrato
Fecha	19/11/2021






CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS


PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE COPANTILLO MUNICIPIO DE TEUPASENTI, EL PARAIISO.

ELECTRIFICACION COPANTILLO


ACTIVIDAD-CANTIDAD DE OBRA			OFERENTE 1		OFERENTE 2		OFERENTE 3		
PUENTE OCOTAL			DENIS DIAZ ZELAYA		E.I.C. CONSULTORES		JULIO PERDOMO		
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	ELECTRIFICACION COPANTILLO	Global	1	627,000.00	627,000.00	750,000.00	750,000.00	672,000.00	672,000.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
TOTAL					627,000.00		750,000.00		672,000.00
PORCENTAJE DE CALIFICACION					100.00%		83.60%		93.30%




 José Danilo Cerrato
 Director Unidad Técnica Municipal


 José Matividad Murillo
 Régidor Municipal




 Jairo José Cerrato
 Jefe de RR HH Municipales

ACTA DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN PROYECTO “ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE COPANTILLO MUNICIPIO DE TEUPASENTI”

Monto Máximo: 800,000.00

1. Evaluación técnica

Todos los miembros del Comité de Evaluación se sirven de la tabla de evaluación para valorar las ofertas técnicas. Las tablas de evaluación debidamente completadas se adjuntan al presente informe, junto con un resumen de los comentarios de los evaluadores sobre los méritos y carencias de las ofertas técnicas.

2. Evaluación financiera

El Comité analizó las ofertas técnicamente conformes. En cada oferta financiera, se compara el valor del contrato con el presupuesto máximo disponible para dicho contrato.

La clasificación final de los oferentes que no han sido eliminados en el proceso de evaluación es la siguiente:

Número de plica	Nombre del oferente	Oferta financiera	Clasificación Final
1	DENIS DIAZ ZELAYA		100.00%
2	E.I.C. CONSULTORES		83.60%
3	JULIO PERDOMO		93.30%

3. Conclusión

Las ofertas se clasifican siguiendo el criterio de otorgar el lugar más alto a la oferta conforme que tenga la oferta financiera más baja y que la misma esté dentro del presupuesto máximo disponible. Se rechazan las ofertas que están fuera del presupuesto máximo.

Número de plica	Nombre del oferente	Clasificación final
1	DENIS DIAZ ZELAYA	1

Por consiguiente, el Comité de Evaluación recomienda que el contrato se adjudique a **DENIS DIAZ ZELAYA**, por un valor de **SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CON 00/100 LEMPIRAS (627,000.00)**.

4. Firmas

	Nombres y Apellidos	Firma
Evaluador 1	José Danilo Cerrato	
Evaluador 2	José Natividad Murillo	
Evaluador 3	Jairo Joel Cerrato	



Aprobado por el Órgano de Contratación


Rubén López Vega
 Nombre y firma:



Fecha: 19 de Noviembre de 2021

E.I.C. CONSULTORES

Desarrollo de Proyectos de Electrificación (Extensión de línea Primaria y Secundaria) de Urbanizaciones.

Residencial Lomas de Tepeyac, casa 1202, Telefonos(504) 2239-9980, 9988-0548, email: eic.honduras@gmail.com

PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
ASUNTO : ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD COPANTILLO

A continuacion le envio oferta de construccion electrica para la Comunidad de El COPANTILLO , Municipio de Teupasenti, se describe toda la actividad a realizar.

COTIZACION No. 250621

Fecha: 19 de Noviembre del 2,021

	1 ACTIVIDADES PROYECTO ELECTRIFICACION COMUNIDAD COPANTILLO	VALOR (L)
A	Mano de Obra para realizacion de 127 Agujeros para postes con acopio de Roca en cada punto	
B.	Mano de Obra para el Acarreto y traslado de 127 Postes desde bodega a cada punto georeferenciado.	
C	Hincado y Aplomado de 127 Postes de Madera Curado entre 30 y 40 Pies de Altura	
D	Suministro de apertura de Agujeros para instalacion de anclas de retenida 172 Unidades	
E	Instalacion de Platos de Anclaje, Varillas y Cable de retenidas dobles y sencillas 172	
F	Instalacion de Bastidores galvanizados de tres Hilos para Cable Secundario 128 Unid	
G	Instalacion de Bastidores de un hilo para Cable de Neutro 33 Unid	
H	Instalacion de Aterrizajes de estructuras 27 Unid	
I	Instalacion de Crucetas de 96 Pulg 12	
J	Tendido de Cable Primario 1/0 Acsr 5631 Metros	
K	Tendido de Cable Neutro N.2 Acsr 7755 Mta	
L	Tendido De Cable Secundario N. 1/0 TW 11200 Mta	
M	Flechado de Cable Primario 1/0 Acsr 5631 Metros	
N	Flechado y remachado de Cable Secundario 1/0 TW 11200 mts	
O	Flechado de Cable de neutro N-2 Acser 7755 mts	
P	Vestido de estructuras Primarias 88 Estructuras en Total Desglosadas	
	Instalacion y vestido de Estructuras Primarias monofasicas en Tangente A-I- 1	
	Instalacion y vestido de Estructuras Primarias monofasicas en angulo menor a 5 grados A-I- 2	
	Instalacion y vestido de Estructuras Primarias monofasicas de remate A-I-4	
	Instalacion y vestido de Estructuras Primarias monofasicas con angulo enentre 45 y 60 grados A-I-5	
	Instalacion y vestido de Estructuras Primarias monofasicas en angullo 90 grados A-I-6	
Q	Suministro de Mano de Obra para el Montaje de Transformadors de distribucion de 15 KVA (7 Unidades)	
R	Suministro de Mano de Obra para el Montaje de Transformadores de Distribucion 25 KVA (1 Unidad)	
S	Energizacion y Pruebas al sistema electrico	
T	Gestiones de Recepcion del Proyecto ante ENEE	
	TOTAL PROYECTO ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL COPANTILLO	L. 750,000.00

TEL. 99880548
Ing. Oscar Armando Castro
EIC CONSULTORES, Tel (504) 99880548
GERENCIA

Tegucigalpa M.D.C. 19 De noviembre del 2021


**CORPORACION MUNICIPAL
DE ALCALDIA DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DEL PARAISO**

Distinguida Corporación Municipal de Teupasenti por medio de la presente enviamos el valor económico para ejecución del Proyecto de electrificación de la Comunidad de COPANTILLO ubicado en el Municipio de Teupasenti, de acuerdo a plano eléctrico de ENEE el valor que podríamos ofrecerles es de seiscientos setenta y dos mil lempiras exactos (672,000.00) por la instalación de los 127 estructuras con montaje de transformadores, su vestido de estructuras , montaje de herrajes ,tendido de cable y energizado. De acuerdo a las Actividades que a continuación indicamos:

- 1. Aperturado y excavación de agujeros para Postes 127 Unid*
- 2. Aperturado y Excavación de Agujeros para Retenidas 172 Unid*
- 3. Aplomado de Postes de Madera de 40 Pies 85 unidades*
- 4. Aplomado de Postes de Madera de 30 Pies 42*
- 5. Instalación de Retenidas Anclaje y Cable Sencillas y Dobles 122 Unid*
- 6. Vestido de estructuras Primarias 85 Unidades y*
- 7. vestido de estructuras Secundarias 42*
- 8. Montaje de Transformadores de 15 KVA 7 Unid*
- 9. Montaje de transformadores de 25 KVA 1 Unid.*
- 10. Tendido y Flechado de Cable Neutro 7800 metros*
- 11. Tendido y Flechado de Cable Secundario 11000 metros*
- 12. Tendido y Flechado de Cable Primario 5700 metros*
- 13. Energización y pruebas, más la recepción ante la respectiva institución.*
- 14. Aterrizaje de Estructuras.*

Saludos cordiales.


Ing. Julio Perdomo



Denis Eugenio Díaz Zelaya Ing. Electricista Industrial (UNAH)
Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear Facultad de ingeniería
Universidad de Buenos Aires FIUBA, CIMEQH N.-00753

Tegucigalpa M.D.C. 19 de noviembre del 2021.

ASUNTO COTIZACION PARA ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE COPANTILLO

CORPORACION MUNICIPAL DE TEUPASENTI

ALCALDE

RUBEN LOPEZ VEGA

SU OFICINA

Excelentísima Alcaldía Municipal de Teupasenti, una vez revisado los Planos de la Comunidad de **COPANTILLO** ubicado en el Municipio de Teupasenti, y reconocido en visita de campo el lugar de ejecución en mención, hemos determinado y cuantificado las actividades siguientes, las cuales se realizarán bajo las Normas y especificaciones Técnicas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE. El Valor Global de servicios técnicos y de mano de obra e ingeniería, para ejecutar este Proyecto asciende a seiscientos veinte y siete mil Lempiras (Lps 627,000.00) exactos. Las Actividades técnicas a realizar se enumeran a continuación.

MUNICIPIO DE TEUPASENTI SERVICIO TECNICO PROYECTO ELECTRIFICACION COMUNIDAD COPANTILLO.			
1	Replanteo	Replanteo y marcado de Estructuras de Postes y Retenidas en campo	GLOBAL
2	Tras-Post	Servicio de Mano de Obra para el traslado de 127 Postes desde bodega de Comunidad cada punto georreferenciado.	127
3	Exc-Agujeros-Poste 30	Servicio de Mano de obra para excavación de Agujeros para postes de 30 Pies	45
4	Exc-Agujeros-Poste 40	Servicio de Mano de obra para excavación de Agujeros para postes de 40 Pies	87
5	P-30-5	Instalación de Hincado y Aplomado de Postes de Madera de 30 Pies para estructuras de Secundario	45
6	P-40_4	Instalación de Hincado y Aplomado de poste de Madera de 40 Pies para estructuras de Primario	87
7	Exc-Agujeros-Retenida	Servicio de Mano de obra para excavación de Agujeros de Retenidas Sencillas y Dobles	172

Notificación de Adjudicación

Teupasenti 19 de Noviembre del 2021

Tipo y Numero de Procedimiento	Solicitud de Tres Ofertas 0715-12-11-MT
Nombre del procedimiento	ACTA DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE COPANTILLO MUNICIPIO DE TEUPASENTI EL PARAISO.

Oferentes participantes de la contratación antes referida.

Estimados señores:

Con la presente les acompaño copia de la Acta de Evaluación y Adjudicación mediante la cual se adjudica la contratación referida en el encabezado de esta carta.

Cabe señalar, que estaremos publicando los resultados de esta contratación en el Portal de Transparencia de la Municipalidad de Teupasenti no habiendo más que tratar, aprovecho la oportunidad para saludarles.


Rubén López Vega
Alcalde Municipal



Original: Expediente de Contratación No. 1; Copia @1: Oferentes; Copia @2: Miembros de la Comisión de Evaluación;



ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO HONDURAS, C.A.



**CONTRATO POR EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE
COPANTILLO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI.**

Yo, **DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA** con número de Identidad 0501-1968-02172 ,mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en el Municipio de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, en mi condición de Ingeniero Electricista colegiado con número CIMEQH 753, quien de ahora en adelante se denominará EL CONTRATISTA del Proyecto y por otra el SR. RUBEN LOPEZ VEGA **Alcalde Municipal del Municipio de Teupasenti**, en su papel de CONTRATANTE y Representante por Ley de la Corporación Municipal de Teupasenti y, con número de Identidad **0715-1957-00219**, mayor de edad, hondureño y también con residencia en el mismo municipio de Teupasenti, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, hemos convenido en celebrar el presente Contrato con el Objetivo de lograr la Realización de Obra de Infraestructura Eléctrica consistente en Instalación de 8 transformadores monofásicos en, **34.5KV/240/120** , para energizar red eléctrica en **ALDEA EL COPANTILLO** Considerando las actividades siguientes de Replanteo y Modificación al Plano Inicial por el tiempo transcurrido entre el año que se aprobó el estudio y el año de ejecución, el acarreo, Hincado y Aplomado de la Instalación de 132 Postes de madera entre 30, 40 y 45 pies , instalación y compactación de anclas de retenida y su Cables de retenida, vestido de estructuras Primarias y vestido de estructuras secundaras, tendido y flechado de cable Primario y Tendido y flechado de cable secundario ,instalación de herrajes y aisladores correspondiente al vestido de estructuras primarias y de estructuras secundarias, instalación de lámparas, instalación de cuchillas seleccionadoras, instalación de Pararrayos, instalación de Transformadores, Energización y Pruebas y mediciones de parámetros , elaboración del Plano como Construido, así como las Gestiones respectivas ante la ENEE para recepción de proyecto y conexión final de EEH a cada abonado.

Dicho contrato se regirá bajo las Cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA:** el objeto de este Contrato es regular los servicios profesionales y técnicos acordados entre **EL CONTRATISTA** y **EL CONTRATANTE** así como las responsabilidades de cada parte, con el objetivo primordial de construir las líneas primarias y secundarias de distribución de energía eléctrica, del proyecto de electrificación de LA COMUNIDAD DE COPANTILLO **SEGUNDA: EL CONTRATISTA**, se compromete a realizar la construcción de la extensión del tramo de las líneas de distribución de Energía Eléctrica



ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO HONDURAS, C.A.



en la Comunidad antes descrita por medio de líneas primarias y secundarias, esto de acuerdo al plano elaborado y aprobado por La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en el cual se encuentra detallado con las especificaciones técnicas del tipo de estructuras eléctricas a construirse.

| TERCERA: Serán derechos exclusivos del **CONTRATISTA**, la contratación del personal referente a mano de obra calificada y la del **CONTRATANTE** la provisión del personal referente a la mano de obra no calificada a través del aporte de la Comunidad Beneficiada, para actividades como Brecha y acarreo de Postes. **CUARTA:** El contratante conjuntamente con la Comunidad beneficiada hará el respectivo seguimiento de la ejecución, puesto que este Contrato encierra la construcción total del proyecto de acuerdo al plano eléctrico vigente aprobado por ENEE. **QUINTA:** Sera responsabilidad del **CONTRATANTE En este caso de la Alcaldía Municipal de Teupasenti**, la adquisición y puesta en el lugar de los materiales eléctricos donde se va a desarrollarse el Proyecto, en el momento Oportuno; para que no hayan retrasos o demoras en la ejecución de la obra **SEXTA:** El Proyecto tendrá una duración en su construcción de 3 meses calendario o un equivalente casi a 90 días hábiles a partir de que se comience el suministro de todos los materiales adquiridos por el contratista, en el lugar de ejecución del proyecto empezando por la postería y crucetas, pero este tiempo podría variar en caso de fuerza mayor debidamente justificada. En caso de retrasos en la ejecución del Proyecto en el Plazo estipulado por falta de materiales se aplicara una cláusula de incremento del 24 Por ciento por cada año que se retrase o sea 2 % por cada mes de atraso, de igual manera si existiesen todos los materiales en el sitio y el contratista sufre demoras injustificadas en la ejecución del Proyecto, se le aplicara una multa por el mismo porcentaje anual 24 %, o sea 2 % mensual sobre el valor pendiente de ejecución en la construcción electrica. **SEPTIMA:** El pago del monto total de este Contrato es de un valor de **Lps. 627,000.00** (SEIS CIENTOS VEINTE y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS), y la forma de pago se deriva de la siguiente manera en 4 desembolsos de igual Valor: El primero del 25 por ciento % Lps 156,750.00. al dar la orden de Inicio del Proyecto, un segundo pago del 25 % Lps 156,750.00 al tener Hincado y aplomado toda la Postería (132 Unidades) de Línea Primaria y Secundaria, un tercer Pago del mismo valor (156,750.00 Lps) al tener vestidas y armadas las 132 estructura de Línea Primaria y Secundaria, así como la instalación de retenidas, un cuarto Pago de igual monto al tener tendido y Flechado todo el Cable de Primario y Secundario del Proyecto, así como instalados todos los transformadores y lámparas y cuchillas Portafusibles del Proyecto más la prueba de energización de la obra. **OCTAVA: EL CONTRATISTA**, El contratista se compromete a realizar el alcance de este Contrato de manera diligente a través de un



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO HONDURAS, C.A.**



equipo de técnicos especializados con vasta experiencia en este tipo de trabajos. La Municipalidad para realizar los pagos los hará bajo la presentación de la constancia de pagos a cuenta de la SAR.

NOVENA: Como condición especial en caso de que **EL CONTRATISTA**, durante la ejecución del Proyecto tuviese que realizar modificaciones o ajustes al diseño eléctrico proporcionado por **EL CONTRATANTE**, así como la realización de trabajos adicionales que requieran estos serán objeto de negociación y pago cuando se realice la liquidación final del Proyecto y se registrará con un ademum a la Obra, entendiéndose que estos serán cambios mayores y no menores al Contrato puestos estos últimos deberán correr por cuenta del contratista. **DECIMA: EL CONTRATANTE**, se compromete en proporcionar la mano no calificada a través del personal de la comunidad beneficiada, en este caso la Comunidad de COPANTLLO, asimismo la Comunidad de COPANTILLO se compromete a tomar y llevar las medidas de Bioseguridad y a brindar un espacio adecuado y privado para el hospedaje de los Técnicos, asimismo brindarles la alimentación durante la ejecución de la Obra. **DECIMA PRIMERA:** La Municipalidad se hará responsable por cualquier pago de despeje de electricidad si fuera necesario aunque el contratista se encargara de gestionarlo ante la ENEE y EHH si fuera necesario al menor costo posible o libre de pago. **DECIMA SEGUNDA:** Ambas partes se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para concluir en este año 2021 con éxito el Proyecto, así como cumplir y colaborar con la realización de las funciones y responsabilidades que a cada uno competen, sin embargo, de presentarse diferencias insuperables, se comprometen a dirimir las en los Juzgados competentes de Danlí. Ambas partes dan por aceptado y entendido lo antes descrito en el presente Contrato. Así lo decimos y otorgamos el presente Contrato a los 22 días del mes de Noviembre del año Dos mil veinte uno 2021. Forman parte de este Contrato de Ejecución los Planos de Copantillo, el Listado de Materiales, el presupuesto Base elaborado por ENEE.


RUBEN LOPEZ VEGA
CONTRATANTE
ALCALDE MUNICIPAL
Identidad **0715-1957-00219**


DENIS EUGENIO DIAZ ZELAYA
CONTRATISTA
CIMEQH 753.
Identidad **0501-1968-02172**