Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C.A.

CONTRATO No. 1331/GLA/AMDC/2021.-CODIGO Ne 2821

PERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION JINIGUARE A LA
: REPRESA LA CONCEPCION”

V Concurso Nacional

CotNO-10-AMDC-53-2021

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario,
hondurefio v de este domicilio, con tarjeta de identidad nGmero 0801-1958-03886, actuando en mi
condicién de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramienio que acreditc con el Acta Especial
de Juramentacion Acta N° 004 - GDFM - 2018 de fecha diecinueve {19) de enero del dos mil dieciocho
(2018}, guien para los efectos legales de este contrato se denominard “EL CONTRATANTE” por una
parte y JOSE FRANCISCO SAYBE HANDAL, de nacionalidad hondurefia y de este domicilio con tarjeta
de Identidad ndmero 0101—1936—002221} uien actta con Poder Especial para firmar actos y contratos,
de ia Sociedad Mercantil SAYBE Y ASOCIADOS, S. DE R.L, condicidén que acredita mediante
Testimonio de Escritura Publica Numero 580 de facha 26 de Julio de 2018, autorizado por el Abogado
y Notario Hugo Vicente Alvarado Ferndndez ‘e inscrito bajo el nimero 89101, Matricula 83293 del
Registro Mercantil, Centro asociado IP; Constituida legalmente mediante Testimonio de Escritura
Publica No. 162 de fecha 09 de noviembre del afic 1970, autorizada por el Abogade y Notario
Francisco Ruiz Paz e inscrita con el nimero 25 de fa pagina 62 a la 68, tomo 41 del Registro Mercantil
de San Pedro Sufa, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominard “EL
CONSULTOR” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea gue Et Consultor ejecute el contrato
“SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION JUNIGUARE A LA REPRESA LA
CONCEPCION™, CON CODIGO N° 2821”, Concurso Nacional No. CotNO-10-AMDC-53-2021; en
adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha aceptado la oferta para la supervisién de la
gjecucion y terminacién de dichas obras y la subsanacidn de cualquier defecto de ias mismas; en
consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrdn el mismo
significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace
referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leerdn e interpretaran
comao parte del mismo.

CLAUSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato,
corren adjunto a este y seran leidos e interpretados en forma conjunta con él:
a) Las Condiciones Generales del Contrato.

o

) Las Condiciones Especizles del Contrato.
Bases del Concurso Nacional

o 0

)
) Los Términos de Referencia (Apéndice “B”)
)

e Carta de Presentacidn de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Econémiq‘g“;
mngmal Contrapropuesta Econdmica presentada por EL CONSULTOR en su Oferta \{m :
\h '
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i R

gjuusuttnni&oﬁ acidn del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el ContFarto
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h) Crden de Inicio

i} Garantias
i) Modificaciones al documento base si las hubiere
k) Anexas

CLAUSULA TERCERA: EL Consultor per este medio se ohliga a desarrollar los servicios de consultorfa
contratados con apego estricto a fos documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el
programa de trabajo aprobado, en un plazo total de doscientos diez (210} dias calendario, en
todo proyecto que la ejecucion sobrepase la actual administracion se debera considerar lo
establecido en el Art N2 13 LCE.

CLAUSULA CUARTA: EL Consultor per este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico v
financiero previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan
durante la ejecucidn del contrato.

CLAUSULA QUINTA: El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como
retribucién por la ejecucion y terminacion de los servicios de consultoria y la subsanacién de los
defectos el precio del contrate o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
contrato en el plazo v en la forma establecidas en este.

CLAUSULA SEXTA: El monto del contrato asciende a la cantidad de Dos millones setecientos quince
mil doscientos veinte Lempiras con 11/100 (L. 2,715,220.11). EL CONSULTOR se obliga a llevar a
cabo todos los trabajos de la consultoria y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto
establecido en este contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el
Contratante se utilizard los costos unitarios establecidos en |a tabla del apéndice “C”

CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en 2l
Articulo 7 de 1a Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de
que evitando las practicas de corrupcidn podremos apoyar la consolidacién de una cultura de
transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estade, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente: 1. Mantener el més alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de
la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta
observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de
contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacidn del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna
persona que actte debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningln
empleado y trabajador, socio o asociads, autorizado o no, realizard: a) Practicas corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para infiuenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias:
entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran ¢ demuestren que existe un acuerdo




CONTRATO No. 1331/GLAJAMDC/2021.-CODIGC Ne 2821 Pagina 3 de 32

intencidn de alcanzar un propésite inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través
de terceros a |a otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso
de contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacidn intercambiada fue debidaments
revisada y verificada, por lo gue ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro
de informacién inconsistente, imprecisa 0 gue no corresponda a |z realidad, para efectos de este
Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso
por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse
el incumplimiento de aiguno de los compromisos de esta Cldusula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante
las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los
cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores
de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dard lugar: a. De
parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de
las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado 0 apoderado que haya incumplido esta Cladusula, de las sanciones o
medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del (Contratista o Consultor
y @ los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujetc de elegibilidad futura
en procesos de contratacion. ji. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segiin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan, la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el
entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para
constancia.

CLAUSULA OCTAVA: RECORTE PRESUPUESTARIO. Art. N° 78 DGP Decreto 182-2020, para el afio

fiscal 2021:, En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la
situacion econdmica y financiera del pafs, la estimacién de la percepcidn de ingresos menores a fos
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas ¢ de emergencia, podrd dar lugar a la
rescisién o resolucién del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a ta fecha de vigencia de la rescision o resolucidn
del contrato.

CLAUSULA NOVENA; PENAL. Las partes, en cumpllmlento a lo establecido en el Articulo 3B a la Ley
de Contratacién del Estado, aprobado medsante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para
Optimizar la Administracion Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de la
Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacién que se pagara en caso de
incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el méas
alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecucién de los contratos de consultoria,
bienes, servicios y obra pUblica. 2) Que si durante la ejecucién del Contrato, este se resolviera por
causas imputables: a) Al contratistap}v, administracion declarara de oficio y hara efectiva la garantia
de cumplimiento c_” 8 Lﬁre ire el acuerdo correspondiente. b) A la admlmstracron de las
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clausulas del contrato originard su resolucion solo en los casos previstos en la Ley de Contratacién
del Estado, en tal caso el contratista tendra derecho al pago de la parte de la prestacién ejecutaday
al pago de los dafios y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista
no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios
0 la obra publica y no concluya las responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado
pagara al Organo Contratante por dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma
aquivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra publica atrasados.
Hasta alcanzar el maximo de lo establecido. 4} A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromises de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de Ia responsabilidad civil o penal en la gue incurra, el Proveedor al no
cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios vy obra publica
dentro del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de ios demds recursos que el Organo
Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podrd deducir del precio del Contrato por concepto
de liquidacién de dafios y perjuicios. 5) A la indemnizacién de perjuicios que se cause a cualquiera de
las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecucién del contrato. &) el
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dard lugar: a. De parte del
Contratista o Consultor: A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas

disciplinarias derivadas del régimen laboral, v en su caso entablar las acciones legales que
correspondan.

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de
la Republica de Honduras a los Diecisiete dias del mes de Diciembre del afic dos mil Veintiuno.
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2 /y?” José Francisdo Sayba
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Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones
1.1  En el presente Contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se
indica a continuacidn:

(a) "Ley aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de
ley en el pais del Contratante;

{b)"Contrato” significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, seglin consta
en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los
documentos incorporados a él por referencia;

(c)'Precio del Contrato" significa el precio que el Coniratante pagaré al Consultor de
conformidad con el Conirato en conceptce del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales dei Contrato;
{e) "CEC" significa las Condiciones Espaciales del Contrato;

{f} "Parte” significa el Contratante o e! Consultor, segin el casc, y "Partes” significa el
Contratante y el Consultor;

{g) En el caso de que EL Consultor sea una asociacidn en participacién o grupos {joint venture)
formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; "Integrantes” significa
todas estas firmas, e "Integrante a cargo” significa la firma que se menciona en las CEC para
que actle en nombre de todas en el ejercicic de todos los derechos y obligaciones del
Consultor ante el Contratante en virtud de este Cantrato;

{h) "E! Contratante" es |a entidad que contrata los servicios del Consultor;

{i) "Consultor” es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud
del Contrato;

(1} "Sub consultor” es la firma o persona contratada por EL Consultor para llevar a cabo parte
de los servicios de consultoria;

(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que EL Consultor
debera realizar conferme a este Contrato;

(I) "Personal" significa los empleados contratados por EL Consultor por cualguier Sub
consultor para la prestacién de los Servicios o de una parte de los mismos; y

(m)"Moneda extranjera” significa cualguier moneda que no sea la del pais del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacidn, y la refacién que crea entre las Partes se regiran
por la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactara en el idioma espafiol. Por gl se regiran obhgatorlamente tpd?s los
asuntos relacionados con el mismo o con su signif] ién. LB Y iR
L ABTTORIA WTRems

.‘-u&a: W
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4. Notificaciones
4.1 Toda notificacion entre las partes en virtud del Contrato se hard mediante comunicacién escrita,
a la direccién indicada para tal fin en las CEC. La comunicacion escrita comprende: carta ¢ correg
electrénico; todas con confirmacién de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios
5.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CECy, cuando en ellas no se especifique
ddnde haya de cumplirse una tarea en particular, en los fugares que el Contratante indique.

6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier medida que el Contratante o EL
Consuitor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrén firmar en nombre de éstos
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. impuestos y derechos
7.1 Amenos que en las CEC se indigue otra cosa, el Consulter, el Sub consultory el Personal de ambos
pagaran los impuestos, derechos, gravamenes y demds imposiciones que cerrespondan segun la ley
aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrard en vigor en [z fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha
pasterior a su firma que se indigue en las CEC.

9. Comienzo de la prestacién de los Servicios
9.1 EL Consultor comenzard a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de entrada en
vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracién del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cldusula 16, este

Contrato expirara al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada
en vigor.

11. Medificacién
11.1 56lo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los
Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
12.1 las partes no podrén alegar atrasocs en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera como Fuerza
Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto
no ha podido evitarse, que imposibilite el exacte cumplimientc de las obligaciones coniractuales y
siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce
como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de
cuarentena; b) Embargos por Fletes; ¢) Guerra, Beligerancia, Invasion, Guerra Civil, Revolucién,
Rebelidn, Pirateria, Motines, Insurreccién o Usurpacién de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacion,
Destruccion, Obstruccién ordenada por cualquier autoridad Gubernamental gue no sea la Alcaldia

Municipal del Distrito Central; e} Desastres Naturales tales cQ grremotos, Maremotos, Tifones,
_ e 5 AS00y <
% g,

na .
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Huracanes, Inundaciones; ) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

12.2 Si se presentase una situacién de Fuerza Mayor, EL Consultor notificard prontamente y por
escrito al Contratante sobre dicha situacién y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido
contrario y por escrito del Contratante, EL Consuitor continuard cumpliendo las obligaciones
establecidas en el Centrate en la medida que le sea posible, y tratard de encontrar todos los medios
alternativos de cumplimiento no obstante la situacion de Fuerza Mayor existente.

, 13. No violacién del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del
Contrato no se considerard como violacidén del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta
de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14, Prorroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este
Contrato se prorrogard por un periode igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido
realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos
15.1 Durante el periode en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un
evento de Fuerza Mayor, EL Consultor-salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendra
derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el
reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurride durante
ese periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho periodo.

16. Rescisidn por el Contratante
16.1 El Contratante podrd dar por terminado este Contrato mediante una notificacion de rescision
por escrito al Consultor, emitida por lc menos con treinta {30) diss de anticipacién, cuando se
produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (¢} y {d) de esta Clausula; en

el case del evento indicado en el inciso (¢), dicha notificacidn debera emitirse con sesenta (60) dias
de antelacién:

(a)  SiEL Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato

dentro de los treinta (30} dias siguientes a la recepcién de una notificacién al respecto, u otro plazo

mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

(b)  SiEL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

{c}  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una

parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60} dias;

{d)  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales gue se efectle por razon de la
situacion econdmica y financiera del pals, la estimacién de la percepcién de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o

{(e)  SielContratante, a su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescision por el Consuitor
17.1 El Consultor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no menos de treinta

{30} dias de anticipacion, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos
especificados en los incisos (a) y (b) de esta Clausula:

AYBITORIE e
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{a}  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y
siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Clausula 39, dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepcion de la notificacién por escrito EL Consultor respecto
de la mora en el pago; o

(b)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un periodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cldusulas 16 6 17 arriba indicadas,
el Contratante efectuara los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Cldusula 35, por conceptc de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisién; y

{b) Salvo en el caso de rescision conforme a los incisos (a) y {b) de la Clausula 16, el reembolso de
cualquier gasto razonable inherente a la rescisién rapida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos
de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Obligaciones del Cansultor

19.1 EL Consultor prestara los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida diligencia,
eficiencia y economfia, de acuerdo con técnicas y practicas profesionales generalmente aceptadas;
asimismo, observara practicas de administracidn apropiadas y empleard técnicas modernas
adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestion refacionada con este Contrato o con los
Servicios, EL Consultor actuard siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento debera
proteger y defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor
0 Ccon terceros.

20. Conflicto de intereses
20.1 La remuneracién del Consuitor en relacidn con este Contrata o con los Servicios serd Unicamente
la estipulada en [as Clausulas 35 a 38 y EL Consultor no aceptara en beneficio propio ninguna comisién
comercial, descuento o pago similar en relacién con las actividades contempladas en este Contrato,
0 enlos Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; ademds, EL Consultor
hara todo lo posible per asegurar que ni el Personal ni et Sub consuitor, ni tampoco los agentes del
Consuitor del Sub consuitor, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.

21. Prohibicion al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 EL Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su
terminacion, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningdin sub consultor ni
ninguna filial del mismo, podrén suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de
los Servicios y de cualquier continuacidn de los mismos) para ningdn proyecto que se derive de los
Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibicion de desarroliar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consuitor ni ningtin Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrollar, en forma

directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

{a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguniy@ctividad comercial o profesicnal en el pais_de}
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Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o
{b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad
23.1 Ni el Consultor ni ningdn Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podran
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracién, ninguna informacion
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Cantrato
o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escritc de este
ultimo.

24. Seguros que debera contratar el Consultor
24.1 a) El Consultor contratara y mantendr3, y hard que todo Sub consultor contrate y mantenga, a
su propio costo (o al del Sub consultor, seglin el caso) y en los términos y condiciones aprobados por
el Contratante, seguros contra los riesgos y por [as coberturas que se indican en las CEC; y
b) a peticién del Contratante, presentard pruebas de |z contratacién y el mantenimiento de esos
seguros y def pago de las respectivas primas en vigencia.

25, Acciones del Consultor que requiere Ia aprobacidn previa del Contratante
25.1 EL Consultor deberd obtener [a aprobacion previa por escrito del Contratante para realizar
cualquiera de las siguientas acciones:

(a)  Lacelebracion de un subcontrato para la prestacién de cualguier parte de los Servicios;

(b)  Elnombramiento de lcs integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice C
{"Personzl clave y Sub consultores"}; y

{c)  laadopcidn de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacion de presentar informes
26.1 EL Consultor presentard al Contratante los informes v documentos que se especifican en fos
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazc que se establezcan en dichos términos.

27. Multas

27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra EL Consultor seran sancionados con multas
establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
28.1 Todos los planos, diseftos, especificaciones, estudios técnicos, informes y demds documentos
y programas de computacién preparados por El Consultor para el Contratante de conformidad con
lo dispuesto en la Clausula anterior, pasaran a ser de propiedad del Contratante, a quien el Consultor
los entregard a mas tardar al término o expiracién del Contrato, junto con un inventario
pormenorizado de todos ellos. EL Consultor deberd conservar una copia de dichos documentos y
programas de computacion por un término no menor de cinco afos. En las CEC se indicara cualquier
restriccion acerca del uso de dichos documentos y programas de computacién en el futuro.

29. Modificacion de contrato R
25.1 ElContratante podrd efectuar cambios dentro d g,nar&etgeeras del Contrath niedidnteBrden.
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escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucién de 1os servicios
o del tiempo necesario para que EL Consultor ejecute cualquier parte de [os servicios comprendidos
en el Contrato, se efectuara un ajuste equitativo del Precio del Contrato.

30. Personal del Consuitor

30.1 En el Apéndice “A” se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo clave
del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Sub
consultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice “A”. Cualquier modificacion en la
ndmina deberd ser antes de ser contratada por EL Consultor obtener previamente la conformidad
por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los hubiera previsto
en su oferta. Los subcontratos, asf hayan sido incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no
eximiran al Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraidas en virtud del
Contrato. Las calificaciones, asi como el tiempo estimado que prestaran los Servicios individuales
seran los negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta econdmica.

21. Remocidn y/o sustitucién del Personal
31.1 {a) SalvoqueelContratante acuerde lo contrario, no se efectuard cambios en la composicion
del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algdn integrante del Personal clave, por cualquier
motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazarad de inmediato por otra
persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

{b)  Siel Contratante: (i} tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado
de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accién penal; o {ii) tiene motivos razonables
para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante del Personal, en tales casos el
Consultor, a peticién por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazard
por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante.

{c) EL Consultor no podra reclamar el reembolso de ningln gasto adicional resultante de la
remocién y/o sustitucidn de algln integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante
32.1 El Contratante hard todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la
asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacion de la ley aplicable
33.1 5i con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley
aplicable en relacién con los impuestos v ios derechos que resultara en el aumento o la disminucién
del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracién y los gastos reembolsables
pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato seran aumentados o disminuidos seglin
corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuardn los correspondientes ajustes de los montas
maximos estipulados en el Precio del Contrato.

34. Servicios e instalaciones
34.1 El Contratante facilitara al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor
35.1 Llaforma y condicion en que se efectuaran los pagos al Consultor en virtud del Contrato se
especificaran en las CEC. La remuneracion total del Consultor no deberda exceder dgl Precio: del

AT
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Contrato y sera una suma gue incluird |a totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, asi
como los costos de impresion de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos
los demas gastos en que incurra EL Consultor en la prestacion de los Servicios. Salvo lo dispuesto en
la Clausula 33, el Precio del Contrato sélo podra aumentarse por encima de las sumas establecidas
en la Cldusula 36 si fas Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la
Clausula 11.

36. Precio del Contrato
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, serd
el indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales
37.1 Para determinar la remuneracion por concepto de los servicios adicionales que pudieran
acordarse en virtud de la Cldusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la
cldusula sexta de este contrato, para desglosar el precic global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1 Los pagos se haran al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuara los
pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de [a fecha

en que EL Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago v ésta haya sido aceptada
por el Contratante.

39. Solucion de controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucidn, efectos y/o resolucion del
presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que noe
se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio
del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucién tendra caracter definitivo dentro de la via
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas
partes se someten a la jurisdiccion y competencia del lJuzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazéan

40. Practicas corruptivas
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento de
la AMDC, observen los mds altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecucion
de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que se
transcriben en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las mas
comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razdn, la AMDC actuard frente a cualquier hecho similar
o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, el

contratante podra cancelar el contrate de acuerdo con la Cldusula 16 y ejecutar la garantia de
cumplimiento de oferta.

40.3 Sise comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, la AMDC
podra declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a
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41. Inspecciones y auditorias
41.1 EL Consultor deberd permitir que la AMDC, o guien éste designe, inspeccione o realice
auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionadaos con la
ejecucion del Contrato.
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Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato {CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato {CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican
prevaleceran sobre las de las CGC. El nimero de la cldusula correspondiente de las CGC esta
indicado entre paréntesis.

1. Definiciones (Clausula 1 de las CGC}
El Contratante es: la Municipalidad de!l Distrito Central.

2. Notificaciones (Clausula 4 de las CGC)
En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Municipalidad del
Distrito Central
Atencidn: Ing. Manuel Alberto Membrefio Milla.
Direccion de Control y Seguimiento.
Direccidn: Edificio Ejecutivo, barrio El Centro, frente al Hospital y Clinicas Viera.
Piso: oficina tercer piso Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C. Pais: Honduras, Centro
América Teléfono: 504 2220-0582.

3. Lugar donde se prestaran los Servicios (Clausula 5 de las CGC)
Los Servicios se prestaran en las ubicaciones que se establezcan en los términos de
referencia.

4. Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante el sefior Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o quien
este designe durante la ejecucion del Contrato.

5. Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrard en vigor a partir de la firma del contrato.

6. Comienzo de la prestacién de los Servicios {Cldusula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciardn en la fecha que se indigue en [a orden de inicio.

7. Expiracion del Contrato (Cldusula 10 de las CGC)
El plazo sera: doscientos diez (210) dias calendario.

8. Seguros que deberd contratar EL Consultor (Clausula 24 de las CGC)
Los riesgos v las coberturas seran las siguientes:
i. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el
cual deberd estar vigente durante el tiempo del contrato.
iil. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual
deberd estar vigente durante el tiempo del contrato.

CEVISATL
| AY0ITORIA INTEhss
; LABC

e

f

. }

o
T

*




°.

10.

CONTRATO No. 1331/GLA/AMDC/2021..CODIGO Ne 2821 FPagina 14 de 32

Multas (Clausula 27 de las CGC)

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 76 de las Disposiciones Generales
del Presupuesto General de Ingresos y Egiesos de la Repdblica para el afio fiscal 2021,
relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacion del Estado cobrard una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO {0.36%) por cada dia de demora
en la prestacion del servicio asi como por cualquier incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente contrato hasta la finalizacién del periodo de ejecucion del
contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento,
procediéndose, si asi conviene a la A.M.D.C,, a la resolucién del Contrato, reservandose
ademnas el ejercicio de las acciones legales por dafios y perjuicios por el incumplimiento
por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

Propiedad del Contratante de los documentos preparados por EL Consultor (Cldusula
28 de las CGC(}

Restricciones:

EL Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados seran
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

EL Consultor cedera al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los
trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

11. Asistencia o exenciones (Clausula 32 de las CGC)

La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado,
sin embargo: EL Consultor debera en primera instancia coardinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran.

Las diligencias en relacién a movilizacion e instalacién de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberios de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras
o/y para instalacién de otras nuevas segun sea el caso, deben ser coordinados con la
ENEE, Hondutel, SANAA. EL Consultor junto af contratista serd responsable de realizar
todas las diligencias def caso.

12. Servicios e Instalaciones (Clausula 34 de las CGC)

No Aplica

13. Pagos al Consultor (Cldusula 35 de las CGC)

Forma de Pago:

Los pagos seran mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo informe
aprobado por la unidad respectiva de la A.M.D.C.

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:
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Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.
¢ Primer pago: Diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobacién
del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.
* Pagos Periodicos: Siete pagos correspondientes al once por ciento (11%) del valor del
contrato contra entrega y aprobacion de Informes de Avance.
e Pago Final: Trece por ciento (13%) del valor del contrato contra entrega y aprobacion
del Informe Final por parte de [as autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de les honorarios o utilidad por deduccién
por ley del ISR, al menos gque presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a
cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia adicional
de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este Ultimo al obtener el finiquito.

14. Precio del Contrato {Clausula 36 de las CGC)
El monto total del Contrato en Lempiras es de Dos millones setecientos quince mil doscientos
veinte Lempiras con 11/100 (L. 2,715,220.11)

15. Condiciones relativas a los pagos (Cldusula 38 de las CGC)
Todo pago antes de su realizacion deberd de estar aprobados los informes correspondientes
en forma previa por la Direccién de Control y Seguimiento.

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato:

EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucién del estudio la
siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituird mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento {16%) de cada pago parcial por concepto de los
honorarios. b) Adicionalmente sera exigible una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al Quince Por Ciento {15%) de los honorarios con exclusidon de costos, con una
vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecucién de los
trabajos de consultoria; Estas Garantias deberan ser emitidas por un Banco o Compaifiia de
Seguros legalmente establecida y autorizada para operar por la Republica de Honduras- La
retencion antes sefialada seran devueltas al Consultor después de finalizados y aceptados
los trabajos de Consultoria mediante la emisién de la recepcion definitiva a satisfaccidn de la
A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentacién del Informe
Final. Las garantias, deberdn contener la clausula siguiente: “Esta Garantia sera ejecutada a
simple requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentacién de Nota de incumplimiento.

La Garantia serd presentada por EL Consultor adjudicado diez (10) dias calendarios después
de la suscripcion del contrato, a entera satisfaccién de la A.M.D.C., de acuerdo al formulario

No.6 y debera ser extendida por un Banco o Compafifa Aseguradora legalmente constituido
en el pais.

17. Garantia de Anticipo:
No aplica
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18. Solucidén de controversias (Clausula 39 de las CGC)

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucién, efectos y/o
resolucién del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucion tendra cardcter definitivo dentro de la via Administrativa,
poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corparacién Municipal, Ambas
partes se someten a la jurisdiccidn y competencia del Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

19. Documentos Integrantes del Contratoe:

Forman parte integral del presente contrato Jos documentos siguientes: a) Las Bases o
Documentos del Concurso Publico; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o
Documentos del Concurso Pdblico; ¢) La oferta negociada en todo su contenido (acta de
negociacién) de EL CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato presentada
por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicacidn; f) Términos de referencia, y Personal
Clave y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacién directa con
las obligaciones de este contrato.

20. Orden de Inicio
Esta se emitira una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos vy
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez

(10) dias calendario contados a partir de la Notificacién por parte del Consultor del
Contrato.

21. Retenciones
EL Consultor estara sujeto a impuestos nacionales sobre Jos gastos y montos pagaderos
bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual debera detallar los mismos en la
oferta econdmica. Se hara la retencién del 12.5% del monto de los honorarios
profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si
presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizard esta retencidn.

La A.M.D.C. no contraera responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

22. Ampliacion de Plazo y de las Garantias
Siempre que mediare causa justificada EL. CONSULTOR podra solicitar la ampliacién del
plazo de ejecucién de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacidn que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso
presentara solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecucién del contrato,
antes del vencimiento de la ejecucién de la consultoria.- Cuando asi sucediere las
Garantias deberan ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratacién del
Estado.- En el caso de ampliacién en el Plazo de ejecucién y que no corr@sgg?n%afc_? 5
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trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocera los costos
incurridos por EL CONSULTOR.

Otros Trabajos Solicitados
EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

24. Vigilancia de Cumplimiento

25.

26.

27.

La Unidad Ejecutora velard porque EL CONSULTOR cumpia con todo lo establecido en
este contrato y los términos de referencia.

Responsabilidad Laboral

EL CONSULTOR serd el tnico responsahble del pago de las obligaciones laborales y
sociales que se originen con sus propios trabajadores en la ejecucién de este contrato,
en aplicacion de lo establecido en el Cédigo del Trabajo. - Serd también responsable de
los dafios y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

Causas de Rescision del Contrato

Si EL Consultor no subsanard el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de una notificacién al
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado
posteriormente por escrito; b) 5i EL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en
quiebra; ¢} Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no
pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos
de sesenta (60) dias; {d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectle por razén de la situacién econdmica y financiera del pais, la estimacion de la
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia; o y e} Si el Contratante, a su sola discrecidn, decidiera
rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podrd dar por terminado este Contrato
mediante una notificacién de rescisién por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo
menos con treinta (30) dias de anticipacion, cuando se produzca cualquiera de los
eventos especificados en los incisos (a), (b), (¢) v (d) de esta Clausula; en el caso del
evento indicado en el inciso {e), dicha notificacion debera emitirse con sesenta (60) dfas
de antelacion.- 2.- La rescisién del contrato se efectuard sin mas tramites judicial o

administrativo, que la emisién de un Acuerdo Municipal por la Corporacién Municipal
del Distrito Central.

Seolucidn de Controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucion, efectos y/o
resolucidn del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser
resuelta por la Gerencia de fa AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucidn tendrd cardcter definitivo dentro de la via Administrativa,
poniendo en conocimiento de la misma a la Honorahles racion Municipal, Ambas
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partes se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo
Contenciose Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

Medio Ambiente

EL CONSULTOR velard que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso,
con el propdsito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados

29. Otras Obligaciones

EL CONSULTOR, no transferira, pignorard, asignara, transferira o hard otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el
consentimiento por escrito de ELCONTRATANTE, caso contrario dard lugar a la rescision
del contrato

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse 0 que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento
de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomada las medidas razonables
para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b} Embargos por Fletes:
¢) Guerra, Beligerancia, Invasidn, Guerra Civil, Revolucién, Rebelidn, Pirateria, Motines,
Insurreccion o Usurpacién de Poderes; d} Confiscacién, Expropiacién, Destruccién,
Obstruccion ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos,
Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f} v otras causas reconocidas como
fuerza mayor o caso fortuito.

31. Terminacidén del Contrato Por Conveniencia

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita a EL CONSULTOR,
indicando los motivos de su resolucion.- Dicha resolucidn se efectuara en la manera ¥y
de acuerdo con la informacién que se dé en dicha comunicacién y no perjudicara ningdn
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir
la mencionada comunicacién, EL CONSULTOR inmediatamente suspendera el trabajo,
en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan a la liquidacién final del
contrato, de acuerdo a la informacidén que proporcione la Unidad Ejecutora vy EL
CONSULTOR.-
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Apendice “B
Términos de Referencia

“SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION
JINIGUARE A LA REPRESA LA CONCEPCION”

. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL. PROYECTO

. Antecedentes

i, Generalidades

La Municipalidad del Distrito Central esta planificando la construccién de nuevos
sistemas de suministro y regulacién de agua cruda que alimenten los sistemas
de potabilizacién para mejorar el servicic de suministro de agua potabilizada a Ia
poblacion. Entre sus objetivos esta la regularizacién anual del caudal disponible
en las vertientes que abastecen de agua cruda al Distrito Central, de tal forma
que su produccion sea con un caudal estable durante todo el afo.

La topografia de la regién es accidentada, tipica de las zonas limitrofes con el
municipio del Distrito Central. La linea de conduccién cuenta con un desnivel de
134m entre la obra de captacidn y su punto final en el reservorio de La
Concepcidn. Por este motivo el camino que toma dicha linea presenta marcadas
pendientes topograficas en algunos trayectos ademas de contar con picos y
depresiones en todo su recorrido.

En la actualidad la linea de conduccidon de la cuenca de Jiniguare cuenta con

tuberia con distintos diametros combinados.

Situacién actual de linea de conduccion

Con la instalacién existente el sistema tiene una capacidad maxima de transporte
de agua cruda de 216.00 L/s la cual resulta insuficiente para el caudal generado
durante los meses de mayo a noviembre, por lo que los recursos hidricos
generados en la cuenca no son aprovechados de forma eficiente. Por este motivo
se busca mejorar el sistema por medio de la ampliacidn de secciones de tuberia

de la linea de conduccion existente de modo que esla sea capaz de iransportar
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el maximo caudal generado durante fa época de fuvia con una ocurrencia de!
95%. Esta tarea se debe realizar buscando una optima relacidon costo/beneficio
por lo que se busca reemplazar la menor cantidad de tuberfa ya instalada en ia

Zona.

ii- Obras de Mejoramiento
A continuacion, detallamos las nuevas obras de mejoramiento:

» Mejoramiento de la linea de conduccion para la alimentacion de agua al

embalse La Concepcidn.
iii. Objetivo

Obtener el mayor valor en la relacion costo/beneficio reemplazando la menor
cantidad de tuberia existente pero que a su vez el sistema sea capaz de
transportar un caudal con un 95% de ocurrencia durante los meses de mayo

a noviembre.

II. Ubkicacion

La zona de |a linea de conduccion de la cuenca de Jiniguare se encuentra
localizada en la parie noreste del municipic de Ojojona, lugar donde
fronteriza con ta parte sur del municipio del Distrito Central, al suroeste del
casco urbano de las ciudades de Tegucigalpa y Comayaglela. La
superficie donde se desarrolla el proyecto se ubica aproximadamente entre
las elevaciones 1235 y 1101 msnm, bordeando la comunidad de Jiniguare.
Su punto de inicio se ubica en la obra de captacién de la fuente con
coordenadas UTM 470,407.00m E, 1,543,523.00m N y finaliza en el
reservorio de la presa:'de La Concepcidn aguas abajo con coordenadas
UTM 471,475.00m E, 1,546,511.00m N. La zona es montafiosa y su

cobertura vegetal es de bosque mixto con pastos y cultivos. PR
i,
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El sector es accesible por la carretera que conduce a la comunidad de
Jiniguare, aproximadamente a 40 minutos en vehiculo desde la ciudad de

Tegucigalpa.

Descripcion del Proyecto

Mejorar la linea de conduccién de agua potable en la cuenca Jiniguare por
medio del reemplazo de 2,421.17 m de la tuberia instalada por una
totalmente nueva HFD de 400 y 500mm en longitudes aproximadas de
1775.59 metros, 645.58 metros respectivamente, dando como resultado un
ahorro considerable. De igual forma se pasa de tener un sistema con
diametros distintos, reduciendo su complejidad.

En la siguiente figura se observan los tramos a reemplazar en la linea de
conduccidn existente.

Adicionalmente para el sistema de conduccion se ha definide la instalacion
de distintos tipos de valvulas. La ubicacién de estos elementos es esencial
para el correcto funcionamiento del sistema. Las valvulas de aire iran
ubicadas en los puntos altos donde ocurran cambios bruscos de pendiente.
Las valvulas de desagile iran ubicadas en los puntos bajos de la linea de
conduccion y serviran para eliminar de la tuberia el agua en caso de ser

necesario su vaciado.
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EHEREER Exlutente
YT Ruemplazar

Esquema de Reemplazo de tuberia

II.  CROQUIS DE UBICACION
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CUENCA DE JINIGUARE

El tiempo estipulado para la ejecucion de este proyecto sera de ciento
ochenta (180) dias calendario.

El tiempo estipulado para la supervisién de este proyecto sera de doscientos
diez (210} dias calendario.

Cantidades de obra estimadas:

 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCGION JINIGUARE A LA REPRESA LA CONCEPCION

ITEM| ~ -~ CONCEPTO ' UNIDAD | CANTIDAD | ~PU |  ToTAL .
A1 | Trazado y Marcado con Estacion Total mi 2430.00 L -
A.2 | Excavacion en Zanja (Material Tipo I1) m3 2187.00 L -
A3 Relleno Compactado Con Material Selecto 3 1701.00 L )

(Incluye Cama de 10cm)
A.4 | Relleno Compactado Con Material det Sitio m3 486.00 L -
A.5 | Acarreo de Material de Desperdicio m*km 25515.00 L -
Suministro e instalacién de Tuberia HFD de
A, . . . -
y 400mm (Incluye prueba hidrostatica) ml 1775.59 L
Suministro e instalacidn de Tuberia HFD de
AT . -
500mm (Incluye prueba hidrostatica) m! 64558 L
Suministro e instalacion de Accesorios Para
A% | Tuberia HFD para DN de 400 y 500mm Global 1.00 L )
A8 |Valvula de aire para tuberia de 400mm U 2.00 L -

A.10 |Valvula de aire para tuberia de 500mm u 1.00 L -
A1 | Véivula de Desague de @ = 400mm u 2.00 L -
A.12 | Véivula de Desague de @ = 500mm u 1.00 L -
A.13 | Valvula Mariposa de @ = 400 mm con by-pass u 2.00 L -
A.14 | Valvula Mariposa de @ = 500 mm con by-pass u 1.00 L -
A.15 | Valvula anti-retorno de @ = 400 mm u 1.00 L -
A.16 | Mamposteria para Anclajes 35.00 L -
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A7 | Concreto de 3008 PSI para Anclajes m3 35.00 L
A8 | Acero fy= 80ksi kg 115.00 L
A9 | Demolicién de Elementos de Concreto ma3 300.00 L
| A e na L G Total | L
g B :ﬁ. ST T T y "Ad.r'n_inistrac_:ion Delegada (5% A) | L
LG g - Clausula Escalatoria (3% A) | L .
D S " Total (A+B+C) | L
. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

El alcance del trabajo que el supervisor ejecutard debera ser compatible con las
mejores practicas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta
naturaleza e incluird, pero no se limitara a lo siguiente:

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Las actividades preliminares a ser realizadas por el supervisor, se refieren a todos los
procesos previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo
que se refiere a recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programacion
de la obra, revision de todos los documentos adjuntos en la licitacién del proyecto,
efc.; estas actividades deberan ser descritas en detalle por el supervisor, para lo cual,
previo al inicio de los trabajos, el supervisor se obliga a hacer una evaluacién
completa del proyecto, con el propésito de verificar las cantidades de obra
preliminares que sirvieron de base para licitar el mismo y determinar a la vez si son
adecuadas y suficientes. En los casos que se encuentren errores, el supervisor
debera proponer o realizar las correcciones, tanto de las cantidades de obras, como
de los disefies arriba mencionados que encuentren fallas o deficiencias.

Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluacién sea
realizada bajo los mejores estandares y con los resultados deseados por la AMDC.

Al efectuar la evaluacion requerida, estara obligado a presentar un informe preliminar

del estado del proyecto a mas tardar quince (15) dias calendario después de haber
recibido la orden de inicio.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA

El supervisor serd responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para
lo cual debera efectuar una supervisién continua y completa de todo el trabajo
realizado por el contratista. Es de especial importancia, que debe considerarse que

este proyecto tiene multiples actividades, control de los gastos y de la supervisién de
las obras.

Por lo anterior, la firma supervisora deberd ejecutar, pero no limitarse, a las
actividades siguientes: ¥
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1. Suministrar una inspeccién permanente y completa de todo el trabajo ejecutados por
el conlratista. Alertaréa al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y daré las
posibles correcciones de este y formulara las recomendaciones para no incurrir en
futuros errores similares.

2. Tendra la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los
proyectos, ademas deberd contar con inspectores de campo con la suficiente
experiencia en esfte tipo de obras.

3. Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar
las pruebas y ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo
material que no cumpla con las especificaciones, preparando informes relativos a
esas inspecciones y pruebas. Realizara pruebas de control a los materiales que se
colocaran. De esta manera se tendréa conocimiento del origen de cualquier falla
durante todo el proceso de construccion. A este respecto el supervisor debera llevar
un registro de todas las pruebas realizadas y conservar copias del resultado de las
mismas. El supervisor deberé disponer de su propio equipo y medios de laboratorio,
distintos del contratista.

4. El supervisor debera llevar un seguimiento del contrato de construccién y deméas
documentos contractuales, conociendo al detalle las obligaciones flegales del
contratista.

5. Se debe realizar una evaluacion periodica de las especificaciones técnicas que debe
cumplir el contratista. Proporcionar al contratante cualquier recomendacion en cuanto
a la modificacién de las mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante,

asimismo, para realizar las correcciones que fuesen necesarias durante la ejecucion
del proyecto.

6. £l supervisor deberé evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto
tanfo del contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al

contratista la sustitucion de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con
la labor encomendada.

7. El supervisor debera exigir a los contratistas de cada proyecto un libro de bitécora
aprobado por el reglamento del Colegio de ingenieros Civiles de Honduras.

8. Verificara diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el
proyecto y de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la
magquina o el operador de la misma. Debera comunicar al cliente, de darse el caso
que el constructor no mantenga un buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar ia

oportuna culminacion de las obras, y ademés debera hacer las recomendaciones
necesarias para corregir esta situacion.
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9. Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: revisaré las
canlidades de obra del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando
de no exceder el monto de inversion previsto para el total del proyecto.

10.El supervisor debera dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por
Adrministracion Delegada, debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos
realizados mediante esta modalidad de pago, utilizando los formatos preparados
para tal fin. Tal informacion deberéd ser presentada mensualmente en el
correspondiente informe.

11. Revision y aprobacion de estimaciones incluyendo el célculo del escalamiento de
costos, para lo cual debera calcular todas las cantidades de obra para efectuar los
pagos, mismos que seran aprobados por el contratante. Efectuar minuciosos
examenes periddicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar las
estimaciones que afectan el trabajo faltante.

12.El supervisor verificara que el contratista coloque a su costo un rétuto informativo,
segun los formatos proporcionados por el contratante y en el lugar que este indigue.

13. Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: e/ supervisor velara que el
contratista mantenga por su cuenta sefiales permanentes tanto de dia como de
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al trénsito peatonal o vehicular, Estas
sefiales seran aprobadas por el contratante y deberan tener las dimensiones
preestablecidas.

14. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de informacion requeridas por
la Municipalidad.

15.Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles
reclamos de parte del contratista, para prorrogas del plazo del contrato, pagos por
tfrabajo adicional y otros similares.

16. Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado def tiempo en la zona de
frabajo, para posibles reclamos de Jos confratistas sobre el plazo de ejecucién de /a
obra.

17. Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal
involucrado en la construccién del proyecto.

18. Llevar un album fotogréafico def historial constructivo def proyecto.

19.Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la
construccion de cada elemento del proyecto vaya completéndose, con
recomendaciones sobre los aspectos referentes a considerar por los responsables
de dicho mantenimiento, estas recomendaciones se incluiran en el informe final.
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20. Hacer la inspeccién final del proyecto o de cada seccién del mismo, certificar en
cuanto a su terminacion y hacer las recomendaciones para la aceptacion preliminar
del trabajo lerminado, en el caso que fuera necesaria la recepcién parcial del
proyecto.

21. Calcular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista.

22. Supervision de la metodologia de trabajo propuesta por el contratista para la
realizacion de todas las tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora
de la ejecucion de los procesos.

23. Debera revisary hacer cumplir al contratista con todas fas medidas socio ambientales
establecidas en la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del
documento base de la licitacion referente a esta actividad.

24, Elaboracion de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones
propuestos. '

25.Elaboracion de reporte final de los trabajos y planos finales de fo construido: el
supervisor prepararé el informe final que cubra todas Jas fases del proyecto bajo los
términos de este contrato para someterlo a la consideracién y aprobacion def
contratante. Este informe reflejara todas las operaciones de ingenieria, redisefio 3%
construccion, tambien incluiré una recapitulacion de la forma y cantidad de los fondos
que hayan sido invertidos, de acuerdo con los términos del contrato, manual de
operaciones y los planos finales de lo construido, el juego de plano debera coincidir
como minimo al juego de planos originales, sin menos cabo de agregar otros planos
que a juicio del supervisor y/o del contratante sean necesarios y para entregar la
informacion relacionadas a la ENEE, Hondutel y SANAA.

V. CONDICIONES ESPECIALES:

a. Responsabilidad del supervisor:

1. El supervisor ademas ejecutaréd sus operaciones con la debida diligencia en el
desarrollo del proyecto y mantendrd relaciones satisfactorias con otros grupos,

contratistas y sub-contratistas que ejecuten trabajos en las diversas areas del
proyecto.

2. Es ademas convenido que el supervisor, en la prestacion de los servicios motivo del
contrato, actuara de acuerdo al mejor interés de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central durante el trabajo de construccidn y su comportamiento sera guiado por
normas generalmente aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del
supervisor que afecte los intereses de la Municipalidad podra ser sancionado con
multas equivalentes al costo que se incurra por dicha afectacion y de acuerdo al tipo
de error la Municipalidad podra rescindir el contrato como lo espec-iﬁg;ag Igs Criterios
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El supervisor no podra emplear servicios de profesionales y técnicos que estén
trabajando en oficinas publicas o entidades autbnomas.

Se conviene que el supervisor no asignara, pignorara, transferira, sub-contratara,
cedera sus derechos a recibir pagos, ni efectuara transacciones sobre el contrato o
cualquier parte del mismo, asi como derechos, reclamos y obligaciones del
supervisor derivados del contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito
de la Municipalidad, no pudiendo ser en todo caso la suma de todos los sub-contratos
mayor de treinta por ciento (30%) del contrato principal.

El supervisor no podra retener por méas de diez (10) dias calendario la documentacion
referente al pago de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores
costos reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda)
y debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y sera responsable
ante el mismo contratista por el monto de los valores reclamados en ese concepto si
por su culpa, negligencia u otras causas a ellos imputables, la Municipalidad no
toma en consideracion [a solicitud del contratista.

El supervisor debera revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras del
contratista, dentro de un plazo maximo de diez (10) dias calendario contados a partir
de la fecha de su presentacidn, sino lo hiciera asi dentro del mismo plazo, debera
informar por escrito a la AMBC, dando las razones de su actitud y dejando constancia
de la fecha en que procedera a firmar dicho documento de pago o exponiendo los
requisitos que el contratista debe cumplir previamente para proceder con el tramite
senalado.

El supervisor tendra la responsabilidad de la supervisién de todo el trabajo en
conexion con éste proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones vy
documentos del mismo, previamente aprobados por la Municipalidad. En cualquier
otro caso no cubierto por los documentos aprobados, el supervisor se adherira a las
normas de ingenieria generalmente aceptadas utilizadas en proyectos similares.

El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien
lempiras (L. 100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasaran a ser propiedad de
la Municipalidad a la terminacién del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias
parciales al finalizar fisicamente cualquier seccién del proyecto. En caso que estos
bienes no se devuelvan a la Municipalidad, estos seran pagados por el supervisor al
valor del costo, tomando en cuenta la depreciacion que para tal efecto tienen
establecidos los reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor menor
o igual a L. 100.00, no estaran sujetos a devolucion.

Alfin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se estan ejecutando
de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el supervisor se
compromete a convocar a reuniones de trabajo al menos una vez al mes o como
fuere necesario o bien, cuando la Municipalidad lo ordene. A dichas reuniones
asistiran el coordinador del proyecto, los representantes que la Municipalidad
designe; el supervisor mismo y por parte del contratista sus:-r§?[e§egt%ntes

Evis AL
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respectivos. Durante estas reuniones el supervisor presentara a la AMDC una
evaluacidn descriptiva y grafica del avance de los trabajos y su relacién con el
programa de trabajo aprobado. Se discutiran, ademas, problemas que se hayan
presentado en la realizacién de los trabajos y si ellos hubieron causado alguna
demora, solicitara al contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su
posterior revisién y en su caso aprobacion. El supervisor a su vez hard una
exposicion de la forma como se realizaran los trabajos inmediatos y sometera a
consideracion de la AMDC decisiones técnicas y administrativas de importancia
relevante para el buen éxito y finalizacién del proyecto en el tiempo programado.

10.El supervisor apoyara con logistica, vehiculos y otros a la AMDC para realizar
inspecciones conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer
las areas que requieran disefios.

b. Informacion vy Servicios:

1. La Alcaldia Municipal del Distrito Central y el coordinador del proyecto por medio de
la Direccién de Control y Seguimiento proveeran al supervisor de toda la asistencia
que sea necesaria para obtener la informacién existente relacionada con el proyecto,
incluyendo informes, fotografias aéreas, evaluaciones, inventarios viales y cualquier
otra documentacidén que pueda estar disponible y asistiran a los supervisores en
obtener tal informacién de otras dependencias de Ia alcaldia.

2. Ademas, la Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a entregar al
supervisor, toda la informacién técnica de que dispusiese y sea apropiada y Gtil para
la ejecucion del proyecto, toda la informacidn obtenida deberad devolverse a la
Alcaldia Municipal del Distrito Central una vez finalizado el proyecto.

3. La Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida
diligencia, la revisidn, aprobacion, aceptacion y autorizacién de todas las solicitudes

de pago sometidos por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se
establezca en el contrato.

4. La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y
Seguimiento, nombrara un ingeniero coordinador, que serd el enlace entre esa
dependencia y el supervisor por intermedio del cual se canalizaran las relaciones
entre ambas partes, en lo relacionado con el proyecto en general.

5. La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccion de Control y
Seguimiento, supervisara el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el
objeto de proteger los intereses de la Alcaldia Municipal del Distrito Central. Con tal

proposito, el representante de la Alcaldia Municipal del Distrito Central llevara a cabo,
entre otras, las siguientes tareas:

» \Verificar ef cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este
contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.
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buenas practicas de ingenieria.

Informes Otra Documentacion:

El supervisor debera presentar a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de
la Direccién de Control y Seguimiento en original y dos copias, los siguientes
informes:

1. INFORME PRELIMINAR

El supervisor presentard un informe preliminar dentro de los quince (15) dias
calendario posteriores a partir de la fecha de emisién de la orden de inicio extendida
por la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

Este informe debera contener todo lo establecido en las actividades de evaluacién
arriba indicado.

2. INFORMES DE AVANCE

El supervisor deberé presentar mensualmente, a mas tardar dentro de los primeros
cinco (5) dias habiles, posteriores al perfodo reportado, informes mensuales de
avance con detalle apropiado de las actividades realizadas tanto por el supervisor
como por cada uno de los contratistas, durante el periodo reportado y acumulado,
estudios realizados y resultados obtenidos de la evaluacion técnica y ambiental

cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios vy
recomendaciones.

3. INFORMES ESPECIALES

El supervisor preparara los informes que le sean requeridos por la Alcaldia Municipal
del Distrito Central y los debera presentar en el tiempo que se establezca.

4. INFORME FINAL

El supervisor preparara un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo
los términos de este contrato para someterlo a la consideracién y aprobacién de la
Alcaldia Municipal del Distrito Central. El informe debera reflejar en detalle cada una
de las actividades de obra ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones
pertinentes relacionadas con los aspectos técnicos y financieros.

La Alcaldia Municipal del Distritoc Central a través de la Unidad o Direccion

correspondiente, le indicara al supervisor cual es la informacién minima que debera
incluir en cada informe.

El supervisor debera presentar el informe final a la Alcaldia Municipal del Distrito
Central a través de la Unidad o Direccién Correspondiente, un original y dos copias
y en CD a los quince (15) dias de haber finalizados los trabajos.

e __

i copias y enCD 7_ )

.é\-c
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VI. FORMA DE PAGO
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l.os pagos seran mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo
informe aprobado por la unidad respectiva de la A.M.D.C.

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago:

Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.

» Primer pago: Diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega vy

aprobacién del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.

o Pagos Periddicos: Siete pagos correspondientes al once por ciento (11%) del
valor del contrato contra entrega y aprobacién de Informes de Avance.

e Pago Final: Trece por ciento (13%) del valor del contrato contra entrega y
aprobacién del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC,

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por
deduccién por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber
realizado los pagos a cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por
concepio de garantia adicional de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor
de este Ultimo al obtener el finiquito.

IV. PERSONAL TECNICO CLAVE MINIMO:

Bw -~

Gerente de Proyecto, tiempo parcial.
Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo completo
Ingeniero Asistente, Ingeniero Civil, tiempo completo
Ingeniero Especialista Sanitario, tiempo parcial

Detalle del personal asignado al
servicio (Apéndice “A”")

Nombre Formacidn Experiencia en Cargo Asignado en  |Lugar de Trabajo Hora
Profesional su Area (afios) el Servicio o Dias / Mes
Hector Emilio Ingeniero Civil +30 Gerente de Proyecto Tegucigalpa/SPS 2.00
Revnayd meses
) Ingeniero Civil +35 . ) Tegucigalpa
Pedro A. Veldsquez Ingeniero Residente, 7.00 meses
) AV Ingeniero Civil +15 . ) Tegucigalpa
ose A. Vasquez ingeniero Asistente 7.00 meses
Ingenierc Civil +40 i iali T igal
Alfredo Bi Palma 8 Ingeniero Especialista egucigalpa
Sanitario 3.00 meses
P E VIS A
SUBTTORIA INTERZS
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APENDICE C

DETALLE DEL COSTO NEGOCIADO |

S X CotNO-10-AMDC-53-2021
SUPERVISION DEL MEJORAMIENTD DE LA LINEA DE CONDUCCIO
- REPRESA 1A CONCEPCION, CODIGO I° 2821

B SJEN Qﬂﬁﬁ& A LA

PROPUESTA ORIGINAL REVISADA

HNITARIO
1 PERSONAL - - :
1 Remuneracnones personales
1.1 |Gerente de Proyectos Hombre - mes 2.00 55 652.40 111,304,80
11.2 _lingeniero Residente Hombre - mes 7.0Q 41,738.30 292,175.10
1.3 lingeniero Asistente Hombre - mes 7.00 35,803.04 250,621.28
I1.4  {ingenierc Especialisia Sanitario Hombre - mes 3.00 44 521.92 133,565.76
SUBTOTAL 1 5 : L ' 787,666.94
2 Personal Administrative y Auxiliar
1,21 Inspectores de Campe Hombre - mes 7.00 17 623.26 123,362.82
12,2 {Dibulante Autocad Calculista Hombre - mes 2.50 17,623.26 44 058.15
12,3 |Motoristas Hombre - mes 2.50 12.985.56 32 463.90‘
Tiempo exira personal de campo {25%de 21 a
\28 1‘2,3)p i e ! global 49.971.22°
SUBTOTAL 2 249,856.09-
|SUBTOTALI . .© 1,037.523.03
o | BENEFICIOS SOCIALES . Lo e T L
21 |Beneficios Sociales (Sobre Ea suma de 1+2) 46.230000% 1,037 523.03 479,646.80
L SUBTOTAL T ) : -479,646.90
.. |COSTOS OPERATIVOS . . '
3.1 Senvicios publicos de oficing mes 7.00 5,500.00 38,500.00
3.2 Papeieria y gastos de reproduccion mes 7.00 5500.00 38,5046.00
3.3 Comunicacicnes mes 7.00 2,254.00 15,778.00
3.4 lAlquiler o depreciacion de oficing mes 7.00 2.500.00 17.500.00
35 Uso de Vehiculos mes 7.00 22,000.00 154 .000.00
37 iUso de equipc de oficinzg y computo mes 7.00 3,000.00 21,060.00
3.8 iSenvicios de Laboratorio mes 4.60 40,000.00 184.000.00
3.10  Senvicios de topografia, Estacion Tots) mes 1.75 102,000.00 178,500.00
S SUBTOTAL Ill . o 647,778.00
I JGASTOS GENERALES . L i
4.1 Y% de {+ || 20.00% 1,517,188.93 303,433.99
L e 1SUBTOTAL IV : 303.433.99
-V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS ) . :
51 % de § 10.00% 647 778.00 64 777.80
o SUBTOTAI’_ Vo } - 64,777.80
- VI . IHONORARIOS/UTILIDAD ok Lo L
6.1 Shdel+ll+ 10.00% 1,820,603.92 182,060.39
< ISUBTOTAL VI - : : - . 182,060.39

NCHZG




