Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C.A.

CONTRATO No. 1470/GLA/AMDC/2021.-CODIGO Ne 2830 (
ERVISION DEL MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DEL DISTRITO
g CENTRAL”
§ Concurso Privado (
CPrNO-03-AMDC-46-2021 °

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mavyor de edad, casado, empresario,
hondurefio y de este domicilio, con tarjeta de identidad nimero 0801-1958-03886, actuande en mi
condicion de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial
de Juramentacién Acta N° 004 - GDFM - 2018 de fecha diecinueve (19) de enero del dos mil diecioche
(2018), quien para los efectos legales de este contrato se denominaréd “EL CONTRATANTE” por una
parte y MARIO AUGUSTO BAIDE SAN MARTEN,;de nacionalidad hondurefia y de este domicilio con
tarjeta de Identidad nimero 0401-1948-00166 quien actla con Poder Especial de Representacién, de
la Sociedad CONSULTORES EN INGENIERIA, S.A DE C.V.: condicion que acredita mediante Testimonio
de Escritura Publica Numero 25 de fecha 20 de noviembre de 1992, autorizado por el Abogado v
Notario Gerardo Alfredo Medranc Garay e Inscrita bajo el Numero: 13, Tomo: 370 del Registro de la
Propiedad Mercantii; constituida legalmente meadiante Testimonio de Escritura Piblica No. 6 de fecha
22 ¢e Abril del afic 1970, autcrizada por el Abocgado y Notaric Pedro Pineda Madrid e inscrita con el
namero 16, folics 67 al 73, Tomo: 67 del Registro Mercantil de Tegucigalpa, quien en lo sucesivo y para
efectos de este contrato se denominara “EL CONSULTOR” por 3 otra parte; por cuanto E| Contratante
desea que El Consultor ejecute el cantrato “SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE RELLENO
SANITARIO MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL”, CON CODIGO N° 2830”7, Concurso Privado No.
CPrNO-03-AMDC-46-2021; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha aceptado [a
oferta para la supervision de fa ejecucion y terminacién de dichas obras y la subsanacién de cualquier
defecto de as mismas; en consecuenciz este contrato atestigua lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo
significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace
referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leerdn e interpretaran
como parte del mismo.

CLAUSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato,
corren adjunto a este y seran lefdos e interpretados en forma conjunta con él:
a) Las Condiciones Generales del Contrato.

b) Las Condiciones Especiales del Contrato.

} Bases del Concurso Privado

d) Los Términos de Referencia (Especificaciones Técnicas Generales y Especiales)
)

Carta de Presentacién de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica
Original, Contrapropuesta Econémica presentada por EL CONSULTOR en su Oferta
f) Acta de Cierre de Negociacién
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h) Orden de Inicio

i) Garantias
i) Muodificaciones al documento base si las hubiere
k) Anexox

CLAUSULA TERCERA: EL Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoria
contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el
programa de trabajo aprobado, en un plazo total de Trescientos noventa (390} dias calendario.

CLAUSULA CUARTA: EL Consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero

previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio gue se emitan durante la
ejecucion del contrato.

CLAUSULA QUINTA: El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor cormo
retribucion por la ejecucién y terminacién de los servicios de consultoria v la subsanacion de los
defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

CLAUSULA SEXTA: £] monto del contrato asciende a la cantidad d?Cuatro millones setecientos seis
mil ciento diecinueve Lempiras con 01/100 (L. 4,706,119.01)1 EL CONSULTOR se obliga a llevar a
cabo todos los trabajos de la consultoria y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto
establecido en este contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el
Contratante se utilizara los costos unitarios establecidos en la tabla del apéndice “C”

CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a fa Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de
que evitando las practicas de corrupcion podremos apovar la consolidacién de una cultura de
transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y adquisicicnes del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre vy
voluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta
observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de
contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacidon del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona
que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ninglin empleado y
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizard: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas
como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, reali;a_c_ig con la intencién de alcanzar un
propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma m’agrepaad‘érlas acciones de la ¢ira parte. 4.
Revisar y verﬁcar toda fa informacidn que deba ser prega%tada a tra és de terceros a la otra parte,
i §




Pagina 3 de 33 CONTRATO No. 1470/GLAfAMDC/2021.-CODIGO Ne 2830

para efectos del Contrate y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacidn o adquisicion
causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo
que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad per el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razdn del
Contrato, y no proporcionaria ni divulgaria a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiera lugar, en caso de declararse el incumplimiento
de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicic de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios o asociades, del cual se tenga un indicio razonable y gue pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de
aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dard lugar: a. De parte
del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estade, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cldusula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva del {Contratista o Consultory
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura
en procesos de contratacion. ii. A la aplicacidén al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan, la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el

entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para
constancia.

CLAUSULA OCTAVA: RECORTE PRESUPUESTARIA. Art. N° 78 DGP Decreto 182-2020, para el afio
fiscal 2021:, En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la
situacion economica y financiera del pais, la estimacién de la percepcidn de ingresos menores a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a Ia
rescision o resolucién del contrato, sin més obligacién por parte del Estado, que al pago

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucién
del contrato.

CLAUSULA NOVENA: PENAL. Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3B a la Ley de
Contratacién del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar
la Administracién PUblica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de la Transparencia
en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacidn que se pagara en caso de incumplimiento de las
partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener e mas alto nivel de Lealtad Y
cumplimiento Contractual en la ejecucion de los contratos de consultoria, bienes, servicios y obra
publica. 2) Que si durante la ejecucién del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al
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su resolucion solo en los casos previstos en la Ley de Contratacion del Estado, en tal caso el contratista
tendra derecho al pago de |a parte de la prestacién ejecutada v al pago de los dafios y perjuicios que
portal causa se e ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas
en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra pUblica y no concluya las
responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante por
dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al parcentaje del precio
de entrega de los servicios, bienes y obra plblica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de o
establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega
de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro del periodo
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demas recursos que el Organo Contratante tenga en
virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacion de dafios
y perjuicios. 5) A la indemnizacién de perjuicios que se cause a cualguiera de las partes contratantes
por incumplimiento de una de ellas en la ejecucién del contrato. 6) el incumplimiento de cualguiera
de los enunciados de esta cldusula dard lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacién
para contratar con el Estadg, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. i A la
aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, Yy €N suU caso
entablar jas acciones legales que correspondan.

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la
Republica de Honduras a los Veintitin dfas del mes de Diciembre del afic dos mil Veintiuno. -

Mari Augusto Mf\namn
Censultores en‘bggekmena ;.A DEC. V.,
RTN: 08019995290448 *
El Consultor
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1.1

Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones
En el presente Contrato, los siguientes términos serdn interpretados de la manera que se indica
a continuacion:

(2) "Ley aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de
ley en el pais del Contratante;

(b)"Contrato™ significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, segiin consta
en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices v todos los
documentos incarporados a él por referencia;

{c)"Precio del Contrato” significa el precio que el Contratante pagard al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

{d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

{f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segln el caso, y "Partes” significa el
Contratante y el Consulter;

(g) En el caso de que EL Consultor sea una asociacion en participacion o grupos (joint venture)
formada por varias firmas, "Integrante” significa cualquiera de ellas; "Integrantes” significa
todas estas firmas, e "Integrante a cargo” significa la firma que se menciona en las CEC para que
actle en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones del Consultor
ante el Contratante en virtud de este Contrato;

(h) "El Contratante” es la entidad que contrata los servicios del Consultor;

(i) "Consultor” es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud
del Contrato;

(i} "Sub consultor” es la firma o persona contratada por EL Consultor para llevar a cabo parte de
los servicios de consultoria;

(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que EL Consultor debera
realizar conforme a este Contrato;

{1) "Personal" significa los empleados contratados por EL Consultor por cualguier Sub consultor
para la prestacién de los Servicics o de una parte de los mismaos; y
(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la dei pais del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato

2.1 Este Contrato, su significado e interpretacién, v fa relacién gue crea entre las Partes se regirdn por

la ley del pais a menos que se especifique otra cosaemias GEC.
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‘ 3. ldioma
3.1 Este Contrato se redactara en el idioma espafiol. Por é! se regirdn obligatoriamente todos los
asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacion.

4. Notificaciones
4.1 Teda notificacion entre las partes en virtud del Contrato se hard mediante comunicacidn escrita, a

la direccién indicada para tal fin en las CEC. La comunicacidn escrita comprende: carta 0 correo
electronico; todas con confirmacidon de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios
5.1 Los Servicios se prestardn en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique
ddnde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante indique.

6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier medida que el Contratante o EL
Consultor deba ¢ pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrdn firmar en nombre de éstos
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos
7.1 A menos que en las CEC se indigue otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de ambos
pagaran los impuestos, derechos, gravdamenes y demas imposiciones que correspondan segin la ley
aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrara en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, ¢ en la fecha
posterior a su firma que se indigue en las CEC.

9. Comienzo de |a prestacidn de los Servicios
9.1 EL Consultor comenzard a prestar {os Servicios gquince {15) dias después de |a fecha de entrada en
vigor del Contrato, o en la fecha que se indigue en las CEC.

10. Expiracién del Contrato
10.1 A menos gue se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cladusula 16, este

Contrato expirara al término del piazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada
eh vigor,

11. Modificacion
11.1 Sélo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los
Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12, Caso Fortuito o Fuerza Mayor
12.1 las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderd como Fuerza
Mayor ¢ Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimientc gue no ha podido preverse o que previsto no
ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumg[%miento de las obligaciones contractuales y

siempre que se hayan tomado las medidas razopables para-evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce
oA ax

como causas de Caso Fortuito o Fuerza I.\ﬁ:‘ayor entre tras las siguientes: a)} Restricciones de
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cuarentena; b) Embargos por Fletes; ¢} Guerra, Beligerancia, Invasidén, Guerra Civil, Revolucién,
Rebelidn, Pirater(a, Motines, Insurreccién o Usurpacion de Poderes; d) Confiscacidn, Expropiacién,
Destruccién, Obstruccion ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones,
Huracanes, Inundaciones; f} y otras causas reconocidas como fuerza maycr o caso fortuito,

12.2 5 se presentase una situacion de Fuerza Mayor, EL Consultor notificard prontamente v por escrito
al Contratante sobre dicha situacién y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido contrario
y por escritc del Contratante, EL Consultor continuard cumpliendo las obligaciones establecidas en el
Contrato en lz medida qgue le sea posible, y tratara de encontrar fodos los medios alternativos de
cumplimiento no obstante la situacion de Fuerza Mayor existente.

13. No violacion del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del
Contrato no se considerard como violacidn del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de
cumplimienteo se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prérroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato
se prorrogard por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal
actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos
15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un
evenio de Fuerza Mayor, EL Consultor-salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendra
derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el
reembolsc de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese
periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho periodo.

16. Rescisidn por el Contratante
16.1 E! Contratante podré dar por terminado este Contrato mediante una notificacidn de rescision
por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30} dias de anticipacidn, cuando se produzca
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), {b), {c) v (d} de esta Cladusula; en el caso del
evento indicado en el inciso (e), dicha notificacién deberd emitirse con sesenta (60) dias de antelacidn:

(@)  Si EL Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcidn de una notificacidn al respecto, u otro plazo
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado postericrmente por escrito;

(b)  SiEL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

{c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte

importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

(d)  Encaso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efecttie por razon de la situacién
econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcidn de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistg%g%@mergencia; o]

(e)  SielContratante, a su sola discrecion, decidieraxescindirigste Contrato.
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17. Rescision por el Consultor
17.1  El Consultor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no menos de treinta {(30)
dias de anticipacion, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualgquiera de los eventos
especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cliusula:

{a}  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y
siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Clausula 39, dentro de los

cuarenta y cinco (45} dias siguientes a la recepcién de la notificacién por escrito EL Consultor respecto
de la mora en el pago; o

{b)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mavyor, no pudiera prestar una parte
importante de los Servicios durante un perfodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a fo estipulado en las Clausulas 16 ¢ 17 arriba indicadas, el
Contratante efectuard los siguientes pagos al Consultor:

{a) Las remuneraciones previstas en la Cldusula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescision; v

(b) Salvo en el caso de rescision conforme a los incisos (a) v (b) de la Clausula 16, el reembolso de
cualguier gasto razonable inherente a la rescision répida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos
de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Obligaciones del Consultor

19.1 EL Consultor prestara los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida diligencia,
eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y précticas profesionales generalmente aceptadas;
asimismo, observara practicas de administracién apropiadas y empleard técnicas modernas adecuadas
y métodos eficaces y seguros. En toda cuestidn relacionada con este Contrato o con los Servicios, EL
Consuitor actuard siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento debera proteger vy
defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con
terceros.

20, Conflicto de intereses
20.1 La remuneracion del Consultor en relacidn con este Contrato o con los Servicios serd tnicamente
la estipulada en fas Cldusulas 35 a 38 y EL Consultor no aceptara en beneficio propio ninguna camisién
comercial, descuento o pago similar en relacidn con las actividades contempladas en este Contrato, o
en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; ademds, EL Consultor
hara todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes de el
Consultor del Sub consultor, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.

21. Prohibicién al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 EL Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su
terminacidn, ni el Consulter ni ninguna de sus filiales, asr—como tampoco ningln sub consultor ni
ninguna filial del mismo, podran suministrar bienes, constmn’o’orasa prestar servicios {distintos de los
Servicios y de cualguier continuacién de los musmos} para nsngun proyecto que se derive de los

Servicios o que esté estrechamente relacionado con. é]lo “‘“_W e
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22. Prohibicion de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consultor ni ningun Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrollar, en forma
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais del
Contratante que sea incompatible con las asignadas a elios en virtud de este Contrato; o

{b}Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad
23.1 Ni el Consultor ni ningtn Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podran
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracién, ninguna informacién
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato
o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este Gltimo.

24, Seguros que debera contratar el Consultor
24,1 aj El Consultor contratard y mantendrd, y haré que todo Sub consultor contrate y mantenga, a
su propio costo (o al del Sub consultor, segin el caso) y en los términos y condiciones aprobados por
el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y
b) a peticién del Contratante, presentard pruebas de la contratacion v el mantenimiento de esos
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25. Acciones del Consultor que requiere la aprobacién previa del Contratante
25.1 EL Consultor deberd obtener la aprobacién previa por escrito del Contratante para realizar
cuzlquiera de las siguientes accicnes:

{a) La celebracién de un subcontrato para la prestacion de cualquier parte de los Servicios;

(b)  El nombramiento de los integrantes del Personal gque no figuran por nombre en &l Apéndice C
("Personal clave y Sub consultores"); v

(¢} Iz adopcion de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacion de presentar informes
26.1 EL Consultor presentard al Contratante los informes v documentos gue se especifican en los
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos.

27. Multas

27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra EL Consultor seran sancionados con multas
establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
28.1 Todos los planos, disefics, especificaciones, estudios tecnicos, informes y demds documentos y
programas de computacién preparados por E! Consultor para, gl Contratante de conformidad con lo
dispuesto en la Cldusula anterior, pasaran a ser de prop;\edaa"del Contratante a quien el Consultor los
entregara a mas tardar al término o expiracién del Ccmtrato junto® con un inventario pormenorizado
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de todos elios. EL Consultor debera conservar una copia de dichos documentos y programas de
computacién por un término no menor de cinco afios. En las CEC se indicard cualquier restriccién
acerca de! uso de dichos documentos y programas de computacion en el futuro.

29. Modificacién de contrato
29.1 El Contratante podra efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante orden
escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucion de los servicios
o del tiempo necesario para que EL Consultor ejecute cualguier parte de los servicios comprendidos
en el Contrato, se efectuara un ajuste equitative del Precio del Contrato.

30. Personal del Consultor

30.1 Enel Apéndice “A” se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo clave del
Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y ios Sub consultores
gue figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice “A”. Cualquier modificacién en la ndmina
debera ser antes de ser contratada por EL Consultor obtener previamente la conformidad por escrito
del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los hubiera pravisto en su oferta.
Los subcontratos, asi hayan sido incluidos en |a oferta o efectuados posteriormente, no eximirén al
Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraidas en virtud de! Contrato. Las
calificaciones, asi como el tiempo estimado gue prestaran los Servicios individuales seran los
negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta econémica.

31. Remocion y/o sustitucién del Personal
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuard cambios en la composicién
del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algdn integrante del Personal clave, por cualquier
motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazard de inmediato por otra
persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

(b)  Siel Contratante: (i} tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportadoe
de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accidn penal; o (ii) tiene motivos razonables
para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante del Personal, en tales casos el
Consultor, a peticion por escrito del Contratante expresando los motivos para ellg, lo reemplazara por
otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante.

(¢} EL Consultor no podrad reclamar el reembolso de ninglin gasto adicional resultante de la
remocioén y/o sustitucién de algdn integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante
32.1 El Contratante hara todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la
asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacion de la ley aplicable
33.1 Sicon posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable
en relacion con los impuestos y los derechos gue resultara en el aumento o la disminucién del costo
de los Servicios prestadoes por el Consultor, la remuneracién y los gastos reembolsables pagaderos al
Consultor en virtud de este Contrato serdn aumentados o disminuidos seglin corresponda por acuerdo
entre las Partes, y se efactuaran los correspondientes aj'l{é?c%é":” “los-montos maximos estipulados en

el Precio del Contrato. =
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34. Servicios e instalaciones
34.1 El Contratante facilitard al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor
35.1 La forma y condicidn en que se efectuardn los pagos al Consultor en virtud del Contrato se
especificaran en las CEC. La remuneracién total del Consultor no deberd exceder del Precio del
Contrato y serd una suma gue incluird la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, asi
como los costos de impresién de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos
los demds gastos en que incurra EL Consultor en la prestacidn de los Servicios. Salvo lo dispuestoenlia
Cidusula 33, el Precio del Contrato sélo podra aumentarse por encima de las sumas establecidas en la

Clausula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cldusula
i1,

36. Precio del Contrato
36.1 Elprecio pagaderc en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, sera &l
indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales
37.1 Para determinar la remuneracién por concepto de los servicios adicionales que pudieran
acordarse en virtud de la Cldusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la cldusula
sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1 Los pagos se haran al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. Ef Contratante efectuars los
pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la fecha
en que EL Consultor haya presentado la correspondiente sclicitud de pago v ésta haya sido aceptada
por el Contratante,

39. Solucion de controversias

5i con motivo de alguna desavenencia en la interpretacidn, ejecucion, efectos v/o resolucién del
presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos posibies para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto ¥ que no se
resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del
caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucidn tendrd cardcter definitivo dentro de la via
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacion Municipal, Ambas
partes se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan

40. Practicas corruptivas
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento de la
AMDC, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecucién
de un contrato. Las definiciones de accicnes que constituyen prdcticas corruptivas y que se transcriben
en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las més comunes, pero
no son exhaustivas. Por esta razén, la AMDC actuard frente a cualquier hecho similar o reclamo gue se
considere como corrupto, conforme al procedimiento estalflecida.”,
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40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, el
contratante podrd cancelar el contrato de acuerdo con lz Clausula 16 y ejecutar la garantia de
cumplimiento de oferta.

40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, la AMDC
podra declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo
con motive de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicion que se establezca podré ser
temporal o permanente.

41. Inspecciones y auditorias
41.1 EL Consultor deberd permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice auditorias
de los registros contables y estados financieros del mismo Consultar, relacionados con la ejecucion del
Contrato.
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Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato {CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC}. En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican
prevalecerdn sobre las de las CGC. El numero de la clausula correspondiente de las CGC estd
indicado entre paréntesis.

1. Definiciones (Clausula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Municipalidad del Distrito Central.

2. Notificaciones (Clausula 4 de las CGC)
En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Municipalidad del
Distrito Central
Atencidn: Ing. Manuel Alberto Membrefio Milla.
Direccién de Control y Seguimiento.
Direccion: Edificio Ejecutivo, barrio El Centro, frente al Hospital y Clinicas Viera.
Piso: oficina tercar piso Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C. Pais: Honduras, Centro
América Teléfono: 504 2220-0582.

3. Lugar donde se prestaran los Servicios (Clausula 5 de las CGC)

Los Servicios se prestaran en las ubicaciones que se establezcan en los términos de
referencia.

4. Representantes autorizados (Cldusula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante el sefior Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o quien
este designe durante la ejecucién del Contrato.

5. Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrard en vigor a partir de la firma del contrato.

6. Comienzo de la prestacién de los Servicios (Clausula ¢ de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciaran en la fecha que se indique en la orden de inicio.

7. Expiracion del Contrato (Clausula 10 de las CGC)
El plazo sera: trescientos noventa {390) dias calendario.

‘Todo proyecto que el periodo de ejecucion traspase la actual administracién se debera
considerar lo dispuesto en LCE en su Art 13

Articule 13 de la Ley de Contratacién del Estado de Honduras: Contratos de
Exoneraciones o con Efectos en el siguiente Periodo de Gobierno. Los contratos que
contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones fiscales, requeriran aprobacién
del Congreso Nacional, Este requisito debera cumplirse especialmente cuando se trate

de contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos en el siguiente periodo de
gobierno.
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9.

10.

11.

Seguros que debera contratar EL Consultor (Cldusula 24 de las CGC)

Los riesgos y las coberturas seran las siguientes:

Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el
cual deberd estar vigente durante el tiempo del contrato.

. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual

deberd estar vigente durante el tiempo del contrato.

Multas (Clausula 27 de las CGC)

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 76 de las Disposiciones Generales
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repiblica para el afio fiscal 2021,
relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacién del Estado cobrara una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA 'Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada dia de demora
en la prestacion del servicio asi como por cualquier incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente contrato hasta la finalizacién del periodo de ejecucidn del
contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento,
procediéndose, si asi conviene a la A.M.D.C,, a la resolucién del Contrato, reservandose
ademas el ejercicio de las acciones legales por dafios y perjuicios por el incumplimiento
por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

Propiedad del Contratante de los documentos preparados por EL Consultor (Clausula 28
de las CGC)

Restricciones:

EL Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elahorados serin
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

EL Consultor cedera al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los
trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

Asistencia o exenciones {Clausula 32 de las CGC)

La Municipalidad asistird al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado,
sin embargo: EL Consultor deberd en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran.

Las diligencias en refacion a movilizacidn e instalacién de postes de tendido eléctricos,
teleéfonos, tuberias de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras
o/y para instalacion de otras nuevas segiin seq el caso, deben ser coordinados con la
ENEE, Hondutel, SANAA. EL Consultor junto ol contratista serd responsable de realizar
todos las diligencias del caso.

12, Servicios e Instalaciones (Cldusula 34 de las CGC)

No Aplica , LR R
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13. Pagos al Consultor (Clausula 35 de las CGC)
Los pagos se haran de forma mensual

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago:

Los pagos seran mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo informe
aprobado por la unidad respectiva de la A.M.D.C.

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago:

Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.

e Primer pago: Seis por ciento (6%) del valor del contrato contra entrega y aprobacién del
Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.

e Pagos Periddicos: Once pagos correspondientes al ocho por ciento (8%) del valor del
contrato conira entrega y aprobacion de Informes de Avance.

e Pago Final: Sets por ciento (6%) del valor del contrato contra entrega v aprobacion del
Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por
deduccién por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado
los pagos a cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de

garantia adicional de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este ultimo al
obtener el finiquito.

14. Precio del Contrato (Clausula 36 de las CGC)

El monto total del Contrato en Lempiras es de 91atro millones setecientos seis mil ciento
diecinueve Lempiras con 01/100 (L. 4,706,119.01). +

15. Condiciones relativas a los pagos (Clausula 38 de las CGC)

Todo pago antes de su realizacidn deberd de estar aprobados los informes correspondientes
en forma previa por la Direccién de Control y Seguimiento.

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato:

EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucidn del estudio la
siguiente garantfa: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituira mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%} de cada page parcial por concepto de los
honorarios. b) Adicionalmente sera exigible una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al Quince Por Ciento {15%) de los honorarios con exclusién de costos, con una
vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecucion de los trabajos
de consultorfa; Estas Garantias deberan ser emitidas por un Banco o Compafiia de Seguros
legalmente establecida y autorizada para operar por la Republtca de Honduras- La retencion
antes sefialada serdn devueltas al Consultor después e ‘nallzados y aceptados los trabajos
de Consultoria mediante la emision de la recepcyoz’:i’deﬁmtuva a satlsfaccron de la A.M.D.C.
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siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentacion del Informe Final. Las
garantias, deberan contener la cldusula siguiente: “Esta Garantia sera gjecutada a simple
requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentacién de Nota de incumplimiento.

La Garantia sera presentada por EL Consultor adjudicado diez {10) dias calendarios después
de la suscripcion del contrato, a entera satisfaccién de la A.M.D.C., de acuerdo al formulario

No.6 y debera ser extendida por un Banco o Compafiia Aseguradora legaimente constituido
en el pais.

17.

18.

19.

20,

21.

Garantia de Anticipo:
No aplica

Solucion de controversias (Cldusula 39 de las CGC)

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucién, efectos v/o
resolucion del presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualguier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucidn tendré caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corperacién Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazén.

Documentos Integrantes del Contrato:

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o
Documentos del Concurso Pdblico; b) las aclaraciones y adendas a las Bases o
Documentos del Concurso Publico; c) La oferta negociada en todo su contenido (acta de
negociacion) de EL CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato presentada
por EL. CONSULTOR; e} la nota de adjudicacion; f) Términos de referencia, y Personal Clave
y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacion directa con las
obligaciones de este contrato.

Orden de Inicio
Esta se emitira una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez

(10) dias calendario contados a partir de la Notificacién por parte del Consultor del
Contrato.

Retenciones

EL Consultor estard sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos
bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual debera detallar los mismos en la
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22.

23.

24,

25,

26.

profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si
presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizara esta retencién.

La A.M.D.C. no contraera responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

Ampliacion de Plazo y de las Garantias

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podra solicitar la ampliacién del
plazo de ejecucién de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacion que no afecte la naturaleza o cuantfa de [as prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso
presentard solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecucién del contrato, antes
del vencimiento de la ejecucidn de la consultoria.- Cuando asf sucediere las Garantias
deberan ser ampliadas de [a forma que establece la Ley de Contratacién del Estado.- En
el caso de ampliacién en el Plazo de ejecucién y que no corresponda a trabajos adicionales
solicitados por el Contratante, no se reconocera los costos incurridos por EL CONSULTOR.

Otros Trabajos Solicitados

EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales,

Vigilancia de Cumplimiento

La Unidad Ejecutora velard porgue EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este
contrato y los términos de referencia.

Responsabilidad Laboral

EL CONSULTOR serd el tinico responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales
que se originen con sus propios trabajadores en la ejecucién de este contrato, en
aplicacion de lo establecido en el Cédigo del Trabajo. - Serd también responsable de los
dafios y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

Causas de Rescisidn del Contrato

St EL Consultor no subsanard el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcidn de una notificacién al
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente
por escrito; b) Si EL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; ¢) Si el
Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mavyor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;
(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razén de
la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacién de a percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia;,
0 y e) Si el Contratante, a2 su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.- EL
CONTRATANTE podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacién de
rescision por escrito a EL CONSULTOR, emitida pordo menos con treinta (30) dias de
anticipacion, cuando se produzca cualquiera de J‘Q""s‘”éventé%‘!especiﬁcados en los incisos
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27.

28.

29.

30.

, {b), (c) y (d) de esta Clausula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha
notificacién deberd emitirse con sesenta (60) dias de antelacién.- 2.- La rescisién del
contrato se efectuard sin mas trdmites judicial o administrativo, que la emisién de un
Acuerdo Municipal por la Corporacién Municipal del Distrito Central,

Solucion de Controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucion, efectos y/o
resolucién del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser
resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucién tendra caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

Medio Ambiente
EL CONSULTOR velara que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso,

con el proposito de preservar el medio ambiente v la salubridad de las zonas
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados

Otras Obligaciones

EL CONSULTOR, no transferira, pignorard, asignara, transferirad o hara otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el
consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dard lugar a la rescisién
del contrato

Caso Fortuito o Fuerza Mayor
Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenders
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento
de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables
para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;
¢} Guerra, Beligerancia, Invasion, Guerra Civil, Revolucién, Rebelidn, Pirateria, Motines,
Insurreccién o Usurpacién de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacion, Destruccidn,
Obstruccion ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central, e) Desastres Naturales tales como: Terremotos,
Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundacmnes f) y otras causas reconocidas como fuerza
mayor o caso fortuito. i
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31. Terminacién del Contrato Por Conveniencia

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacidn escrita a EL CONSULTOR,
indicando los motivos de su resolucion.- Dicha resolucién se efectuard en la maneray de
acuerdo con la informacion que se dé en dicha comunicacién y no perjudicara ningtn
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recihir
la mencionada comunicacién, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderé el trabajo, en
este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan a la liquidacién final del
contrato, de acuerdo a la informacién que proporcione la Unidad Ejecutora y EL
CONSULTOR.-

Apéndice “B”

Términos de Referencia

SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL.

. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL. PROYECTO

I,  Antecedentes

L. Generalidades

El sitio de disposicién final actual se encuentra bajo la responsabilidad de la
Superintendencia de Aseo Municipal de la AMDC v recibe los residuos soélidos de los
sectores residenciales, comerciales, institucionales y de areas pulblicas (calles vy
parques). Asimismo, el sitio recibe residuos especiales, como los generados en la
actividad de la construcciéon y residuos peligros, entre los que se encuentran los
residuos agricolas, agroindustriales, industriales y hospitalarios, entre otros.

El Distrito Central, genera 274,964 ton/afio, como cualquier otro centro urbano del
mundo, es una fuente importante de generacidén de residuos sélidos y peligrosos,
mismos que se generan producto de las actividades comerciales, industriales,
institucionales y residenciales que se realizan en este ambito geogréfico. La
generacion de estos residuos sélidos y peligrosos, esta asociado directamente con el
crecimiento de la poblacion y al desarrolio de ia actividad. comercial e industrial, con

tendencia invariable hacia el aumento en su generagién. Estas condiciones a su vez,
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dan lugar a una mayor demanda de los servicios de aseo urbano, que usualmente
sobrepasan la capacidad municipal de proporcionar los servicios de manera integral y
eficiente.

Adicionalmente, la expansion de sus limites geograficos producto de la demanda
habitacional generada en el crecimiento poblacional, también ha incrementado la
demanda de bienes y servicios de los sectores, situacion que incide significativamente
en la generacion de los residuos sdlidos.

De acuerdo a las condiciones observadas en el sitio de disposicion final, y que son
consideradas de aspecto critico para un funcionamiento éptimo, se encuentra que las
altas dificultades de operacion y aplicacion de procedimientos rutinarios en el sitio,
establecidos para asegurar el cumplimiento de la normativa nacional contemplada en
el Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Sélidos, (Acuerdo Ejecutivo
No. 1567-2010, Republica de Honduras) y de conformidad a lo establecido en el
Manual de Construccion y Operacion de Rellenos Sanitarios en Honduras (2014).
Estas dificultades de operacion y funcionamiento adecuado del sitio de disposicion
final, se encuentran fundamentalmente asociadas a condiciones originadas en
factores sociales. Es decir, que debido a dificultades enfrentadas para el control y la
organizacion de las poblaciones vinculadas con la actividad de recolecciéon de
residuos tendiente al reciclaje informal (pepenadores), asi como, de indole delictivo
asociados a grupos de delincuencia organizada (maras y pandillas); las labores de
conformacién de taludes, las terracerias, el acomodamiento de los residuos, los
accesos, la circulacion, el control de tiempos y recorridos, etc.; no son posibles, y con
ello, el adecuado funcionamiento del sitio.

De lo anterior y en suma de otros factores, el municipio del Distrito Central no ha sido
capaz de gestionar las instalaciones adecuadas que permitan el cumplimiento de la
normativa nacional vigente, referente a la disposicion final de los residuos sélidos,
principalmente por efectos del deterioro en las condiciones econémicas-financieras y
la pobreza en la ciudad. Esto ha llevado a la insuficiente capacidad de las instalaciones
de tratamiento de residuos y los vertederos de la ciudad, y también el deficiente
mantenimiento de esas instalaciones. Por{gj_\egr:rp!,c_), los residuos que son transportados

se vierten sin ningun proceso de sepaggaéfién adé‘é‘uada para diferentes fuentes y tipos
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de residuos. Las instalaciones no son capaces de manejar los residuos que requieren
un tratamiento especial, como los residuos hospitalarios, y, por otra parte, las
emisiones de los vertederos de basura no son controladas, monitoreadas o
supervisadas, por lo tanto, tampoco son administrados de manera alguna.

El Manejo de residuos solidos durante los Ultimos afios se ha visto beneficiado con
soluciones parciales en materia ambiental dentro del Manejo Integral de los Residuos,
a pesar de ello, aun existen muchas necesidades insatisfechas y que presentan gran
relevancia tanto para el ambito local como para el nacional e internacional,
principalmente por su relacidn a la generacion de gases de efecto invernadero, la
contaminacion del ambiente y otros colaterales que afectan directamente a las

poblaciones cercanas.

ii. Objetivo
° Optimizar las condiciones de operacion del actual relleno sanitario municipal.
° Efectuar un manejo adecuado en la disposicién final de los residuos salidos

del Distrito Central
o Mitigar los impactos ambientales negativos
I.  Ubicagion

El proyecto se ubica en el sector de Tusterique, aldea el Guanébano; al costado izquierdo

de la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho, especificamente a la altura
del kildmetro 6.5

li. Descripcion del Provecto

El proyecto consiste en el mejoramiento del relleno sanitario de la Alcaldia Municipal del
Distrito Central en la disposicion final de residuos solidos, por medio de trabajos de
descapote y limpieza, cobertura con material del sitio y el mejoramiento del drenaje de
lixiviados por medio del suministro e instalacién de tuberfa de 6" perforada.
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I{l. Bioseguridad

Considerando la_emergencia por el covid-19, el contratista y la supervision, deberan

considerar en los costos unitarios de su oferta econémica todos los protocolos de
bioseguridad necesarios durante la ejecucién del proyecto, dichos protocolos deberan seguir
todas las recomendaciones del gobierno de la repiblica y SINAGER.

Debera considerar el conjunto de normas preventivas que debe aplicar el personal para evitar
el contagio por la exposicion de agentes infecciosos, sean fisicos, quimicos o biologicos,

sobre todo sangre y fluidos corporales, que pueden provocar dafio, por su caracter
contaminante.

Debera implementar la prevencion y el control de las Infecciones y asi crear estrategias

ligadas principaimente a la aplicacién de medidas de bioseguridad.

IV. Tiempo de Eiecucidén v Supervision

El tiempo estipulado para la construccion de este proyecto sera de trescientos sesenta
(360) dias calendario.

El tiempo estipulado para la supervisién de este proyecto sera de trescientos noventa
(390) dias calendario.

Articulo 13 de la Ley de Contratacién del Estado de Honduras: Contratos de
Exoneraciones o con Efectos en el siguiente Periodo de Gobierno. Los contratos que
contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones fiscales, requeriran aprobacién del
Congreso Nacional, Este requisito debera cumplirse especialmente cuando se trate de

contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos en el siguiente periodo de gobierno.
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V. CROQUIS DE UBICACION

et
e

El proyecto se ubica en el sector de Tusterique, aldea el Guanabano; al costado izquierdo de la
carretera que conduce hacia el departamento de Olancho, especificamente a la altura del kildmetro
8.5

Coordenadas Rellens Sanitario
X 47571000 mE

Y: 1564254 00 m N
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':I'M!ENTOF E‘;’RELLENO SANITA IEIO“MUN'I'CIPA '
Pl " DISTRITO CENTRAL
No. o CONCEPTO DE OBRA . UNIDAD CANTEDAD
A |DISPOSICION FINAL BE RESIDUOS .~ | Bl
A.1 |Tendido de residuos Solidos toneiada 288 000 OO
A.2 {Cobertura operativa con material del sitio ma3 12,000.00
A.3 |Cobertura con material del sitio e=30cm m3 28,000.00

Cantidades de obra estimadas:

VI. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

El alcance del trabajo que el supervisor ejecutara debera ser compatible con las
mejores practicas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza
e incluira, pero no se limitara a lo siguiente:

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Las actividades preliminares a ser realizadas por el supervisor, se refieren a todos los
procesos previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo
que se refiere a recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programacion
de la obra, revision de todos los documentos adjuntos en la licitacién del proyecto, etc.;
estas actividades deberan ser descritas en detalle por el supervisor, para lo cual, previo
al inicio de los trabajos, el supervisor se obliga a hacer una evaluacién completa del
proyecto, con el proposito de verificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron
de base para licitar el mismo y determinar a la vez si son adecuadas y suficientes. En
los casos que se encuentren errores, el supervisor debera proponer o realizar las
correcciones, tanto de las cantidades de obras, como de los disefios arriba
mencionados que encuentren fallas o deficiencias.

Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluacion sea realizada
bajo los mejores estandares y con los resultados deseados por la AMDC.

Al efectuar la evaluacién requerida, estara obligado a presentar un informe preliminar

del estado del proyecto a mas tardar quince (15) dias calendario después de haber
recibido la orden de inicio.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA
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El supervisor sera responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para
lo cual debera efectuar una supervision continua y completa de todo el trabajo
realizado por el contratista. Es de especial importancia, que debe considerarse que
este proyecto tiene multiples actividades, control de los gastos y de la supervision de
las obras.

Por lo anterior, Ia firma supervisora debera ejecutar, pero no limitarse, a las
actividades siguientes:

Velar porque se cumplan todos los profocolos de bioseguridad de acuerdo a
todas las recomendaciones de SINAGER y asi salvaguardar la salud de todas

las personas en el proyecto, tanto para el personal del contratista como de Ia
supervision.

Suministrar una inspeccién permanente y completa de todo el trabajo ejecutado porel
contratista. Alertara al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y dara las posibles

correcciones de este y formulara las recomendaciones para no incurrir en futuros
errores similares.

Tendra la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de fos
proyectos, ademas deberd contar con inspectores de campo con la suficiente
experiencia en este tipo de obras.

Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar
las pruebas y ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo
material que no cumpla con las especificaciones, preparando informes relativos a esas
inspecciones y pruebas. Realizara pruebas de control a los materiales que se
colocaran. De esta manera se tendra conocimiento del origen de cualquier falla
durante todo el proceso de consfruccién. A este respecto el supervisor debera llevar
un registro de todas las pruebas realizadas y conservar copias del resultado de las
mismas. El supervisor debera disponer de su propio equipo y medios de laboratorio,
distintos del contratista.

El supervisor deberd llevar un seguimiento del contrato de construccion y demas
documentos contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del
contratista.

Se debe realizar una evaluacion periodica de las especificaciones técnicas que debe
cumplir el contratista. Proporcionar al contratante cualquier recomendacion en cuanto
a fa modificacion de las mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante,

asimismo, para realizar las correcciones que fuesen necesarias durante la ejecucion
del proyecto.

El supervisor debera evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto
del contratista como el propio, para proceder a t‘edé'm,b”fé'zar_i_o solicitar al contratista la
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sustitucion de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con la labor
encomendada.

8. El supervisor deberéa exigir a los contratistas de cada proyecto un libro de bitacora
aprobado por el reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

9. Verificaré diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el
proyecto y de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la
maquina o el operador de la misma. Debera comunicar al cliente, de darse el caso que
el constructor no mantenga un buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna
culminacion de las obras, y ademas deberd hacer las recomendaciones necesarias
para corregir esta situacion.

10.Control de las cantidades de obra efecutada por los contratistas: revisard las
cantidades de obra del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando
de no exceder el monto de inversién previsto para el total def proyecto.

11.El supervisor debera dirigir todos aquelflos trabajos que sean ejecutados por
Administracion Delegada, debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos
realizados mediante esta modalidad de pago, utilizando los formatos preparados para

tal fin. Tal informacion debera ser presentada mensualmente en el correspondiente
informe.

12.Revision y aprobacion de estimaciones incluyendo el céalculo del escalamiento de
costos, para lo cual debera calcular todas las cantidades de obra para efectuar los
pagos, mismos que seran aprobados por el contratante. Efectuar minuciosos
examenes periédicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar las
estimaciones que afectan el trabajo faltante.

13. El supervisor verificard que el contratista coloque a su costo un rétulo informativo,
segun los formatos proporcionados por el contratante y en el lugar que este indique.

14. Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: e/ supervisor velara que el
conlratista mantenga por su cuenta sefiales permanentes tanto de dia como de noche
para indicar cualquier peligro o dificultad al trénsito peatonal o vehicular. Estas sefiales
seran aprobadas por el contratante y deberan tener las dimensiones preestablecidas.

15. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de informacién requeridas por la
Municipalidad,

16.Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles

reclamos de parte del contratista, para prorrogas del plazo del contrato, pagos por
frabajo adicional y otros similares.
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17. Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de
frabajo, para posibles recfamos de los contratistas sobre el plazo de ejecucion de la
obra.

18. Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal
involucrado en la construccién del proyecto.

19. Llevar un album fotografico del historial constructivo del proyecto.

20.Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la
construccion de cada elemento del proyecto vaya completandose, con
recomendaciones sobre los aspectos referentes a considerar por los responsables de
dicho mantenimiento; estas recomendaciones se inciuirén en el informe final.

21.Hacer la inspeccion final del proyecto o de cada seccién def mismo, certificar en cuanto
a su terminacion y hacer las recomendaciones para la aceptacion preliminar del
trabajo terminado, en el caso que fuera necesaria la recepcion parcial del proyecto.

22, Calcular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista.

23.Supervision de la metodologia de trabajo propuesta por el contratista para fa
realizacion de todas las tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora
de la ejecucion de los procesos.

24. Debera revisar y hacer cumplir al contratista con fodas las medidas socio ambientales
establecidas en la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del documento
base de la licitacion referente a esta actividad.

25.Elaboracion de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones
propuestos.

26. Efaboracion de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: ef
Supervisor preparara el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo fos
terminos de este contrato para someterio a la consideracion y aprobacion del
coniratante. Este informe reflejard fodas las operaciones de ingenieria, redisefio y
construccion, también incluird una recapitulacion de la forma y cantidad de los fondos
que hayan sido invertidos, de acuerdo con los términos del contrato, manual de
operaciones y los planos finales de lo construido, el juego de plano deberé coincidir
como minimo al juego de planos originales, sin menos cabo de agregar olros planos
que a juicio del supervisor y/o del contratante sean necesarios y para entregar la
informacion relacionadas a la ENEE, Hondute! y SANAA.

V. CONDICIONES ESPECIALES:

. v

a. Responsabilidad del supervisor: E e L AMDC
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El supervisor ademas ejecutara sus operaciones con la debida diligencia en el
desarrollo del proyecto y mantendra relaciones satisfactorias con otros grupos,
contratistas y sub-contratistas que ejecuten trabajos en las diversas areas del
proyecto.

Es ademas convenido que el supervisor, en la prestacion de los servicios motivo del
contrato, actuara de acuerdo al mejor interés de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central durante el trabajo de construcciéon y su comportamiento sera guiado por
normas generalmente aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del
supervisor que afecte los intereses de la Municipalidad podra ser sancionado con
multas equivalentes al costo que se incurra por dicha afectacién y de acuerdo al tipo
de error la Municipalidad podra rescindir el contrato como lo especifica los Criterios
Generales del Contrato.

El supervisor no podra emplear servicios de profesionales y técnicos que estén
trabajando en oficinas publicas o entidades auténomas.

Se conviene que el supervisor no asignara, pignorara, transferira, sub-contratara,
cedera sus derechos a recibir pagos, ni efectuara transacciones sobre el contrato o
cualquier parte del mismo, asi como derechos, reclamos y obligaciones del supervisor
derivados del confrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de la
Municipalidad, no pudiendo ser en todo caso la suma de todos los sub-contratos
mayor de treinta por ciento (30%) del contrato principal.

El supervisor no podra retener por mas de diez (10) dias calendario la documentacion
referente al pago de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores
costos reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda)
y debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y sera responsable
ante el mismo contratista por el monto de los valores reclamados en ese concepto si
por su culpa, negligencia u otras causas a eilos imputables, la Municipalidad no toma
en consideracion la solicitud del contratista.

El supervisor debera revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras del
contratista, dentro de un plazo maximo de diez (10) dias calendario contados a partir
de la fecha de su presentacion, sino lo hiciera asi dentro del mismo plazo, debera
informar por escrito a la AMDC, dando las razones de su actitud y dejando constancia
de la fecha en que procedera a firmar dicho documento de pago o exponiendo los

requisitos que el contratista debe cumplir previamente para proceder con el tramite
sefalado.

El supervisor tendra la responsabilidad de la supervision de todo el trabajo en
conexion con éste proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y
documentos del mismo, previamente aprobados por la Municipalidad. En cualguier
otro caso no cubierto por los documentos aprobadas, el supervisor se adherir a las
normas de ingenieria generalmente aceptaqajé“ utilizadas en proyectos sjmilares
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8. El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien
lempiras (L. 100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasaran a ser propiedad de
la Municipalidad a la terminacién del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias
parciales al finalizar fisicamente cualquier seccidon del proyecto. En caso que estos
bienes no se devuelvan a la Municipalidad, estos seran pagados por el supervisor al
valor del costo, tomando en cuenta la depreciacidn que para tal efecto tienen
establecidos los reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor menor
o igual a L. 100.00, no estaran sujetos a devolucién.

9. Alfin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se estan ejecutando
de acuerdo con [o establecido en estos términos de referencia, el supervisor se
compromete a convocar a reuniones de trabajo al menos una vez al mes o como fuere
necesario o bien, cuando la Municipalidad lo ordene. A dichas reuniones asistiran el
coordinador del proyecto, los representantes que la Municipalidad designe; el
supervisor mismo y por parte del contratista sus representantes respectivos. Durante
estas reuniones el supervisor presentara a la AMDC una evaluacién descriptiva y
grafica del avance de los trabajos y su relacidn con el programa de trabajo aprobado.
Se discutiran, ademas, problemas que se hayan presentado en la realizacién de los
trabajos y si ellos hubieron causado alguna demora, solicitara al contratista el
respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisién y en su caso
aprobacion. El supervisor a su vez hara una exposicién de la forma como se realizaran
los trabajos inmediatos y sometera a consideracién de la AMDC decisiones técnicas
y administrativas de importancia relevante para el buen éxito y finalizacion del
proyecto en el tiempo programado.

10.El supervisor apoyara con logistica, vehiculos y otros a la AMDC para realizar
inspecciones conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las
areas que requieran disefios.

b. Informacion v Servicios:

1. La Alcaldia Municipal del Distrito Central y el coordinador del proyecto por medio de
la Direccion de Control y Seguimiento proveeran al supervisor de toda la asistencia
que sea necesaria para obtener la informacién existente relacionada con el proyecto,
incluyendo informes, fotografias aéreas, evaluaciones, inventarios viales y cualquier
otra documentacion que pueda estar disponible y asistiran a los supervisores en
obtener tal informacién de ofras dependencias de la alcaldia.

2. Ademas, la Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a entregar al
supervisor, toda la informacion técnica de que dispusiese y sea apropiada y Util para
la ejecucion del proyecto, toda la informacion obtenida debera devolverse a la Alcaldia
Municipal del Distrito Central una vez finalizado el proyecto.

3. La Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete:a-ejecutar con la debida
diligencia, la revision, aprobacién, aceptacién y autorizacion de todas las solicitudes
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de pago sometidos por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se
establezca en el contrato.

. La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccion de Control vy
Seguimiento, nombrara un ingenierc coordinador, que sera el enlace entre esa
dependencia y el supervisor por intermedio del cual se canalizaran las relaciones entre
ambas partes, en lo relacionado con el proyecto en general.

. La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y
Seguimiento, supervisard el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el
objeto de proteger los intereses de la Alcaldia Municipal del Distrito Central. Con tal
propdsito, el representante de la Alcaldia Municipal del Distrito Central llevara a cabo,
entre otras, las siguientes tareas:

Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este
conirato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.

Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan
buenas practicas de ingenieria.

Informes Otra Documentacion:

El supervisor deberd presentar a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de
la Direccién de Control y Seguimiento en original y dos copias, los siguientes informes:

1. INFORME PRELIMINAR

El supervisor presentard un informe preliminar dentro de los quince (15) dias
calendario posteriores a partir de la fecha de emisién de la orden de inicio extendida
por la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

Este informe debera contener todo lo establecido en las actividades de evaluacién
arriba indicado.

2. INFORMES DE AVANCE

El supervisor debera presentar mensualmente, a mas tardar dentro de los primeros
cinco () dias habiles, posteriores al periodo reportado, informes mensuales de
avance con detalle apropiado de las actividades realizadas tanto por el supervisor
como por cada uno de los contratistas, durante el periodo reportado y acumulado,
estudios realizados y resultados obtenidos de la evaluacién técnica y ambiental

cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios y
recomendaciones.

3. INFORMES ESPECIALES

El supervisor preparara los informes que le sean requeridos por la Alcaldia Municipal
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del Distrito Central y los debera presentar en el tiempo que se establezca.

4. INFORME FINAL

El supervisor preparara un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo
los terminos de este contrato para someterlo a la consideracion y aprobacion de la
Alcaldia Municipal del Distrito Central. El informe debera reflejar en detalle cada una
de las actividades de obra ejecutada por los contratistas, y [as recomendaciones
pertinentes relacionadas con los aspectos técnicos y financieros.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Unidad o Direccién
correspondiente, le indicara al supervisor cual es la informacion minima que debera
incluir en cada informe.

El supervisor deberad presentar el informe final a la Alcaldia Municipal del Distrito
Central a través de la Unidad o Direccion Correspondiente, un original y dos copias vy
en CD a los quince (15) dias de haber finalizados los trabajos.

Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD.

VIl. FORMA DE PAGO

Los pagos seran mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo
informe aprobado por la unidad respectiva de la AM.D.C.

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago:

Los pagos se hardn en moneda nacional: Lempiras.

o Primer pago: Seis por ciento (8%) del valor del contrato contra entrega y
aprobacidn del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.

o Pagos Periddicos: Once pagos correspondientes al ocho por ciento (8%) del
valor del contrato contra entrega y aprobacién de Informes de Avance.

¢ Pago Final: Seis por ciento (6%) del valor del contrato contra entrega vy
aprobacion del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad
por deduccion por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber
realizado fos pagos a cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios ¢ utilidad
por concepto de garantia adicional de cumplimiento de contrato, devolviéndose el
valor de este ultimo al obtener el finiquito.

. PERSONAL TECNICO CLAVE MINIMO:

1. Gerente de Proyecto, tiempo parcial.
2. Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo complet’c
3. Ingeniero Asistente, Ingeniero Civil, tiempo completo (No sera Evafuado)
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4. Ingenieroc Ambiental, tiempo parcial
2. Ingeniero en Geotecnia, tiempo parcial

Detalle del personal asignado al servicio
{Apéndice “A")

Nombre Formacion Experiencia en Cargo Asignado Lugar de Trabajo
Profesional su Area (afios) en Hora o Dias /

Napoiefon Bogran Ingeniere Civil 53 Gerente del Proyecto 4.(?0
Idiaquez Tegucigalpa

Oscar z_ﬁxrmando Ingeniero Civil 32.1 Ingeniero Residente 1;._00
Olivera Tegucigalpa

Pablo Alvarez Ingeniero Civil 17 ingeniero Ambiental 4.00
Tegucigalpa

Carlos Onan Lagos| Ingeniero Civil 18 Ingeniera Geotecnia 4.00
Tegucigalpa

Miguel Angel Mira| Ingeniero Civil 4 Ingeniero Asistente 13.00

Tegucigalpa

eviso
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APENDICE “C”
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L CENTRAL: o
PROPUESTA ORIGINAL RE\ﬂSADA
i PERSONAL SR
1 Remuneraclones personales
L.1.1  {Gerente de proyecto Hombre - mes 400 45 000.00 180,000.00
.1.2  {Ingeniero Residente Hombre - mes 13.00 38,000.00 494 ,000.00
11.3 _iIngeniero Asistente Hombre - mes 13.00 31,500.00 409,5800.00
1.1.4 lingenierc Ambiental Hombre - mes 4.00 40,000.00 160.000.00
1.1.5 _ fingenierc en Geotecnia Hombre - mes 4.00 45 000,00 160,000,400
SUBTCTAL 1. .11,403,500.00
2 Fersonal Admlmstratwo y Auxiliar
12,1 |Administrador Hombre - mes 2.00 18.000.00 38,000.00
12.2 |Secretaria Hombre - mes 2.00 12,000.00 24,000.00
1.2.3  |Techico AutoCAD HMombre - mes 2.50 14,000.00 35,000.00
124 lingpectorde Campo Hombre ~ mes 12,00 14.000,00 168,000.00
12.5  {Motorista Hombre - mes .00 12,600.00 72,000.00
1.2.5  [Tiempo exira personal de campo (£2.3 al12.8) (25%) 27500000 68,750.00
SUBTOTAL 2 403,750.00
Sl JSURTOTALY - .--1,807,250.00
CB - |BENEFICIOS SOCIALES . s e | e T e e
2.1 BeneﬁcosSauabs(SobmlasumadE1+2) 46.230000% 1,807,250.00 835,481.68
. JSUBTOTALYL . Lk - 835,491.68
M lCoSToS OPERATIVOS e R N
3.1 Inferme Prefiminar v Reproducgion cada una 1.00 2,000.00 2,000.00
3.2 linforme de Avance Mensual y Raproduccion cada uno 12.00 3,500.00 42 000,00
33 Informe Final v Planos Finales y Reproduccion cada uno 1.00 8.060.00 5.000.00
3.4 Servicios Publicos de Oficina mes 13.00 4,000.00 52,000.00
3.5 Papeleria y Gastos de Reproducgion mes 13.00 2.000.00 26,000.00
3.6 Comuicacionss mes 13.00 5.000.00 65,000,00
3.7 Uso de Oficina mes 13.00 4,000.00 52 000.00
3.8 {lUsode Vehiculos mas 22.00 22,000.00 434 000.00
35 Uso Equipe de compute y oficina (incluye software mes
) con licencia) .00 5 000.00 36,000.00
3.10 {Senvicio de Laboratorio (Pruebas) mes 8.00 22 500.00 180,000.00
3.11  {Senvicios de Topografia (Estacaon Tota]) mes 2.00 80,006.00 160,000.00
- |SUBTOTAL . : ; ; 4,107,000.,00
SNV GASTOS GENERALES - e e D T
4.1 Y del+1l 20.00% 2,542,741.68 528.548.34
SUBTOQTAL IV o L . -528,548.34
Vo NMNEJODEGASTOSDRECTOS=- SR el o ..

51 % de il 10.00% 1.107,000.00 ‘E?O 700. GO
o JSUBTOTALY oo . HER . 110,700.00
- V1 {HONORARIOS/UTILIDAD . T I
8.1 Yede l+ i+ N 10.00% 3,171,290.01 317.128.00
o ISUBTOTALVL i s L : P 'W3ﬂ712900

TOTALLEMPIRAS| - ¢ ?os 119 01
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