



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Correo: munivalladolid@yahoo.com tel. 9988-6584

CONTRATO PRIVADO

Yo, **Pedro Antonio Menjivar Escobar**, mayor de edad, casado, hondureño y de este vecindario, con identidad # **1312-1982-00280** declarado alcalde municipal actuando como representante de la municipalidad, quien en adelante se le llamara en este documento **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por otra parte, **Marvin Javier Salinas Villalta**, mayor de edad, casado, hondureño con identidad # **0801-1970-08743**, actuando en su condición de Contratista Individual, y que en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELA LOS REALES EN VALLADOLID LEMPIRA.**

PRIMERA:

EL CONTRATISTA, en pleno conocimiento de la naturaleza del trabajo y del lugar donde se proyectan llevar a cabo las actividades, se obliga de una manera diligente y eficaz a realizar la mano de obra en **Reconstrucción de escuela los reales ubicada en Valladolid, Lempira.** Las obras a realizar se detallan a continuación.

- ❖ Construcción De Acera 18.40m
- ❖ Construcción De Cuneta 18.40m
- ❖ Demolición De Pared De Bloque
- ❖ Construcción de pared De Bloque 6 M De Largo, 1.76 De Alto
- ❖ Demolición De Culata
- ❖ Construcción de culata 8m De Largo 4.70 De Alto, 3.20 Cuadrado
- ❖ Demolición De Librero
- ❖ Construcción De Librero 1.25 De Alto Y 9.65 De Largo, Ancho 68cm
- ❖ Construcción De Bordillo 110cm Y 12m De Largo
- ❖ 360 metros De Repello
- ❖ 360 metros De Pulido
- ❖ Demolición De 120m De Firme Existente
- ❖ 120 Metros De Compactación De Material Selecto.
- ❖ 120 Metros De Firme
- ❖ Instalación De 96 m De Cerámica
- ❖ Instalación De 24 m De Ladrillo Hexágono.
- ❖ Cambio De Puerta
- ❖ Reparación De 4 Baños
- ❖ Tallado De Solera Encumbrada Central
- ❖ Cambio De Columnas Centrales



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Correo: munivalladolid@yahoo.com tel. 9988-6584

SEGUNDA:

EL CONTRATISTA es el responsable del suministro de la mano de obra según las especificaciones, se obliga a comenzar la obra mencionada en la cláusula primera, a partir de la Orden de Inicio, e igualmente se compromete a entregar la obra completamente terminada, a satisfacción del **CONTRATANTE**.

TERCERA:

El precio global de todas las obras y obligaciones de **EL CONTRATISTA** a que se refiere este contrato, es de **L. 538,800.00** (Quinientos Treinta Y Ocho Mil Ochocientos Lempiras).

CUARTA:

El contratista recibirá un primer pago de L.150,000.00 y el total una vez culminada la obra.

QUINTA:

El Contratista estará obligado a pagar el 12.5% de Impuesto sobre servicios personales o a la presentación de la constancia del Pago de la Declaración de Impuesto Sobre Servicios Profesionales y se realizará la respectiva retención del 5% de garantía de calidad de obra o la presentación de la garantía bancaria respectiva, la que se pagará en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción definitiva del trabajo.

SEXTA:

EL CONTRATISTA se compromete a mantener durante la realización de las actividades objeto de este contrato, un **JEFE DE PROYECTOS** en el sitio de la obra contrato a tiempo completo, quien tendrá a su cargo la planificación, control y supervisión de la ejecución de las obras contratadas y la toma de decisiones sobre cualquier asunto técnico que se presente y requiera tomar acción al respecto.

SEPTIMA:

Cualquier controversia del presente contrato se resolverá por la conversación directa de los contratantes, de no llegar a un arreglo se resolverá por la vía judicial, para la cual las partes se comprometerán a la jurisdicción del Juzgado Segundo de letras seccional de Gracias Lempira y legando de la contención administrativa, así mismo para todo lo no provisto en



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Correo: munivalladolid@yahoo.com tel. 9988-6584

este contrato las partes serán sujetas a lo preceptuado en las leyes vigentes de la República de Honduras.

OCTAVA:

Ambas partes contratantes manifiestan estar de acuerdo de todas y cada una de las partes de este contrato, y para efectos legales correspondientes suscriben el mismo en dos ejemplares originales de igual validez quedando una en poder del Contratante y otra en poder del Contratista.

Valladolid, Lempira 1 de diciembre del año 2021.




Pedro Antonio Menjivar Escobar
Ident.1312-1982-00280
Alcalde Municipal



Marvin Javier Salinas Villalta
Ident.0801-1970-08743
Contratista





COTIZACION

Gracias Lempira; 15 de noviembre del 2021.

Para:

Municipalidad de Valladolid Lempira

Se le saluda cordialmente deseándole éxitos en sus múltiples ocupaciones.

Que Dios Todopoderoso derrame múltiples bendiciones en sus tan importantes ocupaciones.

Asunto:

Debido a la solicitud enviada a nuestra empresa hacemos la respectiva presentación que corresponde al suministro de materiales y mano de obra calificada de las diferentes actividades a realizar en **Proyecto De remodelación de escuela Los Reales**, en municipio de **Valladolid**, Departamento de **LEMPIRA**; las cuales se detallan a continuación.

ACTIVIDADES:

- ❖ Construcción De Acera 18.40m
- ❖ Construcción De Cuneta 18.40m
- ❖ Demolición De Pared De Bloque
- ❖ Construcción de pared De Bloque 6 M De Largo, 1.76 De Alto
- ❖ Demolición De Culata
- ❖ Construcción de culata 8m De Largo 4.70 De Alto, 3.20 Cuadrado
- ❖ Demolición De Librero
- ❖ Construcción De Librero 1.25 De Alto Y 9.65 De Largo, Ancho 68cm
- ❖ Construcción De Bordillo 110cm Y 12m De Largo
- ❖ 360 metros De Repello
- ❖ 360 metros De Pulido
- ❖ Demolición De 120m De Firme Existente
- ❖ 120 Metros De Compactación De Material Selecto.
- ❖ 120 Metros De Firme
- ❖ Instalación De 96 m De Cerámica
- ❖ Instalación De 24 m De Ladrillo Hexágono.
- ❖ Cambio De Puerta
- ❖ Reparación De 4 Baños
- ❖ Tallado De Solera Encumbrada Central
- ❖ Cambio De Columnas Centrales

TOTAL PROYECTO L.538,800.00



Tec. Marvin Javier Salinas Villalta
Tel. 9935-3655
Gerente propietario

tecniserviciosindustriales@yahoo.es

RTN: 0801-1970-087430

INCHAME



CONTRATISTA: ING. Juan Ángel
Chavarría Mejía

COTIZACION

Gracias Lempira, 16 de noviembre 2021.

Para: **Municipalidad Valladolid Lempira**


Le saludo respetuosamente deseándole éxitos en sus labores diarias.

Asunto: Cotización

Debido a la solicitud enviada a nuestra empresa hacemos la respectiva cotización formal que corresponde al suministro de materiales y mano de obra para ejecutar el **proyecto de reconstrucción de escuela los reales** ubicado en el municipio de **Valladolid** Departamento de **Lempira**.

- ✚ Construcción De Acera 18.40m
- ✚ Construcción De Cuneta 18.40m
- ✚ Demolición De Pared De Bloque
- ✚ Construcción de pared De Bloque 6 M De Largo, 1.76 De Alto
- ✚ Demolición De Culata
- ✚ Construcción de culata 8m De Largo 4.70 De Alto, 3.20 Cuadrado
- ✚ Demolición De Librero
- ✚ Construcción De Librero 1.25 De Alto Y 9.65 De Largo, Ancho 68cm
- ✚ Construcción De Bordillo 110cm Y 12m De Largo
- ✚ 360 metros De Repello
- ✚ 360 metros De Pulido
- ✚ Demolición De 120m De Firme Existente
- ✚ 120 Metros De Compactación De Material Selecto.
- ✚ 120 Metros De Firme
- ✚ Instalación De 96 m De Cerámica
- ✚ Instalación De 24 m De Ladrillo Hexágono.
- ✚ Cambio De Puerta
- ✚ Reparación De 4 Baños
- ✚ Tallado De Solera Encumbrada Central
- ✚ Cambio De Columnas Centrales

TOTAL PROYECTO L.604,674.48


Ing. Juan Angel Chavarría Suazo
RTN. 1201-1962-00112-7





Cel. 9737-7111

*Fernando's Construcción
Y Mantenimiento Eléctrico*

GRACIAS LEMPIRA


COTIZACION

Gracias Lempira 17 de noviembre 2021

Para: Alcaldía Municipal de Valladolid Lempira
Suministro de materiales y mano de obra calificada en **proyecto de**
Reconstrucción de Escuela Los Reales ubicado en municipio de **Valladolid**
departamento de **Lempira**.

- ✓ Construcción De Acera 18.40m
- ✓ Construcción De Cuneta 18.40m
- ✓ Demolición De Pared De Bloque
- ✓ Construcción de pared De Bloque 6 M De Largo, 1.76 De Alto
- ✓ Demolición De Culata
- ✓ Construcción de culata 8m De Largo 4.70 De Alto, 3.20 Cuadrado
- ✓ Demolición De Librero
- ✓ Construcción De Librero 1.25 De Alto Y 9.65 De Largo, Ancho 68cm
- ✓ Construcción De Bordillo 110cm Y 12m De Largo
- ✓ 360 metros De Repello
- ✓ 360 metros De Pulido
- ✓ Demolición De 120m De Firme Existente
- ✓ 120 Metros De Compactación De Material Selecto.
- ✓ 120 Metros De Firme
- ✓ Instalación De 96 m De Cerámica
- ✓ Instalación De 24 m De Ladrillo Hexágono.
- ✓ Cambio De Puerta
- ✓ Reparación De 4 Baños
- ✓ Tallado De Solera Encumbrada Central
- ✓ Cambio De Columnas Centrales

COSTO TOTAL DEL PROYECTO L. 599,497.24




Técnico Fernando Salomón López.
1301-1981-00213