Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

CONTRATO No. 1335/GLA/AMDC/2021.-CODIGO Ne 2833

VISION DE LA REHABILITACION Y MEJORA DE CALLES EN EL DISTRITO CENTRAL”
Concurso Nacional

CotNO-08-AMDC-44-2021

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario,
hondurefio y de este domicilio, con tarjeta de identidad nimero 0801-1958-03886, actuando en mi
condicion de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial
de Juramentacion Acta N° 004 - GDFM - 2018 de fecha diecinueve (19} de enero del dos mil dieciocho
(2018}, quien para los efectos legales de este contrato se denominarad “EL CONTRATANTE” por una
parte y PEDRO EDMUNDO PINEDA COBOS, de nacionalidad hondurefia y de este domicilio con tarjeta
de Identidad nimero 1301-1947-00059 quien actda con Poder Especial de Representacidn, de la
Sociedad TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., condicidn que acredita mediante Testimonio de
Escritura Publica Numero 208 de fecha 17 de Septiembre de 2019, Autorizado por el Abogado vy Notario
Wilfredo Flores Valladares e Inscrita bajo el Numero: 566131, Matricula: 68218 del Registro de la
Propiedad Mercantil de Francisco Morazan, Centro Asociado !P; Constituida legalmente mediante
Testimonio de Escritura Pdblica No. 44 de fecha 11 de Septiembre del afio 1975, autorizada por el
Abogado y Notario Anibal £. Quifiones e inscrita con el namero 97, del Toma: 99 “b” del Registra de
Comerciante Social de Tegucigalpa, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominara
“EL CONSULTOR” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea que El Consultor elecute el
contrato “SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORA DE CALLES EN EL DISTRITO CENTRAL",
CON CODIGO N° 2833”, Concurso Nacional No, CotNO- 08-AMDC-44-2021; en adelante denominado
“Los Servicios” y El Contratante ha aceptadc la oferta para la supervision de la ejecucion y terminacion
de dichas obras y la subsanacién de cualguier defecto de las mismas; en consecuencia este contrato
atestigua lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrin el misme
significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato s las que se hace

referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leerén e interpretaran
como parte del mismo.

CLAUSULA SEGUNDA: Llos siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato,
corren adjunto a este y seran leidos e interpretados en forma conjunta con él:
a) Las Condiciones Generales de! Contrato.

b} Las Condiciones Especiales del Contrato.
c) Bases del Concurse Nacicnal
d) Los Términos de Referencia {Apéndice “B")
e) Carta de Presentacidn de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuestz Econdmic

_Orlgmai Contrapropuesta Econdmica presentada por EL CONSULTOR en su Oferta ///’if“:‘E\
) Acta de Cierre de Negociacidn
g) La Notificacién del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el COntrat‘! '2
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h) Garantia de cumplimiento de contrato

i) Planos
i} Orden de Inicio

k) Modificaciones al documento base si las hubiere

CLAUSULA TERCERA: EL Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoria
contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el
programa de trabajo aprobado, en un plazo total de Ciento Cincuenta {150) dias calendario.

CLAUSULA CUARTA: £l Consultor por este medio se obtliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero

previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones v ordenes de cambio gue se emitan durante la
ejecucidn del contrato.

CLAUSULA QUINTA: El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como
retribucion por la ejecucién y terminacion de los servicios de consultoria y la subsanacién de los
defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

CLAUSULA SEXTA: El monto de! contrato asciende a la cantidad de Tres millones doscientos
dieciocho mil doscientos setenta Lempiras con 22/100 (L. 3,218,270.22). EL CONSULTOR se obliga
a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoria y cumplir con todos los objetivos de la misma con el
monte establecide en este contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el
Contratante se utilizara los costos unitarics establecidos en la tabla del apéndice “C”

CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de |a Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccion de
que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidaciéon de una cultura de
transparencia, equidad y rendicidén de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre vy
voluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA [INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta
observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de
contratacién y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competenciza. 3. Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona
que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningin empleado vy
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizard: a} Practicas corruptivas: entendiendo estas
como agquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aguellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas
~ partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un

proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 74
_":"Revrsar y verificar toda la informacién que deba SE.{ prgseﬁtaoa a través de terceros a la otra pa@@
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para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicién
causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada v verificada, por lo
que ambas partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacidn
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. S.
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacidn a que se tenga acceso por razodn del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento
de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin periuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de
aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dara lugar: a. De parte
del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacidn al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado ¢ zpoderado que haya incumplido esta Cldusula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva del (Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura
en procesos de contratacion. ji. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Pablico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a lzs que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan, la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el

entendido que esta Declaracidn forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para
constancia

CLAUSULA OCTAVA: Art. N° 78 DGP Decreto 182-2020, para el ano fiscal 2021:, En caso de
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacién econdmica y
financiera del pafs, la estimacién de la percepcidn de ingresos menores a los gastos proyectados y en
caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescision o resolucién del
contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios
ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisidn o resolucidn del contrato.

CLAUSULA NOVENA: PENAL. Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3B a la Ley de
Contratacidn del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar

la Administracion Pablica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de la Transparencia

en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacién que se pagara en caso de incumplimiento de las
partes, nos comprometamos libre y voluntariamente: 1) A mantener el mas alto nivel de Leaitad Vi
cumplimiento Contractual en la ejecucién de los contratos de consultoria, bienes, servicios v cbra
publica. 2) Que si durante la ejecucidn del Contrato, aste se resolviera por causas imputables: a) Al
contratista la administracién deciarara de oficio y hard efectiva la garantia de cumplimiento cuando .. ”’:{:EFE‘R\
fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administracién de las clausulas del contrato orsgmap‘é" " ‘g

su resotucion solo en los casos previstos en la Ley de Contratacion del Estado, en tal caso el contraﬂé’ﬁé Y
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tendra dereche al pago de la parte de la prestacion ejecutada v al pago de los dafios y perjuicios que
por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de gque el Contratista no realice las actividades comprendidas
en el contrato, eén cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra puablica y no concluya las
responsabilidades sefialadas en el mismo en ef plazo estipulado pagara al Organo Contratante por
dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio
de entrega de ios servicios, bienes y obra plblica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de [o
establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimientc de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega
de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro del periodo
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demas recursos que el Organo Contratante tenga en
virtud del Contrato, éste podrad deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacidn de dafios
y perjuicios. 5] A la indemnizacién de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes
por incumplimiento de una de ellas en la ejecucién del contrato. 6) el incumplimiento de cualguiera
de los enunciados de esta cléusula dard lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A fa inhabilitacidén
para contratar con el Estado, sin perjuicic de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii A la
aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso
entablar las acciones legales gue correspondan.

En testimonio de lo cual, fas partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la
Republica de Honduras a los Diecisiete dias del mes de Septiembre del afio dos mil Veintiuno.

ALCALDE
MUNICIPAL
2018-2022_—
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Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones
En el presente Contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se indica
a continuacion:

(a) "Ley aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de
ley en el pais del Contratante;

(b)"Contrato” significa el acuerdo celebrado entre el Contratante v el Consultor, segun consta
en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los
documentos incorporados a él por referencia;

(c)"Precio del Contrato” significa el precio que el Contratante pagard al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
{e) "CEC" significa las Condiciones Especiales de] Contrato;

(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segtn el caso, y "Partes” significa el
Contratante y el Consultor:

(g) En el caso de gue EL Consultor sea una asociacién en participacién o grupos (joint venture)
formada por varias firmas, "Integrante” significa cualquiera de ellas; "Integrantes" significa
todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las CEC para que
acttie en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones dEL Consultor
ante el Contratante en virtud de este Contrato;

(h) "El Contratante” es la entidad que contrata los servicios del Consultar;

(i} "Consultor” es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud
del Contrato;

(i} "Sub consultor” es la firma o persona contratada por EL Consultor para llevar a cabo parie de
los servicios de consultoria;

(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que EL Consultor deberd
realizar conforme z este Contrato:;

{I) "Personal" significa los empleados contratados por EL Consultor por cualquier Sub consultor
para la prestacidn de los Servicios o de unz parte de los mismaos; y

{m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del pais del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato

2.1 Este Contrato, su significado e interpretacion, v la relacién gue crea entre ias Partes se regirdn por

la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

ot s TR LA S, -
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3. ldioma
3.1 Este Contrato se redactard en el idioma espafiol. Por él se regirdn obligatoriamente todos los
asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacion.

4. Maotificaciones
4.1 Toda notificacion entre tas partes en virtud del Contrato se hard mediante comunicacién escrita, a
la direccién indicada para tal fin en las CEC. La comunicacion escrita comprende: carta o correo
electronico; todas con confirmacién de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran fos Servicios
5.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique
dénde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante indigue.

6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrdn adoptar cualquier medida que ef Contratante o EL
Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre de éstos
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos
7.1 Amenos que en las CEC se indigue otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de ambos
pagaran los impuestos, derechos, gravamenes y demas imposiciones que correspondan segin la ley
aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrard en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Paries, o en la fecha
posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de fa prestacion de los Servicios
9.1 EL Consultor comenzara a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de entrada en
vigor del Contrato, o en la fecha que se indigue en las CEC.

10. Expiracion del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Clausula 16, este

Contrato expirara al término det plazo especificade en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada
€n vigor.

11. Modificacion
11.1 Solo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los
Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
12.1 las partes no podrdn alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera como Fuerza
Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse g que previsto no
ha podido evitarse, que imposibiiite | exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales v
siempre que se hayan tomadg las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se recoaeqe‘“"‘*x
COmMo causas degf?% Fﬁt@@i Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restrtcacmés 3

W
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cuarentena; b) Embargos por Fletes; ¢} Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucién,
Rebelion, Pirateria, Motines, Insurreccién o Usurpacién de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacién,
Destruccion, Obstruccion ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones,
Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

12.2 Si se presentase una situacion de Fuerza Mayor, EL Consultor notificard prontamente y por escrito
al Contratante sobre dicha situacion y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido contrario
y por escrito del Contratante, EL Consultor continuard cumpliendo las obligaciones establecidas en el
Contrato en la medida que le sea posible, y tratard de encontrar todos los medios alternativos de
cumplimiento no obstante la situacidn de Fuerza Mayor existente.

13. No violacidn del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del
Contrato no se considerara como violacién del mismo ni como negligencia, siempre gue dicha falta de
cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prérroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro def cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato
se prorrogard por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal
actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos
15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un
evento de Fuerza Mayor, EL Consultor-salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendra
derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el
reembolso de los gastos adicionales en que razonable vy necesariamente hubiera incurrido durante ese
periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarios al término de dicho periodo.

16. Rescision por el Contratante
16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacién de rescisién
por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacién, cuando se produzca
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Clausula; en el caso del
evento indicado en el inciso {&), dicha notificacion deberd emitirse con sesenta (60} dias de antelacién:

(a)  SiEL Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato
dentro de los treinta {30) dias siguientes a la recepcidn de una notificacién al respecto, u otro plazo
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

(b}  SiEL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en guiebra;

(c}  SielConsultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte

importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta {60} dias;

(d)  Encasode recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razon de la situacién
econdmica y financiera del pafs, la estimacién de la percepcién de ingrasos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o

(e)  SielContratante, a su sofa discrecién, decidiera rescindir este Contrato.

7%“._" o
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17. Rescision por el Consultor
17.1 El Consultor, mediante una notificacidn por escrito al Contratante con no menos de treinta {30)
dias de anticipacion, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualguiera de los eventos
especificados en los incisos (a) v (b) de esta Clausuls:

(a)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en viriud de este Contrato Y
siempre que dicha suma no fuera objetc de controversia, conforme a ta Cldusula 39, dentro de los
cuarenta y cinco {45) dias siguientes a la recepcion de la notificacién por escrito EL Consuitor respecto
de la mora en el pago; o

(b}  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte
importante de los Servicios durante un perfodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cldusulas 16 6 17 arriba indicadas, el
Contratante efectuard los siguientes pagos al Consultor:

{a) Las remuneraciones previstas en la Cldusula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisién; y

(b) Salvo en el caso de rescisién conforme a los incisos (a) y (b) de la Cldusula 16, el reembolso de
cualguier gasto razonable inherente a la rescisién rapida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos
de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Obligaciones del Consultor

19.1 EL Consultor prestard los Servicios y cumplird con sus cobligaciones con la debida diligencia,
eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y practicas profesionales generalmente aceptadas;
asimismo, observara practicas de administracién apropiadas y empleara técnicas modernas adecuadas
y métodos eficaces y seguros. En toda cuestion relacicnada con este Contrato o con los Servicios, EL
Consultor actuara siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento debera proteger y
defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con
terceros.

20. Conflicto de intereses
20.1 La remuneracion del Consultor en relacidn con este Contrato o con los Servicios sera Gnicamente
la estipulada en las Clausulas 35 a 38 y EL Consultor no aceptara en beneficio propio ninguna comisién
comercial, descuento o pago similar en relacién con las actividades contempladas en este Contrato, o
en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; ademas, EL Consuitor
hara todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del
Consultor del Sub consultor, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.

21. Prohibicion al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 EL Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su
terminacidn, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningln sub consultor ni
ninguna filial del mismo, podran suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (dlstmtos de los
Servicics y de cualguier continuaci g @:smos para ningun proyecto que se de‘ aveg -
Servicios o que esté estrecham&t&i ol %& con ellos, 2=y,
2130 ﬁﬂ"ﬁ&
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22. Prohibicién de desarrollar actividades incompatibles _
22.1 Ni el Consultor ni ningdn Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrén desarrollay, en forma
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais del
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o

(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad
23.1 Ni el Consultor ni ningin Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podran
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracidn, ninguna informacién
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato
o las actividades u operaciones del Contratante sin el previc consentimiento por escrito de este tltimo.

24, Seguros que debera contratar el Consultor
24.1 a) El Consultor contratard y mantendrd, y hara que todo Sub consultor contrate v mantenga, a
su propio costo (o al def Sub consultor, segtin el caso) y en Ios términos y condiciones aprobados por
el Contratante, seguros caontra |os riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC: y
b) a peticién del Contratante, presentard pruebas de la contratacion v el mantenimiento de esos
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25. Acciones del Consultor que requiere la aprobacidn previa del Contratante
25.1 EL Consultor debera obtener la aprobacidn previa por escrito del Contratante para realizar
cualquiera de las siguientes acciones:

(a)  Lacelebracidn de un subcontrato para la prestacién de cualquier parte de los Servicios;

(b} El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en e} Apéndice C
("Personal clave y Sub consultores"); y

(c}  laadopcidn de cualguier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacién de presentar informes
26.1 EL Consultor presentard al Contratante los informes y documentos que se especifican en los
Términos de Referencia, en la forma, fa cantidad v el plazo que se establezcan en dichos términos.

27. Multas

27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra EL Consultor serdn sancionados con multas
establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudics técnicos, informes y demas documentos y
programas de computacién preparados por El Consultor para el Contratante de conformidad con lo
dispuesta en la Cldusula anterior, pasardn a ser de propiedad del Contratante, a qguien el Consuttor los
entregara a mas tardar al término o expiracién del Contrato, junto con un inventaric pormenorizagt X
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de todos ellos. EL Consultor deberd conservar una copia de dichos documentos y programas de
computacién por un término no menor de cinco afios. En las CEC se indicard cualquier restriccion
acerca de! uso de dichos documentos y programas de computacion en e} futuro.

29. Modificacién de contrato
29.1 El Contratante podra efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante orden
ascrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucién de los servicios
o del tiempo necesario para que EL Consultor ejecute cualquier parte de los servicios comprendidos
en el Contrato, se efectuard un ajuste equitativo del Precio del Contrato.

30. Personal del Consultor

30.1 Enel Apéndice “A” se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo clave del
Consultor. £n virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Sub consultores
que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice “A”. Cualquier modificacién en la némina
debera ser antes de ser contratada por EL Consultor obtener previamente la conformidad por escrito
del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta.
Los subcontratos, asi hayan sido incluidos en [a oferta o efectuados posteriormente, no eximiran al
Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraidas en virtud del Contrato. Las
calificaciones, asi como el tiempo estimado que prestaran los Servicios individuales serdn los
negociados con el Contratante y gue aparezcan en el formulario de la oferta econdémica.

31. Remocidn y/o sustitucion del Personal
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuard cambios en la composicién
del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algdn integrante del Personal clave, por cualquier
motivo que escape al razonable control del Consultor, éste o reemplazard de inmediato por otra
persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

{b}  Siel Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado
de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accién penal; o (ii) tiene motivos razonables
para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante del Personal, en tales casos el
Consultor, a peticién por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazara por
otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante.

{c)  EL Consultor no podrd reclamar el reembolso de ningiin gasto adicional resultante de la
remocidn y/o sustitucion de algun integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante

32.1 &l Contratante hara todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la
asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacion de la ley aplicable
33.1 Sicon posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable
en relacion con los impuestos y los derechos que resuitara en el aumento o la disminucién del costo
de los Servicios prestados por el Consultor, |a remuneracién y los gastos reembolsables pagaderos al

Consultor en virtud de este Contrato seran aumentados o disminuidos segun corresponda por acuerdof i

entre las Partes, y se efectuardn los corresponcﬂentes ajustes de los montos méximos estmpu!ado
el Precio de! Contrato. oy SAD G

I
s
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34. Servicios e instalaciones
34.1 El Contratante facilitard al Consuiltor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor
35.1 La forma v condicién en gue se efectuardn los pagos al Consultor en virtud del Contrato se
especificardn en las CEC. La remuneracién total del Consultor no deberd exceder del Precio del
Contrato y sera una suma que incluird la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, asi
como los costos de impresién de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos
fos demas gastos en que incurra EL Consultor en la prestacidn de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la
Clausula 33, el Precio del Contrato sélo podrd aumentarse por encima de las sumas establecidas en la

Clausula 36 si las Partes han convenido en pagos adicicnales en virtud de lo estipulado en la Cldusula
11.

36. Precio del Contrato
36.1 Elprecio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, serd el
indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales
37.1 Para determinar la remuneracion por concepto de los servicios adicionales gque pudieran
acordarse en virtud de la Cldusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la cldusula
sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1 Los pagos se hardn al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuara los
pagos con prontitud, sin exceder un ptazo de cuarenta y cinco {45) dias contados a partir de la fecha

en que EL Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago v ésta haya sido aceptada
por el Contratante.

39. Solucion de controversias

S5i con motivo de alguna desavenencia en la interpretacidn, ejecucién, efectos y/o resolucién del
presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto Y gue no se
resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del
caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucién tendrd cardcter definitive dentro de la via
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacion Municipal, Ambas
partes se someten a la jurisdiccion v competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan

40. Practicas corruptivas
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento de la
AMDC, observen los méds altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecucidn
de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que se transcriben
en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan tas mas comunes, pero.
no son exhaustivas. Pcr esta razén, la AMDC actuars frente a cualquier hecho similar o reclamo‘;que s&
considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

. E WVl .i .Z:'v 1) hor
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40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, el
contratante podra cancelar el contrato de acuerdo con la Clausute 16 y ejecutar la garantfa de
cumplimiento de oferta.

40.3 Si se comprueba que ef Proveedor/Contratisia ha incurrido en précticas corruptivas, la AMDC
podra declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo
con motivo de un financiamiento o cen fondos propios. La inhibicién que se establezca podra ser
temporal o permanente.

41, Inspecciones y auditorias
41.1  EL Consultor deberd permitir que la AMDC, ¢ quien éste designe, inspeccione o realice auditorias

de los registros contables y estados financieros det mismo Consultor, relacionados con 1a ejecucion del
Contrato.
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Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican
prevaleceran sobre las de las CGC. El nUmero de la clausula correspondiente de las CGC esta
indicado entre paréntesis.

1. Definiciones {Cldusula 1 de las CGC})
El Contratante es: la Municipalidad del Distrito Central.

2. Notificaciones (Clausula 4 de las CGC)

En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Municipalidad del
Distrito Central

Atencion: Ing. Manuel Alberto Membrefio Milla.

Direccion de Control y Seguimiento.

Direccién: Edificio Ejecutivo, barrio El Centro, frente al Hospital y Clinicas Viera.
Piso: oficina tercer piso Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C. Pais: Honduras, Centro
Ameérica Teléfono: 504 2220-0582.

3. Lugar donde se prestardn los Servicios {Clausula 5 de las CGC)

Los Servicios se prestaran en las ubicaciones que se establezcan en los términos de
referencia.

4. Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)

En el caso del Contratante el sefior Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o quien
este designe durante la ejecucién del Contrato.

5. Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrara en vigor a partir de |a firma del contrato.

6. Comienzo de la prestacion de los Servicios (Clausula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciaran en |a fecha que se indique en la orden de inicio.

7. Expiracion del Contrato (Cldusula 10 de las CGC)
El plazo serd: Ciento cincuenta {150) dias calendario.

8. Seguros que deberd contratar EL Consultor (Clausula 24 de las CGC)
Los riesgos v las coberturas seran las siguientes:

i. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el
cual debera estar vigente durante el tiempo del contrato.

ii. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual

deberd estar vigente durante el tiempo del contrato. T
D L2177 N
9. Multas (Clausula 27 de las CGC) 7 i\
La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 76 de las Disposiciones Ge E;r‘él% PISA L

del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Reptblica gafg el afio fiscal
o TS A LS
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10.

11

12

13.

relacionado cen el Articulo 72 de la Ley del Contratacién del Estado cobrard una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada dia de demora
en la prestacion del servicio asi como por cualquier incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente contrato hasta la finalizacién del periodo de ejecucién del
contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento,
procediéndose, si asi conviene a la A.M.D.C., a la resolucién del Contrato, reservandose
ademas el ejercicio de las acciones legales por dafios y perjuicios por el incumplimiento
por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

Propiedad del Contratante de ios documentos preparados por EL Consultor (Cldusula 28
de las CG()

Restricciones:

EL Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados seran
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

EL Consultor cederd al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los
trabajos y documentos producidos por él bajo les términos de este Contrato.

. Asistencia o exenciones {Cldusula 32 de las CGC)

La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado,
sin embargo: EL Consultor debera en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran.

Las diligencias en relacidn a movilizacion e instalacién de postes de tendido eléctricos,

telefonos, tuberios de agua potable y aguas negras, ya sea para trasiado de estructuras

o/y para instalacion de otras nuevas segun sea el caso, deben ser coordinados con la

ENEE, Hondutel, SANAA. EL Consultor junto af contratista serd responsable de realizar

todas fas diligencias def caso.

. Servicios e Instalaciones (Clausula 34 de las CGC)

No Aplica

Pagos al Consultor {Clausula 35 de las CGC)
Los pagos se haran de forma mensual

Al consultor se realizardn los siguientes pagos:
Forma de Pago:
Los pagos serdn mensuales siempre y cuando el consultor plesente su respectivo informe

aprobado por la unidad respectiva de la A M.D.C.

Al consultor se realizaran los siguientes pagos: .




Pdgina 15 de 32 CONTRATO No. 1335/GLAJ/AMDC/2021.-CODIGO Ne 2833

Forma de Pago:

Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.

e Primer pago: Doce punto cinco por ciento (12.5%) del valor del contrato contra entrega
y aprobacion del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.

e Pagos Periddicos: Cinco pagos correspondientes al quince por ciento (13%) del valor
del contrato contra entrega y aprobacién de Informes de Avance.

¢ Pago Iinal: Doce punto cinco por ciento (12.5%) del valor del contrato contra entrega
y aprobacion del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por
deduccién por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado
los pagos a cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de
garantia adicional de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este tltimo al
obtener el finiquito.

14. Precio del Contrato {Clausula 36 de las CGC)

El monto total del Contrato en Lempiras es de Tres millones doscientos dieciocho mil
doscientos setenta Lempiras con 22/100 (L. 3,218,270.22),

15. Condiciones relativas a los pagos {Clausula 38 de las CGC)
Todo pago antes de su realizacién deberd de estar aprobados los informes correspondientes
en forma previa por la Direccion de Control y Seguimiento.

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato:

EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucién del estudio la
siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituird mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los
honorarios. b) Adicionalmente serd exigible una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusién de costos, con una
vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecucién de los trabajos
de consultoria; Estas Garantias deberdn ser emitidas por un Banco o Compafifa de Seguros
iegalmente establecida y autorizada para operar por la RepUblica de Honduras- La retencién
antes sefialada seran devueltas al Consultor después de finalizados y aceptados los trabajos
de Consultoria mediante la emisién de la recepcién definitiva a satisfaccién de la A.M.D.C.
siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentacién del Informe Final. Las
garantfas, deberan contener fa cldusula siguiente: “Esta Garantia serd ejecutada a simple
requerimiento de la A.M.D.C,, con la simple presentacién de Nota de incumplimiento.

La Garantia seréd presentada por EL Consultor adjudicado diez (10) dias calendarios después
de la suscripcién del contrato, a entera satisfaccién de la A.M.D.C., de acuerdo al formulario

No.6 y deberd ser extendida por un Banco o Compafiia Aseguradora legalmente constituido
en el pais.
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17.

18.

19,

20,

21.

Garantia de Anticipo:
No aplica

Solucion de controversias (Clausula 39 de las CGC)

St con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucién, efectos y/o
resolucion del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucion tendra caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacion Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccidn y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

Documentos Integrantes del Contrato:

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o
Documentos del Concurso Publico; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o
Documentos del Concurso Pablico; ¢) La oferta negociada en todo su contenido (acta de
negociacion) de EL CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato presentada
por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicacidn; f) Términos de referencia, y Personal Clave
y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacién directa con las
obligaciones de este contrato.

Orden de Inicio
Esta se emitira una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos vy
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazc de diez

(10} dias calendario contados a partir de la Notificaciéon por parte del Consultor del
Contrato.

Retenciones

EL Consultor estara sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos
bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual debers detallar los mismos en la
oferta econdmica. Se hard la retencién del 12.5% del monto de los honorarios
profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si
presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizara esta retencién.

La A.M.D.C. no contraerd responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

22. Ampliacién de Plazo y de las Garantias

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podra solicitar la ampliacidn del

plazo de ejecucidén de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra

estipulacién que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuito o(fgerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo ca:

N 1I9A5H -y
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23.

24,

25.

26.

27.

presentara solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecucion del contrato, antes
del vencimiento de la ejecucidn de la consultoria.- Cuando asi sucediere las Garantias
deberan ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratacién del Estado.- En
el caso de ampliacion en el Plazo de ejecucion y que no corresponda a trabajos adicionales
solicitados por el Contratante, no se reconocera los costos incurridos por EL CONSULTOR.

Otros Trabajos Solicitados
EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

Vigilancia de Cumplimiento
La Unidad Ejecutora velard porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este
contrato y los términos de referencia.

Responsabhilidad Laboral

EL CONSULTOR sera el Gnico responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales
gue se originen con sus propios trabajadores en la ejecucién de este contrato, en
aplicacién de lo establecido en el Cédigo del Trabajo. - Serd también responsable de los
dafios y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

Causas de Rescision del Contrato

St EL Consultor no subsanard el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de una notificacién al
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente
por escrito; b) Si EL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el
Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;
(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razén de
la situacién econdmica vy financiera del pals, la estimacién de la percepcién de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia;
o y e) Si el Contratante, a su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.- EL
CONTRATANTE podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacién de
rescision por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) dias de
anticipacion, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos
{a), (b}, {c) y (d) de esta Clausula; en el caso del evento indicado en el inciso {e), dicha
notificacién deberd emitirse con sesenta (60) dias de antelacién.- 2.- La rescisidon del
contrato se efectuard sin mds trémites judicial o administrativo, que la emisidn de un
Acuerdo Municipal por la Corporacién Municipal del Distrito Central.

Solucién de Controversias
St con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucidn, efectos y/o -
resolucion del presente contrato, las partes contratantes harén todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualgquier divergencia quese
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deber3 ser:
resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del caso vy Dictamen de la Gerencia
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Legal; esta resolucion tendra cardcter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacidén Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdicciéon y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

28. Medio Ambiente
EL CONSULTOR velara que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso,
con el propésito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados

29. Otras Obligaciones
EL CONSULTOR, no transferird, pignorara, asignara, transferira o hara otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el
consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dard lugar a la rescisién
del contrato

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenders
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento
de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables
para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;
¢) Guerra, Beligerancia, Invasion, Guerra Civil, Revolucién, Rebelidn, Piraterfa, Motines,
Insurreccidn o Usurpacion de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacion, Destruccién,
Obstruccion ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos,
Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza
mayor o caso fortuito.

31. Terminacidén del Contrato Por Conveniencia
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita a EL CONSULTOR,
indicando los motivos de su resolucién.- Dicha resolucién se efectuara en la maneray de
acuerdo con la informacién que se dé en dicha comunicacién y no perjudicard ningun
reclamo anterior que El. CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir
la mencionada comunicacion, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderd el trabajo, en
este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederdn a la liquidacidn final del

contrato, de acuerdo a la 4%9%&10% que proporcione la Unidad Ejecutora/»EL.,,,
CONSULTOR.- E %?s LSRN

5 W H-’"‘Jif
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Apéndice “B”

Términos de Referencia

SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORA DE CALLES EN EL DISTRITO CENTRAL”

. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

1. Antecadentes

i Generalidades

La Alcaldia Municipal del Distrite Central (AMDC) ha venido realizando diferentes esfuerzos por desarroliary
mantener la red vial del municipio del Distrito Central, tomando en cuenta las caracteristicas de las vias
actuales, el crecimiento del parque vehicular de la ciudad, el surgimiento de nuevos sistemas de transporte
urbano, de nuevos polos de desarrollo comercial, politico vy de otra indole, y otros factores que demandan

atencién de parte de las autoridades.

Todos estos esfuerzos, estan encaminados a lograr un valor agregado al sistema vial de la ciudad, que permita
reducir los costos de operacion vehicular y obtener ahorros derivados de la reduccién de los fiempos de

recorrido.

Para llevar a cabo estas mejoras y desarrollar nuevas alternativas de administracién del transito de la ciudad,
la Alcaldfa invierte fuertes sumas para la contratacién de este tipo de obras para atender estas crecientes
necesidades.

ii. Obras de Mejoramiento

En cumplimiento a los planes de desarrollo municipal, la Alcaldia Municipal del Distrito Central ha decidido
continuar el programa de Rehabilitacién y Bacheo de Calles de Tegucigalpa y Comayagiiela para el presente
afio, con el objetivo de rehabilitar, mejorar, reconstruir y mantener la infraestructura urbana vial, asi como
la implementacién de obras cuyo propésito es mejorar la eficiencia del sistema vial, reducir los costos de
operacion vehicular, reducir et tiempo de viaje y reducir el nimero de accidentes, que comoe producto del

estado de la red vial estan afectando considerablemente |z vida v economia de los capitalinos.

El crecimiento acelerado del parque vehicular, (casi 5% anual) requiere de atencién por parte deJas:

autoridades municipales, a fin de determinar las necesidades en el corto, mediano y largo plazo.
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Tedo ello, sustentado en andlisis cualitativo y cuantitativo que permita relacionar los hallazgos de
investigacion, con los mejores disefios, con estructuras de soporte adecuadas, con rodamientos disefados

de acuerdo a la demanda actual de toda la gama de vehiculos en circulacién y con duraciones adecuadas

{8,10 y 12 afios).

La AMDC ha considerado la Rehabilitacion y Mejoras en ambas ciudades para contratar las obras necesarias
para bacheos y pavimentaciones, entre otras actividades.

iil. Objetivos

» Mejorar la fluidez del trafico vehicular en las ciudades de Tegucigalpa y Comayaglela, brindando a los

usuarios confort al transitar por la via.

e Mejorar los tiempos de recorrido, ahorro de combustibie y mantenimiento de los vehiculos.

o Rehabilitar, mejorar, reconstruir y mantener la infraestructura urbana vial
IL. Uhicacion

El proyecto sera realizado en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagiiela, Distrito Central.

iR Descripcidn del Proyecto

Los trabajos que realizard el Contratista consisten en el saneamiento y bacheo con mezcla asfaltica en las
calles pavimentadas con ese mismo producto, reparacién de losas en tramos construidos con concreto
hidraulicos, sellados de grietas y juntas y en los casos que amerite la ejecucién. Adicionalmente se realizaran
pavimentaciones en tramos donde no exista estructura alguna de pavimentos y se aplicardn sellos para
garantizar la vida util de otros que presenten deterioro, en menor escala se ejecutaran obras
complementarias tales como: construccién de bordilios e instalacién de tapaderas de polietileno en pozos

de inspeccion.

Nota:

El contratante junto con fa supervisién podrd ordenar al contratista trabajos de rehabilitacién o
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Bioseguridad
Considerando la emergencia por el covid-19, el contratista v la supervisién, deberdn considerar en los
costos unitarios de su oferta econdmica todos los protocolos de bioseguridad necesarios durante la

ejecucion del proyecto, dichos protocolos deberdn seguir todas las recomendaciones del gobierno de la

republica y SINAGER.

Debera considerar el conjunto de normas preventivas que debe aplicar el personal para evitar el contagio
por la exposicidn de agentes infecciosos, sean fisicos, quimicos o hioldgicos, sobre todo sangre y fluidos

corporales, que pueden provocar dafic, por su cardcter contaminante.
Debera implementar la prevencién y el control de las Infecciones y asi crear estrategias ligadas
principalmente a la aplicacion de medidas de bioseguridad.

IV,  Tiempo de Ejecucion y Supervision

El tiempo estipulado para la ejecucidn de este proyecto serd de ciento veinte {120) dias calendario.

El tiempo estipulado para la supervision de este proyecto serd de ciento cincuenta (150) dias calendario.

V.  CROQUIS DE UBICACION

o
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Vi, DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

El alcance del trabajo que el supervisor ejecutara deberad ser compatible con las mejores practicas
tecnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluird, pero no se limitard a lo
siguiente:

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Las actividades preliminares a ser realizadas por el supervisor, se refieren a todos los procesos previos
gue son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a recopilar datos del
proyecto, estado actual del mismo, programacion de la obra, revisidn de todos los documentos
adjuntos en la licitacion del proyecto, etc.; estas actividades deberén ser descritas en detalle por el
supervisor, para lo cual, previo al inicio de los trabajos, el supervisor se obliga a hacer una evaluacién
completa del proyecto, con el propésito de verificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron
de base para licitar el mismo y determinar a la vez si son adecuadas v suficientes. En los casos gue se
encuentren errores, el supervisor deberd proponer o realizar las correcciones, tanto de las cantidades
de obras, como de los disefios arriba mencionados que encuentren fallas o deficiencias.

Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluacién sea realizada bajo ios mejores
estandares y con los resultados deseades por la AMDC.

Al efectuar la evaluacién requerida, estard obligado a presentar un informe preliminar del estado del
proyecto a mas tardar quince (15} dias calendario después de haber recibido la orden de inicio.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA

El supervisor serd responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para o cual deberd
efectuar una supervision continua y completa de todo el trabajo realizado por e} contratista. Es de
especial importancia, que debe considerarse que este proyecto tiene multiples actividades, control de
fos gastos y de la supervisidn de las obras.

Por lo anterior, la firma supervisora deberd ejecutar, pero no limitarse, a las actividades siguientes:

Velar porque se cumplan todos los protocolos de bioseguridad de acuerdo a todas los
recomendaciones de SINAGER y asi salvaguardar la salud de todas las personas en el proyecto, tanto
para el personal del contratista como de la supervision.

Suministrar una inspeccion permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por el contratista.
Alertard al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y dard las posibles correcciones de este y’“
formulard las recomendaciones para no mcu@rgn futuros errores similares.
/‘:: -q" % % %‘i@-
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Tendrd la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos, ademds
deberd contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo de obras.

Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realfizar las pruebas y
ensayos necesgrios para controlar su calidad, debiendo rechazor todo moterial que no cumpla con las
especificaciones, preparando informes relatives o esas inspeccienes y pruebas. Redlizard pruebas de
control a los materiales que se colocardn. De esta manera se tendrd conocimiento del origen de
cualguier fallo durante todo el proceso de construccion. A este respecto el supervisor deberd llevar un
registro de todas las pruebas realizadas y conservar copias del resultado de las mismas. El supervisor
deberd disponer de su propio equipo y medios de laboratorio, distintos del contratista.

El supervisor deberd llevar un seguimiento del contrato de construccidn y demds documentos
contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del contratista.

Se debe realizar una evaluacion periddica de las especificaciones técnicas que debe cumplir el
contratista. Proporcionar ol contratante cualquier recomendacion en cuanto a la modificacién de las
mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para realizar las correcciones que
fuesen necesarius durante la efecucién del proyecto.

El supervisor deberd evaluar permanentemente af personal asignado of proyecto tanto del contratista
como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la sustitucién de cualguier persona
que no cumpla satisfactoriomente con la labor encomendada.

El supervisor deberd exigir a los contratistas de cada proyecto un libro de bitécora aprobado por el
reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

Verificara diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el proyecto y de la
calidad de los operadores, teniendo lo facultad de reempiazar la mdquing o el operador de la misma.
Deberd comunicar ol cliente, de darse el caso gue el constructor no mantenga un buen ritmo de trebajo,
que pudiera retrosar la oportunc culminacin de Jos obras, y ademds deberd hacer las
recomendaciones necesarias parg corregir esta situacion.

Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: revisard las cantidades de obra del
contrato versus los cantidades reales ejecutados chequeando de no exceder el monto de inversion
previsto para el total del proyecto.

El supervisor deberd dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por Administracion Delegada,
debiendo preparor diariamente los registros de fos trabajos realizados mediante esto meodalidod de
pago, utilizando los formatos preparados para tal fin. Tal informacién deberd ser presentgda.._
mensualmente en el correspondiente informe. '

Y
Eae,

R T

P




12

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

Pagina 24 de 31 CONTRATO No. 1335/GLA/AMDC/2021.-CODIGO N 2833

Revisién y aprobacion de estimaciones incluyendo el cdlculo del escalomiento de costos, para lo cual
deberd calcular todas las cantidades de obra para efectuar los pagos, mismos que serdn aprobados por
el contratante. Efectuar minuciosos exdmenes periddicos de lus cantidades de obra restantes, a fin
actualizar las estimaciones que afectan el trabajo faltante.

El supervisor verificara que ef contratista coloque a su costo un rétulo informative, segun los formatos
proporcionados por el contratante y en el lugar que este indique.

Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: el supervisor velard que el contratista
mantenga por su cuentu sefiales permanentes tanto de dia como de noche para indicor cualquier
peligro o dificuitad ol trdnsito peatonal o vehicular. Estas sefiales seran aprobadas por el contratante
y deberdn tener las dimensiones preestablecidas.

Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de informacion requeridas por la Municipaiidad.

Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles reclamos de parte del
contratista, para prorrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicionol y otros similares.

Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en lo zona de trabajo, para
posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecucitn de la obra.

Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal involucrado en
la construccién del proyecto.

Lievar un album fotogrdfico del historial constructivo def proyecto.

Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras o medida que la construccién de coda
elemento del proyecto vaya completdndose, con recomendaciones sobre los aspectos referentes ¢

considerar por 10s responsables de dicho mantenimiento; estas recomendaciones se incluirén en el
informe final.

Hacer fa inspeccion final del proyecto o de cada seccién del mismo, certificar en cuanto a su terminacion
y hacer las recomendaciones para la aceptacion prefiminar del trabajo terminado, en el caso que fuera
necesaria la recepcion parcial del proyecto.

Caicular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista.

Supervision de la metodologia de trabajo propuesta por el contratista para la realizacion de todas !
tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para lo mejora de la ejecucién de los procesos.

-
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Deberg revisar y hacer cumplir al contratista con todas las medidas socic ambientales establecidas en
la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del documento base de la licitacion referente o
estu actividad.

Elaboracion de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones propuestos.

Elaboracion de reporte final de los trabajos y planos finales de io construido: el supervisor preparard el
informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este contrato para someterio
a la consideracion y aprobacion del contratante. Este informe reflejard todas fas operaciones de
ingenieria, redisefio y construccidn, también incluird una recapitulacién de la forma y cantidad de los
fondos que hayon sido invertidos, de acuerdo con los términos del contrato, manual de operaciones y
los planos finales de lo construido, el juego de plano deberd coincidir como minimo al juego de pianos
originales, sin menos cabo de agregar otros planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean
necesarios y para entregar la informacién relacionadas o la ENEE, Hondutel y SANAA.

V. CONDICIONES ESPECIALES:

Responsabilidad del supervisor:

El supervisor ademas ejecutard sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del proyecto

y mantendra relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas y sub-contratistas que ejecuten
trabajos en las diversas dreas del proyecto.

Es ademas convenido que el supervisor, en la prestacién de los servicios motivo del contrato, actuara
de acuerdo al mejor interés de la Alcaldiz Municipal de! Distrito Central durante el trabajo de
construccidn y su comportamiento serd guiado por normas generalmente aceptadas de conducta
profesional, cualguier acto del supervisor que afecte los intereses de la Municipalidad podra ser
sancionado con multas equivalentes al costo que se incurra por dicha afectacién y de acuerdo al tipo

de error la Municipalidad podrd rescindir el contrato como lo especifica los Criterios Generales del
Contrato.

El supervisor no podrd emplear servicios de profesionales y técnicos que estén trabajando en oficinas
pUblicas o entidades autdnomas.

Se conviene que el supervisor no asignara, pignorara, transferira, sub-contratara, cederd sus derechos
a recibir pagos, ni efectuara transacciones sobre el contrato o cualquier parte del mismo, asi como
derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del contrato, a menos que tenga el
consentimiento por escrito de la Municipalidad, no pudiendo ser en todo caso la suma de todos los
sub-contratos mayor de treinta por ciento (30%) del contrato principal.

El supervisor no podrd retener por més de diez (10) dias calendario la documentacién referente alpago.:

ey
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de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores costos reclamados o solicitados por
el constructor de las obras (cuando corresponda) y debera dar estricto cumplimiento a lo establecido
en el contrato y serd responsable ante el mismo contratista por el monto de los valores reclamados en
ese concepto si porsu culpa, negligencia u otras causas a ellos imputables, la Municipalidad no toma
en consideracion la solicitud del contratista.

6. Elsupervisor debera revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras del contratista, dentro de un
plazo méximo de diez (10) dias calendaric contados a partir de la fecha de su presentacién, sino lo
hiciera asi dentro del mismo plazo, deberd informar por escrito a la AMDC, dando las razones de su
actitud y dejando constancia de [a fecha en que procederd a firmar dicho documento de pago o

exponiendo los requisitos que el contratista debe cumplir previamente para proceder con el trémite
sefialado.

7. El supervisor tendré la responsabilidad de la supervisién de todo el trabajo en conexién con éste
proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y cocumentos del mismo, previamente
aprobados por la Municipalidad. En cualquier otro caso no cubierto por los documentos aprobados, el

supervisor se adherird a las normas de ingenieria generalmente aceptadas utilizadas en proyectos
similares.

8. El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien lempiras {L. 100.00)
adquiridos con fondos del proyecto pasaran a ser propiedad de la Municipalidad a la terminacién del
contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar fisicamente cuzlquier seccién del
proyecto. En caso que estos bienes no se devuelvan 2 la Municipalidad, estos serén pagados por el
supervisor al valor del costo, tomando en cuenta la depreciacién que para tal efecto tienen
establecidos los reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00,
no estaran sujetos a devolucign.

9. Alfin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se estan ejecutando de acuerdo con
lo establecido en estos términos de referencia, el supervisor se compromete a convocar a reuniones
de trabajo al menos una vez al mes o como fuere necesario o bien, cuando la Municipalidad lo ordene.
A dichas reuniones asistirdn el coordinador del proyecto, los representantes que la Municipalidad
designe; el supervisor mismo y por parte del contratista sus representantes respectivos. Durante estas
reuniones el supervisor presentara a la AMDC una evaluacién descriptiva y grafica del avance de los
trabajos y su relacion con el programa de trabajo aprobado. Se discutirdn, ademads, problemas que se
hayan presentado en |a realizacion de los trabajos v si ellos hubizron causado alguna demora, solicitara
al contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisidn y en su caso
aprobacion. El supervisor a su vez hara una exposicién de la forma como se realizardn los trabajos
inmediatos v someterd a consideracion de la AMDC decisiones técnicas ¥ admmlstratlvas
importancia relevante para el buen éxito y finalizacion del proyecto en el tiempo programado.

10. El supervisor apoyara cgn*@g;sma;veh:cmos y otros a la AMDC para realizar inspecciones
éﬁé ﬁﬁ%ﬂiﬁ Lsg'su \‘_{'ﬂ .
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en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las dreas que requieran disefios.

Informacién y Servicios:

La Alcaldia Municipal de! Distrito Central y el coordinador del proyecto por medio de la Direccién de
Control y Seguimiento proveerdn al supervisor de toda la asistencia que sea necesaria para obtener |a
informacion existente relacionada con el proyecto, incluyendo informes, fotografias aéreas,
evaluaciones, inventarios viales y cualguier otra documentacién que pueda estar disponible y asistiran
a los supervisores en obtener tal informacion de otras dependencias de la alcaldia.

Ademds, la Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a entregar al supervisor, toda la
informacién técnica de que dispusiese y sea apropiada y Util para la ejecucién del proyecto, toda la
informacidn obtenida deberd devolverse a la Alcaldfa Municipal def Distrito Central una vez finalizado
el proyecto.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida diligencia, la revisién,
aprobacién, aceptacién y autorizacién de todas las solicitudes de pago sometidos por el supervisor de
conformidad con el modo de pago gue se establezca en el contrato.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento, nombrara
un ingeniero coordinador, que serd el enlace entre esa dependencia y el supervisor por intermedio del
cual se canalizaran las relaciones entre ambas partes, en lo relacionado con el proyecto en general.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento, supervisara
el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto de proteger los intereses de la Alcaldia
Municipal del Distrito Central. Con tal propdsito, el representante de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central lievara a cabo, entre otras, las siguientes tareas:

Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este contrato, para
comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.

Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y gue se sigan buenas practicas
de ingenieria.

Informes Otra Documentacion:

Et supervisor debera presentar a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de
Control y Seguimiento en original y dos copias, los siguientes informes:

1 INFORME PRELIMINAR

El supervisor presentard un informe preliminar dentro de los quince (15} dias calendario posteriorefa’““‘}-é-i—hg;:\,

d g iy
partir de la fecha de emisién de la orden de inicio extendida por la Alcaldia Municipal del D'_@Y‘E 5‘?‘%‘}.‘
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Central.

Este informe debera contener todo lo establecido en las actividades de evaluacién arriba indicado.

2. INFORMES DE AVANCE

El supervisor deberd presentar mensualmente, a mas tardar dentro de tos primeros cinco (5} dias
habiles, posteriores al periodo reportado, informes mensuales de avance con detalle apropiado de las
actividades realizadas tante por el supervisor como por cada uno de los contratistas, durante el
periodo reportado y acumulado, estudios realizados y resultados obtenidos de |a evaluacién técnica y
ambiental cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios y recomendaciones.

3. INFORMES ESPECIALES

El supervisor preparard los informes que le sean requeridos por la Alcaldia Municipal del Distrito
Central v los debera presentar en ef tiempo que se establezca.

4. INFORME FINAL

El supervisor preparard un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de
este contrato para someterlo a la consideracion y aprobacién de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central. El informe deberé reflejar en detalle cada una de las actividades de obra ejecutada por los
contratistas, y las recomendaciones pertinentes relacionadas con los aspectos técnicos y financieros.

L.a Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Unidad e Direccién correspondiente, le indicara
al supervisar cual es la informacion minima que deberd incluir en cada informe.

El supervisor deberd presentar el informe final a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de
la Unidad o Direccién Correspondients, un original y dos copiasy en CD a los quince {15) dias de haber
finalizados los trabajos.

Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD.

Vi. FORMA DE PAGO

Los pagos seran mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo informe aprobado
por |a unidad respectiva de la A.M.D.C.

caréin los sigu < EDO AR
Al consultor se realizaran los siguientes pagos: '&f i 23 ﬁ b P e LN
h : B e
Forma de Pago: wt Witk > E \
g;?.mv
Los pagos se hardn en moneda nacional: Lempiras. Sl i 8 W .G W EE :
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¢ Primer pago: Dece punto cinco por ciento (12.5%) del valor del contrate contra entrega vy
aprobacién del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.

® Pagos Periddicos: Cinco pagos correspondientes ai quince por ciento (15%) del valor del
contrato contra entrega vy aprebacidn de Informes de Avance.

* Pago Final: Doce punto cinco por ciento (12.5%) del valor del contrato contra entrega vy
aprobacidn del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deduccion por ley
del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta, y el 10%
sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia adicional de cumplimiento de
contrato, devolviéndose el valor de este Gltimo al obtener el finiquito.

VIl.  PERSONAL TECNICO CLAVE MINIMO:

Gerente de Proyecto, tiempo parcial.

Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo compieto
Ingeniero Asistente, Ingeniero Civil, tiempo completo
Ingeniero en Seguridad Vial, tiempo parcial

Ingeniero especialista en Pavimentos, tiempo parcial

R

Ingeniero en Costos y Presupuestos, tiempo parcial

Tk,

e BRANGEL
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Detalle del personal asignado al servicio
{Apéndice “A")

Nombre Formacién Experiencia en Cargo Asignado Lugar de Trabajo
Profesional su Area (afios) en Mora o Dias/
Jorge Carranza Diaz|{ Ingeniero Civil 21 1 mes

Gerente del Proyecto

Alexander Morales Ingeniero Civil 13 Ingeniero Residente 5 meses

Fernando ldidquez ingeniero Civil 28 Ingeniero Asistente 5 meses
Daniel Flores Ingeniero Civil 10 ingeniero en Seguridad Vial 1.5 meses
luan Carlos Ingenierg Civil 25 Ingeniero Especialista en 1.5 meses

Martinez Pavimentos
Gerardo Aceituno Ingeniero Civil 12 Ingeniero en Costos y 2 meses
Presupuestos

L EYiSADC
SUDITCRIA [ATERRA
; 5550

rhiy

—y
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APENDICE “C”

. bETfA@_L'E. DEL COSTO'NE'GOC@O o

BILITAC uul =

: nmﬂs

EJOE

3 i

i"’wlr:l

RITG 1 M‘T.Wkﬁ;, con

PROPUESTA ORIG[NAL REVESADA

_ MONTOLEMF’]RAS
e S PERSONAL L
1 Remuneracm nes personales
11,1 |Gerente de proyecto Hombre - mes 1.00 70.000.00 70,000.00
1.1.2 |Ingeniero Residente Hombre - mes 5.00 60,000.00 300,000.00
1.1.3  [Ihgeniero Asistente Hombre - mas 5.00 43.000.00 215,000.00
1.1.4 lingeniero de Seguridad Vial Hombre - mes 1.50 28,000.00 42,000.00
1.1.5 _|Ingeniero Especialista en Pavimentos Hombre - mas 1.50 38,000.00 57,000.00
118 |Ingeniero en Costos v presupuestos Hombre - mes 2.00 28,000.00 56,000.00
SUBTOTALA: : . T - e - 740,000.00
2 Personal Administrativo Auxalzary otros
12,1 |Administrador Hombre - mes 1.00 22,000.00 22.000.00
1.2.2 | Secrefaria Hombre - mes 1.00 18,000.00 18,000.00
1.2.3 |Operador AutcCAD Hombre - mes 1,00 20,000.00 20,000.00
1.24 [Calculista Hombre - mes 1.00 18,000.00 18,000.00
1.2.5 |Inspectores de Campe (3) Hompbre - mes 12.00 16,5006.00 198,000.00
1.25 [Motorista Hombre - mes 5.00 12,000.00 50,000.00
126 |Tiemoo extra personal {256% de 1.2.321.2.5) 25.00% 276,000.00 69 000.00
SUBTQTAL 2 405,000,00
o ASUBTOTALL . 1,145,000.00
“ 0| BENEFICIOS SOCIALES IR e T T e
2.1 |Beneficios Sociales (48.23% sobre Ia suma de 1+2) 46.23% 1,145,000.00 528,333.50
~o | SUBTOTALN i R -529,333.50
- 1COBTOS:QPERATIVOS: SEROTRRY T
34 Senvicios de Topografia, estac\on totaE (personaE Giobel
) eguipo y ransporte) 500 75,000.00 375.000.00
3.2 |Sendcio de laboratorio {personal, equipe y transporte) mes
5.00 45,000.00 22500000
Reproduccidn de informes mensuales, especiales
35 PRy Clobal 100 39.000.00 38,000.00
3.4  |Papeleria, fotocopias y encuadernacion mes 5.00 3.500.00 17.500.00
3.5 iComunicaciones mes 5.00 4.000,00 20,000.00
3.6 [Usoydepreciacion de vehiculos mes 10.00 24.000.00 240.0060.00
oo | SUBTOTAL AR R -+ .916,500.00
2V GASTOS GENERALES it S e | e ST
4.1 120% de(l+1) 20.00% 1,674,333,50 334,866.70
- SUBTOTALIV- e ] 334,8668.70
-V U IMANEJO BE GASTOS DlRECTOS IR o e S
5.1 110% dell 10.00% 916,500,00 91,650.00
SUBTOTALYV - "~ 91,650.00
VI - |HONORARIQS/UTILIDAD : T : e
8.1 110%de(l+lI+M} 10.00% 2,009,200.20 200,920.02
' |SUBTOTALVI » - 1 L. 200,920,02) - .
| TOTALLENPIRAS | 22|







