Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

CONTRATO No. 1336/GLA/AMDC/2021.-CODIGO Ne 2825 '
“SUPERVISION DE LA RESTAURACION DE:
A.- LA CAPILLA Y OBRAS VARIAS EN EL CEMENTERIO GENERAL
B.- PALACIO MUNICIPAL FASE 11" *
Concurso Nacional
CotNO-06-AMDC-28-2021 ¢

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario,
hondurefio y de este domicilio, con tarjeta de identidad nimero 0801-1958-03886, actuando en mi
condicidn de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial
de Juramentacién Acta N° 004 - GDFM - 2018 de fecha diecinueve (19) de enero del dos mil dieciocho
(2018), quien para los efectos legales de este contrato se denominara “EL CONTRATANTE” por una
parte y DANIEL ANTONIO SANSUR ORELLANA;de nacionalidad hondurena y de este domicilio con
tarjeta de Identidad nimero 0801-1977-07394 quien actla en su condicion de Gerente General, de la
Sociedad INGENIERIA EN DISENO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S DE R.L., condicion gue acredita
mediante Testimonio de Escritura Publica Numero 44 de fecha 3 de Abril de 2012, Autorizado por el
Abogado y Notario Rendn Pérez e Inscrita bajo el Numero: 13093, Matricula: 2525348 del Registro de
la Propiedad Mercantil de Francisco Morazédn, Centro Asociado IP, quien en lo sucesivo y para efectos
de este contrato se denominara “EL CONSULTOR” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea
gue El Consultor ejecute el contrato “SUPERVISION DE LA RESTAURACION DE A.- LA CAPILLA Y OBRAS
VARIAS EN EL CEMENTERIO GENERAL, B.- PALACIO MUNICIPAL FASE 11”7, CON CODIGO N° 2825",'
Concurso Nacional No. CotNO-OG-AMDC-ZS—lOZl;"en adelante denominado “Los Servicios” y El
Contratante ha aceptado la oferta para la supervision de la ejecucién y terminacion de dichas obrasy
la subsanacion de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo
siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrdn el mismo
significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace
referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leerén e interpretaran
como parte del mismo.

CLAUSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato,
corren adjunto a este y serdn leidos e interpretados en forma conjunta con él:
a) Las Condiciones Generales del Contrato.

b) Las Condiciones Especiales del Contrato.

) Bases del Concurso Nacional

d) Los Términos de Referencia (Apéndice “B”)
)

Carta de Presentacion de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica
Original, Contrapropuesta Fcondmica presentada por FL CONSULTOR en su Oferta

) Acta de Cierre de Negociacion

g) La Notificacion de| Contrata
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h) Garantia de cumplimiento de contrato

i) Planos
i) Orden de Inicio
k) Modificaciones al documento hase si las hubiere

CLAUSULA TERCERA: El Consultor por este medio se ohliga a desarrollar los servicios de
consultoria contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de
acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo total de doscientos diez (210) dias
calendario, en todo proyecto que la ejecucién sobrepase la actual administracién se debera
considerar lo establecido en el Art N2 13 LCE. : Contratos de Exoneraciones o con Efectos en
el siguiente Periodo de Gobierno. “Los contratos que contemplen exoneraciones, incentivos
o concesiones fiscales, requeriran aprobacion del Congreso Nacional, Este requisito deberé
cumplirse especialmente cuando se trate de contratos que hayan de producir o prolongar sus
efectos en el siguiente periodo de gobierno”.

CLAUSULA CUARTA: EL Consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero

previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante la
ejecucion del contrato.

CLAUSULA QUINTA: El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como
retribucién por la ejecucién y terminacion de los servicios de consultoria y la subsanacién de los
defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

CLAUSULA SEXTA: El monto del contrato asciende a la cantidac de Un millén novecientos cincuenta
mil noventa y dos Lempiras con 16/100 (L. 1,950,092.16)“EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo
todos los trabajos de la consultoria y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto
establecido en este contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el
Contratante se utilizara los costos unitarios establecidos en la tabla del apéndice “C”

CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccion de
que evitando las prdcticas de corrupciéon podremos apoyar la consolidacién de una cultura de
transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacidn y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre vy
voluntariamente: 1. Mantener el mds alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMQS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta
observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de
contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona
que actte degldgmente autorizada Y £6Pfceentacion y que ningdn empleado y
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trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas
como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un
propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.
Revisar y verificar toda la informacidn que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicién
causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo
que ambas partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacidn
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razdn del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento
de alguno de los compromisos de esta Cldusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos vy trabajadores de
aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dara lugar: a. De parte
del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitaciéon para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacidn al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cldusula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A |a eliminacién definitiva del (Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura
en procesos de contratacion. ii. A la aplicacidén al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
gue correspondan segln el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan, la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el

entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para
constancia.

CLAUSULA OCTAVA: Art. N° 78 DGP Decreto 182-2020, para el afio fiscal 2021:, En caso de
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacién econdmica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados yen
caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescisién o resolucién del
contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios
ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucidn del contrato.

CLAUSULA NOVENA: PENAL. Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3B a la Ley de
Contratacién del Estado, aprobado medlante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar
la Administracion PUblj Ciudadania y Fortalecimiento de la Transparenaa
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en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacién que se pagara en caso de incumplimiento de las
partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el mas alto nivel de Lealtad y
cumplimiente Contractual en la ejecucion de los contratos de consultoria, bienes, servicios y obra
publica. 2) Que si durante la ejecucién del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al
contratista la administracion declarara de oficio y hara efectiva la garantia de cumplimiento cuando
fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administracién de las clausulas del contrato originara
su resolucion solo en los casos previstos en la Ley de Contratacion del Estado, en tal caso el contratista
tendra derecho al pago de la parte de la prestacion ejecutada y al pago de los dafios y perjuicios que
por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas
en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra publica y no concluya las
responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante por
dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio
de entrega de los servicios, bienes y obra publica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de lo
establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega
de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro del periodo
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demds recursos que el Organo Contratante tenga en
virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de liguidacion de dafios
y perjuicios. 5) A la indemnizacion de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes
por incumplimiento de una de ellas en la ejecucién del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta cldusula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacion
para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii A la
aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso
entablar las acciones legales que correspondan.

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la
Republica de Honduras a los Veintidds dias del mes de Septiembre del afio dos mil Veintiuno.

‘l}l‘seﬁu

Enieria en Disefio Arquitectura y Construccion, *
SdeR.L

RTN: 08019014692536
El Consultor
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Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones
1.1  Enel presente Contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se indica
a continuacién:

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de
ley en el pais del Contratante;

(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, segtin consta
en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los
documentos incorporados a él por referencia;

(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagard al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segin el caso, y "Partes" significa el
Contratante y el Consultor;

(g) En el caso de que EL Consultor sea una asociacidn en participacién o grupos (joint venture)
formada por varias firmas, "Integrante” significa cualquiera de ellas; "Integrantes" significa
todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las CEC para que
actle en nombre de todas en el ejercicic de todos los derechos y obligaciones dEL Consultor
ante el Contratante en virtud de este Contrato;

(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;

(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud
del Contrato;

(i) "Sub consultor" es |a firma o persona contratada por EL Consultor para llevar a cabo parte de
los servicios de consultoria;

(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que EL Consultor debera
realizar conforme a este Contrato;

(1) "Personal" significa los empleados contratados por EL Consultor por cualquier Sub consultor
para la prestacion de los Servicios o de una parte de los mismos; y

(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del pais del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacion, y la relacidn que crea entre las Partes se regirdn por
la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.
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3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactard en el idioma espafiol. Por él se regiran obligatoriamente todos los
asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacion.

4. Notificaciones
4.1 Toda notificacidn entre las partes en virtud del Contrato se harad mediante comunicacion escrita, a
la direccion indicada para tal fin en las CEC. La comunicacién escrita comprende: carta o correo
electronico; todas con confirmacién de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios
>.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique
donde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares gue el Contratante indique.

6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier medida que el Contratante o EL
Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre de éstos
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos
7.1 Amenos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de ambos
pagaran los impuestos, derechos, gravamenes y demds imposiciones que correspondan segin la ley
aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrara en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha
posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestacién de los Servicios
9.1 EL Consultor comenzara a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de entrada en
vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracién del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cldusula 16, este

Contrato expirard al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada
envigor.

11. Madificacién
11.1 Sélo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los
Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
12.1 las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera como Fuerza
Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento gue no ha podido preverse o que previsto no
ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y
siempre que se h edidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce
con?o causas Hd GE&Y By Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de
»” T [ _
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cuarentena; b) Embargos por Fletes; c) Guerra, Beligerancia, Invasion, Guerra Civil, Revolucidn,
Rebelion, Pirateria, Motines, Insurreccién o Usurpacion de Poderes; d) Confiscacion, Expropiacidn,
Destruccidn, Obstrucciéon ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones
Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

’

12.2 Si se presentase una situacion de Fuerza Mayor, EL Consultor notificard prontamente y por escrito
al Contratante sobre dicha situacion y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido contrario
y por escrito del Contratante, EL Consultor continuara cumpliendo las obligaciones establecidas en el
Contrato en la medida que le sea posible, y tratara de encontrar todos los medios alternativos de
cumplimiento no obstante la situacién de Fuerza Mayor existente.

13. No violacién del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del
Contrato no se considerara como violacién del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de
cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prérroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato
se prorrogard por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal
actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos
15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un
evento de Fuerza Mayor, EL Consultor-salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendrd
derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, v a recibir el
reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese
periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho periodo.

16. Rescision por el Contratante
16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacién de rescisidn
porescrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacién, cuando se produzca
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cldusula; en el caso del
evento indicado en el inciso (e), dicha notificacion debera emitirse con sesenta (60) dias de antelacion:

(a)  SiEL Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcidn de una notificacién al respecto, u otro plazo
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

(b)  SiEL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(c)  SielConsultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte

importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

(d)  Encaso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razon de la situacién
econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o

(e) Si el Contratante, a su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.
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17. Rescisidn por el Consultor
17.1 El Consultor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no menos de treinta (30)
dias de anticipacion, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos
especificados en los incisos (a) y (b) de esta Clausula:

(a)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y
siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Clausula 39, dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepcion de la notificacion por escrito EL Consultor respecto
de la mora en el pago; o

(b)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte
importante de los Servicios durante un periodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en les Cléusulas 16 6 17 arriba indicadas, el
Contratante efectuara los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Clausula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisién; y

(b) Salvo en el caso de rescision conforme a los incisos (a) y (b) de la Clausula 16, el reembolso de
cualquier gasto razonable inherente a la rescision rapida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos
de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Obligaciones del Consultor
19.1 EL Consultor prestard los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida diligencia,
eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y précticas profesionales generalmente aceptadas;
asimismo, observara practicas de administracion apropiadas y empleara técnicas modernas adecuadas
y métodos eficaces y seguros. En toda cuestion relacionada con este Contrato o con los Servicios, EL
Consultor actuara siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento deberd proteger vy

defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con
terceros.

20. Conflicto de intereses
20.1 La remuneracion del Consultor en relacidén con este Contrato o con los Servicios serd Gnicamente
la estipulada en las Cldusulas 35 a 38 y EL Consultor no aceptara en beneficio propio ninguna comision
comercial, descuento o pago similar en relacion con las actividades contempladas en este Contrato, o
en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; ademds, EL Consultor
hara todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes de el
Consultor del Sub consultor, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.

21. Prohibicidn al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 EL Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su
terminacion, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningln sub consultor ni
ninguna filial del mismo, podran suministrar bienes, construir obras o prestar servicios {distintos de los
Servicios y de cualquier continuacién de los mismos) para ningtin proyecto que se derive de los

Servicios o que esté estrechamepte relacio O ; - =
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22. Prohibicion de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consultor ni ninglin Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrén desarrollar, en forma
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais del
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o

(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad
23.1 Ni el Consultor ni ningln Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podran
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracion, ninguna informacion
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato
o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este Gltimo.

24. Seguros que deberd contratar el Consultor
24.1 a) El Consultor contratara y mantendra, y hara que todo Sub consultor contrate y mantenga, a
su propio costo (o al del Sub consultor, seglin el caso) y en los términos y condiciones aprobados por
el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y
b) a peticion del Contratante, presentard pruebas de la contratacidn y el mantenimiento de esos
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25. Acciones del Consultor que requiere la aprobacidn previa del Contratante
25.1 EL Consultor deberd obtener la aprobacion previa por escrito del Contratante para realizar
cualquiera de las siguientes acciones:

(a) La celebracion de un subcontrato para la prestacion de cualquier parte de los Servicios;

(b)  El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice C
("Personal clave y Sub consultores”); y

(c)  la adopcién de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacion de presentar informes
26.1 EL Consultor presentard al Contratante los informes y documentos que se especifican en los
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos.

27. Multas

27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra EL Consultor serdn sancionados con multas
establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demas documentos y
programas de computacién preparados por El Consultor para el Contratante de conformidad con lo
dispuesto en la Cldusula anterior, pasaran a ser de propiedad del Contratante, a quien el Consultor los
AUDI‘)EIA INTERNA
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de todos ellos. EL Consultor deberd conservar una copia de dichos documentos y programas de
computacién por un término no menor de cinco afios. En las CEC se indicara cualquier restriccion
acerca del uso de dichos documentos y programas de computacion en el futuro.

29. Modificacidon de contrato
29.1 El Contratante podra efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante orden
escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucion de los servicios
o del tiempo necesario para que EL Consultor ejecute cualquier parte de los servicios comprendidos
en el Contrato, se efectuard un ajuste equitativo del Precio del Contrato.

30. Personal del Consultor

30.1 Enel Apéndice “A” se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo clave del
Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Sub consultores
que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice “A”. Cualquier modificacién en la némina
debera ser antes de ser contratada por EL Consultor obtener previamente la conformidad por escrito
del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta.
Los subcontratos, asi hayan sido incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximiran al
Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraidas en virtud del Contrato. Las
calificaciones, asi como el tiempo estimado que prestaran los Servicios individuales serin los
negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta econdmica.

31. Remocidn y/o sustitucién del Personal
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuara cambios en la composician
del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algin integrante del Personal clave, por cualquier
motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazard de inmediato por otra
persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

(b)  Siel Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado
de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accion penal; o (ii) tiene motivos razonables
para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante del Personal, en tales casos el
Consultor, a peticién por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazara por
Otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante.

(c) EL Consultor no podra reclamar el reembolso de ninglin gasto adicional resultante de la
remocion y/o sustitucion de algun integrante del Personal, o irherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante
32.1 El Contratante haré todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la
asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacion de |a ley aplicable
33.1 Sicon posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable
en relacion con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminucién del costo
de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracidn y los gastos reembolsables pagaderos al
Consultor en virtud de este Contrato serdn aumentados o disminuidos segln corresponda por acuerdo

entre las Partes, y se efectuaran los correspondientes ajustes de los montos maximos estipulados en
el Precio del Contrato.

. — g

]
INGENIERIA AMDC

1
‘ ‘ T Ac AUDYTORIA INTERNA
LT W

j DiseﬁolArquitectura|Con5trruc‘c_i?p




Pégina 11 de 42 CONTRATO No. 1336/GLA/AMDC/2021.-CODIGO Ne 2825

34. Servicios e instalaciones
34.1 El Contratante facilitard al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor
35.1 Lla forma y condicidn en que se efectuaran los pagos al Consultor en virtud del Contrato se
especificaran en las CEC. La remuneracion total del Consultor no deberd exceder del Precio del
Contrato y serd una suma que incluird la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, asi
como los costos de impresidn de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos
los demds gastos en que incurra EL Consultor en la prestacion de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la
Clausula 33, el Precio del Contrato sdlo podrd aumentarse por encima de las sumas establecidas en la

Cldusula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cldusula
11.

36. Precio del Contrato

36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, serd el
indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales
37.1 Para determinar la remuneracidon por concepto de los servicios adicionales que pudieran
acordarse envirtud de la Clausula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la cldusula
sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1 Los pagos se haran al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuara los
pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la fecha
en que EL Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ésta haya sido aceptada
por el Contratante.

39. Solucidn de controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucion, efectos y/o resolucidn del
presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se
resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del
caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucidon tendra caracter definitivo dentro de la via
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas
partes se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan

40. Practicas corruptivas
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectaos con financiamiento de la
AMDC, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecucion
de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que se transcriben
en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las mas comunes, pero
no son exhaustivas. Por esta razon, la AMDC actuara frente a cualquier hecho similar o reclamo que se
considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.
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40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, el
contratante podrd cancelar el contrato de acuerdo con la Cldusula 16 y ejecutar la garantia de
cumplimiento de oferta.

40.3  Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, la AMDC
podra declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo
con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicidn gue se establezca podra ser
temporal o permanente,

41. Inspecciones y auditorias
41.1 ELConsultor debera permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice auditorias
de los registros contables y estados financieros del mismo Cansultor, relacionados con la ejecucién del
Contrato.
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Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican
prevalecerdn sobre las de las CGC. El nimero de la clausula correspondiente de las CGC esta
indicado entre paréntesis.

1. Definiciones (Clausula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Municipalidad del Distrito Central.

2. Notificaciones (Clausula 4 de las CGC)

En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Municipalidad del
Distrito Central

Atencion: Ing. Manuel Alberto Membrefio Milla.

Direccion de Control y Seguimiento.

Direccion: Edificio Ejecutivo, barrio El Centro, frente al Hospital y Clinicas Viera.
Piso: oficina tercer-piso Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C. Pais: Honduras, Centro
Ameérica Teléfono: 504 2220-0582.

" 3. Lugar donde se prestaran los Servicios (Clausula 5 de las CGC)

‘Los Servicios se prestaran en las ubicaciones que se establezcan en los términos de
referencia. j

4. Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante el sefior Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal, o quien
este designe durante la ejecucion del Contrato.

5. Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrard en vigor a partir de la firma del contrato.

6. Comienzo de la prestacion de los Servicios (Clausula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciaran en la fecha que se indique en la orden de inicio.

7. Expiracion del Contrato (Clausula 10 de las CGC)
El plazo sera: Doscientos Diez (210) dias calendario.

8. Seguros que debera contratar EL Consultor (Cldusula 24 de las CGC)
Los riesgos y las coberturas seran las siguientes:

i. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el
cual debera estar vigente durante el tiempo del contrato.

ii. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual
debera estar vigente durante el tiempo del contrato.

9. Multas (Clausula 27 de las CGC)
La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 76 de las Disposiciones Generales
del Presupuesto G?neral de TPEresos yeheresop de la Republica para el afio fiscal 2021,
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10.

13

relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacién del Estado cobrara una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada dia de demora
en la prestacion del servicio asi como por cualquier incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente contrato hasta la finalizacién del periodo de ejecucion del
contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento,
procediéndose, si asi conviene a la A.M.D.C., a la resolucién del Contrato, reservandose
ademas el ejercicio de las acciones legales por dafios y perjuicios por el incumplimiento
por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

Propiedad del Contratante de los documentos preparados por EL Consultor (Clausula 28
de las CGC)

Restricciones:

EL Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados seran
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

EL Consultor cederd al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los
trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

Asistencia o exenciones (Clausula 32 de las CGC)

La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado,
sin embargo: EL Consultor deberd en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran.

Las diligencias en relacion a movilizacidén e instalacién de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberias de agua potable y aguas negras, va sea para traslado de estructuras
o/y para instalacion de otras nuevas segun sea el caso, deben ser coordinados con la
ENEE, Hondutel, SANAA. EL Consultor junto al contratista serd responsable de realizar
todas las diligencias del caso.

12. Servicios e Instalaciones (Cldusula 34 de las CGC)

No Aplica

13. Pagos al Consultor (Cldusula 35 de las CGC)

Los pagos se haran de forma mensual
Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago:

Los pagos serdn mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo informe

aprobado por la unidad respectiva de la A.M.D.C.
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Al consultor se realizaran los siguientes pagos:
Forma de Pago:

Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.
e Primer pago: Veinte por ciento (20%) del valor del contrato contra entrega y
aprobacién del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.
e Pagos Periodicos: Cinco pagos correspondientes al doce por ciento (12%) del valor del
contrato contra entrega y aprobacion de Informes de Avance.
e Pago Final: Veinte por ciento (20%) del valor del contrato contra entrega y aprobacién
del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.
Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deduccién
por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a
cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia adicional
de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este Gltimo al obtener el finiquito.

14. Precio del Contrato (Clausula 36 de las CGC)
El monto total del Contrato en Lempiras es de Un millén novecientos cincuenta mil noventa y
dos Lempiras con 16/100 (L. 1,950,092.16).

15. Condiciones relativas a los pagos (Clausula 38 de las CGC)
Todo pago antes de su realizacion deberd de estar aprobados los informes correspondientes
en forma previa por la Direcciéon de Control y Seguimiento.

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato:

EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucién del estudio la
siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituirda mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los
honorarios. b) Adicionalmente serd exigible una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusién de costos, con una
vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecucion de los trabajos
de consultoria; Estas Garantias deberan ser emitidas por un Banco o Compafiia de Seguros
legalmente establecida y autorizada para operar por la Republica de Honduras- La retencién
antes sefalada seran devueltas al Consultor después de finalizados y aceptados los trabajos
de Consultoria mediante la emision de la recepcién definitiva a satisfaccién de la A.M.D.C.
siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentacion del Informe Final. Las
garantias, deberan contener la cldusula siguiente: “Esta Garantia serd ejecutada a simple
requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentacién de Nota de incumplimiento.

La Garantia serd presentada por EL Consultor adjudicado diez (10) dias calendarios después
de la suscripcion del contrato, a entera satisfaccién de la A.M.D.C., de acuerdo al formulario
No.6 y debera ser extendida por un Banco o Compafiia Aseguradora legalmente constituido

en el pais. . e P
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17. Garantia de Anticipo:

18.

39,

20.

21.

22,

No aplica

Solucion de controversias (Cldusula 39 de las CGC)

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucion, efectos y/o
resolucion del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberé ser
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucion tendrd cardcter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

Documentos Integrantes del Contrato:

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o
Documentos del Concurso Publico; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o
Documentos del Concurso Publico; ¢) La oferta negociada en todo su contenido (acta de
negociacion) de EL CONSULTOR,; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato presentada
por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicacion; f) Términos de referencia, y Personal Clave
y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacién directa con las
obligaciones de este contrato.

Orden de Inicio
Esta se emitira una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez

(10) dias calendario contados a partir de la Notificacién por parte del Consultor del
Contrato.

Retenciones

EL Consultor estara sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos
bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual debera detallar los mismos en la
oferta econdmica. Se hara la retencién del 12.5% del monto de los honorarios
profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si
presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizara esta retencion.

La A.M.D.C. no contraera responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

Ampliacién de Plazo y de las Garantias

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podra solicitar la ampliacién del
plazo de ejecucion de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacidn que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso
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23.

24,

25.

26.

27.

presentara solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecucion del contrato, antes
del vencimiento de la ejecucién de la consultoria.- Cuando asi sucediere las Garantias
deberan ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratacién del Estado.- En
el caso de ampliacion en el Plazo de ejecucion y que no corresponda a trabajos adicionales
solicitados por el Contratante, no se reconocera los costos incurridos por EL CONSULTOR.

Otros Trabajos Solicitados

EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

Vigilancia de Cumplimiento
La Unidad Ejecutora velaréd porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este
contrato y los términos de referencia.

Responsabilidad Laboral

EL CONSULTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales
que se originen con sus propios trabajadores en la ejecucién de este contrato, en
aplicacion de lo establecido en el Cédigo del Trabajo. - Sera también responsable de los
dafios y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

Causas de Rescision del Contrato

Si EL Consultor no subsanard el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de una notificacidn al
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente
por escrito; b) Si EL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el
Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;
(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efecttie por razén de
la situacion econémica y financiera del pais, la estimacién de la percepcién de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia;
0 y e) Si el Contratante, a su sola discrecion, decidiera rescindir este Contrato.- EL
CONTRATANTE podrd dar por terminado este Contrato mediante una notificacién de
rescision por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) dias de
anticipacion, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos
(a), (b), (c) y (d) de esta Cldusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha
notificacion deberd emitirse con sesenta (60) dias de antelacién.- 2.- La rescisién del
contrato se efectuard sin mds trémites judicial o administrativo, que la emisién de un
Acuerdo Municipal por la Corporacién Municipal del Distrito Central.

Solucién de Controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucion, efectos y/o
resolucién del presente contrato, las partes contratantes harin todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se

presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser
resuelta por la Gerencia de |a=&fivie t 7
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28.

29;

30.

Legal; esta resolucion tendra cardcter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

Medio Ambiente
EL CONSULTOR velara que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso,

con el proposito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados

Otras Obligaciones

EL CONSULTOR, no transferira, pignorara, asignara, transferird o hara otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el
consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dard lugar a la rescisién
del contrato

Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento
de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables
para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;
c) Guerra, Beligerancia, Invasidn, Guerra Civil, Revolucidn, Rebelién, Pirateria, Motines,
Insurreccion o Usurpacién de Poderes; d) Confiscacion, Expropiacion, Destruccion,
Obstruccién ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos,
Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza
mayor o caso fortuito.

31. Terminacién del Contrato Por Conveniencia

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita a EL CONSULTOR,
indicando los motivos de su resolucién.- Dicha resolucidn se efectuara en la manera y de
acuerdo con la informacién que se dé en dicha comunicacién y no perjudicara ningun
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir
la mencionada comunicacién, EL CONSULTOR inmediatamente suspendera el trabajo, en
este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan a la liquidacién final del

contrato, de acuerdo a la informacién que proporcione la Unidad Ejecutora y EL
CONSULTOR.-
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Apéndice “B”
Términos de Referencia

“SUPERVISION DE LA RESTAURACION DE:
A.- LA CAPILLA Y OBRAS VARIAS EN EL CEMENTERIO GENERAL

B.- PALACIO MUNICIPAL FASE IIl”

I. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

I Antecedentes

i Generalidades

Cementerio General

En todas las ciudades de Latinoamérica existen edificaciones con diversos estilos
arquitectonicos teniendo principalmente influencia europea, nuestra capital no es la
excepcion ya que cuenta con construcciones de diferentes estilos y épocas, como es el caso
del Cementerio General construido en el siglo XIX durante el mandato del Capitdn José Maria
Medina en el afio 1875 e inaugurado por el Doctor Marco Aurelio Soto en el afio de 1877. En
el afio de 1995 Congreso Nacional de Honduras decretd al Cementerio General como
"Patrimonio Histérico Nacional" dejando de vender nuevos lotes y ordenandose su proteccion
y cuidado debido a la alta calidad arquitecténica y personajes de la historia de Honduras que
guarda sus recintos. Durante el Huracan Mitch en el afio 1998 se dafié parte de las estructuras,
mausoleos y tumbas con gran valor histérico; por lo que la AMDC ha considerado apoyar de
forma desinteresada en restaurar este cementerio para mantener su alto valor patrimonial
tangible e intangible de gran relevancia para la ciudad. Ademas, resalta el valor antropolodgico
y la gran actividad que atin existe en este sitio, especialmente en el “Dia de Todos los Santos”
y el “Dia de los Muertos”, incluyéndolo en los esfuerzos que ha venido realizando para el
rescate y revitalizacion de los centros histdricos de Tegucigalpa y Comayagiiela promoviendo

el turismo nacional y extranje de un pasado historico cultural.
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Palacio Municipal

El Palacio Municipal es un inmueble de mucho valor arquitecténico y paisajista, cuya
caracteristica peculiar es que su estilo neocldsico con ciertas caracteristicas romanticas,
disefiado por el Arg. Augusto Bressani. Anteriormente era un edificio de madera, el cual fue
demolido y reconstruido en el afio de 1937 durante el mandato del General Tiburcio Carias.
Fue construido debido a que, a principios del siglo XX, |a cuidad se dividia en dos jurisdicciones:
Tegucigalpa y Comayagiiela. Comayagiiela ya contaba con su Palacio Municipal que es la
actual Escuela de Bellas Artes. Por lo que con la reforma de 1936 que unié ambos distritos en
uno solo, se dispuso el Palacio Municipal.

A principios del afio 2019 se inicid |la construccién de la fase | de la restauracién de dicho bien
inmueble, el cual consta basicamente en la reparacion eléctrica y sanitaria, asi como los

cambios de pisos.

En ese mismo afio el 26 de abril, se registré un hecho lamentable en el cual, debido a una
manifestacion, ocasioné un siniestro en el inmueble en donde el segundo nivel (Salon de
Cabildos) fue el més afectado, ademés de dafios en la yeseria, y puertas y ventanas de caoba

del primer y segundo nivel.

Cabe recalcar que este inmueble es Valor “A” (M.N.). Monumento Nacional, Arquitectura
Patrimonial de Excepcional Relevancia Nacional, la cual corresponde a Edificaciones que, por
sus valores histéricos, antropoldgicos, arquitecténicos, constructivos y tecnolégicos, destacan
del conjunto a nivel nacional por ser edificaciones que se constituyen en testimonios Unicos y

gue merecen la declaratoria especifica de Monumento Nacional.

Los intentos de rescatar el edificio han sido muy pocos, v las medidas paliativas que se han

tomado no son suficientes para la recuperaciéon del inmueble. Es por ello que resulta
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sumamente importante una intervencion integral de restauracion que represente un bien
seguro y de gran atraccién para el turismo de nuestra capital.
En la actualidad en el inmueble ha concluido la fase |, en la cual se ha cambiado la totalidad
de las instalaciones eléctricas y sanitarias, asi como la colocacién de un firme de concreta
lista para una instalacion que se desarrollara en esta fase |l. El segundo nivel se encuentra en
dafio debido al siniestro ocurrido en el afio 2019, en donde se requiere otra obra exclusiva
de restauracion, y el tercer nivel y terraza donde se realizé un cambio de piso en el exterior y
gradas para acceso a las terrazas.
Cabe recalcar que en la fase | de este proyecto se realizaron ciertas obras que en esta Fase |l
dependerdn del resultado de la fase |, esas actividades son las siguientes:
® Las actividades eléctricas ya estaran realizadas solo para la instalaciéon de los
accesorios, esto incluye los circuitos para camaras de seguridad y aires
acondicionados.

e La actividad de piso de primer nivel, quedarad suministrado en la fase |

ii. Obras de Mejoramiento

A continuacion, detallamos las nuevas obras de mejoramiento:

Cementerio General

1. restauracidn de capilla

2. restauracion de portal de acceso y fachada principal
3. construccion de bafios

4. rehabilitacion de edificio principal ala norte y ala sur
5. Implementacion de plan de Gestidon Ambiental

6. componente eléctrico e hidrosanitario

7. restauracion de techo

8. construccion de local cometrsial

INGENIERIA
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Palacio Municipal

1. Obras Hidrosanitarias

2. Obras Eléctricas

3. Acondicionamiento del Salén de Cahildos

4. Restauracion en elementos de yeso

5. Colocacion de Piso

6. Colocacion de Elevador

7. Restauracion de elementos de madera (Puertas, Ventanas y zécalos)

8. Pintura General en el Inmueble.
iii. Objetivo

Conservar y revelar los valores estéticos e histdricos de estas edificaciones con alto valor
patrimonial arquitecténico e histérico. Devolviendo el valor original que tienen los inmuebles
sin importar los hechos que intervinieron en su deterioro, recuperando asi la memoria en el
contexto retornando a estos su valor patrimonial, que por su historia y valor arquitecténico

son considerados como Monumentos Nacionales.
I. Ubicaciéon

Cementerio General.

El Proyecto esta localizado en el Barrio La Chivera, en las faldas del cerro El Berrinche, al final
de la primera calle de Comayagiiela, Centro Histdrico del Distrito Central.

Palacio Municipal.

El Proyecto estd localizado en Barrio El Centro, ave. Miguel de Cervantes junto a edificio

Midence Soto frente a plaza central. Tegucigalpa M.D.C.

okl v { ( "
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Cementerio General.

El proyecto consististe en la restauracion del el edificio principal ala norte y ala sur (incluye la
Capilla), también se intervendrd el portal de acceso y la fachada principal incluyendo la
cornisa, se desmontaran las estructuras de madera existente incluyendo el techo, entrepiso y
mezanine realizando limpieza y curado de los elementos, recuperando las piezas en buen
estado y reemplazando las dafiadas con elementos que mantengan las mismas secciones, se
realizara un recalce de cimentacién para reforzar la estructura, se incluye la reposicién de
elementos de mamposteria faltantes en los muros, se van a reparar las paredes de adobe
incluyendo revocos y enluﬁidos, se van a recuperar los elementos metalicos de las ventanas y
se construiran nuevos manteniendo el disefio de la herreria original en los boquetes faltantes,
se construirdn zapatas aisladas de 0.90 m x 0.90 m, e=0.40 my de 1.10 m x 1.10 m, e= 40 cm,
pedestales de concreto de 0.30 m x 0.30 m, vigas de cimentacidn de 0.30 m x 0.60 m, zapatas
corridas de 0.60 m x0.20 m y de 0.70 m x 0.20 m, sobrelevacién de bloque de 6 reforzado con
varilla #4 a cada 20 cm vertical y 1#3 horizontal a cada dos hiladas, sobre esta cimentacién se
construira una estructura metalica con perfiles metélicos w8x24 grado 50 para columnas y
w8x21 grado 50 para vigas fijadas en placas metalicas de 6”x4” e=1/4", ademds columnas
metdlicas de tubo estructural 4”"x4”x1/8”, se construird techo con estructura de madera y
cubierta de lamina aluzinc ondulada calibre 26 sobre la cual se colocaran tejas de barro,
también se considera la construccién de un techo lamina de policarbonato transparente con
estructura metadlica, se limpiara y rehabilitara el canal de aguas lluvias existente, se
construirdn una losa de concreto aligerada f'c 280 kg/cm2 con lamina troquelada calibre 22,
malla electrosoldada y un espesor de 15 cm, también una losa monolitica f'c 210 km/cm2 con
espesor de 10 cm reforzado con varilla #3 @ 20 cm ambos sentidos. Para el piso se colocara
una capa de concreto simple para nivelar el firme existente y se construira un firme de
concreto de 10 cm reforzado con varilla #2 @ 15 cm ambos sentidos, se van a restaurar
puertas y ventanas, se reemplazaran las dafiadas utilizando carpinteria similar a la original,

para los acabados se colocara piso de porcelanato de 30 cm x 60 cm y de 30 cm x 30 c¢m, se

instalara el piso recuperado en el presbiterio de la capilla y el mosaico tipo damero, se
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colocaran persianas metélicas de tubo estructural de 4”x4” y una cortina metalica, se instalara
nuevo sistema hidrosanitario aguas residuales con tuberia PVC de 2" y de 4” incluyendo
accesorios, se construiran cajas de registro de 0.60 m x 0.60 m (altura hasta 1.50 m), se
instalaran servicios sanitarios y lavamanos de porcelana. Para el sistema de agua potable se
instalara tuberias de 4", 1” y 2” de diametro con sus respectivos accesorios, se construird una
caja de registro para conexion domiciliaria, se desmontara y reemplazara el sistema eléctrico
incluyendo circuito de iluminacién, luminarias , interruptores, lamparas de emergencia y el
circuito de fuerza, tomacorrientes, centros de carga de 8, 16 y 30 espacios, acometida
eléctrica incluye poste de concreto de 40 ft y transformador monofésico tipo poste de 37.5
KVA incluye circuito de alimentacion desde poste a panel, ademas se instalara el sistema de

comunicaciones y datos.

Palacio Municipal,

El proyecto consiste en la restauracion y acondicionamiento del inmueble para la puesta en
marcha del Plan Maestro del Centro Histérico del Distrito Central, en primer nivel se
acondicionaran dreas para montar museo, salas multiusos, fototecas, drea para nifios, se
instalara un cubo de elevadores de columnas de perfiles metélicos de 8x24 vy vigas de 6x9,
panoramico, con vidrio templado fuerte de 3/8” de espesor, con una rampa de acceso a la
azotea 1, se instalara el piso de primer nivel, asi como las bajantes de aguas lluvias que caeran
sobre larejilla que actualmente se encuentra, de igual manera se instalaran todas las ldmparas
que se encuentran estipuladas en el proyecto, tomacorrientes, interruptores, spots de
iluminacion en los bafios, asi como la restauracién de puertas y ventanas como la limpieza de
las paredes dafiadas por el hollin. En el segundo nivel se trabajara la restauracién del salén de
cabildos en donde se realizara el trabajo de restauraciéon de zécalos y molduras de madera,
restauracion de puertas y ventanas, asi como el cambio de puertas y ventanas que se
encuentren estipuladas segun los planos entregados, reconstruccion de elementos de yeso,
de piezas por unidad como las piezas lineales, limpieza del hollin en las paredes, el cambio de
vidrios que se encuentran quebrados, asi como la colocacién de las lamparas, tomas e

interruptores que se encontraban en este nivel y en el tercer nivel el acondicionamiento para
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las oficinas de la Gerencia del Centro Histérico, con la colocacién de aires acondicionados,
instalacion de lamparas, tomacorrientes, interruptores, lamparas de emergencia.

IV.  Bioseguridad

Considerando la emergencia por el covid-19, el contratista v la supervision, deberin considerar

en los costos unitarios de su oferta econémica todos los protocolos de bioseguridad necesarios
durante la ejecucién del proyecto, dichos protocolos deberan seguir todas las recomendaciones del

gobierno de la republica y SINAGER.

Debera considerar el conjunto de normas preventivas que debe aplicar el personal para evitar el
contagio por la exposicién de agentes infecciosos, sean fisicos, quimicos o biolégicos, sobre todo

sangre y fluidos corporales, que pueden provocar dafio, por su caracter contaminante.

Debera implementar la prevencion y el control de las Infecciones vy asi crear estrategias ligadas

principalmente a la aplicacién de medidas de bioseguridad.

V. Fuente de Financiamiento

La Supervision para El Cementerio General y Palacio Municipal serd financiada con fondos

Municipales.

Articulo 13 de la Ley de Contratacién del Estado de Honduras: Contratos de Exoneraciones
o con Efectos en el siguiente Periodo de Gobierno. Los contratos gue contemplen
exoneraciones, incentivos o concesiones fiscales, requerirdn aprobacién del Congreso
Nacional, Este requisito debera cumplirse especialmente cuando se trate de contratos que

hayan de producir o prolongar sus efectos en el siguiente periodo de gobierno.

VI.  Tiempo de Ejecucidn y Supervision

Cementerio General.

El tiempo estipulado para la construccién de este proyecto serd de ciento cincuenta (150)

dias calendario.

e
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Palacio Municipal.

El tiempo estipulado para la construccion de este proyecto serd de ciento ochenta (180)

dias calendario.

Supervision para la Restauracion del Cementerio General y Palacio Municipal

El tiempo estipulado para la supervision de estos proyectos sera de doscientos diez (210)

dias calendario.

VIl.  CROQUIS DE UBICACION

Cementerio General.

El proyecto se ubica al noroeste de la ciudad de Tegucigalpz, en el sector conocido como “Barrio
la Chivera”, en las faldas del cerro EI Berrinche aproximadamente entre las elevaciones 941 y
990 msnm, justo al lado del perimetro del Centro Histérico de Comayagiiela. El acceso Principal
es exactamente en la primera calle de Comayagiiela.
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. UBICACION DE EDIFICIO PRINCIPAL DE CEMENTERIO GENERAL, DONDE SE REALIZARAN LAS
OBRAS DE RESTAURACION.

cODIGO: 2825
COORDENADAS UTM:
477086.12 m E 1559163.25 m N

Palacio Municipal.

El proyecto se ubica en el Centro Histdrico de la ciudad de Tegucigalpa, frente al Parque Central
al costado derecho de la Catedral de San Miguel Arcéngel, colinda con el Edificio Midence Soto,
en una elevacidn aproximada de 940 msnm.

. UBICACION DE EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS DE
RESTAURACION.

cODIGO: 2825
COORDENADAS UTM: ;-— AMD C
477946.00 m E 1559354.00 m N AUDITORIA INTERRA
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Cantidades de obra estimadas:

Cementerio General

CONTRATO No. 1336/GLA/AMDC/2021.-CODIGO Na 2825

PRESUPUESTO

[PROYECTO: RESTAURACION DE CAPILLA Y OBRAS VARIAS EN EL CEMENTERIO GENER AL, COMAYAGUELA, M.D.C.

{CODIGO: 2693

PROPIETARIO: A.M.D.C.

EDIFICIO PRINCIPAL

A.1 OBRAS PRELIMINARES

TE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
A1 IRAZADO Y NIVELACION e 320.00
A2 IDESPLIC Y PROTECCION DE PO Mo 148.00
Al3  IPROIECCION DE REIABLG UNID AD 1.00
A4 APUNTALAMIENTO DE MADERA UNIDAD 23
A5  |DESMONTAIL, LAVADO Y APERCHADO DE TEIAS e 115.00
A6 IDEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/MAMPOSTERIA M3 55004
A7 REMOCION DE CAPA VEGEIAL SUPERBCIAL Y PROFUND A M3 973.10
ALB__ REMOCION DF REVOCOS ¥ ENFOSCADOS, o= 10cm 2 820,00
A9 IREMOCION DE MISGOS Y UQUENES 2 410.00
A110 _|UMPIEZADE PAREDES V) 1185.001
ALIL ILAVADO DE PARFDES M £00.00
ALY IREMOCION DE FINTORA % 555,00
ATTS T IBESMONTATE DE PSS CON RECTPERACISN 95 i
elaia e AT "
A2 CINMENTACTON
A1 IRECALCE DE CIMETACION GLOBAL 1.00
' TET SUBTOTAL T
A.3 CONSOLIDACTON
A31  REPOSICION DE FALTANTES £N MURO DI MAMPOSTERIA O 12.00
AAD IRV CION E GRIETAT 9 260
A33  RESTAURACION DE ELEMENTOS DE PIEGRA UNID AD 1,00
AdA  RESIAURACION DE CANALES DF AGUAS TIUVIA v 125.00
TTA35  |RESIAURACION DE REMAIES SUPERIORES (G ORNISA) v 145.00
& SUB TOTAL
] Ad ESTRUCTURAS DEMADERA
. A4l DESMONTAIE DE CLAVADORES EXISTENTES EN LA CUBIERIA DE TECHOS M2 120.00
TTaad | IUMPIEZA Y CURADG DE MADERA EXISTENTE: ESTRUC TURA PAR ¥ NUDILLS UNIDAD 25.00
A3 REPLANIEG DE GERCHAS DI MADERA: PAR Y NUDKIC UNIDAD 25.00
AA4A LIMPIEZA Y CURADD DE MADERA EXISTENTE: CLAVADORES ¥ REFUERIGS o 120.00
A4S IDESMONTAIE DE CIELO RASO DE MADERA INCLUYE TABLAS DE MADERA Y TAP ALICES] ¥ 120.00
Adb  (UMPIEZA ¥ CURADO DF MADERA EXISIENTE (NGLUYE TABLAS DF MADERA Y TAFALUCES| MO 120.00
A47  IUMPIEIA Y GURADO DE MADERA EXISIENTE: IRANTES UNIDAD 25.00
A48 IREPIANTEO DF TRANTES UNIDAD 25.00
A4y TINSIALACION DE TARLONES DE MADERA DEL CIELO RASO [INGLUYE TABLAS Y TAPALUCES) v 120.00
AATO | IDESMONTAIE DE VIGA SOLERA DT MADERA v 50.00
AALT | IMPIEZA Y GURADC DE YIGA SOLERA DE MAD LRA o 30.00
A417  |REPOSICION DE VIGA SOLERA PERIMETRAL DE MADERA M 50.00
AA13 DESMONTAJE DE VIGA GORONA DE MADTRA e M 50.00)
A4 UMPIEIA Y CURADO D E VIGA CORONA DE MADERA v 25,00
AALS  REPOSICION DE MADERA EN VIGA CORONA M 50.00
AA16  |RESIAURACION DE CARPINTERIA [TE VENTANA ORIGINAL UNIDAD 5.00
A4.17 |RESTAURACION DE CARPINTERIA DE PLUERTA P-1 UNIDAD 1.00
A48 |RESTAURACION DE GRADAS GLOBAL 1.00
A4.19 _ IDESMONTAIE DE MEIANINE DE MADERA (INCLUYE TABLAS DE MADERA Y IAPALUCES) M2 15.00
A430  [UMPIEZA Y CURADG DE MADERA DE MEZANINE (INLCUYE TAILAS DE MADERA Y TAP ALUCES) M 15.00]
AAD][INSTALACION DE TABLONES DL MADERA DE METANINE (INCLUYE TABLAS D E MADERA Y TAPALUGES] Mo 15.00
A4.22  |LUMPIEZA Y CURADD DE MADERA DE MEZANINE VIGAS TRANSVERSALES Y VIGAS TIPC) TIRANTES DNEIAD 2000
A4.23_ |REPLANTED DE VIGAS DE MADERA EN METANINE UNEIAD 20.00
A424  |RESTAURACION DE BARANDAL GLOBAL 1.00
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AS ALBANILERIA

RESTAURACION DE PAREDES DE ADORE

A.531 M2 §7.00
A5.2 REVOCO Y ENLUCIDO DE PARED DE ADOBE Y PIEDRA M2 1130.00
A.5.3 RESTAURACION DE HERRERIA ORIGINAL VENTANAS V-1 Y V-4 UNIDAD 4.00)
A.5.4 SUM/APLIC. DE PINTURA EN PARED DE ADOSE Y PIEDRA UNIDAD 1470.00]

SUBTOTAL

TOTAL PRELIMINARES
OBRA NUEVA
B.1 CIMENTACIONES

B.1.1 EXCAVACION COMUN M3 70.00
B.1.2 ZAPATA AISLADA Z-1 DE 1.10m x 1.10m x 0.40m. #4@15 crm A/S UNIDAD 4.00
B.1.3 ZAPATA AISLADA Z-2 DE 0.90m x 0.90m x 0.40m, #4@15 cm. A/S UNIDAD 8.00
B.1.4 PEDESTAL DE CONCRETO DE 0.30m x 0.30m, REFORZADO CON 8#4, ANILLOS #3 M 14.00
B.1.5 VIGA DE CIMENTACION DE 30em x 60cm, é#46 anillo #4@20cm. M 31.00
B.1.6 IAPATA CORRIDA Z-3DE 0.70m x 0.20m, 4#3. #3 @ 0.15m M 14.00)
B.1.7 IAPATA CORRIDA Z-4 DE 0.60m x 0.20m, 4#3, #3 @ 0.15m M 7.00)
B.1.2 SOBRECIMIENTO DE BLOQUE DE &' RELLENO DE CONCRETO, REF. ver.1#4 @ 0,20 m, hor. 1#3 @ 2 HILADAS M2 24.00)
8.1.9 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO M3 65.00]

SUBTOTAL

B.2 ESTRUCTURA METALICA

B.2.1 SUM/INST. DE PERFIL METALICO W8x24 GRADO 50 PARA COLUMNAS M 45.00
B.2.2 SUM/INST. DE PERFIL METALICO Wax21 GRADO 50 PARA VIGAS M 73.00]
B.2.3 SUM/INST, DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4'%4"%20', e=1/4" M 234,00
B.2.4 SUM/INST. DE PLACA DE ANCLAJE DE ACERO GRADO 34 DE 0.30m x 0.20m. e= 1/2" UNIDAD 12.00
B.2.5 SUM/INST. DE PLACA DE ACERO DE ANCLAJE DE 66", E= 1/4" UNIDAD 8.00
B.2.6 SUM/INST, DE COLUMNA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4'x4"x1/8" M .00

SUB TOTAL

B.3 ESTRUCTURA DE MADERA

B.3.1 VIGA CORONA DE MADERA DE 5'X4' M 88.00]
8.3.2 VIGA SOLERA DE MADERA DE 7"X4" M £8.00
B.3.3 TABLA DE MADERA DE 7°X1" PARA CIERRE M 88.00
B.3.4 LARGUERO DE MADERA DE 6'X4" M 280.00)
B.3.5 ARMADURA DE MADERA T-1 (PARES Y TIRANTES DOBLES 7"X 2 1/2" Y NUDILLOS DE 5"X3") UNIDAD 10.00
B.3.6 ARMADURA DE MADERA T-2 [PARES Y TIRANTES DOBLES DE 7°X 2 1/2" Y NUDILLOS DE §'%3") UNIDAD 2.00
B.3.7 ARMADURA DE MADERA T-3 (PARES Y TIRANTES DOBLES DE 77X 2 1/2" Y NUDILLOS DE 5'%3") UNIDAD 1.00)
B.3.8 ARMADURA DE MADERA T-4 (TIRANTES DOBLES DE 7'X2 1/2", DIAG. Y VERT. DE 5'X3" Y LARGUEROS DE 4"X4") UNIDAD 2.00
B.3.9 ARMADURA DE MADERA T-5 (TIRANTES DOBLES DE 7"X 2 1/2"Y LARGUEROS DE 6'X4") UNIDAD 2.00!

SUBTOTAL

B.4 TECHO
B.4.1 CUBIERTA DE TEJA SOBRE LAMINA ALUZINC CURVA CAL. 26 M2 350.00
B.4.7 LOSA DE CONCRETO f'C 280 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA M2 19.00
B.4.3 LOSA DE CONCRETO f'C 210 KG/CM2 #3& 20 CM A/S, E=10 CM M2 17.00)
B.4.4 IMPERMEABILIZACION DE LOSA M2 33.00
B.4.5 FLASHING DE LAMINA LISA CAL. 32 M 15.00
B.4.6 SOLERA DE CONCRETO DE 15 CM X 15 CM 4#3, #3 8 15CM M 7.00
B.4.7 TECHO LAMINA ALUZINC CAL. 26 M2 55.00
B.4.8 TECHO DE LAMINA DE POLICAREONATO TRANSPARENTE M2 115.00

SUB TOTAL

B.5 OBRA GRIS

B.5.1 PARED DE LADRILLO m2 115.00
B.5.2 PARED DE TABLA YESO m2 103.00
B.5.3 FIRME DE CONCRETO DE 3000 PSI, E= 10 cm, #2 @15cm a/s m2 95.00
B.5.5 FIRME DE CONCRETO PARA NIVELAR PISO EXISTENTE m2 152.00)
B.5.4 CASTILLO DE 15 CM X 15 CM, 4#3. #2 & 15CM M 40.00)
B.5.6 SOLERA INFERIOR DE CONCRETO DE 15 CM X 20 CM, 4#3, #2 @ 15 CM M 30.00
B.5.7 SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO DE 15 CM X 15 CM, 4#3, #2 @ 20 CM M 30.00
B.5.8 JAMBAS DE CONCRETO DE 15 CM X 10 CM, 2#3, #2 @ 20 CM M 15.00

SUB TOTAL

B.6 PUERTAS ¥ VENTANAS

B.6.1 SUM/INST. DE VENTANA DE MADERA SIMILAR A ORIGINAL , V-5 UNIDAD 4.00
B.6.2 SUM/INST. DE HERRERIA PARA VENTANA SIMILAR AL ORIGINAL. V-5 Y V-4 UNIDAD 5.00
B.6.3 SUM/INST. DE PUERTA P-4 UNIDAD 7.00
B.6.4 SUM/INST. DE PUERTA METALICA CON CARGADORES DE MADERA P-& UNIDAD 3.00
B.6.5 SUM/INST. DE PORTON METALICO P-7 UNIDAD 2.00)
B.6.6 SUM/INST. DE PUERTA DE MADERA P-2 UNIDAD 1.00
B.6.7 SUM/INST. DE PUERTA DE MADERA P-4 UNIDAD 1.00
B.6.8 SUM/INST. DE PORTON METALICO P-8 UNIDAD 2.00
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B.7 ACABADOS

B.7.1 PISO DE PORCELANATO DE 30 CM X 60 CM M2 115.00
B.7.2 PISO DE PORCELANATO DE 30 CM X 30 CM M2 15.00
B.7.3 TRANSICION DE CONCRETO BLANCO CON MARMOLINA M2 4.00
B.7.4 INSTALACION DE PISO RECUPERADO DE PRESBITERIO M2 9.00
B.75 INSTALACIGN DE PISO RECUPERADO TIPO DAMERO M2 38.00]
B.7.6 REPELLO ¥ PULIDO EN PAREDES DE LADRILLO M2 228.00
B.7.7 SUM/APLIC. DE PINTURA EN PARED DE LADRILLO M2 228.00
B.7.8 SUM/APLIC. DE EPOXICO GRIS EN FIRME DE CONCRETO M2 245.00
SUB TOTAL
B.8 OBRAS VARIAS
B.8.1 PERSIANAS METALIC AS DE TUBO DE 4'X4", CON CELOSIAS DE LAMINA DE HIERRC ¥ TELA METALIC A, M2 15.00
B.8.2 SUM/INST. DE VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE PUERTA M2 11.00
B.8.3 SUM/INST. DE CORTINA METALIC A UNIDAD 1.00)
i SUBTOTAL !
C. COMPONENTE HIDROSANITARIO
C.1 AGUAS RESIDUALES
(S| TRAZADO Y MARCADO CON EQUIPQ DE TOPOGRAFIA M 105.00
C.1.2 EXCAVACION COMUN MATERIAL SEMIDURCO (TIPO Il M3 &5.00
() e | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO M3/KM 200.00
C.l.4 SUM/INST, DE TUBERIA DE PVC DE 2" SDR-4] M 40.00
Cilab SUM/INST. DE TUBERIA DE PVC DE 4" SDR-41 M 54.00
o0 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO [INCLUYE ACARREQ) M3 25.00
Sl RELLENO COMPACTADQ CON MATERIAL DEL SITIO M3 45.00
..8 CAJA DE REGISTRO DE 0.60 m X 0.40 m {ALTURA HASTA 1.50 m.) UNIDAD 5.00)
1.9 SUM/INST. DE SERVICIO SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS) UNIDAD 5.00
C.1.10 SUM/INST, DE LAVAMANQS DE PORCELANA BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS) UNIDAD 5.00]
C. 0 SUM/INST, DE ACCESORIOS DE PVC PARA DRENAJE GLOBAL 1.00)
SUB TOTAL
C.2 AGUA POTABLE
S TRAZIADO Y MARCADO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA M 180.00|
(@f i) EXCAVACION COMUN MATERIAL SEMIDURC (TIPO 11 M3 75.00
23 ACARRED DE MATERIAL DE DESPERDICIO M3/KM 300.00
C.2.4 SUM/INST. DE TUBERIA DE PVYC DE 1/2" SRD-13.5 M 30.00
C.2.5 SUM/INST. DE TUBERIA DE PVC DE 1" SRD-26 M 20.00
C.2.6 SUM/INST. DE TUBERIA DE PVC DE 2" SDR-26 M 70.00
C2.7 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO [INCLUYE AC ARRECH) M3 32.00
S RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO M3 45.00
.29 SUM/INST. DE ACCESORIOS DE PVC PARA AGUA POTABLE GLOBAL 1.00
210 CAJA DE REGISTRO PARA CONEXION DOMICILIARIA UNIDAD 1.00
i SUBTOTAL
TOTAL OBRA NUEVA
D. COMPONENTE ELECTRICO
ALA SUR EDIFICIO PRINCIPAL
D.1 ILUMINACION
Balizl SUM/INST. DE LUMINARIA DE PISQ EMPOTRABLE TIPO SPOTDE 2.5 UNIDAD 8.00]
B2 SUM/INST, DE LUMINARIA LED DE PARED ESTILO CLASICO UNIDAD 1.00
D.1:3 SUM/INST. DE LUMINARIA LED CILINDRICA COLGANTE DE 4" LUNIDAD 5.00)]
D.1.4 SUM/INST. DE LUMINARIA LED DIRIGIBLE MONTADA EN RIEL UNIDAD 4.00
B8 SUM/INST. DE LUMINARIA TIPO SPOT DE 47 UNIDAD 7.00]
B.1.& SUM/INST, DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE TIPQ SPOT DE 4 UNIDAD 10.00
B.1.7 SUM/INST. DE LUMINARIA DECORATIVA COLGANTE DE 300 LUMEN UNIDAD 4.00
D.1.8 SUM/INST. DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED DECORATIVA UNIDAD 4.00
D.1.9 SUM/INST. DE INTERRUPTOR SENCILLO 15 AMP, 125 V UNIDAD 1.00
D.1.10 SUM/INST. DE INTERRUPTOR DOBLE 15 AMP, 125 V UNIDAD 2.00
D.1.11 SUM/INST, DE INTERRUPTOR SENCILLO CON SENSOR DE OCUPACION UNIDAD 3.00
B2 SUM/INST. DE DIMMER LED PARA 300W, 120V. UNIDAD 2.00
(B SUM/INST. DE SENSOR DE OCUPACION DE CIELO 340° UNIDAD 1.00
; SUB TOTAL
o EEEEE S,
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D.2 CIRCUITO DE FUERZA

D.2.1 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 15 AMP, 125 V, NEMA 5-15R UNIDAD 11.00]
D.2.2 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 20 AMP. 125 V. NEMA 5-20R UNIDAD 3.00]
D.2.3 TOMAC ORRIENTE DOBLE POLARIZADQ DE 15 AMP, 125V, NEMA 5-15R [CON FALLA A TIERRA] UNIDAD 1.00
D.2.4 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 30 AMP, 250 V, NEMA 4-20R (2 POLOS MAS A TIERRA) UNIDAD 1.00

SUB TOTAL

D3 COMUNICACIONES

D.3.1 LSUM/INST. DE SALIDA PARA UN TOMA DOBLE VOI/DATOS CON DOS JACKS MODULARES UNIDAD 2.00)

SUBTOTAL

D.4 CENTRO DE CARGA/ACOMETIDA

D.4.1 CENTRO DE CARGA DE B ESPACIOS UNIDAD 1.00
D.4.2 SUM/INST. DE ALIMENTADCR ELECTRICO DE PANEL "PCP" DESDE PANEL "PO1" GLOBAL 1.00

SUB TOTAL

TOTAL COMPONENTE ELECTRICO EDIFICIO PRINCIPAL ALA SUR
ALA NORTE EDIFICIO PRINCIPAL,
E.1 ILUMINACION

Eiled SUM/INST. DE LUMINARIA DE PISO EMPOTRABLE TIPC SPOT DE 2.5 " UNIDAD 9.00
E.Jl.2 SUM/INST. DE LUMINARIA LED DE PARED ESTILO CLASICO UNIDAD 1.00
E L3 SUM/INST. DE LUMINARIA LED COLGANTE DE CAMPANA DE 24" UNIDAD 9.00]
E.1.4 SUM/INST. DE LUMINARIA LED COLGANTE CILINDRICA DE 4" UNIDAD 6.00
E.1.5 SUM/INST, DE LUMINARIA LED DIRIGIBLE MONTADA EN RIEL UNIDAD 27.00
E.1.6 SUM/INST. DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE TIPO SPOT DE 4" UNIDAD 5.00
Bl SUM/INST. DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED DECORATIVA UNIDAD 9.00]
E.1.8 SUM/INST. DE LUMINARIA STRIP PARA UN TUBO LED DE 400 LUM. UNIDAD 1.00]
E.1.9 SUM/INST. DE INTERRUPTOR TRIPLE 15 AMP, 125 V UNIDAD 1.00
E.1.10 SUM/INST. DE INTERRUPTOR VAIVEN 15 AMP. 125 UNIDAD 2.00]
E:l 1 SUM/INST. DE INTERRUPTOR SENCILLO 15 AMP, 125 V UNIDAD 5.00
E.1.12 SUM/INST. DE INTERRUPTOR DE PARED CON TEMPORIZADOR UNIDAD 1.00)
E.1.13 SUM/INST. DE DIMMER LED PARA 300W. 120V. UNIDAD 2.00)

SUBTOTAL

.2 CIRCUITO DE FUERZA

2.1 TOMAC ORRIENTE DOBLE POLARIZADQ 15 AMP, 125 V, NEMA 5-15R UNIDAD 28.00

SUB TOTAL

E.3 COMUNICACIONES

E:3.1 SUM/INST. DE SALIDA PARA UN TOMA DOBLE VOI/DATOS CON DOS JACKS MODULARES UNIDAD 2.00]
E.3.2 SUM/INST. DE SALIDA PARA UN TOMA SENCILLO VOI/DATOS CON UN JACKS MODULAR UNIDAD 3.00]
E.2:3 SUM/INST. DE SALIDA DE VIDEO HDMI UNIDAD 2.00]
E.3.4 SUM/INST. DE GABINETE CERRADO TIPO RACK UNIDAD 1.00

SUBTOTAL

E4 CENTRO DE CARGA PRIMARIO/ACOMETIDA

E.4.1 SUM/INST. DE POSTE DE CONCRETO DE 40 FT UNIDAD 1.00]
E.4.2 SUM/INST. DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE DE 37.5 KVA UNIDAD 1.00]
E.4.3 SUM/INST. DE ESTRUCTURA PARA TRANFORMADOR UNIDAD 1.00
E.4.4 CENTRO DE CARGA DE 30 ESPACIOS UNIDAD 1.00
E.4.5 CENTRO DE CARGA DE 16 ESPACIOS UNIDAD 1.00
E.4.6 CIRCUITO DE ALIMENTACION PARA PANEL pol DESDE TRANFORMADOR DE 37.5 KVA GLOBAL 1.00]
E.4.7 CIRCUITO DE ALIMENTACION PARA PANEL pfc DESDE PANEL pol GLOBAL 1.00
E.4.8 SUM/INST. DE SISTEMA DE ATERRIZAJE CON VARILLA DE COBRE Y SOLDADURA EXQTERMIC A M 1.00
E.4.9 CAJA DE REGISTRO DE 0.30 M X 0.30 M X 0.50 M UNIDAD 5.00

SUBTOTAL

TOTAL COMPONENTE ELECTRICO EDIFICIO PRINCIPAL ALA NORTE
A: SUB-TOTAL DE OBRA DE CONSTRUCCION LPS. =
G MONTOS PROVISIONALES

G.1 B:Administracion Delegada o Trabojo por Dia (5% de A) % 5%
G.2 C: Reconocimiente de Mayores Costos o Cldusula Escalatoria (3% de A) % 3%|

TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA (A+B+C) =
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N ACTIVIDAD [unioap | CANTIDAD
A, PRELIMINARES
Al Rdétulo cel Proyecio UND 1
A2 Limpieza general en paredes y cielo M2 5267.6
A3 Remocion de capas de pintura 2 225
A4 Remocion de tuberia de drenaje de aguas lluvias ML 109.2
A5 Resane de paredes E 150
A.b Acarreo de material de desperdicio M3/kM 50
B. CARPINTERIA
B.1 Restauracion en puertas de cacba UND 18
B.2 Restauracion en ventanas de caoba UND 35
Bi3 Restauracion en zocalos de madera de caoba h=1.00 m M2 4
B.4 Restauracion de mlduras de madera en piso h=0,10 m ML 180
B.5 Restauracion en pasamanos de gradas ML 67
B.6 Suministro e instalacion de puertas de caoba UND 10
B Suministro e instalacion de ventanas de caoba UND 8
B.8 Suministro e instalacion de zdcalos de madera de caoba 2 6
C. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
C.1 Suministro e Instalacion de tuberia de aguas lluvias de 4° ML 55
D: INSTALACIONES ELECTRICAS
DA Suministro e Instalacion de Interruptores tipo vaivén UND <
D.2 Suministro e Instalacion de Interruptores sencillos UND 24
D.3 Suministro e Instalacion de Tomacorrientes Dobles Polarizados UND 56
D.4 Suministro e Instalacion de tomacorrientes para larparas de emergencia UND 14
D.5 Suministro e Instalacion de Lamparas de emergencia UND 14
D.6 Suministro e Instalacion de tomacorrientes para aire acondicionado UND 3
D.7 Suministro e Instalacién de Camaras de Seguridad UND 54
D.8 Suministro e Instalacion Aires Acondicionados UND 3
D.9 Instalacion de Lamparas colgantes Qriginales UND 12
D.10 Instalacidn de Lamparas de Pared Originales UND 18
D.11 Instalacién de Lamparas de techo originales UND 10
D.12 Suministro e Instalalacién de Spots para banos tipo LED UND 12
D.13 Suministro e Instalacian de Luminaria LED colgante UND 37
D.14 suministro e Instalacion de Luminaria LED decorativa de pared UND K
D15 Suministro e Instalacién de Luminaria decorativa colgante UND 9
2 PSS
E.l Instalacion de piezas de mosaico sueltas (sin dafio) M2 38
E.2 Restauracion de piso de gradas de granito M2 2.8
E.3 Instalacion de piso tipo mosaico nuevo en el primer nivel M2 450
F. ELEVADOR

Edl Suministro e Instalaciéon de Elevador Panaramico UNIDAD 1
B Excavacion Comun M3 25.92
3 Relleno Compactado con Material Selecto M3 0.288
F.4 Losa de Cimentacion #6@15cm y #3@20cm, e=30cm M2 5.5]
F.5 Pedestal de 0.25 x 0.25 m, 4#5, #3@0.15m (En fozo) hL 4.8
F.6 Parede de Blogue de 8", REF. #3 @0.60 m (En Foso) M2 6.72
E.7 Suministro e Instalacién de Perfiles W 8x24 para columnas ML 70
F.8 Suministro e Instalacion de Perfiles W 6x O para vigas ML 532
F.9 Suministro e Instalacion de Vidrio templado de 3/8" M2 30.92

F.10  |Construccion de Plataforma de acceso a azotea M2 5.05
F. 11 Construccion de cubierta de elevador M2 3.61
E.12 Construccién de paredes de fibra de vidrio M2 57.33
F.13 Pintura de Paredes de elevador M2 T3
F.14 Suministro e Instalacion de puertas abatibles de elevador UNIDAD 3
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G. SALON DE CABILDQOS
G.1 Creacion de molduras de yeso faltantes en paredes y cielo Unidad 50
G.2 Creacion de molduras lineales de yeso de paredes vy ciglo ML 19.03
G.3 Suministro e Instalacion de Espejos Unidad 5
H. ACABADOS
H.1 Aplicacion de impermeabilizante en paredes exteriores M2 225
H.2 Pintura en Balaustres y Pasamanos M2 358.96
H:2 Pintura general interior M2 5267.6
H.4 Pintura general exterior en fachada M2 725
H.5 Limpieza y pulido de pisc en los tres niveles M2 1289.72
H.6 Limpieza General del proyecto Global 1
ADMINISTRACION DELEGADA (2.55%)

Il. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

El alcance del trabajo que el supervisor ejecutara deberad ser compatible con las mejores
practicas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluira, pero
no se limitara a lo siguiente:

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Las actividades preliminares a ser realizadas por el supervisor, se refieren a todos los procesos
previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a
recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programaciéon de la obra, revisién de
todos los documentos adjuntos en la licitacién del proyecto, etc.; estas actividades deberan
ser descritas en detalle por el supervisor, para lo cual, previo al inicio de los trabajos, el
supervisor se obliga a hacer una evaluaciéon completa del proyecto, con el propésito de
verificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron de base para licitar el mismo y
determinar a la vez si son adecuadas y suficientes. En los casos que se encuentren errores, el
supervisor deberd proponer o realizar las correcciones, tanto de las cantidades de obras, como
de los disefios arriba mencionados que encuentren fallas o deficiencias.

Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluacion sea realizada bajo
los mejores estandares y con los resultados deseados por la AMDC.

Al efectuar la evaluacién requerida, estara obligado a presentar un informe preliminar del

estado del proyecto a mds tardar quince (15) dias calendario después de haber recibido la
orden de inicio.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA

El supervisor sera responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para lo cual
lN Ll E N l & R A -
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debera efectuar una supervision continua y completa de todo el trabajo realizado por el
contratista. Es de especial importancia, que debe considerarse que este proyecto tiene
multiples actividades, control de los gastos y de la supervision de las obras.

Por lo anterior, la firma supervisora deberd ejecutar, pero no limitarse, a las actividades
siguientes:

Velar porque se cumplan todos los protocolos de bioseguridad de acuerdo a todas las
recomendaciones de SINAGER y asi salvaguardar la salud de todas las personas en el proyecto,

tanto para el personal del contratista como de la supervision.

Suministrar una inspeccion permanente y completa de todo el trabajo ejecutados por el
contratista. Alertard al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y daré las posibles

correcciones de este y formulard las recomendaciones para no incurrir en futuros errores
similares.

Tendrd la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos,

ademds deberd contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo de
obras.

Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las pruebas
y ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material que no
cumpla con las especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones y pruebas.
Realizard pruebas de control a los materiales que se colocardn. De esta manera se tendrd
conocimiento del origen de cualquier falla durante todo el proceso de construccién. A este
respecto el supervisor deberd llevar un registro de todas las pruebas realizadas y conservar
copias del resultado de las mismas. El supervisor deberd disponer de su propio equipo y medios
de laboratorio, distintos del contratista.

El supervisor deberd llevar un seguimiento del contrato de construccién y demds documentos
contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del contratista.

Se debe realizar una evaluacion periddica de las especificaciones técnicas que debe cumplir el
contratista. Proporcionar al contratante cualquier recomendacién en cuanto a la modificacién
de las mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para realizar las
correcciones que fuesen necesarias durante la ejecucién del proyecto.

El supervisor deberd evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto del
contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la sustitucion
de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada.
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El supervisor deberd exigir a los contratistas de cada proyecto un libro de bitdcora aprobado
por el reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

Verificarad diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el proyecto y
de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la mdquina o el operador
de la misma. Deberd comunicar al cliente, de darse el caso que el constructor no mantenga un
buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna culminacién de las obras, y ademds
deberd hacer las recomendaciones necesarias para corregir esta situacion.

Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: revisard las cantidades de
obra del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el monto
de inversion previsto para el total del proyecto.

El supervisor deberd dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por Administracién
Delegada, debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos realizados mediante
esta modalidad de pago, utilizando los formatos preparados para tal fin. Tal informacion
deberd ser presentada mensualmente en el correspondiente informe.

Revisidn y aprobacion de estimaciones incluyendo el cdlculo del escalamiento de costos, para
lo cual deberd calcular todas las cantidades de obra para efectuar los pagos, mismos que serdn
aprobados por el contratante. Efectuar minuciosos exdmenes periddicos de las cantidades de
obra restantes, a fin actualizar las estimaciones que afectan el trabajo faltante.

El supervisor verificard que el contratista cologue a su costo un rétulo informativo, segun los
formatos proporcionados por el contratante y en el lugar que este indigue.

Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: el supervisor velard que el
contratista mantenga por su cuenta sefiales permanentes tanto de dia como de noche para
indicar cualguier peligro o dificultad al trdnsito peatonal o vehicular. Estas sefiales serén
aprobadas por el contratante y deberdn tener las dimensiones preestablecidas.

Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de informacion requeridas por la
Municipalidad.

Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles reclamos de

parte del contratista, para prérrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicional y otros
similares.

Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo,
para posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecucidn de la obra.

Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal
involucrado en la construccidr[-del-p, Eyact

INGENIERIA

'i f B,A,‘.C

Biseno ArquitecturalConstruccic’m




19,

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Pagina 36 de 42 CONTRATO No. 1336/GLA/AMDC/2021.-CODIGO Ne 2825

Llevar un dlbum fotogrdfico del historial constructivo del proyecto.

Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construccién de
cada elemento del proyecto vaya completdndose, con recomendaciones sobre los aspectos
referentes a considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas recomendaciones
seincluiran en el informe final.

Hacer la inspeccidn final del proyecto o de cada seccidn del mismo, certificar en cuanto a su
terminacion y hacer las recomendaciones para la aceptacion preliminar del trabajo terminado,
en el caso que fuera necesaria la recepcion parcial del proyecto.

Calcular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista.

Supervision de la metodologia de trabajo propuesta por el contratista para la realizacién de
todas las tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora de la gjecucion de los
procesos.

Deberd revisar y hacer cumplir al contratista con todas las medidas socio ambientales
establecidas en la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del documento base de
la licitacion referente a esta actividad.

Elaboracidn de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones propuestos.

Elaboracidn de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el supervisor
preparard el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este
contrato para someterlo a la consideracién y aprobacidn del contratante. Este informe
reflejard todas las operaciones de ingenieria, redisefio y construccién, también incluird una
recapitulacion de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos, de acuerdo con
los términos del contrato, manual de operaciones y los planos finales de lo construido, el juego
de plano deberd coincidir como minimo al juego de planos originales, sin menos cabo de
agregar otros planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean necesarios v para
entregar la informacion relacionadas a la ENEE, Hondutel y SANAA.

V. CONDICIONES ESPECIALES:

Responsabilidad del supervisor:

El supervisor ademas ejecutara sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del
proyecto y mantendra relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas y sub-
contratistas que ejecuten trabajos en las diversas dreas del proyecto.

Es ademas convenido que el supervisor, en la prestacién de los servicios motivo del contrato,
. - - -y
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actuara de acuerdo al mejor interés de la Alcaldia Municipal del Distrito Central durante el
trabajo de construccion y su comportamiento serd guiado por normas generalmente
aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del supervisor que afecte los intereses de
la Municipalidad podrd ser sancionado con multas equivalentes al costo que se incurra por
dicha afectacidon y de acuerdo al tipo de error la Municipalidad podré rescindir el contrato
como lo especifica los Criterios Generales del Contrato.

El supervisor no podra emplear servicios de profesionales y técnicos que estén trabajando en
oficinas publicas o entidades auténomas.

Se conviene que el supervisor no asignara, pignorara, transferira, sub-contratara, cedera sus
derechos a recibir pagos, ni efectuara transacciones sobre el contrato o cualquier parte del
mismo, asi como derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del contrato, a
menos que tenga el consentimiento por escrito de la Municipalidad, no pudiendo ser en todo
caso la suma de todos los sub-contratos mayor de treinta por ciento (30%) del contrato
principal.

El supervisor no podra retener por mas de diez (10) dias calendario la documentacidn
referente al pago de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores costos
reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda) y debera dar
estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y serd responsable ante el mismo
contratista por el monto de los valores reclamados en ese concepto si por su culpa, negligencia
u otras causas a ellos imputables, la Municipalidad no toma en consideracién la solicitud del
contratista.

El supervisor deberd revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras del contratista,
dentro de un plazo maximo de diez (10) dias calendario contados a partir de la fecha de su
presentacion, sino lo hiciera asi dentro del mismo plazo, debera informar por escrito a la
AMDC, dando las razones de su actitud y dejando constancia de la fecha en que procedera a
firmar dicho documento de pago o exponiendo los requisitos que el contratista debe cumplir
previamente para proceder con el trdmite sefialado.

El supervisor tendrd la responsabilidad de la supervisién de todo el trabajo en conexién con
éste proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos del mismo,
previamente aprobados por la Municipalidad. En cualquier otro caso no cubierto por los
documentos aprobados, el supervisor se adherird a las normas de ingenieria generalmente
aceptadas utilizadas en proyectos similares.

El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien lempiras (L.
100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasaran a ser propiedad de la Municipalidad a la
terminacion del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar
fisicamente cualquier seccién del proyecto. En caso que estos bienes no se devuelvan a la
Municipalidad, estos seran pagados valor del costo, tomando en cuenta la
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depreciacion que para tal efecto tienen establecidos los reglamentos del Ministerio de
Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00, no estaran sujetos a devolucién.

Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se estan ejecutando de
acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el supervisor se compromete a
convocar a reuniones de trabajo al menos una vez al mes o como fuere necesario o bien,
cuando la Municipalidad lo ordene. A dichas reuniones asistiran el coordinador del proyecto,
los representantes que la Municipalidad designe; el supervisor mismo y por parte del
contratista sus representantes respectivos. Durante estas reuniones el supervisor presentars
a la AMDC una evaluacién descriptiva y grafica del avance de los trabajos y su relacién con el
programa de trabajo aprobado. Se discutiran, ademas, problemas que se hayan presentado
en la realizacion de los trabajos y si ellos hubieron causado alguna demora, solicitara al
contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisién y en su caso
aprobacion. El supervisor a su vez hard una exposicién de la forma como se realizaran los
trabajos inmediatos y someterd a consideracidon de la AMDC decisiones técnicas y
administrativas de importancia relevante para el buen éxito y finalizacién del proyecto en el
tiempo programado.

El supervisor apoyard con logistica, vehiculos y otros a la AMDC para realizar inspecciones
conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las areas que requieran
disefios.

Informacion y Servicios:

La Alcaldia Municipal del Distrito Central y el coordinador del proyecto por medio de la
Direccion de Control y Seguimiento proveeran al supervisor de toda la asistencia que sea
necesaria para obtener la informacién existente relacionada con el proyecto, incluyendo
informes, fotografias aéreas, evaluaciones, inventarios viales y cualquier otra documentacion

que pueda estar disponible y asistiran a los supervisores en obtener tal informacién de otras
dependencias de la alcaldia.

Ademas, la Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a entregar al supervisor,
toda la informacién técnica de que dispusiese y sea apropiada vy (til para la ejecucion del
proyecto, toda la informacién obtenida debera devolverse a la Alcaldia Municipal del Distrito
Central una vez finalizado el proyecto.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida diligencia,
la revision, aprobacion, aceptacion y autorizacion de todas las solicitudes de pago sometidos
por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se establezca en el contrato.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento,
nombrara un ingeniero coordinador, que serd el enlace entre esa dependencia y el supervisor

por intermedio del cualse.canalizaran las relaciones entre ambas partes, en lo relacionado
lNGENlER A . R
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con el proyecto en general.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento,
supervisara el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto de proteger los
intereses de la Alcaldia Municipal del Distrito Central. Con tal propésito, el representante de
la Alcaldia Municipal del Distrito Central llevard a cabo, entre otras, las siguientes tareas:

Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este
contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.

Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas
practicas de ingenieria.

Informes Otra Documentacién:

El supervisor deberd presentar a la Alcaldia Municipal del Distrito Central por medio de la
Gerencia de Centro Histérico a la Direccion de Control y Seguimiento en original y dos copias,
los siguientes informes:

i INFORME PRELIMINAR

El supervisor presentard un informe preliminar dentro de los quince (15) dias calendario
posteriores a partir de la fecha de emisién de la orden de inicio extendida por la Alcaldia
Municipal del Distrito Central.

Este informe debera contener todo lo establecido en las actividades de evaluacién arriba
indicado.

2. INFORMES DE AVANCE

El supervisor debera presentar mensualmente, a més tardar dentro de los primeros cinco (5)
dias habiles, posteriores al periodo reportado, informes mensuales de avance con detalle
apropiado de las actividades realizadas tanto por el supervisor como por cada uno de los
contratistas, durante el periodo reportado y acumulado, estudios realizados y resultados
obtenidos de la evaluacion técnica y ambiental cumplimiento del plan inicial de trabajo,
observaciones, comentarios y recomendaciones.

3. INFORMES ESPECIALES

El supervisor preparara los informes que le sean requeridos por la Alcaldia Municipal del
Distrito Central y los deberd presentar en el tiempo que se establezca.
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4. INFORME FINAL

El supervisor preparard un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los
términos de este contrato para someterlo a la consideracién y aprobacién de la Alcaldia
Municipal del Distrito Central. El informe debera reflejar en detalle cada una de las actividades

de obra ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones pertinentes relacionadas con
los aspectos técnicos y financieros.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Unidad o Direccién correspondiente,

le indicara al supervisor cual es la informacién minima que deberd incluir en cada informe.

El supervisor deberd presentar el informe final a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a
través de la Unidad o Direccién Correspondiente, un original y dos copias y en CD a los quince
(15) dias de haber finalizados los trabajos.

Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD.

VI. FORMA DE PAGO

Los pagos seran mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo informe
aprobado por la unidad respectiva de la A.M.D.C.

Articulo 13. Contratos de Exoneraciones o con Efectos en el siguiente Periodo de Gobierno.
Los contratos que contemplen exoneraciones, incentivos o concesiones fiscales, requeriran
aprobacion del Congreso Nacional, Este requisito deberd cumplirse especialmente cuando se

trate de contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos en el siguiente periodo de
gohierno.

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago:
Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.

* Primer pago: Veinte por ciento (20%) del valor del contrato contra entrega y
aprobacion del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.

* Pagos Periddicos: Cinco pagos correspondientes al doce por ciento (12%) del valor del

contrato contra entrega y aprobacion de Informes de Avance e |
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