



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA Ocotepeque, Honduras, C.A.

CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA



Nosotros: **CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO** mayor de edad, hondureño, Lic. En Informática Administrativa, casado, con Identidad No. 1416-1983-00080 y con residencia en el municipio de Sinuapa actuando en su condición de Alcalde Municipal que en adelante se denomina **EL CONTRATANTE** por una parte y por la otra **MELVIN DE JESUS** con Tarjeta de Identidad **No.1402-1968-00138** Contratista, vecino del Municipio de Ocotepeque hemos tenido a bien firmar el presente contrato en función de la necesidad presentada de realizar el proyecto de **RECONSTRUCCION TOTAL DEL CENTRO DE SALUD (CESAMO) HECTOR ROLGELIO ESPAÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN TERCERA ETAPA** y se registrá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene por objeto contratar los servicios del **CONSTRUCTOR EN FORMA GENERAL**. Para que realice la ejecución del proyecto de reconstrucción total del Centro de Salud de **HECTOR ROGELIO ESPAÑA** de la cabecera municipal en segunda Etapa, el cual consiste

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BASE y PINTURA PARA PARED DE LADRILLO	M2	1143.56	L. 136.00	L. 155,524.16
1.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PARED DE TABLA YESO	M2	161.70	L. 136.00	L. 21,991.20
1.03	CIELO TABLA YESO ACABADO	M2	251.69	L. 680.00	L. 171,149.20
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE MADERA	UND	1.00	L. 60,000.0	L. 60,000.00
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 0.90 X 2.10	UND	29.00	L. 2,978.00	L. 86,362.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 1.60 X 2.10	UND	1.00	L. 5,956.00	L. 5,956.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDISAS 0.90 x 1.00	UND	32.00	L. 4,945.00	L. 151,240.00
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS ABATIBLE 1.60 x 2.00	UND	4.0 4.0	L. 8,987.25	L. 35,949.00
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDISAS 0.40 x0.30	UND	6.0	L. 2,104.50	L. 12,627.00
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDISAS1.60 x 2.00	UND	2.0	L. 11,200.00	L. 22,400.00
1.11	SUMINISTRO DE VENTANILLA CON APERTUR DE DISPENSA 0 .85x0.98	UND	2.0	L. 2,500.00	L. 5,000.00
1.11	PORCELANATO EN PISO	M ²	410.00	L. 830.00	L. 340,000.00
1.12	MOLDURA PISO PORCELATO	ML	175	L. 276.67	L. 48,417.25
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS AREA DE GRADAS Y VESTIBULO SEGUNDO NIVEL	ML	22.30	L. 3,700.00	L. 8,510.00
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTONES ACABADOS	UND	2.00	L. 11,500.00	L. 23,000.00
	PUERTA METALICA Y BALCON PASILLO SALIDA A LATERAL ANCHO: 1.245 ALTO:2.065	UND	.01	L. 13,650.00	L. 13,650
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO CON LA LEYENDA PM "CENTRO DE SALUD HECTOR ROGELIO ESPAÑA"	UND GLB	uno	L. 45,000.00	L. 45,000.00
				Total	1,206,775.81
2.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT 4"	UND	118.00	L. 692.75	L. 81,744.50
2.02	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	32.00	L. 287.20	L. 9,190.40
2.03	INTERRUPTOR DOBLE	UND	7.00	L. 317.20	L. 2,220.00
2.04	TOMACORRIENTE 110 V DOBLE POLARIZADO	UND	91.00	L. 97.75	L. 8,895.25
2.05	TOMACORRIENTE 220 V DOBLE POLARIZADO	UND	5.00	L. 700.00	L. 3,500.00
2.06	CENTRO DE CARGA DE 16 ESPACIOS	UND	2.00	L. 5,150.00	L. 5,150.00
2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA (INCLUYE CABLE, TUBERÍAS Y ACCESORIOS)	GLB	1.00	L.130,000.00	L. 130,000.00
				Total	L. 240,700.15

Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Tel.: 2653-1526 • 2653-1547

Email: municipalidadsinuapa@yahoo.es

Juntos Transformaremos Sinuapa



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA

Ocotepeque, Honduras, C.A.



3.00	CERAMICA EN PAREDES H=1.50M				
3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA	M2	188.60	L.750.00	L.141,450.00
4.00	VENTANAS ADICIONALES				
4.01	VENTANA CORREDIZA PVC 1.60 X 2.00	UND	2.00	L.11,200.00	L.22,400.00
5.00	OBRAS ADICIONALES				
5.01	REVESTIMIENTO DE CANAL EN PERIMETRO DE TECHO	M _L	63.90	L.2,800.00	L.178,920.00
5.02	BISERA METAL EN ROTULO	M _L	15.00	L.3,700.00	L. 55,500.00
5.04	REPELLO Y PULIDO DE PARED EN MURO PERIMETRAL	M ²	198.10	L.230.00	L.45,563.00
5.05	CONSTRUCCIÓN DE MESON EN EL EN SALA DE LABORATORIO CLINICO	M _L	6.43	L.6,220.84	L.32,000.00
5.06	CONSTRUCCION DE JARDINERA EN SALA DE ESPERA	M ²	4.63	L.2,111.23	L.9,775.00
5.07	APERTURA DE BOQUETE ENTRE VACUNACION Y NEBULIZACION, INCLUYE DEMOLICION, ACABADO Y CERRADO DE BOQUETE EXISTENTE.	GLB	1.00	L.12,000.00	L.12,000.00
5.08	CONEXIONES DE A/C 220V EN 4 CUBICULOS	UND	4.00	L.2,500.00	L.10,000.00
5.09	PUERTA DE VIDRIO ACCESO PRINCIPAL ANCHO 1.60M ALTO 2.35M	UND	1.00	L.25,990.00	L.25,990.00
5.10	CONTRAPUERTA METALICA HACIA AMBOS LADOS EN ACCESO PRINCIPAL (ACORDEON)	UND	1.00	L.15,000.00	L.15,000.00
5.11	BALCON METALICO DE VENTANA FRONTAL PRIMER PISO 1.60M X 2M	UND	2.00	L.11,040.00	L.22,080.00
5.12	RED DE AGUA LLUVIA	GLB	1.00	L.25,000.00	L.25,000.00
5.14	FUNDICION DE ACERAS LATERALES Y FRONTALES, INCLUYE RAMPA DE ACCESO	M2	82.35	L. 650.00	L. 53,527.50
5.15	PINTADO DE LOSA DE ENTREPISO (ACABADO FINAL)	M2	214.79	L.92.00	L.19,760.68
total					L. 505,116.18
Total, Costo directo					L.2,116,442.14
Total, costo indirecto					L.201,062.00
Gran Total					L.2,317,504.14

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato del Proyecto es por la suma de **Dos, Millones Trescientos, Diecisiete, Mil, Quinientos Cuatro lempiras. Con 14/100 Exactos (Lps. 2,317,504.14)** que constituye la cotización más baja presentada por Contratistas y constructoras, este monto incluye toda la mano de obra del proyecto. **TERCERA: FORMA DE PAGO:** El pago estará sujeto de acuerdo a la disponibilidad financiera de la municipalidad de Sinuapa, dispensando cualquier tipo de atraso por parte de esta alcaldía, de no existir inconveniente alguno el pago se hará en forma parcial, conforme al avance de la obra. **CUARTA: TIEMPO DE EJECUCION Y ORDEN DE INICIO:** El tiempo para la Ejecución de la obra será por un total de (5 meses). Se considerará como orden de inicio, la fecha establecida en este contrato. La duración del contrato podrá ampliarse o reducirse, y tomando en cuenta que a partir de la segunda etapa del proyecto el cual se ejecuta bajo la emergencia nacional por la pandemia **COVID 19**; ya sea por servicios adicionales o en menor cuantía requerida,

Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Tel.: 2653-1526 • 2653-1547

Email: municipalidadsinuapa@yahoo.es

Juntos Transformaremos Sinuapa



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA

Ocotepeque, Honduras, C.A.



u otra causa debidamente justificada a criterio De LA MUNICIPALIDAD de SINUAPA, Departamento de OCOTEPEQUE. **QUINTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO DE LA EJECUCION DE LA OBRA: EL CONSTRUCTOR** del Proyecto podrá solicitar prórroga de tiempo por las causas siguientes: a) falta de información proporcionada por la municipalidad, b) mal clima, ya que los levantamientos topográficos se realizan con instrumentos de precisión y el mal clima no permite realizar dichos levantamientos, c) Por atraso en la entrega de materiales de construcción de los proyectos mencionados. **SEXTA GARANTIA.** El tiempo de garantía de este contrato es por un lapso de 6 meses durante el cual la obra en mención debe de cumplir con las expectativas de calidad, caso contrario el Constructor deberá asumir la responsabilidad de corrección de la obra y los gastos que esta requiera en tiempo un máximo de 10 días calendario. **SEPTIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO O CANCELACION DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD DE SINUAPA,** Departamento de OCOTEPEQUE podrá sin responsabilidad alguna de su parte dar por terminado este contrato por las causas siguientes: a) En caso de evidente negligencia del **CONSTRUCTOR** del Proyecto, En la ejecución de los trabajos solicitados, debido a la insuficiente capacidad técnica o financiera en el proyecto, comprobará con los dictámenes e informes de **LA MUNICIPALIDAD** b) El grave o reiterado incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contractuales. c) La suspensión definitiva de las obras, previo Podrá otorgarse según circunstancias, la suspensión temporal de las mismas, por un plazo no superior a 45 días, acordadas en ambos casos por **LA MUNICIPALIDAD** d) de común acuerdo, cuando no sea por causa Imputable al **CONSTRUCTOR** del Proyecto. e) por motivos de interés público, sobrevinientes a la celebración del contrato que imposibiliten su ejecución. f) si él **CONSTRUCTOR** del Proyecto rehusare proseguir, dejare de ejecutar parcial o totalmente los trabajos de no observarse la debida diligencia para cumplir con lo programado, en caso de cualquier incumplimiento de este contrato y sus condiciones g) por caso fortuito o fuerza mayor todos los actos, hechos o acontecimientos futuros en ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato **OCTAVA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONSTRUCTOR DEL PROYECTO** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y mercantiles que se deriven de la contratación del personal para la construcción del proyecto. Asimismo, el **CONSTRUCTOR** del Proyecto libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD de SINUAPA,** Departamento de **OCOTEPEQUE** en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta, el contratista se compromete a reparar en forma inmediata sin pago adicional los daños ocasionados al momento de la ejecución del

📍 Barrio El Centro, Frente al Parque Central

☎ Tel.: 2653-1526 • 2653-1547

✉ Email: municipalidadsinuapa@yahoo.es

Juntos Transformaremos Sinuapa



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA Ocotepeque, Honduras, C.A.




proyecto **NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS**. En caso de Controversias o conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con Este Contrato, ya sea de su naturaleza, Interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, el asunto será presentado para un proceso arbitral de conformidad con lo previsto en la Ley de Conciliación y Arbitraje y sus Reglamentos, El Tribunal Arbitral resolverá la cuestión sometida a su consideración con sujeción a derecho, agotada esta instancia se procederá a dar el respectivo trámite judicial; para cuyos efectos el **CONSTRUCTOR** del Proyecto renuncia al fuero de su domicilio y se somete al domicilio municipal de SINUAPA. **DECIMA: ACEPTACION:** Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. En fe de lo cuál y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo, en el Municipio de SINUAPA, departamento de **OCOTEPEQUE**, a los dos días del mes de febrero del dos mil veintidós.




CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO
Alcalde Municipal





MELVIN DE JESUS
Contratista





CONSTRUCCIONES CIVILES.

Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.
Tel: 9596-6982

COTIZACIÓN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD SINUAPA

EMPRESA: conci
REPRESENTANTE: Melvin de Jesus

TELÉFONO: 95966982
FECHA: 26/01/2022

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1.00	ACABADOS				
1.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BASE Y PINTURA PARA PARED DE LADRILLO	M2	1,143.56	136.00	155,524.16
1.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PARED DE TABLA YESO	M2	161.70	136.00	21,991.20
1.03	CIELO DE TABLA YESO Y ACABADO	M2	251.59	680.00	171,081.20
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE MADERA	U	1.00	60,000.00	60,000.00
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 0.90X2.10	U	29.00	2,978.00	86,362.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 1.60X2.10	U	1.00	5,956.00	5,956.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS 0.90X1.00	U	32.00	4,945.00	158,240.00
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ABATIBLE 1.60X2.00	U	4.00	8,987.25	35,949.00
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS 0.40X0.30	U	6.00	2,104.50	12,627.00
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS 1.60X2.00	U	2.00	11,200.00	22,400.00
1.11	SUMINISTRO DE VENTANILLA CON APERTURA DEDISPENSA 0.85X0.98	U	2.00	2,500.00	5,000.00
1.12	PORCELANATO EN PISO	M2	410.00	830.00	340,300.00
1.13	MOLDURA PISO PORCELANATO	ML	175.00	276.67	48,417.25
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS AREA DE GRADAS Y VESTIBULO SEGUNDO NIVEL	ML	22.30	3,700.00	82,510.00
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTONES ACABADOS	U	2.00	11,500.00	23,000.00
1.16	PUERTA METALICA Y BALCON PASILLO SALIDA A LATERAL ANCHO 1.245 ALTO 2.065	U	1.00	13,650.00	13,650.00
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO CON LA LEYENDA "CENTRO DE SALUD PM HECTOR ROGELIO ESPAÑA"	U	1.00	45,000.00	45,000.00
				TOTAL	1,288,007.81
2.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT 4	U	118.00	692.75	81,744.50
2.02	INTERRUPTOR SENCILLO	U	32.00	287.20	9,190.40
2.03	INTERRUPTOR DOBLE	U	7.00	317.20	2,220.40
2.04	TOMACORRIENTE 110V DOBLE POLARIZADO	U	91.00	97.75	8,895.25
2.05	TOMACORRIENTE 220V DOBLE POLARIZADO	U	5.00	700.00	3,500.00
2.06	CENTRO DE CARGA 16 ESPACIOS	U	2.00	5,150.00	10,300.00
2.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CABLE, TUBERIAS Y ACCESORIOS)	G	1.00	130,000.00	130,000.00
				TOTAL	L245,850.55
3.00	CERÁMICA EN PAREDES H-1.50M				
3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA	M2	188.80	750.00	141,450.00
				TOTAL	141,450.00
4.00	VENTANAS ADICIONALES				
4.01	VENTANA CORREDIZA DE PVC 1.60X2.00	U	2	11200	22,400.00
				TOTAL	L22,400.00
5.00	OBRAS ADICIONALES				
5.01	REVESTIMIENTO DE CANAL EN PERIMETRO DE TECHO	ML	63.90	2,800.00	178,920.00
5.02	VISERA DE METAL EN ROTULO	ML	15.00	3,700.00	55,500.00
5.03	REPELLO Y PULIDO DE PARED EN MURO PERIMETRAL	M2	198.10	230.00	45,563.00
5.04	CONSTRUCCIÓN DE MESON EN SALA DE LABORATORIO CLÍNICO	ML	6.43	6,220.84	40,000.00
5.05	CONSTRUCCION DE JARDINERA EN SALA DE ESPERA	M2	4.63	2,111.23	9,774.99
5.06	APERTURA DE BOQUETE ENTRE VACUNACION Y NEBULIZACION, INCLUYE DEMOLICION, ACABADO Y CERRADO DE BOQUETE EXISTENTE.	G	1.00	12,000.00	12,000.00
5.07	CONEXIONES DE A/C 220V EN 4 CUBÍCULOS	U	4.00	2,500.00	10,000.00
5.08	PUERTA DE VIDRIO ACCESO PRINCIPAL ANCHO 1.60M ALTO 2.35M	U	1.00	25,990.00	25,990.00
5.09	CONTRAPUERTA METALICA HACIA AMBOS LADOS EN ACCESO PRINCIPAL (ACORDEON)	U	1.00	15,000.00	15,000.00
5.10	BALCON METALICO DE VENTANA FRONTAL PRIMER PISO 1.60MX2M	U	2.00	11,040.00	22,080.00
5.11	RED DE AGUA LLUVIA	G	1.00	25,000.00	25,000.00

5.12	FUNDICION DE ACERAS LATERALES Y FRONTALES, INCLUYE RAMPA DE ACCESO	M2	82.35	650.00	53,527.50
5.13	PINTADO DE LOSA DE ENTREPISO (ACABADO FINAL)	M2	214.79	92.00	19,760.68
				TOTAL	L513,116.18

COSTO DIRECTO 2,210,824.54
10% TOTAL COSTO DIRECTO 221,082.45
GRAN TOTAL L2,431,906.99


 Melvin de Jesus



OROMILACA

Elmer Luciano Mendez Hernandez
Tel.: 9929-2783 Email: mendezelmer@hotmail.com

COTIZACIÓN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD SINUAPA

EMPRESA: OROMILACA
REPRESENTANTE: Elmer L. Mendez

TELÉFONO: 99292783
FECHA: 26-01-2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1.00	ACABADOS				
1.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BASE Y PINTURA PARA PARED DE LADRILLO	M2	1,143.56	138.00	157,811.28
1.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PARED DE TABLA YESO	M2	161.70	144.00	23,284.80
1.03	CIELO DE TABLA YESO Y ACABADO	M2	251.59	700.00	176,113.00
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE MADERA	U	1.00	64,000.00	64,000.00
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 0.90X2.10	U	29.00	2,950.00	85,550.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 1.60X2.10	U	1.00	6,120.00	6,120.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS 0.90X1.00	U	32.00	5,350.00	171,200.00
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ABATIBLE 1.60X2.00	U	4.00	10,200.00	40,800.00
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS 0.40X0.30	U	6.00	2,750.00	16,500.00
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS 1.60X2.00	U	2.00	12,170.00	24,340.00
1.11	SUMINISTRO DE VENTANILLA CON APERTURA DEDISPENSA 0.85X0.98	U	2.00	3,420.00	6,840.00
1.12	PORCELANATO EN PISO	M2	410.00	800.00	328,000.00
1.13	MOLDURA PISO PORCELANATO	ML	175.00	280.00	49,000.00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS AREA DE GRADAS Y VESTIBULO SEGUNDO NIVEL	ML	22.30	2,920.00	65,116.00
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTONES ACABADOS	U	2.00	12,600.00	25,200.00
1.16	PUERTA METALICA Y BALCON PASILLO SALIDA A LATERAL ANCHO 1.245 ALTO 2.065	U	1.00	17,000.00	17,000.00
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO CON LA LEYENDA "CENTRO DE SALUD PM HECTOR ROGELIO ESPAÑA"	U	1.00	49,700.00	49,700.00
				TOTAL	1,306,575.08
2.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT 4	U	118.00	695.00	82,010.00
2.02	INTERRUPTOR SENCILLO	U	32.00	298.00	9,536.00
2.03	INTERRUPTOR DOBLE	U	7.00	305.00	2,135.00
2.04	TOMACORRIENTE 110V DOBLE POLARIZADO	U	91.00	105.00	9,555.00
2.05	TOMACORRIENTE 220V DOBLE POLARIZADO	U	5.00	730.00	3,650.00
2.06	CENTRO DE CARGA 16 ESPACIOS	U	2.00	5,170.00	10,340.00
2.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CABLE, TUBERIAS Y ACCESORIOS)	G	1.00	142,300.00	142,300.00
				TOTAL	L259,526.00
3.00	CERÁMICA EN PAREDES H=1.50M				
3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA	M2	188.60	810.00	152,766.00
				TOTAL	152,766.00
4.00	VENTANAS ADICIONALES				
4.01	VENTANA CORREDIZA DE PVC 1.60X2.00	U	2	11,370.00	22,740.00
				TOTAL	L22,740.00
5.00	OBRAS ADICIONALES				
5.01	REVESTIMIENTO DE CANAL EN PERIMETRO DE TECHO	ML	63.90	2,830.00	180,837.00
5.02	VISERA DE METAL EN ROTULO	ML	15.00	3,690.00	55,350.00
5.03	REPELLO Y PULIDO DE PARED EN MURO PERIMETRAL	M2	198.10	245.00	48,534.50
5.04	CONSTRUCCIÓN DE MESON EN SALA DE LABORATORIO CLÍNICO	ML	6.43	6,500.00	41,795.00
5.05	CONSTRUCCION DE JARDINERA EN SALA DE ESPERA	M2	4.63	2,370.00	10,973.10
5.06	APERTURA DE BOQUETE ENTRE VACUNACION Y NEBULIZACION, INCLUYE DEMOLICION, ACABADO Y CERRADO DE BOQUETE EXISTENTE.	G	1.00	11,650.00	11,650.00
5.07	CONEXIONES DE A/C 220V EN 4 CUBÍCULOS	U	4.00	2,630.00	10,520.00
5.08	PUERTA DE VIDRIO ACCESO PRINCIPAL ANCHO 1.60M ALTO 2.35M	U	1.00	26,300.00	26,300.00
5.09	CONTRAPUERTA METALICA HACIA AMBOS LADOS EN ACCESO PRINCIPAL (ACORDEON)	U	1.00	15,800.00	15,800.00
5.10	BALCON METALICO DE VENTANA FRONTAL PRIMER PISO 1.60MX2M	U	2.00	11,730.00	23,460.00
5.11	RED DE AGUA LLUVIA	G	1.00	28,130.00	28,130.00

5.12	FUNDICION DE ACERAS LATERALES Y FRONTALES, INCLUYE RAMPA DE ACCESO	M2	82.35	650.00	53,527.50
5.13	PINTADO DE LOSA DE ENTREPISO (ACABADO FINAL)	M2	214.79	105.00	22,552.95
				TOTAL	L529,430.05

COSTO DIRECTO 2,271,037.13

10% TOTAL COSTO DIRECTO 227,103.71

GRAN TOTAL L2,498,140.84

Elmer Luciano Mendez
 Elmer Luciano Mendez Abogado




SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS

Ing. Selvin Efrain Henríquez García
Tel.: 9854-5952 Email: sefraz14@gmail.com

COTIZACIÓN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD SINUAPA

EMPRESA: P&B LTDA

TELÉFONO: 99080201

REPRESENTANTE: Selvin E. Henríquez

FECHA: _____


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1.00	ACABADOS				
1.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BASE Y PINTURA PARA PARED DE LADRILLO	M2	1,143.56	146.00	166,959.76
1.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PARED DE TABLA YESO	M2	161.70	146.00	23,608.20
1.03	CIELO DE TABLA YESO Y ACABADO	M2	251.59	690.00	173,597.10
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE MADERA	U	1.00	65,000.00	65,000.00
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 0.90X2.10	U	29.00	3,100.00	89,900.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 1.60X2.10	U	1.00	6,200.00	6,200.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS 0.90X1.00	U	32.00	5,500.00	176,000.00
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ABATIBLE 1.60X2.00	U	4.00	9,350.00	37,400.00
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS 0.40X0.30	U	6.00	2,500.00	15,000.00
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS 1.60X2.00	U	2.00	12,200.00	24,400.00
1.11	SUMINISTRO DE VENTANILLA CON APERTURA DEDISPENSA 0.85X0.98	U	2.00	3,500.00	7,000.00
1.12	PORCELANATO EN PISO	M2	410.00	825.00	338,250.00
1.13	MOLDURA PISO PORCELANATO	ML	175.00	282.00	49,350.00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS AREA DE GRADAS Y VESTIBULO SEGUNDO NIVEL	ML	22.30	3,800.00	84,740.00
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTONES ACABADOS	U	2.00	12,700.00	25,400.00
1.16	PUERTA METALICA Y BALCON PASILLO SALIDA A LATERAL ANCHO 1.245 ALTO 2.065	U	1.00	143,050.00	143,050.00
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO CON LA LEYENDA "CENTRO DE SALUD PM HECTOR ROGELIO ESPAÑA"	U	1.00	52,000.00	52,000.00
				TOTAL	1,477,855.06
2.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT 4	U	118.00	702.00	82,836.00
2.02	INTERRUPTOR SENCILLO	U	32.00	305.00	9,760.00
2.03	INTERRUPTOR DOBLE	U	7.00	325.00	2,275.00
2.04	TOMACORRIENTE 110V DOBLE POLARIZADO	U	91.00	102.00	9,282.00
2.05	TOMACORRIENTE 220V DOBLE POLARIZADO	U	5.00	712.00	3,560.00
2.06	CENTRO DE CARGA 16 ESPACIOS	U	2.00	5,210.00	10,420.00
2.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CABLE, TUBERIAS Y ACCESORIOS)	G	1.00	138,500.00	138,500.00
				TOTAL	L256,633.00
3.00	CERÁMICA EN PAREDES H=1.50M				
3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA	M2	188.60	810.00	152,766.00
				TOTAL	152,766.00
4.00	VENTANAS ADICIONALES				
4.01	VENTANA CORREDIZA DE PVC 1.60X2.00	U	2	11,700.00	23,400.00
				TOTAL	L23,400.00
5.00	OBRAS ADICIONALES				
5.01	REVESTIMIENTO DE CANAL EN PERIMETRO DE TECHO	ML	63.90	2,850.00	182,115.00
5.02	VISERA DE METAL EN ROTULO	ML	15.00	3,720.00	55,800.00
5.03	REPELLO Y PULIDO DE PARED EN MURO PERIMETRAL	M2	198.10	240.00	47,544.00
5.04	CONSTRUCCIÓN DE MESON EN SALA DE LABORATORIO CLÍNICO	ML	6.43	6,380.00	40,830.50
5.05	CONSTRUCCION DE JARDINERA EN SALA DE ESPERA	M2	4.63	2,400.00	11,112.00
5.06	APERTURA DE BOQUETE ENTRE VACUNACION Y NEBULIZACION, INCLUYE DEMOLICION, ACABADO Y CERRADO DE BOQUETE EXISTENTE.	G	1.00	11,800.00	11,800.00
5.07	CONEXIONES DE A/C 220V EN 4 CUBÍCULOS	U	4.00	2,700.00	10,800.00
5.08	PUERTA DE VIDRIO ACCESO PRINCIPAL ANCHO 1.60M ALTO 2.35M	U	1.00	26,100.00	26,100.00
5.09	CONTRAPUERTA METALICA HACIA AMBOS LADOS EN ACCESO PRINCIPAL (ACORDEON)	U	1.00	15,700.00	15,700.00
5.10	BALCON METALICO DE VENTANA FRONTAL PRIMER PISO 1.60MX2M	U	2.00	11,860.00	23,720.00

5.11	RED DE AGUA LLUVIA	G	1.00	27,200.00	27,200.00
5.12	FUNDICION DE ACERAS LATERALES Y FRONTALES, INCLUYE RAMPA DE ACCESO	M2	82.35	660.00	54,351.00
5.13	PINTADO DE LOSA DE ENTREPISO (ACABADO FINAL)	M2	214.79	110.00	23,626.90
				TOTAL	L530,699.40

COSTO DIRECTO 2,441,353.46

10% TOTAL COSTO DIRECTO 244,135.35

GRAN TOTAL L2,685,488.81

EJG

 Ing. Selvin Efraim Hernández García



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA Ocotepeque, Honduras, C.A.

CONTRATO

MEJORAMIENTO Y CONFORMACIÓN DE CALLES



Nosotros: **CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO**, mayor de edad, casado, hondureño, Lic. En Informática Administrativa con número de identidad **1416-1983-00080**, y con residencia en el **Municipio de SINUAPA, Departamento de OCOTEPEQUE**, quien actúa en su condición de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SINUAPA**, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación de la **ALCALDIA MUNICIPAL** y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** por una parte y por la otra como representante legal el **Sr. MELVIN DE JESUS** con Identidad **No.1402-1968-00138** casado con domicilio en Colonia Buenos Aires, Ocotepeque quien en adelante se denominara **CONTRATISTA**. Firman el presente contrato **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE CALLES EN ALDEAS DE EL PEÑASCO Y EL BARCAL DEL MUNICIPIO DE SINUAPA** el cual se registrá por las siguientes cláusulas.**PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene por objeto contratar los servicios del **CONTRATISTA** para que realice la conformación adecuación de calle acceso en las aldeas de el peñasco y el barcal desde la carretera CA4 dicho trabajo se hará con la maquinaria **Moto Conformadora Caterpillar 140h(Patrol) y Tractor Caterpillar D6H**. **SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:** El monto total del contrato del Proyecto del trabajo realizado por la maquina moto conformadora Caterpillar y tractor Caterpillar D6H estará sujeto al reporte del supervisor municipal en los lugares de la obra el costo por hora de trabajo de la maquina moto conformadora Caterpillar 140h es de L. 2,300.00, el costo por la hora de trabajo de la maquina tractor D6H es L. 2,500.00 I.S.V incluido; El monto total de este contrato estará sujeto al reporte del supervisor municipal el cual entregara una Bitácora donde especificara las horas trabajadas por las maquinarias moto conformadora Caterpillar 140h(Patrol) y tractor D6H Caterpillar; **TERCERA: FORMA DE PAGO:** El pago estará sujeto de acuerdo a la disponibilidad financiera de la municipalidad de Sinuapa, dispensando cualquier tipo de atraso. De no existir inconveniente alguno el pago se hará al finalizar la ejecución del Trabajo. **CUARTA: TIEMPO DE EJECUCION Y ORDEN DE INICIO:** El tiempo para la ejecución del proyecto será de (10 días) a partir de la firma del contrato. La duración del contrato podrá ampliarse o reducirse, ya sea por servicios adicionales o en menor cuantía requerida, u otra causa debidamente justificada a criterio de **LA MUNICIPALIDAD de SINUAPA, Departamento de OCOTEPEQUE**. **QUINTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:** El **CONTRATISTA** del Proyecto podrá solicitar prórroga de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de información proporcionada por la municipalidad, b) Mal clima, **SEXTA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO O CANCELACION DEL CONTRATO:** **LA MUNICIPALIDAD DE SINUAPA**, podrá sin responsabilidad alguna de su parte dar por terminado este contrato por las causas siguientes: a) En caso de evidente negligencia del **CONTRATISTA** del Proyecto, En la ejecución de los trabajos solicitados, debido a la insuficiente capacidad técnica o financiera en el proyecto, comprobará con los dictámenes e informes de **LA MUNICIPALIDAD** b) El grave o reiterado incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contractuales. c) La suspensión definitiva de las obras, previo podrá otorgarse según circunstancias, la suspensión temporal de las mismas, por un plazo superior a 4 días,



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA Ocotepeque, Honduras, C.A.



acordadas en ambos casos por **LA MUNICIPALIDAD** d) De común acuerdo, cuando no sea por causa Imputable al **CONTRATISTA** del Proyecto, por motivos de interés público, sobrevinientes a la celebración del contrato que imposibiliten su ejecución. e) Si él **CONTRATISTA** del Proyecto rehusare proseguir, dejare de ejecutar parcial o totalmente los trabajos de no observarse la debida diligencia para cumplir con lo programado, en caso de cualquier incumplimiento de este contrato y sus condiciones f) Por caso fortuito o fuerza mayor todos los actos, hechos o acontecimientos futuros en ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato. **SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA DEL PROYECTO** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y mercantiles que se deriven de la contratación del personal para la construcción del proyecto. Asimismo, el **CONTRATISTA** del Proyecto libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD de SINUAPA**, Departamento de **OCOTEPEQUE** en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta, el contratista se compromete a reparar en forma inmediata sin pago adicional los daños ocasionados al momento de la ejecución del proyecto. **OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.** En caso de controversias o conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este contrato, ya sea de su naturaleza, Interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, el asunto será presentado para un proceso arbitral de conformidad con lo previsto en la Ley de Conciliación y Arbitraje y sus Reglamentos, El Tribunal Arbitral resolverá la cuestión sometida a su consideración con sujeción a derecho, agotada esta instancia se procederá a dar el respectivo trámite judicial; para cuyos efectos el Contratista del Proyecto renuncia al fuero de su domicilio y se somete al domicilio municipal de SINUAPA. **NOVENA: ACEPTACION:** Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. En fe de lo cuál y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo, en el Municipio de SINUAPA, a los 02 días del mes de febrero del 2020



CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO

Alcalde Municipal



Sr. MELVIN DE JESUS

Contratista

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE CALLES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SINUAPA

TRABAJO REALIZADO POR LA MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR 140H (PATROL) EN ALDEAS DE EL PEÑASCO Y EL BARCAL

Trabajo realizado por la moto conformadora Caterpillar 140h (Patrol) en ALDEAS Y EL BARCAL

Fecha	Maquinaria	Valor/hora	Horas trabajadas	Valor /horas trabajadas
02/02/2022	moto conformadora Caterpillar 140h(Patrol)	L. 2,300.00	8.65HORAS	L. 19,895.00
04/02/2022	moto conformadora Caterpillar 140h(Patrol)	L. 2,300.00	8.00 HORAS	L. 18,400.00
			totales	L. 38,295.00

TOTAL, HORAS TRABAJADAS: 16.65 horas maquina

MONTO TOTAL A PAGAR: **L. 38.295.00**

Trabajo realizado por la MAQUINA TRACTOR D6D CATERPILLAR EL PEÑASCO

Fecha	Maquinaria	Valor/hora	Horas trabajadas	Valor /horas trabajadas
03/02/2020	MAQUINA TRACTOR D6D CATERPILLAR	L. 2,500.00	8.5 HORAS	L. 21,250.00
04/02/2022	MAQUINA TRACTOR D6D CATERPILLAR	L. 2,500.00	8.7 HORAS	L. 21,750.00
05/02/2022	MAQUINA TRACTOR D6D CATERPILLAR	L. 2,500.00	8.5 HORAS	L. 21,250.00
07/02/2022	MAQUINA TRACTOR D6D CATERPILLAR	L. 2,500.00	7.35 HORAS	L. 18,375.00
08/02/2022	MAQUINA TRACTOR D6D CATERPILLAR	L. 2,500.00	3.6 HORAS	L. 9,000.00
			totales	L. 91,625.00

TOTAL, HORAS TRABAJADAS: 36.65 horas maquina


Nota: el contratista cobro **L.12,000.00** por concepto de transporte de tractor D6H desde la entrada de copan hasta Ocoatepeque

MONTO TOTAL HORAS TRACTOR D6H: L. 91,625.00

TRANSPORTE: L. 12,000.00

MONTO TOTAL A PAGAR: **L.103,625.00**

MONTO TOTAL POR CONTRATO L. 141,920.00


 CONSTRUCCIONES
 CIVILES CONCI
 DA MELVIN DE JESUS
 CEL. 9912-1616
 OCOTEPEQUE



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA DPTO. DE OCOTEPEQUE



RTN 14169995434590

SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL COTIZANTE Melvin de Jesus

TEL/CEL 95966982

LUGAR Y FECHA Sinuapa Ocotepeque 27/01/2022

FAVOR COTIZAR LA PRESTACION DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO I.S.V incluido en MONEDA NACIONAL
moto conformadora Caterpillar 140h(Patrol)	Hora	1	2.300.00
Maquina Tractor D6D Caterpillar	Hora	1	2.500.00

LUGAR DE LA OBRA:

Estimado señor proveedor

Favor devolver esta cotización debidamente firmada y sellada según sea el caso

Debe adjuntar documentos personales como: R.T.N tarjeta de identidad, solvencia municipal actualizada y en el caso de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta el comprobante actualizado


Firma y sello del cotizante

CONSTRUCCIONES
CIVILES CONCI
MELVIN DE JESUS
CEL. 9912-1616
OCOTEPEQUE



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA DPTO. DE OCOTEPEQUE

RTN 14169995434590



SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL COTIZANTE Elmer L. mundoz

TEL/ CEL 99292783

LUGAR Y FECHA SINUAPA OCOTEPEQUE 27/01/2012

FAVOR COTIZAR LA PRESTACION DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO I.S.V incluido en MONEDA NACIONAL
moto conformadora Caterpillar 140h(Patrol)	Hora	1	L. 2.500.00
Maquinna Tractor D6D Caterpillar	Hora	1	L. 2.800.00

LUGAR DE LA OBRA:

Estimado señor proveedor

Favor devolver esta cotización debidamente firmada y sellada según sea el caso

Debe adjuntar documentos personales como: R.T.N tarjeta de identidad, solvencia municipal actualizada y en el caso de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta el comprobante actualizado


Firma y sello del cotizante 



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA DPTO. DE OCOTEPEQUE

RTN 14169995434590



SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL COTIZANTE Selvin E. Henriquez

TEL/CEL 99020801

LUGAR Y FECHA Ocotepique 26 de enero 2022

FAVOR COTIZAR LA PRESTACION DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO I.S.V incluido en MONEDA NACIONAL
moto conformadora Caterpillar 140h(Patrol)	Hora	1	2.500.00
Maquinna Tractor D6D Caterpillar	Hora	1	2.800.00

LUGAR DE LA OBRA:

Estimado señor proveedor

Favor devolver esta cotización debidamente firmada y sellada según sea el caso

Debe adjuntar documentos personales como: R.T.N tarjeta de identidad, solvencia municipal actualizada y en el caso de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta el comprobante actualizado


Firma y sello del cotizante





MUNICIPALIDAD DE SINUAPA Ocotepeque, Honduras, C.A.

CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA



Nosotros: **CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO**, mayor de edad, casado, hondureño, Lic. En Informática Administrativa con número de identidad **1416-1983-00080**, y con residencia en el **Municipio de SINUAPA, Departamento de OCOTEPEQUE**, quien actúa en su condición de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SINUAPA**, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación de la **ALCALDIA MUNICIPAL** y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** por una parte y por la otra como representante legal de la empresa **CONCI** .el **Sr. MELVIN DE JESUS** con Identidad **No.1402-1968-00138** casado con domicilio en colonia Buenos Aires Ocotepeque quien en adelante se denominara **CONTRATISTA** designado como responsable de la ejecución del proyecto: **CONSTRUCCION DE 234.10 METROS DE BORDILLO EN CALLE HACIA LA CLINICA PERIFÉRICA EN EL CASCO URBANO DE SINUAPA** Y se regirá por las siguientes cláusulas.**PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene por objeto contratar los servicios del **CONTRATISTA EN FORMA GENERAL**. Para que realice la ejecución del proyecto de construcción de 234.10 mts de bordillo sobre 60 mts lineales de pavimento dividido en dos carriles con un pequeño boulevard al centro el costo por metro lineal de bordillo será de L.240.00 I.S. V Incluido **SEGUNDA :** El costo total de este proyecto será de Cincuenta y Seis Mil, Ciento ,Ochenta y Cuatro Lempiras Exactos(56,184.00) I.S.V.Incluido que constituye la cotización más baja presentada por Contratistas y constructoras, este monto incluye toda la mano de obra del proyecto y el contratista asumirá el costo total de los materiales **TERCERA: FORMA DE PAGO:** El pago estará sujeto de acuerdo a la disponibilidad financiera de la municipalidad de Sinuapa, dispensando cualquier tipo de atraso por parte de esta alcaldía, de no existir inconveniente alguno el pago se hará en forma parcial, conforme al avance de la obra. **CUARTA: TIEMPO DE EJECUCION Y ORDEN DE INICIO:** El tiempo para la ejecución de la obra será por un total de 20 días calendario. Se considera como orden de inicio, la fecha establecida en este contrato. La duración del contrato podrá ampliarse o reducirse, ya sea por servicios adicionales o en menor cuantía requerida, u otra causa debidamente justificada a criterio de **LA MUNICIPALIDAD de SINUAPA**, Departamento de **OCOTEPEQUE**. **QUINTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:** El **CONTRATISTA** del Proyecto podrá solicitar prórroga de tiempo por las causas siguientes falta de información proporcionada por la municipalidad, b) mal clima, ya que los levantamientos topográficos Se realizan con instrumentos de precisión y el mal clima no permite realizar dichos levantamientos, c) Por atraso en la entrega de materiales de construcción de los proyectos mencionados. **SEXTA GARANTIA.** El tiempo de garantía de este contrato es por un lapso de 6 meses durante el cual la obra en Mención debe de cumplir con las expectativas de calidad, caso contrario El Contratista deberá asumir la responsabilidad de corrección de la obra hasta en un 100% y los gastos que esta requiera en tiempo un máximo de 10 días calendario. **SEPTIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO O CANCELACION DEL CONTRATO:** **LA MUNICIPALIDAD DE SINUAPA**, Departamento de **OCOTEPEQUE** podrá sin responsabilidad alguna de su parte dar por terminado este contrato por las causas siguientes: a) En caso de evidente negligencia del **CONTRATISTA** del Proyecto, En la ejecución de los trabajos




MUNICIPALIDAD DE SINUAPA Ocotepeque, Honduras, C.A.



Solicitados, debido a la insuficiente capacidad técnica o financiera en el proyecto comprobará con los dictámenes e informes de **LA MUNICIPALIDAD** b) El grave o reiterado incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contractuales. c) La suspensión definitiva de las obras, previo podrá otorgarse según circunstancias, la suspensión temporal de las mismas, por un plazo no superior a 45 días, acordadas en ambos casos por **LA MUNICIPALIDAD** d) de común acuerdo, cuando no sea por causa Imputable a La **CONTRATISTA** del Proyecto. e) por motivos de interés público, sobrevinientes a la celebración del contrato que imposibiliten su ejecución. f) si El **CONTRATISTA** del Proyecto rehusare proseguir, dejare de ejecutar parcial o totalmente los trabajos de no observarse la debida diligencia para cumplir con lo programado, en caso de cualquier incumplimiento de este contrato y sus condiciones g) por caso fortuito o fuerza mayor todos los actos, hechos o acontecimientos futuros en ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato. **OCTAVA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA DEL PROYECTO** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y mercantiles que se deriven de la contratación del personal para la construcción del proyecto. Asimismo, El **CONTRATISTA** del Proyecto libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD de SINUAPA**, Departamento de **OCOTEPEQUE** en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta, El Contratista se compromete a reparar en forma inmediata sin pago adicional los daños ocasionados al momento de la ejecución del proyecto. **NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.** En caso de controversias o conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este contrato, ya sea de su naturaleza, Interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, el asunto será presentado para un proceso arbitral de conformidad con lo previsto en la Ley de Conciliación y Arbitraje y sus Reglamentos, El Tribunal Arbitral resolverá la cuestión sometida a su consideración con sujeción a derecho, agotada esta instancia se procederá a dar el respectivo trámite judicial; para cuyos efectos El **CONTRATISTA** del Proyecto renuncia al fuero de su domicilio y se somete al domicilio municipal de **SINUAPA. DECIMA: ACEPTACION:** Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. En fe de lo cuál y para los Fines legales correspondientes, firmamos el mismo, en el Municipio de **SINUAPA**, departamento de **OCOTEPEQUE**, a los 05 días del mes de febrero del dos mil veintidós.


CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO
ALCALDE MUNICIPAL


MELVIN DE JESUS
CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES
CIVILES CONCI
DE MELVIN DE JESUS
C.D. 9912-1616
OCOTEPEQUE



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA DPTO. DE OCOTEPEQUE
RTN 14169995434590
SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO

NOMBRE DEL COTIZANTE Selvin E. Henriquez

TEL/CEL 99020801

LUGAR Y FECHA Ocotepeque 27 de enero 2022

FAVOR COTIZAR LA PRESTACION DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: CONSTRUCCION DE 234.10

Se realice la ejecución del proyecto de construcción de 234.10 mts de bordillo sobre 60 mts lineales de pavimento dividido en dos carriles con un pequeño boulevard al centro	L 57.420.00
TOTAL	L 57.420.00

METROS DE BORDILLO EN CALLE HACIA LA CLINICA PERIFÉRICA EN EL CASCO URBANO DE SINUAPA

LUGAR DE LA OBRA: Casco Urbano

Estimado señor proveedor

Favor devolver esta cotización debidamente firmada y sellada según sea el caso

Debe adjuntar documentos personales como: R.T.N tarjeta de identidad, solvencia municipal actualizada y en el caso de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta adjuntar el comprobante actualizado

Firma y sello del cotizante

INGENIERO CIVIL
10-07-19
C.I.C.H. No. 8479



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA DPTO. DE OCOTEPEQUE
RTN 14169995434590
SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO

NOMBRE DEL COTIZANTE Elmer L. Mendez

TEL/CEL 99292783

LUGAR Y FECHA Ocotepaque 28 de enero 2022

FAVOR COTIZAR LA PRESTACION DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: CONSTRUCCION DE 234.10

Se realice la ejecución del proyecto de construcción de 234.10 mts de bordillo sobre 60 mts lineales de pavimento dividido en dos carriles con un pequeño boulevard al centro	L 57,280.00
TOTAL	L 57,280.00



METROS DE BORDILLO EN CALLE HACIA LA CLINICA PERIFÉRICA EN EL CASCO URBANO DE SINUAPA

LUGAR DE LA OBRA: Casco Urbano

Estimado señor proveedor

Favor devolver esta cotización debidamente firmada y sellada según sea el caso

Debe adjuntar documentos personales como: R.T.N tarjeta de identidad, solvencia municipal actualizada y en el caso de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta adjuntar el comprobante actualizado

Firma y sello del cotizador





MUNICIPALIDAD DE SINUAPA DPTO. DE OCOTEPEQUE
RTN 14169995434590
SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO

NOMBRE DEL COTIZANTE Melvin de Jesus

TEL/ CEL 95966982

LUGAR Y FECHA 28 de enero 2022 Ocotepaque

FAVOR COTIZAR LA PRESTACION DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: CONSTRUCCION DE 234.10

Se realice la ejecución del proyecto de construcción de 234.10 mts de bordillo sobre 60 mts lineales de pavimento dividido en dos carriles con un pequeño boulevard al centro	L. 56,184. ⁰⁰
TOTAL	L. 56,184.⁰⁰

METROS DE BORDILLO EN CALLE HACIA LA CLINICA PERIFÉRICA EN EL CASCO URBANO DE SINUAPA

LUGAR DE LA OBRA: Casco Urbano

Estimado señor proveedor

Favor devolver esta cotización debidamente firmada y sellada según sea el caso

Debe adjuntar documentos personales como: R.T.N tarjeta de identidad, solvencia municipal actualizada y en el caso de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta adjuntar el comprobante actualizado

[Firma manuscrita]

Firma y sello del cotizante

CONSTRUCCIONES
CIVILES CONCI
DE MELVIN DE JESUS
TEL. 9912-1616
OCOTEPEQUE




MUNICIPALIDAD DE SINUAPA

Ocotepeque, Honduras, C.A.



acuerdo Satisfactorio, el asunto será presentado para un proceso arbitral de conformidad con lo previsto en la Ley de Conciliación y Arbitraje y sus Reglamentos, El Tribunal Arbitral resolverá la cuestión sometida a su consideración con sujeción a derecho, agotada esta instancia se procederá a dar el respectivo trámite judicial; para cuyos efectos El **CONTRATISTA** del Proyecto renuncia al fuero de su domicilio y se somete al domicilio municipal de **SINUAPA**. **CLAUSULA 8: FECHA.** Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todos y cada una de las cláusulas del presente. Firmamos a los 20 días del mes de febrero del año dos mil veintidós.



CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO
Alcalde Municipal



Sr. MELVIN DE JESUS
Contratista



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA

Ocotepeque, Honduras, C.A.



CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA DE REPARACION DE CALLES

Nosotros: **CESAR ROLDAN AGUSTIN FRANCO**, mayor de edad, casado, hondureño, Lic. En Informática Administrativa con número de identidad **1416-1983-00080**, y con residencia en el **Municipio de SINUAPA, Departamento de OCOTEPEQUE**, quien actúa en su condición de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SINUAPA**, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación de la **ALCALDIA MUNICIPAL** y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** por una parte y por la otra como representante legal el **Sr. MELVIN DE JESUS** con Identidad **No.1402-1968--00138** soltero con domicilio en Colonia Buenos Aires, Ocotepeque que en adelante se denominara Contratista, hemos tenido a bien firmar el presente contrato en función de la necesidad presentada de realizar los trabajos de. **REPARACION DE TRECE METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN EL SEGUNDO Y TERCER DESVIO DE ENTRADA AL CASCO URBANO DE SINUAPA** se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA 1: OBJETO Y ALCANCE**. El Contratista hará trabajos de reparación 10 metros lineales de pavimento en el desvío de la segunda entrada al casco urbano de Sinuapa desde la carretera CA4 y tres metros en el tercer desvío de la misma carretera; dicha reparación se hará con concreto hidráulico además **EL CONTRATISTA** hará la reparación de algunos baches pequeños en el primer desvío, el contratista proporcionara la grava, arena y mano de obra; la municipalidad proporcionara el cemento para la obra **CLAUSULA 2: COSTO**. El costo de este contrato será de **ONCE MIL, CUATROCIENTOS, CUARENTA Y CINCO (L. 11,445.00) I, S, V incluido** este monto representa el costo de la mano de obra, y constituye la cotización más baja presentada por el contratista; el costo de los materiales necesarios para las reparaciones en los distintos lugares del terreno los asumirá en conjunto ambas partes. **CLAUSULA 3: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA DEL PROYECTO** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y mercantiles que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto. Asimismo, el **CONTRATISTA** del Proyecto libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD de SINUAPA, Departamento de OCOTEPEQUE** en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta, el contratista se compromete a reparar en forma inmediata sin pago adicional los daños ocasionados al momento de la ejecución del proyecto. **CLAUSULA 4: FORMA DE PAGO**. El pago estará sujeto de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad de Sinuapa, dispensando cualquier tipo de atraso por parte de esta alcaldía, de no existir inconveniente alguno el pago se hará en su totalidad una vez terminado el trabajo. **CLAUSULA 5: TIEMPO DE EJECUCION**: El tiempo para la ejecución de la obra será por un total de 7 días calendario a partir de la fecha en que se firme este contrato. **CLAUSULA 6 ANTICIPO**. Al Contratista renuncia a la otorgación del anticipo económico que corresponden al **15%** del monto total de este contrato. **CLAUSULA 7: SOLUCION DE CONTROVERSIAS**. En caso de controversias o conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este contrato, ya sea de su naturaleza, Interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, y de no llegarse a un

Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Tel.: 2653-1526 • 2653-1547

Email: municipalidadsinuapa@yahoo.es

Juntos Transformaremos Sinuapa



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA DPTO. DE OCOTEPEQUE

RTN 14169995434590

SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL COTIZANTE Melvin de Jesus

TEL/CEL 95966982

LUGAR Y FECHA 29 de enero de 2022, Ocotepeque

LUGAR DE LA OBRA: *Cabecera Municipal*

Se hará trabajos de reparación 10 metros lineales de pavimento en el desvío de la segunda entrada al casco urbano de Sinuapa desde la carretera CA4 y 3 metros en el tercer desvío de la misma carretera; dicha reparación se hará con concreto hidráulico además se hará la reparación de algunos baches pequeños en el primer desvío, el contratista proporcionara la grava, arena y mano de obra; la municipalidad proporcionara el cemento para la obra

L. 11.000.⁰⁰

TOTAL L. 11.000.⁰⁰

Estimado señor proveedor.

Favor devolver esta cotización debidamente firmada y sellada según sea el caso

Debe adjuntar documentos personales como: R.T.N tarjeta de identidad, solvencia municipal actualizada y en el caso de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta el comprobante actualizado

[Handwritten Signature]
Firma Responsable

CONSTRUCCIONES
CIVILES CONCI
DE MELVIN DE JESUS
CEL. 9912-1616
OCOTEPEQUE



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA DPTO. DE OCOTEPEQUE



RTN 14169995434590

SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL COTIZANTE Selvin F. Henríquez

TEL/CEL 79020801

LUGAR Y FECHA Ocotepeque 28 de enero 2022

LUGAR DE LA OBRA: *Cabecera Municipal*

Se hará trabajos de reparación 10 metros lineales de pavimento en el desvío de la segunda entrada al casco urbano de Sinuapa desde la carretera CA4 y 3 metros en el tercer desvío de la misma carretera; dicha reparación se hará con concreto hidráulico además se hará la reparación de algunos baches pequeños en el primer desvío, el contratista proporcionara la grava, arena y mano de obra; la municipalidad proporcionara el cemento para la obra

L. 11.600.⁰⁰

TOTAL L. 11.600.⁰⁰

Estimado señor proveedor.

Favor devolver esta cotización debidamente firmada y sellada según sea el caso

Debe adjuntar documentos personales como: R.T.N tarjeta de identidad, solvencia municipal actualizada y en el caso de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta el comprobante actualizado

[Handwritten signature]

 Responsable
 INGEN. CIVIL
 BELVIN EFRAIM
 No. 8573



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA DPTO. DE OCOTEPEQUE

RTN 14169995434590

SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL COTIZANTE Elmer J. Mendez

TEL/CEL 79292783

LUGAR Y FECHA Ocotepeque 27 de enero 2022

LUGAR DE LA OBRA: *Cabecera Municipal*

Se hará trabajos de reparación 10 metros lineales de pavimento en el desvío de la segunda entrada al casco urbano de Sinuapa desde la carretera CA4 y 3 metros en el tercer desvío de la misma carretera; dicha reparación se hará con concreto hidráulico además se hará la reparación de algunos baches pequeños en el primer desvío, el contratista proporcionara la grava, arena y mano de obra; la municipalidad proporcionara el cemento para la obra

L 11,200.⁰⁰

TOTAL L 11,200.⁰⁰

Estimado señor proveedor.

Favor devolver esta cotización debidamente firmada y sellada según sea el caso

Debe adjuntar documentos personales como: R.T.N tarjeta de identidad, solvencia municipal actualizada y en el caso de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta el comprobante actualizado


Firma Responsable 