

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cómico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PUBLICOS (INSEP)
RTN: 08019000001875
Barrio la Bolsa, Comayaguela
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00056071

Fecha factura: 21/06/2021
Fecha de vencimiento: 21/07/2021

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
TARJETAS DE ASISTENCIA EN CARTULINA TAGG	4,000	0.79	0.00	ISV 15%	3,160.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,160.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	474.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	3,634.00 L

Comentarios: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles


Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Límite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS**

ADENDUM No. 1

Por medio del presente y en referencia al proceso de Concurso Público Nacional CPN-001-EE.PP-DGOP-2021, correspondiente a la supervisión del proyecto: "Construcción de Edificio Anexo del Tribunal Superior de Cuentas, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán", se emite la siguiente aclaración al Documento de Términos de Referencia descrito a continuación:

1. Que el plazo establecido para la Finalización del Proyecto será de 21 Meses Calendario el cual será ejecutado por etapas de acuerdo a la asignación presupuestaria aprobada por el Congreso Nacional de la República para cada ejercicio fiscal; correspondiendo un plazo de 225 días Calendario para la ejecución de la primera etapa programada para el año 2021.

El presente adendum pasa a formar parte del Documento Términos de Referencia del Concurso Público Nacional.

Comayagüela, M.D.C., 03 de febrero del 2021.

ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ

Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos
INSEP

19 F. 2021

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS**

ADENDUM No. 1

Por medio del presente y en referencia al proceso de Licitación Pública Nacional LPN-002-EE. PP-DGOP-2021, correspondiente a la construcción del proyecto: "Construcción de Gimnasio Polideportivo en el Instituto Superación, II Etapa, ubicado en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara." Se informa lo siguiente:

reprogramadas hasta nuevo aviso, mismo que se informado por este medio.

El presente Adendum pasa a formar parte del Documento Bases de Licitación de la Licitación Pública Nacional.

Comayagüela, M.D.C., 10 de febrero del 2021

ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ

Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos
INSEP

19 F. 2021

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS**

ADENDUM No. 1

Por medio del presente y en referencia al proceso de Licitación Pública Nacional LPN-001-EE.PP-DGOP-2021 correspondiente a la Construcción del Proyecto: "Construcción de Edificio Anexo del Tribunal Superior de Cuenta municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán", se emite la siguiente aclaración al Documento Bases de Licitación descrita a continuación:

1. Que el plazo establecido para la Finalización de Proyecto será de 21 Meses Calendario el cual será ejecutado por etapas de acuerdo a la asignación presupuestaria aprobada por el Congreso Nacional de la República para cada ejercicio fiscal correspondiendo un plazo de 210 días Calendario para la ejecución de la primera etapa programada para el año 2021.

El presente adendum pasa a formar parte del Documento Bases de Licitación de la Licitación Pública Nacional.

Comayagüela, M.D.C., 03 de febrero del 2021

ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ