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LICITACION PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-FV-RVNP-01-2015

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LA RED VIAL NO
PAVIMENTADA

ACTA DE EVALUACION Y RECOM ENDACIÓN

I. ANTECEDENTES:

Con fecha 6 y 9 de febrero de 2015 la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y la Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON) a través del FONDO VIAL, invitó a las empresas constructoras 
precalificadas en las categorías Al, A2, A3 y A4 por la INSEP en el año 2014, a 
presentar ofertas para la LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LPN-FV-RVNP- 
01-2015 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LA RED 
VIAL NO PAVIMENTADA.
A los nueve (9) días del mes de marzo de 2015, tal como se especificó en los avisos de 
prensa y en las Bases de Licitación se llevó a cabo el acto de Recepción y Apertura de 
Ofertas en las oficinas del Fondo Vial, acto que consta en la correspondiente Acta de 
Recepción y Apertura.

A los once (11) días del mes de marzo del 2015, se reunió la “Comisión de Evaluación 
de Ofertas Económicas y  Técnicas en las Licitaciones, Concursos y  Adquisiciones de 
Bienes y  Servicios del Fondo Vial”, en las instalaciones que ocupa el Fondo Vial, lugar 
previsto para la evaluación de las ofertas presentadas por las empresas constructoras 
ofertantes, Comisión integrada por: Ingeniero Hugo Ardón Soriano Director Ejecutivo y 
Presidente de la Comisión, Ingeniero Oscar Cruz Subdirector Ejecutivo y Vicepresidente 
de la Comisión, Abogado Carlos Hernández, Gerente Legal y Fiscal de la Comisión, 
Ingeniero Hugo Álvarez, Gerente Técnico, Vocal de la Comisión e Ingeniero Wilfredo 
David, Coordinador Unidad de Contrataciones, Secretario de la Comisión, este proceso 
se finalizó el día 10 de abril del 2015.

Si*

G o b ie r n o  d e  la  
R e p ú b l ic a  d e  h o n d u r a s



La Comisión conformada de acuerdo a lo establecido en la resolución No. CTFV-012- 
2008 del Comité Técnico Vial de fecha 20 de Agosto del 2008, mediante la cual se crea 
el reglamento para la Comisión de Evaluación de Ofertas Económicas y Técnicas en las 
Licitaciones, Concursos y Adquisiciones de Bienes y Servicios del Fondo Vial, 
publicado en la Gaceta el 7 de noviembre de 2008 en su número 31755.

A continuación detallamos los proyectos objeto de la Licitación, de acuerdo a su 
categoría:

REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA 
ORDEN DE APERTURA DE OFERTAS, AÑO 2015 

PROYECTOS CATEGORÍA "A"

ORDEN DE 
APERTURA SECTOR DEPARTAMENTO

CATEGORÍA DE 
PROYECTO

PLAZO (Meses) FRENTES DE TRABAJO 
REQUERIDOS

1 Sector 01 ATLANTIDA A 6 2
2 Sector 05 COLÓN A 6

-

3 Sector 07 COMAYAGUA A 6 2
4 Sector 09 COPAN A 6 2
5 Sector 10 COPAN A 6 2
6 Sector 11 CORTÉS A 6 2
7 Sector 25 FRANCISCO MORAZÁN A 6 2
8 Sector 26 FRANCISCO MORAZÁN A 6 2
9 Sector 27 FRANCISCO MORAZÁN A 6 2
10 Sector 29 INTIBUCÁ A 6 2
11 Sector 30 INTIBUCÁ A 6 2
12 Sector 32 LA PAZ A 6 2
13 Sector 33 LEMPIRA A 6 2
14 Sector 34 LEMPIRA A 6 2
15 Sector 35 LEMPIRA A 6 2
16 Sector 36 OCOTEPEQUE A 6 3
17 Sector 37 OLANCHO A 6 2
18 Sector 41 OLANCHO A 6 2 1
19 Sector 42 OLANCHO A 6 2
20 Sector 44 SANTA BÁRBARA A 6 2

Un Frente de trabajo estará integrado por el siguiente equipo: 1 Tractor D 6 ,1 Motoniveladora 140 G, 1 Compactadora
de Rodillo de 8-10 Tons, 1 Cargadora de 2.5 Yd3, 1 Retroexcavadora de 80 Hp, 1 Tanque cisterna de 4000 Gis y 5

Volquetas de 12 m3



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA 
ORDEN DE APERTURA DE OFERTAS, AÑO 2015 

PROYECTOS CATEGORÍA "B"

ORDEN DE 
APERTURA SECTOR DEPARTAMENTO

CATEGORÍA DE 
PROYECTO

PLAZO (Meses)
FRENTES DE TRABAJO 

REQUERIDOS

1 Sector 02 ATLÁNTIDA B 6 1

2 Sector 03 COLÓN B 6 1

3 Sector 04 COLÓN B 6 2
4 Sector 06 COMAYAGUA B 6 2

5 Sector 08 COMAYAGUA B 6 1

6 Sector 12 CORTÉS B 6 2
7 Sector 13 CHOLUTECA B 6 2
8 Sector 14 CHOLUTECA B 6 2
9 Sector 15 CHOLUTECA B 5 1
10 Sector 16 CHOLUTECA B 6 2
11 Sector 17 EL PARAÍSO B 6 1
12 Sector 18 EL PARAÍSO B 6 2
13 Sector 19 EL PARAÍSO B 6 1
14 Sector 20 EL PARAÍSO B 5 1
15 Sector 21 EL PARAÍSO B 6 1
16 Sector 22 EL PARAÍSO B 6 1
17 Sector 23 FRANCISCO MORAZÁN B 6 2
18 Sector 24 FRANCISCO MORAZÁN B 6 2
19 Sector 28 GRACIAS A DIOS B 6 2
20 Sector 31 ISLAS DE LA BAHÍA B 5 1
21 Sector 38 OLANCHO B 6 2
22 Sector 39 OLANCHO B 6 2
23 Sector 40 OLANCHO B 6 1
24 Sector 43 OLANCHO B 6 1
25 Sector 45 SANTA BÁRBARA B 6 2
26 Sector 46 SANTA BÁRBARA B 6 2
27 Sector 47 SANTA BÁRBARA B 6 2
28 Sector 48 SANTA BÁRBARA B 6 2
29 Sector 49 VALLE B 6 2
30 Sector 50 VALLE B 6 2
31 Sector 51 YORO B 6 2
32 Sector 52 YORO B 6 2
33 Sector 53 YORO B 6 2

Un Frente de trabajo estará integrado por el siguiente equipo: 1 Tractor D 6,1 Motoniveladora 140 G, 1 Compactadora

de Rodillo de 8-10 Tons, 1 Cargadora de 2.5 Yd3, 1 Retroexcavadora de 80 Hp, 1 Tanque cisterna de 4000 Gis y 5

Volquetas de 12 m3

Para el sector 28, un primer frente estará integrado como se indica anteriormente, el segundo frente, estará
constituido por 1 Motoniveladora 140 g, 1 Compactadora de Rodillo 8-10 Tons y 1 Tanque Cisterna de 4000 gis.



La Comisión de Evaluación procedió a realizar el análisis y evaluación legal, financiera 
y técnica de todas las ofertas presentadas por las setenta y nueve (79) empresas oferentes 
en los diferentes sectores, sustentada en las bases legales siguientes: Artículos 360 de la 
Constitución de la República, 51 y 55 de la Ley de Contratación del Estado, 125, 126, 
127, 131, 132, 133, 134, 136, 139, 140 del Reglamento de la Ley de Contratación del 
Estado, 11 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión 
en Infraestructura Pública, las Bases de Licitación y el Reglamento de la Comisión de 
Evaluación de Ofertas Económicas y Técnicas en las Licitaciones, Concursos y 
Adquisiciones de Bienes y Servicios del Fondo Vial y demás leyes aplicables.

Las empresas que presentaron ofertas son las que se detallan a continuación:

1. Constructora de Servicios Especializados, S. de R.L. (CODESE)
2. Constructora IMPERIA, S. de R. L. (IMPERIA)
3. Constructores y Contratistas San Miguel S. de R. L. (SAN MIGUEL)
4. Construcciones MARTE S.A. de C.V.
5. Constructora JO ALCA, S. de R.L. de C.V. (JO ALCA)
6. Inversiones Carbajal, S. de R. L. de C.V. (CARBAJAL)
7. Ingenieros Contratistas, S. de R.L. (INGECON)
8. Servicios para el Desarrollo de la Construcción, S. de R.L. de C.V. (SEDECO).
9. Constructora Serrano Colindres y Asociados, S. de R.L. (COSCO)
10. Concretos y Agregados del Aguan S. de R. L. (CONAGUAN)
11. Constructora MI CASA, S. de R.L. de C.V. (MI CASA)
12. Constructora SAAC, S. de R. L. (SAAC)
13. Constructora Aguirre, S. de R. L. (CONSTA)
14. Constructora Celaque, S. de R. L. de C. V. (CELAQUE)
15. Contratistas Nacionales de Construcción, S.A. (CONACSA)
16. Ingeniería de Carreteras S.A. de C.V. (INCA)
17. Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)
18. COZVESA S. de R  L.
19. Geología Vial, S. de R.L. (GEOVIAL)
20. Consultoría y Diseño de Proyectos S. A. de C. V. (COINPRO)
21. Maquinaria y Proyectos, S.A. de C.V. (MYPSA)
22. Orly-B, S. de R.L. de C.V. (ORLY-B)
23. Construcciones y Pavimentos, S. A. de C.V. (COPASA)
24. Ingenieros Caloña de Honduras, S. de R. L. de C. V. (INCAH)
25. Mantenimiento y Servicios, S.A. (MANSER)
26. Constructora RAMAR S. de R. L. (RAMAR)
27. Constructora MONSO S. de R. L.
28. Construcciones, Supervisiones y Consultoría S. de R. L. de C. V. (CONSUCON)
29. Construcciones Renovadas Electrificación y Servicios de Consultoría, S. de R. L. 

de C. V. (CRESCO)
30. Corporación de Ingeniería y Maquinaria, S. A. de C. V. (CORIMSA)
31. Constructora IPEC S. de R. L. (IPEC)



32. Empresa de Construcción y Trasporte S. A. (ETERNA)
33. Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados S. de R. L. (SALVADOR 

GARCIA)
34. Constructora Zúniga y Sucesores Asociados S. de R. L. (COZYSA)
35. Ingeniería Técnica y Construcción S. de R. L. (ITEC)
36. Ingeniería de Caminos, S. de R. L. de C. V. (IDECA)
37. Constructora METRO, S. de R.L. de C. V. (METRO)
38. Servicios de Ingeniería, Supervisiones y Construcciones S. de R. L. (SISCO)
39. Constructora Rosales, S. de R. L. (ROSALES)
40. Construcciones y Maquinaria, S.A. de C. V. (CYMSA)
41. Constructora Dimea, S. DE R.L. (DIMCA)
42. A & V Ingenieros, S. DE R.L. (A & V)
43. Constructora y Consultora Sualeman, S. de R. L. (SUALEMAN)
44. H.J.J. S.A.
45. Constructora Buck, S. de R.L. de C. V. (BUCK)
46. Constructora KOSMOX, S. de R.L. (KOSMOX)
47. Constructora Rubio S de R.L
48. Constructora Dunamis S. de R. L. (DUNAMIS)
49. Ingeniería Sion S. A. de C.V. (SION)
50. Desarrollos Maquinaria y Proyectos S. A. (DEMAPROSA)
51. Constructora GABY S. DE R. L. (GABY)
52. Trabajos de Terraceria, S. de R.L. (TRATERRA)
53. Constructora Cruz Armijo, S. de R. L. (CRUZ ARMIJO)
54. Constructora Lamar y Boni S de R.L
55. Pavimentos de Honduras, S. A.
56. Construcción Consultoría de Honduras S. de R. L. (CONCOH)
57. Constructora Sato, S. de R. L. de C. V. (SATO)
58. INVERZA S. de R. L. de C. V.
59. Constructora y Transporte Paraíso, S. de R. L. de C. V. (PARAISO)
60. Ingeniería Electromecánica y Construcción de Obras Civiles S. de R. L. 

(INGELCO)
61. Diseño, Construcción y Servicios Técnicos, S. A. de C. V. (DICONSET)
62. Construcciones Cerrato & Asociados S. de R. L. de C. V.
63. Constructora William y Molina S.A. de C.V.
64. Briceño y Asociados S. de R. L. f
65. Sociedad de Ingenieros y Construcciones Meridiano S de R.L (SICMER)

66. Proyectos Mecanizados S. A. de C.V.
67. Compañía de Construcciones e Inversiones S. de R. L. (COMCI)
68. ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R. L.
69. Constructora Guzmán S. de R. L.
70. Consultores, Constructores Del Cid Santos S. de R. L. (CONDELSA)
71. Constructora Grecia, S. de R. L. de C. V.
72. ICA Inversiones S. de R. L.
73. Ingeniería para el Desarrollo, S. de R. L. (INDES)
74. Servicios de Construcción y Consultoría S. de R. L. de C. V. (SECOYCO)
75. Inversiones, Mantenimiento y Construcción S. de R. L. (INMACON)



76. CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ARGUETA, S. DE R.L (ARCO).
77. Ingeniería Uno S. de R. L. de C. V.
78. Servicios, Equipos, Construcción, Materiales y Supervisión S. de R. L. 

(SERCOMAS)
79. Servicios de Mantenimiento y Construcción, S. A. de C. V. (SERMACO)

II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las evaluaciones de las ofertas presentadas para cada proyecto se llevaron a cabo 
en apego lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y 
en el Pliego de Condiciones el cual establece los siguientes criterios:

F) Análisis y Evaluación de las Ofertas.

Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de 
las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a 
cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el 
desglose de los precios unitarios1. La solicitud de aclaración 
y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito 
pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna 
modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, 
salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de 
errores aritméticos que el Contratante haya descubierto 
durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula 28 de las IAO.

Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 
Contratante determinará si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en 
la cláusula 4 de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta si se solicitaron; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los 
documentos de licitación.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 
todos los términos, condiciones y especificaciones de los

26. Aclaración de 26.1 
las Ofertas

27. Examen de las 27.1 
Ofertas para 
determinar su 
cumplimiento

27.2



28. Corrección 
errores

Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u 
omisiones significativas. Una desviación, reserva u 
omisión significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o 
el funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con 
los Documentos de Licitación, los derechos del 
Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud 
del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas 
cumplen sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación.

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos 
de los Documentos de Licitación, será rechazada por el 
Contratante y el Oferente no podrá posteriormente 
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente 
con los requisitos de los documentos de licitación mediante 
la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas.

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 
sustancialmente con los requisitos de lo0 
Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. 
Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la 
siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos 
indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los 
indicados en palabras y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y 
el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando 
el precio unitario por la cantidad de unidades, 
prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a 
juicio del Contratante hubiera un error evidente en la 
expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo 
caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro 
y se corregirá el precio unitario.

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 
acuerdo con el procedimiento antes señalado para la 
corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el 
nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento 
para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con

7



29. Moneda para la 
evaluación de 
las Ofertas

30. Evaluación y 
comparación de 
las Ofertas

el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse 
efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta de 
conformidad con la Subcláusula 17.5 (b) de las IAO.

29.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante 
convertirá todos los precios de las Ofertas expresados en 
diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio 
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para 
transacciones semejantes, vigente 28 días antes de la fecha 
de apertura de Ofertas.

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que 
determine que cumplen sustancialmente con los requisitos 
de los Documentos de Licitación de conformidad con la 
Cláusula 27 de las IAO.

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 
evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado 
en la Cláusula 28 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades 
Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo 
los trabajos por día siempre que sus precios sean 
cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras 
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas 
aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 
18 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas 
de conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO.

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 
evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las 
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros 
factores que excedan los requisitos de los documentos de 
licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el 
Contratante.

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el 
efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de 
precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC,



durante el período de ejecución del Contrato.

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la 
Subcláusula 30.2 d), el Contratante determinará la aplicación 
de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado c!c 
todos los lotes.

31. Preferencia 31.1 No se aplicará un margen de preferencia.
Nacional 

G) Adjudicación del Contrato (Del Documento de Licitación)

“F. Adjudicación del Contrato

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el 
Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta 
el Contratante haya determinado que cumple 
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 
Licitación y que representa el costo evaluado como má§; 
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado 
que dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la 
Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad 
con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO.”...........

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

F. Adjudicación del Contrato

32.2 El Contratante adjudicará los diversos proyectos objeto de esta licitación 
siguiendo el orden establecido en estos Pliegos, considerando que los licitantes 
pueden participar en todos los proyectos según su categoría, teniendo opción de 
adjudicación de solamente un (1) proyecto por licitante, de acuerdo a lo que más 
convenga a los intereses del Estado de Honduras.

IAO El Contratante notificará al oferente seleccionado sobre la adjudicación del
34.2 contrato en un plazo no menor de cinco (5) días a partir de la fecha de 

aprobación de la misma por el Comité Técnico Vial. Asimismo el contratante 
otorgará al oferente seleccionado un plazo no menor de cuarenta (40) días entre 
la notificación de adjudicación y la formalización del contrato. Con el fin de que 
los oferentes no favorecidos puedan presentar las impugnaciones previo a la vía 
judicial. La firma del Contrato estará sujeta a la creación del fideicomiso para la 
infraestructura vial, conforme al Art. 23 párrafo tercero de la Ley de 
Contratación del Estado.

32. Criterios de 
Adjudicación



III. EVALUACIÓN LEGAL.
En la evaluación legal, la Comisión de Evaluación revisó los documentos legales
solicitados en las Bases de Licitación, Sección II. Datos de la Licitación (DDL) IAO
13.1 (f) los que se detallan a continuación:

1. Fotocopia del testimonio de la Escritura de Constitución de la Empresa con sus 
modificaciones debidamente inscrita, autenticada por notario.

2. Fotocopia del Poder General de Administración del Representante Legal de la 
Empresa, autenticado por notario.

3. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad y Registro Tributario Nacional del 
Representante Legal de la Empresa.

4. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) auditados de los 
años 2012 y 2013

5. Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía Municipal de su 
localidad.

6. Copia de Constancia de Registro en la Oficina Normativa de Contrataciones del 
Estado (ONCAE).

7. Constancia de Inscripción en la Cámara de Comercio e Industria de su localidad.
8. Constancia de Inscripción en la Cámara Hondureña de la Industria de la 

Construcción (CHICO).
9. Constancia de Solvencia de la Empresa y de su Representante acreditado en e 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).
10. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades autenticada por 

Notario Público. Sección IV. Formularios de la Oferta.
11. Garantía de Mantenimiento de Oferta de por lo menos el 2% del monto 

máximo ofertado, con vigencia de plazo por 120 días calendario. Documento no 
subsanable.

12. Carta de Institución afianzadora reconocida, expresando el compromiso 
formal de otorgarle la garantía de cumplimiento de contrato.

13. Fotocopia de constancia de precalificación.
14. Declaración responsable de la respectiva Institución Afianzadora 

acreditando:
a) No encontrarse en mora frente al Contratante o cualquier organismo del sector 

público, como consecuencia de la falta de pago de garantías ejecutadas;

b) No hallarse en situación de suspensión de pagos o de liquidación forzosa;

c) No encontrarse suspendida la autorización administrativa para el ejercicio de 
su actividad;

d) Obligarse de forma solidaria con el garantizado, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión.



III.1 RESULTADOS DE LA EVALUACION LEGAL

De la evaluación legal resulto que algunas de las empresas oferentes no presentaron 
ciertos documentos o los presentaron de forma inadecuada; y tomando en consideración 
que los mismos pueden ser subsanados de acuerdo a la Ley de Contracción del Estado y 
su Reglamento, se les solicitó a los oferentes, que presentaran los documentos 
debidamente corregidos en el término de cinco (05) días hábiles a partir del día siguiente 
de la notificación, los cuales fueron subsanados en tiempo y forma (Anexo No. 1).

III. 1.1 Se descaliñcan las empresas siguientes:

1. La empresa Constructora MI CASA, S. de R.L. de C.V. no subsano los 
documentos siguientes:
a. Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía Municipal de su 

localidad.

2. La empresa Briceño y Asociados S. de R. L. no subsano los documentos 
siguientes:
a. Copia de Constancia de Registro en la Oficina Normativa de Contrataciones 

del Estado (ONCAE).

3. La empresa CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ARGUETA, S. DE R.L 
(ARCO) no subsano los documentos siguientes:
a. Constancia de Inscripción en la Cámara Hondureña de la Industria de la 

Construcción (CHICO).

4. La empresa Construcciones, Supervisiones y Consultoría S. de R. L. de C. V. 
(CONSUCON) no subsano los documentos siguientes:
a. Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía Municipal de su 

localidad (presento un permiso a nombre de otra empresa).

5. La empresa ICA Inversiones S. de R. L. no subsano los documentos siguientes:
a. Declaración responsable de la respectiva Institución Afianzadora 

acreditando:
a) No encontrarse en mora frente al Contratante o cualquier organismo del 

sector público, como consecuencia de la falta de pago de garantías 
ejecutadas;

b) No hallarse en situación de suspensión de pagos o de liquidación forzosa;

c) No encontrarse suspendida la autorización administrativa para el ejercicio 
de su actividad;

d) Obligarse de forma solidaria con el garantizado, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión.
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Estas empresas que no subsanaron se descalifican en base al artículo 132 último párrafo 
del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. El resto de las empresas 
subsanaron en tiempo y forma la documentación solicitada.

III.1.2 Se desestiman las ofertas siguientes:

En los Sectores 34 Departamento de Lempira y Sector 41 en el Departamento de 
Olancho proyectos categoría A, se desestiman las ofertas presentadas por la empresa 
Inversiones, Mantenimiento y Construcción S. de R. L. (INMACON) en vista que esta 
empresa esta precalificada en Categoría A3, por lo tanto no puede ofertar en proyectos 
de Categoría A. Lo anterior se fundamenta en la Sección II Datos de la Licitación 
(DDL), IAO 5.6 de las Bases de Licitación.

En el sector 44 en el departamento de Santa Bárbara proyecto categoría A, se 
desestiman las ofertas presentadas por las empresas Constructora Dunamis S. de R. L. y 
Constructora Rubio S de R.L en vista que estas empresas están precalificadas en 
Categorías A3 y A4 respectivamente, por lo tanto, no pueden ofertar en proyectos de 
Categoría A. Lo anterior se fundamenta en la Sección II Datos de la Licitación (DDL), 
IAO 5.6 de las Bases de Licitación.

IV. EVALUACION FINANCIERA:

La Comisión de Evaluación previo al análisis financiero propiamente dicho verifico los 
montos de las garantías de sostenimiento de oferta presentadas por las empresas 
oferentes, las cuales deberían de ser de por lo menos el 2% del monto máximo ofertado 
(Anexo 2). Como resultado de la revisión de las garantías se encontró que no cumplieron 
con este requisito las empresas siguientes:

Las empresas Constructora Guzmán S de R.L y Construcciones y Consultoría Argueta S 
de R.L (ARCO) se descalifican debido a que los montos de las garantías de 
sostenimiento de oferta presentadas son inferiores al dos (2%) por ciento del monto 
máximo ofertado:

EMPRESA CONSTRUCTORA Sector Monto Máximo 
Ofertado L.

Monto de Garantía 
(2%) L.

Monto de 
Garantía 

Presentado GARANTIZADO

Constructora Guzman S de R.L SECTOR 27 20,406,688.10 408,133.76 401,000.00 1 3 /%
Construcciones y Consultoria Argueta S de 
R.L

SECTOR 36 26,866,418.27 537,328.37 462,000.00 1.72%



Lo anterior se fundamenta en los artículos 99 de la Ley de Contratación del Estado y 131 
literal c) del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

A continuación se presenta el análisis de los documentos financieros presentados por las 
empresas constructoras oferentes, la metodología utilizada fue tomar la información del 
Balance General para el cálculo de los índices: índice de Solvencia(Activo 
Circulante/Pasivo Circulante) y Capacidad de Endeudamiento (Pasivo Total/Activo 
Total) y del Estado de Resultados se obtuvo la información para calcular el Margen de 
Utilidad (Utilidad Neta / Ingresos Totales), además se ha analizado la información 
financiera en su conjunto especialmente los montos absolutos de los activos, tanto el 
corriente como los activos totales, así como los pasivos; la información analizada fue la 
del año 2013, por ser la más reciente.

Del análisis de la información presentada en el Anexo No. 3, se desprenden los 
siguientes resultados:

Las empresas oferentes cuentan con una condición financiera aceptable ya que sus 
activos son suficientes para desarrollar los eventuales trabajos por contratar para el 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LA RED VIAL NO 
PAVIMENTADA, siempre y cuando los Informes Técnico y Legal sean favorables.

V. EVALUACION TECNICA:

Después de la evaluación Legal y Financiera la Comisión de Evaluación procedió a 
evaluar los aspectos técnicos de las ofertas presentadas para cada proyecto, de la 
siguiente manera:

Identificación del monto más bajo de los proyectos de Categoría A y posteriormente los 
montos más bajos de los proyectos de Categoría B, resultando los eventuales ganadores 
(Primeros Lugares) y subsiguientemente se identificaron los Segundos y Terceros 
Lugares para cada uno de los proyectos de las categorías A y B. Luego se procedió a 
evaluar las ofertas económicas verificando que las cantidades de obra por actividad 
ofertadas sean iguales a las cantidades de obra solicitadas, a continuación se corrigieron 
los errores meramente aritméticos, haciendo las correcciones pertinentes (Anexo No. 4 y 
Anexo No. 5).

La Comisión de Evaluación presenta los resultados de la evaluación técnica para cada 
proyecto como a continuación se detalla:



Proyectos Categoría A.

1. Sector 01 Departamento de Atlántida.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Pavimentos de Honduras
S.A por haber presentado la oferta más baja con un monto corregido de L. 
10,686,148.90. En Segundo y Tercer lugar no se considera ninguna oferta ya que todas a 
partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 15,307,144.00).

2. Sector 05 Departamento de Colón.

Se desestima la oferta presentada por la empresa Constructora y Transporte Paraíso, S. 
de R. L. de C. V. (PARAISO) en vista que la carta de oferta corresponde al sector 10 
Departamento de Copan por un monto de L. 13,536,052.30 y el cuadro de cantidades de 
obra y precios unitarios corresponde al Sector 05 Departamento de Colón por un monto 
de L. 10,047,809.65. Lo anterior basado en las Instrucciones a los Oferentes Clausulas
27.2 y 27.3 del Documento de Licitación, relacionado con el artículo 131 literal j) del 
Reglamento de la Ley de Contracción del Estado.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructora Serranc 
Colindres y Asociados, S. de R.L. (COSCO) por haber presentado la oferta más baja con 
un monto de L.10,878,680.30. En Segundo y Tercer lugar no se considera ninguna 
oferta ya que todas a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las 
Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos 
que no estén presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L.
13,154,742.00).

3. Sector 07 Departamento de Comayagua.

En este proyecto se identifican como primer lugar la Empresa Corporación de Ingeniería 
y Maquinaria, S. A. de C. V. (CORIMSA) por haber presentado la oferta más baja con 
un monto corregido de L.9,760,536.59. En segundo lugar la Empresa Equipos de 
Construcción, S.A. de C.V. (ECO) con monto de L. 12,131,928.49. Tercer lugar no se 
considera ninguna oferta ya que todas a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto 
Base. En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden 
comprometer recursos que no estén presupuestados. Este monto es inferior al 
Presupuesto Base (L. 12,234,202.00).

4. Sector 09 Departamento de Copán.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructores y 
Contratistas San Miguel S. de R. L. (SAN MIGUEL) por haber presentado la oferta 
más baja con un monto corregido de L.l 1,977,898.35. En segundo y Tercer lugar no se 
considera ninguna oferta ya que todas a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto 
Base. En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden



comprometer recursos que no estén presupuestados. Este monto es inferior al 
Presupuesto Base (L. 14,182,440.00).

5. Sector 10 Departamento de Copán.

Se desestima la oferta presentada por la empresa Constructora y Transporte Paraíso, S. 
de R. L. de C. V. (PARAISO) en vista que la carta de oferta corresponde al sector 05 
Departamento de Colón por un monto de L. 10,047,809.65 y el cuadro de cantidades de 
obras y precios unitarios corresponde al Sector 10 Departamento de Copán por un monto 
de L. 13,536,052.30, lo anterior basado en las Instrucciones a los Oferentes Clausulas
27.2 y 27.3 del Documento de Licitación, relacionado con el artículo 131 literal j del 
Reglamento de la Ley de Contracción del Estado.

En este proyecto se identifica como primer lugar a la Empresa Constructora JOALCA, 
S. de R.L. de C.V. (JOALCA) por haber presentado la oferta más baja con un monto de 
L. 15,278,461.90. En segundo y Tercer lugar no se considera ninguna oferta ya que todas 
a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 17,255,927.00).

6. Sector 11 Departamento de Copán.

En este proyecto se identifica como primer lugar a la Empresa Ingeniería de Carreteras
S.A. de C.V. (INCA) por haber presentado la oferta más baja con un monto corregido 
de L. 12,972,300.86. . En segundo lugar la Empresa Construcciones Cerrato & 
Asociados S. de R. L. de C. V con monto de L. 13,796,323.10. En tercer lugar no se 
considera ninguna oferta ya que todas a partir de este exceden el Presupuesto Base. E 
base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer 
recursos que no estén presupuestados. Estos montos son inferiores al Presupuesto Base 
(L. 14,506,051.00).

7. Sector 25 Departamento de Francisco Morazán.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Maquinaria y Proyectos,
S.A. de C.V. (MYPSA) por haber presentado la oferta más baja con un monto de L. 
12,224,965.21. En segundo lugar la Empresa Equipos de Construcción, S.A. de C.V. 
(ECO) con monto de L. 13,751,555.64. En tercer lugar no se considera ninguna oferta 
ya que todas a partir de este exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 14,130,759.00).

8. Sector 26 Departamento de Francisco Morazán.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructora y Consultora 
Sualeman, S. de R. L. (SUALEMAN) por haber presentado la oferta más baja con un 
monto corregido de L. 10,701,457.22. En segundo lugar la Empresa Equipos de 
Construcción, S.A. de C.V. (ECO) con monto de L. 14,669,950.41 . En tercer lugar no 
se considera ninguna oferta ya que todas a partir de este exceden el Presupuesto Base.
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En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueder 
comprometer recursos que no estén presupuestados. Este monto es inferior al 
Presupuesto Base (L. 15,111,207.00).

9. Sector 27 Departamento de Francisco Morazán.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructora IMPERIA, S. 
de R. L. (IMPERIA) por haber presentado la oferta más baja con un monto corregido de 
L. 16,193,010.42. En segundo lugar la Empresa Equipos de Construcción, S.A. de C.V. 
(ECO) con monto de L. 17,817,717.56. En tercer lugar no se considera ninguna oferta 
ya que todas a partir de este exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 18,401,270.00).

10. Sector 29 Departamento de Intibucá.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructora Servicios de 
Mantenimiento y Construcción, S. A. de C. V. (SERMACO) por haber presentado la 
oferta más baja con un monto de L. 13,787,582.00. En segundo y Tercer lugar no se 
considera ninguna oferta ya que todas a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto 
Base. En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden 
comprometer recursos que no estén presupuestados. Este monto es inferior al 
Presupuesto Base (L. 15,523,848.00).

11. Sector 30 Departamento de Intibucá.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructora GABY S. DE 
R. L. (GABY) por haber presentado la oferta más baja con un monto de L. 
12,469,592.00. En segundo y Tercer lugar no se considera ninguna oferta ya que todas a 
partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 13,673,999.00).

12. Sector 32 Departamento de La Paz.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa A & V Ingenieros, S. DE 
R.L. (A & V) por haber presentado la oferta más baja con un monto de L. 
18,511,917.88. En segundo y Tercer lugar no se considera ninguna oferta ya que todas a 
partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 19,795,988.00).

13. Sector 33 Departamento de Lempira.

Se desestima la oferta presentada por la empresa Constructora y Transporte Paraíso, S. 
de R. L. de C. V. (PARAISO), en vista de que el monto presentado en la Carta de Oferta 
es diferente al monto total que aparece en el cuadro de cantidades de obra, lo anterior 
basado en las Instrucciones a los Oferentes Clausulas 27.2 y 27.3 del Documento de



Licitación, relacionado con el artículo 131 literal j del Reglamento de la Ley de 
Contracción del Estado.

En este sector las ofertas que se encuentran por bajo del Presupuesto Base son ganadoras 
en otros sectores, por lo tanto, La Comisión de Evaluación declara fracasado el proceso 
de Licitación para el Sector 33, ya que las demás ofertas superan el Presupuesto Base. 
En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden 
comprometer recursos que no estén presupuestados.

14. Sector 34 Departamento de Lempira.

Se desestima la oferta presentada por la empresa Constructora y Transporte Paraíso, S. 
de R. L. de C. V. (PARAISO), en vista de que el monto presentado en la Carta de Oferta 
es diferente al monto total que aparece en el cuadro de cantidades de obra, lo anterior 
basado en las Instrucciones a los Oferentes Clausulas 27.2 y 27.3 del Documento de 
Licitación, relacionado con el artículo 131 literal j del Reglamento de la Ley de 
Contracción del Estado.

La oferta presentada por la empresa Inversiones, Mantenimiento y Construcción S. de R. 
L. (INMACON), fue desestimada en la Evaluación Legal.

En este sector las ofertas que se encuentran por bajo del Presupuesto Base son ganadoras 
en otros sectores, por lo tanto, La Comisión de Evaluación declara fracasado el proceso 
de Licitación para el Sector 34, ya que las demás ofertas superan el Presupuesto Base. 
En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden 
comprometer recursos que no estén presupuestados.

15. Sector 35 Departamento de Lempira.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Construcciones MARTE
S.A. de C.V por haber presentado la oferta más baja con un monto de L. 9,268,171.90. 
En vista de que esta oferta la Comisión de Evaluación la considera anormalmente baja 
en relación con el Presupuesto Base, recomienda aplicar lo establecido en el artículo 139 
literal c del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado en el sentido de solicitar 
una garantía de cumplimiento de contrato del 30% del monto del contrato. En segundo y 
Tercer lugar no se considera ninguna oferta ya que todas a partir del primer lugar 
exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 
2015 no se pueden comprometer recursos que no estén presupuestados. Este monto es 
inferior al Presupuesto Base (L. 13,502,501.00).

16. Sector 36 Departamento de Ocotepeque.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructora y Transporte 
Paraíso, S. de R. L. de C. V. (PARAISO) por haber presentado la oferta más baja con un 
monto de L. 15,350,266.86. En vista de que esta oferta la Comisión de Evaluación la 
considera anormalmente baja en relación con el Presupuesto Base, recomienda aplicar lo 
establecido en el artículo 139 literal c del Reglamento de la Ley de Contratación del 
Estado en el sentido de solicitar una garantía de cumplimiento de contrato del 30% del
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monto del contrato. En segundo y Tercer lugar no se considera ninguna oferta ya que 
todas a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las 
Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos 
que no estén presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 
21,934,336.50).

17. Sector 37 Departamento de Olancho.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructora de Servicios 
Especializados, S. de R.L. (CODESE) por haber presentado la oferta más baja con un 
monto de L. 13,053,281.87. En segundo y Tercer lugar no se considera ninguna oferta 
ya que todas a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las 
Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos 
que no estén presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 
14,238,838.80).

18. Sector 41 Departamento de Olancho.

La oferta presentada por la empresa Inversiones, Mantenimiento y Construcción S. de R. 
L. (INMACON), fue desestimada en la Evaluación Legal.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Mantenimiento y Servicios,
S.A. (MANSER) por haber presentado la oferta más baja con un monto de L. 
13,607,967.28. En segundo lugar la Empresa Equipos de Construcción, S.A. de C.V. 
(ECO) con monto de L. 14,592,219.65. En tercer lugar no se considera ninguna oferta 
ya que todas a partir de este exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 14,797,540.80).

19. Sector 42 Departamento de Olancho.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructora Rosales, S. de 
R. L. (ROSALES) por haber presentado la oferta más baja con un monto corregido de 
L. 11,257,125.84. En segundo lugar la Empresa Equipos de Construcción, S.A. de C.V. 
(ECO) con monto de L. 12,076,261.52 . En tercer lugar no se considera ninguna oferta 
ya que todas a partir de este exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 12,491,138.41).

20. Sector 44 Departamento de Olancho.

Las ofertas presentadas por las empresas Constructora Dunamis S. de R. L. (DUNAMIS) 
y Constructora Rubio S de R.L, fueron desestimadas en la Evaluación Legal.

En este sector las ofertas que se encuentran por bajo del Presupuesto Base son ganadoras 
en otros sectores, por lo tanto, La Comisión de Evaluación declara fracasado el proceso 
de Licitación para el Sector 44, ya que las demás ofertas superan el Presupuesto Base. 
En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden 
comprometer recursos que no estén presupuestados.



Proyectos Categoría B.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Consultores, Constructores 
Del Cid Santos S. de R. L. (CONDELSA) por haber presentado la oferta más baja con 
un monto de L. 7,481,805.56. En Segundo y Tercer lugar no se considera ninguna 
oferta ya que todas a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las 
Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos 
que no estén presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L.
8,658,878.00).

1. Sector 02 Departamento de Atlántida.

2. Sector 03 Departamento de Colón.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructora METRO, S. 
de R.L. de C. V. (METRO) por haber presentado la oferta más baja con un monto de L. 
7,231,312.94. En Segundo y Tercer lugar no se considera ninguna oferta ya que todas a 
partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 7,720,376.00).

3. Sector 04 Departamento de Colón.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructora Concretos y 
Agregados del Aguan S. de R. L. (CONAGUAN) por haber presentado la oferta más 
baja con un monto de L. 8,665,108.52. En Segundo y Tercer lugar no se considera 
ninguna oferta ya que todas a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. Eri 
base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer 
recursos que no estén presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L.
9,899,855.00).

4. Sector 06 Departamento de Comayagua.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Ingenieros Contratistas, S 
de R.L. (INGECON) por haber presentado la oferta más baja con un monto corregido de 
L. 8,831,678.62. En Segundo y Tercer lugar no se considera ninguna oferta ya que todas 
a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 10,841,656.00).



En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructora RAMAR S. 
de R. L. (RAMAR) por haber presentado la oferta más baja con un monto corregido de 
L. 6,482,508.94. En Segundo y Tercer lugar no se considera ninguna oferta ya que todas 
a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 9,012,446.00).

5. Sector 08 Departamento de Comayagua.

6. Sector 12 Departamento de Cortes.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Compañía de 
Construcciones e Inversiones S. de R. L. (COMCI) por haber presentado la oferta más 
baja con un monto corregido de L. 9,012,482.16. En Segundo y Tercer lugar no se 
considera ninguna oferta ya que todas a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto 
Base. En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden 
comprometer recursos que no estén presupuestados. Este monto es inferior al 
Presupuesto Base (L. 9,865,679.00).

7. Sector 13 Departamento de Choluteca.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Construcción Consultoría 
de Honduras S. de R. L. (CONCOH) por haber presentado la oferta más baja con un 
monto corregido de L. 8,423,312.55. En Segundo y Tercer lugar no se considera 
ninguna oferta ya que todas a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En 
base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer 
recursos que no estén presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L.
10,271,385.00).

8. Sector 14 Departamento de Choluteca.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Consultoría y Diseño de 
Proyectos S. A. de C. V. (COINPRO) por haber presentado la oferta más baja con un 
monto corregido de L. 9,697,775.17. En Segundo y Tercer lugar no se considera 
ninguna oferta ya que todas a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En 
base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer 
recursos que no estén presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L.
10,742,809.00).



9. Sector 15 Departamento de Choluteca.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa H.J.J. S. A por haber 
presentado la oferta más baja con un monto corregido de L. 6,047,780.46. En Segundo 
y Tercer lugar no se considera ninguna oferta ya que todas a partir del segundo lugar 
exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 
2015 no se pueden comprometer recursos que no estén presupuestados. En base a las 
Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos 
que no estén presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base
6,966,532.00).

10. Sector 16 Departamento de Choluteca.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructora Dunamis S. 
de R. L. (DUNAMIS) por haber presentado la oferta más baja con un monto corregido 
de L. 10,225,321.24. En segundo lugar la Empresa Equipos de Construcción, S.A. de 
C.V. (ECO) con un monto de L. 11,257,635.77. Tercer lugar no se considera ningura 
oferta ya que todas a partir del tercer lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las 
Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos 
que no estén presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L.
11,264,199.00).

11. Sector 17 Departamento de El Paraíso.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructora Rubio S de 
R.L por haber presentado la oferta más baja con un monto corregido de L. 
7,561,596.01. En Segundo y Tercer lugar no se considera ninguna oferta ya que todas a 
partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se 
pueden comprometer recursos que no estén presupuestados. Este monto es inferior al 
Presupuesto Base (L. 8,701,512.75).

12. Sector 18 Departamento de El Paraíso.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa AS SEN Maquinaria y 
Logística Global S. de R. L por haber presentado la oferta más baja con un monto de L. 
8,970,931.35. En Segundo y Tercer lugar no se considera ninguna oferta ya que todas a 
partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se 
pueden comprometer recursos que no estén presupuestados. Este monto es inferior al 
Presupuesto Base (L. 9,968,327.25).



En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Inversiones, 
Mantenimiento y Construcción S. de R. L. (INMACON) por haber presentado la oferta 
más baja con un monto corregido de L. 7,491,003.44. En Segundo y Tercer lugar no se 
considera ninguna oferta ya que todas a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto 
Base. En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden 
comprometer recursos que no estén presupuestados. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 8,325,541.50).

13. Sector 19 Departamento de El Paraíso.

14. Sector 20 Departamento de El Paraíso.

Se desestima la Oferta presentada para este proyecto por la Empresa Desarrollos 
Maquinaria y Proyectos S. A. (DEMAPROSA) debido a que el Precio Unitario 
Establecido en el ítem Administración Delegada, B.l Personal y Materiales de las Bases 
de Licitación fue modificado.

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
ESTABLECIDO

PRECIO
UNITARIO

OFERTADO

Adm inistración Delegada
B.1 Personal y M a te ria les G loba l 1.00 6 ,359 .00 9,246.00
B.2 E qu ipo de C onstrucc ión G loba l 1.00 -

B Sub Total Adm inistración Delegada

C Cláusula Escalatoria 3% de (A + B)

Lo anterior se fundamenta en el artículo 131 literal g del Reglamentó de la Ley de 
Contratación del Estado y en el Pliego de Condiciones en las Instrucciones a los 
Oferentes (IAO) clausulas 27.3 relacionada con la 27.1 (d).

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructora Aguirre, S. de 
R. L. (CONSTA) por haber presentado la oferta más baja con un monto corregido dev 
L.6,738,921.23. En Segundo y Tercer lugar no se considera ninguna oferta ya que todas 
a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 6,988,257.00).

15. Sector 21 Departamento de El Paraíso.

Se desestima la Oferta presentada para este proyecto por la Empresa Constructora 
Zúniga y Sucesores Asociados S. de R. L. (COZYSA) debido a Cantidad de Obra 
Establecido en el ítem Material Selecto Balastado de 10 cm. de las Bases de Licitación 
fue modificado.



No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
SOLICITADA

CANTIDAD
OFERTADA

1 Limpieza de Derecho de Vía Km 55.72 55.72
2 Limpieza de Alcantarillas m 891.52 891.52
3 Conformación Tipo I Km 33.43 33.43
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 13,372.80 3,372.80
6 Acarreo de Material Selecto m3-Km 92,974.39 92,974.39
7 Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 112.00 112.00
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 16,838.58 16,838.58
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 78.11 78.11
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 39.05 39.05
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 278.60 278.60
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 33.43 33.43
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 401.18 401.18
21 Gaviones m3 I

Lo anterior se fundamenta en el artículo 131 literal g del Reglamentó de la Ley de 
Contratación del Estado y en el Pliego de Condiciones en las Instrucciones a los 
Oferentes (IAO) clausulas 27.3 relacionada con la 27.1 (d).

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Ingeniería Uno S. de R. L. 
de C. V por haber presentado la oferta más baja con un monto corregido de L. 
6,897,779.14. En Segundo y Tercer lugar no se considera ninguna oferta ya que todas a 
partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 7,607,815.50).

16. Sector 22 Departamento de El Paraíso.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Desarrollos Maquinaria y 
Proyectos S. A. (DEMAPROSA) por haber presentado la oferta más baja con un monto 
corregido de L.8,089,353.18. En Segundo y Tercer lugar no se considera ninguna oferta 
ya que todas a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las 
Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos 
que no estén presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L.
8,609,862.00).



En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Ingeniería de Caminos, S. 
de R. L. de C. V. (IDECA) por haber presentado la oferta más baja con un monto 
corregido de L. 9,963,336.04. En segundo lugar la Empresa Equipos de Construcción, 
S.A. de C.V. (ECO) con monto de L. 10,194,548.88. En tercer lugar no se considera 
ninguna oferta ya que todas a partir de este lugar exceden el Presupuesto Base. En base a 
las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer 
recursos que no estén presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L.
10,439,335.00).

17. Sector 23 Departamento de Francisco Morazán.

18. Sector 24 Departamento de Francisco Morazán.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Servicios de Ingeniería, 
Supervisiones y Construcciones S. de R. L. (SISCO) por haber presentado la oferta más 
baja con un monto corregido de L. 9,575,683.84. En segundo lugar la Empresa Equipos 
de Construcción, S.A. de C.V. (ECO) con monto de L. 9,693,435.89. En tercer lugar no 
se considera ninguna oferta ya que todas a partir de este lugar exceden el Presupuesto 
Base. En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden 
comprometer recursos que no estén presupuestados. Este monto es inferior al 
Presupuesto Base (L. 9,930,309.00).

19. Sector 28 Departamento de Gracias a Dios.

En este sector las ofertas que se encuentran por bajo del Presupuesto Base son ganadoras 
en otros sectores, por lo tanto, La Comisión de Evaluación declara fracasado el proceso 
de Licitación para el Sector 28, ya que las demás ofertas superan el Presupuesto Base. 
En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden 
comprometer recursos que no estén presupuestados.

20. Sector 31 Departamento de Islas de la Bahía.

En este sector las ofertas que se encuentran por bajo del Presupuesto Base son ganadoras 
en otros sectores, por lo tanto, La Comisión de Evaluación declara fracasado el proceso 
de Licitación para el Sector 31, ya que las demás ofertas superan el Presupuesto Base. 
En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden 
comprometer recursos que no estén presupuestados.



En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Construcciones Renovadas 
Electrificación y Servicios de Consultoría, S. de R. L. de C. V. (CRESCO) por haber 
presentado la oferta más baja con un monto de L. 9,834,622.96. En Segundo y Tercer 
lugar no se considera ninguna oferta ya que todas a partir del segundo lugar exceden el 
Presupuesto Base. En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se 
pueden comprometer recursos que no estén presupuestados. Este monto es inferior al 
Presupuesto Base (L. 10,170,040.50).

21. Sector 38 Departamento de Olancho.

22. Sector 39 Departamento de Olancho.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructora IPEC S. de R. 
L. (IPEC) por haber presentado la oferta más baja con un monto corregido de L. 
9,131,913.10. En Segundo y Tercer lugar no se considera ninguna oferta ya que todas a 
partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 9,457,364.70).

23. Sector 40 Departamento de Olancho.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructora Dimea, S. DE 
R.L. (DIMCA) por haber presentado la oferta más baja con un monto de L. 
7,837,965.07. En Segundo y Tercer lugar no se considera ninguna oferta ya que todas a 
partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos que no estén 
presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 8,024,534.92).

24. Sector 43 Departamento de Olancho.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Ingeniería Técnica y 
Construcción S. de R. L. (ITEC) por haber presentado la oferta más baja con un monto 
corregido de L. 8,567,173.32. En Segundo y Tercer lugar no se considera ninguna 
oferta ya que todas a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto Base. En base a las 
Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer recursos 
que no estén presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 
8,704,984.87).



En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Servicios, Equipos, 
Construcción, Materiales y Supervisión S. de R. L. (SERCOMAS) por haber presentado 
la oferta más baja con un monto de L. 11,661,077.55. En Segundo y Tercer lugar no se 
considera ninguna oferta ya que todas a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto 
Base. En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden 
comprometer recursos que no estén presupuestados. Este monto es inferior al 
Presupuesto Base (L. 11,820,349.00).

25. Sector 45 Departamento de Santa Bárbara.

26. Sector 46 Departamento de Santa Bárbara.

En este sector las ofertas que se encuentran por bajo del Presupuesto Base son ganadoras 
en otros sectores, por lo tanto, La Comisión de Evaluación declara fracasado el proceso 
de Licitación para el Sector 46, ya que las demás ofertas superan el Presupuesto Base. 
En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden 
comprometer recursos que no estén presupuestados.

27. Sector 47 Departamento de Santa Bárbara.

En este sector las ofertas que se encuentran por bajo del Presupuesto Base son ganadoras 
en otros sectores, por lo tanto, La Comisión de Evaluación declara fracasado el proceso 
de Licitación para el Sector 47, ya que las demás ofertas superan el Presupuesto Base. 
En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden 
comprometer recursos que no estén presupuestados.

28. Sector 48 Departamento de Santa Bárbara.

En este sector las ofertas que se encuentran por bajo del Presupuesto Base son ganadoras 
en otros sectores, por lo tanto, La Comisión de Evaluación declara fracasado el proceso 
de Licitación para el Sector 48, ya que las demás ofertas superan el Presupuesto Base. 
En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden 
comprometer recursos que no estén presupuestados.

29. Sector 49 Departamento de Valle.

Se desestima la Oferta presentada para este proyecto por la Empresa Ingeniería Sion S. 
A. de C.V. (SION) debido a Cantidad de Obra Establecido en el ítem Limpieza de 
Derecho de Vía de las Bases de Licitación fue modificado, tal como se detalla a 
continuación:.



CANTIDAD
OFERTADA

51.89
952.00
16.68

25,672.44 ; 
201,997.71 

12.00

1,860.00

8.41
4.21

29.74
45.00

770.17

Lo anterior se fundamenta en el artículo 131 literal g del Reglamentó de la Ley de 
Contratación del Estado y en el Pliego de Condiciones en las Instrucciones a los 
Oferentes (IAO) clausulas 27.3 relacionada con la 27.1 (d).

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Constructora SAAC, S. de 
R. L. (SAAC) por haber presentado la oferta más baja con un monto corregido de L. 
10,142,288.30. En segundo lugar la Empresa Trabajos de Terraceria, S. de R.L-. 
(TRATERRA) con monto de L. 10,201,554.67. Y en Tercer lugar la Empresa Equipos 
de Construcción, S.A. de C.V. (ECO) con un monto corregido de L. 10,245,274.66. 
Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 10,260,523.00).

30. Sector 50 Departamento de Valle.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Ingeniería Sion S. A. de 
C.V. (SION) por haber presentado la oferta más baja con un monto de 
L. 10,487,584.20. En segundo lugar la Empresa Equipos de Construcción, S.A. de C.V. 
(ECO) con monto corregido de L. 11,920,466.13. En tercer lugar no se considera 
ninguna oferta ya que todas a partir de este lugar exceden el Presupuesto Base. En base a 
las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden comprometer 
recursos que no estén presupuestados. Este monto es inferior al Presupuesto Base (L. 
11,928,428.00).

No. CONCEPTO UNIDAD
CANTIDAD

SOLICITADA
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 51.86
2 Limpieza de Alcantarillas m 952.00
3 Conformación Tipo I Km 16.68
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 25,672.44
6 Acarreo de Material Selecto nf-Km 201,997.71
7 Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 12.00
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 1,860.00
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 8.41
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 4.21
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 29.74
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 45.00
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 770.17
21 Gaviones m3



En este sector las ofertas que se encuentran por bajo del Presupuesto Base son ganadoras 
en otros sectores, por lo tanto, La Comisión de Evaluación declara fracasado el proceso 
de Licitación para el Sector 51, ya que las demás ofertas superan el Presupuesto Base. 
En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden 
comprometer recursos que no estén presupuestados.

31. Sector 51 Departamento de Yoro.

32. Sector 52 Departamento de Yoro.

En este proyecto se identifica como primer lugar la Empresa Diseño, Construcción y 
Servicios Técnicos, S. A. de C. V. (DICONSET) por haber presentado la oferta más baja 
con un monto corregido de L. 11,745,100.63. En Segundo y Tercer lugar no se 
considera ninguna oferta ya que todas a partir del segundo lugar exceden el Presupuesto 
Base. En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden 
comprometer recursos que no estén presupuestados. Este monto es inferior al 
Presupuesto Base (L. 11,920,282.00).

33. Sector 53 Departamento de Yoro.

En este sector las ofertas que se encuentran por bajo del Presupuesto Base son ganadoras 
en otros sectores, por lo tanto, La Comisión de Evaluación declara fracasado el proceso 
de Licitación para el Sector 53, ya que las demás ofertas superan el Presupuesto Base. 
En base a las Disposiciones Generales de Presupuesto del 2015 no se pueden 
comprometer recursos que no estén presupuestados.

VI. Recomendación:

La Comisión de Evaluación, fundamentada en lo establecido en la Constitución de la 
República, Ley de Contratación del Estado y su reglamento, el Documento de Licitación 
y las Disposiciones Generales del Presupuesto 2015. Habiendo realizado a las ofertas la 
Evaluación Legal, Financiera y Técnica, procede a recomendar al Comité Técnico Vial, 
órgano Superior del Fondo Vial lo siguiente:

A. Adjudicar los proyectos de la LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LPN- 
FV-RVNP-01 -2015 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LA 
RED VIAL NO PAVIMENTADA, de la forma siguiente:



Cuadros de Recomendación de Adjudicación 
Licitación Pública Nacional 

No. LPN-FY-RVNP-01-2015

Proyectos Categoría “A”
No. Sector EMPRESA Monto por Adjudicar

1 Sector 1 Pavimentos de Honduras S.A 10,686,148.90

2 Sector 5 Constructora Serrano Colindres y Asociados, S. de R.L. (COSCO) 10,878,680.30

3 Sector 7 Corporación de Ingeniería y Maquinaria, S. A. de C. V. (CORIMSA) 9,760,536.59

4 Sector 9 Constructores y Contratistas San Miguel S de R.L 11,977,898.35

5 Sector 10 Constructora JOALCA, S. de R.L. de C.V. 15,278,461.90

6 Sector 11 Ingeniería de Carreteras S.A. de C.V. (INCA) 12,972,300.86

7 Sector 25 Maquinaria y Proyectos, S.A. de C.V. (MYPSA) 12,224,965.21

8 Sector 26 Constructora y Consultora Sualeman S de R.L 10,701,457.22

9 Sector 27 IMPERIA S DE R.L 16,193,010.42

10 Sector 29 Servicios de Mantenimiento y Construcción, S. A. de C. V. (SERMACO) 13,787,582.00

11 Sector 30 Constructora GABY S. DE R. L. 12,469,592.00

12 Sector 32 A & V Ingenieros S. de R.L 18,511,917.88

13 Sector 35 Construcciones MARTE S.A. de C.V 9,268,171.90

14 Sector 36 Constructora y Transporte Paraíso S de RL de CV 15,350,266.86

15 Sector 37 Constructora de Servicios Especializados, S. de R.L. (CODESE) 13,053,281.87

16 Sector 41 Mantenimiento y Servicios, S.A. (MANSER) 13,607,967.28

17 Sector 42 Constructora Rosales S de R.L 11,257,125.84

Proyectos Categoría “B”
No. Sector EMPRESA Monto por Adjudicar

1 Sector 2 Consultores, Constructores Del Cid Santos S. de R. L. (CONDELSA) 7,481,805.56
2 Sector 3 Constructora METRO, S. de R.L. de C. V. 7,231,312.94
3 Sector 4 Concretos Agregados del Aguan S. de R.L (CONAGUAN) 8,665,108.52
4 Sector 6 Ingenieros Contratistas, S. de R.L. (INGECON) 8,831,678.62
5 Sector 8 Constructora Ramar S de R.L 6,482,508.94
6 Sector 12 Compañía de Construcciones e Inversiones S. de R. L. (COMCI) 9,012,482.16
7 Sector 13 Construcción Consultoría de Honduras S. de R. L. (CONCOH) 8,423,312.55
8 Sector 14 Consultoría y Diseño de Proyectos S. A. de C. V. (COINPRO) 9,697,775.17
9 Sector 15 H.J.J. S. A 6,047,780.46

10 Sector 16 Constructora Dunamis S de R.L 10,225,321.24
11 Sector 17 Constructora Rubio S de R.L 7,561,596.01
12 Sector 18 ASSEN Maquinaria y Logística Global S de R.L 8,970,931.35

13 Sector 19 Inversiones, Mantenimiento y Construcción S. de R. L. (INMACON) 7,491,003.44

14 Sector 20 Constructora Aguirre S de R.L (CONSTA) 6,738,921.23
15 Sector 21 Ingeniería Uno S de R.L 6,897,779.14
16 Sector 22 Desarrollos Maquinaria y Proyectos S. A. (DEMAPROSA) 8,089,353.18
17 Sector 23 Ingeniería de Caminos, S. de R. L. de C. V. (IDECA) 9,963,336.04
18 Sector 24 Servicios de Ingeniería, Superviciones y Construcciones S de R.L (SISCO) 9,575,683.84

19 Sector 38 Construcciones Renovadas Electrificación y Servicios de Consultoría, S. de 
R. L. de C. V. (CRESCO) 9,834,622.96

20 Sector 39 Constructora IPEC S. de R. L. 9,131,913.10
21 Sector 40 Constructora DIMCAS de R.L 7,837,965.07
22 Sector 43 Ingeniería Técnica y Construcción S. de R. L. (ITEC) 8,567,173.32
23 Sector 45 Servicios, Equipos, Construcción, Materiales y Supervisión S. de R. L. 

(SERCOMAS) 11,661,077.55
24 Sector 49 Constructora SAAC S.A de C.V 10,142,288.30
25 Sector 50 Ingeniería Sion S. A. de C.V. (SION) 10,487,584.20
26 Sector 52 DICONSET S.A DE C.V 11,745,100.63



Por ser Las ofertas más bajas y más convenientes al Estado de Honduras, además de 
cumplir con los Requisitos Legales, Financieros y Técnicos, establecidos en las Bases de 
Licitación.

B. Una vez notificada la adjudicación a las empresas ganadoras y en el caso de que 
alguna de estas no aceptase la adjudicación, se recomienda adjudicar a la 
empresa en segundo lugar y así sucesivamente (cuando existiese esa posibilidad).

C. Declarar fracasado el proceso de Licitación para los Sectores siguiente:

Categoría “A”

1. Sector 33 Departamento de Lempira.

2. Sector 34 Departamento de Lempira.

3. Sector 44 Departamento de Santa Bárbara.

Categoría “B”

1. Sector 28 Departamento de Gracias A Dios.

2. Sector 31 Departamento de Islas de la Bahía.

3. Sector 46 Departamento de Santa Bárbara.

4. Sector 47 Departamento de Santa Bárbara.

5. Sector 48 Departamento de Santa Bárbara.

6. Sector 51 Departamento de Yoro.

7. Sector 53 Departamento de Yoro

D. Se recomienda al Comité Técnico Vial autorizar al Director Ejecutivo del Fondo 
Vial, llevar a cabo un nuevo proceso de Licitación, para los sectores en los cuales 
el proceso seft declaró fracasado.

Tegucigaljía'^I. M  í .110 de Abril 2015

/

ING. HUGQ ARDON SORIANO.

Director Ejecutivo Fondo Vial
ING. OSCAR CRUZ

Sub Director EjecutiyoJjmdo -Vkil
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Vial

.PCL¿
ING. WILFREDODAVID

Coordinador Unidad de Contrataciones

ING. m C O  AL VAREZ
Gerente Técnico Fondo
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CUADRO DE EVALUACION LEGAL
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-FV-RVNP-01-2015

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

DOCUMENTOS LEGALES/EMPRESA CONAGUAN RUBIO ICA MARTE MI CASA WILUAM Y 
MOLINA

BRICEÑO Y 
ASOCIADOS

CODESE

1. Fotocopia del Testimonio de la Escritura de Constitución de la 
empresa con sus modificaciones, debidamente inscrita, 
autenticada por notario.

SI SI SI SI SI SI SI SI

2. Fotocopia del Poder General de Administración del 
Representante Legal de la Empresa autenticado por notario.

SI SI SI SI SI SI SI SI

3. Fotocopia de la Tarjeta de Indentidad y Registro Tributario 
Nacional del representante legal de la empresa.

SI SI SI SI SI SI SI SI

4. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) 
auditados de los años 2012 y 2013. SI SI SI SI SI SI SI SI

5. Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía 
Municipal de su localidad.

SI SI SUBSANO SUBSANO
NO

SUBSANO
SUBSANO SI SI

6. Copia de Constancia de Registro en la Oficina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

SI SI SI SI SI SI NO SUBSANO SI

7. Constancia de Inscripción en la Camara de Comercio e 
Industria de su localidad. SI SI SI SUBSANO SI SI SI SI

8. Constancia de Inscripción en la Camara Hondureña de la 
Industria de la Construcción (CHICO). SI SI SI SI SI SI SI SI
9. Constancia de solvencia de la Empresa y su representante 
acreditado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH)

SI SI SI SUBSANO SI SI SI SI

10. Declaración Jurada sobre prohibiciones o inhabilidades 
autenticada por notario SI SI SI SI SI SI SI SI

11. Garantía de Mantenimiento de Oferta. SI SI SI SI SI SI SI SI

12. Carta de Institución afianzadora, expresando el compromiso 
de formal de otorgarle la garantía de cumplimiento de contrato.

SI SI SI SI SI SUBSANO SI SI

13. Fotocopia de constancia de precalifícacion. SI SI SI SI SI SI SI SI

14. Declaración responsable de la respectiva institución 
afianzadora: a. No encontrarse en mora frente al contratante o 
cualquier organismo del sector publico, como consecuencia de 
pago de las garantías ejecutadas; b. No hallarse en situación de 
suspensión de pagos o de liquidación forzosa; c. no encontrarse 
suspendida la autorización administrativa para el ejercicio de su 
actividad; y d. Obligarse de forma solidaria con el garantizado, 
con renuncia expresa al beneficio de excusión.

SI SI
NO

SUBSANO
SI SI SUBSANO SI SI



CUADRO DE EVALUACION LEGAL
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-FV-RVNP-01-2015

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

DOCUMENTOS LEGALES/EMPRESA

1. Fotocopia del Testimonio de la Escritura de Constitución de la 
empresa con sus modificaciones, debidamente inscrita, 
autenticada por notario.

CONSUCON
PAVIMENTOS DE 

HONDURAS
CRESCO PARAISO COPASA

SI SI SI SI

2. Fotocopia del Poder General de Administración del 
Representante Legal de la Empresa autenticado por notario.

SI SI SI SI SI SI

3. Fotocopia de la Tarjeta de Indentidad y Registro Tributario 
Nacional del representante legal de la empresa.

SI SI SI SI

4. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) 
auditados de los años 2012 y 2013. SI SI

5. Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía 
Municipal de su localidad. SI SI NO SUBSANO SUBSANO SI SUBSANO

6. Copia de Constancia de Registro en la Oficina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

SI SI SI SI SI

7. Constancia de Inscripción en la Camara de Comercio e 
Industria de su localidad. SI SI SUBSANO SI SI SI SI

8. Constancia de Inscripción en la Camara Hondureña de la 
Industria de la Construcción (CHICO).

SI SUBSANO

9. Constancia de solvencia de la Empresa y su representante 
acreditado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH)

SI SI

SI SI

10. Declaración Jurada sobre prohibiciones o inhabilidades 
autenticada por notario SI SI SI SI

11. Garantía de Mantenimiento de Oferta. SI SI SI SI SI SI

12. Carta de Institución afianzadora, expresando el compromiso 
de formal de otorgarle la garantía de cumplimiento de contrato.

SUBSANO SI SI SI SI

13. Fotocopia de constancia de precalifícacion. SI SI SUBSANO SI SI SUBSANO SI

14. Declaración responsable de la respectiva institución 
afianzadora: a. No encontrarse en mora frente al contratante o 
cualquier organismo del sector publico, como consecuencia de 
pago de las garantías ejecutadas; b. No hallarse en situación de 
suspensión de pagos o de liquidación forzosa; c. no encontrarse 
suspendida la autorización administrativa para el ejercicio de su 
actividad; y d. Obligarse de forma solidaria con el garantizado, 
con renuncia expresa al beneficio de excusión.

SUBSANO SI SI SI SI SI SI



CUADRO DE EVALUACION LEGAL
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-FV-RVNP-01-2015

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA
DOCUMENTOS LEGALES/EMPRESA SERMACO DUNAMIS MERIDIANO

SALVADOR GARCIA Y 
ASOCIADOS

C. RAMAR

1. Fotocopia dell Testimonio de la Escritura de Constitución de 
la empresa con sus modificaciones, debidamente inscrita, 
autenticada por notario.

SI SI SI

2. Fotocopia del Poder General de Administración del 
Representante Legal de la Empresa autenticado por notario.

SI

3. Fotocopia de la Tarjeta de Indentidad y Registro Tributario 
Nacional del representante legal de la empresa.

SI SUBSANO SI

4. Estados Financieros (Balance General y Estado de 
Resultados) auditados de los años 2012 y 2013. SI SI SI SI

5. Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía 
Municipal de su localidad. SUBSANO SI SI SI

6. Copia de Constancia de Registro en la Oficina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

SI SI SI

7. Constancia de Inscripción en la Camara de Comercio e 
Industria de su (localidad. SI SI

8. Constancia de Inscripción en la Camara Hondureña de la 
Industria de la Construcción (CHICO).

NO
SUBSANO

SI SUBSANO

9. Constancia de solvencia de la Empresa y su representante 
acreditado en e l Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH)

SI SI SI SI SI

10. Declaración Jurada sobre prohibiciones o inhabilidades 
autenticada por notario SI SI SI SI

11. Garantía de Mantenimiento de Oferta. SI
12. Carta de Institución afianzadora, expresando el 
compromiso de formal de otorgarle la garantía de 
cumplimiento de contrato.

SI

SI SI SI SI

13. Fotocopia de constancia de precalificacion. SI SI SI

14. Declaración responsable de la respectiva institución 
afianzadora: a. No encontrarse en mora frente al contratante o 
cualquier organismo del sector publico, como consecuencia de 
pago de las garantías ejecutadas; b. No hallarse en situación de 
suspensión de pagos o de liquidación forzosa; c. no encontrarse 
suspendida la autorización administrativa para el ejercicio de 
su actividad; y d . Obligarse de forma solidaria con el 
garantizado, con renuncia expresa al beneficio de excusión.

SI SUBSANO SI SI



CUADRO DE EVALUACION LEGAL
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-FV-RVNP-01-2015

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA
DOCUMENTOS LEGALES/EMPRESA MYPSA SEDECO COSCO INMACON GRECIA INGELCO COMCI LAMAR Y BONY
1. Fotocopia del Testimonio de la Escritura de Constitución de la 
empresa con sus modificaciones, debidamente inscrita, 
autenticada por notario.

SI SI SI SI SI SI SI SI

2. Fotocopia del Poder General de Administración del 
Representante Legal de la Empresa autenticado por notario.

SI SI SI SI SI SI SI SI

3. Fotocopia de la Tarjeta de Indentidad y Registro Tributario 
Nacional del representante legal de la empresa.

SI SI SI SI SI SI SI SI

4. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) 
auditados de los años 2012 y 2013. SI SUBSANO SI SUBSANO SI SI SI SI

5. Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía 
Municipal de su localidad. SI SUBSANO SI SI SI SUBSANO SI SUBSANO

6. Copia de Constancia de Registro en la Oficina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

SI SI SI SI SI SI SI SI

7. Constancia de Inscripción en la Camara de Comercio e 
Industria de su localidad.

SI SI SI SI SI SI SI SI

8. Constancia de Inscripción en la Camara Hondureña de la 
Industria de la Construcción (CHICO).

SI SI SI SUBSANO SUBSANO SI SUBSANO SI

9. Constancia de solvencia de la Empresa y su representante 
acreditado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH)

SI SI SI SI SI SI SI SI

10. Declaración Jurada sobre prohibiciones o inhabilidades 
autenticada por notario

SI SI SI SI SI SI SI SI

11. Garantía de Mantenimiento de Oferta. SI SI SI SI SI SI SI SI

12. Carta de Institución afianzadora, expresando el compromiso 
de formal de otorgarle la garantia de cumplimiento de contrato.

SI SI SI SI SI SUBSANO SI SI

13. Fotocopia de constancia de precalificacion. SI SI SI SI SI SI SI SI

14. Declaración responsable de la respectiva institución 
afianzadora: a. No encontrarse en mora frente al contratante o 
cualquier organismo del sector publico, como consecuencia de 
pago de las garantías ejecutadas; b. No hallarse en situación de 
suspensión de pagos o de liquidación forzosa; c. no encontrarse 
suspendida la autorización administrativa para el ejercicio de su 
actividad; y d. Obligarse de forma solidaria con el garantizado, 
con renuncia expresa al beneficio de excusión.

SI SUBSANO SI SI SI SI SI SI



CUADRO DE EVALUACION LEGAL
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-FV-RVNP-01-2015

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA
DOCUMENTOS LEGALES/EMPRESA ASSEN SION SU LEMAN ORLY-B GABY METRO MONSO ITEC

1. Fotocopia del Testimonio de la Escritura de Constitución de la 
empresa con sus modificaciones, debidamente inscrita, 
autenticada por notario.

SI SI SI SI SI SI SI SI

2. Fotocopia del Poder General de Administración del 
Representante Legal de la Empresa autenticado por notario.

SI SI SI SI SI SI SI SI

3. Fotocopia de la Tarjeta de Indentidad y Registro Tributario 
Nacional del representante legal de la empresa.

SI SI SI SI SI SI SI SI

4. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) 
auditados de los años 2012 y 2013. SI SI SI SI SI SI SI SI

5. Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía 
Municipal de su localidad. SI SI SUBSANO SI SUBSANO SI SUBSANO SI

6. Copia de Constancia de Registro en la Oficina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

SI SI SUBSANO SUBSANO SI SI SUBSANO SI

7. Constancia de Inscripción en la Camara de Comercio e 
Industria de su localidad. SI SI SI SI SI SI SI SI

8. Constancia de Inscripción en la Camara Hondureña de la 
Industria de la Construcción (CHICO). SI SI SI SI SI SI SI SI

9. Constancia de solvencia de la Empresa y su representante 
acreditado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH)

SI SI SUBSANO SI SI SI SUBSANO SI

10. Declaración Jurada sobre prohibiciones o inhabilidades 
autenticada por notario SI SI SI SI SI SI SI SI

11. Garantía de Mantenimiento de Oferta. SI SI SI SI SI SI SI SI

12. Carta de Institución afianzadora, expresando el compromiso 
de formal de otorgarle la garantía de cumplimiento de contrato.

SI SI SI SI SI SI SI SI

13. Fotocopia de constancia de precalificacion. SI SI SI SI SI SI SUBSANO SI

14. Declaración responsable de la respectiva institución 
afianzadora: a. No encontrarse en mora frente al contratante o 
cualquier organismo del sector publico, como consecuencia de 
pago de las garantías ejecutadas; b. No hallarse en situación de 
suspensión de pagos o de liquidación forzosa; c. no encontrarse 
suspendida la autorización administrativa para el ejercicio de su 
actividad; y d. Obligarse de forma solidaria con el garantizado, 
con renuncia expresa al beneficio de excusión.

SI SI SI SI SI SI SI SI



CUADRO DE EVALUACION LEGAL
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-FV-RVNP-01-2015

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA
DOCUMENTOS LEGALES/EMPRESA C. CERRATO CONCOH COINPRO GEOVIAL c. ROSALES KOSMOX ETERNA

1. Fotocopia del Testimonio de la Escritura de Constitución de la 
empresa con sus modificaciones, debidamente inscrita, 
autenticada por notario.

SI SI SI SI SI SI SI

2. Fotocopia del Poder General de Administración del 
Representante Legal de la Empresa autenticado por notario.

SI SI SI SI SI SI SI

3. Fotocopia de la Tarjeta de Indentidad y Registro Tributario 
Nacional del representante legal de la empresa.

SI SI SUBSANO SI SI SI SI

4. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) 
auditados de los años 2012 y 2013. SI SI SI SI SUBSANO

5. Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía 
Municipal de su localidad. SUBSANO SI SUBSANO SI SI SUBSANO SUBSANO

6. Copia de Constancia de Registro en la Oficina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

SI SI SI SI SI SI SI

7. Constancia de Inscripción en la Camara de Comercio e 
Industria de su localidad. SI SI SI SI SI SI SI

8. Constancia de Inscripción en la Camara Hondureña de la 
Industria de la Construcción (CHICO). SI SI SUBSANO SI SUBSANO SI SI

9. Constancia de solvencia de la Empresa y su representante 
acreditado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH)

SI SI SI SI SI SI SI

10. Declaración Jurada sobre prohibiciones o inhabilidades 
autenticada por notario SI SI SI SI SI SI SI

11. Garantía de Mantenimiento de Oferta. SI SI SI SI SI SI SI

12. Carta de Institución afianzadora, expresando el compromiso 
de formal de otorgarle la garantía de cumplimiento de contrato.

SI SI SI SI SI SI SI

13. Fotocopia de constancia de precalifícacion. SI SI SUBSANO SI SI SI SI

14. Declaración responsable de la respectiva institución 
afianzadora: a. No encontrarse en mora frente al contratante o 
cualquier organismo del sector publico, como consecuencia de 
pago de las garantías ejecutadas; b. No hallarse en situación de 
suspensión de pagos o de liquidación forzosa; c. no encontrarse 
suspendida la autorización administrativa para el ejercicio de su 
actividad; y d. Obligarse de forma solidaria con el garantizado, 
con renuncia expresa al beneficio de excusión.

SI SI SI SI SI SI SI



CUADRO DE EVALUACION LEGAL
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-FV-RVNP-01-2015

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

DOCUMENTOS LEGALES/EMPRESA INCAH COZVESA DIMCA SATO MANSER INGECON
PROYECTOS

MECANIZADOS
COZYSA

1. Fotocopia del Testimonio de la Escritura de Constitución de la 
empresa con sus modificaciones, debidamente inscrita, 
autenticada por notario.

SI SI SI SI SI SI SI SI

2. Fotocopia del Poder General de Administración del 
Representante Legal de la Empresa autenticado por notario.

SI SI SI SI SI SI SI SI

3. Fotocopia de la Tarjeta de Indentidad y Registro Tributario 
Nacional del representante legal de la empresa.

SI SI SI SI SI SI SI SI

4. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) 
auditados de los años 2012 y 2013. SI SI SI SI SI SI SI

5. Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía 
Municipal de su localidad. SI SUBSANO SI SI SUBSANO SI SI SUBSANO

6. Copia de Constancia de Registro en la Oficina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

SI SUBSANO SI SI SI SI SI SI

7. Constancia de Inscripción en la Camara de Comercio e 
Industria de su localidad. SI SI SI SI SI SI SUBSANO SI

8. Constancia de Inscripción en la Camara Hondureña de la 
Industria de la Construcción (CHICO). SI SI SI SI SI SI SUBSANO SI

9. Constancia de solvencia de la Empresa y su representante 
acreditado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH)

SI SI SI SI SI SI SI SI

10. Declaración Jurada sobre prohibiciones o inhabilidades 
autenticada por notario SI SI SI SI SI SI SI SI

11. Garantía de Mantenimiento de Oferta. SI SI SI SI SI SI SI SI
INCAH SI SI SI SI SI SI SI SI
13. Fotocopia de constancia de precalificacion. SI SI SI SI SI SI SI SI

14. Declaración responsable de la respectiva institución 
afianzadora: a. No encontrarse en mora frente al contratante o 
cualquier organismo del sector publico, como consecuencia de 
pago de las garantías ejecutadas; b. No hallarse en situación de 
suspensión de pagos o de liquidación forzosa; c. no encontrarse 
suspendida la autorización administrativa para el ejercicio de su 
actividad; y d. Obligarse de forma solidaría con el garantizado, 
con renuncia expresa al beneficio de excusión.

SI SI SI SI SI SI SI SI



CUADRO DE EVALUACION LEGAL
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-FV-RVNP-01-2015

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

DOCUMENTOS LEGALES/EMPRESA CRUZARMIJO CORIMZA A & V JOALCA HJJ siseo INVERSIONES
CARBAJAL

BUCK

1. Fotocopia del Testimonio de la Escritura de Constitución de la 
empresa con sus modificaciones, debidamente inscrita, 
autenticada por notario.

SI SI SI SI SI SI SI SI

2. Fotocopia del Poder General de Administración del 
Representante Legal de la Empresa autenticado por notario.

SI SI SI SI SI SI SI SI

3. Fotocopia de la Tarjeta de Indentidad y Registro Tributario 
Nacional del representante legal de la empresa.

SI SI SI SI SI SI SI SI

4. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) 
auditados de los años 2012 y 2013. SI SI SI SI SI SI SI SI

5. Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía 
Municipal de su localidad. SI SI SI SUBSANO SUBSANO SI SUBSANO SUBSANO

6. Copia de Constancia de Registro en la Oficina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

SI SI SI SI SI SI SI SI

7. Constancia de Inscripción en la Camara de Comercio e 
Industria de su localidad. SI SI SI SI SI SI SI SI

8. Constancia de Inscripción en la Camara Hondurena de la 
Industria de la Construcción (CHICO). SI SI SI SI SI SI SI SI

9. Constancia de solvencia de la Empresa y su representante 
acreditado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH)

SI SUBSANO SI SI SI SI SI SI

10. Declaración Jurada sobre prohibiciones o inhabilidades 
autenticada por notario SI SI SI SI SI SI SI SI

11. Garantía de Mantenimiento de Oferta. SI SI SI SI SI SI SI SI

12. Carta de Institución afianzadora, expresando el compromiso 
de formal de otorgarle la garantía de cumplimiento de contrato.

SUBSANO SI SI SI SI SI SI SI

13. Fotocopia de constancia de precalificacion. SI SI SI SI SI SI SI SI

14. Declaración responsable de la respectiva institución 
afianzadora: a. No encontrarse en mora frente al contratante o 
cualquier organismo del sector publico, como consecuencia de 
pago de las garantías ejecutadas; b. No hallarse en situación de 
suspensión de pagos o de liquidación forzosa; c. no encontrarse 
suspendida la autorización administrativa para el ejercicio de su 
actividad; y d. Obligarse de forma solidaria con el garantizado, 
con renuncia expresa al beneficio de excusión.

SI SI SI SI SI SI SI SI



CUADRO DE EVALUACION LEGAL
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-FV-RVNP-01-2015

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

DOCUMENTOS LEGALES/EMPRESA INGENIERIA UNO INDES SAN MIGUEL SERCOMAS TRATERNA INCA AGUIRRE DICONSET

1. Fotocopia del Testimonio de la Escritura de Constitución de la 
empresa con sus modificaciones, debidamente inscrita, 
autenticada por notario.

SI SI SI SI SI SI SI SI

2. Fotocopia del Poder General de Administración del 
Representante Legal de la Empresa autenticado por notario.

SI SI SI SI SI SI SI SI

3. Fotocopia de la Tarjeta de Indentidad y Registro Tributario 
Nacional del representante legal de la empresa.

SI SI SI SI SI SI SI SI

4. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) 
auditados de los años 2012 y 2013. SI SI SUBSANO SI SI SI SI SI

5. Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía 
Municipal de su localidad.

SI SI SUBSANO SI SUBSANO SUBSANO SUBSANO SUBSANO

6. Copia de Constancia de Registro en la Oficina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

SI SI SI SI SI SI SI SI

7. Constancia de Inscripción en la Camara de Comercio e 
Industria de su localidad. SI SI SI SI SI SI SI SI

8. Constancia de Inscripción en la Camara Hondureña de la 
Industria de la Construcción (CHICO).

SI SI SI SI SI SI SI SI

9. Constancia de solvencia de la Empresa y su representante 
acreditado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH)

SI SI SI SI SI SI SI SI

10. Declaración Jurada sobre prohibiciones o inhabilidades 
autenticada por notario SI SI SI SI SI SI SI SI

11. Garantía de Mantenimiento de Oferta. SI SI SI SI SI SI SI SI

12. Carta de Institución afianzadora, expresando el compromiso 
de formal de otorgarle la garantía de cumplimiento de contrato.

SI SI SI SI SI SI SI SI

13. Fotocopia de constancia de precalificacion. SI SI SI SI SI SI SI SI

14. Declaración responsable de la respectiva institución 
afianzadora: a. No encontrarse en mora frente al contratante o 
cualquier organismo del sector publico, como consecuencia de 
pago de las garantías ejecutadas; b. No hallarse en situación de 
suspensión de pagos o de liquidación forzosa; c. no encontrarse 
suspendida la autorización administrativa para el ejercicio de su 
actividad; y d. Obligarse de forma solidaría con el garantizado, 
con renuncia expresa al beneficio de excusión.

SI SI SUBSANO SI SI SI SI SI

( (



CUADRO DE EVALUACION LEGAL
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-FV-RVNP-01-2015

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA
DOCUMENTOS LEGALES/EMPRESA SECOYCO DEMAPROSA CONDELSA ECO CELAQUE GUZMAN CONACSA SAAC

1. Fotocopia del Testimonio de la Escritura de Constitución de 
la empresa con sus modificaciones, debidamente inscrita, 
autenticada por notario.

SI SI SI SI SI SI SI SI

2. Fotocopia del Poder General de Administración del 
Representante Legal de la Empresa autenticado por notario.

SI SI SI SI SI SI SI SI

3. Fotocopia de la Tarjeta de Indentidad y Registro Tributario 
Nacional del representante legal de la empresa.

SI SI SI SI SI SI SI SI

4. Estados Financieros (Balance General y Estado de 
Resultados) auditados de los años 2012 y 2013. SUBSANO SI SI SI SI SI SI SI

5. Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía 
Municipal de su localidad.

SI SI SI SI SI SI SUBSANO SI

6. Copia de Constancia de Registro en la Oficina Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

SI SI SUBSANO SI SI SI SI SI

7. Constancia de Inscripción en la Camara de Comercio e 
Industria de su localidad.

SI SI SI SI SI SI SI SI

8. Constancia de Inscripción en la Camara Hondureña de la 
Industria de la Construcción (CHICO).

SI SI SI SI SI SI SI SI

9. Constancia de solvencia de la Empresa y su representante 
acreditado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH)

SI SI SI SI SI SI SI SI

10. Declaración Jurada sobre prohibiciones o inhabilidades 
autenticada por notario SI SI SI SI SI SI SI SI

11. Garantía de Mantenimiento de Oferta. SI SI SI SI SI SI SI
12. Carta de Institución afianzadora, expresando el 
compromiso de formal de otorgarle la garantía de 
cumplimiento de contrato.

SI SUBSANO SI SI SI SI SI SI

13. Fotocopia de constancia de precalificacion. SI SI SI SI SI SI SI SI

14. Declaración responsable de la respectiva institución 
afianzadora: a. No encontrarse en mora frente al contratante o 
cualquier organismo del sector publico, como consecuencia de 
pago de las garantías ejecutadas; b. No hallarse en situación de 
suspensión de pagos o de liquidación forzosa; c. no encontrarse 
suspendida la autorización administrativa para el ejercicio de 
su actividad; y d. Obligarse de forma solidaria con el 
garantizado, con renuncia expresa al beneficio de excusión.

SI SUBSANO SI SI SI SI SI SI

) )
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CUADRO DE EVALUACION DE LAS GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

No. EMPRESA CONSTRUCTORA
Sector Oferta 

mas alta
Monto Máximo 

Ofertado L.
Monto de Garantía 

(2%) L.

Monto de 
Garantía 

Presentada L.

%
GARANTIZADO

Observaciones

1
Servicios de Mantenimiento y Construcción 
SERMACO

SECTOR 01 15,053,792.75 301,075.86 800,000.00 5.31% Cumple

2 Ingeniria Uno S de R.L SECTOR 16 10,756,965.46 215,139.31 400,000.00 3.72% Cumple

3
Servicos de Construcciones y Consultoria S 
de R.L

SECTOR 02 9,980,190.47 199,603.81 320,000.00 3.21% Cumple

4 SercomasS de R.L SECTOR 45 11,661,077.55 233,221.55 240,000.00 2.06% Cumple
5 Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L SECTOR 50 13,424,082.94 268,481.66 300,000.00 2.23% Cumple
6 Constructora Guzman S de R.L SECTOR 27 20,406,688.10 408,133.76 401,000.00 1.97% No cumple
7 Constructora Grecia S de R.L SECTOR 45 13,932,505.12 278,650.10 286,000.00 2.05% Cumple
8 ICA Inverciones S. de R.L SECTOR 37 17,778,968.66 355,579.37 400,000.00 2.25% Cumple

9
Compañía de Construcciones e inversiones S 
de R.L

SECTOR 52 15,710,224.05 314,204.48 400,000.00 2.55% Cumple

10
Inversiones Mantenimientos y Construcción 
S de R.L

SECTOR 29 13,934,622.31 278,692.45 400,000.00 2.87% Cumple

11
ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de 
R.L

SECTOR 32 19,794,588.17 395,891.76 600,000.00 3.03% Cumple

12
Consultoria Construcciones del CID Santos S 
de R.L

SECTOR 49 8,989,628.61 179,792.57 180,000.00 2.00% Cumple

13
Construcciones y Consultoria Argueta S de 
R.L

SECTOR 36 26,866,418.27 537,328.37 462,000.00 1.72% No cumple

14 Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L SECTOR 36 23,956,082.51 479,121.65 500,000.00 2.09% Cumple

15 Proyectos Mecanizados S.A SECTOR 53 17,973,050.96 359,461.02 400,000.00 2.23% Cumple
16 Constructora William y Molina S.A SECTOR 27 21,111,240.77 422,224.82 450,000.00 2.13% Cumple
17 Lamar y Boni S de R.L SECTOR 52 12,133,909.87 242,678.20 242,678.20 2.00% Cumple
18 Constructora Cruz Armijo S de R.L SECTOR 27 25,691,523.54 513,830.47 606,000.00 2.36% Cumple

19
Sociedad de Ingenieros y Construcciones 
Meridiano S de R.L

SECTOR 22 9,997,749.58 199,954.99 210,000.00 2.10% Cumple

20 Demaprosa SECTOR 18 9,615,452.13 192,309.04 400,000.00 4.16% Cumple
21 Constructora Traterra S de R.L SECTOR 45 12,810,290.31 256,205.81 360,000.00 2.81% Cumple
22 Equipos de Construcción S.A de C.V SECTOR 32 19,825,324.56 396,506.49 540,000.00 2.72% Cumple
23 MYPSA SECTOR 27 15,700,465.87 314,009.32 360,000.00 2.29% Cumple



24 INGELCO SECTOR 47 19,388,469.86 387,769.40 400,000.00 2.06% Cumple
25 DICONSET S.A SECTOR 45 12,048,618.75 240,972.38 300,000.00 2.49% Cumple
26 Briceñoy Asociados S SECTOR 50 56,766,206.62 1,135,324.13 1,200,000.00 2.11% Cumple
27 Constructora Dunamis S de R.L SECTOR 50 10,628,744.97 212,574.90 400,000.00 3.76% Cumple
28 Constructora Rubio SECTOR 50 10,842,367.01 216,847.34 400,000.00 3.69% Cumple
29 INCA S.A deC.V SECTOR 50 11,147,250.51 222,945.01 500,000.00 4.49% Cumple
30 Constructora SAAC SA de CV SECTOR 42 14,424,734.89 288,494.70 288,494.70 2.00% Cumple
31 CONACSA SA DE CV SECTOR 47 12,596,864.02 251,937.28 350,000.00 2.78% Cumple

32 Concretos y Agregados del Aguan S de R.L SECTOR 28 15,926,666.97 318,533.34 330,000.00 2.07% Cumple

33 CELAQUE S DE RL SECTOR 36 25,475,236.86 509,504.74 560,000.00 2.20% Cumple
34 Constructora Aguirre S de RL SECTOR 29 19,593,336.08 391,866.72 500,000.00 2.55% Cumple
35 Constructora MICASA S de RL SECTOR 23 10,875,411.59 217,508.23 240,000.00 2.21% Cumple

36
Constructora Serrano Colindres y Asociados 
S de RL

SECTOR 36 22,913,011.81 458,260.24 540,000.00 2.36% Cumple

37 SEDECOSde RLdeCV SECTOR 28 22,090,391.66 441,807.83 500,000.00 2.26% Cumple
38 Constructora JOALCA S de RL SECTOR 36 19,577,175.03 391,543.50 480,000.00 2.45% Cumple
39 Construcciones Marte SA SECTOR 32 19,315,197.01 386,303.94 440,000.00 2.28% Cumple
40 Inversiones Carbajal S de RL de CV SECTOR 50 16,803,742.62 336,074.85 400,000.00 2.38% Cumple

41 Construcciones y Constratista San Miguel S 
de RL.

SECTOR 36 19,900,778.03 398,015.56 580,000.00 2.91% Cumple

42 IMPERIA S de RL SECTOR 32 17,815,854.61 356,317.09 600,000.00 3.37% Cumple
43 INGECON S de RL SECTOR 47 10,628,991.87 212,579.84 260,000.00 2.45% Cumple
44 Pavimientos de Honduras SA SECTOR 32 15,570,009.10 311,400.18 400,000.00 2.57% Cumple
45 Constructora Gaby S de RL SECTOR 10 15,401,799.67 308,035.99 460,000.00 2.99% Cumple
46 Ingeniería SION SA de CV SECTOR 06 10,779,489.56 215,589.79 250,000.00 2.32% Cumple
47 CODESESde RL SECTOR 41 13,547,377.89 270,947.56 460,000.00 3.40% Cumple
48 Constructora SATO s de RL de CV SECTOR 36 28,431,693.74 568,633.87 600,000.00 2.11% Cumple

49 Constructora y Transporta Paraíso S de RL SECTOR 32 21,824,900.82 436,498.02 440,000.00 2.02% Cumple

50 INVERZA S de RLdeCV SECTOR 28 12,534,273.14 250,685.46 600,000.00 4.79% Cumple

51
Servicios de Ingeniería Salvador Garcia Y 
Asociados s de RL

SECTOR 36 30,385,412.49 607,708.25 700,000.00 2.30% Cumple

52 MANSER Sde RL SECTOR 32 19,915,551.24 398,311.02 400,000.00 2.01% Cumple
53 Ingeniería de Caminos S de Rl SECTOR 52 12,970,676.86 259,413.54 260,000.00 2.00% Cumple

54 Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De 
CV

SECTOR 52 17,153,341.49 343,066.83 350,000.00 2.04% Cumple



55 Constructora Sualeman S de RL. De CV SECTOR 32 17,886,210.69 357,724.21 500,000.00 2.80% Cumple
56 Constructora DIMCA s de RL SECTOR 50 11,735,237.32 234,704.75 240,000.00 2.05% Cumple
57 CYMSA SA de CV SECTOR 50 14,307,986.09 286,159.72 287,000.00 2.01% Cumple
58 METROS de RL de CV SECTOR 50 12,255,380.53 245,107.61 300,000.00 2.45% Cumple
59 ORLYB s de Rl. De CV SECTOR 50 14,196,403.95 283,928.08 400,000.00 2.82% Cumple

60
Construcciones Renovadas Electrificación y 
Servicios de Consultoria S de RL de CV

SECTOR 47 11,766,736.15 235,334.72 240,000.00 2.04% Cumple

61 AIV Ingenieros S de RL
Construcciones y Pavimentos SA de CV

SECTOR 32 18,511,917.88 370,238.36 460,000.00 2.48% Cumple
62 SECTOR 32

COZVESA s de RL
29,961,066.31 599,221.33 600,000.00 2.00% Cumple

63 SECTOR 33 17,399,035.52 347,980.71 400,000.00 2.30% Cumple

64
Construcciones Superviciones y consultoria 
S de Rl

SECTOR 38 10,310,292.83 206,205.86 220,000.00 2.13% Cumple

65 Constructora RAMAR s de RL SECTOR 08 7,263,218.16 145,264.36 200,000.00 2.75% Cumple
66 Constructora IPEC s de RL SECTOR 08 8,906,447.80 178,128.96 280,000.00 3.14% Cumple

67
Corporación de Ingeniería y Maquinaria SA 
de CV

SECTOR 32 16,208,392.64 324,167.85 400,000.00 2.47% Cumple

68 Constructora HJJ SA SECTOR 50 10,742,910.16 214,858.20 700,000.00 6.52% Cumple

69
Construcción Consultoria de Honduras s de 
RL

SECTOR 45 10,136,094.68 202,721.89 310,000.00 3.06% Cumple

70
Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de 
CV

SECTOR 36 22,877,502.69 457,550.05 460,000.00 2.01% Cumple

71 Eterna SA de CV SECTOR 36 26,258,674.41 525,173.49 750,000.00 2.86% Cumple
72 Constructora Rosales S de RL SECTOR 41 14,103,220.07 282,064.40 500,000.00 3.55% Cumple
73 Constructora BUCK s de RL de CV SECTOR 32 22,668,128.68 453,362.57 600,000.00 2.65% Cumple
74 Constructora KOSMOX S de RL. De CV SECTOR 50 15,088,462.79 301,769.26 400,000.00 2.65% Cumple
75 Geología Vial S de RL SECTOR 29 16,999,942.03 339,998.84 340,000.00 2.00% Cumple
76 Constructora Monso SECTOR 37 14,444,030.18 288,880.60 300,000.00 2.08% Cumple

77
Servicos de Ingeniería Supervicion y 
Construcción S de RL.

SECTOR 32 18,714,999.00 374,299.98 500,000.00 2.67% Cumple

78 Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV SECTOR 50 12,701,311.37 254,026.23 300,000.00 2.36% Cumple

79
Constructora Zuniga y Socesores Asociados 
S de RL

SECTOR 50 15,664,769.88 313,295.40 560,000.00 3.57% Cumple
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EVALUACION FINANCIERA
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-FV-RVNP-01-2015

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

No. EMPRESA AC PC PT AT UN IT IS=AC/PC>1 CE=PT/AT=ó<0.5
MU=(UN/IT)X100

>15%

1 DI CON SET, S.A DE C.V 17,066,424.18 3,382,508.30 16,045,524.91 54,766,725.63 0.00 0.00 5.05 0.29 0.00

2
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE 
C. V. (SEDECO)

75,960,572.57 47,808,046.68 96,563,605.13 139,131,248.52 1,192,964.65 73,574,436.00
1.59 0.69 1.62

3 INGELCO, S DE R.L. DE C.V 10,579,997.00 8,643,490.00 12,740,777.00 24,391,436.00 971,984.00 40,976,335.00 1.22 0.52 2.37

4 CONSTRUCTORAY CONSULTORIA SUALEMAN S DE R.L 14,792,671.00 5,485,711.00 5,485,711.00 22,255,279.00 10,139,882.00 43,796,733.00 2.70 0.25 23.15

5 IMPERIA S. DE R.L 25,807,528.54 1,522,713.19 2,685,274.44 31,298,292.60 741,149.18 3,602,387.40 16.95 0.09 20.57

6 INGENIERIA DE CAMINOS S DE R.L 6,316,237.00 8,234,237.00 13,213,427.49 37,586,852.84 14,937,571.46 37,985,600.00 0.77 0.35 39.32

7 CONSTRUCTORA SATO ,S DE R.L 222,425,010.30 79,957,115.81 258,171,500.11 333,286,686.04 6,847,012.18 135,583,944.47 2.78 0.77 5.05

8 CONSTRUCTORA GABY S DE R.L DE C.V 1,975,746.87 66,516.44 66,516.44 11,928,304.96 199,549.31 2,956,286.06 29.70 0.01 6.75

9 CELAQUE S DE R.L DE C.V 4,100,869.12 6,156,742.73 19,138,370.05 20,638,567.24 737,577.24 31,695,723.30 0.67 0.93 2.33

10 INGENIERIA SION S DE S.A DE C.V 1,313,139.26 517,100.39 3,002,143.29 8,185,415.73 128,966.49 4,233,985.82 2.54 0.37 3.05

11 CONSTRUCTORA METRO S. de R.L. de C.V. 550,008.87 1,357,800.00 2,303,617.64 4,574,895.08 -743,395.04 4,539,594.04 0.41 0.50 -16.38

12 COZVESA, S DE R.L 5,000.00 0.00 0.00 522,924.00 -79,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13
CONSTRUCTORA ZUNIGA Y SUCESORES ASOCIADOS( COZYSA) 17,000.00 2,026,302.42 3,213,729.98

4,509,405.30 36,410.70 4,095,758.82 0.01 0.71 0.89

14 ICA INVERSIONES S DE R.L 216,415.37 4,253,162.85 8,117,826.01 12,354,163.01 1,581,760.54 31,608,866.86 0.05 0.66 5.00

15 CONSTRUCCIONES MARTE S.A DE C.V 22,100,074.52 5,859,437.06 6,487,437.06 39,112,112,050.29 7,262,550.41 33,276,508.46 3.77 0.00 21.82

16 COSTRUCTORA MONSO S. DE R.L. 674,292.18 686,360.51 686,360.51 14,396,292.18 111,205.00 7,413,666.92 0.98 0.05 1.50

17 PROYECTOS MECANIZADOS S.A DE C.V 11,632,708.31 1,148,388.68 2,405,279.33 38,913,201.39 1,574,489.73 17,091,800.91 10.13 0.06 9.21

18 CONSTRUCTORA RAMAR S DE R.L. 1,138,904.32 177,852.32 276,171.52 1,138,904.32 49,102.71 2,317,968.80 6.40 0.24 2.12

19 CONSTRUCTORA DI MCA S DE R.L 7,913,092.26 6,941,905.38 2,623,968.52 32,462,255.53 5,450,848.32 20,786,631.76 1.14 0.08 26.22

20
SOCIEDAD DE INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES MERIDIANO S DE R.L 
(SIGMER)

95,300.00 25,630.00 25,630.00
1,042,584.00 136,096.00 1,235,260.00 3.72 0.02 11.02

21 ASSEN, MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL, S DE R.L 1,163,235.84 20,434.87 20,434.87 1,575,855.46 1,545,420.59 30,908,411.81 56.92 0.01 5.00

22
CONCRETO Y AGREGADOS DEL AGUAN S DE R.L (CONAGUAN) 1,000,200.00 5,800.00 205,800.00 31,786,667.00 3,844,647.00 14,995,400.00 172.45 0.01 25.64

23 CONSUCON S. DE R.L 589,225.92 586,463.92 586,463.92 5,649,225.92 -29,323.20 586,463.92 1.00 0.10 -5.00

24 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A DE C.V.(CYMSA) 1,483,274.06 5,800,908.77 5,800,908.77 5,173,513.93 274,784.72 2,851,790.47 0.26 1.12 9.64

25 INGENIERIA UNO S DE R.L DE C.V 21,642,557.40 20,526,084.90 20,526,084.90 22,216,057.40 689,972.50 8,541,086.98 1.05 0.92 00 o 00

26 INGENIERIA PARA EL DESARROLLO, S. DE R.L (INDES) 15,495,319.00 4,704,855.00 4,947,770.00 18,210,990.00 713,185.00 32,272,658.00 3.29 0.27 2.21

27 INGENIEROS CONTRATISTAS S.A DE R.L 4,432,719.40 125,630.00 22,125,630.00 25,411,958.25 62,384.67 7,802,821.30 35.28 0.87 0.80

28
SERVICIOS, EQUIPOS,CONSTRUCCION, MATERIALES, SUPERVISION S DE 
R.L. DE C.V (SERCOMAS)

3,241,295.57 227,961.13 8,239,961.13 42,611,724.82 683,883.40 12,857,458.93 14.22 0.19 5.32

29 CONSTRUCTORA GUZMAN S. DE R.L DE C.V 8,436,206.00 5,788,292.00 10,935,575.00 44.742,335.00 3,236,258.00 70,501,195.00 1.46 0.24 4.59

30 CONSTRUCTORA SAAC S.A DE C.V 737,250.80 2,142,236.55 6,053,047.91 6,658,039.05 89,038.43 10,524,360.61 0.34 0.91 0.85

31
SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS S. DE R.L 33,446,293.00 26,385,331.00 31,233,714.00 41,961,300.00 4,293,498.00 150,053,154.00 1.27 0.74 2.86



32 |CONSTRUCTORA KOSMOX S. DE R. L. 28,169,786.70 6,263,778.85 13,619,967.38 39,889,814.16 2,056,246.67 145,901,957.92 4.50 0.34 1.41

33 |CONSTRUCTORA MI CASA S. DE R.L DE C.V 1,911,255.46 2,443,059.12 2,443,059.12 15,516,335.11 826,386.42 6,179,828.69 0.78 0.16 13.37

34 CONSTRUCTORA PARAISO S DE R.L DE C.V 18,542,700.48 10,900,016.72 38,450,260.12 56,745,306.78 3,275,369.53 45,493,036.56 1.70 0.68 7.20

35 COSTRUCTORA ROSALES S DE R.L 17,040,737.94 991,078.77 11,589,360.46 21,274,918.24 4,575,270.20 18,528,464.92 17.19 0.54 0.25

36 CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE ETERNA S.A DE C.V 312,734,084.00 207,955,752.00 436,734,654.00 636,554,091.00 51,199,899.00 598,149,453.00 1.50 0.69 8.56

37
CONSTRUCTORA SERRANO COLINDRES Y ASOCIADOS S. DE R. L. 
(COSCO) 20,253,504.80 1,008,712.47 54,139,526.76 77,822,207.99 2,298,909.82 26,567,753.22 20.08 0.70 8.65

38 CONSTRUCTORA AGUIRRE S DE R.L (CONSTA) 44,616,697.75 17,691.59 17,691.59 122,114,614.40 326,448.50 5,262,514.84 2,521.92 0.00 6.20

39 INGENIERIA DE CARRETERAS S.A DE C.V (INCA) 4,981,232.88 9,998,231.99 12,495,842.25 14,875,730.74 1,211,655.34 9,610,240.45 0.50 0.84 12.61

40 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A (MANSER) 12,750,943.92 24,276,772.64 24,276,772.64 25,854,110.75 1,351,700.36 41,898,294.44 0.53 0.94 3.23

41 INGENIERIA DE INVERSIONESZAMBRANO S DE R.L DE C.V 7,366,515.44 788,482.25 1,209,853.85 11,068,408.84 1348072.32 7366515.44 9.34 0.11 18.30

42 CONSTRUCTORA TRATERRA S DE R.L 48,581,878.54 8,339,809.27 8,339,809.27 142,388,636.12 15732426.66 37428971.93 5.83 0.06 42.03

43 DESARROLLO MAQUINARIAS Y PROYECTOS (DEMAPROSA) 1,558,572.74 250,000.00 250,000.00 4,440,501.44 124622.54 354000.00 6.23 0.06 35.20

44 CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S DE R.L 2,750,050.00 6,505,059.25 6,505,059.25 11,999,967.00 943887.75 5453000.00 0.42 0.54 17.31

45
INVERSIONES MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCION (IMACON) 2,187,477.66 204,952.86 204,952.86

10,353,938.78 614,858.57 1,516,139.15 10.67 0.02 40.55

46 CONSTRUCTORA E INVERCIONES COMCI 9,236,098.48 13,486,761.25 13,486,761.25 21,771,360.34 2,248,071.65 10,255,412.00 0.68 0.62 21.92

47 CONSTRUCTORA LAMAR & BONI 174,340.12 0.00 0.00 16,410,960.09 0.00 2,409,947.35 0.00 0.00 0.00

48 CONSTRUCTORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S. DE R.L. (CODESE) 830,680.32 85,077.49 242,467.32 4,856,656.32 255,232.46 4,253,874.16 9.76 0.05 6.00

49 INGENIEROS CALOÑA DE HONDURAS S. DE R. L. DE C. V. (INCAH) 48,640,991.10 30,404,343.04 44,244,271.08 60,240,636.58 1,346,612.34 87,342,611.82 1.60 0.73 1.54
50 PAVIMENTO DE HONDURAS S. A. 3,186,413.58 799,908.61 7,131,552.62 27,837,323.08 77,569.16 3,254,863.32 3.98 0.26 2.38
51 CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA 175,931,218.17 101,792,186.38 191,108,874.05 242,087,004.69 16,726,031.30 248,468,486.36 1.73 0.79 6.73
52 CORPORACION DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. (CORIMSA) 44,758,685.40 3,763,645.85 72,978,206.65 256,013,963.34 3,534,844.44 35,271,904.40 11.89 0.29 10.02
53 AV INGENIEROS 7,366,373.84 6,715,876.28 6,715,876.28 8,823,753.84 1,666,120.80 20,671,437.95 1.10 0.76 8.06^
54 CONSTRUCTORA CRUZ ARMIJO 21,589,049.07 20,125,531.00 65,646,687.33 81,329,629.30 6,271,247.86 41,869,839.08 1.07 0.81 14.98
55 CONSTRUCTORA BUCK S. DE R. L. DE C. V. 22,394,188.00 2,945,421.00 9,190,010.00 30,617,227.00 1,708,268.00 19,751,574.00 7.60 0.30 8.65
56 CONSTRUCTORA HJJ S. A. 1,539,510.32 33,254.85 33,254.85 11,541,421.63 1,811,055.43 17,649,814.13 46.29 0.00 10.26
57 CONSTRUCCIONES CERRATO Y ASOC. 21,447,812.00 4,578,561.00 14,288,167.00 39,315,504.00 5,314,519.00 37,270,420.00 4.68 0.36 14.26
58 INVERSIONES CARBAJAL 24,350,186.00 23,579,913.00 23,579,913.00 35,271,041.00 642,766.00 17,159,508.00 1.03 0.67 3.75
59 CONSTRUCTORA SISCO 32,405,694.62 679,840.42 679,840.42 45,631,946.08 12,358,085.09 41,193,616.97 47.67 0.0100 30.00
60 CONSTRUCTORA JOALCA 13,593,307.19 2,347,464.88 2,347,464.88 16,566,693.79 6,398,809.91 37,495,680.20 5.79 0.14 17.0>=
61 CONSTRUCTORA IPEC, S. DE R.L 24,021,790.58 2,588.14 2,588.14 45,168,067.19 1,022,489.05 12,609,397.73 9,281.49 0.00 8.11
62 CONSTRUCTORA GRECIA, S. DE R.L. DE C.V. 2,341,121.88 570,566.39 6,698,826.35 13,396,870.20 98,915.79 510,000.00 4.10 0.50 19.40
63 CONSTRUCTORA RUBIO 23,850,000.00 22,023,976.20 22,179,828.00 26,165,000.00 713,555.39 18,945,983.04 1.08 0.85 3.77

64 CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE HONDURAS S. DE R. L. (CONCOH) 670,699.00 38,956.00 38,956.00 13,515,297.00 1,174,296.00 8,526,350.00 17.22 0.00 13.77
65 COINPRO S. DE R. L. 2,052,299.10 561,188.72 561,188.72 6,323,847.38 237,455.84 34,570,592.94 3.66 0.09 0.69
66 GEOLOGIA VIAL, S. DE R.L. 5,067,354.67 129,889.71 129,889.71 7,737,031.58 1,940,858.14 9,659,601.87 39.01 0.02 20.09
67 ORLY-B, S. DE R.L. DE C.V. 16,602,280.95 203,811.45 203,811.45 62,862,782.55 611,434.34 8,152,457.89 81.46 0.00 7.50



68 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. 1,613,115.04 588,341.42 2,640,690.70 4,697,781.94 237,619.26 9,934,535.60 2.74 0.56 2.39
69 BRICEÑO Y ASOCIADOS S. DE R.L. 23,245,636.47 3,319,231.80 19,519,231.80 29,209,163.27 334,735.34 18,077,686.43 7.00 0.67 1.85
70 CONSTRUCTORA ECO, S.A. DE C.V. 45,738,385.00 2,882,993.00 21,814,146.00 54,307,820.00 3,828,846.00 34,169,483.00 15.86 0.40 11.21

71 CONSTRUCTORES YCONTRATISTAS SAN MIGUEL S. DE R.L 11,377,589.65 6,322,569.28 6,322,569.28 62,221,442.55 8,506,014.39 19,840,530.80 1.80 0.10 42.87

72
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 
(SERMACO) 122,003,627.00 113,417,734.00 279,510,642.00 479,676,563.00 17,767,736.00 655,473,296.00 1.08 0.58 2.71

73 CONSTRUCTORA DUNAMIS S. DE R.L 7,414,485.00 4,010,118.00 4,010,118.00 46,473,659.00 2,070,762.00 13,172,311.00 1.85 0.09 15.72
74 INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. (ITEC) 13,249,963.30 9,463,977.17 23,498,542.13 43,159,180.80 1,776,733.53 23,347,280.88 1.40 0.54 7.61

75 CONTRATISTA NACIONALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (CONACSA) 10,262,525.43 2,502,935.77 11,854,661.53 15,055,394.38 3,127,288.94 22,861,018.79 4.10 0.79 13.68

76 MAQUINARIAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. (MYPSA) 53,477,837.29 5,978,390.00 60,693,360.01 91,047,710.23 1,348,488.32 98,075,864.51 8.95 0.67 1.37

77
SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S. DE R.L. DE C.V. 
(SECOYCO) 27,583,720.87 50,000.00 50,000.00 167,038,450.43 2,470,504.65 15,140,400.00 551.67 0.00 16.32

78 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ARGUETA, S. DE R.L 258,104.48 59,906.56 2,595,932.06 39,333,908.14 2,068,135.40 16,545,083.12 4.31 0.07 12.50
79 CRESCO S. DE R.L. DE C.V. 1,661,332.74 104,576.30 2,691,075.66 10,372,984.60 300,114.16 33,961,471.59 15.89 0.26 0.88

NOTA: LAS EMPRESAS MARCADAS EN ROJO FUERON DESCALIFICADAS



ANEXO 4
CUADRO DE 

IDENTIFICACION 
TRES PRIMEROS 

LUGARES



PROYECTOS 
CATEGORIA “A”



Sector 01

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % % Monto 
Corregido

Posición Observaciones

Pavimientos de Honduras SA 11,940,635.46 10,686,148.90 - 3,366,508.54 0.78 0.7 1er lugar

Corporación de Ingeniería y Maquinaria SA de CV 12,530,284.49 - 2,776,859.51 0.82 Primer lugar en sector 07

Constructora JOALCA S de RL 13,708,090.81 - 1,599,053.19 0.9 Primer lugar en sector 10

INCA S.A deC.V 13,815,239.12 1,491,904.88 0.9 Primer lugar en sector 11

Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 14,975,679.61 331,464.39 0.98 Primer lugar en sector 05

MANSER S de RL 14,985,117.45 322,026.55 0.98 Primer lugar en sector 41

Servicios de Mantenimiento y Construcción 
SERMACO 15,053,792.75 253,351.25 0.98

Primer lugar en sector 29

Ingenieria Técnica y Construcción S de RL de CV 15,391,494.14 84,350.14 1.01

Exceden Presupuesto Base

Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 15,513,160.29 206,016.29 1.01

Geología Vial S de RL 16,499,728.37 1,192,584.37 1.08

Constructora y Transporta Paraíso S de RL 16,851,153.08 1,544,009.08 1.1

Constructora William y Molina S.A 17,795,887.23 2,488,743.23 1.16

CELAQUE S DE RL 17,812,828.60 2,505,684.60 1.16

Eterna SA de CV 17,824,081.43 2,516,937.43 1.16

Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 18,180,174.98 2,873,030.98 1.19 Descalificada

Constructora Aguirre S de RL 18,731,423.18 3,424,279.18 1.22

Exceden Presupuesto BaseConstructora SATO s de RL de CV 19,823,382.72 4,516,238.72 1.3
Servicios de Ingenieria Salvador Garcia Y Asociados s 
de RL 20,636,835.38 5,329,691.38 1.35

PRESUPUESTO BASE 15,307,144.00 - 1.00

) )



Sector 07

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % % Monto 
Corregido

Posición Observaciones

Pavimientos de Honduras SA 9,580,059.90 - 2,654,142.10 0.78 Primer lugar en el sector 01
Corporación de Ingeniería y Maquinaria SA 
de CV 9,973,099.12 9,760,536.59 - 2,261,102.88 0.82 0.80 1er lugar

MYPSA 10,399,024.92 - 1,835,177.08 0.85 Primer lugar en el sector 25

Constructora Sualeman S de RL. De CV 10,956,214.27 - 1,277,987.73 0.9 Primer lugar en el sector 26

IMPERIA S de RL 11,008,373.08 - 1,225,828.92 0.9 Primer lugar en el sector 27

Constructora JOALCA S de RL 11,492,685.29 - 741,516.71 0.94 Primer lugar en el sector 10

INCA S.A de C.V 11,690,973.26 - 543,228.74 0.96 Primer lugar en el sector 11

Construcciones Marte SA 11,726,476.24 - 507,725.76 0.96 Primer lugar en el sector 35

Constructora Aguirre S de RL 11,868,853.22 - 365,348.78 0.97 Primer lugar en el sector 20

Equipos de Construcción S.A de C.V 12,131,928.49 12,131,928.49 - 102,273.51 0.99 2do lugar

MANSER S de RL 12,151,658.92 - 82,543.08 0.99 Primer lugar en el sector 41
ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de 
R.L 12,235,135.63 933.63 1
Ingeniería Técnica y Construcción S de RL 
de CV 12,302,266.67 68,064.67 1.01
Constructora Serrano Colindres y Asociados 
S de RL 12,667,773.06 433,571.06 1.04

Exceden Presupuesto Base

Servicios de Mantenimiento y Construcción 
SERMACO 12,795,907.38 561,705.38 1.05

Geología Vial S de RL 13,419 ,988.09 1,185,786.09 1.1

Constructora Guzman S de R.L 13,636,811.10 1,402,609.10 1.11 Descalificada

Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 13,660,656.53 1,426,454.53 1.12 Exceden Presupuesto Base
Constructora BUCK s de RL de CV 13,972,767.02 1,738,565.02 1.14
Construcciones y Consultoria Argueta S de 
R.L 14,520,527.07 2,286,325.07 1.19 Descalificada

CELAQUE S DE RL 14,630,524.36 2,396,322.36 1.2

Constructora William y Molina S.A 14,775,096.01 2,540,894.01 1.21
Exceden Presupuesto Base

Constructora SATO s de RL de CV 15,077,205.88 2,843,003.88 1.23
Servicios de Ingeniería Salvador Garcia Y 
Asociados s de RL 16,552,552.12 4,318,350.12 1.35

PRESUPUESTO BASE 12,234,202.00 - 1.00



Sector 09

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % % Monto 
Corregido

Posición Observaciones

Construcciones y Constratista San Miguel S 
de RL. 12,513 ,512.22 11,977 ,898.35 1,668,927.78 0.88 0.84 1er lugar

Constructora JOALCA S de RL 12,812 ,359.90 1,370,080.10 0.9 Primer lugar en el sector 10

Constructora Gaby S de RL 13,126,453.77 1,055,986.23 0.93 Primer lugar en el sector 30
Servicios de Mantenimiento y Construcción 
SERMACO 13,224 ,288.38 958,151.62 0.93 Primer lugar en el sector 29

Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 14,547 ,779.79 365,339.79 1.03

Exceden Presupuesto Base

Constructora Serrano Colindres y Asociados 
S de RL 14,876 ,374.45 693,934.45 1.05
Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de 
CV 15,107,292.48 924,852.48 1.07

CELAQUE S DE RL 16,803 ,476.42 2,621,036.42 1.18

Constructora William y Molina S.A 16,851,779.94 2,669,339.94 1.19

Constructora SATO s de RL de CV 17,068 ,537.40 2,886,097.40 1.2
Construcciones y Consultoria Argueta S de 
R.L 17,219 ,102.32 3,036,662.32 1.21 Descalificada

Constructora BUCK s de RL de CV 17,244 ,619.01 3,062,179.01 1.22

Exceden Presupuesto BaseEterna SA de CV 17,654 ,759.48 3,472,319.48 1.24
Servicios de Ingeniería Salvador García Y 
Asociados s de RL 19,430 ,541.35 5,248,101.35 1.37

PRESUPUESTO BASE 14,182 ,440.00 - 1.00



Sector 10
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Constructora y Transporta Paraíso S de RL 13,536,052.30 3,719,874.70 0.78 Oferta desestimada

Construcciones y Constratista San Miguel S de RL. 14,290,994.96 2,964,932.04 0.83 Primer lugar en el sector 09

Constructora JOALCA S de RL 15,278,461.90 15,278,461.90 1,977,465.10 0.89 1er lugar

Constructora Gaby S de RL 15,401,799.67 1,854,127.33 0.89 Primer lugar en el sector 30

Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 17,545,782.58 289,855.58 1.02

Exceden Presupuesto Base
Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 18,019,941.11 764,014.11 1.04

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 18,378,620.83 1,122,693.83 1.07

Constructora William y Molina S.A 19,697,284.31 2,441,357.31 1.14

CELAQUE S DE RL 20,407,514.21 3,151,587.21 1.18

Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 20,696,579.20 3,440,652.20 1.2 Descalificada

Constructora SATO s de RL de CV 20,736,370.93 3,480,443.93 1.2

Exceden Presupuesto BaseConstructora BUCK s de RL de CV 20,861,913.30 3,605,986.30 1.21
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados 
s de RL 23,236,348.17 5,980,421.17 1.35

PRESUPUESTO BASE 17,255,927.00 - 1.00

'Y

v



Sector 11
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Pavimientos de Honduras SA 11,349,792.44 3,156,258.56 0.78 1er lugar en el sector 01

Corporación de Ingeniería y Maquinaria SA de CV 11,983,483.05 2,522,567.95 0.83 1er lugar en el sector 07

Constructora JOALCA S de RL 12,893,659.49 1,612,391.51 0.89 1er lugar en el sector 10

INCA S.A de C.V 12,970,919.32 12,972,300.86 1,535,131.68 0.89 1er lugar

Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 13,796,323.10 13,796,323.10 709,727.90 0.95 2do lugar

Construcciones Marte SA 14,057,493.57 448,557.43 0.97 1er lugar en el sector 35

MANSER S de RL 14, 182,068.69 323,982.31 0.98 1er lugar en el sector 41

Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 14,853,918.68 347,867.68 1.02

Exceden Presupuesto Base

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 14,965,907.74 459,856.74 1.03

Geología Vial S de RL 15,551,855.52 1,045,804.52 1.07

Eterna SA de CV 16,208,022.31 1,701,971.31 1.12

Constructora William y Molina S.A 17,049,515.37 2,543,464.37 1.18

CELAQUE S DE RL 17, 127, 184.58 2,621,133.58 1.18

Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 17,284,272.73 2,778,221.73 1.19 Descalificada

Constructora Aguirre S de RL 17,836,554.50 3,330,503.50 1.23

Exceden Presupuesto Base
Constructora BUCK s de RL de CV 18,098,730.24 3,592,679.24 1.25

Constructora SATO s de RL de CV 18,702,043.53 4,195,992.53 1.29
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados 
s de RL 19,580,050.74 5,073,999.74 1.35

PRESUPUESTO BASE 14,506,051.00 - 1.00

) )



Sector 25

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Pavimientos de Honduras SA 11,133,467.10 2,997,291.90 0.79 1er lugar en el sector 01

Corporación de Ingeniería y Maquinaria SA de CV 11,589,716.76 2,541,042.24 0.82 1er lugar en el sector 07

MYPSA 12,224,975.21 12,224,965.21 1,905,783.79 0.87 1er lugar

Constructora Sualeman S de RL. De CV 12,512,017.60 1,618,741.40 0.89 1er lugar en el sector 26

Constructora JOALCA S de RL 12,513,355.36 1,617,403.64 0.89 1er lugar en el sector 10

IMPERIA S de RL 12,717,729.25 1,413,029.75 0.9 1er lugar en el sector 27

Constructora Gaby S de RL 12,753,902.44 1,376,856.56 0.9 1er lugar en el sector 30

A&V Ingenieros S de RL 12,975,035.04 1,155,723.96 0.92 1er lugar en el sector 32

Servicos de Ingeniería Supervicion y Construcción S de 
RL. 13,122,291.28 1,008,467.72 0.93 1er lugar en el sector 24

Constructora Aguirre S de RL 13,430,091.72 700,667.28 0.95 1er lugar en el sector 20

Equipos de Construcción S.A de C.V 13,751,555.64 13,751,555.64 379,203.36 0.97 2do lugar

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 13,939,600.34 191,158.66 0.99 1er lugar en el sector 43

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 14,133,093.75 2,334.75 1

Exceden Presupuesto Base

Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 14,329,172.76 198,413.76 1.01
MANSER S de RL 14,866,714.22 735,955.22 1.05
Geología Vial S de RL 15,204,061.15 1,073,302.15 1.08
Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 15,476,239.28 1,345,480.28 1.1
Constructora BUCK s de RL de CV 15,597,402.58 1,466,643.58 1.1
CELAQUE S DE RL 16,417,636.74 2,286,877.74 1.16
Constructora William y Molina S.A 16,764,200.06 2,633,441.06 1.19

Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 16,793,888.04 2,663,129.04 1.19 Descalificada

Constructora SATO s de RL de CV 17,023,382.43 2,892,623.43 1.2

Exceden Presupuesto BaseServicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 18,603,486.40 4,472,727.40 1.32
Constructora Cruz Armijo S de R.L 20,056,172.63 5,925,413.63 1.42
PRESUPUESTO BASE 14,130,759.00 - 1.00



Sector 26

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB %
% Monto 
Corregido

Posición Observaciones

Pavimientos de Honduras SA 11,920,979.81 3,190,227.19 0.79 1er lugar en el sector 01

Corporación de Ingeniería y Maquinaria SA de CV 12,392,422.22 2,718,784.78 0.82 1er lugar en el sector 07

MYPSA 13,216,735.78 1,894,471.22 0.87 1er lugar en el sector 25

Constructora Sualeman S de RL. De CV 13,402,781.85 10,701,457.22 1,708,425.15 0.89 0.71 1er lugar

Constructora JOALCA S de RL 13,501,299.61 1,609,907.39 0.89 1er lugar en el sector 10

IMPERIA S de RL 13,599,330.36 1,511,876.64 0.9 1er lugar en el sector 27

MANSER S de RL 13,669,841.20 1,441,365.80 0.9 1er lugar en el sector 41

Constructora Gaby S de RL 13,836,016.94 1,275,190.06 0.92 1er lugar en el sector 30

A&V Ingenieros S de RL 13,902,027.68 1,209,179.32 0.92 1er lugar en el sector 32
Servicos de Ingeniería Supervicion y Construcción S de 
RL. 14,052,298.50 1,058,908.50 0.93 1er lugar en el sector 24

Constructora Aguirre S de RL 14,275,248.95 835,958.05 0.94 1er lugar en el sector 20

Equipos de Construcción S.A de C.V 14,669,950.41 14,669,950.41 441,256.59 0.97 2

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 14,889,429.25 221,777.75 0.99 1er lugar en el sector 43

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 15,108,928.27 2,278.73 1 1er lugar en el sector 18

Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 15,538,138.29 426,931.29 1.03
Exceden Presupuesto BaseGeología Vial S de RL 16,210,785.41 1,099,578.41 1.07

Constructora BUCK s de RL de CV 16,650,470.85 1,539,263.85 1.1

Constructora Guzman S de R.L 16,814, 193.60 1,702,986.60 1.11 Descalificada

CELAQUE S DE RL 17,434,508.21 2,323,301.21 1.15

Exceden Presupuesto Base
Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 17,716,470.58 2,605,263.58 1.17

Constructora William y Molina S.A 17,758,530.60 2,647,323.60 1.18

Constructora SATO s de RL de CV 18,089,257.09 2,978,050.09 1.2

Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 18,254,019.48 3,142,812.48 1.21 Descalificada
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s de 
RL 19,782, 192.24 4,670,985.24 1.31 Exceden Presupuesto Base

PRESUPUESTO BASE 15,111,207.00 - 1.00



Sector 27
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Pavimientos de Honduras SA 14,654,755.94 3,746,514.06 0.8 1er lugar en el sector 01

Corporación de Ingeniería y Maquinaria SA de CV 14,948,809.21 3,452,460.79 0.81 1er lugar en el sector 07

MYPSA 15,700,465.87 2,700,804.13 0.85 1er lugar en el sector 25

Constructora JOALCA S de RL 16,106,161.90 2,295,108.10 0.88 1er lugar en el sector 10

IMPERIA S de RL 16,193,010.42 16,193,010.42 2,208,259.58 0.88 1er lugar

Constructora Sualeman S de RL. De CV 16,267,837.52 2,133,432.48 0.88 1er lugar en el sector 26

INCA S.A deC.V 16,321,365.93 2,079,904.07 0.89 1er lugar en el sector 11

Constructora Aguirre S de RL 17,173,746.71 1,227,523.29 0.93 1er lugar en el sector 20

A&V Ingenieros S de RL 17,496,247.34 905,022.66 0.95 1er lugar en el sector 32
Servicos de Ingeniería Supervicion y Construcción S de 
RL. 17,694,495.77 706,774.23 0.96 1er lugar en el sector 24

Equipos de Construcción S.A de C.V 17,817,717.56 17,817,717.56 583,552.44 0.97 2do lugar

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 18,160,213.62 241,056.38 0.99 1er lugar en el sector 43

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 18,404,374.46 3,104.46 1

Exceden Presupuesto Base
Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 18,607,997.97 206,727.97 1.01

MANSER S de RL 19,333,214.80 931,944.80 1.05
Constructora BUCK s de RL de CV 20,176,537.54 1,775,267.54 1.1
Constructora Guzman S de R.L 20,406,688.10 2,005,418.10 1.11 Descalificada
Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 20,675,371.83 2,274,101.83 1.12 Exceden Presupuesto Base
Constructora William y Molina S.A 21,111,240.77 2,709,970.77 1.15
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 21,438,742.47 3,037,472.47 1.17 Descalificada

CELAQUE S DE RL 21,619,438.35 3,218,168.35 1.17

Exceden Presupuesto Base
Constructora SATO s de RL de CV 21,955,545.58 3,554,275.58 1.19
Servicios de Ingeniería Salvador García Y  Asociados s 
de RL 24,035,605.67 5,634,335.67 1.31

Constructora Cruz Armijo S de R.L 25,691,523.54 7,290,253.54 1.4

PRESUPUESTO BASE 18,401,270.00 - 1.00



Sector 29
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Pavimientos de Honduras SA 12,515,297.93 3,008,550.07 0.81 1er lugar en el sector 01

Corporación de Ingeniería y Maquinaria SA de CV 13,045,635.68 2,478,212.32 0.84 1er lugar en el sector 07

Constructora JOALCA S de RL 13,765,484.87 1,758,363.13 0.89 1er lugar en el sector 10

Servicios de Mantenimiento y Construcción SERMACO 13,787,582.00 13,787,582.00 1,736,266.00 0.89
1er lugar

Constructora Sualeman S de RL. De CV 13,789,663.63 1,734,184.37 0.89 1er lugar en el sector 26

Constructora Gaby S de RL 13,822,218.09 1,701,629.91 0.89 1er lugar en el sector 30

Inversiones Mantenimientos y Construcción S de R.L 13,934,622.31 1,589,225.69 0.9
Oferta desestimada

MANSER S de RL 13,955,253.46 1,568,594.54 0.9 1er lugar en el sector 06

IMPERIA S de RL 13,970,842.98 1,553,005.02 0.9 1er lugar en el sector 06

Constructora y Transporta Paraíso S de RL 14,765,522.57 758,325.43 0.95 1er lugar en el sector 06

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 15,526,983.44 3,135.44 1

Exceden Presupuesto Base

Construcciones Marte SA 15,700,214.47 176,366.47 1.01
Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 15,875,369.92 351,521.92 1.02
Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 16,021,976.83 498,128.83 1.03
Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 16,057,377.73 533,529.73 1.03
Equipos de Construcción S.A de C.V 16,095,885.15 572,037.15 1.04
Geología Vial S de RL 16,999,942.03 1,476,094.03 1.1
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 17,694,322.70 2,170,474.70 1.14 Descalificada
Constructora William y Molina S.A 17,698,764.92 2,174,916.92 1.14

Exceden Presupuesto Base

CELAQUE S DE RL 18,633,467.16 3,109,619.16 1.2
Constructora BUCK s de RL de CV 19,009,995.05 3,486,147.05 1.22
Constructora SATO s de RL de CV 19,395,200.76 3,871,352.76 1.25
Constructora Aguirre S de RL 19,593,336.08 4,069,488.08 1.26
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 21,369,775.08 5,845,927.08 1.38
Construcciones y Pavimentos SA de CV 25,131,337.95 9,607,489.95 1.62
PRESUPUESTO BASE 15,r?3,848.00 - 1.00 /



Sector 30
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Pavimientos de Honduras SA 11,189,287.45 2,484,711.55 0.82 1er lugar en el sector 01

Corporación de Ingeniería y Maquinaria SA de CV 11,793,341.62 1,880,657.38 0.86 1er lugar en el sector 07

Constructora Sualeman S de RL. De CV 12,207,853.56 1,466,145.44 0.89 1er lugar en el sector 26

IMPERIA S de RL 12,306,962.75 1,367,036.25 0.9 1er lugar en el sector 27

Constructora JOALCA S de RL 12,437,352.07 1,236,646.93 0.91 1er lugar en el sector 10

Constructora Gaby S de RL 12,469,592.00 12,469,592.00 1,204,407.00 0.91 1er lugar

Servicios de Mantenimiento y Construcción SERMACO 12,953,685.70 720,313.30 0.95 1er lugar en el sector 29

MANSER S de RL 12,970,633.13 703,365.87 0.95 1er lugar en el sector 41

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 13,673,896.85 102.15 1 1er lugar en el sector 18

Construcciones Marte SA 14,031,117.85 357,118.85 1.03

Exceden Presupuesto Base

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 14,115,184.92 441,185.92 1.03
Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 14,306,616.13 632,617.13 1.05
Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 14,471,809.38 797,810.38 1.06
Equipos de Construcción S.A de C.V 14,910,945.85 1,236,946.85 1.09
Geología Vial S de RL 15,908,093.44 2,234,094.44 1.16
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 16,186,478.45 2,512,479.45 1.18 Descalificada
Constructora William y Molina S.A 16,288,273.63 2,614,274.63 1.19

Exceden Presupuesto Base

CELAQUE S DE RL 16,689,741.92 3,015,742.92 1.22
Constructora BUCK s de RL de CV 16,970,746.22 3,296,747.22 1.24
Constructora SATO s de RL de CV 17,208,458.30 3,534,459.30 1.26
COZVESA s de RL 17,253,232.39 3,579,233.39 1.26
Constructora Aguirre S de RL 17,564,295.17 3,890,296.17 1.28
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 18,839,971.45 5,165,972.45 1.38
PRESUPUESTO BASE 13,673,999.00 - 1.00



Sector 31 (FRACASADO)
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Constructora JO A LCA  S de RL 4,429,153.16 556,911.34 0.89 1er lugar en el sector 10

Constructora Gaby S de RL 4,467,616.11 518,448.39 0.9 1er lugar en el sector 30

INCA S.A d e C .V 4,470,198.52 515,865.98 0.9 1er lugar en el sector 11

Consultoria Construcciones del CID Santos S de R.L 5,664,721.98 678,657.48 1.14

Exceden Presupuesto Base

Ingeniería de Caminos S de Rl 6,796,161.36 1,810,096.86 1.36

Constructora KOSMOX S de RL. De CV 7,857,983.48 2,871,918.98 1.58
Servicios de Ingeniería Salvador García Y  Asociados s 
de RL 8,549,493.71 3,563,429.21 1.71

Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 9,034,093.03 4,048,028.53 1.81

Lamar y Boni S  de R.L 9,592,381.34 4,606,316.84 1.92

SED ECO  S de RL de CV 11,710,594.28 6,724,529.78 2.35

PRESU PU ESTO  BASE 4 ,986,064.50 - 1.00



Sector 32
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Pavimientos de Honduras SA 15,570,009.10 4,225,978.90 0.79 1er lugar en el sector 01

Corporación de Ingeniería y Maquinaria SA de CV 16,208,392.64 3,587,595.36 0.82 1er lugar en el sector 07

IMPERIA S de RL 17,815,854.61 1,980,133.39 0.9 1er lugar en el sector 27

Constructora Sualeman S de RL. De CV 17,886,210.69 1,909,777.31 0.9 1er lugar en el sector 26

A&V Ingenieros S de RL 18,511,917.88 18,511,917.88 1,284,070.12 0.94 1er lugar
Servicos de Ingeniería Supervicion y Construcción S de 
RL. 18,714,999.00 1,080,989.00 0.95 1er lugar en el sector 24

Constructora JOALCA S de RL 19,234,647.08 561,340.92 0.97 1er lugar en el sector 10

Construcciones Marte SA 19,315,197.01 480,790.99 0.98 1er lugar en el sector 35

Constructora Aguirre S de RL 19,479,481.25 316,506.75 0.98 1er lugar en el sector 20

INCA S.A de C.V 19,664,874.27 131,113.73 0.99 1er lugar en el sector 11

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 19,794,588.17 1,399.83 1 1er lugar en el sector 18

Equipos de Construcción S.A de C.V 19,825,324.56 29,336.56 1

Exceden Presupuesto Base

MANSER S de RL 19,915,551.24 119,563.24 1.01
Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 20,404,596.73 608,608.73 1.03
Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 20,742,224.26 946,236.26 1.05
Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 20,797,330.83 1,001,342.83 1.05
Constructora William y Molina S.A 20,980,299.44 1,184,311.44 1.06
Constructora y Transporta Paraíso S de RL 21,824,900.82 2,028,912.82 1.1
Constructora BUCK s de RL de CV 22,668,128.68 2,872,140.68 1.15
CELAQUE S DE RL 23,636,987.63 3,840,999.63 1.19
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 23,978,099.00 4,182,111.00 1.21 Descalificada
Constructora SATO s de RL de CV 25,142,808.24 5,346,820.24 1.27

Exceden Presupuesto BaseServicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 25,689,295.51 5,893,307.51 1.3
Construcciones y Pavimentos SA de CV 29,961,066.31 10,165,078.31 1.51
PRESUPUESTO BASE 19,795,988.00 - 1.00



Sector 34 (FRACASADO)
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

MYPSA 10,300,573.55 1,704,426.45 0.86 1er lugar en el sector 25

Constructora Sualeman S de RL. De CV 10,711,061.52 1,293,938.48 0.89 1er lugar en el sector 26

Construcciones y Constratista San Miguel S  de RL. 10,892,550.74 1,112,449.26 0.91 1er lugar en el sector 09

Constructora JO ALCA S de RL 11,096,830.04 908,169.96 0.92 1er lugar en el sector 11

Constructora Gaby S de RL 11,154,345.32 850,654.68 0.93 1er lugar en el sector 30

Inversiones Mantenimientos y Construcción S de R.L 11,227,794.42 777,205.58 0.94 1er lugar en el sector 19

Servicios de Mantenimiento y Construcción SERMACO 11,331,809.85 673,190.15 0.94 1er lugar en el sector 29

Constructora y Transporta Paraíso S de RL 11,658,695.12 346,304.88 0.97 1er lugar en el sector 36

Construcciones Marte SA 12,005,412.31 412.31 1

Exceden Presupuesto Base

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 12,337,783.27 332,783.27 1.03

Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 12,357,637.79 352,637.79 1.03

Geología Vial S  de RL 12,999,832.20 994,832.20 1.08

Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 13,855,897.14 1,850,897.14 1.15

CELAQ UE S  DE RL 14,186,828.20 2,181,828.20 1.18

Construcciones y Consultoria Argueta S  de R.L 14,515,735.69 2,510,735.69 1.21 Descalificada

Constructora William y Molina S.A 14,516,105.14 2,511,105.14 1.21

Exceden Presupuesto Base

Constructora SATO s de RL de CV 14,645,299.19 2,640,299.19 1.22

Constructora Aguirre S  de RL 14,903,718.98 2,898,718.98 1.24

Eterna SA  de CV 15,447,753.48 3,442,753.48 1.29

CO ZV ESA s de RL 15,745,834.96 3,740,834.96 1.31

Constructora BUCK s de RL de CV 15,787,961.32 3,782,961.32 1.32
Servicios de Ingeniería Salvador Garda Y  Asociados s 
de RL 16,461,126.27 4,456,126.27 1.37

Construcciones y Pavimentos SA de CV 20,157,704.67 8,152,704.67 1.68

PRESU PU ESTO  BASE 12,005,000.00 - 1.00



Sector 35

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB %
% Monto 
Corregido

Posición Observaciones

MYPSA 10,650,281.15 - 2,852,219.85 0.79 1er lugar en el sector 25

Constructora Sualeman S de RL. De CV 11,164,073.42 - 2,338,427.58 0.83 1er lugar en el sector 26

Servicios de Mantenimiento y Construcción SERMACO 11,395,814.82 2,106,686.18 0.84 1er lugar en el sector 29

Construcciones y Constratista San Miguel S de RL. 11,485,821.49 - 2,016,679.51 0.85 1er lugar en el sector 09

Constructora Gaby S de RL 11,487,548.79 - 2,014,952.21 0.85 1er lugar en el sector 30

Constructora JOALCA S de RL 11,512,697.82 1,989,803.18 0.85 1er lugar en el sector 11

Construcciones Marte SA 1? ,630,947.70 9 ,268,171.90 871,553.30 0.94 0.69 1er lugar

Ingenieria Técnica y Construcción S de RL de CV 12,858,607.07 643,893.93 0.95 1er lugar en el sector 43

Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 12,916,036.85 586,464.15 0.96 1er lugar en el sector 05

Geología Vial S de RL 14,427,478.97 924,977.97 1.07
Exceden Presupuesto BaseCELAQUE S DE RL 14,902,845.41 1,400,344.41 1.1

Constructora William y Molina S.A 14,950,607.58 1,448,106.58 1.11
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 15,084,519.19 1,582,018.19 1.12 Descalificada

Constructora SATO s de RL de CV 15,410,420.79 1,907,919.79 1.14

Exceden Presupuesto Base

Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 15,584,351.09 2,081,850.09 1.15
Constructora Aguirre S de RL 15,660,537.40 2,158,036.40 1.16
COZVESA s de RL 16,475,526.95 2,973,025.95 1.22
Constructora BUCK s de RL de CV 16,554,093.48 3,051,592.48 1.23
Servicios de Ingenieria Salvador García Y Asociados s 
de RL 17,029,076.48 3,526,575.48 1.26
PRESUPUESTO BASE 13,502,501.00 - 1.00



Sector 36
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Constructora y Transporta Paraíso S de RL 15,350,479.12 15,350,266.86 6,583,857.38 0.7 1er lugar

Constructora JOALCA S de RL 19,577,175.03 2,357,161.47 0.89 1er lugar en el sector 10

INCA S.A deC.V 19,750,456.87 2,183,879.63 0.9 1er lugar en el sector 11

Construcciones y Constratista San Miguel S de RL. 19,900,778.03 2,033,558.47 0.91 1er lugar en el sector 09

Ingenieria Técnica y Construcción S de RL de CV 22,877,502.69 943,166.19 1.04

Exceden Presupuesto Base

Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 22,913,011.81 978,675.31 1.04
Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 23,956,082.51 2,021,746.01 1.09
CELAQUE S DE RL 25,475,236.86 3,540,900.36 1.16
Eterna SA de CV 26,258,674.41 4,324,337.91 1.2
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 26,866,418.27 4,932,081.77 1.22 Descalificada

Constructora SATO s de RL de CV 28,431,693.74 6,497,357.24 1.3
Exceden Presupuesto BaseServicios de Ingenieria Salvador García Y Asociados s de 

RL 30,385,412.49 8,451,075.99 1.39
PRESUPUESTO BASE 21,934,336.50 - 1.00



Sector 37
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB Posición Observaciones

MYPSA 12,658,898.73 1,579,940.07 0.89 1er lugar en el sector 25

Constructora Sualeman S de RL. De CV 12,666,952.90 1,571,885.90 0.89 1er lugar en el sector 26

IMPERIA S de RL 12,814,083.39 1,424,755.41 0.9 1er lugar en el sector 27

Constructora JOALCA S de RL 12,868,023.70 1,370,815.10 0.9 1er lugar en el sector 10

INCA S.A deC.V 12,959,447.16 1,279,391.64 0.91 1er lugar en el sector 11

CODESE S de RL 13,053,281.87 13,053,281.87 1,185,556.93 0.92 1er lugar

Ingeniería Tecnica y Construcción S de RL de CV 14,053,743.71 185,095.09 0.99 1er lugar en el sector 43

Constructora Rosales S de RL 14,082,657.14 156,181.66 0.99 1er lugar en el sector 42

ASSEN Maquinaria y Logistica Global S. de R.L 14,236,824.42 2,014.38 1er lugar en el sector 18

Constructora Monso 14,444,030.18 205,191.38 1.01

Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 14,521,113.75 282,274.95 1.02

Equipos de Construcción S.A de C.V 14,698,857.90 460,019.10 1.03
Geologia Vial S de RL 16,305,781.66 2,066,942.86 1.15 Exceden Presupuesto Base

CELAQUE S DE RL 16,793,722.10 2,554,883.30 1.18
Constructora BUCK s de RL de CV 17,062,873.82 2,824,035.02 1.2

Constructora William y Molina S.A 17,206,098.42 2,967,259.62 1.21

Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 17,497,973.48 3,259,134.68 1.23 Descalificada

ICA Inverciones S. de R.L 17,778,968.66 3,540,129.86 1.25 Descalificada

Constructora Aguirre S de RL 17,779,523.99 3,540,685.19 1.25
Servicios de Ingeniería Salvador Garda Y Asociados s 
de RL 18,899,425.91 Exceden Presupuesto Base

4,660,587.11 1.33
PRESUPUESTO BASE 14,238,838.80 1.00



Sector 41
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

MYPSA 13,011,908.10 1,785,632.70 0.88 1er lugar en el sector 25

Constructora Sualeman S de RL. De CV 13,108,899.76 1,688,641.04 0.89 1er lugar en el sector 26

Constructora JOALCA S de RL 13,249,628.60 1,547,912.20 0.9 1er lugar en el sector 10

INCA S.A de C.V 13,283,265.11 1,514,275.69 0.9 1er lugar en el sector 11

IMPERIA S de RL 13,315,273.29 1,482,267.51 0.9 1er lugar en el sector 27

CODESE S de RL 13,547,377.89 1,250,162.91 0.92 1er lugar en el sector 37

MANSER S de RL 13,607,583.78 13,607,967.28 1,189,957.02 0.92 1er lugar

Inversiones Mantenimientos y Construcción S de R.L 13,620,376.15 1,177,164.65 0.92
Oferta desestimada

Constructora Rosales S de RL 14,103,220.07 694,320.73 0.95 1er lugar en el sector 42

Equipos de Construcción S.A de C.V 14,592,219.65 14,592,219.65 205,321.15 0.99 2do lugar

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 14,605,461.41 192,079.39 0.99 1er lugar en el sector 43

Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 14,676,014.80 121,526.00 0.99 1er lugar en el sector 05

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 14,795,906.72 1,634.08 1 1er lugar en el sector 18

Geología Vial S de RL 16,886,514.17 2,088,973.37 1.14 Exceden Presupuesto Base

Constructora Guzman S de R.L 16,995,589.26 2,198,048.46 1.15 Descalificada

CELAQUE S DE RL 17,027,588.84 2,230,048.04 1.15 Exceden Presupuesto Base
Constructora BUCK s de RL de CV 17,331,392.49 2,533,851.69 1.17
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 17,584,314.72 2,786,773.92 1.19 Descalificada

Constructora William y Molina S.A 17,883,867.29 3,086,326.49 1.21

Exceden Presupuesto Base
Constructora y Transporta Paraíso S de RL 17,927,186.61 3,129,645.81 1.21

Constructora Aguirre S de RL 18,072,410.92 3,274,870.12 1.22
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 19,501,072.53 4,703,531.73 1.32

PRESUPUESTO BASE 14,797,540.80 - 1.00



Sector 42

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB %
% Monto 
Corregido Posición Observaciones

Constructora Sualeman S de RL. De CV 11,077,045.52 1,414,092.89 0.89 1er lugar en el sector 26

IMPERIA S de RL 11,242,602.82 1,248,535.59 0.9 1er lugar en el sector 27

INCA S.A de C.V 11,250,184.59 1,240,953.82 0.9 1er lugar en el sector 11

Constructora JOALCA S de RL 11,262,816.32 1,228,322.09 0.9 1er lugar en el sector 10

CODESESde RL 11,436,938.51 1,054,199.90 0.92 1er lugar en el sector 37

MANSER S de RL 11,438,622.02 1,052,516.39 0.92 1er lugar en el sector 41

Constructora Gaby S de RL 11,648,785.87 842,352.54 0.93 1er lugar en el sector 30

Constructora Rosales S de RL 11,907,578.35 Ì 1,257,125.84 : 583,560.06 0.95 0.9 1er lugar
Equipos de Construcción S.A de C.V 12,076,261.52 12,076,261.52 414,876.89 0.97 0.97 2do lugar

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 12,314,750.57 176,387.84 0.99 1er lugar en el sector 43

Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 12,486,858.98 4,279.43 1 1er lugar en el sector 05

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 12,493,092.95 1,954.54 1

Exceden Presupuesto Base

Constructora y Transporta Paraíso S de RL 13,832,420.12 1,341,281.71 1.11

Geología Vial S de RL 14,195,945.24 1,704,806.83 1.14

CELAQUE S DE RL 14,221,720.74 1,730,582.33 1.14

Constructora SAAC SA de CV 14,424,734.89 1,933,596.48 1.15

Constructora BUCK s de RL de CV 14,556,664.89 2,065,526.48 1.17

Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 15,103,778.25 2,612,639.84 1.21 Descalificada

Constructora Aguirre S de RL 15,190,848.65 2,699,710.24 1.22

Exceden Presupuesto BaseConstructora William y Molina S.A 15,635,922.94 3,144,784.53 1.25
Servicios de Ingeniería Salvador Garcia Y Asociados s de 
RL 16,650,637.03 4,159,498.62 1.33

PRESUPUESTO BASE 12,491,138.41 - 1.00



Sector 44 (FRACASADO)
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Construcciones y Constratista San Miguel S de RL. 10,521,557.08 1,769,671.92 0.86 1er lugar en el sector 09

Constructora Sualeman S de RL. De CV 10,866,650.97 1,424,578.03 0.88 1er lugar en el sector 29

Constructora JOALCA S de RL 10,878,996.36 1,412,232.64 0.89 1er lugar en el sector 10

INCA S.A de C.V 11,016,131.93 1,275,097.07 0.9 1er lugar en el sector 11

MANSER S de RL 11,018,466.47 1,272,762.53 0.9 1er lugar en el sector 41

Constructora Dunamis S de R.L 11,621,176.21 670,052.79 0.95 1er lugar en el sector 16

Constructora Rubio 11,890,566.57 400,662.43 0.97 1er lugar en el sector 17

Construcciones Marte SA 12,041,067.00 250,162.00 0.98 1er lugar en el sector 35

Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 12,086,069.90 205,159.10 0.98 1er lugar en el sector 05

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 12,674,012.81 382,783.81 1.03

Exceden Presupuesto BaseContrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 13,050,576.04 759,347.04 1.06

Geología Vial S de RL 13,287,588.27 996,359.27 1.08

Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 14,323,524.68 2,032,295.68 1.17 Descalificada

CELAQUE S DE RL 14,381,054.53 2,089,825.53 1.17

Exceden Presupuesto Base

Constructora SATO s de RL de CV 14,804,727.25 2,513,498.25 1.2

Constructora BUCK s de RL de CV 14,839,216.86 2,547,987.86 1.21

Constructora Aguirre S de RL 15,153,777.70 2,862,548.70 1.23

Constructora William y Molina S.A 15,295,065.09 3,003,836.09 1.24
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 17,162,037.55 4,870,808.55 1.4

PRESUPUESTO BASE 12,291,229.00 - 1.00



PROYECTOS 
CATEGORIA “B”



Sector 02

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % % Monto 
Corregido

Posición Observaciones

Consultoria Construcciones de¡ CID 
Santos S de R.L 7,777,723.31 7,481,805.56 881,154.69 J 0.861 1er lugar

Constructora JOALCA S de RL 7,796,759.23 862,118.77 0.9 Primer lugar en el sector 10

INCAS. A de C.V 7,869,041.82 789,836.18 0.91 Primer lugar en el sector 11

Constructora Gaby S de RL 7,931,040.43 727,837.57 0.92 Primer lugar en el sector 30

METRO s de RL de CV 8,032,179.80 626,698.20 0.93 Primer lugar en el sector 03

Constructora Rubio 8,114,291.61 544,586.39 0.94 Primer lugar en el sector 17

Compañía de Construcciones e 
inversiones S de R.L 8,336,478.44 322,399.56 0.96

Primer lugar en el sector 12

Ingeniria Uno S de R.L 8,375,032.49 283,845.51 0.97 Primer lugar en el sector 21

Constructora DI MCA s de RL 8,463,632.53 195,245.47 0.98 Primer lugar en el sector 40

Constructora IPEC s de RL 8,529,588.58 129,289.42 0.99 Primer lugar en el sector 39

Ingeniería Técnica y Construcción S de 
RL de CV 8,695,216.81 36,338.81 1.0
Consultoria y Diseños de Proyecto SA de 
CV 8,816,038.30 157,160.30 1.02
Contrucciones Cerrato y Asociados S de
R.L 8,834,479.98 175,601.98 1.02
COÑACS A SA DE CV 8,997,173.92 338,295.92 1.04
Concretos y Agregados del Aguan S de 
R.L 9,320,909.49 662,031.49 1.08

Geología Vial S de RL 9,373,404.94 714,526.94 1.08 Exceden Presupuesto Base
Constructora Traterra S de R.L 9,588,168.88 929,290.88 1.11
Sociedad de Ingenieros y Construcciones 
Meridiano S de R.L 9,773,327.59 1,114,449.59 1.13
Lamar y Boni S de R.L 9,969,667.03 1,310,789.03 1.15
Servicos de Construcciones y Consultoria 
S de R.L 9,980,190.47 1,321,312.47 1.15
CYMSA SA de CV 10,145,660.25 1,486,782.25 1.17
Ingeniería de Caminos S de Rl 10,548,054.30 1,889,176.30 1.22
Construcciones y Consultoria Argueta S 
de R.L 10,589,706.52 1,930,828.52 1.22 Descalificada
CELAQUE S DE RL 10,639,748.21 1,980,870.21 1.23
Inversiones Carbajal S de RL de CV 10,784,807.10 2,125,929.10 1.25
Constructora Aguirre S de RL 10,820,902.44 2,162,024.44 1.25
Constructora SAAC SA de CV 11,075,081.71 2,416,203.71 1.28
Constructora SATO s de RL de CV 11,390,149.78 2,731,271.78 1.32
Constructora Zuniga y Socesores 
Asociados S de RL 11,429,931.42 2,771,053.42 1.32

Constructora KOSMOX S de RL. De CV 11,563,751.05 2,904,873.05 1.34
Exceden Presupuesto Base ^

Constructora William y Molina S.A 11,605,789.55 2,946,911.55 1.34
SEDECO S de RL de CV 11,777,093.79 3,118,215.79 1.36
Servicios de Ingeniería Salvador García Y 
Asociados s de RL 11,989,603.86 3,330,725.86 1.38
Proyectos Mecanizados S.A 12,317,214.97 3,658,336.97 1.42
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. 
De CV 12,947,387.29 4,288,509.29 1.5
Briceño y Asociados S 34,577,94 ';.64 25,919,063.64 3.99 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 8,658,878.00 - 1.00



Sector 03

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Obser\1Cjones

Consultoria Construcciones del CID Santos S de R.L 6,997,250.37 723,125.63 0.91 Primer lugar en el s». ,tQr Q2

Constructora JOALCA S de RL 7,018,722.92 701,653.08 0.91 Primer lugar en el sectc

INCA S.A de C.V 7,062,791.61 657,584.39 0.91 Primer lugar en el sector l í

Constructora Gaby S de RL 7,216,883.85 503,492.15 0.93 Primer lugar en el sector 30 .

METRO s de RL de CV 7,231,312.94 7,231,312.94 489,063.06 0.94 1er lugar

Constructora DI MCA s de RL 7,523,991.38 196,384.62 0.97 Primer lugar en el sector 40

Constructora IPEC s de RL 7,572,849.88 147,526.12 0.98 Primer lugar en el sector 39

Constructora Rubio 7,663,334.44 57,041.56 0.99
_j

Primer lugar en el sector 1

Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 8,115,744.64 395,368.64 1.05

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 8,194,392.02 474,016.02 1.06

CONACSA SA DE CV 8,315,248.03 594,872.03 1.08

Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 8,444,902.57 724,526.57 1.09

Geología Vial S de RL 8,801,998.24 1,081,622.24 1.14
Sociedad de Ingenieros y Construcciones Meridiano S 
de R.L 8,847,966.11 1,127,590.11 1.15 Exceden Presupuesto Base
Constructora Traterra S de R.L 8,877,830.42 1,157,454.42 1.15

Servicos de Construcciones y Consultoria S de R.L 9,052,950.44 1,332,574.44 1.17

Lamary Boni S de R.L 9,203,975.67 1,483,599.67 1.19

CELAQUE S DE RL 9,360,506.13 1,640,130.13 1.21

Ingeniería de Caminos S de Rl 9,417,130.71 1,696,754.71 1.22
Constructora Aguirre S de RL 9,612,116.25 1,891,740.25 1.25
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 9,711,928.47 1,991,552.47 1.26 Descalificada
Inversiones Carbajal S de RL de CV 10,508,560.07 2,788,184.07 1.36
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 10,545,623.05 2,825,247.05 1.37
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 10,792,853.78 3,072,477.78 1.4 Exceden Presupuesto Base

SEDECO S de RL de CV 10,918,288.92 3,197,912.92 1.41
Proyectos Mecanizados S.A 12,572,953.87 4,852,577.87 1.63
Briceño y Asociados S 28,139,210.19 20,418,834.19 3.64 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 7,720,376.00 - 1.00



Sector 04

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 8,665,108.52 8,665,108.52 - 1,234,746.48 0.88 lerlugar

Constructora JOALCA S de RL 8,811,968.95 - 1,087,886.05 0.89 Primer lugar en el sector 10

INCA S.A de C.V 8,919,215.49 980,639.51 0.9 Primer lugar en el sector 11

Consultoria Construcciones del CID Santos S de R.L 8,986,722.00 913,133.00 0.91 Primer lugar en el sector 02

Constructora Gaby S de RL 8,988,011.37 911,843.63 0.91 Primer lugar en el sector 30

METRO s de RL de CV 9,073,300.77 826,554.23 0.92 Primer lugar en el sector 03

Constructora Rubio 9,579,630.04 320,224.96 0.97 Primer lugar en el sector 17

Constructora IPEC s de RL 9,632,495.93 267,359.07 0.97 Primer lugar en el sector 39

Constructora DIMCA s de RL 9,670,486.66 229,368.34 0.98 Primer lugar en el sector 40

Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 9,943,848.34 43,993.34 1

Exceden Presupuesto Base

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 10,516,419.19 616,564.19 1.06

CONACSA SA DE CV 10,645,292.20 745,437.20 1.08

Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 10,763,396.42 863,541.42 1.09

Constructora Traterra S de R.L 10,887,031.99 987,176.99 1.1
Lamary Boni S de R.L 10,956,512.42 1,056,657.42 1.11

Geología Vial S de RL 11,323,413.28 1,423,558.28 1.14
Ingeniería de Caminos S de Rl 11,872,853.91 1,972,998.91 1.2
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 11,959,328.32 2,059,473.32 1.21 Descalificada
CELAQUE S DE RL 12,062,489.17 2,162,634.17 1.22

Exceden Presupuesto Base

Constructora Aguírre S de RL 12,256,242.49 2,356,387.49 1.24

Constructora William y Molina S.A 12,763,197.50 2,863,342.50 1.29
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 12,830,605.42 2,930,750.42 1.3
Inversiones Carbajal S de RL de CV 13,400,013.91 3,500,158.91 1.35
SEDECO S de RL de CV 13,831,867.88 3,932,012.88 1.4
Proyectos Mecanizados S.A 14,288,341.02 4,388,486.02 1.44
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 14,617,172.62 4,717,317.62 1.48
Briceño y Asociados S 40,062,467.17 30,162,612,17 4.05 Descalificada

PRESUPUESTO BASE 9,899,855.00 - 1.00



Sector 06
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Pavimientos de Honduras SA 8,277,556.88 - 2,564,099.12 0.76 Primer lugar en el sector 01

Corporación de Ingeniería y Maquinaria SA de CV 8,736,833.51 - 2,104,822.49 0.81 Primer lugar en el sector 07

INGECON S de RL 8,831,682.72 8,831,678.62 - 2,009,973.28 0.81 1er lugar
Construcción Consultoria de Honduras s de RL 9,298,098.47 1,543,557.53 0.86 Primer lugar en el sector 13

Constructora Sualeman S de RL. De CV 9,603,984.64 - 1,237,671.36 0.89 Primer lugar en el sector 26

Constructora Rubio 9,642,878.17 - 1,198,777.83 0.89 Primer lugar en el sector 17

MYPSA 9,679,287.59 - 1,162,368.41 0.89 Primer lugar en el sector 25

IMPERIA S de RL 9,753,142.49 - 1,088,513.51 0.9 Primer lugar en stctor 27

INCA S.A de C.V 9,783,777.68 1,057,878.32 0.9 Primer lugar en sector U

Constructora JOALCA S de RL 9,817,658.77 - 1,023,997.23 0.91 Primer lugar en e' $®ctor JO

Constructora HJJ SA 9,923,936.50 917,719.50 0.92 Primer lugar en el . , ctor ^

Ingeniria Uno S de R.L 9,952,787.00 888,869.00 0.92 Primer lugar en el se«..Qr

Constructora Gaby S de RL 10,044,864.21 796,791.79 0.93 Primer lugar en el sectoi

Construcciones Marte SA 10,046,960.20 794,695.80 0.93 Primer lugar en el sector 35'

Constructora Aguirre S de RL 10,238,184.10 603,471.90 0.94 Primer lugar en el sector 20

Ingeniería de Caminos S de Rl 10,292,168.73 549,487.27 0.95 Primer lugar en el sector 23

MANSER S de RL 10,520,954.41 320,701.59 0.97 Primer lugar en el sector 41

Constructora DIMCA s de RL 10,609,382.22 232,273.78 0.98 Primer lugar en el sector 40

Constructora IPEC s de RL 10,615,045.76 226,610.24 0.98 Primer lugar en el sector 39 J

METRO s de RL de CV 10,712,229.54 129,426.46 0.99 Primer lugar en el sector 03

Sercomas S de R.L 10,733,381.95 108,274.05 0.99 Primer lugar en el sector 4r

Ingeniería SION SA de CV 10,779,489.56 62,166.44 0.99 Primer lugar en el sector

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 10,841,273.76 382.24 1 Primer lugar en el se<" _.0

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 10,879,543.73 37,887.73 1
Construcciones Renovadas Electrificación y Servicios 
de Consultoria S de RL de CV 10,956,720.25 115,064.25 1.01

Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 11,285,795.89 444,139.89 1.04

Equipos de Construcción S.A de C.V 11,355,330.32 513,674.32 1.05

Geología Vial S de RL 11,431,105.81 589,449.81 1.05

Lamary Boni S de R.L 11,595,171.05 753,515.05 1.07

Constructora BUCK s de RL de CV 11,636,258.07 794,602.07 1.07
Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 11,880,794.18 1,039,138.18 1.1

ORLYB s de Rl. De CV 11,885,236.14 1,043,580.14 1.1

Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 11,906,732.13 1,065,076.13 1.1
Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV 12,000,455.52 1,158,799.52 1.11 Exceden Presupuesto Base

Constructora Traterra S de R.L 12,160,306.27 1,318,650.27 1.12

CYMSA SA de CV 12,343,893.99 1,502,237.99 1.14
Servicios de Mantenimiento y Construcción 
SERMACO 12,348,419.57 1,506,763.57 1.14
Constructora Grecia S de R.L 12,462,976.34 1,621,320.34 1.15
Constructora SATO s de RL de CV 12,578,934.84 1,737,278.84 1.16

Constructora KOSMOX S de RL. De CV 12,781,785.95 1,940,129.95 1.18
Proyectos Mecanizados S.A 12,879,045.44 2,037,389.44 1.19
CELAQUE S DE RL 12,921,031.29 2,079,375.29 1.19
COZVESA s de RL 12,942,899.25 2,101,243.25 1.19
Constructora SAAC SA de CV 12,974,855.82 2,133,199.82 1.2
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 13,260,719.39 2,419,063.39 1.22 Descalificada
Inversiones Carbajal S de RL de CV 13,424,664.51 2,583,008.51 1.24
Constructora William y Molina S.A 13,823,736.20 2,982,080.20 1.28
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 13,895,095.06 3,053,439.06 1.28

Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de RL 14,317,416.51 3,475,760.51 1.32 Exceden Presupuesto Base

Compañía de Construcciones e inversiones S de R.L 14,657,784.01 3,816,128.01 1.35
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados 
s de RL 14,697,246.83 3,855,590.83 1.36
SEDECO S de RL de CV 15,483,032.44 4,641,376.44 1.43
Briceño y Asociados S 35,038,589.79 24,196,933.79 3.23 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 10,841,656.00 1 1.00 I



Sector 08

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % % Monto 
Corregido

Posición Observaciones

Constructora RAMAR s de RL 7,263,218.16 I 6,482,508.94 j- 1,749,227.84 0.81 0.72 1er lugar

INGECON S de RL 7,539,220.31 - 1,473,225.69 0.84 Primer lugar en el sector 06

MYPSA 7,637,834.60 - 1,374,611.40 0.85 Primer lugar en el sector 25

Construcción Consultoria de Honduras s de RL 7,639,943.83 - 1,372,502.17 0.85 Primer lugar en el sector 13

Constructora Rubio 7,761,888.95 - 1,250,557.05 0.86 Primer lugar en el sector 17

Constructora Sualeman S de RL. De CV 7,995,868.87 - 1,016,577.13 0.89 Primer lugar en el sector 26

Ingeniería Uno S de R.L 8,006,879.19 - 1,005,566.81 0.89 Primer lugar en el sector 21

Constructora JOALCA S de RL 8,086,607.86 925,838.14 0.9 Primer lugar en el sector 10

IMPERIA S de RL 8,111,174.30 901,271.70 0.9 Primer lugar en el sector 27

METRO s de RL de CV 8,112,015.77 900,430.23 0.9 Primer lugar en el sector 03

Constructora Gaby S de RL 8,152,042.54 860,403.46 0.9 Primer lugar en el sector 30

Constructora HJJ SA 8,163,498.24 848,947.76 0.91 Primer lugar en el sector 15

INCA S.A de C.V 8,248,149.57 764,296.43 0.92 Primer lugar en el sector 11

Compañía de Construcciones e inversiones S de 
R.L 8,369,286.57 643,159.43 0.93 Primer lugar en el sector 12

Ingeniería de Caminos S de Rl 8,436,645.04 575,800.96 0.94 Primer lugar en el sector 23

Ingeniería SION SA de CV 8,511,136.97 501,309.03 0.94 Primer lugar en el sector 50

Constructora Aguirre S de RL 8,519,455.65 492,990.35 0.95 Primer lugar en el sector 20

Construcciones Marte SA 8,695,164.13 317,281.87 0.96 Primer lugar en el sector 35

Constructora DIMCA s de RL 8,848,253.82 164,192.18 0.98 Primer lugar en el sector 40

Constructora IPEC s de RL 8,906,447.80 105,998.20 0.99 Primer lugar en el sector 39

Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV 8,914,178.54 98,267.46 0.99 Primer lugar en el sector 14

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 9,013,082.57 636.57 1

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 9,069,565.27 57,119.27 1.01

Sercomas S de R.L 9,173,956.02 161,510.02 1.02

Equipos de Construcción S.A de C.V 9,227,212.13 214,766.13 1.02
Construcciones Renovadas Electrificación y 
Servicios de Consultoria S de RL de CV 9,256,564.19 244,118.19 1.03
CONACSA SA DE CV 9,342,450.19 330,004.19 1.04
Constructora Traterra S de R.L 9,433,054.15 420,608.15 1.05 Exceden Presupuesto Base
Sociedad de Ingenieros y Construcciones 
Meridiano S de R.L 9,527,772.00 515,326.00 1.06
Servicos de Construcciones y Consultoria S de
R.L 9,637,554.66 625,108.66 1.07
Constructora BUCK s de RL de CV 9,752,473.35 740,027.35 1.08
Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 9,915,513.14 903,067.14 1.1
Lamary Boní S de R.L 10,016,308.41 1,003,862.41 1.11
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 10,049,235.44 1,036,789.44 1.12
Constructora Grecia S de R.L 10,361,432.65 1,348,986.65 1.15

Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 10,383,486.56 1,371,040.56 1.15 Descalificada
Geología Vial S de RL 10,444,382.07 1,431,936.07 1.16
Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 10,452,977.30 1,440,531.30 1.16
Proyectos Mecanizados S.A 10,494,906.52 1,482,460.52 1.16
Servicios de Mantenimiento y Construcción 
SERMACO 10,522,074.49 1,509,628.49 1.17
CYMSA SA de CV 10,681,207.82 1,668,761.82 1.19
ORLYB s de Rl. De CV 10,878,894.82 1,866,448.82 1.21
Constructora SAAC SA de CV 10,949,215.92 1,936,769.92 1.21
CELAQUE S DE RL 10,984,153.14 1,971,707.14 1.22
Inversiones Carbajal S de RL de CV 11,138,186.33 2,125,740.33 1.24 Exceden Presupuesto Base
Constructora SATO s de RL de CV 11,174,388.42 2,161,942.42 1.24
Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de 
RL 11,221,659.41 2,209,213.41 1.25
COZVESA s de RL 11,324,464.49 2,312,018.49 1.26

Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 11,448,451.62 2,436,005.62 1.27
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 11,683,702.70 2,671,256.70 1.3
Constructora William y Molina S.A 11,838,677.88 2,826,231.88 1.31
Servicios de Ingeniería Salvador Garcia Y 
Asociados s de RL 12,365,393.23 3,352,947.23 1.37
SEDECO S de RL de CV 12,432,924.53 3,420,478.53 1.38
Briceño y Asociados S 43,589,170.31 34,576,724.31 4.84 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 9,012,446.00 • 1.00 .........

ifí>



Sector 12

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % % Monto 
Corregido

Posición Observaciones

INGECON S de RL 8,542,399.74 - 1,323,279.26 0.87 1er lugar en el sector 06

Constructora Gaby S de RL 8,658,698.37 - 1,206,980.63 0.88 1er lugar en el sector 30

Constructora JOALCA S de RL 8,661,175.14 - 1,204,503.86 0.88 1er lugar en el sector 10

INCA S.A de C.V 8,729,762.53 1,135,916.47 0.88 1er lugar en el sector 11

Compañía de Construcciones e inversiones S de R.L 9,084,644.96 9,012,482.16 781,034.04 0.92 0.91 1er lugar

Construcciones Marte SA 9,505,220.96 360,458.04 0.96 1er lugar en el sector 35

Constructora Rubio 9,635,677.16 230,001.84 0.98 1er lugar en el sector 17

Constructora DIMCA s de RL 9,687,602.71 178,076.29 0.98 1er lugar en el sector 40

Constructora IPEC s de RL 9,713,308.14 152,370.86 0.98 1er lugar en el sector 39

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 10,177,067.50 311,388.50 1.03

Exceden Presupuesto Base

Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 10,282,929.48 417,250.48 1.04

Constructora Traterra S de R.L 10,341,392.67 475,713.67 1.05

CONACSA SA DE CV 10,385,939.72 520,260.72 1.05

Geología Vial S de RL 10,514,957.66 649,278.66 1.07
Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV 10,714,827.06 849,148.06 1.09
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 10,863,363.06 997,684.06 1.1

Lamar y Boni S de R.L 11,004,173.71 1,138,494.71 1.12
Ingeniería de Caminos S de Rl 11,272,494.10 1,406,815.10 1.14
CYMSA SA de CV 11,532,601.04 1,666,922.04 1.17
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 1 '. ,558,569.62 1,690,890.62 1.17 Descalificada
Proyectos Mecanizados S.A 11,917,422.03 2,051,743.03 1.21

Exceden Presupuesto Base

Constructora Aguirre S de RL 11,949,217.82 2,083,538.82 1.21
Constructora SAAC SA de CV 12,035,588.46 2,169,909.46 1.22
CELAQUE S DE RL 12,059,854.46 2,194,175.46 1.22
Constructora BUCK s de RL de CV 12,242,844.86 2,377,165.86 1.24
Inversiones Carbajal S de RL de CV 12,310,662.07 2,444,983.07 1.25
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 12,673,720.47 2,808,041.47 1.28
Constructora William y Molina S.A 12,774,375.23 2,908,696.23 1.29
Constructora SATO s de RL de CV 12,855,086.85 2,989,407.85 1.3
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 13,043,323.29 3,177,644.29 1.32
Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de RL 13,270,258.70 3,404,579.70 1.35
SEDECO S de RL de CV 13,357,065.55 3,491,386.55 1.35
Servicios de Ingeniería Salvador Garda Y Asociados s 
de RL 14,283,042.43 4,417,363.43 1.45
INGELCO 17,792,668.40 7,926,989.40 1.8
Briceño y Asociados S 4C/: 50,328.19 30,284,649.19 4.07 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 9,866,679.00 - 1.00



Sector 13

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % % Monto 
Corregido

Posicón Observaciones

Pavimientos de Honduras SA 8,070,011.66 2,201,373.34 0.79 1er lugar en el sector 01

INGECON S de RL 8,267,611.58 2,003,773.42 0.8 1er lugar en el sector 06

MYPSA 8,602,935.15 1,668,449.85 0.84 1er lugar en el sector 25

Construcción Consultoria de Honduras s de RL 8,588,109.48 8,423,312.55 1,583,275.52 0.85 0.82 1er lugar

Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV 9,173,949.25 1,097,435.75 0.89 1er lugar en el sector 14

Constructora Sualeman S de RL. De CV 9,190,264.56 1,081,120.44 0.89 1er lugar en el sector 26

IMPERIA S de RL 9,244,080.89 1,027,304.11 0.9 1er lugar en el sector 27

Constructora Dunamis S de R.L 9,294,968.21 976,416.79 0.9 1er lugar en el sector 16

Constructora HJJ SA 9,347,556.54 923,828.46 0.91 1er lugar en el sector 15

Constructora Rubio 9,479,990.64 791,394.36 0.92 1er lugar en el sector 17

CODESE S de RL 9,527,287.87 744,097.13 0.93 1er lugar en el sector 37

Constructora Gaby S de RL 9,535,121.37 736,263.63 0.93 1er lugar en el sector 30

Servicios de Mantenimiento y Construcción SERMACO 9,589,765.22 681,619.78 0.93 1er lugar en el sector 29

Constructora JOALCA S de RL 9,604,737.59 666,647.41 0.94 1er lugar en el sector 10

Ingeniería de Caminos S de Rl 9,644,122.05 627,262.95 0.94 1er lugar en el sector 23

Ingeniria Uno S de R.L 9,778,262.14 493,122.86 0.95 1er lugar en el sector 21

Ingeniería SION SA de CV 9,786,567.56 484,817.44 0.95 1er lugar en el sector 50

Constructora Aguirre S de RL 9,817,095.21 454,289.79 0.96 1er lugar en el sector 20

INCA S.A de C.V 9,818,675.43 452,709.57 0.96 1er lugar en el sector 11

Constructora DIMCA s de RL 10,086,853.26 184,531.74 0.98 1er lugar en el sector 40

Ingeniería Tecnica y Construcción S de RL de CV 10,152,834.35 118,550.65 0.99 1er lugar en el sector 43

Constructora IPEC s de RL 10,229,670.12 41,714.88 1 1er lugar en el sector 39

MANSER S de RL 10,259,249.66 12,135.34 1 1er lugar en el sector 41

ASSEN Maquinaria y Logistica Global S. de R.L 10,271,056.67 328.33 1 1er lugar en el sector 18

Lamary Boni S de R.L 10,472,551.72 201,166.72 1.02
Equipos de Construcción S.A de C.V 10,628,592.31 357,207.31 1.03
Constructora SAAC SA de CV 10,795,940.27 524,555.27 1.05
METRO s de RL de CV 10,933,752.72 662,367.72 1.06
Constructora Traterra S de R.L 10,940,320.55 668,935.55 1.07
Constructora Guzman S de R.L 11,057,761.78 786,376.78 1.08
CONACSA SA DE CV 11,243,470.06 972,085.06 1.09 Exceden Presupuesto Base

Geologia Vial S de RL 11,297,391.32 1,026,006.32 1.1
Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 11,311,095.53 1,039,710.53 1.1
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 11,500,716.48 1,229,331.48 1.12
Constructora BUCK s de RL de CV 11,601,318.30 1,329,933.30 1.13
Constructora Grecia S de R.L 11,994,566.37 1,723,181.37 1.17
Proyectos Mecanizados S.A 12,054,357.45 1,782,972.45 1.17
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 12,066,633.69 1,795,308.69 1.17 Descalificada
CYMSA SA de CV 12,078,621.66 1,807,236.66 1.18
CELAQUE S DE RL 12,839,746.95 2,568,361.95 1.25
Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de RL 13,009,864.91 2,738,479.91 1.27
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 13,043,870.38 2,772,485.38 1.27
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 13,217,270.57 2,945,885.57 1.29 Exceden Presupuesto Base

Constructora SATO s de RL de CV 14,179,841.38 3,908,456.38 1.38
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 14,419,218.54 4,147,833.54 1.4
Inversiones Carbajal S de RL de CV 14,420,624.41 4,149,239.41 1.4
SEDECO S de RL de CV 15,125,805.05 4,854,420.05 1.47
Briceño y Asociados S 54,' 66,659.19 43,897,274.19 5.27 Descalificada
PRESUPUESTO BASE | 10,271,385.00 1.00



Sector 14

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

INGECON S de RL 8,192,505.42 - 2,550,303.58 0.76 1er lugar en el sector 06

Pavimientos de Honduras SA 8,695,029.99 - 2,047,779.01 0.81 1er lugar en el sector 01

MYPSA 9,332,062.50 - 1,410,746.50 0.87 1er lugar en el sector 25

Constructora Sualeman S de RL. De CV 9,537,292.36 - 1,205,516.64 0.89 1er lugar en el sector 26

Constructora JOALCA S de RL 9,592,381.84 - 1,150,427.16 0.89 1er lugar en el sector 10

IMPERIA S de RL 9,669,050.89 - 1,073,758.11 0.9 1er lugar en *1 sector 27

Consultaría y Diseños de Proyecto SA de CV 9,694,229.87 9 , 697 . 775.17 - 2,550,303.58 0.9 1er lugar

INCA S.A de C.V 9,735,997.22 - 2,550,303.58 0.91 1er lugar el sector 11

Constructora Dunamis S de R.L 9,757,785.23 - 2,047,779.01 0.91 1er lugar e, ei sector 16

Constructora Gaby S de RL 9,762,331.95 - 1,410,746.50 0.91 1er lugar en sector 30

CODESE S de RL 9,848,888.60 - 1,205,516.64 0.92 1er lugar en el ect0|. 37

Constructora Rubio 9,955,790.73 - 1,150,427.16 0.93 1er lugar en el sev,or

Ingeniería de Caminos S de Rl 10,247,887.79 - 1,073,758.11 0.95 1er lugar en el sectoi

Constructora Aguirre S de RL 10,261,594.68 - 1,048,579.13 0.96 1er lugar en el sector 20 "

Ingeniria Uno S de R.L 10,268,458.63 - 1,006,811.78 0.96 1er lugar en el sector 21 i

Ingeniería SION SA de CV 10,442,597.34 985,023.77 0.97 1er lugar en el sector 50

Constructora DIMCA s de RL 10,523,362.38 980,477.05 0.98 1er lugar en el sector 40

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 10,621,416.75 893,920.40 0.99 1er lugar en el sector 43

Constructora IPEC s de RL 10,635,212.70 787,018.27 0.99 1er lugar en el sector 39

MANSER S de RL 10,741,573.75 494,921.21 1 1er lugar en el sector 4 ^

ASSEN Maquinaría y Logística Global S. de R.L 10,743,356.05 481,214.32 1
Equipos de Construcción S.A de C.V 10,899,445.35 474,350.37 1.01

Servicios de Mantenimiento y Construcción SERMACO 11,090,694.79 300,211.66 1.03
METROS de RL de CV 11,489,028.18 219,446.62 1.07
Lamary Boni S de R.L 11,562,643.92 121,392.25 1.08
Constructora Traterra S de R.L 11,596,999.10 107,596.30 1.08
Geología Vial S de RL 11,682,459.04 1,235.25 1.09 Exceden Presupuesto Base

Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 11,792,944.32 547.05 1.1
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 11,960,147.07 156,636.35 1.11
Constructora BUCK s de RL de CV 12,089,875.38 347,885.79 1.13
Constructora SAAC SA de CV 12,104,712.32 746,219.18 1.13
Constructora Grecia S de R.L 12,540,971.88 819,834.92 1.17
CYMSA SA de CV 12,658,628.75 854,190.10 1.18
Construcciones y Consultaría Argueta S de R.L 12,728,799.79 939,650.04 1.18 Descalificada
Proyectos Mecanizados S.A 12,862,623.15 1,050,135.32 1.2
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 13,302,664.88 1,217,338.07 1.24
CELAQUE S DE RL 13,314,851.57 1,347,066.38 1.24

Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de RL 13,334,835.17 1,361,903.32 1.24
Constructora SATO s de RL de CV 14,213,808.26 1,798,162.88 1.32 Exceden Presupuesto Base

Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 14,751,754.66 1,915,819.75 1.37
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s de 
RL 14,855,581.69 1,985,990.79 1.38
Inversiones Carbajal S de RL de CV 15,329,880.95 2,119,814.15 1.43
SEDECO S de RL de CV 15,913,953.17 2,559,855.88 1.48
Briceño y Asociados S 46,906,146.34 2,572,042.57 4.37 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 10,742,809.00 - 1.00 |



Sector 15

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % % Monto 
Corregido

Posicón Observaciones

INGECON S de RL 5,618,874.83 - 1,347,657.17 0.81 1er lugar en el sector 06

Constructora RAMAR s de RL 5,641,902.51 - 1,324,629.49 0.81 1er lugar en el sector 08

Construcción Consultoria de Honduras s de RL 5,938,780.16 1,027,751.84 0.85 1er lugar en el sector 13

Constructora HJJ SA 5,998,402.69 6,047,780.46 968,129.31 0.86 . . ......0M 1er lugar

MYPSA 6,011,863.04 954,668.96 0.86 1er lugar en el sector 25

Constructora JOALCA S de RL 6,161,948.09 804,583.91 0.88 1er lugar en el sector 10

Constructora Sualeman S de RL. De CV 6,168,124.76 798,407.24 0.89 1er lugar en el sector 26

Constructora Dunamis S de R.L 6,244,716.98 721,815.02 0.9 1er lugar en el sector 16

INCA S.A de C.V 6,248,510.89 718,021.11 0.9 1er lugar en el sector 11

IMPERIA S de RL 6,269,570.62 696,961.38 0.9 1er lugar en el sector 27

Constructora Gaby S de RL 6,275,203.46 691,328.54 0.9 1er lugar en el sector 30

CODESE S de RL 6,382,860.60 583,671.40 0.92 1er lugar en el sector 37

Constructora Rubio 6,387,272.26 579,259.74 0.92 1er lugar en el sector 17

Ingeniería de Caminos S de Rl 6,579,566.06 386,965.94 0.94 1er lugar en el sector 23

Ingeniria Uno S de R.L 6,588,249.56 378,282.44 0.95 1er lugar en el sector 21

Ingeniería SION SA de CV 6,681,809.13 284,722.87 0.96 1er lugar en el sector 50

Constructora DIMCA s de RL 6,827,662.14 138,869.86 0.98 1er lugar en el sector 40

Constructora IPEC s de RL 6,850,773.47 115,758.53 0.98 1er lugar en el sector 39

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 6,886,212.19 80,319.81 0.99 1er lugar en el sector 43

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 6,967,275.82 743.82 1
MANSER S de RL 7,167,256.38 200,724.38 1.03
Sercomas S de R.L 7,320,359.72 353,827.72 1.05
Constructora Traterra S de R.L 7,424,592.79 458,060.79 1.07
METRO s de RL de CV 7,484,608.37 518,076.37 1.07
Equipos de Construcción S.A de C.V 7,690,022.67 723,490.67 1.1
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 7,704,822.59 738,290.59 1.11

Servicios de Mantenimiento y Construcción SERMACO 7,771,804.51 805,272.51 1.12
Exceden Presupuesto Base

Constructora SAAC SA de CV 7,860,585.91 894,053.91 1.13
CONACSA SA DE CV 7,872,813.80 906,281.80 1.13
Sociedad de Ingenieros y Construcciones Meridiano S 
de R.L 7,990,732.37 1,024,200.37 1.15
Constructora Grecia S de R.L 8,044,011.32 1,077,479.32 1.15
Constructora BUCK s de RL de CV 8,054,622.52 1,088,090.52 1.16
Lamary Boni S de R.L 8,090,971.61 1,124,439.61 1.16
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 8,': 50,635.39 1,184,103.39 1.17 Descalificada
CYMSA SA de CV 8,195,914.99 1,229,382.99 1.18
Servicos de Construcciones y Consultoria S de R.L 8,412,582.19 1,446,050.19 1.21
Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 8,419,779.45 1,453,247.45 1.21
Constructora Aguirre S de RL 8,549,857.04 1,583,325.04 1.23
CELAQUE S DE RL 8,696,537.81 1,730,005.81 1.25
Constructora Zuníga y Socesores Asociados S de RL 8,723,983.16 1,757,451.16 1.25
Proyectos Mecanizados S.A 8,967,547.62 2,001,015.62 1.29 Exceden Presupuesto Base

Constructora KOSMOX S de RL. De CV 9,162,487.99 2,195,955.99 1.32
Constructora SATO s de RL de CV 9,352,087.36 2,385,555.36 1.34
Servicios de Ingeniería Salvador Garda Y Asociados s 
de RL 9,756,228.16 2,789,696.16 1.4
Inversiones Carbajal S de RL de CV 9,917,824.84 2,951,292.84 1.42
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 9,980,534.88 3,014,002.88 1.43
SEDECO S de RL de CV 10,322,786.35 3,356,254.35 1.48
[ Briceño y Asociados S 29,564,535.89 22,598,003.89 4.24 Descalificada
| PRESUPUESTO BASE 6,968,532.00 1.00



Sector 16

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

INGECON S de RL 8,449,109.88 - 2,815,089.12 0.75 1er lugar en el sector 06

Pavimientos de Honduras SA 8,853,715.29 - 2,410,483.71 0.79 1er lugar en el sector 01

MYPSA 9,566,793.57 - 1,697,405.43 0.85 1er lugar en el sector 25

Constructora Sualeman S de RL. De CV 10,066,953.63 - 1,197,245.37 0.89 1er lugar en el sector 26

IMPERIA S de RL 10,137,885.92 - 1,126,313.08 0.9 1er lugar en el sector 27

Constructora Dunamis S de R.L 10,225,156.75 10,225,321.24 - 1,039,042.25 0.91 1er lugar

CODESE S de RL 10,334,215.51 929,983.49 0.92 1er lugar en el sector 37

Constructora Gaby S de RL 10,412,816.21 851,382.79 0.92 1er lugar en el sector 30

Constructora JOALCA S de RL 10,415,268.14 848,930.86 0.92 1er lugar en el sector 10

Constructora Rubio 10,430,441.62 833,757.38 0.93 1er lugar en el sector 17

Ingenieria SION SA de CV 10,454,969.57 809,229.43 0.93 1er lugar en el sector 50

INCA S.A de C.V 10,609,460.10 654,738.90 0.94 1er lugar en el sector 11

Ingenieria de Caminos S de Rl 10,618,294.92 645,904.08 0.94 1er lugar en el sector 23

Ingeniria Uno S de R.L 10,756,965.46 507,233.54 0.95 1er lugar en el sector 21

Constructora Aguirre S de RL 10,831,596.79 432,602.21 0.96 1er lugar en el sector 20

Constructora DIMCA s de RL 11,051,297.22 212,901.78 0.98 1er lugar en el sector 40

Ingenieria Técnica y Construcción S de RL de CV 11,129,590.18 134,608.82 0.99 1er lugar en el sector 43

Constructora IPEC s de RL 11,190,683.35 73,515.65 0.99 1er lugar en el sector 39

Equipos de Construcción S.A de C.V 11,257,635.77 11,257,635.77 6,563.23 1 2do lugar

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 11,265,001.75 802.75 1

Servicios de Mantenimiento y Construcción SERMACO 11,312,685.33 48,486.33 1
MANSER S de RL 11,365,089.86 100,890.86 1.01
Lamary Boni S de R.L 11,892,890.28 628,691.28 1.06 Exceden Presupuesto Base

CONACSA SA DE CV 11,960,449.25 696,250.25 1.06
METRO s de RL de CV 12,087,175.07 822,976.07 1.07
Constructora Traterra S de R.L 12,145,785.31 881,586.31 1.08
Constructora Guzman S de R.L 12,305,075.59 1,040,876.59 1.09 Descalificada
Geologia Vial S de RL 12,318,335.90 1,054,136.90 1.09
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 12,592,993.42 1,328,794.42 1.12
Constructora BUCK s de RL de CV 12,699,513.86 1,435,314.86 1.13
Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 13,058,571.32 1,794,372.32 1.16

Exceden Presupuesto Base

Constructora Grecia S de R.L 13,162,934.60 1,898,735.60 1.17
CYMSA SA de CV 13,221,021.20 1,956,822.20 1.17
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 13,334,202.95 2,070,003.95 1.18 Descalificada
Constructora SAAC SA de CV 13,420,938.45 2,156,739.45 1.19
Proyectos Mecanizados S.A 13,742,879.68 2,478,680.68 1.22
CELAQUE S DE RL 13,975,796.10 2,711,597.10 1.24

Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de RL 14,275,455.03 3,011,256.03 1.27
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 14,482,623.15 3,218,424.15 1.29
Constructora SATO s de RL de CV 15,257,764.15 3,993,565.15 1.35

Exceden Presupuesto Base

Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 15,442,559.22 4,178,360.22 1.37
Servicios de Ingenieria Salvador Garcia Y Asociados s 
de RL 15,593,730.93 4,329,531.93 1.38
Inversiones Carbajal S de RL de CV 15,862,366.89 4,598,167.89 1.41
SEDECO S de RL de CV 16,723,465.35 5,459,266.35 1.48
Briceño y Asociados S 55,535,533.73 44,271,334.73 4.93 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 11,264,199.00 | | 1.00



Sector 17

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

INGECON S de RL 6,562,661.28 - 2,138,851.47 0.75 1er lugar en el sector 06

Constructora RAMAR s de RL 6,786,793.31 - 1,914,719.44 0.78 1er lugar en el sector 08

Construcción Consultoria de Honduras s de RL 7,342,578.30 - 1,358,934.45 0.84 1er lugar en el sector 13

Constructora Dunamis S de R.L 7,346,740.68 - 1,354,772.07 0.84 1er lugar en el sector 16

Constructora Rubio 7,562,650.79 7,561,596.01 - 1,138,861.96 0.87 1er lugar

MYPSA 7,606,435.56 - 1,095,077.19 0.87 1er lugar en el sector 25

Constructora Sualeman S de RL. De CV 7,697,240.92 - 1,004,271.83 0.88 1er lugar en el sector 26

Constructora JOALCA S de RL 7,761,360.72 940,152.03 0.89 1er lugar en el sector 10

INCA S.A de C.V 7,769,137.01 932,375.74 0.89 1er lugar en el sector 11

Ingeniria Uno S de R.L 7,805,886.50 895,626.25 0.9 1er lugar en el sector 21

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 7,827,436.88 874,075.87 0.9 1er lugar en el sector 18

IMPERIA S de RL 7,829,805.51 871,707.24 0.9 1er lugar en el sector 27

CODESE S de RL 7,959,611.24 741,901.51 0.91 1er lugar en el sector 37

Constructora Gaby S de RL 8,004,241.43 697,271.32 0.92 1er lugar en el sector 30

METRO s de RL de CV 8,011,288.51 690,224.24 0.92 1er lugar en el sector 03

Ingeniería de Caminos S de Rl 8,014,448.35 687,064.40 0.92 1er lugar en el sector 23

Constructora Aguirre S de RL 8,216,334.69 485,178.06 0.94 1er lugar en el sector 20

Demaprosa 8,407,483.96 294,028.79 0.97 1er lugar en el sector 22

Constructora IPEC s de RL 8,450,859.04 250,653.71 0.97 1er lugar en el sector 39

Constructora DIMCA s de RL 8,539,066.54 162,446.21 0.98 1er lugar en el sector 40

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 8,592,459.24 109,053.51 0.99 1er lugar en el sector 43
Construcciones Renovadas Electrificación y Servicios de 
Consultoria S de RL de CV 8,690,808.89 10,703.86 1 1er lugar en el sector 38

INVERZA S de RL de CV 8,712,049.81 10,537.06 1

Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV 8,838,350.05 136,837.30 1.02
Servicos de Construcciones y Consultoria S de R.L 9,056,056.60 354,543.85 1.04
Servicos de Ingeniería Supervicíon y Construcción S de 
RL. 9,119,575.59 418,062.84 1.05
Sociedad de Ingenieros y Construcciones Meridiano S de 
R.L 9,298,346.44 596,833.69 1.07
Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 9,321,040.09 619,527.34 1.07
Lamary Boni S de R.L 9,399,356.87 697,844.12 1.08
CONACSA SA DE CV 9,430,904.83 729,392.08 1.08 Exceden Presupuesto Base
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 9,519,134.16 817,621.41 1.09
Constructora BUCK s de RL de CV 9,571,279.75 869,767.00 1.1
Equipos de Construcción S.A de C.V 9,615,038.87 913,526.12 1.1
ORLYB s de Rl. De CV 9,738,209.02 1,036,696.27 1.12
Constructora Grecia S de R.L 9,794,057.45 1,092,544.70 1.13
Geología Vial S de RL 9,937,005.71 1,235,492.96 1.14
CYMSA SA de CV 9,995,132.75 1,293,620.00 1.15
Constructora SAAC SA de CV 9,996,355.94 1,294,843.19 1.15
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 10,129,288.07 1,427,775.32 1.16 Descalificada
CELAQUE S DE RL 10,282,585.72 1,581,072.97 1.18 Exceden Presupuesto Base
Constructora Guzman S de R.L 10,331,063.34 1,629,550.59 1.19 Descalificada
COZVESA s de RL 10,616,682.58 1,915,169.83 1.22

Servicios de Mantenimiento y Construcción SERMACO 10,681,078.25 1,979,565.50 1.23
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 10,782,241.74 2,080,728.99 1.24
Proyectos Mecanizados S.A 11,031,606.36 2,330,093.61 1.27
Compañía de Construcciones e inversiones S de R.L 11,250,125.49 2,548,612.74 1.29
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s de 
RL 11,703,618.49 3,002,105.74 1.35

Exceden Presupuesto Base

Inversiones Carbajal S de RL de CV 11,739,480.51 3,037,967.76 1.35
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 12,402,543.28 3,701,030.53 1.43
SEDECO S de RL de CV 13,308,094.97 4,606,582.22 1.53

Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de RL 13,887,380.78 5,185,868.03 1.6
Briceño y Asociados S 30,977,870.24 22,276,357.49 3.56 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 8,701,512.75 - 1.00



Sector 18

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Pavimientos de Honduras SA 7,804,978.43 - 2,163,348.82 0.78 1er lugar en el sector 01

INGECON S de RL 7,882,731.01 - 2,085,596.24 0.79 1er lugar en el sector 06

Construcción Consultoria de Honduras s de RL 8,529,905.85 - 1,438,421.40 0.86 1er lugar en el sector 13

Constructora Dunamis S de R.L 8,648,484.28 - 1,319,842.97 0.87 1er lugar en el sector 16

Constructora Sualeman S de RL. De CV 8,852,721.28 - 1,115,605.97 0.89 1er lugar en el sector 26

Constructora Rubio 8,861,903.59 - 1,106,423.66 0.89 1er lugar en el sector 17

MYPSA 8,871,160.61 - 1,097,166.64 0.89 1er lugar en el sector 25

ASSEN Maquinaria y Logistica Global S. de R.L 8,970,931.35 8,970,931.35 997,395.90 0.9 1er lugar

IMPERIA S de RL 8,972,210.76 996,116.49 0.9 1er lugar en el sector 27

Constructora JOALCA S de RL 9,003,853.98 964,473.27 0.9 1er lugar en el sector 10

INCA S.A de C.V 9,028,904.21 939,423.04 0.91 1er lugar en el sector 11

Constructora HJJ SA 9,106,917.29 861,409.96 0.91 1er lugar en el sector 15

CODESE S de RL 9,132,144.24 836,183.01 0.92 1er lugar en el sector 37

Ingeniria Uno S de R.L 9,145,743.41 822,583.84 0.92 1er lugar en el sector 21

Constructora Gaby S de RL 9,284,687.37 683,639.88 0.93 1er lugar en el sector 30

METRO s de RL de CV 9,294,759.21 673,568.04 0.93 1er lugar en el sector 03

Ingeniería de Caminos S de Rl 9,454,215.78 514,111.47 0.95 1er lugar en el sector 23

Constructora Aguirre S de RL 9,542,427.46 425,899.79 0.96 1er lugar en el sector 20

AIV Ingenieros S de RL 9,570,462.45 397,864.80 0.96 1er lugar en el sector 32

Demaprosa 9,615,452.13 352,875.12 0.96 1er lugar en el sector 22

Constructora IPEC s de RL 9,741,477.08 226,850.17 0.98 1er lugar en el sector 39

Constructora DIMCA s de RL 9,743,379.80 224,947.45 0.98 1er lugar en el sector 40

Ingeniería Tecnica y Construcción S de RL de CV 9,828,219.35 140,107.90 0.99 1er lugar en el sector 43

INVERZA S de RL de CV 9,980,236.28 11,909.03 1

MANSER S de RL 10,060,006.43 91,679.18 1.01
Construcciones Renovadas Electrificación y 
Servicios de Consultoria S de RL de CV 10,162,715.98 194,388.73 1.02
Equipos de Construcción S.A de C.V 10,172,952.32 204,625.07 1.02

Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV 10,178,215.00 209,887.75 1.02
Servicos de Ingeniería Supervicion y Construcción S 
de RL. 10,359,884.51 391,557.26 1.04
Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 10,637,497.81 669,170.56 1.07
Lamary Boni S de R.L 10,707,771.53 739,444.28 1.07
Constructora BUCK s de RL de CV 11,117,861.88 1,149,534.63 1.12
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 11,164,000.12 1,195,672.87 1.12

Exceden Presupuesto l  ^

ORLYB s de Rl. De CV 11,209,182.40 1,240,855.15 1.12
Constructora Traterra S de R.L 11,251,346.39 1,283,019.14 1.13
Geologia Vial S de RL 11,369,053.23 1,400,725.98 1.14 '

CYMSA SA de CV 11,470,979.40 1,502,652.15 1.15
Constructora SAAC SA de CV 11,730,584.35 1,762,257.10 1.18 J
Proyectos Mecanizados S.A 11,933,816.14 1,965,488.89 1.2
Constructora Grecia S de R.L 11,938,073.22 1,969,745.97 1.2
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 12,072,453.13 2,104,125.88 1.21
CELAQUE S DE RL 12,108,152.14 2,139,824.89 1.21
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 12,167,638.92 2,199,311.67 Í.22 Descalificada

Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de RL 12,848,417.09 2,880,089.84 1.29

Compañía de Construcciones e inversiones S de R.L 13,407,297.74 3,438,970.49 1.34
Inversiones Carbajal S de RL de CV 13,511,535.26 3,543,208.01 1.36 Exceden Presupuesto Base
Servicios de Ingeniería Salvador Garda Y Asociados 
s de RL 13,640,701.58 3,672,374.33 1.37
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 15,072,451.14 5,104,123.89 1.51
SEDECO S de RL de CV 15,157,258.69 5,188,931.44 1.52
Briceño y Asociados S 35,345,128.92 25,376,801.67 3.55 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 9,968,327.25 - 1.00



Sector 19

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Constructora RAMAR s de RL 6,714,490.44 - 1,611,051.06 0.81 1er lugar en el sector 08

INGECON S de RL 6,791,971.49 - 1,533,570.01 0.82 1er lugar en el sector 06

Construcción Consultoria de Honduras s de RL 7,185,424.63 - 1,140,116.87 0.86 1er lugar en el sector 13

Constructora HJJ SA 7,368,562.69 956,978.81 0.89 1er lugar en el sector 15

Constructora Sualeman S de RL. De CV 7,406,571.38 918,970.12 0.89 1er lugar en el sector 26

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 7,488,090.44 837,451.06 0.9 1er lugar en el sector 18

IMPERIA S de RL 7,489,205.52 836,335.98 0.9 1er lugar en el sector 27

Inversiones Mantenimientos y Construcción S de 
R.L 7,490,779.55 7,491,003.44 834,761.95 0.9

1er lugar

MYPSA 7,558,523.58 767,017.92 0.91 1er lugar en el sector 25

INCA S.A de C.V 7,617,695.41 707,846.09 0.91 1er lugar en el sector 11

CODESE S de RL 7,627,019.35 698,522.15 0.92 1er lugar en el sector 37

Constructora JOALCA S de RL 7,633,316.74 692,224.76 0.92 1er lugar en el sector 10

METRO s de RL de CV 7,878,697.67 446,843.83 0.95 1er lugar en el sector 03

Constructora Gaby S de RL 7,891,556.59 433,984.91 0.95 1er lugar en el sector 30

Demaprosa 7,909,895.41 415,646.09 0.95 1er lugar en el sector 22

Constructora Dunamis S de R.L 8,066,663.89 258,877.61 0.97 1er lugar en el sector 16

Ingeniería de Caminos S de Rl 8,102,704.78 222,836.72 0.97 1er lugar en el sector 23

Constructora DIMCA s de RL 8,139,194.78 186,346.72 0.98 1er lugar en el sector 40

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 8,218,338.46 107,203.04 0.99 1er lugar en el sector 43

Constructora Rubio 8,244,903.22 80,638.28 0.99 1er lugar en el sector 17

Constructora IPEC s de RL 8,268,753.81 56,787.69 0.99 1er lugar en el sector 39

INVERZA S de RL de CV 8,332,829.36 7,287.86 1

Ingeniría Uno S de R.L 8,507,004.79 181,463.29 1.02

Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV 8,512,260.78 186,719.28 1.02
Construcciones Renovadas Electrificación y 
Servicios de Consultoria S de RL de CV 8,582,605.54 257,064.04 1.03
Constructora SAAC SA de CV 8,738,954.22 413,412.72 1.05
Servicos de Ingeniería Supervicion y Construcción S 
de RL. 8,875,081.13 549,539.63 1.07
Equipos de Construcción S.A de C.V 8,918,313.34 592,771.84 1.07
Geología Vial S de RL 8,927,803.81 602,262.31 1.07
Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 9,074,551.78 749,010.28 1.09
Sociedad de Ingenieros y Construcciones Meridiano 
S de R.L 9,105,739.86 780,198.36 1.09 Exceden Presupuesto Base
CONACSA SA DE CV 9,143,216.65 817,675.15 1.1
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 9,221,499.03 895,957.53 1.11

Servicos de Construcciones y Consultoria S de R.L 9,224,732.85 899,191.35 1.11
ORLYB s de Rl. De CV 9,225,977.06 900,435.56 1.11
Constructora BUCK s de RL de CV 9,405,811.71 1,080,270.21 1.13
Lamary Boni S de R.L 9,452,852.71 1,127,311.21 1.14
Constructora Traterra S de R.L 9,556,012.82 1,230,471.32 1.15
CYMSA SA de CV 9,613,051.77 1,287,510.27 1.15
Constructora Grecia S de R.L 9,677,793.63 1,352,252.13 1.16
CELAQUE S DE RL 9,992,403.82 1,666,862.32 1.2
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 10,341,740.82 2,016,199.32 1.24 Descalificada
Constructora Aguirre S de RL 10,362,616.00 2,037,074.50 1.24
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 10,528,962.39 2,203,420.89 1.26
Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de 
RL 10,802,846.48 2,477,304.98 1.3
Proyectos Mecanizados S.A 10,844,773.12 2,519,231.62 1.3
Servicios de Ingeniería Salvador García Y 
Asociados s de RL 11,125,535.91 2,799,994.41 1.34 Exceden Presupuesto Base

Inversiones Carbajal S de RL de CV 11,404,371.12 3,078,829.62 1.37
Compañía de Construcciones e inversiones S de 
R.L 11,564,522.39 3,238,980.89 1.39
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 11,937,151.64 3,611,610.14 1.43
SEDECO S de RL de CV 12,822,601.46 4,497,059.96 1.54
Briceño y Asociados S 28,298,321.97 19,972,780.47 3.4 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 8,325,541.50 - 1.00

Ai



Sector 20

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % % Monto 
Corregido

Posición Observaciones

Constructora RAMAR s de RL 5,643,849.33 1,344,407.67 0.81 1er lugar en el sector 08

Construcción Consultoria de Honduras s de RL 6,045,156.50 943,100.50 0.87 1er lugar en el sector 13

INGECON S de RL 6,200,061.85 788,195.15 0.89 1er lugar en el sector 06

Constructora Sualeman S de RL. De CV 6,217,618.11 770,638.89 0.89 1er lugar en el sector 26

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 6,291,624.85 696,632.15 0.9 1er lugar en el sector 18

IMPERIA S de RL 6,303,243.06 685,013.94 0.9 1er lugar en el sector 27

Demaprosa 6,308,322.55 679,934.45 0.9 Oferta desestimada

MYPSA 6,320,634.63 667,622.37 0.9 1er lugar en el sector 25

Inversiones Mantenimientos y Construcción S de R.L 6,350,736.29 637,520.71 0.91
1er lugar en el sector 19

INCA S.A de C.V 6,395,887.77 592,369.23 0.92 1er lugar en el sector 11

Constructora JOALCA S de RL 6,399,212.90 589,044.10 0.92 1er lugar en el sector 10

CODESE S de RL 6,410,003.22 578,253.78 0.92 1er lugar en el sector 37

Constructora Gaby S de RL 6,587,216.50 401,040.50 0.94 1er lugar en el sector 30

METRO s de RL de CV 6,599,942.60 388,314.40 0.94 1er lugar en el sector 03

Constructora Aguirre S de RL 6,737,284.98 6,738,921.23 250,972.02 0.96 0.96 1er lugar

Constructora Dunamis S de R.L 6,774,689.52 213,567.48 0.97 1er lugar en el sector 16

Ingeniería de Caminos S de Rl 6,809,428.37 178,828.63 0.97 1er lugar en el sector 23

Constructora DIMCA s de RL 6,837,035.47 151,221.53 0.98 1er lugar en el sector 40

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 6,903,885.39 84,371.61 0.99
1er lugar en el sector 43

Constructora Rubio 6,921,525.73 66,731.27 0.99 1er lugar en el sector 17

Constructora IPEC s de RL 6,941,176.83 47,080.17 0.99 1er lugar en el sector 39

INVERZA S de RL de CV 7,007,359.93 19,102.93 1
Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV 7,141,282.68 153,025.68 1.02
Ingeniria Uno S de R.L 7,142,558.14 154,301.14 1.02
Construcciones Renovadas Electrificación y 
Servicios de Consultoria S de RL de CV 7,239,854.35 251,597.35 1.04
Servicos de Ingeniería Supervicion y Construcción S 
de RL. 7,359,987.53 371,730.53 1.05
Equipos de Construcción S.A de C.V 7,493,062.14 504,805.14 1.07
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 7,754,788.89 766,531.89 1.11
Sociedad de Ingenieros y Construcciones Meridiano 
S de R.L 7,795,574.09 807,317.09 1.12
Constructora SAAC SA de CV 7,861,613.50 873,356.50 1.12
Constructora BUCK s de RL de CV 7,908,063.59 919,806.59 1.13

Exceden Presupuesto Base

CONACSA SA DE CV 7,957,188.92 968,931.92 1.14
Geología Vial S de RL 7,988,593.53 1,000,336.53 1.14
Constructora Traterra S de R.L 8,011,961.32 1,023,704.32 1.15
CYMSA SA de CV 8,062,485.30 1,074,228.30 1.15

Servicos de Construcciones y Consultoria S de R.L 8,119,961.24 1,131,704.24 1.16
Lamar y Boni S de R.L 8,130,063.56 1,141,806.56 1.16
Constructora Grecia S de R.L 8,149,293.61 1,161,036.61 1.17
Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 8,400,882.70 1,412,625.70 1.2
CELAQUE S DE RL 8,533,616.00 1,545,359.00 1.22
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 8,684,152.06 1,695,895.06 1.24 Descalificada
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 8,916,540.58 1,928,283.58 1.28
Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de RL 9,022,814.17 2,034,557.17 1.29
Proyectos Mecanizados S.A 9,097,710.95 2,109,453.95 1.3
Inversiones Carbajal S de RL de CV 9,554,481.34 2,566,224.34 1.37
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados 
s de RL 9,623,942.61 2,635,685.61 1.38

Exceden Presupuesto Base

Compañía de Construcciones e inversiones S de R.L 9,722,998.25 2,734,741.25 1.39
SEDECO S de RL de CV 10,689,455.67 3,701,198.67 1.53
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 10,696,030.99 3,707,773.99 1.53
Briceño y Asociados S 24,411,751.94 17,423,494.94 3.49 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 6,988,257.00 1.00



Sector 21

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Constructora RAMAR s de RL 6,125,847.04 1,481,968.46 0.81 1er lugar en el sector 08

Construcción Consultaría de Honduras s de RL 6,491,957.29 1,115,858.21 0.85 1er lugar en el sector 13

Constructora Dunamís S de R.L 6,527,311.90 1,080,503.60 0.86 1er lugar en el sector 16

MYPSA 6,664,712.12 943,103.38 0.88 1er lugar en el sector 25

Constructora Rubio 6,684,271.03 923,544.47 0.88 1er lugar en el sector 17

INGECON S de RL 6,741,409.28 866,406.22 0.89 1er lugar en el sector 06

Constructora Sualeman S de RL. De CV 6,749,731.20 858,084.30 0.89 1er lugar en el sector 26

Constructora JOALCA S de RL 6,796,935.24 810,880.26 0.89 1er lugar en el sector 10

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 6,847,064.78 760,750.72 0.9 1er lugar en el sector 18

IMPERIA S de RL 6,849,450.07 758,365.43 0.9 1er lugar en el sector 27

INCA S.A deC.V 6,855,892.54 751,922.96 0.9 1er lugar en el sector 11

Inversiones Mantenimientos y Construcción S de R.L 6,892,282.11 715,533.39 0.91 1er lugar en el sector 19

Ingeniria Uno S de R.L 6,897,807.15 6,897,779.14 710,008.35 0.91 1er lugar

Constructora HJJ SA 6,930,973.70 676,841.80 0.91 1er lugar en el sector 15

Constructora Gaby S de RL 6,962,675.63 645,139.87 0.92 1er lugar en el sector 30

CODESE S de RL 6,971,593.60 636,221.90 0.92 1er lugar en el sector 37

METROS de RL de CV 6,993,998.21 613,817.29 0.92 1er lugar en el sector 03

Demaprosa 7,113,311.14 494,504.36 0.94 1er lugar en el sector 22

Ingeniería de Caminos S de Rl 7,183,786.79 424,028.71 0.94 1er lugar en el sector 23

Constructora Aguirre S de RL 7,277,815.29 330,000.21 0.96 1er lugar en el sector 20

Constructora DIMCA s de RL 7,456,245.15 151,570.35 0.98 1er lugar en el sector 40

Constructora IPEC s de RL 7,481,794.98 126,020.52 0.98 1er lugar en el sector 39

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 7,518,658.75 89,156.75 0.99 1er lugar en el sector 43

Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de RL 7,583,155.63 24,659.87 1 Oferta desestimada

INVERZASde RL de CV 7,620,840.54 13,025.04 1
Construcciones Renovadas Electrificación y Servicios de 
Consultoria S de RL de CV 7,786,407.71 178,592.21 1.02
Equipos de Construcción S.A de C.V 7,831,374.64 223,559.14 1.03
Servicos de Ingeniería Supervicion y Construcción S de 
RL. 7,977,403.79 369,588.29 1.05
Constructora SAAC SA de CV 7,977,892.58 370,077.08 1.05
Geología Vial S de RL 8,188,488.32 580,672.82 1.08 Exceden Presupuesto Base

Constructora Traterra S de R.L 8,286,850.84 679,035.34 1.09
Sociedad de Ingenieros y Construcciones Meridiano S de 
R.L 8,331,372.26 723,556.76 1.1
Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 8,341,532.78 733,717.28 1.1
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 8,433,878.03 826,062.53 1.11
Constructora BUCK s de RL de CV 8,515,601.26 907,785.76 1.12
Constructora Guzman S de R.L 8,525,028.10 917,212.60 1.12 Descalificada
Lamary Boni S de R.L 8,714,286.78 1,106,471.28 1.15
Constructora Grecia S de R.L 8,812,819.20 1,205,003.70 1.16
CYMSA SA de CV 8,906,885.72 1,299,070.22 1.17

Exceden Presupuesto Base

Servicos de Construcciones y Consultoria S de R.L 8,960,406.70 1,352,591.20 1.18
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 9,026,246.13 1,418,430.63 1.19 Descalificada
CELAQUE S DE RL 9,380,534.36 1,772,718.86 1.23
Proyectos Mecanizados S.A 10,045,418.63 2,437,603.13 1.32
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 10,067,707.81 2,459,892.31 1.32
Compañía de Construcciones e inversiones S de R.L 10,133,424.93 2,525,609.43 1.33
Inversiones Carbajal S de RL de CV 10,357,688.91 2,749,873.41 1.36

Exceden Presupuesto Base

Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s de 
RL 10,606,812.83 2,998,997.33 1.39
SEDECO S de RL de CV 11,452,033.38 3,844,217.88 1.51
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 12,403,926.34 4,796,110.84 1.63
Briceño y Asociados S 30,466,035.65 22,858,220.15 4 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 7,607,815.50 - 1.00



Sector 22

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % % Monto 
Corregido

Posición Observaciones

Constructora RAMAR s de RL 6,827,629.11 1,782,232.89 0.79 1er lugar en el sector 08

Construcción Consultoria de Honduras s de RL 7,378,344.76 1,231,517.24 0.86 1er lugar en el sector 13

Constructora Dunamis S de R.L 7,509,669.11 1,100,192.89 0.87 1er lugar en el sector 16

INGECON S de RL 7,643,858.47 966,003.53 0.89 1er lugar en el sector 06

Constructora Sualeman S de RL. De CV 7,648,871.81 960,990.19 0.89 1er lugar en el sector 26

Inversiones Mantenimientos y Construcción S de R.L 7,677,444.65 932,417.35 0.89 1er lugar en el sector 19

Constructora Rubio 7,704,232.64 905,629.36 0.89 1er lugar en el sector 17

MYPSA 7,712,600.10 897,261.90 0.9 1er lugar en el sector 25

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 7,746,548.19 863,313.81 0.9 1er lugar en el sector 18

IMPERIA S de RL 7,751,230.71 858,631.29 0.9 1er lugar en el sector 27

INCA SAde C.V 7,791,472.56 818,389.44 0.9 1er lugar en el sector 11

Constructora JOALCA S de RL 7,803,001.76 806,860.24 0.91 1er lugar en el sector 10

Demaprosa 7,853,737.68 8,089,353.18 7S6,124.32 0.91 0.94 1er lugar

CODESE S de RL 7,886,897.61 722,964.39 0.92 1er lugar en el sector 37

Ingeniria Uno S de R.L 7,950,738.98 659,123.02 0.92 1er lugar en el sector 21

Constructora Gaby S de RL 8,070,964.49 538,897.51 0.94 1er lugar en el sector 30

METRO s de RL de CV 8,074,463.53 535,398.47 0.94 1er lugar en el sector 03

Ingeniería de Caminos S de Rl 8,181,899.73 427,962.27 0.95 1er lugar en el sector 23

Constructora DIMCA s de RL 8,424,968.39 184,893.61 0.98 1er lugar en el sector 40

Constructora IPEC s de RL 8,428,388.62 181,473.38 0.98 1er lugar en el sector 39

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 8,494,562.62 115,299.38 0.99 1er lugar en el sector 43

INVERZASde RLdeCV 8,625,831.01 15,969.01 1
Construcciones Renovadas Electrificación y Servicios de 
Consultoria S de RL de CV 8,755,581.72 145,719.72 1.02
Servícos de Ingeniería Supervicíon y Construcción S de 
RL. 9,043,817.54 433,955.54 1.05
CONACSA SA DE CV 9,397,813.72 787,951.72 1.09
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 9,480,770.52 870,908.52 1.1
Equipos de Construcción S.A de C.V 9,548,922.19 939,060.19 1.11
Constructora BUCK s de RL de CV 9,590,332.56 980,470.56 1.11
Lamary Boni S de R.L 9,654,047.57 1,044,185.57 1.12
Constructora SAAC SA de CV 9,735,673.75 1,125,811.75 1.13 Exceden Presupuesto Base

Servícos de Construcciones y Consultoria S de R.L 9,769,574.65 1,159,712.65 1.13
Constructora Traterra S de R.L 9,785,286.57 1,175,424.57 1.14
Geología Vial S de RL 9,813,294.02 1,203,432.02 1.14
CYMSA SA de CV 9,837,506.11 1,227,644.11 1.14
Constructora Grecia S de R.L 9,929,420.84 1,319,558.84 1.15
Sociedad de Ingenieros y Construcciones Meridiano S de 
R.L 9,997,749.58 1,387,887.58 1.16
Ingenería Para el Desarrollo S. de R.L 10,024,297.58 1,414,435.58 1.16
CELAQUE S DE RL 10,214,592.50 1,604,730.50 1.19
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 10,499,736.68 1,889,874.68 1.22 Descalificada
Constructora Aguirre S de RL 10,596,163.36 1,986,301.36 1.23
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 10,804,028.97 2,194,166.97 1.25
Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de RL 11,285,596.67 2,675,734.67 1.31
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s de 
RL 11,478,661.36 2,868,799.36 1.33
Compañía de Construcciones e inversiones S de R.L 11,596,137.44 2,986,275.44 1.35

Exceden Presupuesto Base

Inversiones Carbajal S de RL de CV 11,668,472.02 3,058,610.02 1.36
SEDECO S de RL de CV 13,211,772.04 4,601,910.04 1.53
Proyectos Mecanizados S.A 13,503,910.20 4,894,048.20 1.57
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 13,939,462.07 5,329,600.07 1.62
Bríceño y Asociados S 28,cc2,438.21 19,972,576.21 3.32 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 8,609,862.00 - 1.00



Sector 23

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB °/o Posición Observaciones

Pavimientos de Honduras SA 8,271,817.44 2,167,517.56 0.79 1er lugar en el sector 01

Construcción Consultoria de Honduras s de RL 8,981,596.31 1,457,738.69 0.86 1er lugar en el sector 13

Constructora Dunamis S de R.L 8,991,308.39 1,448,026.61 0.86 1er lugar en el sector 16

INGECON S de RL 9,095,668.93 1,343,666.07 0.87 1er lugar en el sector 06

Constructora Rubio 9,198,898.25 1,240,436.75 0.88 1er lugar en el sector 17

Inversiones Mantenimientos y Construcción S de R.L 9,240,311.15 1,199,023.85 0.89 1er lugar en el sector 19

Constructora Sualeman S de RL. De CV 9,279,085.70 1,160,249.30 0.89 1er lugar en el sector 26

IMPERIA S de RL 9,395,729.81 1,043,605.19 0.9 1er lugar en el sector 27

Constructora JOALCA S de RL 9,417,574.68 1,021,760.32 0.9 1er lugar en el sector 10

INCA S.A de C.V 9,489,700.82 949,634.18 0.91 1er lugar en el sector 11

Ingeniria Uno S de R.L 9,496,415.62 942,919.38 0.91 1er lugar en el sector 21

Constructora HJJ SA 9,620,036.48 819,298.52 0.92 1er lugar en el sector 15

Constructora Gaby S de RL 9,660,967.30 778,367.70 0.93 1er lugar en el sector 30

METRO s de RL de CV 9,698,661.77 740,673.23 0.93 1er lugar en el sector 03

Ingeniería de Caminos S de Rl 9,963,336.04 9,963,336.04 475,998.96 0.95 1er lugar

A&V Ingenieros S de RL 9,975,715.30 463,619.70 0.96 1er lugar en el sector 32

Constructora Aguirre S de RL 10,021,818.63 417,516.37 0.96 1er lugar en el sector 20
Servicos de Ingeniería Supervicion y Construcción S de 
RL. 10,087,794.93 351,540.07 0.97 1er lugar en el sector 24

Equipos de Construcción S.A de C.V 10,194,548.88 10,194,548.88 244,786.12 0.98 2do lugar

Constructora IPEC s de RL 10,235,880.90 203,454.10 0.98 1er lugar en el sector 39

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 10,293,937.83 145,397.17 0.99 1er lugar en el sector 43

Ingeniería SION SA de CV 10,350,297.29 89,037.71 0.99 1er lugar en el sector 50

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 10,439,251.77 83.23 1 1er lugar en el sector 18

Constructora SAAC SA de CV 10,596,880.20 157,545.20 1.02
Exceden Presupuesto BaseConstrucciones Renovadas Electrificación y Servicios de 

Consultoria S de RL de CV 10,755,960.90 316,625.90 1.03
Constructora MICASA S de RL 10,875,411.59 436,076.59 1.04 Descalificada
Lamary Boni S de R.L 10,906,079.36 466,744.36 1.04
MANSER S de RL 10,941,930.47 502,595.47 1.05
Constructora DIMCA s de RL 10,994,160.29 554,825.29 1.05
Geología Vial S de RL 11,230,781.03 791,446.03 1.08 Exceden Presupuesto B3se
Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 11,258,373.89 819,038.89 1.08
Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV 11,413,550.73 974,215.73 1.09
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 11,593,138.55 1,153,803.55 1.11
Constructora Traterra S de R.L 11,740,927.31 1,301,592.31 1.12
Constructora Guzman S de R.L 11,857,885.70 1,418,550.70 1.14 Descalificada
Proyectos Mecanizados S.A 11,925,317.24 1,485,982.24 1.14
CYMSA SA de CV 12,124,251.72 1,684,916.72 1.16
Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 12,312,206.55 1,872,871.55 1.18
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 12,513,977.73 2,074,642.73 1.2

Exceden Presupuesto Base

CELAQUE S DE RL 12,689,730.22 2,250,395.22 1.22
Constructora Grecia S de R.L 12,706,402.92 2,267,067.92 1.22
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 12,843,079.69 2,403,744.69 1.23 Descalificada

Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de RL 13,189,789.89 2,750,454.89 1.26
Constructora SATO s de RL de CV 13,494,528.41 3,055,193.41 1.29
COZVESA s de RL 13,685,894.99 3,246,559.99 1.31
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 13,748,928.55 3,309,593.55 1.32
Compañía de Construcciones e inversiones S de R.L 14,160,511.31 3,721,176.31 1.36 Exceden Presupuesto Base
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s de 
RL 14,185,893.01 3,746,558.01 1.36
Inversiones Carbajal S de RL de CV 14,671,228.82 4,231,893.82 1.41
Constructora Cruz Armijo S de R.L 14,981,091.61 4,541,756.61 1.44
SEDECO S de RL de CV 15,677,607.58 5,238,272.58 1.5
Briceño y Asociados S 39,876,833.30 29,437,498.30 3.82 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 10,439,335.00 - 1.00



Sector 24

Empresa Monto Ofertado M onto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Pavimientos de Honduras SA 7,884,013.12 - 2,046,295.88 0.79 1er lugar en el sector 01

Constructora Dunamis S de R.L 8,681,957.36 - 1,248,351.64 0.87 1er lugar en el sector 16

INGECON S de RL 8,710,196.75 - 1,220,112.25 0.88 1er lugar en el sector 06

MYPSA 8,803,787.93 - 1,126,521.07 0.89 1er lugar en el sector 25

Inversiones Mantenimientos y Construcción S de R.L 8,826,444.80 - 1,103,864.20 0.89 1er lugar en el sector 19

Constructora Sualeman S de RL. De CV 8,829,223.70 - 1,101,085.30 0.89 1er lugar en el sector 26

Constructora Rubio 8,857,465.89 - 1,072,843.11 0.89 1er lugar en el sector 17

IMPERIA S de RL 8,937,248.10 993,060.90 0.9 1er lugar en el sector 27

Constructora JOALCA S de RL 8,961,278.92 969,030.08 0.9 1er lugar en el sector 10

INCA S.A deC.V 9,039,872.18 890,436.82 0.91 1er lugar en el sector 11

Ingeniria Uno S de R.L 9,103,361.91 826,947.09 0.92 1er lugar en el sector 21

Constructora Gaby S de RL 9,179,333.33 750,975.67 0.92 1er lugar en el sector 30

METROs de RL de CV 9,230,573.78 699,735.22 0.93 1er lugar en el sector 03

A&V Ingenieros S de RL 9,472,197.50 458,111.50 0.95 1er lugar en el sector 32

Ingeniería de Caminos S de Rl 9,517,062.78 413,246.22 0.96 1er lugar en el sector 23

Constructora Aguirre S de RL 9,527,239.11 403,069.89 0.96 1er lugar en el sector 20

Servicos de Ingeniería Supervicion y Construcción S de 
RL. 9,575,683.84 9,575,683.84

354,625.16 0.96
1er lugar

Constructora DIMCA s de RL 9,684,204.20 246,104.80 0.98 1er lugar en el sector 040

Equipos de Construcción S.A de C.V 9,693,435.89 9,693,435.89 236,873.11 0.98 2do lugar

Constructora IPEC s de RL 9,726,322.13 203,986.87 0.98 1er lugar en el sector 39

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 9,782,942.05 147,366.95 0.99 1er lugar en el sector 43

Ingeniería SION SA de CV 9,905,683.25 24,625.75 1 1er lugar en el sector 50

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 9,929,987.80 321.20 1 1er lugar en el sector 18

Constructora SAAC SA de CV 10,166,383.34 236,074.34 1.02
Exceden Presupuesto BaseConstrucciones Renovadas Electrificación y Servicios de 

Consultoria S de RL de CV 10,256,947.29 326,638.29 1.03
Constructora MICASA S de RL 10,311,529.21 381,220.21 1.04 Descalificada
Lamary Boni S de R.L 10,376,355.66 446,046.66 1.04
MANSER S de RL 10,415,214.39 484,905.39 1.05

Geología Vial S de RL 10,697,830.37 767,521.37 1.08

Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 10,705,152.40 774,843.40 1.08
Exceden Presupuesto Base

Constructora BUCK s de RL de CV 10,787,483.82 857,174.82 1.09
Proyectos Mecanizados S.A 10,813,671.67 883,362.67 1.09
Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV 10,875,744.30 945,435.30 1.1
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 11,033,908.65 1,103,599.65 1.11
Constructora Guzman S de R.L 11,187,688.57 1,257,379.57 1.13 Descalificada
Constructora Traterra S de R.L 11,243,395.76 1,313,086.76 1.13
CYMSA SA de CV 11,524,593.16 1,594,284.16 1.16
Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 11,772,298.76 1,841,989.76 1.19

Exceden Presupuesto Base
Constructora Grecia S de R.L 11,909,026.43 1,978,717.43 1.2
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 12,058,715.65 2,128,406.65 1.21
CELAQUE S DE RL 12,113,176.71 2,182,867.71 1.22
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 12,340,001.30 2,409,692.30 1.24 Descalificada

Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de RL 12,462,818.90 2,532,509.90 1.26
Constructora SATO s de RL de CV 12,904,513.43 2,974,204.43 1.3
COZVESA s de RL 13,021,037.38 3,090,728.38 1.31
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 13,069,360.20 3,139,051.20 1.32
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s de 
RL 13,444,148.34 3,513,839.34 1.35

Exceden Presupuesto Base

Inversiones Carbajal S de RL de CV 13,490,987.22 3,560,678.22 1.36
Compañía de Construcciones e inversiones S de R.L 13,558,744.79 3,628,435.79 1.37
Constructora Cruz Armijo S de R.L 14,257,462.31 4,327,153.31 1.44
SEDECO S de RL de CV 14,841,304.45 4,910,995.45 1.49

1 Briceño y Asociados S 38,141,569.83 28,211,260.83 3.84 Descalificada
| PRESUPUESTO BASE 9,930,309.00 - 1.00



Sector 28 (FRACASADO)
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

INCA S.A de C.V 8,740,323.66 - 1,271,532.34 0.87 1er lugar en el sector 11

Constructora JOALCA S de RL 8,912,750.31 - 1,099,105.69 0.89 1er lugar en el sector 10

Constructora Gaby S de RL 9,074,215.15 937,640.85 0.91 1er lugar en el sector 30

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 10,978,465.23 966,609.23 1.1

Exceden Presupuesto Base

IMPERIA S de RL 12,513,727.69 2,501,871.69 1.25
ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 12,519,804.16 2,507,948.16 1.25
INVERZA S de RL de CV 12,534,273.14 2,522,417.14 1.25
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 12,819,797.31 2,807,941.31 1.28
Ingeniería de Caminos S de Rl 12,955,699.86 2,943,843.86 1.29
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 15,235,579.93 5,223,723.93 1.52
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 15,926,666.97 5,914,810.97 1.59
SEDECO S de RL de CV 22,090,391.66 12,078,535.66 2.21
PRESUPUESTO BASE 10,011,856.00 - 1.00



Sector 33 (FRACASADO)
Empresa M onto  Ofertado M onto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

MYPSA 11,273,299.65 1,946,828.35 0.85 1er lugar en el sector 25

Constructora Sualeman S de RL. De CV 11,807,580.78 1,412,547.22 0.89 1er lugar en el sector 26

Servicios de Mantenimiento y Construcción SERMACO 11,942,101.83 1,278,026.17 0.9 1er lugar en el sector 29

Construcciones y Constratista San Miguel S de RL. 12,139,219.44 1,080,908.56 0.92 1er lugar en el sector 09

Constructora JOALCA S de RL 12,188,605.34 1,031,522.66 0.92 1er lugar en el sector 10

Constructora Gaby S de RL 12,220,881.82 999,246.18 0.92 1er lugar en el sector 30

Constructora y Transporta Paraíso S de RL 12,680,248.31 539,879.69 0.96 1er lugar en el sector 36

Construcciones Marte SA 13,322,663.57 102,535.57 1.01

Exceden Presupuesto Base
Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 13,601,411.76 381,283.76 1.03

Constructora Serrano Colindres y Asociados S de RL 13,601,519.05 381,391.05 1.03

Geología Vial S de RL 14,394,127.92 1,173,999.92 1.09

Constructora Guzman S de R.L 14,559,428.85 1,339,300.85 1.1 Desedificada
CELAQUE S DE RL 15,199,035.17 1,978,907.17 1.15

Exceden Presupu' j ase

Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 15,350,763.78 2,130,635.78 1.16

/onstructora William y Molina S.A 15,584,550.85 2,364,422.85 1.18
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 15,794,490.89 2,574,362.89 1.19

Constructora SATO s de RL de CV 16,255,634.07 3,035,506.07 1.23
Constructora Aguirre S de RL 16,462,652.65 3,242,524.65 1.25
Eterna SA de CV 16,631,623.27 3,411,495.27 1.26
COZVESA s de RL 17,399,035.52 4,178,907.52 1.32
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 17,400,710.06 4,180,582.06 1.32
Constructora BUCK s de RL de CV 17,480,889.24 4,260,761.24 1.32
PRESUPUESTO BASE 13,220,128.00 - 1 .0 0



Sector 38
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición v Observaciones

Constructora Dunamis S de R.L 9,001,299.74 - 1,168,740.76 0.89 1er lugar en el sector 16

Constructora Sualeman S de RL. De CV 9,048,256.23 1,121,784.27 0.89 1er lugar en el sector 26

MYPSA 9,059,416.05 1,110,624.45 0.89 1er lugar en el sector 25

IMPERIA S de RL 9,151,423.76 1,018,616.74 0.9 1er lugar en el sector 27

Constructora JO ALCA S de RL 9,193,654.28 976,386.22 0.9 1er lugar en el sector 10

Constructora Rubio 9,197,589.01 972,451.49 0.9 1er lugar en el sector 17

INCA S.A de C.V 9,261,429.79 908,610.71 0.91 1er lugar en el sector 11

CODESE S de RL 9,326,057.24 843,983.26 0.92 1er lugar en el sector 37

Constructora Gaby S de RL 9,419,538.20 750,502.30 0.93 1er lugar en el sector 30

Ingeniria Uno S de R.L 9,494,102.05 675,938.45 0.93 1er lugar en el sector 21

Inversiones Mantenimientos y Construcción S de R.L 9,576,461.77 593,578.73 0.94 1er lugar en el sector 19

Construcciones Renovadas Electrificación y Servicios de 
Consultoria S de RL de CV 9,834,622.96 9,834,622.96 335,417.54 0.97 1er lugar

Constructora DIMCA s de RL 9,927,239.90 242,800.60 0.98 1er lugar en el sector 40

Constructora IPEC s de RL 10,016,333.66 153,706.84 0.98 1er lugar en el sector 39

lenieria Técnica y Construcción S de RL de CV 10,029,016.37 141,024.13 0.99 1er lugar en el sector 43

| tt>IGECON S de RL 10,083,670.29 86,370.21 0.99 1er lugar en el sector 06

Constructora Rosales S de RL 10,120,858.06 49,182.44 1 1er lugar en el sector 42

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 10,169,093.89 946.61 1 1er lugar en el sector 18

INVERZA S de RL de CV 10,178,970.87 8,930.37 1

Exceden Presupuesto Base

Ingeniería SION SA de CV 10,185,470.13 15,429.63 1
Lamar y Boni S de R.L 10,269,139.79 99,099.29 1.01
Construcciones Superviciones y consultoria S de Rl 10,310,292.83 140,252.33 1.01
Constructora Monso 10,312,090.86 142,050.36 1.01
Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV 10,347,971.24 177,930.74 1.02
Equipos de Construcción S.A de C.V 10,396,234.74 226,194.24 1.02
Constructora MICASA S de RL 10,429,105.24 259,064.74 1.03 Descalificada
Sercomas S de R.L 10,536,022.23 365,981.73 1.04

Exceden Presupuesto Base

Geología Vial S de RL 10,982,667.59 812,627.09 1.08
METRO s de RL de CV 11,150,144.57 980,104.07 1.1
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 11,333,168.27 1,163,127.77 1.11
Constructora Traterra S de R.L 11,473,349.63 1,303,309.13 1.13
Constructora Guzman S de R.L 11,476,525.47 1,306,484.97 1.13 Descalificada
Constructora SAAC SA de CV 11,484,677.65 1,314,637.15 1.13

Exceden Presupuesto Base

jenieria de Caminos S de Rl 11,666,318.81 1,496,278.31 1.15
ORLYB s de Rl. De CV 11,705,343.29 1,535,302.79 1.15
Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 11,724,649.89 1,554,609.39 1.15
CYMSA SA de CV 11,868,179.06 1,698,138.56 1.17
Constructora BUCK s de RL de CV 11,911,450.67 1,741,410.17 1.17
CELAQUE S DE RL 12,445,789.32 2,275,748.82 1.22
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 12,612,066.61 2,442,026.11 1.24 Descalificada
Constructora Aguirre S de RL 12,702,524.56 2,532,484.06 1.25

Exceden Presupuesto Base

Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de RL 12,782,818.34 2,612,777.84 1.26
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 12,972,063.57 2,802,023.07 1.28
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 14,078,444.89 3,908,404.39 1.38
Inversiones Carbajal S de RL de CV 14,541,937.27 4,371,896.77 1.43
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 15,124,269.08 4,954,228.58 1.49
SEDECO S de RL de CV 15,285,448.57 5,115,408.07 1.5
Proyectos Mecanizados S.A 15,361,517.35 5,191,476.85 1.51
Briceño y Asociados S 39,106,509.64 28,936,469.14 3.85 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 10,170,040.50 - 1.00



Sector 39

Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB %
% Monto 
Corregido

Posición Observaciones

Constructora Sualeman S de RL. De CV 8,366,148.99 1,091,215.71 0.88 1er lugar en el sector 26

Constructora Dunamis S de R.L 8,401,719.88 1,055,644.82 0.89 1er lugar en el sector 16

IMPERIA S de RL 8,509,578.60 947,786.10 0.9 1er lugar en el sector 27

INCA S A  de C.V 8,569,430.52 887,934.18 0.91 1er lugar en el sector 11

CODESE S de RL 8,656,766.36 800,598.34 0.92 1er lugar en el sector 37

Constructora Rubio 8,857,493.02 799,871.68 0.92 1er lugar en el sector 17

Constructora JOALCA S de RL 8,678,209.84 779,154.86 0.92 1er lugar en el sector 10

Constructora Rosales S de RL 8,793,250.36 664,114.34 0.93 1er lugar en el sector 42

INGECON S de RL 8,885,050.68 572,314.02 0.94 1er lugar en el sector 06

Ingeniria Uno S de R.L 8,934,655.48 522,709.22 0.94 1er lugar en el sector 21
Construcciones Renovadas Electrificación y Servicios de 
Consultoria S de RL de CV 8,957,719.65 499,645.05 0.95 1er lugar en el sector 38

Constructora Gaby S de RL 9,078,925.02 378,439.68 0.96 1er lugar en el sector 30

Constructora IPEC s de RL 9 , 0 9 2 , 7 1 0 . 0 6 9,131,913.10 364,654.64 0.96 0.97 1er lugar

Constructora DIMCA s de RL 9,236,008.12 221,356.58 0.98 1er lugar en el sector 40

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 9,302,691.16 154,673.54 0.98 1er lugar en el sector 43

'nieria SION SA de CV 9,370,390.81 86,973.89 0.99 1er lugar en el sector 50

XSSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 9,456,259.61 1,105.09 1 1er lugar en el sector 18

INVERZA S de RL de CV 9,467,096.86 9,732.16 1
Equipos de Construcción S.A de C.V 9,537,046.71 79,682.01 1.01
Geología Vial S de RL 9,732,710.92 275,346.22 1.03
Lamary Boni S de R.L 9,830,169.16 372,804.46 1.04 Exceden Presupuesto Base

Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV 9,849,720.33 392,355.63 1.04
ORLYB s de Rl. De CV 9,881,083.40 423,718.70 1.04
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 10,192,287.43 734,922.73 1.08
Constructora MICASA S de RL 1 0 , c h i ' , 2 7 6 . 1 6 1,240,011.46 1.13 Descalificada
Constructora BUCK s de RL de CV 10,795,087.26 1,337,722.56 1.14
Ingeniería de Caminos S de Rl 10,796,118.43 1,338,753.73 1.14
Constructora Traterra S de R.L 11,143,817.82 1,686,453.12 1.18
CELAQUE S DE RL 11,160,544.89 1,703,180.19 1.18 Exceden Presupuesto Base

METRO s de RL de CV 11,184,661.10 1,727,296.40 1.18
Constructora Aguirre S de RL 11,271,300.56 1,813,935.86 1.19
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 11,434,787.55 1,977,422.85 1.21
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 1 1 , O s - ,  3 - 5 . 93 2,227,481.28 1.24 Descalificada
Constructora SAAC SA de CV 11,868,880.62 2,411,515.92 1.25
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s de 12,723,343.11 3,265,978.41 1.35

^^>rsiones Carbajal S de RL de CV 13,103,134.20 3,645,769.50 1.39 Exceden Presupuesto Bsse
Proyectos Mecanizados S.A 13,536,519.78 4,079,155.08 1.43
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 14,363,416.16 4,906,051.46 1.52
SEDECO S de RL de CV 14,782,389.97 5,325,025.27 1.56
Briceño y Asociados S 2 2 , 8 9 6 ,2 - 2 2 .74 14,439,018.04 2.53 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 9,457,364.70 - 1.00



Sector 40
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Constructora Dunamis S de R.L 7,116,063.07 908,471.85 0.89 1er lugar en el sector 16

Constructora Sualeman S de RL. De CV 7,134,090.66 890,444.26 0.89 1er lugar en el sector 26

IMPERIA S de RL 7,221,511.80 803,023.12 0.9 1er lugar en el sector 27

Constructora Rubio 7,269,266.30 755,268.62 0.91 1er lugar en el sector 17

Constructora JOALCA S de RL 7,272,431.30 752,103.62 0.91 1er lugar en el sector 10

INCA S.A de C.V 7,319,270.85 705,264.07 0.91 1er lugar en el sector 11

CODESE S de RL 7,358,059.69 666,475.23 0.92 1er lugar en el sector 37

Constructora HJJ SA 7,448,032.82 576,502.10 0.93 1er lugar en el sector 15

Constructora Gaby S de RL 7,458,970.01 565,564.91 0.93 1er lugar en el sector 30

Ingeniria Uno S de R.L 7,503,110.75 521,424.17 0.94 1er lugar en el sector 21

Inversiones Mantenimientos y Construcción S de R.L 7,564,346.05 460,188.87 0.94
1er lugar en el sector 19

INGECON S de RL 7,635,912.15 - 388¿22J7 0.95 1er lugar en el sector 06

Constructora DIMCA s de RL 7,837,965.07 7,837,965.07 186,569.85 0.98 1er lugar

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 7,915,411.19 109,123.73 0.99 1er lugar en el sector 43

Constructora IPEC s de RL 7,922,712.52 101,822.40 0.99 1er lugar en el sector 39

^onstructora Rosales S de RL 7,937,318.74 87,216.18 0.99 1er lugar en el sector 42

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 8,025,218.03 683.11 1

Exceden Presupuesto Base

INVERZA S de RL de CV 8,037,115.70 12,580.78 1
Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV 8,165,717.70 141,182.78 1.02
Lamary Boni S de R.L 8,241,315.45 216,780.53 1.03
Construcciones Renovadas Electrificación y Servicios de 
Consultoria S de RL de CV 8,308,063.38 283,528.46 1.04
Constructora MI CASA S de RL 8,735,908.50 711,373.58 1.09 Descalificada
METRO s de RL de CV 8,817,458.76 792,923.84 1.1

Exceden Presupuesto Base

Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 8,915,542.81 891,007.89 1.11
Constructora Traterra S de R.L 9,068,378.66 1,043,843.74 1.13
ORLYB s de Rl. De CV 9,175,150.85 1,150,615.93 1.14
Geología Vial S de RL 9,181,339.77 1,156,804.85 1.14
Ingeniería de Caminos S de Rl 9,210,774.11 1,186,239.19 1.15
Servicos de Construcciones y Consultoria S de R.L 9,307,648.95 1,283,114.03 1.16
Constructora BUCK s de RL de CV 9,375,870.02 1,351,335.10 1.17
Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 9,475,011.78 1,450,476.86 1.18
Constructora SAAC SA de CV 9,888,025.13 1,863,490.21 1.23
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 9,908,804.88 1,884,269.96 1.23 Descalificada

instructora Aguirre S de RL 10,017,944.61 1,993,409.69 1.25

Exceden Presupuesto Base

Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de RL 10,118,051.80 2,093,516.88 1.26
CELAQUE S DE RL 10,124,620.57 2,100,085.65 1.26
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 10,776,158.09 2,751,623.17 1.34
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 10,897,847.94 2,873,313.02 1.36
Inversiones Carbajal S de RL de CV 11,424,411.78 3,399,876.86 1.42
SEDECO S de RL de CV 12,085,727.63 4,061,192.71 1.51
Proyectos Mecanizados S.A 12,520,539.28 4,496,004.36 1.56
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 12,664,352.53 4,639,817.61 1.58
Briceño y Asociados S 30,597,317.81 22,572,782.89 3.81 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 8,024,534.92 - 1.00



Sector 43
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Construcción Consultoria de Honduras s de RL 7,442,613.02 - 1,262,371.85 0.85 1er lugar en el sector 13

Constructora Sualeman S de RL. De CV 7,737,314.11 967,670.76 0.89 1er lugar en el sector 26

IMPERIA S de RL 7,836,829.72 868,155.15 0.9 1er lugar en el sector 27

Constructora JO ALCA S de RL 7,933,668.77 771,316.10 0.91 1er lugar en el sector 10

INCA S.A de C.V 7,935,023.88 769,960.99 0.91 1er lugar en el sector 11

CODESE S de RL 7,979,003.98 725,980.89 0.92 1er lugar en el sector 37

Constructora Gaby S de RL 8,218,915.97 486,068.90 0.94 1er lugar en el sector 30

Constructora Dunamis S de R.L 8,316,921.03 388,063.84 0.96 1er lugar en el sector 16

Constructora IPEC s de RL 8,455,339.47 249,645.40 0.97 1er lugar en el sector 39

Constructora Rosales S de RL 8,467,318.26 237,666.61 0.97 1er lugar en el sector 42

INGECON S de RL 8,479,280.18 225,704.69 0.97 1er lugar en el sector 06

Constructora DI MCA s de RL 8,492,120.07 212,864.80 0.98 1er lugar en el sector 40

Constructora Rubio 8,513,728.52 191,256.35 0.98 1er jugar en el sector 17

1 Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 8,567,169.53 8,567,173.32 137,815.34 0.98 1er lugar

| Ingeniería SION SA de CV 8,690,197.61 14,787.26 1 %  lugar en el sector 50

SEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 8,706,404.63 1,419.76 1

Exceden Presupu tn e

INVERZA S de RL de CV 8,722,563.84 17,578.97 1
Ingeniria Uno S de R.L 8,786,387.40 81,402.53 1.01
Construcciones Renovadas Electrificación y Servicios de 
Consultoria S de RL de CV 8,864,730.07 159,745.20 1.02
Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV 8,947,795.40 242,810.53 1.03
Equipos de Construcción S.A de C.V 9,082,952.91 377,968.04 1.04
Sociedad de Ingenieros y Construcciones Meridiano S de 
R.L 9,386,823.40 681,838.53 1.08
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 9,574,419.65 869,434.78 1.1
Constructora MICASA S de RL 9,596,041.57 891,056.70 1.1 Descalificada
ORLYB s de Rl. De CV 9,627,339.98 922,355.11 1.11

Exceden Presupuesto Base

METRO s de RL de CV 9,819,911.64 1,114,926.77 1.13
Servicos de Construcciones y Consultoria S de R.L 9,829,666.18 1,124,681.31 1.13
Ingeniería de Caminos S de Rl 9,934,885.11 1,229,900.24 1.14
Constructora BUCK s de RL de CV 10,034,323.45 1,329,338.58 1.15
Constructora Traterra S de R.L 10,078,435.29 1,373,450.42 1.16
Lamar y Boni S de R.L 10,396,155.21 1,691,170.34 1.19
CELAQUE S DE RL 10,476,597.68 1,771,612.81 1.2
Constructora Aguirre S de RL 10,718,135.55 2,013,150.68 1.23

.vicios de Mantenimiento y Construcción SERMACO 10,763,927.16 2,058,942.29 1.24
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 10,838,918.18 2,133,933.31 1.25 Descalificada
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 11,127,300.30 2,422,315.43 1.28

Exceden Presupuesto Base

Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 11,575,157.36 2,870,172.49 1.33
Inversiones Carbajal S de RL de CV 12,222,830.70 3,517,845.83 1.4
Proyectos Mecanizados S.A 12,544,869.88 3,839,885.01 1.44
SEDECO S de RL de CV 13,275,010.53 4,570,025.66 1.52
Briceño y Asociados S 28,868,816.64 20,163,831.77 3.32 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 8,704,984.87 - 1.00



Sector 45
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Construcción Consultoria de Honduras s de RL 10,136,094.68 1,684,254.32 0.86 1er lugar en el sector 13

Construcciones y Constratista San Miguel S de RL. 10,341,917.03 1,478,431.97 0.87 1er lugar en el sector 09

INGECON S de RL 10,461,204.92- 1,359,144.08 0.89 1er lugar en el sector 06

Constructora Sualeman S de RL. De CV 10,469,544.25 1,350,804.75 0.89 1er lugar en el sector 26

Constructora JOALCA S de RL 10,478,352.06 1,341,996.94 0.89 1er lugar en el sector 10

INCA S.A de C.V 10,521,769.65 - 1,298,579.35 0.89 1er lugar en el sector 11

Constructora Gaby S de RL 10,555,834.15 1,264,514.85 0.89 1er lugar en el sector 30

Constructora Dunamis S de R.L 11,269,316.51 551,032.49 0.95 1er lugar en el sector 16

Construcciones Marte SA 11,426,402.43 393,946.57 0.97 1er lugar en el sector 35

Constructora Rubio 11,543,073.88 277,275.12 0.98 1er lugar en el sector 17

Constructora DIMCA s de RL 11,592,240.39 228,108.61 0.98 1er lugar en el sector 40

Sercomas S de R.L 11,661,077.55 - 159,271.45 0.99 1er lugar

Constructora IPEC s de RL 11,662,896.92 157,452.08 0.99 1er lugar en el sector 39

MANSER S de RL 11,800,006.57 20,342.43 1 1er lugar en el sector 41

Constructora y Transporta Paraíso S de RL 11,939,312.18 118,963.18 1.01
CONSET S.A 12,048,618.75 228,269.75 1.02

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 12,191,601.92 371,252.92 1.03
Ingeniería de Caminos S de Rl 12,463,448.65 643,099.65 1.05
Geología Vial S de RL 12,576,216.92 755,867.92 1.06
Constructora Traterra S de R.L 12,810,290.31 989,941.31 1.08
Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 12,918,946.58 1,098,597.58 1.09 Exceden Presupuesto Base

Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 13,006,889.29 1,186,540.29 1.1
ORLYB s de Rl. De CV 13,570,147.02 1,749,798.02 1.15
Constructora BUCK s de RL de CV 13,744,839.92 1,924,490.92 1.16
Constructora Grecia S de R.L 13,932,505.12 2,112,156.12 1.18
Constructora SATO s de RL de CV 13,989,024.90 2,168,675.90 1.18
Constructora SAAC SA de CV 14,155,370.25 2,335,021.25 1.2
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 14,162,492.58 2,342,143.58 1.2 Descalificada
CELAQUE S DE RL 14,319,986.35 2,499,637.35 1.21
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 14,401,758.16 2,581,409.16 1.22
Constructora Aguirre S de RL 14,599,846.29 2,779,497.29 1.24
Inversiones Carbajal S de RL de CV 14,756,299.80 2,935,950.80 1.25
Constructora William y Molina S.A 14,847,151.99 3,026,802.99 1.26
' erna SA de CV 15,547,944.46 3,727,595.46 1.32 Exceden Presupuesto Base
¿rvicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 

de RL 16,277,931.44 4,457,582.44 1.38
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 16,644,151.24 4,823,802.24 1.41
SEDECO S de RL de CV 16,824,213.24 5,003,864.24 1.42
Proyectos Mecanizados S.A 17,593,140.66 5,772,791.66 1.49
INGELCO 19,309,539.77 7,489,190.77 1.63
Briceño y Asociados S 45,574,306.26 33,753,957.26 3.86 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 11,820,349.00 - 1.00



Sector 46 (FRACASADO)
Empresa M onto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Construcciones y Constratista San Miguel S de RL. 9,196,117.55 - 1,278,935.45 0.88 1er lugar en el sector 09

Constructora Sualeman S de RL. De CV 9,278,245.26 1,196,807.74 0.89 1er lugar en el sector 26

Constructora JO ALCA S de RL 9,291,863.01 - 1,183,189.99 0.89 1er lugar en el sector 10

INCA S.A deC.V 9,327,507.66 1,147,545.34 0.89 1er lugar en el sector 11

Constructora Gaby S de RL 9,354,890.50 - 1,120,162.50 0.89 1er lugar en el sector 30

INGECON S de RL 9,576,289.77 898,763.23 0.91 1er lugar en el sector 06

MANSER S de RL 9,691,149.92 783,903.08 0.93 1er lugar en el sector 41

Constructora Dunamis S de R.L 9,948,073.57 526,979.43 0.95 1er lugar en el sector 16

Constructora Rubio 10,197,305.53 277,747.47 0.97 1er lugar en el sector 17

Construcciones Marte SA 10,202,752.33 272,300.67 0.97 1er lugar en el sector 35

Constructora DIMCA s de RL 10,255,092.11 219,960.89 0.98 1er lugar en el sector 40

Constructora IPEC s de RL 10,257,620.39 217,432.61 0.98 1er lugar en el sector 39

Sercomas S de R.L 10,314,512.02 160,540.98 0.98 1er lugar en el sector 45

Ingeniería de Caminos S de Rl 10,317,301.39 157,751.61 0.98 1er lugar en el sector 23

^rvicios de Mantenimiento y Construcción SERMACO 10,323,593.74 151,459.26 0.99 1er lugar en el sector 29

ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 10,780,405.91 305,352.91 1.03

DICONSET S.A 10,889,250.73 414,197.73 1.04

Geología Vial S de RL 11,088,916.15 613,863.15 1.06

Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 11,416,180.48 941,127.48 1.09

Constructora Traterra S de R.L 11,463,006.38 987,953.38 1.09
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 11,503,951.20 1,028,898.20 1.1
CONACSA SA DE CV 11,610,931.19 1,135,878.19 1.11
Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 11,873,235.30 1,398,182.30 1.13 Exceden Presupuesto Base

CYMSA SA de CV 12,075,265.91 1,600,212.91 1.15
Lamar y Boni S de R.L 12,099,431.94 1,624,378.94 1.16
Constructora BUCK s de RL de CV 12,133,633.71 1,658,580.71 1.16
Constructora SATO s de RL de CV 12,442,261.88 1,967,208.88 1.19
Constructora Grecia S de R.L 12,452,118.19 1,977,065.19 1.19
Constructora SAAC SA de CV 12,593,986.59 2,118,933.59 1.2
CELAQUE S DE RL 12,648,031.65 2,172,978.65 1.21
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 12,686,846.63 2,211,793.63 1.21 Descalificada
Constructora Aguirre S de RL 12,816,615.10 2,341,562.10 1.22

nstructora KOSMOX S de RL. De CV 12,907,264.09 2,432,211.09 1.23
Inversiones Carbajal S de RL de CV 12,999,590.30 2,524,537.30 1.24
Eterna SA de CV 14,202,532.30 3,727,479.30 1.36
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 14,492,218.58 4,017,165.58 1.38 Exceden Presupuesto Base

Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 14,527,930.93 4,052,877.93 1.39
SEDECO S de RL de CV 14,855,986.51 4,380,933.51 1.42
Proyectos Mecanizados S.A 15,508,532.82 5,033,479.82 1.48
INGELCO 18,905,037.83 8,429,984.83 1.8
Briceño y Asociados S 38,965,542.93 28,490,489.93 3.72 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 10,475,053.00 - 1.00



Sector 47 (FRACASADO)
Empresa M onto Ofertado M onto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Construcción Consultoria de Honduras s de RL 9,876,330.38 1,587,734.62 0.86 1er lugar en el sector 13

Construcciones y Constratista San Miguel S de RL. 9,976,907.03 1,487,157.97 0.87 1er lugar en el sector 26

Constructora Sualeman S de RL. De CV 10,169,563.74 1,294,501.26 0.89 1er lugar en el sector 10

Constructora JOALCA S de RL 10,176,283.90 1,287,781.10 0.89 1er lugar en el sector 11

Constructora Gaby S de RL 10,220,050.29 - 1,244,014.71 0.89 1er lugar en el sector 30

INCA S.A de C.V 10,267,619.74 1,196,445.26 0.9 1er lugar en el sector 06

INGECON S de RL 10,628,991.87 835,073.13 0.93 1er lugar en el sector 41

Inversiones Mantenimientos y Construcción S de R.L 10,695,234.71 768,830.29 0.93 1er lugar en el sector 16

MANSER S de RL 10,737,829.23 726,235.77 0.94 1er lugar en el sector 17

Constructora Dunamis S de R.L 10,960,317.99 503,747.01 0.96 1er lugar en el sector 35

Constructora Rubio 11,210,120.44 253,944.56 0.98 1er lugar en el sector 40

Constructora DIMCA s de RL 11,244,283.26 219,781.74 0.98 1er lugar en el sector 39

Construcciones Marte SA 11,285,556.56 178,508.44 0.98 1er lugar en el sector 45

Constructora IPEC s de RL 11,363,262.69 100,802.31 0.99 1er lugar en el sector 23

~ercomas S de R.L 11,408,327.67 55,737.33 1 1er lugar en el sector 29
jnstrucciones Renovadas Electrificación y Servicios de 

Consultoria S de RL de CV 11,766,736.15 302,671.15 1.03

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 11,824,291.53 360,226.53 1.03
Constructora y Transporta Paraíso S de RL 11,880,063.03 415,998.03 1.04

DICONSET S.A 11,985,375.83 521,310.83 1.05

Ingeniería de Caminos S de Rl 12,097,686.26 633,621.26 1.06 Exceden Presupuesto Base
Constructora Traterra S de R.L 12,292,771.56 828,706.56 1.07

Geología Vial S de RL 12,346,896.37 882,831.37 1.08

CONACSA SA DE CV 12,596,864.02 1,132,799.02 1.1

Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 12,749,870.89 1,285,805.89 1.11

Constructora BUCK s de RL de CV 13,397,174.95 1,933,109.95 1.17

Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 13,701,377.16 2,237,312.16 1.2 Descalificada
Constructora Grecia S de R.L 13,759,879.40 2,295,814.40 1.2
Constructora SATO s de RL de CV 13,859,277.51 2,395,212.51 1.21
Constructora SAAC SA de CV 13,997,077.30 2,533,012.30 1.22
CELAQUE S DE RL 14,103,787.78 2,639,722.78 1.23
Constructora Aguirre S de RL 14,263,551.61 2,799,486.61 1.24
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 14,305,937.98 2,841,872.98 1.25

ersíones Carbajal S de RL de CV 14,376,163.42 2,912,098.42 1.25 Exceden > resgpuest0 Base
Eterna SA de CV 15,121,410.03 3,657,345.03 1.32
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 15,935,839.66 4,471,774.66 1.39
SEDECO S de RL de CV 16,176,897.55 4,712,832.55 1.41
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 16,482,122.96 5,018,057.96 1.44
Proyectos Mecanizados S.A 17,504,325.72 6,040,260.72 1.53
INGELCO 19,388,469.86 7,924,404.86 1.69
Briceño y Asociados S 46,978,850.77 35,514,785.77 4.1 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 11,464,065.00 - 1.00



Sector 48 (FRACASADO)
Empresa M onto Ofertado M onto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Construcciones y Constratista San Miguel S de RL. 8,643,713.08 1,160,593.92 0.88 1er lugar en el sector 09

Constructora Sualeman S de RL. De CV 8,703,171.55 1,101,135.45 0.89 1er lugar en el sector 26

INGECON S de RL 8,740,532.75 - 1,063,774.25 0.89 1er lugar en el sector 06

Constructora JOALCA S de RL 8,746,862.31 1,057,444.69 0.89 1er lugar en el sector 10

INCA S.A de C.V 8,785,291.58 1,019,015.42 0.9 1er lugar en el sector 11

Constructora Gaby S de RL 8,811,482.04 992,824.96 0.9 1er lugar en el sector 30

Inversiones Mantenimientos y Construcción S de R.L 9,136,432.65 667,874.35 0.93 1er lugar en el sector 19

Constructora Dunamis S de R.L 9,370,571.41 433,735.59 0.96 1er lugar en el sector 16

Construcciones Marte SA 9,568,502.55 235,804.45 0.98 1er lugar en el sector 35

Constructora Rubio 9,597,790.84 206,516.16 0.98 1er lugar en el sector 17

Constructora DIMCA s de RL 9,607,084.13 197,222.87 0.98 1er lugar en el sector 40

Constructora IPEC s de RL 9,674,097.63 130,209.37 0.99 1er lugar en el sector 39

Sercomas S de R.L 9,685,206.46 119,100.54 0.99 1er lugar en el sector 45

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 10,101,292.89 296,985.89 1.03

^ICONSET S.A 10,365,382.21 561,075.21 1.06
pjonstructora Traterra S de R.L 10,675,147.52 870,840.52 1.09

Ingeniería de Caminos S de Rl 10,753,762.45 949,455.45 1.1

Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 10,851,954.09 1,047,647.09 1.11

CONACSA SA DE CV 10,852,446.90 1,048,139.90 1.11 Exceden Presupuesto Base

ORLYB s de Rl. De CV 11,217,051.67 1,412,744.67 1.14
Constructora BUCK s de RL de CV 11,413,813.42 1,609,506.42 1.16
Constructora Grecia S de R.L 11,700,753.48 1,896,446.48 1.19
Constructora SATO s de RL de CV 11,763,486.40 1,959,179.40 1.2
Constructora SAAC SA de CV 11,765,623.02 1,961,316.02 1.2
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 11,844,602.11 2,040,295.11 1.21 Descalificada
Constructora Aguirre S de RL 12,062,666.60 2,258,359.60 1.23
CELAQUE S DE RL 12,096,094.53 2,291,787.53 1.23
Lamar y Boni S de R.L 12,099,307.13 2,295,000.13 1.23
Inversiones Carbajal S de RL de CV 12,243,991.31 2,439,684.31 1.25
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 12,465,459.84 2,661,152.84 1.27
Eterna SA de CV 13,430,945.24 3,626,638.24 1.37 Exceden Presupuesto Base
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 13,835,834.18 4,031,527.18 1.41

:DECO S de RL de CV 13,923,202.85 4,118,895.85 1.42
Proyectos Mecanizados S.A 15,206,699.01 5,402,392.01 1.55
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 16,304,019.10 6,499,712.10 1.66
INGELCO 19,018,528.06 9,214,221.06 1.94
Briceño y Asociados S 37,240,849.40 27,436,542.40 3.8 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 9,804,307.00 - 1.00

4

/#



Sector 49
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

INGECON S de RL 7,781,127.29 - 2,479,395.71 0.76 1er lugar en el sector 06

Pavimientos de Honduras SA 8,056,637.33 - 2,203,885.67 0.79 1er lugar en el sector 01

MYPSA 8,442,372.46 1,818,150.54 0.82 1er lugar en el sector 25

Constructora Gaby S de RL 8,952,435.15 1,308,087.85 0.87 1er lugar en el sector 30

Consultoria Construcciones del CID Santos S de R.L 8,989,628.61 - 1,270,894.39 0.88 1er lugar en el sector 02

Constructora JOALCA S de RL 9,017,959.90 - 1,242,563.10 0.88 1er lugar en el sector 10

Constructora Dunamis S de R.L 9,071,413.99 1,189,109.01 0.88 1er lugar en el sector 16

Servicios de Mantenimiento y Construcción SERMACO 9,072,163.68 - 1,188,359.32 0.88 1er lugar en el sector 29

Constructora Sualeman S de RL. De CV 9,101,296.95 - 1,159,226.05 0.89 1er lugar en el sector 26

Constructora HJJ SA 9,207,215.28 - 1,053,307.72 0.9 1er lugar en el sector 15

IMPERIA S de RL 9,234,758.02 1,025,764.98 0.9 1er lugar en el sector 27

Constructora Rubio 9,252,076.93 1,008,446.07 0.9 1er lugar en el sector 17

INCA S.A de C.V 9,287,999.12 972,523.88 0.91 1er lugar en el sector 11

Ingeniería de Caminos S de Rl 9,384,217.92 876,305.08 0.91 1er lugar en el sector 23

''enieria SION SA de CV 9,409,690.15
850,832.85 0.92

Oferta desestimada

Constructora Guzman S de R.L 9,772,147.35 488,375.65 0.95 Descalificada

MANSER S de RL 9,812,851.52 447,671.48 0.96 1er lugar en el sector 41

Constructora Aguirre S de RL 9,821,167.26 439,355.74 0.96 1er lugar en el sector 20

A&V Ingenieros S de RL 9,903,995.51 356,527.49 0.97 1er lugar en el sector 32
Servicos de Ingeniería Supervicion y Construcción S de 
RL. 10,017,230.86 243,292.14 0.98 1er lugar en el sector 24

Constructora DIMCA s de RL 10,089,982.63 170,540.37 0.98 1er lugar en el sector 40

Constructora IPEC s de RL 10,093,022.83 167,500.17 0.98 1er lugar en el sector 39

Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV 10,118,075.26 142,447.74 0.99 1er lugar en el sector 14

Constructora SAAC SA de CV 10,148,472.94 10,142,288.30 112,050.06 0.99 1er lugar

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 10,152,955.06 107,567.94 0.99 1er lugar en el sector 43

Constructora Traterra S de R.L 10,201,836.84 10,201,554.67 58,686.16 0.99 2do lugar

Equipos de Construcción S.A de C.V 10,245,274.66 10,245,274.66 15,248.34 1 3er lugar

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 10,258,541.27 1,981.73 1
METRO s de RL de CV 10,399,104.16 138,581.16 1.01
Lamary Boni S de R.L 10,408,751.25 148,228.25 1.01
Construcciones Renovadas Electrificación y Servicios de 
Consultoria S de RL de CV 10,515,141.85 254,618.85 1.02
Geología Vial S de RL 11,323,773.16 1,063,250.16 1.1

istrucciones y Consultoria Argueta S de R.L 11,437,212.57 1,176,689.57 1.11 Descalificada
constructora BUCK s de RL de CV 11,479,118.97 1,218,595.97 1.12
Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 11,549,397.23 1,288,874.23 1.13
Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 11,565,137.08 1,304,614.08 1.13
Proyectos Mecanizados S.A 11,857,450.27 1,596,927.27 1.16
Constructora Grecia S de R.L 11,943,055.19 1,682,532.19 1.16
CYMSA SA de CV 12,428,622.40 2,168,099.40 1.21
ORLYB s de Rl. De CV 12,806,847.78 2,546,324.78 1.25
CELAQUE S DE RL 12,987,851.75 2,727,328.75 1.27
Compañía de Construcciones e inversiones S de R.L 13,052,387.65 2,791,864.65 1.27

Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de RL 13,307,727.51 3,047,204.51 1.3
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 13,321,964.45 3,061,441.45 1.3
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 13,480,584.09 3,220,061.09 1.31
Constructora SATO s de RL de CV 14,360,032.58 4,099,509.58 1.4
Inversiones Carbajal S de RL de CV 14,537,389.63 4,276,866.63 1.42
SEDECO S de RL de CV 14,838,192.60 4,577,669.60 1.45
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 14,843,715.72 4,583,192.72 1.45
PRESUPUESTO BASE 10,260,523.00 - 1.00M é a



50
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB Posición Observacic íes

INGECON S de RL 8,332,838.08 3,595,589.92 0.7 1er lugar en el sector 06

Pavimientos de Honduras SA 9,313,523.20 2,614,904.80 0.78 1er lugar en el sector 01

MYPSA 9,760,789.73 2,167,638.27 0.82 1er lugar en el sector 25

Servicios de Mantenimiento y Construcción SERMACO 10,461,258.44 1,467,169.56 0.88 1er lugar en el sector 29

Ingeniería SION SA de CV 10,477,505.72 10,487,584.20 1,450,922.28 0.88 1er lugar

Constructora Dunamis S de R.L 10,628,744.97 1,299,683.03 0.89 1er lugar en el sector 16

Constructora Sualeman S de RL. De CV 10,638,545.71 1,289,882.29 0.89 1er lugar en el sector 26

Constructora Gaby S de RL 10,658,996.38 1,269,431.62 0.89 1er lugar en el sector 30

IMPERIA S de RL 10,734,713.16 1,193,714.84 0.9 1er lugar en el sector 27

Constructora HJJ SA 10,742,910.16 1,185,517.84 0.9 1er lugar en el sector 15

Constructora JOALCA S de RL 10,831,347.57 1,097,080.43 0.91 1er lugar en el sector 10

Constructora Rubio 10,842,367.01 1,086,060.99 0.91 1er lugar en el sector 17

Inversiones Mantenimientos y Construcción S de R.L 10,845,538.31 1,082,889.69 0.91 1er lugar en el sector 19

Ingeniería de Caminos S de Rl 10,982,976.58 945,451.42 0.92 1er lugar en el sector 23

INCA S.A deC.V 11,147,250.51 781,177.49 0.93 1er lugar en el sector 11

istructora Aguirre S de RL 11,447,967.67 480,460.33 0.96 1er lugar en el sector 20

7\&V Ingenieros S de RL 11,489,762.39 438,665.61 0.96 1er lugar en el sector 32
Servicos de Ingeniería Supervicion y Construcción S de 
RL._________________________________________ 11,616,968.31 311,459.69 0.97 1er lugar en el sector 24

Constructora DIMCA s de RL 11,735,237.32 193,190.68 0.98 1er lugar en el sector 40

Ingeniería Tecnica y Construcción S de RL de CV 11,801,417.43 127,010.57 0.99 1er lugar en el sector 43

Constructora IPEC s de RL 11,811,151.04 117,276.96 0.99 1er lugar en el sector 39

MANSER S de RL 11,837,355.09 91,072.91 0.99 1er lugar en el sector 41

ASSEN Maquinaria y Logistica Global S. de R.L 11,920,973.72 7,454.28 1er lugar en el sector 18

Equipos de Construcción S.A de C.V 11,921,173.92 11,920,466.13 7,254.08 2do lugar

Compañía de Construcciones e inversiones S de R.L 11,929,247.28 819.28
Constructora Traterra S de R.L 12,072,100.19 143,672.19 1.01
Lamary Boni S de R.L 12,084,770.54 156,342.54 1.01
Constructora SAAC SA de CV 12,119,747.04 191,319.04 1.02
METRO s de RL de CV 12,255,380.53 326,952.53 1.03
Constructora y Transporta Paraíso S de RL 12,308,761.00 380,333.00 1.03 Exceden Presupuesto Base

Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV 12,701,311.37 772,883.37 1.06
Geologia Vial S de RL 13,195,856.31 1,267,428.31 1.11
Constructora BUCK s de RL de CV 13,406,135.72 1,477,707.72 1.12
'"neneria Para el Desarrollo S. de R.L 13,424,082.94 1,495,654.94 1.13

.ícretos y Agregados del Aguan S de R.L 13,456,298.04 1,527,870.04 1.13
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 13,509,050.25 1,580,622.25 1.13 Descalificada
Constructora Grecia S de R.L 13,921,184.04
ORLYB s de Rl. De CV 14,196,403.95
Proyectos Mecanizados S.A 14,241,371.09
CYMSA SA de CV 14,307,986.09
CELAQUE S DE RL 15,077,429.95
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 15,088,462.79
Constructora Zuniga y Socesores Asociados S de RL 15,664,769.88
Servicios de Ingeniería Salvador Garda Y Asociados s 
de RL__________________ 16,492,389.33
Constructora SATO s de RL de CV 16,799,970.40
Inversiones Carbajal S de RL de CV 16,803,742.62
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 16,847,061.68
SEDECO S de RL de CV 17,332,351.07

1,992,756.04

2,267,975.95

2,312,943.09

2,379,558.09

3,149,001.95

3,160,034.79

3,736,341.88

4,563,961.33

4,871,542.40

4,875,314.62

4,918,633.68

5,403,923.07

1.17

1.19

1.19

1.2

1.26

1.26

1.31

1.38

1.41

1.41

1.41

1.45

Exceden Presupuesto Base

Briceño y Asociados S 56,766,206.62 44,837,778.62 4.76 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 11,928,428.00 1.00



51 (FRACASADO)
Empresa M onto Ofertado M onto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Constructora Dunamis S de R.L 8,579,469.54 - 1,451,316.46 0.86 1er lugar en el sector 16

Construcción Consultoria de Honduras s de RL 8,589,461.92 1,441,324.08 0.86 1er lugar en el sector 13

MYPSA 8,708,134.15 - 1,322,651.85 0.87 1er lugar en el sector 25

Constructora Rubio 8,783,145.78 - 1,247,640.22 0.88 1er lugar en el sector 17

Pavimientos de Honduras SA 8,795,147.00 1,235,639.00 0.88 1er lugar en el sector 01

Constructora DIMCA s de RL 8,823,248.02 - 1,207,537.98 0.88 1er lugar en el sector 40

Constructora JOALCA S de RL 8,881,770.21 1,149,015.79 0.89 1er lugar en el sector 10

INGECON S de RL 8,912,845.31 1,117,940.69 0.89 1er lugar en el sector 06

Constructora Gaby S de RL 8,978,984.35 1,051,801.65 0.9 1er lugar en el sector 30

INCA S.A deC.V 8,985,402.34 - 1,045,383.66 0.9 1er lugar en el sector 11

IMPERIA S de RL 9,028,353.25 - 1,002,432.75 0.9 1er lugar en el sector 27

METRO s de RL de CV 9,183,122.18 847,663.82 0.92 1er lugar en el sector 03

MANSER S de RL 9,368,867.01 661,918.99 0.93 1er lugar en el sector 41

Constructora IPEC s de RL 9,883,019.61 147,766.39 0.99 1er lugar en el sector 39

Construcciones Marte SA 9,956,444.66 74,341.34 0.99 1er lugar en el sector 18

j/aSSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 10,028,170.92 2,615.08 1 1er lugar en el sector 43

Ingeniería Técnica y Construcción S de RL de CV 10,080,303.07 49,517.07 1

DICONSET S.A 10,344,550.55 313,764.55 1.03

Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 10,387,978.41 357,192.41 1.04

Equipos de Construcción S.A de C.V 10,683,802.68 653,016.68 1.07

CONACSA SA DE CV 10,743,496.06 712,710.06 1.07

Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 10,767,613.21 736,827.21 1.07

Geología Vial S de RL 10,802,674.29 771,888.29 1.08
Exceden Presupuesto Base

Constructora Traterra S de R.L 10,828,969.56 798,183.56 1.08
Constructora SAAC SA de CV 10,874,023.13 843,237.13 1.08

Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 11,236,261.65 1,205,475.65 1.12

Servicios de Mantenimiento y Construcción SERMACO 11,353,228.65 1,322,442.65 1.13
Ingeniería de Caminos S de Rl 11,407,682.44 1,376,896.44 1.14
CYMSA SA de CV 11,772,074.85 1,741,288.85 1.17
Lamar y Boni S de R.L 11,950,165.35 1,919,379.35 1.19
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 11,987,455.77 1,956,669.77 1.2 Descalificada
Proyectos Mecanizados S.A 12,098,055.90 2,067,269.90 1.21

zLAQUE S DE RL 12,458,003.71 2,427,217.71 1.24
Inversiones Carbajal S de RL de CV 12,469,616.10 2,438,830.10 1.24
Constructora Aguirre S de RL 12,472,654.68 2,441,868.68 1.24
Constructora BUCK s de RL de CV 12,554,723.70 2,523,937.70 1.25
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 12,691,744.13 2,660,958.13 1.27 Exceden Presupuesto Base
Constructora William y Molina S.A 13,100,762.73 3,069,976.73 1.31
SEDECO S de RL de CV 14,067,858.82 4,037,072.82 1.4
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 14,392,409.55 4,361,623.55 1.43
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 14,593,761.43 4,562,975.43 1.45
INGELCO 18,937,913.74 8,907,127.74 1.89
Briceño y Asociados S 41,605,601.17 31,574,815.17 4.15 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 10,030,786.00 - 1.00



52
Empresa Monto Ofertado Monto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Constructora Dunamis S de R.L 10,107,371.92 1,812,910.08 0.85 1er lugar en el sector 16

Constructora Rubio 10,361,319.95 1,558,962.05 0.87 1er lugar en el sector 17

INGECON S de RL 10,433,695.43 1,486,586.57 0.88 1er lugar en el sector 06

Pavimientos de Honduras SA 10,464,230.03 1,456,051.97 0.88 1er lugar en el sector 01

Constructora JOALCA S de RL 10,533,469.61 1,386,812.39 0.88 1er lugar en el sector 10

INCA S.A deC.V 10,646,447.06 1,273,834.94 0.89 1er lugar en el sector 11

Constructora Gaby S de RL 10,702,155.98 1,218,126.02 0.9 1er lugar en el sector 30

IMPERIA S de RL 10,728,669.47 -  1,191,612.53 0.9 1er lugar en el sector 27

METRO s de RL de CV 10,876,338.96 1,043,943.04 0.91 1er lugar en el sector 03

MANSER S de RL 10,899,130.51 1,021,151.49 0.91 1er lugar en el sector 41

Construcciones Marte SA 11,569,432.04 350,849.96 0.97 1er lugar en el sector 35

Constructora DIMCA s de RL 11,687,502.70 232,779.30 0.98 1er lugar en el sector 40

Constructora IPEC s de RL 11,701,016.11 219,265.89 0.98 1er lugar en el sector 39

niCONSET S.A 11,787,264.71 11,745,100.63 133,017.29 0.99 1er lugar

.¿SEN Maquinaria y Logistica Global S. de R.L 11,919,825.44 456.56 1 1er lugar en el sector 18

Ingeniería Tecnica y Construcción S de RL de CV 11,983,590.34 63,308.34 1.01

Exceden Presupuesto Base

Lamary Boni S de R.L 12,133,909.87 213,627.87 1.02
Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 12,745,396.94 825,114.94 1.07
Constructora Traterra S de R.L 12,777,954.95 857,672.95 1.07

Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 12,832,660.98 912,378.98 1.08
Ingeniería de Caminos S de Rl 12,970,676.86 1,050,394.86 1.09
Constructora y Transporta Paraíso S de RL 13,012,892.10 1,092,610.10 1.09
Geología Vial S de RL 13,675,599.11 1,755,317.11 1.15
CYMSA SA de CV 13,962,918.21 2,042,636.21 1.17
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 13,996,769.48 2,076,487.48 1.17 Descalificada
CELAQUE S DE RL 14,494,900.59 2,574,618.59

“ ...‘.......
1.22

Exceden Presupuesto Base

Proyectos Mecanizados S.A 14,504,304.80 2,584,022.80 1.22
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 14,599,569.84 2,679,287.84 1.22
Inversiones Carbajal S de RL de CV 14,747,487.88 2,827,205.88 1.24
Constructora Aguirre S de RL 14,794,748.17 2,874,466.17 1.24
Constructora BUCK s de RL de CV 14,828,774.45 2,908,492.45 1.24
Eterna SA de CV 15,434,681.99 3,514,399.99 1.29

impañía de Construcciones e inversiones S de R.L 15,710,224.05 3,789,942.05 1.32
Servicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 16,716,808.51 4,796,526.51 1.4
SEDECO S de RL de CV 16,796,651.52 4,876,369.52 1.41
Ingenieros Caloña de Honduras S de Rl. De CV 17,153,341.49 5,233,059.49 1.44
INGELCO 19,043,001.78 7,122,719.78 1.6
Briceño y Asociados S 48,983,115.68 37,062,833.68 4.11 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 11,920,282.00 - 1.00



53 (FRACASADO)
Empresa M onto Ofertado M onto Corregido Diferencia MO-PB % Posición Observaciones

Constructora Dunamis S de R.L 8,579,469.54 1,303,550.07 0.87 1er lugar en el sector 16

Constructora Rubio 8,589,461.92 - 1,293,557.69 0.87 1er lugar en el sector 17

Constructora JOALCA S de RL 8,708,134.15 - 1,174,885.46 0.88 1er lugar en el sector 10

INCA S.A deC.V 8,783,145.78 1,099,873.83 0.89 1er lugar en el sector 11

IMPERIA S de RL 8,795,147.00 - 1,087,872.61 0.89 1er lugar en el sector 27

Constructora Gaby S de RL 8,823,248.02 - 1,059,771.59 0.89 1er lugar en el sector 30

INGECON S de RL 8,881,770.21 1,001,249.40 0.9 1er lugar en el sector 06

METRO s de RL de CV 8,912,845.31 970,174.30 0.9 1er lugar en el sector 03

Inversiones Mantenimientos y Construcción S de R.L 8,978,984.35 904,035.26 0.91 1er lugar en el sector 19

Constructora IPEC s de RL 8,985,402.34 897,617.27 0.91 1er lugar en el sector 39

Constructora DI MCA s de RL 9,028,353.25 854,666.36 0.91 1er lugar en el sector 40

Construcciones Marte SA 9,183,122.18 699,897.43 0.93 1er lugar en el sector 35

ASSEN Maquinaria y Logística Global S. de R.L 9,368,867.01 514,152.60 0.95 1er lugar en el sector 18

DICONSET S.A 9,956,444.66 73,425.05 1.01

Exceden Presupuesto Base

'ngenieria Técnica y Construcción S de RL de CV 10,028,170.92 145,151.31 1.01

^  igenieria de Caminos S de Rl 10,080,303.07 197,283.46 1.02

Lamar y Boni S de R.L 10,344,550.55 461,530.94 1.05

Concretos y Agregados del Aguan S de R.L 10,387,978.41 504,958.80 1.05

Constructora SAAC SA de CV 10,683,802.68 800,783.07 1.08

Constructora Traterra S de R.L 10,743,496.06 860,476.45 1.09

Consultoria y Diseños de Proyecto SA de CV 10,767,613.21 884,593.60 1.09
Constructora y Transporta Paraíso S de RL 10,802,674.29 919,654.68 1.09
Ingeneria Para el Desarrollo S. de R.L 10,828,969.56 945,949.95 1.1
Contrucciones Cerrato y Asociados S de R.L 10,874,023.13 991,003.52 1.1

CYMSA SA de CV 11,236,261.65 1,353,242.04 1.14
Construcciones y Consultoria Argueta S de R.L 11,353,228.65 1,470,209.04 1.15 Descalificada
Inversiones Carbajal S de RL de CV 11,407,682.44 1,524,662.83 1.15

Exceder presupuesto Base

|

CELAQUE S DE RL 11,772,074.85 1,889,055.24 1.19
Constructora Aguirre S de RL 11,950,165.35 2,067,145.74 1.21
Constructora KOSMOX S de RL. De CV 11,987,455.77 2,104,436.16 1.21
Constructora BUCK s de RL de CV 12,098,055.90 2,215,036.29 1.22
SEDECO S de RL de CV 12,458,003.71 2,574,984.10 1.26
'"terna SA de CV 12,469,616.10 2,586,596.49 1.26

¿rvicios de Ingeniería Salvador García Y Asociados s 
de RL 12,472,654.68 2,589,635.07 1.26
Proyectos Mecanizados S.A 12,554,723.70 2,671,704.09 1.27
Briceño y Asociados S 41,605,601.17 31,722,581.56 4.21 Descalificada
PRESUPUESTO BASE 9,883,019.61 - 1.00 1



ANEXO 5
CUADROS DE 

CANTIDADES DE 
OBRA Y PRECIOS 

UNITARIOS



PROYECTOS 
CATEGORIA “A”



MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01-2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO

Fianza SI Fianza Fianza
SECTOR (ES): I 1 Fichas SI Fichas Fichas

Cotizaciones SI Cotizaciones Cotizaciones
DEPARTAMENTO: ATLÁNTIDA Equ. Minimo SI Equ. Minimo Equ. Mínimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

Pavimentos de Honduras S.A NO HAY NO HAY

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 75.00 6,342.01 475,650.75 - -

2 Limpieza de Alcantarillas m 1,820.00 156.13 284,156.60 - -
3 Conformación Tipo I Km 68.95 30,498.52 2,102,872.95 - -

4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 0.00 - - -

5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 26,868.60 122.80 3,299,464.08 - -
6 Acarreo de Material Selecto E*E 186,803.94 10.34 1,931,552.74 - -
7 Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 200.00 3,353.00 670,600.00 - -
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m 0.00 - - -
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m 0.00 - -
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 32,305.60 2.28 73,656.77 - -
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km 0.00 - - -
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km 0.00 - - -
13 Estructuras de Mampostería m3 190.64 2,438.87 464,946.18 - -
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 95.32 2,586.70 246,564.24 - -
15 Concreto Clase "A" m3 0.00 - - -
16 Acero de Refuerzo Kg 0.00 - - -
17 Remoción de Derrumbes m3 983.80 96.50 94,936.70 - -
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 25.00 94.34 2,358.50 - -
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 0.00 - - -
20 Relleno con Material de Préstamo m3 806.06 108.76 87,667.09 - -
21 Gaviones m3 0.00 - - -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 9,734,426.60 - .

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 1 3,875.24 13,875.24 - -
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 626,600.00 626,600.00 - -

B Sub Total Administración Delegada 640,475.24 - -

C Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 311,247.06 - -

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 10,686,148.90 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 32.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 117.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 214.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 69.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 85.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 33.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 32.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 32.00
11 Excavadora 130HP Hora 17.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
700.00 22,400.00
700.00 81,900.00

0.00 -

0.00 -

1,500.00 321,000.00
450.00 31,050.00
450.00 38,250.00

2,000.00 66,000.00
450.00 14,400.00
550.00 17,600.00

2,000.00 34,000.00
0.00 -

626,600.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "A "

Fianza SI Fianza Fianza
SECTOR (ES): I 5 Fichas SI Fichas Fichas

Cotizaciones SI Cotizaciones Cotizaciones
DEPARTAMENTO: COLÓN Equ. Minimo SI Equ. Minimo Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

Constructora Serrano Colindres y 
Asociados, S. de R.L. (COSCO) NO HAY NO HAY

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 90.00 3,065.06 275,855.40 0.00 - 0.00 -

2 Limpieza de Alcantarillas m 1,800.00 202.75 364,950.00 0.00 - 0.00 -

3 Conformación Tipo I Km 114.32 38,228.20 4,370,247.82 0.00 - 0.00 -

4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 0.00 - - -
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 15,969.00 136.07 2,172,901.83 0.00 - 0.00 -

6 Acarreo de Material Selecto EE 111,024.00 16.42 1,823,014.08 0.00 - 0.00 -

7 Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 80.00 3,018.11 241,448.80 0.00 - 0.00 -

8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m 0.00 - - -

Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m 0.00 - - -

íO Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 31,200.00 4.03 125,736.00 0.00 - 0.00 -

11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km 0.00 - - -

12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km 0.00 - - -

13 Estructuras de Mampostería m3 56.00 3,672.83 205,678.48 0.00 - 0.00 -

14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 28.00 4,429.93 124,038.04 0.00 - 0.00 -

15 Concreto Clase "A" m3 0.00 - - -

16 Acero de Refuerzo Kg 0.00 - - -

17 Remoción de Derrumbes m3 694.00 161.80 112,289.20 0.00 - 0.00 -

18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 100.00 161.04 16,104.00 0.00 - 0.00 -

19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 0.00 - -

20 Relleno con Material de Préstamo m3 479.00 213.72 102,371.88 0.00 - 0.00 -

21 Gaviones m3 0.00 - - 0.00 -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 9,934,635.53 - -

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 11,390.00 11,390.00 0.00 - 0.00 -
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 615,800.00 615,800.00 0.00 - -
B Sub Total Administración Delegada 627,190.00 - .

C Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 316,854.77 -

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 10,878,680.30 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Adm inistración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 60.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 70.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 122.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 40.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 40.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 40.00

i 9 Volqueta 10 m3 Hora 50.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 50.00
11 Excavadora 130HP Hora 28.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
1,000.00 60,000.00
1,200.00 84,000.00

0.00 -

0.00 -

1,500.00 183,000.00
1,100.00 44,000.00
1,000.00 40,000.00
1,500.00 60,000.00
800.00 40,000.00

1,200.00 60,000.00
1,600.00 44,800.00

0.00 -

615,800.00

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 -

- -

- -

0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -
0.00 - 0.00 -

0.00 - 0.00 -

- -

- J -



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01-2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "A"

SECTOR (ES): 

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 7 | Fichas SI

Cotizaciones SI
COMAYAGUA Equ. Minimo SI

PRIMER LUGAR

Fianza SI
Fichas SI

Cotizaciones SI
Equ. Minimo SI

SEGUNDO LUGAR

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 63.87
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,341.00
3 Conformación Tipo I Km 51.73
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 19,134.54
6 Acarreo de Material Selecto EE 207,109.93
7 Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 168.00
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 16,800.00
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 117.75
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 58.87
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 418.80
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 85.00
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 574.04
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

C Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Corporación de Ingeniería y 
Maquinaria, S. A. de C. V. 

(CORIMSA)

Equipos de Construcción, S.A. de 
C.V. (ECO) NO HAY

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
6,905.20 441,035.12 4,878.41 311,584.05 -
133.90 179,559.90 248.09 332,688.69 -

33,092.70 1,711,885.37 45,200.34 2,338,213.59 -
0.00 - - -

165.41 3,165,044.26 181.02 3,463,734.43 -
10.88 2,253,356.04 16.96 3,512,584.41 -

3,443.55 578,516.40 3,573.99 600,430.32 -
0.00 - - -
0.00 - - -
2.12 35,616.00 2.51 42,168.00 -
0.00 - - -
0.00 - - -

2,577.29 303,475.90 3,209.30 377,895.08 -
2,716.37 159,912.70 3,531.65 207,908.24 -

0.00 - - -
0.00 - - -

108.09 45,268.09 94.72 39,668.74 -
92.76 7,884.60 150.01 12,750.85 -
0.00 - - -

157.56 90,445.74 118.80 68,195.95 -
0.00 - - -

8,972,000.12 11,307,822.35 -

7,399.00 7,399.00 7,399.00 7,399.00 -
496,850.00 496,850.00 463,350.00 463,350.00 -

504,249.00 470,749.00 -

284,287.47 353,357.14 -

(L) 9,760,536.59 (L) 12,131,928.49 (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

P.U. TOTAL (L)
-

750.00 15,750.00
0.00 -

0.00 -

1,600.00 232,000.00
650.00 11,700.00
480.00 7,200.00

1,600.00 156,800.00
400.00 5,600.00
450.00 5,400.00

1,600.00 62,400.00
0.00 -

496,850.00

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
- -

800.00 16,800.00 -

- -

- .

1,350.00 195,750.00 .

750.00 13,500.00 .

800.00 12,000.00 -

1,450.00 142,100.00 -

800.00 11,200.00
800.00 9,600.00 -

1,600.00 62,400.00 -

- -

463,350.00 •

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 21.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 145.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 18.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 15.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 98.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 14.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 12.00
11 Excavadora 130HP Hora 39.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "A"

Fianza SI Fianza Fianza
SECTOR (ES): 9 I Fichas SI Fichas Fichas

Cotizaciones SI Cotizaciones Cotizaciones
DEPARTAMENTO: | COPAN Equ. Mínimo SI Equ. Minimo Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

Constructores y Contratistas 
San Miguel S de R.L

NO HAY NO HAY

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)

1 Limpieza de Derecho de Vía Km 78.00 4,557.69 355,499.82 - -
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,530.00 396.22 606,216.60 - -

3 Conformación Tipo I Km 49.45 44,228.42 2,187,095.37 - - '

4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 0.00 - - -

5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 25,256.00 93.43 2,359,668.08 - -
6 Acarreo de Material Selecto E*E 175,592.34 14.80 2,598,766.63 - -
7 Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 298.00 4,552.42 1,356,621.16 - -

\lcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m 0.00 - - -
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m 0.00 - - -
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 48,140.00 4.26 205,076.40 - -
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km 0.00 - - -
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km 0.00 - - -
13 Estructuras de Mampostería m3 203.25 3,428.06 696,753.20 - -
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 101.63 3,052.32 310,207.28 - -
15 Concreto Clase "A" m3 0.00 - - -
16 Acero de Refuerzo Kg 0.00 - - -
17 Remoción de Derrumbes m3 476.85 58.51 27,900.49 - -
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 50.00 1,328.16 66,408.00 - -
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 0.00 - - -
20 Relleno con Material de Préstamo m3 757.68 136.52 103,438.47 - -
21 Gaviones m3 0.00 - - -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 10,873,651.50 ■ ■

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 14,873.00 14,873.00 - -
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 740,503.02 740,503.02 - -

B Sub Total Administración Delegada 755,376.02 - -

_ C Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 348,870.83 - -

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 11,977,898.35 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 25.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 100.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 228.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 54.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 100.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 30.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 30.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 25.00
11 Excavadora 130HP Hora 25.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
905.25 22,631.25
830.20 83,020.00
0.00 -

0.00 -

1,590.32 362,592.96
800.64 43,234.56
840.75 84,075.00

1,805.20 54,156.00
800.40 2 4 ,012.00

920.45 23,011.25
1,750.80 43,770.00

0.00 -

740,503.02

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "A"

SECTOR (ES): 

DEPARTAMENTO:

Fianza SI Fianza Fianza
10 Fichas SI Fichas Fichas

Cotizaciones SI Cotizaciones Cotizaciones
COPAN Equ. Minimo SI Equ. Minimo Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

Constructora JOALCA, S. de 
R.L. de C.V. NO HAY NO HAY

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 107.67 4,063.64 437,532.12 - -

2 Limpieza de Alcantarillas m 1,235.00 395.53 488,479.55 - -
3 Conformación Tipo I Km 69.25 43,185.12 2,990,569.56 - -

4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 0.00 - - -

5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 31,581.00 105.32 3,326,110.92 - -
6 Acarreo de Material Selecto m3-Km 219,566.90 20.59 4,520,882.47 -
7 Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 264.00 3,809.35 1,005,668.40 - -

8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m 0.00 - - -

9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m 0.00 - - -

10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 52,800.00 4.09 215,952.00 - -

11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km 0.00 - - -

12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km 0.00 - - -

13 Estructuras de Mampostería m3 185.03 2,746.89 508,257.06 - -

14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 92.52 3,595.75 332,678.79 - -

15 Concreto Clase "A" m3 0.00 - - -

16 Acero de Refuerzo Kg 0.00 - - -

17 Remoción de Derrumbes m3 633.35 48.60 30,780.81 - -

18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 35.00 128.44 4,495.40 - -

19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 86.70 - - -

20 Relleno con Material de Préstamo m3 947.43 95.30 90,290.08 - -

21 Gaviones m3 0.00 - - -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 13,951,697.16 - .

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 16,911.00 16,911.00 -

B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 864,850.00 864,850.00 -

B Sub Total Administración Delegada 881,761.00 -
■ ■ — ~

C Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 445,003.74 - - ”

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 15,278,461.90 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

P.U. TOTAL (L)
750.00 22,500.00
850.00 107,100.00
0.00 -

0.00 -

1,500.00 408,000.00
850.00 55,250.00

1,000.00 130,000.00
1,600.00 48,000.00
800.00 24,000.00
950.00 23,750.00

1,850.00 46,250.00
0.00 -

864,850.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- /

P U. T TOTAL (L)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 30.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 126.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 272.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 65.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 130.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 30.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 30.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 25.00
11 Excavadora 130HP Hora 25.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "A"

Fianza SI Fianza SI Fianza
SECTOR (ES): | 11 Fichas SI Fichas SI Fichas

Cotizaciones SI Cotizaciones SI Cotizaciones
DEPARTAMENTO: | CORTES Equ. Minimo SI Equ. Minimo SI Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

Ingeniería de Carreteras S.A. 
de C.V. (INCA)

Contrucciones Cerrato y 
Asociados S de R.L NO HAY

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 81.00 3,812.62 308,822.22 3,772.91 305,605.71 -

2 Limpieza de Alcantarillas m 1,000.00 380.67 380,670.00 183.33 183,330.00 -

3 Conformación Tipo I Km 68.76 41,887.53 2,880,186.56 43,164.06 2,967,960.77 -
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 0.00 - - -
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 24,904.00 104.59 2,604,709.36 177.53 4,421,207.12 -

barreo de Material Selecto m3-Km 173,145.06 22.15 3,835,163.08 16.00 2,770,320.96 -

Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 216.00 3,530.21 762,525.36 3,201.01 691,418.16 -

8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m 0.00 - - -

9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m 0.00 - - -
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 14,576.00 4.65 67,778.40 4.95 72,151.20 -
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km 0.00 - - -
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km 0.00 - - -
13 Estructuras de Mampostería m3 207.46 2,703.88 560,946.94 2,718.24 563,926.07 -
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 103.73 3,490.98 362,119.36 3,537.73 366,968.73 -
15 Concreto Clase "A" m3 0.00 - - -
16 Acero de Refuerzo Kg 0.00 - - -
17 Remoción de Derrumbes m3 567.85 52.88 30,027.91 164.45 93,382.93 -
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 20.00 143.54 2,870.80 187.50 3,750.00 -
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 0.00 - - -

20 Relleno con Material de Préstamo m3 747.12 94.67 70,729.85 193.65 144,679.79 -

21 Gaviones m3 0.00 - - -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 11,866,549.84 12,584,701.44 -

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 13,067.01 13,067.01 13,067.01 13,067.01 -
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 714,850.00 714,850.00 796,720.00 796,720.00 -
B Sub Total Administración Delegada 727,917.01 809,787.01 -

Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 377,834.01 401,834.65 -

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 12,972,300.86 (L) 13,796,323.10 (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 18.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 102.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 219.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 61.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 94.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 24.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 35.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 33.00
11 Excavadora 130HP Hora 13.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
850.00 15,300.00
800.00 81,600.00

0.00 -
0.00 -

1,600.00 350,400.00
800.00 48,800.00
900.00 84,600.00

1,750.00 42,000.00
900.00 31,500.00

1,050.00 34,650.00
2,000.00 26,000.00

0.00 -
714,850.00

P.U. TOTAL (L)
1,035.00 18,630.00
1,150.00 117,300.00

-

-

1,725.00 377,775.00
1,035.00 63,135.00
805.00 75,670.00

1,840.00 44,160.00
920.00 32,200.00

1,150.00 37,950.00
2,300.00 29,900.00

796^20.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "A"

Fianza SI
SECTOR (ES): 25 I Fichas SI

Cotizaciones SI
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZÁN | Equ. Minimo SI

PRIMER LUGAR

Maquinaria y Proyectos, S.A. 
de C.V. (MYPSA)

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L)
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 93.50 5,013.75 468,785.63
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,496.00 348.62 521,535.52
3 Conformación Tipo I Km 56.11 42,162.47 2,365,736.19
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 0.00 -
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 26,367.00 174.71 4,606,578.57
P Acarreo de Material Selecto m3-Km 183,317.00 9.00 1,649,853.00

Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 174.00 3,758.46 653,972.04
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m 0.00 -
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m 0.00 -
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 57,420.00 3.68 211,305.60
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km 0.00 -
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km 0.00 -
13 Estructuras de Mampostería m3 122.00 3,354.72 409,275.84
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 61.00 3,424.26 208,879.86
15 Concreto Clase "A" m3 0.00 -
16 Acero de Refuerzo Kg 0.00 -
17 Remoción de Derrumbes m3 468.00 97.23 45,503.64
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 70.00 118.61 8,302.70
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 0.00 -
20 Relleno con Material de Préstamo m3 791.00 149.07 117,914.37
21 Gaviones m3 0.00 -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 11,267,642.96

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 13,035.00 13,035.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 588,220.30 588,220.30
B Sub Total Administración Delegada 601,255.30

r 'Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 356,066.95

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 12,224,965.21

Fianza SI
Fichas SI

Cotizaciones SI
Equ. Mínimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. M nlmo

SEGUNDO LUGAR

Equipos de Construcción, 
S.A. de C.V. (ECO)

P.U. TOTAL (L)
4,878.41 456,131.34
248.09 371,142.64

45,200.34 2,536,191.08
-

181.02 4,772,954.34
16.96 3,109,056.32

3,573.99 621,874.26
-
-

2.51 144,124.20
-
-

3,209.30 391,534.60
3,531.65 215,430.65

-
-

94.72 44,328.96
150.01 10,500.70

-

118.80 93,970.80
-

12,767,239.89

13,035.00 13,035.00
570,750.00 570,750.00

583,785.00

400,530.75

(L) 13,751,555.64

TERCER LUGAR

NO h.' y  I

P.U. TOTAL (i

.

.
_

-
I
I

-
.
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

-

(L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 40.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 55.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 119.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 30.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 30.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 120.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 40.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 50.00
11 Excavadora 130HP Hora 26.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
968.68 38,747.20
803.88 44,213.40
0.00 -
0.00 -

1,498.50 178,321.50
695.64 20,869.20
659.95 19,798.50

1,389.60 166,752.00
782.59 31,303.60
782.59 39,129.50

1,887.90 49,085.40
0.00 -

588,220.30

P.U. TOTAL (L)
800.00 32,000.00
800.00 44,000.00
0.00 -

0.00 -
1,350.00 160,650.00
750.00 22,500.00
800.00 24,000.00

1,450.00 174,000.00
800.00 32,000.00
800.00 40,000.00

1,600.00 41,600.00
-

570,750.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "A"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SIh-CM Fichas SI
Cotizaciones SI

| FRANCISCO MORAZÁN | Equ. Minimo SI

Fianza SI
Fichas SI

Cotizaciones SI
Equ. Mínimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 120.00
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,800.00
3 Conformación Tipo I Km 86.40
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 34,562.00

— 4
Acarreo de Material Selecto m3-Km 240,293.00
Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 134.00

8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 48,240.00
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 94.00
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 47.00
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 720.00
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 100.00
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 1,037.00
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

—  2 -Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

IMPERIA S DE R.L Equipos de Construcción, 
S.A. de C.V. (ECO) NO HAY

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
3,393.52 407,222.40 4,878.41 585,409.20 -

149.96 269,928.00 248.09 446,562.00 -

46,306.90 4,000,916.16 45,200.34 3,905,309.38 -

0.00 - - -

163.58 5,653,651.96 181.02 6,256,413.24 -
13.58 3,263,178.94 16.96 4,075,369.28 -

3,388.65 454,079.10 3,573.99 478,914.66 -

0.00 - - -

0.00 - - -

5.15 248,436.00 2.51 121,082.40 -

0.00 - - -

0.00 - - -

2,568.47 241,436.18 3,209.30 301,674.20 -

2,844.62 133,697.14 3,531.65 165,987.55 -

0.00 - - -

0.00 - - -

69.58 50,097.60 94.72 68,198.40 -
168.89 16,889.00 150.01 15,001.00 -

0.00 - - -
170.78 177,098.86 118.80 123,195.60 -

0.00 - - -

14,916,631.34 16,543,116.91 -

16,938.00 16,938.00 16,938.00 16,938.00 -
787,800.00 787,800.00 ; 738,700.00 738,700.00 -

804,738.00 755,638.00 -

471,641.08 518,962.65 -

(L) 16,193,010.42 (L) 17,817,717.56 (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 51.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 60.00
3 Compactadora Manual Hora 0.00
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora 0.00
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 150.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 60.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 60.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 160.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 30.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 39.00
11 Excavadora 130HP Hora 42.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
800.00 40,800.00
800.00 48,000.00

0.00 -

0.00 -

1,500.00 225,000.00
750.00 45,000.00
700.00 42,000.00

1,650.00 264,000.00
750.00 22,500.00
800.00 31,200.00

1,650.00 69,300.00
0.00 -

787,800.00



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "A"

Fianza SI Fianza SI Fianza
SECTOR (ES): | 26 Fichas SI Fichas SI Fichas

Cotizaciones SI Cotizaciones SI Cotizaciones
DEPARTAMENTO: | FRANCISCO MORAZÁN | Equ. Mínimo SI Equ. Minimo SI Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

Constructora y Consultora 
Sualeman S de R.L

Equipos de Construcción, 
S.A. de C.V. (ECO) NO HAY

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)

1 Limpieza de Derecho de Vía Km 107.97 4,616.45 498,438.11 4,878.41 526,721.93 -
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,728.00 176.76 305,441.28 248.09 428,699.52 -

3 Conformación Tipo I Km 64.78 43,824.20 2,838,931.68 45,200.34 2,928,078.03 -

4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 0.00 - - -

5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 25,913.00 60.82 1,576,028.66 181.02 4,690,771.26 -

P Acarreo de Material Selecto m3-Km 180,158.00 14.90 2,684,354.20 16.96 3,055,479.68 -

Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 230.00 3,020.42 694,696.60 3,573.99 822,017.70 -

8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m 0.00 - - -
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m 0.00 - - -
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 80,500.00 4.60 370,300.00 2.51 202,055.00 -
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km 0.00 - - -
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km 0.00 - - -

13 Estructuras de Mampostería m3 161.00 2,559.26 412,040.86 3,209.30 516,697.30 -
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 80.50 2,885.74 232,302.07 3,531.65 284,297.83 -
15 Concreto Clase "A" m3 0.00 - - -

16 Acero de Refuerzo Kg 0.00 - - -
17 Remoción de Derrumbes m3 540.00 97.15 52,461.00 94.72 51,148.80 -

18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 65.00 120.75 7,848.75 150.01 9,750.65 -

19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 0.00 - - -

20 Relleno con Material de Préstamo m3 777.00 70.04 54,421.08 118.80 92,307.60 -

21 Gaviones m3 0.00 - - -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 9,727,264.29 13,608,025.30 -

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 14,245.00 14,245.00 14,245.00 14,245.00 -

B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 648,255.00 648,255.00 620,400.00 620,400.00 -

B Sub Total Administración Delegada 662,500.00 634,645.00 -

r Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 311,692.93 427,280.11 -

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 10,701,457.22 (L) 14,669,950.41 (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 30.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 59.00
3 Compactadora Manual Hora 0.00
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora 0.00
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 120.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 40.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 40.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 120.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 40.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 49.00
11 Excavadora 130HP Hora 50.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
800.00 24,000.00
800.00 47,200.00
0.00 -
0.00 -

1,350.00 162,000.00
750.00 30,000.00
800.00 32,000.00

1,450.00 174,000.00
800.00 32,000.00
800.00 39,200.00

1,600.00 80,000.00
-

620,400.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
977.50 29,325.00
920.00 54,280.00
0.00 -
0.00 -

1,380.00 165,600.00
862.50 34,500.00
632.50 25,300.00

1,638.75 196,650.00
414.00 16,560.00
460.00 22,540.00

2,070.00 103,500.00
0.00 -

648,255.00



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "A"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 29 I Fichas SI

Cotizaciones SI
INTIBUCA Equ. Minimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Mínimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

Servicios de Mantenimiento y 
Construcción, S. A. de C. V. 

(SERMACO)
NO HAY NO HAY

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)

1 Limpieza de Derecho de Vía Km 77.07 4,961.11 382,352.75 - -
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,541.00 240.29 370,286.89 - -
3 Conformación Tipo I Km 29.13 49,993.23 1,456,302.79 - -
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 0.00 - - -

A/laterial Selecto Balastado de 10 cm. m3 35,951.61 178.14 6,404,419.81 - -
6 Acarreo de Material Selecto m3-Km 279,644.40 10.43 2,916,691.09 - -
7 Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 98.00 4,179.55 409,595.90 - -
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m 0.00 - - -
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m 0.00 - - -
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 18,620.00 2.94 54,742.80 - -
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km 0.00 - - -
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km 0.00 - - -
13 Estructuras de Mampostería m3 68.69 3,548.72 243,761.58 - -
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 34.34 4,511.98 154,941.39 - -
15 Concreto Clase "A" m3 0.00 - - -
16 Acero de Refuerzo Kg 0.00 - - -
17 Remoción de Derrumbes m3 481.65 75.41 36,321.23 - -
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 65.00 120.04 7,802.60 - -
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 0.00 - - -
20 Relleno con Material de Préstamo m3 1,078.55 181.44 195,692.11 - -
21 Gaviones m3 0.00 - - -

A S u b  Total Costo de Mantenimiento 12,632,910.94 - -

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 20,691.00 20,691.00 - -

B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 732,400.00 732,400.00 - -

r 'S u b  Total Administración Delegada 753,091.00 - -

c Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 401,580.06 - .

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 13,787,582.00 (L) - (L) -
Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 6.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 10.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 287.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 12.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 11.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 134.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 9.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 13.00
11 Excavadora 130HP Hora 13.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
850.00 5,100.00
750.00 7,500.00

0.00 -

0.00 -

1,400.00 401,800.00
700.00 8,400.00
550.00 6,050.00

2,000.00 268,000.00
700.00 6,300.00
750.00 9,750.00

1,500.00 19,500.00
0.00 -

732,400.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

.

_

„
----------^  -



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01-2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "A"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
30 Fichas SI

Cotizaciones SI
INTIBUCA Equ. Minimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Mínimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Mínimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

Constructora GABY S. DE R. 
L. NO HAY NO HAY

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 60.43 4,179.22 252,550.26 - -
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,075.00 684.68 736,031.00 - -
3 Conformación Tipo I Km 18.66 41,877.14 781,427.43 - -

4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 0.00 - - -

5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 29,087.70 123.06 3,579,532.36 - -
r
V—

Acarreo de Material Selecto m3-Km 240,439.00 16.71 4,017,735.69 - -
Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 260.00 4,435.45 1,153,217.00 - -

8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m 0.00 - - -
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m 0.00 - - -
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 25,999.50 4.32 112,317.84 - -

11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km 0.00 - - -

12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km 0.00 - - -

13 Estructuras de Mampostería m3 182.22 2,551.28 464,894.24 - -

14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 91.11 3,537.15 322,269.74 - -

15 Concreto Clase "A" m3 0 .0 0 - - -

16 Acero de Refuerzo Kg 0.00 - - -

17 Remoción de Derrumbes m3 335.65 41.95 14,080.52 - -

18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 60.00 125.86 7,551.60 - -

19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 0.00 - - -

20 Relleno con Material de Préstamo m3 872.63 82.67 72,140.32 - -

21 Gaviones m3 0.00 - - -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 11,513,748.00 - .

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 10,902.00 10,902.00 - .

B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 581,750.00 581,750.00 - .

B Sub Total Administración Delegada 592,652.00 - .

Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 363,192.00 - .

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 12,469,592.00 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 1.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 16.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 171.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 7.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 3.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 129.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 5.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 11.00
11 Excavadora 130HP Hora 22.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
750.00 750.00
800.00 12,800.00

0.00 -
0.00 -

1,600.00 273,600.00
750.00 5,250.00
950.00 2,850.00

1,800.00 232,200.00
850.00 4,250.00
850.00 9,350.00

1,850.00 40,700.00
0.00 -

581,750.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "A"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
32 Fichas SI

Cotizaciones SI
LA PAZ Equ. Minimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 98.89
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,524.50
3 Conformación Tipo I Km 74.92
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 27,469.20
F Acarreo de Material Selecto m3-Km 394,540.17

Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 316.00
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 34,760.44
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 221.48
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 110.74
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 624.30
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 80.00
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 824.08
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

r Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

A & V Ingenieros S. de R.L NO HAY NO HAY

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
3,693.42 365,242.30 - -

233.55 356,046.98 - -

41,089.41 3,078,418.60 - -

0.00 - - -
158.99 4,367,328.11 - -

13.64 5,381,527.92 - -
5,689.68 1,797,938.88 - -

0.00 - - .
0.00 - - .
4.25 147,731.87 - .
0.00 - - .
0.00 - - .

3,274.28 725,187.53 - -
3,962.73 438,832.72 - .

0.00 - - .
0.00 - - .

119.77 74,772.41 - _
145.53 11,642.40 - _
0.00 - - _

162.13 133,608.09 -

0.00 - -

16,878,277.81 - Jl "
—

18,658.00 18,658.00 - —

1,075,800.00 1,075,800.00 -
— -

1,094,458.00 -

539,182.07 - .
--------

(L) 18,511,917.88 (L) - (L)
J-

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 49.00
3 Compactadora Manual Hora
4 : Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 249.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 46.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 39.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 170.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 35.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 30.00
11 Excavadora 130HP Hora 57.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
0.00 -

1,200.00 58,800.00
0.00 -
0.00 -

1,800.00 448,200.00
1,200.00 55,200.00
900.00 35,100.00

1,800.00 306,000.00
900.00 31,500.00
900.00 27,000.00

2,000.00 114,000.00
0.00 -

1,075,800.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

> ,

P.U. TOTAL (L)

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "A"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 35 | Fichas SI

Cotizaciones SI
LEMPIRA Equ. Minimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 62.43
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,083.00
3 Conformación Tipo I Km 48.99
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 20,550.90
6 Acarreo de Material Selecto EE 196,165.02
7 Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 186.00
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 53,940.00
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 130.36
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 65.18
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 416.20
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 75.00
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 616.53
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

C Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Construcciones MARTE S.A. 
deC.V NO HAY NO HAY

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
3,034.72 189,457.57 - -
123.35 133,588.05 - -

40,623.92 1,990,165.84 - -
0.00 - - -
33.67 691,948.80 - -
17.60 3,452,504.35 - -

3,322.92 618,063.12 - -

0.00 - - -
0.00 - - -
11.98 646,201.20 - -
0.00 - - -
0.00 - - -

2,724.92 355,220.57 - -
2,939.95 191,625.94 - -

0.00 - - -
0.00 - ; - -
81.48 33,911.98 - -
193.19 14,489.25 - .
0.00 - - -

170.87 105,346.48 - -
0.00 - - -

8,422,523.15 - -

1 2,302.00 12,302.00 - -
563,400.00 563,400.00 - -

575,702.00 - .

269,946.75 - .

(L) 9,268,171.90 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 7.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 32.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 146.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 18.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 30.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 98.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 11.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 28.00
11 Excavadora 130HP Hora 35.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
700.00 4,900.00
900.00 28,800.00
0.00 -

0.00 -

1,700.00 248,200.00
900.00 16,200.00
500.00 15,000.00

1,700.00 166,600.00
800.00 8,800.00
800.00 22,400.00

1,500.00 52,500.00
0.00 -

563,400.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "A"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 36 I Fichas SI

Cotizaciones SI
OCOTEPEQUE Equ. Minimo SI

PRIMER LUGAR

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

SEGUNDO LUGAR

Fia.*sl
Ficha,

Cotización,* .............. J
Equ. Minimo' -d

TERCER LUGa r

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 120.00
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,300.00
3 Conformación Tipo I Km 86.96
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 37,854.15

-4
Acarreo de Material Selecto m3-Km 263,180.98
Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 368.00

8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 106,668.80
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 324.36
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 262.18
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 763.60
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 15.27
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 1,135.62
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

—  _
Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Constructora y Transporte 
Paraíso S de RL de CV

P.U. TOTAL (L)
4,215.06 505,807.20
176.30 229,190.00

31,304.39 2,722,229.75
0.00 -

131.65 4,983,498.85
10.03 2,639,705.23

2,443.22 899,104.96
0.00 -
0.00 -
3.54 377,607.55
0.00 -
0.00 -

2,228.56 722,855.72
2,481.77 650,670.46

0.00 -
0.00 -

77.67 59,308.81
235.76 3,600.06

0.00 -
131.65 149,504.37
0.00 -

13,943,082.96

20,888.75 20,888.75
939,200.00 939,200.00

960,088.75

447,095.15

(L) 15,350,266.86

NO HAY

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-

-

(L) -

NO H/

P.U. I TOTAL (L>
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 25.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 127.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 324.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 87.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 126.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 42.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 43.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 40.00
11 Excavadora 130HP Hora 28.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
900.00 22,500.00
850.00 107,950.00

0.00 -
0.00 -

1,400.00 453,600.00
850.00 73,950.00
800.00 100,800.00

1,500.00 63,000.00
800.00 34,400.00
850.00 34,000.00

1,750.00 49,000.00
0.00 -

939,200.00

P.U. TOTAL (L) j
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "A"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
37 Fichas SI

Cotizaciones SI
OLANCHO Equ. Minimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Mínimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 85.55
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,368.80
3 Conformación Tipo I Km 51.33
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 23,954.00

Acarreo de Material Selecto m3-Km 167,348.63
7 Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 342.00
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 66,212.28
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 239.84
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 119.92
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 427.75
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 42.78
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 838.39
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00

f B Sub Total Administración Delegada

— Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Constructora de Servicios 
Especializados, S. de R.L. 

(CODESE)

P.U. TOTAL (L)
4,141.84 354,334.41
175.16 239,759.01

46,307.63 2,376,970.65
0.00 -

175.84 4,212,071.36
14.00 2,342,880.82

3,222.01 1,101,927.42
0.00 -

0.00 -
4.60 304,576.49
0.00 -
0.00 -

2,391.51 573,579.76
2,760.84 331,079.93

0.00 -
0.00 -

82.08 35,109.72
156.06 6,676.25
0.00 -

171.20 143,532.37
0.00 -

12,022,498.19

13,191.00 13,191.00
637,400.00 637,400.00

650,591.00

380,192.68

(L) 13,053,281.87

NO HAY

P.U. TOTAL (L)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- :

-

-
-
-

-

(L) -

NO HAY

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 50.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 50.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 130.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 60.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 40.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 90.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 26.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 25.00
11 Excavadora 130HP Hora 44.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
800.00 40,000.00
800.00 40,000.00
0.00 -
0.00 -

1,500.00 195,000.00
750.00 45,000.00
850.00 34,000.00

1,700.00 153,000.00
850.00 22,100.00
900.00 22,500.00

1,950.00 85,800.00
0.00 -

637,400.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01-2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "A"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 41 | Fichas SI

Cotizaciones SI
OLANCHO Equ. Minimo SI

Fianza SI
Fichas SI

Cotizaciones SI
Equ. Minimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 124.81
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,996.96
3 Conformación Tipo I Km 93.61
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 21,841.75
e Acarreo de Material Selecto EE 151,117.61

Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 174.00

8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 33,527.96
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 122.47
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 61.23
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 624.05
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 49.92
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 546.04
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

C Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Mantenimiento y Servicios, 
S.A. (MANSER)

P.U. TOTAL (L)
3,963.25 494,653.23
225.11 449,535.67

42,657.21 3,993,141.43
0.00 -

171.20 3,739,307.60
16.23 2,452,638.81

2,866.25 498,727.50
0.00 -
0.00 -
4.78 160,263.65
0.00 -
0.00 -

3,017.11 369,505.46
3,483.37 213,286.75

0.00 -

0.00 -

84.31 52,613.66
133.52 6,665.32
0.00 -

178.12 97,260.64
0.00 -

12,527,599.72

1 3,469.00 13,469.00
670,550.00 670,550.00

684,019.00

396,348.56

(L) 13,607,967.28

Equipos de Construcción, 
S.A. de C.V. (ECO)

P.U. TOTAL (L)
4,878.41 608,874.35
248.09 495,425.81

46,204.79 4,325,230.39
-

186.63 4,076,325.80
16.96 2,562,954.67

3,577.04 622,404.96
-

-

2.65 88,849.09
-

-

3,380.58 414,019.63
3,713.90 227,402.10

-

-

99.63 62,174.10
157.79 7,876.88

-
131.12 71,596.76

-

13,563,134.54

13,469.00 13,469.00
590,600.00 590,600.00

604,069.00

425,016.11

(L) 14,592,219.65

NO HAY

P.U. TOTAL (L)
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

(L) ■

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 50.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 50.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 194.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 60.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 30.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 50.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 25.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 25.00
11 Excavadora 130HP Hora 42.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
1,000.00 50,000.00
1,100.00 55,000.00

-

0.00 -

1,650.00 320,100.00
700.00 42,000.00
500.00 15,000.00

1,650.00 82,500.00
700.00 17,500.00
850.00 21,250.00

1,600.00 67,200.00
0.00 -

670,550.00

P.U. TOTAL (L)
800.00 40,000.00
800.00 40,000.00

-

-

1,350.00 261,900.00
750.00 45,000.00
800.00 24,000.00

1,450.00 72,500.00
800.00 20,000.00
800.00 20,000.00

1,600.00 67,200.00
-

590,600.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "A"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 42 I Fichas SI

Cotizaciones SI
OLANCHO Equ. Minimo SI

Fianza SI
Fichas SI

Cotizaciones SI
Equ. Minimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 111.08
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,777.28
3 Conformación Tipo I Km 88.86
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 15,551.20
p Acarreo de Material Selecto m3-Km 107,909.78

Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 178.00
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 45,094.93
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 124.57
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 62.28
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 888.64
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 44.43
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 435.43
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

r Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Constructora Rosales S de R.L ECO NO HAY

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
6,382.31 708,946.99 5,131.36 569,991.47 -
210.31 373,779.76 248.09 440,925.40 -

31,589.81 2,807,070.52 44,222.07 3,929,573.14 -
0.00 - - -

172.98 2,690,046.58 182.59 2,839,493.61 -
16.01 1,727,635.58 16.96 1,830,149.87 -

4,534.98 807,226.44 3,577.04 636,713.12 -
0.00 - - -
0.00 - - -
7.85 353,995.20 2.65 119,501.56 -
0.00 - - -
0.00 - - -

3,310.56 412,396.46 3,380.58 421,118.85 -
3,940.15 245,392.54 3,713.90 231,301.69 -

0.00 - - -
0.00 - - -

177.39 157,635.85 147.02 130,647.85 -
111.70 4,962.83 157.79 7,010.61 -
0.00 - - -

168.35 73,304.64 131.12 57,093.58 -
0.00 - - -

10,362,393.39 11,213,520.75 -

11,705.00 11,705.00 11,705.00 11,705.00 -

555,150.00 555,150.00 499,300.00 499,300.00 -
566,855.00 511,005.00 .

327,877.45 351,735.77 .

(L) 11,257,125.84 (L) 12,076,261.52 (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 30.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 25.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 175.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 50.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 15.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 75.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 15.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 15.00
11 Excavadora 130HP Hora 23.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
900.00 27,000.00
850.00 21,250.00

-
0.00 -

1,600.00 280,000.00
800.00 40,000.00
600.00 9,000.00

1,600.00 120,000.00
500.00 7,500.00
600.00 9,000.00

1,800.00 41,400.00
0.00 -

555,150.00

P.U. TOTAL (L)
800.00 24,000.00
800.00 20,000.00

-

-
1,350.00 236,250.00
750.00 37,500.00
800.00 12,000.00

1,450.00 108,750.00
800.00 12,000.00
800.00 12,000.00

1,600.00 36,800.00
-

499,300*00

P.U. TOTAL (L)
-

------------------------- '
-------- £



PROYECTOS 
CATEGORIA “B”



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01-2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES): 

DEPARTAMENTO:

Fianza SI

I 2 1 Fichas SI
Cotizaciones SI

ATLANT1DA Equ. Minimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 50.00
2 Limpieza de Alcantarillas m 800.00
3 Conformación Tipo I Km 29.82
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3

__5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 15,249.00
Acarreo de Material Selecto m3-Km 106,018.67

7 Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 160.00
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 43,643.76
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 154.84
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 77.42
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 276.15
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 25.00
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 457.47
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

i Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 16.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 63.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 112.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 35.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 47.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 19.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 26.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 19.00
11 Excavadora 130HP Hora 18.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

Consultores, Constructores 
Del Cid Santos S. de R. L. 

(CONDELSA)

P.U.
4,910.10
129.46

43,276.80
0.00

129.13
13.98

4,164.37
0.00
0.00
3.46
0.00
0.00

3,109.98
4,319.77

0.00
0.00
96.73
159.54
0.00

131.09
0.00

8,544.60

440,550.00

(L)

TOTAL (L)
245,505.00
103,568.00

1,290,514.18

1,969,103.37
1,482,141.01

666,299.20

151,007.41

481,549.30
334,436.59

26,711.99
3,988.50

59,969.74

6,814,794.29

8,544.60
440,550.00
449,094.60

217,916.67

7,481,805.56

P.U. TOTAL (L)
1,050.00 16,800.00
1,100.00 69,300.00

0.00 -

0.00 -

1,650.00 184,800.00
1,100.00 38,500.00
700.00 32,900.00

1,800.00 34,200.00
600.00 15,600.00
750.00 14,250.00

1,900.00 34,200.00
0.00 -

440,550.00

NO HAY

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00 -

-

-

(L) -

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO HAY

P.U.________ TOTAL (L)

(L)

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

Fianza SI Fianza Fianza
SECTOR (ES): 2 I Fichas SI Fichas Fichas

Cotizaciones SI Cotizaciones Cotizaciones
DEPARTAMENTO: COLÓN Equ. Minimo SI Equ. Mínimo Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

Constructora METRO, S. de 
R.L. deC.V.

NO HAY NO HAY

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 49.85 4,959.64 247,238.05 - -

2 Limpieza de Alcantarillas m 798.00 220.20 175,719.60 - -

3 Conformación Tipo I Km 29.90 47,036.45 1,406,389.86 - -

4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 0.00 0.00 - - -

5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 11,964.00 166.56 1,992,723.84 -
r Acarreo de Material Selecto m3-Km 83,180.00 12.66 1,053,058.80 - »

y.__ ^ Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 194.00 3,915.63 759,632.22 -
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m 0.00 - -
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m 0.00 - -

10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 59,170.00 4.36 257,981.20 - _

11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km 0.00 - - «----- fe —

12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km 0.00 - - .

13 Estructuras de Mampostería m3 136.00 2,928.84 398,322.24 - _

14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 68.00 3,489.73 237,301.64 -
15 Concreto Clase "A" m3 0.00 - - I
16 Acero de Refuerzo Kg 0.00 - -

. - -

17 Remoción de Derrumbes m3 249.00 86.02 21,418.98 - .

18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 40.00 99.00 3,960.00 - .

19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 0.00 - - .

20 Relleno con Material de Préstamo m3 359.00 148.86 53,440.74 - .

21 Gaviones m3 0.00 - - -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 6,607,187.17 - .

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 7,570.00 7,570.00 - .

B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 405,935.00 405,935.00 - -

B Sub Total Administración Delegada 413,505.00 - -

Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 210,620.77 - -

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 7,231,312.94 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

P.U. TOTAL (L)
1,030.00 20,600.00
1,059.00 52,950.00

0.00 -
0.00 -

1,715.00 162,925.00
920.00 22,080.00
710.00 17,040.00

1,700.00 42,500.00
940.00 18,800.00
940.00 19,740.00

1,700.00 49,300.00
0.00 -

405,935.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 20.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 50.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 95.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 24.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 24.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 25.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 20.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 21.00
11 Excavadora 130HP Hora 29.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 4 1 Fichas SI

Cotizaciones SI
COLÓN Equ. Mínimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Mínimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 65.20
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,043.00
3 Conformación Tipo I Km 39.12
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 17,800.00
F Acarreo de Material Selecto m3-Km 123,755.00

Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 142.00
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 55,380.00
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 100.00
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 50.00
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 326.00
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 50.00
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 534.00
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

r 'Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Concretos Agregados del 
Aguan S. de R.L (CONAGUAN) NO HAY NO HAY

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
3,610.34 235,394.17 - -
344.47 359,282.21 - -

38,089.11 1,490,045.98 - -
0.00 - - -

145.04 2,581,712.00 - -

15.08 1,866,225.40 - -
3,058.18 434,261.56 - -

0.00 - - -
0.00 - - -
4.66 258,070.80 - -
0.00 - - -
0.00 - - -

3,439.71 343,971.00 - -
3,766.20 188,310.00 - -

0.00 - - -
0.00 - - -

151.40 49,356.40 - -
156.52 7,826.00 - -
0.00 - - -

199.30 106,426.20 - -
0.00 - - -

7,920,881.72 - -

9,345.00 9,345.00 - -

482,500.00 482,500.00 0.00 - -

491,845.00 - -

252,381.80 - -

(L) 8,665,108.52 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 30.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 55.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 100.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 30.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 30.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 35.00

9 Volqueta 10 m3 Hora 30.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 40.00
11 Excavadora 130HP Hora 37.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
1,100.00 33,000.00
1,100.00 60,500.00

0.00 -

0.00 -
1,500.00 150,000.00
1,100.00 33,000.00
900.00 27,000.00

1,500.00 52,500.00

900.00 27,000.00
1,100.00 44,000.00
1,500.00 55,500.00

0.00 -
482,500.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES): 

DEPARTAMENTO:

I 6 | Fichas SI
Cotizaciones SI

COMAYAGUA Equ. Minimo SI

PRIMER LUGAR

Fichas
Cotizaciones
Equ. Minimo

SEGUNDO LUGAR

Fichas
Cotizacic
Equ. Mínimo i

TE RCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 70.00
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,200.00
3 Conformación Tipo I Km 75.43
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 13,253.00
6 Acarreo de Material Selecto m3-Km 92,141.48

^ ^
Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 192.00
Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m

9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 34,708.72
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 175.00
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 87.10
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 497.20
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 20.00
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 397.59
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

C Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

----
Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Ingenieros Contratistas, S. de 
R.L. (INGECON)

P.U. TOTAL (L)
7,133.81 499,366.70
159.38 191,256.00

33,011.80 2,490,080.07
0.00 -

143.36 1,899,950.08
12.74 1,173,882.46

3,832.54 735,847.68
0.00 -

0.00 -
4.14 143,694.10
0.00 -

0.00 -
3,767.03 659,230.25
3,446.73 300,210.18

0.00 -
0.00 -

58.39 29,031.51
137.81 2,756.20
0.00 -

123.72 49,189.83
0.00 -

8,174,495.06

9,941.62 9,941.62
390,008.58 390,008.58

399,950.20

257,233.36

(L) 8,831,678.62

NO HAY

P.U. TOTAL (L)
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(L) -

NO HAY

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 16.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 70.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 145.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 50.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 48.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 18.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 28.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 25.00
11 Excavadora 130HP Hora 14.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
750.53 12,008.48
677.75 47,442.50

-

-
1,348.57 195,542.65
642.51 32,125.50
552.04 26,497.92

1,361.12 24,500.16
590.43 16,532.04
655.03 16,375.75

1,355.97 18,983.58
-

390,008.58

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-\



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01-2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 8 I Fichas SI

Cotizaciones SI
COMAYAGUA Equ. Minimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Mínimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

Constructora Ramar S de R.L No hay No hay

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 39.08 6,447.70 251,976.12 - -
2 Limpieza de Alcantarillas m 961.00 158.72 152,529.92 - -
3 Conformación Tipo I Km 29.87 31,006.82 926,173.71 - -
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 0.00 - - -
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 18,138.00 130.97 2,375,533.86 - -

-
Acarreo de Material Selecto EE 146,340.39 10.50 1,536,574.10 - -
Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 90.00 3,408.88 306,799.20 - -

8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m 0.00 - - -
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m 0.00 - - -
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 9,000.00 2.31 20,790.00 - -
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km 0.00 - - -
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km 0.00 - - -
13 Estructuras de Mampostería m3 63.08 2,479.53 156,408.75 - -
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 15.77 2,629.84 41,472.58 - -
15 Concreto Clase "A" m3 0.00 - - -
16 Acero de Refuerzo Kg 0.00 - - -
17 Remoción de Derrumbes m3 150.25 98.09 14,738.02 - -
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 75.00 95.90 7,192.50 - -
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 0.00 - - -
20 Relleno con Material de Préstamo m3 544.14 110.54 60,149.24 - -
21 Gaviones m3 0.00 - - 0.00 -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 5,850,338.00 - -

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 8,310.00 8,310.00 - -
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 435,050.00 435,050.00 0.00 - -
B Sub Total Administración Delegada 443,360.00 - -

- Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 188,810.94 - -

' "

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 6,482,508.94 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 11.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 143.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 8.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 7.00

8 Tractor 140-175 HP Hora 85.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 5.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 7.00
11 Excavadora 130HP Hora 15.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
0.00 -

700.00 7,700.00
-

-
1,500.00 214,500.00
450.00 3,600.00
450.00 3,150.00

2,000.00 170,000.00
450.00 2,250.00
550.00 3,850.00

2,000.00 30,000.00
-

435,050.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01-2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 12 1 Fichas SI

Cotizaciones SI
CORTES Equ. Minimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 50.00
2 Limpieza de Alcantarillas m 600.00
3 Conformación Tipo I Km 50.56
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 17,698.30

7—
Acarreo de Material Selecto m3-Km 123,047.43
Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 112.00

8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 5,288.00
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 100.93
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 40.00
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 140.00
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 20.00
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 530.95
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Compañía de Construcciones 
e Inversiones S. de R. L. 

(COMCI)
NO HAY NO HAY

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
4,836.18 241,809.00 - -
136.05 81,630.00 - -

39,983.43 2,021,562.22 - -
0.00 - - -

157.99 2,796,154.42 - -
16.53 2,033,974.02 - -

4,065.93 455,384.16 - -
0.00 - - -
0.00 - - -
4.23 22,368.24 - -
0.00 - - -
0.00 - - -

3,966.12 400,300.49 - -
3,700.09 148,003.60 - -

0.00 - - -
0.00 - - -

92.93 13,010.20 - -
139.23 2,784.60 - -
0.00 - - -

164.01 87,081.11 - -
0.00 - - -

8,304,062.06 - -

9,165.62 9,165.62 - -
436,755.00 436,755.00 - -

445,920.62 - -

262,499.48 - -

(L) 9,012,482.16 (L) - (L) |

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 6.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 60.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 150.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 43.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 60.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 14.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 23.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 23.00
11 Excavadora 130HP Hora 5.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
880.00 5,280.00
990.00 59,400.00

-
-

1,650.00 247,500.00
770.00 33,110.00
440.00 26,400.00

1,760.00 24,640.00
660.00 15,180.00
715.00 16,445.00

1,760.00 8,800.00
-

436,755.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 13 I Fichas SI

Cotizaciones SI
CHOLUTECA Equ. Mínimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

Construcción Consultoría de 
Honduras S. de R. L. 

(CONCOH)
NO HAY NO HAY

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)

1 Limpieza de Derecho de Vía Km 43.87 2,806.54 123,122.91 - -

2 Limpieza de Alcantarillas m 1,087.00 80.78 87,807.86 - -

3 Conformación Tipo I Km 38.40 40,767.06 1,565,455.10 - -
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 0.00 - - -
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 17,577.29 159.83 2,809,378.26 - -

Acarreo de Material Selecto m3-Km 187,132.20 11.88 2,223,130.54 - -
7 Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 104.00 3,223.62 335,256.48 - -
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m 0.00 - - -
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m 0.00 - - -
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 18,719.10 3.95 73,940.45 - -
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km 0.00 - - -
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km 0.00 - - -
13 Estructuras de Mampostería m3 72.89 2,102.11 153,222.80 - -
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 36.44 3,264.87 118,971.86 - -
15 Concreto Clase "A" m3 0.00 - - -
16 Acero de Refuerzo Kg 0.00 - - -
17 Remoción de Derrumbes m3 0.00 - - -
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 40.00 95.04 3,801.60 - -
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 0.00 - - -
20 Relleno con Material de Préstamo m3 527.32 173.81 91,653.49 - -
21 Gaviones m3 0.00 - - -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 7,585,741.35 - -

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 15,249.50 15,249.50 - .

B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 576,982.50 576,982.50 - _

B Sub Total Administración Delegada 592,232.00 - .

Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 245,339.20 -

J
Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 8,423,312.55 (L) - (L) :-------d

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 13.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 156.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 15.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 12.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 95.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 6.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 9.00
11 Excavadora 130HP Hora 24.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
0.00 -

1,380.00 17,940.00
-
-

1,955.00 304,980.00
805.00 12,075.00
575.00 6,900.00

1,725.00 163,875.00
575.00 3,450.00
862.50 7,762.50

2,500.00 60,000.00
-

576,982.50

P.U.

.

-

- -

L
-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES): 

DEPARTAMENTO:

Fianza SI

I 14 1 Fichas SI
Cotizaciones SI

CHOLUTECA Equ. Minimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Mínimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 56.08
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,022.00
3 Conformación Tipo I Km 32.24
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 21,005.92

i —-
Acarreo de Material Selecto m3-Km 150,979.16
Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 180.00

8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 28,799.20
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 126.15
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 63.08
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 350.45
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 50.00
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 630.18
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

Consultoría y Diseño de 
Proyectos S. A. de C. V. 

(COINPRO)
NO HAY NO HAY

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
3,999.38 224,285.23 - -
168.67 172,380.74 - -

49,176.00 1,585,434.24 - -
0.00 - - -

172.78 3,629,402.86 - -
11.84 1,787,593.25 - -

3,644.47 656,004.60 - -
0.00 - - -
0.00 - - -
6.53 188,058.78 - -
0.00 - - -
0.00 - - -

2,288.29 288,667.78 - -
2,555.22 161,183.28 - -

0.00 - - -
0.00 - - -
90.07 31,565.03 - -
163.35 8,167.50 - -
0.00 - - -

176.72 111,365.41 - -
0.00 - - -

8,844,108.70 - -

13,157.00 13,157.00 - -

558,050.00 558,050.00 - .
571,207.00 - -

282,459.47 - -

(L) 9,697,775.17 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 11.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 172.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 7.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 6.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 113.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 3.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 6.00
11 Excavadora 130HP Hora 14.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
0.00 -

950.00 10,450.00
-
-

1,600.00 275,200.00
850.00 5,950.00
800.00 4,800.00

2,000.00 226,000.00
750.00 2,250.00
900.00 5,400.00

2,000.00 28,000.00
-

558,050.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- /



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 15 | Fichas SI

Cotizaciones SI
CHOLUTECA Equ. Minimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 38.01
2 Limpieza de Alcantarillas m 701.00
3 Conformación Tipo I Km 27.48
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 13,505.86

Acarreo de Material Selecto m3-Km 93,450.34
Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 84.00

8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 14,700.00
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 58.87
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 29.44
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 250.30
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 45.00
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 201.59
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

H.J.J. S. A

P.U. TOTAL (L)
3,686.96 140,141.35
191.03 133,912.03

45,292.27 1,244,631.58
0.00 -

142.74 1,927,826.46
14.19 1,326,060.32

3,986.72 334,884.48
0.00 -
0.00 -
3.78 55,566.00
0.00 -
0.00 -

3,650.19 214,886.69
3,816.04 112,344.22

-
0.00 -

87.46 21,891.24
134.75 6,063.75
0.00 -

125.40 25,279.39
0.00 -

5,543,487.51

6,759.00 6,759.00
321,385.00 321,385.00

328,144.00

176,148.95

(L) 6,047,780.46

NO HAY

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(L) -

NO HAY

TOTAL (L)
-
«
;

—

1

.
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

-

(L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 5.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 118.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 3.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 5.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 67.00
9 Volqueta 10 m3 Hora
10 Volqueta 12 m3 Hora 10.00
11 Excavadora 130HP Hora 11.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
0.00 -

950.00 4,750.00
-
-

1,430.00 168,740.00
770.00 2,310.00
935.00 4,675.00

1,650.00 110,550.00
0.00 -

1,100.00 11,000.00
1,760.00 19,360.00

-
321,385.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

Fianza SI
SECTOR (ES): 16 Fichas SI

Cotizaciones SI
DEPARTAMENTO: CHOLUTECA Equ. Mínimo SI

PRIMER LUGAR

Constructora Dunamís S de 
R.L

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L)
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 59.44 5,245.67 311,802.62
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,179.00 190.89 225,059.31
3 Conformación Tipo I Km 43.69 42,310.10 1,848,528.27
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 -
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 19,151.16 154.09 2,951,002.24

Acarreo de Material Selecto EE 187,012.83 15.16 2,835,114.50
/ — Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 140.00 4,170.50 583,870.00
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m -
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m -
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 25,900.00 3.31 85,729.00
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km -
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km -
13 Estructuras de Mampostería m3 98.12 3,009.31 295,273.50
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 49.06 3,499.83 171,701.66
15 Concreto Clase "A" m3 -
16 Acero de Refuerzo Kg -
17 Remoción de Derrumbes m3 368.50 112.93 41,614.71
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 70.00 130.46 9,132.20
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 -
20 Relleno con Material de Préstamo m3 574.53 176.94 101,657.34
21 Gaviones m3 -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 9,460,485.35

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 10, ó 11.00 10,611.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 456,400.00 456,400.00
B Sub Total Administración Delegada 467,011.00

Cláusula Escalatoria 3% de (A + B) 297,824.89
s ''

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 10,225,321.24

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 4.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 16.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 158.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 12.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 5.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 91.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 5.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 8.00
11 Excavadora 130HP Hora 25.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

Fianza SI
Fichas SI

Cotizaciones SI
Equ. Minimo SI

P.U. TOTAL (L)
1,000.00 4,000.00
1,000.00 16,000.00

-

-

1,500.00 237,000.00
1,000.00 12,000.00
700.00 3,500.00

1,500.00 136,500.00
700.00 3,500.00
800.00 6,400.00

1,500.00 37,500.00
-

456,400.00

SEGUNDO LUGAR

Equipos de Construcción, 
S.A. de C.V. (ECO)

P.U. TOTAL (L)
5,124.56 304,603.85
260.95 307,660.05

45,200.34 1,974,802.85
-

182.91 3,502,938.68
17.00 3,179,218.11

3,573.99 500,358.60
-
-

2.51 65,009.00
-
-

3,522.79 345,656.15
3,892.45 190,963.60

-
-

100.33 36,971.61
156.68 10,967.60

-
131.12 75,332.37

-

10,494,482.47

10,611.00 10,611.00
424,650.00 424,650.00

435,261.00

327,892.30

(L) 11,257,635.77

P.U. TOTAL (L)
800.00 3,200.00
800.00 12,800.00

-
-

1,350.00 213,300.00
750.00 9,000.00
800.00 4,000.00

1,450.00 131,950.00
800.00 4,000.00
800.00 6,400.00

1,600.00 40,000.00
-

424,650.00

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Mínimo

TERCER LUGAR

NO HAY

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(L) -

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 17 | Fichas SI

Cotizaciones SI
EL PARAISO Equ. Minimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Mínimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

Constructora Rubio S de R.L NO HAY NO HAY

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)

1 Limpieza de Derecho de Vía Km 83.35 5,070.58 422,632.84 - -
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,333.60 195.08 260,158.69 - -

3 Conformación Tipo I Km 62.51 42,243.32 2,640,629.93 - -

4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 - - -

5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 12,502.50 146.14 1,827,115.35 - -

6 Acarreo de Material Selecto m3-Km 86,079.71 13.96 1,201,672.75 - -

Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 58.00 4,185.17 242,739.86 - -

8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m - - -

9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m - - -

10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 4,084.15 3.27 13,355.17 - -

11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km 0.00 - - -

12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km - - -

13 Estructuras de Mampostería m3 40.89 2,993.42 122,400.94 - -

14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 20.45 3,505.31 71,683.59 - -

15 Concreto Clase "A" m3 - - -

16 Acero de Refuerzo Kg - - -

17 Remoción de Derrumbes m3 416.75 124.45 51,864.54 - -

18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 41.68 144.45 6,020.68 - -

19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 - - -

20 Relleno con Material de Préstamo m3 250.05 170.15 42,546.01 - -

21 Gaviones m3 - - -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 6,902,820.35 - -

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 8,535.00 8,535.00 - -
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 430,000.00 430,000.00 - -
B Sub Total Administración Delegada 438,535.00 - -

r Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 220,240.66 - -

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 7,561,596.01 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 25.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 25.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 95.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 60.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 15.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 55.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 20.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 10.00
11 Excavadora 130HP Hora 20.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

P.U. TOTAL (L)
1,100.00 27,500.00
1,100.00 27,500.00

-
-

1,600.00 152,000.00
1,100.00 66,000.00
800.00 12,000.00

1,600.00 88,000.00
800.00 16,000.00
900.00 9,000.00

1,600.00 32,000.00
-

430,000.00



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 18 I Fichas SI

Cotizaciones SI
EL PARAISO Equ. Mínimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR

ASSEN Maquinaria y Logistica 
Global S de R.L

NO HAY

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 79.12 3,664.15 289,907.55 -

2 Limpieza de Alcantarillas m 1,265.92 166.36 210,598.45 -

3 Conformación Tipo I Km 55.13 41,534.77 2,289,811.87 -

4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 - -

5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 14,393.99 173.05 2,490,879.97 -

6 Acarreo de Material Selecto m3-Km 99,394.10 14.19 1,410,402.28 -

Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 182.00 3,592.34 653,805.88 -

V Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m - -

9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m - -

10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 44,584.12 5.39 240,308.41 -

11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km - -

12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km - -

13 Estructuras de Mampostería m3 127.54 2,722.65 347,246.78 -

14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 63.77 2,993.94 190,923.55 -

15 Concreto Clase "A" m3 - -

16 Acero de Refuerzo Kg - -

17 Remoción de Derrumbes m3 632.96 72.74 46,041.51 -

18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 39.56 176.56 6,984.71 -

19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 - -

20 Relleno con Material de Préstamo m3 331.06 191.44 63,378.13 -

21 Gaviones mB - -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 8,240,289.09 -

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 9,203.00 9,203.00 -

B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 460,150.00 460,150.00 0.00 -

B Sub Total Administración Delegada 469,353.00 -

Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 261,289.26 -

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 8,970,931.35 (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 25.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 25.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 115.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 50.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 15.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 48.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 25.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 25.00
11 Excavadora 130HP Hora 29.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
800.00 20,000.00
900.00 22,500.00

-

-

1,700.00 195,500.00
800.00 40,000.00
750.00 11,250.00

1,700.00 81,600.00
750.00 18,750.00
850.00 21,250.00

1,700.00 49,300.00
-

460,150.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fianza 
Fichas 

Cotizaciones 
Equ. Mínimo

TERCER LUGAR

NO HAY

P.U.________ TOTAL (L)

(L)

P.U.________ TOTAL (L)



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 19 I Fichas SI

Cotizaciones SI
EL PARAISO Equ. Minimo SI

Fianza SI
Fichas SI

Cotizaciones SI
Equ. Minimo SI

Fianza SI
Fichas SI

Cotizaciones SI
Equ. Minimo SI

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 61.57
2 Limpieza de Alcantarillas m 985.12
3 Conformación Tipo I Km 43.10
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 11,082.60

Acarreo de Material Selecto m3-Km 77,051.78
Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 230.00

8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 28,392.24
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 161.82
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 80.91
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 492.56
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 30.79
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 332.48
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

-
Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Inversiones, Mantenimiento y 
Construcción S. de R. L. 

(INMACON)
NO HAY NO HAY

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
3,112.50 191,636.63 - -
180.78 178,089.99 - -

43,106.15 1,857,875.07 - -
- - -

167.42 1,855,448.89 - -
14.80 1,140,366.34 - -

3,620.49 832,712.70 - -

- - -

- - -

4.78 135,714.91 - -

- - -

- - -

2,643.06 427,699.97 - -

2,929.56 237,030.70 - -

- - -

- - -

68.37 33,676.33 - -

133.50 4,110.47 - -

- - -

151.72 50,443.87 - -

- - -

6,944,805.87 - -

7,463.00 7,463.00 - -

320,550.00 320,550.00 - -

328,013.00 - -

218,184.57 - .

(L) 7,491,003.44 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 30.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 25.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 79.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 40.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 15.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 50.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 20.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 20.00
11 Excavadora 130HP Hora 19.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
1,000.00 30,000.00
1,000.00 25,000.00

-

-

1,250.00 98,750.00
700.00 28,000.00
500.00 7,500.00

1,500.00 75,000.00
550.00 11,000.00
650.00 13,000.00

1,700.00 32,300.00
-

320,550.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
20 Fichas SI

Cotizaciones SI
EL PARAISO Equ. Minimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 48.28
2 Limpieza de Alcantarillas m 772.48
3 Conformación Tipo I Km 33.80
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 9,414.60
6 Acarreo de Material Selecto E*E 67,996.95
1 Icantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 194.00

8 1Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 25,862.63
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 135.35
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 67.68
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 289.68
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 24.14
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 659.02
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

C Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Constructora Aguirre S de R.L 
(CONSTA) NO HAY NO HAY

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
10,000.01 482,800.48 - -

140.02 108,162.65 - -
41,250.01 1,394,250.34 - -

- - -
162.02 1,525,353.49 - -
17.52 1,191,306.56 - -

3,500.01 679,001.94 - -
- - -
- - -

3.75 96,984.86 - -
- - -
- - -

3,200.01 433,121.35 - -
3,750.02 253,801.35 - -

- - -
- - -

165.02 47,802.99 - -
150.02 3,621.48 - -

- - -
115.02 75,800.48 - -

- - -

6,292,007.97 - -

6,359.00 6,359.00 - -
244,275.00 244,275.00 - -

250,634.00 - -

196,279.26 - -

(L) 6,738,921.23 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 30.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 25.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 60.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 40.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 15.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 40.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 23.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 12.00
11 Excavadora 130HP Hora 20.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
850.00 25,500.00
795.00 19,875.00

-
-

1,150.00 69,000.00
795.00 31,800.00
550.00 8,250.00

1,000.00 40,000.00
550.00 12,650.00
600.00 7,200.00

1,500.00 30,000.00
-

244,275.00

P.U. TOTAL (L)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

__ ___ ___
/

P.U. TOTAL (L)v
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 21 | Fichas SI

Cotizaciones SI
EL PARAISO Equ. Minimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Mínimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

Ingeniería Uno S de R.L NO HAY NO HAY

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)

1 Limpieza de Derecho de Vía Km 55.72 5,221.04 290,916.35 - -
2 Limpieza de Alcantarillas m 891.52 200.87 179,079.62 - -
3 Conformación Tipo I Km 33.43 43,496.80 1,454,098.02 - -

4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 - - -

5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 13,372.80 150.48 2,012,338.94 - -
«s Acarreo de Material Selecto m3-Km 92,974.39 14.38 1,336,971.73 - -

Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 112.00 4,309.35 482,647.20 - -
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m - - -
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m - - -
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 16,838.58 3.37 56,746.01 - -
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km - - -
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km - - -
13 Estructuras de Mampostería m3 78.11 3,082.22 240,752.20 - -
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 39.05 3,609.32 140,943.95 - -
15 Concreto Clase "A" m3 - - -
16 Acero de Refuerzo Kg - - -
17 Remoción de Derrumbes m3 278.60 128.14 35,699.80 - -
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 33.43 148.74 4,972.38 - -
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 - - -
20 Relleno con Material de Préstamo m3 401.18 175.21 70,290.75 - -
21 Gaviones m3 - - -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 6,305,456.95 - -

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 6,866.00 6,866.00 - -
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 384,550.00 384,550.00 - -
B Sub Total Administración Delegada 391,416.00 - -

Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 200,906.19 - -
‘ ^

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 6,897,779.14 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 25.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 25.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 72.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 20.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 15.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 60.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 16.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 15.00
11 Excavadora 130HP Hora 20.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
1,200.00 30,000.00
1,200.00 30,000.00

-
-

1,700.00 122,400.00
1,200.00 24,000.00
850.00 12,750.00

1,700.00 102,000.00
900.00 14,400.00

1,000.00 15,000.00
1,700.00 34,000.00

-
384,550.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 22 I Fichas SI

Cotizaciones SI
EL PARAISO Equ. Mínimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Mínimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 73.77
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,180.32
3 Conformación Tipo I Km 55.58
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 10,914.12

Acarreo de Material Selecto m3-Km 75,880.42
7 Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 158.00
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 28,636.05
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 110.42
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 55.21
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 885.24
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 44.26
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 327.42
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Desarrollos Maquinaria y 
Proyectos S. A. 
(DEMAPROSA)

NO HAY NO HAY

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
4,021.25 296,647.61 - -
167.93 198,211.14 - -

44,626.92 2,480,364.21 - -
- - -

174.32 1,902,549.40 - -

17.50 1,327,907.35 - -
3,648.67 576,489.86 - -

- - -

- - -

4.84 138,598.48 - -

- - -

- - -

2,543.42 280,844.44 - -

2,839.56 156,772.11 - -

- - -

- - -

64.52 57,115.68 - -

225.17 9,966.02 - -

- - -

163.08 53,395.65 - -

- - -

7,478,861.95 - -

8,029.00 8,029.00 - -

366,850.00 366,850.00 - -

374,879.00 - -

235,612.23 - -

(L) 8,089,353.18 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 18.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 24.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 102.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 45.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 14.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 50.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 20.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 15.00
11 Excavadora 130HP Hora 21.00
12 Bomba de agua 2" Hora ^

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
700.00 12,600.00
700.00 16,800.00

-

-
1,500.00 153,000.00
700.00 31,500.00
650.00 9,100.00

1,600.00 80,000.00
800.00 16,000.00
950.00 14,250.00

1,600.00 33,600.00
-

366,850.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

»

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

Fianza SI Fianza SI Fianza
SECTOR (ES): | 23 Fichas SI Fichas SI Fichas

Cotizaciones SI Cotizaciones SI Cotizaciones
DEPARTAMENTO: | FRANCISCO MORAZÁN | Equ. Minimo SI Equ. Minimo SI Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

Ingeniería de Caminos, S. de 
R. L. de C. V. (IDECA)

Equipos de Construcción, 
S.A. de C.V. (ECO) NO HAY

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)

1 Limpieza de Derecho de Vía Km 71.26 4,419.89 314,961.36 4,878.41 347,635.50 -
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,140.00 148.93 169,780.20 248.09 282,822.60 -
3 Conformación Tipo I Km 42.75 43,867.11 1,875,318.95 45,200.34 1,932,314.54 -
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 - - -
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 17,102.00 170.97 2,923,928.94 181.02 3,095,804.04 -
6 Acarreo de Material Selecto m3-Km 118,901.00 14.36 1,707,418.36 17.00 2,021,317.00 -

~ 8
Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 212.00 4,707.79 998,051.48 3,573.99 757,685.88 -
Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m - - -

9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m - - -
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 59,360.00 3.19 189,358.40 2.51 148,993.60 -
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km - - -
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km - - -
13 Estructuras de Mampostería m3 149.00 3,112.36 463,741.64 3,280.62 488,812.38 -
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 74.50 3,691.41 275,010.05 3,472.89 258,730.31 -
15 Concreto Clase "A" m3 - - -
16 Acero de Refuerzo Kg - - -
17 Remoción de Derrumbes m3 356.00 124.29 44,247.24 94.72 33,720.32 -
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 50.00 141.45 7,072.50 150.01 7,500.50 -
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 - - -
20 Relleno con Material de Préstamo m3 513.00 136.59 70,070.67 123.20 63,201.60 -
21 Gaviones m3 - - -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 9,038,959.79 9,438,538.27 -

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 10,082.00 10,082.00 10,082.00 10,082.00 -
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 624,100.00 624,100.00 449,000.00 449,000.00 -
B Sub Total Administración Delegada 634,182.00 459,082.00 -

_ C Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 290,194.25 296,928.61 -

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 9,963,336.04 (L) 10,194,548.88 (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 40.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 60.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 113.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 30.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 30.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 35.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 30.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 39.00
11 Excavadora 130HP Hora 40.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
1,200.00 48,000.00
1,200.00 72,000.00

-
-

2,000.00 226,000.00
1,000.00 30,000.00
800.00 24,000.00

2,200.00 77,000.00
800.00 24,000.00
900.00 35,100.00

2,200.00 88,000.00
-

624,100.00

P.U. TOTAL (L)
800.00 32,000.00
800.00 48,000.00

-
-

1,350.00 152,550.00
750.00 22,500.00
800.00 24,000.00

1,450.00 50,750.00
800.00 24,000.00
800.00 31,200.00

1,600.00 64,000.00
-

449,000.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES):
Fianza SI

I 24 I Fichas SI
Cotizaciones SI

I FRANCISCO MORAZÁN | Equ. Minimo SI

PRIMER LUGAR

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

SEGUNDO LUGAR

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 61.01
2 Limpieza de Alcantarillas m 976.00
3 Conformación Tipo I Km 36.61
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 16,473.00
r Acarreo de Material Selecto m3-Km 114,527.00

Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 224.00
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 69,440.00
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 157.00
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 78.50
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 305.00
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 50.00
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 494.00
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

< Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Servicios de Ingeniería, 
Superviciones y 

Construcciones S de R.L 
(SISCO)

Equipos de Construcción, 
S.A. de C.V. (ECO)

NO HAY

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
4,195.32 255,956.47 4,878.41 297,631.79 -
215.74 210,562.24 248.09 242,135.84 -

49,977.59 1,829,679.57 45,200.34 1,654,784.45 -
- - -

168.76 2,779,983.48 181.02 2,981,942.46 -
16.65 1,906,874.55 17.00 1,946,959.00 -

3,870.38 866,965.12 3,573.99 800,573.76 -
- - -
- - -

3.00 208,320.00 2.51 174,294.40 -
- - -
- - -

2,667.57 418,808.49 3,280.62 515,057.34 -
2,943.23 231,043.56 3,472.89 272,621.87 -

- - -
- - -

70.09 21,377.45 94.72 28,889.60 -
119.50 5,975.00 150.01 7,500.50 -

- - -
140.25 69,283.50 123.20 60,860.80 -

- - 0.00 -

8,804,829.43 8,983,251.81 .

9,451.00 9,451.00 9,451.00 9,451.00 -
482,500.00 482,500.00 418,400.00 418,400.00 -

491,951.00 427,851.00 -

278,903.41 282,333.08 .

(L) 9,575,683.84 (L) 9,693,435.89
-------- H_____ -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 31.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 55.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 92.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 30.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 30.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 50.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 30.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 35.00
11 Excavadora 130HP Hora 34.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
1,000.00 31,000.00
1,000.00 55,000.00

-

-
1,600.00 147,200.00
800.00 24,000.00

1,000.00 30,000.00
1,700.00 85,000.00
700.00 21,000.00
900.00 31,500.00

1,700.00 57,800.00
-

482,500.00

P.U. TOTAL (L)
800.00 24,800.00
800.00 44,000.00

-
-

1,350.00 124,200.00
750.00 22,500.00
800.00 24,000.00

1,450.00 72,500.00
800.00 24,000.00
800.00 28,000.00

1,600.00 54,400.00
-

418,400.00

P.U. TOTáí- í,'-)

.

_

-

-

-

.

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES): 

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
38 Fichas SI

Cotizaciones SI
OLANCHO Equ. Mínimo SI

PRIMER LUGAR

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

SEGUNDO LUGAR

Construcciones Renovadas 
Electrificación y Servicios de 
Consultoría, S. de R. L. de C. 

V. (CRESCO)

NO HAY

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)

1 Limpieza de Derecho de Vía Km 61.10 4,305.93 263,092.32 -

2 Limpieza de Alcantarillas m 977.60 321.00 313,809.60 -

3 Conformación Tipo I Km 36.66 45,084.55 1,652,799.60 -

4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 - -

5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 17,108.00 153.18 2,620,603.44 -
F Acarreo de Material Selecto ££ 117,442.14 15.43 1,812,132.22 -

Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 244.00 4,348.87 1,061,124.28 -

8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m - -

9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m - -
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 59,878.00 4.65 278,432.70 -
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km - -
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km - -
13 Estructuras de Mampostería m3 171.29 2,816.64 482,462.27 -
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 85.65 3,583.45 306,922.49 -
15 Concreto Clase "A" m3 - -
16 Acero de Refuerzo Kg - -
17 Remoción de Derrumbes m3 611.00 130.15 79,521.65 -
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 30.55 171.39 5,235.96 -
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 - -
20 Relleno con Material de Préstamo m3 290.84 252.26 73,367.30 -
21 Gaviones m3 - -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 8,949,503.83 -

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 9,246.00 9,246.00 -
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 589,427.80 589,427.80 -
B Sub Total Administración Delegada 598,673.80 -

r Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 286,445.33 -

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 9,834,622.96 (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 25.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 25.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 132.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 50.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 44.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 30.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 25.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 25.00
11 Excavadora 130HP Hora 26.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
964.08 24,102.00

1,285.44 32,136.00
-
-

2,142.40 282,796.80
964.08 48,204.00
803.40 35,349.60

2,008.50 60,255.00
964.08 24,102.00

1,071.20 26,780.00
2,142.40 55,702.40

-
589,427.80

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Mínimo

TERCER LUGAR

NO HAY

P.U. TOTAL (L)
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(L) -

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 39 1 Fichas SI

Cotizaciones SI
OLANCHO Equ. Minimo SI

PRIMER LUGAR

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

SEGUNDO LUGAR

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

1 Limpieza de Derecho de Vía Km 102.89
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,646.24
3 Conformación Tipo I Km 92.60
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 6,173.40
r Acarreo de Material Selecto m3-Km 45,337.45

Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 154.00
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 43,540.99
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 108.17
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 54.08
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 514.45
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 46.30
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 543.26
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Constructora IPEC S. de R. L. NO HAY NO HAY

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) _P .U ._ TOTAL (L)
5,021.68 516,680.66 - -

124.55 205,039.19 - -

47,247.34 4,375,103.68 - -
- - ,

174.71 1,078,554.71 -

17.17 778,444.02 -
4,144.28 638,219.12 -

- -

- - >

2.22 96,661.00 - ■ ...... ~

- -

- - _

2,859.68 309,331.59 - _

3,810.42 206,067.51 - 1

- - _
- - .

90.49 46,552.58 - -
286.36 13,258.47 - -

- - .

148.81 80,842.52 - .

- - -

8,344,755.05 - .

8,745.00 8,745.00 - -

512,435.00 512,435.00 - -
521,180.00 - -

265,978.05 - .

(L) 9,131,913.10 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 15.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 15.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 139.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 40.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 15.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 48.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 19.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 20.00
11 Excavadora 130HP Hora 18.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
1,100.00 16,500.00
1,100.00 16,500.00

-
-

1,870.00 259,930.00
935.00 37,400.00
605.00 9,075.00

1,980.00 95,040.00
770.00 14,630.00
990.00 19,800.00

2,420.00 43,560.00
-

512,435.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
40 Fichas SI

Cotizaciones SI
OLANCHO Equ. Minimo SI

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 49.99
2 Limpieza de Alcantarillas m 799.84
3 Conformación Tipo I Km 29.99
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 12,997.40
6 Acarreo de Material Selecto EE 91,241.75

Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 200.00
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 41,383.72
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 140.15
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 70.07
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 249.95
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 25.00
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 519.90
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

r Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Constructora DIMCA S de R.L NO HAY NO HAY

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
4,500.00 224,955.00 - -
180.00 143,971.20 - -

50,000.00 1,499,500.00 - -
- - -

190.00 2,469,506.00 - -
15.00 1,368,626.25 - -

3,400.00 680,000.00 - -
- - -
- - -

4.00 165,534.88 - -
- - -
- - -

2,550.00 357,382.50 - -
2,950.00 206,706.50 - -

- - -
- - -

88.00 21,995.60 - -
167.00 4,175.00 - -

- - -
181.00 94,101.90 - -

- - -

7,236,454.83 - -

7,270.00 7,270.00 - -
365,950.00 365,950.00 - -

373,220.00 - -

228,290.24 - -

(L) 7,837,965.07 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 20.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 20.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 66.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 30.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 20.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 55.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 24.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 20.00
11 Excavadora 130HP Hora 30.00
12 Bomba de agua 2"

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
800.00 16,000.00
850.00 17,000.00

-
-

1,500.00 99,000.00
850.00 25,500.00
800.00 16,000.00

1,750.00 96,250.00
800.00 19,200.00
850.00 17,000.00

2,000.00 60,000.00
-

365,950.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 43 | Fichas SI

Cotizaciones SI
OLANCHO Equ. Minimo SI

PRIMER LUGAR

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

SEGUNDO LUGAR

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 73.26
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,172.16
3 Conformación Tipo I Km 51.28
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 10,989.00

Acarreo de Material Selecto EE 77,142.78
Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 184.00

8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 57,325.95
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 128.37
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 64.18
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 366.30
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 36.63
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 439.56
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Ingeniería Técnica y 
Construcción S. de R. L. 

(ITEC)
NO HAY NO HAY

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
4,473.45 327,724.95 - -
185.80 217,787.33 - -

49,966.73 2,562,293.91 - -
- - -

192.91 2,119,887.99 - -
14.83 1,144,027.43 - -

3,497.51 643,541.84 - -
- - -
- - -

4.16 238,475.95 - -
- - -
- - -

2,595.47 333,180.48 - -
2,997.60 192,385.97 - -

- - -
- - -

88.87 32,553.08 - -
169.72 6,216.84 - -

- - -
183.12 80,492.23 - -

- - -

7,898,568.00 - -

8,026.00 8,026.00 - -
411,050.00 411,050.00 - -

419,076.00 - -

249,529.32 - -

(L) 8,567,173.32 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 25.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 25.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 60.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 45.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 25.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 55.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 31.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 20.00
11 Excavadora 130HP Hora 35.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
900.00 22,500.00
900.00 22,500.00

-

-

1,600.00 96,000.00
850.00 38,250.00
800.00 20,000.00

1,800.00 99,000.00
800.00 24,800.00
900.00 18,000.00

2,000.00 70,000.00
-

411,050.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 45 Ì Fichas SI

Cotizaciones SI
SANTA BARBARA Equ. Minimo SI

PRIMER LUGAR

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 85.00
2 Limpieza de Alcantarillas m 800.00
3 Conformación Tipo I Km 61.16
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 19,475.50
6 Acarreo de Material Selecto m3-Km 135,403.41
7 Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 192.00
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 20,736.00
i
K_

Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km

13 Estructuras de Mampostería m3 134.57
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 67.28
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 482.85
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 30.00
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 584.27
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

C Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Servicios, Equipos, Construcción, 
Materiales y Supervisión S. de R. L. 

(SERCOMAS)
NO HAY NO HAY

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
5,183.67 440,611.95 - -
180.24 144,192.00 - -

46,402.38 2,837,969.56 - -
- - -

174.31 3,394,774.41 - -
19.04 2,578,080.93 - -

3,149.50 604,704.00 - -
- - -
- - -

4.13 85,639.68 - -
- - -
- - -

2,687.64 361,675.71 - -
2,801.49 188,484.25 - -

- - -
- - -

116.30 56,155.46 - -
134.07 4,022.10 - -

- - -
187.32 109,445.46 - -

- - -

10,805,755.51 - -

7,379.00 7,379.00 - -
508,300.00 508,300.00 - -

515,679.00 - -

339,643.04 - -

(L) 11,661,077.55 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

K EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 10.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 80.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 176.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 32.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 80.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 20.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 10.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 10.00
11 Excavadora 130HP Hora 9.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
1,000.00 10,000.00
910.00 72,800.00

-

-

1,700.00 299,200.00
800.00 25,600.00
400.00 32,000.00

1,680.00 33,600.00
710.00 7,100.00

1,000.00 10,000.00
2,000.00 18,000.00

-

508,300.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 49 | Fichas SI

Cotizaciones SI
VALLE Equ. Minimo SI

PRIMER LUGAR

Fianza SI
Fichas SI

Cotizaciones SI
Equ. Minimo SI

SEGUNDO LUGAR

Fianza SI
Fichas S\

Cotizaciones SI
Equ. Minimo SI

TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 51.86
2 Limpieza de Alcantarillas m 952.00
3 Conformación Tipo I Km 16.68
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 25,672.44
6 Acarreo de Material Selecto m3-Km 201,997.71

Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 12.00
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 1,860.00
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 8.41
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 4.21
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 29.74
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 45.00
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 770.17
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

C Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

Constructora SAAC S.A de 
C.V

Constructora Traterra S de 
R.L

Equipos de Construcción, S. 
A. de C.V. (ECO)

P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)
5,662.90 293,677.99 8,553.08 443,562.73 4,878.41 252,994.34
305.64 290,969.28 389.92 371,203.84 248.09 236,181.68

47,048.40 784,767.31 53,201.48 887,400.69 45,200.34 753,941.67
- - -

161.25 4,139,680.95 160.96 4,132,235.94 183.04 4,699,083.42
18.46 3,728,877.73 16.13 3,258,223.06 17.00 3,433,961.07

3,753.95 45,047.40 5,681.17 68,174.04 3,573.99 42,887.88
- - -
- - -

5.44 10,118.40 10.83 20,143.80 2.51 4,668.60
- - -
- - -

3,302.06 27,770.32 3,218.92 27,071.12 3,351.95 28,189.90
3,985.81 16,780.26 3,748.42 15,780.85 3,699.89 15,576.54

- - -
- - -

123.71 3,679.14 143.75 4,275.13 95.42 2,837.79
107.30 4,828.50 173.41 7,803.45 150.01 6,750.45

- - -

185.65 142,982.06 215.66 166,094.86 131.52 101,292.76
0.00 - 0.00 - 0.00 -

9,489,179.34 9,401,969.51 9,578,366.10

8,202.50 8,202.50 8,202.50 8,202.50 8,202.30 8,202.50
349,500.00 349,500.00 494,250.00 494,250.00 360,300.00

357,702.50 502,452.50 368,502.50

295,406.46 297,132.66 298,406.06
i

(L) 10,142,288.30 (L) 10,201,554.67 (L) ~ 10,245,274

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 7.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 38.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 67.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 35.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 34.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 56.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 19.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 25.00
11 Excavadora 130HP Hora 40.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
800.00 5,600.00

1,000.00 38,000.00
-
-

1,400.00 93,800.00
600.00 21,000.00
700.00 23,800.00

1,400.00 78,400.00
600.00 11,400.00
700.00 17,500.00

1,500.00 60,000.00
-

349,500.00

P.U. TOTAL (L)
1,000.00 7,000.00
1,000.00 38,000.00

-
-

2,000.00 134,000.00
750.00 26,250.00
800.00 27,200.00

2,300.00 128,800.00
1,000.00 19,000.00
1,200.00 30,000.00
2,100.00 84,000.00

-
494,250.00

P.U. _r ¿.)
800.00 ' *¿oQ.L'0
800.00 30 4nn no

-

-

1,350.0' 7 90.450.00
750. <o ' i 26,250.00

__80r  io 27,200.00
,4t>Q.( C 81,200.00
800.00 15,200.00
800.00 20,000.00

1,600.00 64,000.00
-

360,300.00



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

Fianza SI Fianza SI Fianza

SECTOR (ES): | 50 Fichas SI Fichas SI Fichas
Cotizaciones SI Cotizaciones SI Cotizaciones

DEPARTAMENTO: I VALLE Equ. Minimo SI Equ. Minimo SI Equ. Minimo

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

Ingeniería Sion S. A. de C.V. 
(SION)

Equipos de Construcción, S.A 
de C.V (ECO) NO HAY

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L) P.U. TOTAL (L)

1 Limpieza de Derecho de Vía Km 57.55 4,133.14 237,862.21 4,878.41 280,752.50 -

2 Limpieza de Alcantarillas m 1,150.00 172.93 198,869.50 248.09 285,303.50 -

3 Conformación Tipo I Km 29.04 47,944.68 1,392,313.51 45,200.34 1,312,617.87 -

4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3 - - -
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 26,094.96 173.34 4,523,300.37 183.04 4,776,421.48 -
P Acarreo de Material Selecto m3-Km 243,558.70 11.99 2,920,268.81 17.00 4,140,497.90 -

Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 24.00 5,234.11 125,618.64 3,590.81 86,179.44 -
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m - - -

9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m - - -

10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 3,600.00 5.15 18,540.00 2.51 9,036.00 -

11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km - - -

12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km - - -
13 Estructuras de Mampostería m3 16.82 3,344.00 56,246.08 3,211.07 54,010.20 -
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 8.41 4,963.12 41,739.84 3,528.59 29,675.44 -
15 Concreto Clase "A" m3 - - -
16 Acero de Refuerzo Kg - - -

17 Remoción de Derrumbes m3 21.58 104.46 2,254.25 100.33 2,165.12 -
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 50.00 150.14 7,507.00 157.23 7,861.50 -
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3 - - -
20 Relleno con Material de Préstamo m3 782.85 152.34 119,259.37 131.77 103,156.14 -

21 Gaviones m3 - - 0.00 -

A Sub Total Costo de Mantenimiento 9,643,779.58 11,087,677.09 -

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00 11,041.00 11,041.00 11,041.00 11,041.00 -

B.2 Equipo de Construcción Global 1.00 527,300.00 527,300.00 474,550.00 474,550.00 -

B Sub Total Administración Delegada 538,341.00 485,591.00 -

r Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2) 305,463.62 347,198.04 -

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C) (L) 10,487,584.20 (L) 11,920,466.13 (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 18.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 46.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 96.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 48.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 57.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 79.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 4.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 40.00
11 Excavadora 130HP Hora 39.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
1,000.00 18,000.00
1,000.00 46,000.00

-
-

1,500.00 144,000.00
900.00 43,200.00
500.00 28,500.00

1,600.00 126,400.00
800.00 3,200.00

1,000.00 40,000.00
2,000.00 78,000.00

-

527,300.00

P.U. TOTAL (L)
800.00 14,400.00
800.00 36,800.00

-
-

1,350.00 129,600.00
750.00 36,000.00
800.00 45,600.00

1,450.00 114,550.00
800.00 3,200.00
800.00 32,000.00

1,600.00 62,400.00
-

474,550.00

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



REPÚBLICA DE HONDURAS 
FONDO VIAL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO 
No. LPN-FV-RVNP-01 -2015 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIO UNITARIO 
CATEGORÍA "B"

SECTOR (ES):

DEPARTAMENTO:

Fianza SI
I 52 1 Fichas SI

Cotizaciones SI
YORO Equ. Minimo SI

PRIMER LUGAR

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

SEGUNDO LUGAR

Fianza
Fichas

Cotizaciones
Equ. Minimo

TERCER LUGAR

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de Derecho de Vía Km 89.21
2 Limpieza de Alcantarillas m 1,200.00
3 Conformación Tipo I Km 52.86
4 Material Selecto Balastado de 15 cm. m3
5 Material Selecto Balastado de 10 cm. m3 21,817.00
p Acarreo de Material Selecto m3-Km 151,686.00

Alcantarilla de T.C.R. 30" Tipo III m 136.00
8 Alcantarilla de T.C.R. 36" Tipo III m
9 Alcantarilla de T.C.R. 48" Tipo III m
10 Acarreo de T.C.R. 30" Tipo III m-Km 20,400.00
11 Acarreo de T.C.R. 36" Tipo III m-Km
12 Acarreo de T.C.R. 48" Tipo III m-Km
13 Estructuras de Mampostería m3 95.00
14 Estructuras de Concreto Ciclópeo m3 47.50
15 Concreto Clase "A" m3
16 Acero de Refuerzo Kg
17 Remoción de Derrumbes m3 446.00
18 Transporte de Equipo en Low Boy Km 80.00
19 Mezcla de Material de Diferentes Bancos m3
20 Relleno con Material de Préstamo m3 655.00
21 Gaviones m3

A Sub Total Costo de Mantenimiento

Administración Delegada
B.1 Personal y Materiales Global 1.00
B.2 Equipo de Construcción Global 1.00
B Sub Total Administración Delegada

Cláusula Escalatoria 3% de (A + B.2)

Total Proyecto de Mantenimiento Periódico y Rutinario (A+B+C)

DICONSET S.A DE C.V NO HAY NO HAY

P.U. TOTAL (L) TOTAL (L) P.U TOTAL (L)
5,112.51 456,087.02 - -
423.21 507,852.00 -

34,572.96 1,827,526.67 -
- -

166.03 3,622,276.51 -
19.15 2,904,786.90 - m ~

4,781.63 650,301.68 -
- -
- -

5.49 111,996.00 - - ■ - ’ \
- -

_

- - .
3,007.31 285,694.45 - .
3,046.10 144,689.75 - -

- - -
- - -

102.24 45,599.04 - -
153.21 12,256.80 - .

- - »
166.03 108,749.65 - -

- - -

10,677,816.47 - -

11,287.00 11,287.00 - -
713,906.85 713,906.85 - -

725,193.85 - -

342,090.31 - -

(L) 11,745,100.63 (L) - (L) -

Precios Unitarios de Equipo de Construcción 
para Trabajos por Administración Delegada

No. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD
1 Cargadora 2-3 Yds 3 Hora 30.00
2 Compactadora de Rodillo 8-12 Ton Hora 55.00
3 Compactadora Manual Hora
4 Compresor 175 cfm 70HP (con 2 muletas) Hora
5 Motoniveladora 135-180HP Hora 100.00
6 Retroexcavadora 85-95 HP Hora 30.00
7 Tanque de agua 2000-3000 Gal Hora 30.00
8 Tractor 140-175 HP Hora 100.00
9 Volqueta 10 m3 Hora 29.00
10 Volqueta 12 m3 Hora 41.00
11 Excavadora 130HP Hora 27.00
12 Bomba de agua 2" Hora

TOTAL (B.2)

P.U. TOTAL (L)
1,404.70 42,141.00
1,277.00 70,235.00

-
-

2,043.20 204,320.00
1,021.60 30,648.00
957.75 28,732.50

2,043.20 204,320.00
957.75 27,774.75

1,149.30 47,121.30
2,170.90 58,614.30

-

713,906.85

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.U. TOTAL (L)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


