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Convenio de Construccion

P!-oyecto Sistema de Dotacion de Agua Potable y Saneamiento mediante un
Sistema por Gravedad en la Comunidad de Santa Guadalupe, Municipio de
Tambla, Departamento de Lempira.

SUSCRITO ENTRE EL COMITE CENTRAL PRO AGUA Y DESARROLLO INTEGRAL DE
LEMPIRA (COCEPRADIL), LA ALCADIA MUNICIPAL DE TAMBLA Y EL COMITE PRO
EJECUCION DEL PROYECTO (CEP) DE LA COMUNIDAD DE SANTA GUADALUPE.

La Fundacién Water First esta apoyando financieramente el Proyecto Agua y Saneamiento
en su papel de “Organismo Cooperante” el cual ha suscrito un Contrato de Subvencion con
COCEPRADIL para la ejecucion de diversas actividades relacionadas con la ejecucion del
proyecto, dotacion de agua potable y manejo de los Recursos Naturales mediante un
Sistema por Gravedad en la comunidad de Santa Guadalupe del Municipio de Tambla,
Departamento de Lempira. Este proyecto sera ejecutado por la Organizacion COCEPRADIL,
pero sobre todo con la participacion plena, de los miembros de la comunidad. Dado que la
ejecucion de este proyecto depende basicamente del involucramiento total de los miembros
de la comunidad, por este Acto se establece este Convenio de Financiacion y de
Construccidn para estipular los compromisos comunitarios que permitiran la concretizacion
del Proyecto. El Convenio se regird de acuerdo a las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETIVO DEL CONVENIO

1. El propdsito de este convenio, es el de establecer y regir los acuerdos suscritos entre
la Fundacién Water First, COCEPRADIL y la comunidad de Santa Guadalupe,
Municipio de Tambla, Dpto. de Lempira. Para la ejecucion del proyecto de
abastecimiento de agua potable mediante un sistema integrado por gravedad, asi
como el componente de saneamiento basico y el proceso de capacitacion que es
financiado parcialmente con fondos del Proyecto Agua y Saneamiento, de las
Comunidades y la Municipalidad.

CLAUSULA SEGUNDA: DISPOSICIONES GENERALES

1. Este Convenio abarca la ejecucion del proyecto que incluye desde las Obra de captacion,
linea de conduccién, tanques de almacenamiento, linea de distribucion, conexiones
domiciliarias y el saneamiento basico.
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La Comunidad deben asegurar que durante las etapas de pre-construccion, construccion
y post — construccidn del sistema de agua y demads estructuras no debera presentarse
ninglin obstaculo de tipo legal. Para ello se recopilardn documentos de propiedad de
fuentes bien documentadas y permisos de servidumbre por escrito para la ejecucion del
proyecto, los cuales deben ser avalados por la Alcaldia Municipal y por el Juzgado.

Para cumplir con el numeral anterior la comunidad debe tener al dia los documentos
legales de adquisicién de la fuente de agua y todos los permisos de servidumbre y su
cumplimiento para aquellas etapas de construccién del proyecto que se tengan queé
construir en otras zonas. Estos documentos deben ser autenticados por un Abogado
debidamente colegiado agrupando los permisos por cada comunidad.

El Uso del sistema de Agua potable mediante un sistema por gravedad sera
exclusivamente para fines de consumo humano o doméstico, quedando prohibido usarlo
con otros fines que no sean los antes mencionados.

Water First, COCEPRADIL, la Alcaldia Municipal y la Comunidad se comprometen a
ejecutar el proyecto de Agua Potable durante el periodo comprendido desde el 11 de
abril de 2022 al 11 de abril de 2023 condicionado a la disponibilidad de recursos de
parte de los aportantes, o sea la Fundacién Water First, la Comunidad y la Alcaldia

Municipal.

CLAUSULA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD

1.

Conforme al marco legal vigente, la Alcaldia de Tambla y COCEPRADIL son las entidades
locales responsable de la rectoria del sector agua potable en el municipio y por tanto
son responsables de vigilar y velar por una correcta ejecucion de las obras, asi como de
la posterior administracion del sistema por parte de una Junta central, con el apoyo de
las diferentes juntas Administradora de Agua de cada comunidad.

La Alcaldia Municipal ademéas de haber cooperado en la gestion del proyecto es Co-
Financiadora del mismo, por lo que ademas de los aportes tradicionales que la
municipalidad da en este tipo de proyecto, aportara la cantidad de: $. 31,260.62
equivalentes en L. 750,254.92 Los aportes financieros seran entregados a
COCEPRADIL quien a su vez entregara un informe financiero con los lineamientos
administrativos y la documentacion soporte de los materiales adquiridos.

Estos fondos serviran en parte para la compra de los materiales no locales: tuberias,
accesorios, cemento, varilla de hierro, alambre de amarre, accesorios PVC para las

instalaciones, segtn distribucién de fondos del Convenio.
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La Alcaldia Municipal ademas de Co-financiadora se convierte en Aval de la comunidad
en cuanto a los aportes financieros acordados y los aportes en mano de obra no
calificada y materiales locales.

CLAUSULA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE LAS COMUNIDAD

1l

7l

Las Comunidad declara que seran representada ante COCEPRADIL, la Alcaldia y el
Proyecto Agua y Saneamiento por el CEP (Comité Ejecutor del Proyecto), elegido con la
participacion de todas las personas que participan en el proyecto.

La comunidad aseguran la participacién activa y consciente de la pareja, jefes o jefas de
familia, mujeres y hombres en los diferentes procesos del proyecto: de capacitacion,
organizacion, de participacion comunitaria, de construccion del sistema y otros,
especialmente en los comités de apoyo y demds actividades programadas tales como:
charlas, reuniones, operaciones de limpieza y otras que se programen para fortalecer el
desarrollo integral de las comunidades.

Debe contarse con el 100 % de la participacién de las familias beneficiadas con el
proyecto en las reuniones programadas, en actividades para la construccion del sistema
de agua y en los Seminarios - Talleres que se impartiran. El no cumplimiento de este
aspecto puede tener como consecuencia que los organismos cooperantes se vean en la
obligacion de dar por terminado este Convenio, no importando el avance fisico y
educativo del proyecto.

La comunidad proporcionara los materiales locales tales como: piedra, grava, madera,
arena, ladrillo y cualquier otro material que no estén disponibles en la bodega, asi como
las herramientas necesarias para realizar los trabajos del proyecto.

El Aporte Econémico sera de L. 2,500.00 por cada beneficiario para la Construccion del
Sistema de Agua Potable y Saneamiento que comprende desde la Obra de Captacion
hasta la conexion domiciliaria que incluye la valvula de control y micromedidor; este
monto debera estar cancelado antes de la finalizacién del proyecto.

Durante las reuniones u otros eventos comunitarios no se aceptara que las familias
participantes deleguen su participacion en representantes a dicho evento sin una
justificacién valida o que envien a representantes menores de edad.

Durante el proceso de ejecucién sera obligacién de los miembros de la comunidad:

a) Transporte de los materiales (Externos y Locales) desde la bodega de la
comunidad a los sitios de trabajo.

b) Si las vias de acceso estan en mal estado oh el camion de el proveedor no
puede acceder a la comunidad, es responsabilidad de la comunidad recibir y
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acarrear el materia hacia la bodega, de lo contrario se descargara en la bodega
principal de Cocepradil desde donde la comunidad deberdn acarrearlo.

c) Aporte de mano de obra calificada y no calificada en la construccidn de cada
una de las estructuras que comprende la construccién del sistema, para lo cual
la comunidad con el apoyo del educador y el técnico, se organizaran en

cuadrillas de Trabajo para cumplir con los trabajos encomendados sin retrasar
sus actividades cotidianas.

d) Durante las actividades de trabajo en campo, como excavaciones y otras, la
comunidad es responsable de proporcionar las herramientas que se requieran
para realizar dichos trabajos, como son: Palas, Piochas, etc.

e) Participacion activa en los procesos comunitarios — participativos que incluyen
reuniones, eventos educativos y de capacitacion.

8. La comunidad se compromete a proporcionar la alimentacion y hospedaje tanto al
educador durante el desarrollo de los mddulos de capacitacién, como al técnico durante
el proceso de construccion del sistema (este acuerdo es vélido Gnicamente durante el

tiempo que estas personas permanezcan en la comunidad realizando actividades
relacionadas estrictamente con el proyecto).

9. El Proceso de cuantificacion del trabajo fisico se verificara de dos maneras:

a) Mediante el sistema de nivelacion de tareas o jornales para asegurar la igualdad en

el trabajo realizado por cada participante en las cuadrillas que se organicen para el
desarrollo de los trabajos.

b) Mediante la verificacion de la finalizacion de cada uno de los componentes del
sistema comprendido en la primera etapa del proyecto.

Es importante mencionar que para que toda familia tenga derecho a la conexién al
sistema de agua mediante la cual se activa el servicio, debera cumplir con lo siguiente:
la ejecucion de cada uno de los otros componentes técnicos del proyecto, la nivelacién
de tareas de aporte de mano de obra no-calificada, con los aportes econdmicos
establecidos por el CEP y la comunidad, con todos los seminario-talleres del proceso de
capacitacion y con las reuniones comunitarias que se establezcan por parte del CEP.

10. La comunidad a través del CEP deberd llevar un control basico de libros, que se
detallan a continuacién:

a) Libro de control de fondos y aportes (registros contables basicos).
b) Libro de Actas.
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c) Libro de Control de Tareas.
d) Bitacora del proyecto (registro de eventos importantes y visitas técnicas al proyecto).
e) Libro de control de asistencias a reuniones.

COCEPRADIL establecera los mecanismos para capacitar a los miembros del CEPy a
las comunidades para el uso y manejo de estos libros.

11. En el caso de personas con deficiencias mentales o fisicas, madres solteras de
limitados recursos econémicos y personas ancianas solas (Casos Especiales), las
comunidades decidiran si les apoyaran con la carga de trabajo designado y el aporte
econdmico. Estos casos seran establecidos por la Asamblea de beneficiarios y el CEP. El
derecho al pegue en estos “Casos Especiales”, pertenece a la Junta de Agua, por lo que
en caso de fallecimiento o cambio de domicilio, la Junta podra disponer de dicho pegue.
Si a futuro la familia de una persona considerada caso especial, necesita el pegue, debera
negociarlo con la Junta de Agua.

12. Al finalizar las obras fisicas y al hacer las revisiones técnicas, todos los participantes
se comprometen a realizar los trabajos necesarios para la rectificacion de las estructuras
fisicas que presenten desperfectos y aportaran los materiales necesarios.

13. La Comunidad proveera locales para bodega de almacenaje segura y con adecuada
vigilancia la cual sera manejada en conjunto por el técnico, los miembros del CEP y
cualquier otra persona que COCEPRADIL designe.

CLAUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES DE COCEPRADIL

1. COCEPRADIL, con el apoyo financiero de los organismos cooperantes (Fundacion Water
First) y con sus propios fondos conforme al monto indicado en el Disefio del proyecto,
que oscilan en US$ 78,151.55 lo que equivale a L. 1,875,637.30 los cuales se
compraran los materiales no locales: tuberias PVC o HG, cemento, varilla de hierro,
alambre de amarre, accesorios PVC y HG para las instalaciones, etc. Estos materiales
seran manejados en las mismas bodegas donde se coloquen los materiales comprados
con fondos de las comunidades y de la Alcaldia pero seran administrados con controles
separados.

2. La Construccién del sistema sera responsabilidad de COCEPRADIL para lo cual designara
el personal que se requnera para sacar adelante las obras estipuladas en el Plan de
Ejecucién. Las obras seran dirigidas por técnicos de construccién contratados por
COCEPRADIL y seran supervisadas por un Ingeniero responsable del componente de
Infraestructura dentro de la estructura de personal asignado a este Proyecto. Ambos
coordinarén con el CEP las diferentes actividades del proyecto.
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El proceso de Capacitacion sera responsabilidad de COCEPRADIL, para el desarrollo de
este componente, COCEPRADIL asignard uno 0 mas Educadores quienes desarrollaran
todo el proceso conforme a la metodologia de Capacitacién y Participacién Comunitaria
utilizada por COCEPRADIL en sus programas de agua con los agregados incorporados
basandose en la metodologia de Escuela y Casa Saludable de SANAA - UNICEF. El
Educador es responsable de coordinar con los técnicos asignados al proyecto y con el
Ingeniero Supervisor para evitar problemas de duplicacion de actividades.

COCEPRADIL sera responsable de administrar y manejar la bodega de los materiales de
construccion de manera conjunta con los responsables del CEP comunitario y el Central
(El técnico de COCEPRADIL coordinarad con la CEP para el manejo de la misma).

Durante la ejecucion del proyecto podran retirar materiales de la bodega, las personas
autorizadas por el CEP con la autorizacion escrita del representante de COCEPRADIL en
la comunidad, ya que las comunidades es la responsable por la pérdida de cualquier

material. Al finalizar el proyecto seran retirados todos los materiales no utilizados y
trasladados a las bodegas de COCEPRADIL.

COCEPRADIL dara seguimiento a los aspectos organizativos de la Junta de Agua que se
organice al finalizarse el proyecto a través de su red de Comités Sectoriales. Para ello
el personal de educacién promovera en las comunidades la estructura organizativa de
COCEPRADIL y se tendran visitas periddicas de los directivos de esta organizacion.

CLAUSULA SEXTA: CONSIDERACIONES ESPECIALES

1.

Cuando el Técnico, no cuente con el apoyo total de los participantes de las cuadrillas
que por calendarizacion les corresponde trabajar determinado dia, este notificard de
inmediato a COCEPRADIL quien a su vez informaran a la Alcaldia, al CEP general, a las
autoridades regionales del Proyecto Water First, pudiéndose tomar la decision de

suspender el proyecto, asi como retirar los materiales que se hayan entregado hasta la
fecha.

La persona que se retire del proyecto durante la ejecucion por decision propia, pierde
todo el derecho de acceso al servicio de agua, aportes econdmicos, herramientas y las
tareas correspondientes a los trabajos realizados, etc.

Los Beneficiarios o participantes se comprometen a no utilizar los materiales de las
Instalaciones del sistema en otros usos que no sean los previstos en este Convenio.

Si la comunidad acepta que jévenes participen en la construccion del proyecto para ser
en el futuro acreedores de una conexidn, tienen el deber junto con la municipalidad de
apoyarle con los materiales y trabajo necesario para la instalacion de su conexidn, pues
COCEPRADIL no dispone de materiales para futuros puntos.
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La Junta central administradora de la linea de conduccién, es la responsable de
garantizar el servicio continuo del agua tanto en su cantidad como calidad, para ello el
proceso de desinfeccion que se realizara en linea de conduccién, de igual manera a
realizar el monitoreo mensual de los medidores que se instalaran en cada red,
garantizando de esta manera una distribucion y uso equitativo del agua.

COCEPRADIL, la Alcaldia, y el organismo cooperante (Fundacién Water First) No se
hacen responsables por préstamos economicos o deudas contraidas por los educadores,
técnicos y albafiles, bodegueros u otro personal que eventualmente se asigne al
proyecto.

El proyecto contempla de forma obligatoria el saneamiento basico en cada hogar,
enfatizando en la construccion de una infraestructura basica, como ser: Un médulo con
paredes de adobe, repellado, pulido, con inodoro automatico, bafo, con techo de
Aluzinc, con estructura de madera (techo, puerta) y pila de mamposteria; por un valor
total de L. 2,500.00; todo esto construido por el beneficiario y la comunidad unida con
supervision y asistencia técnica del personal encargado de COCEPRADIL.

El beneficiario que presenta la necesidad de un financiamiento para la construccion del
componente de saneamiento basico puede solicitar los servicios de la Cooperativa Mixta
Aguas de Congolon cuyos plazos oscilan entre 1 a 7 afios y la tasa de interés del 12%
anual pagando una vez finalizado la construccién del sistema de agua.

La Comunidad participante del proyecto, formaran parte de la Cooperativa Mixta

Aguas De Congolén, mediante su afiliacion, consecuentemente el ahorro vy
aportaciones.

10. Las cuotas ordinarias de las juntas administradoras de agua podréan ser depositadas

en la Cooperativa Mixta Aguas De Congolén como cuenta de aportaciones u ahorro a
beneficio de cada junta.

11. La Cooperativa realizara el desembolso de los fondos a COCEPRADIL de todos los

beneficiarios que opten por la construccién del componente de Saneamiento Basico.

CLAUSULA SEPTIMA: DURACION

1.

Este Convenio tendra una vigencia de 12 meses como minimo desde el momento de la
suscripcion del mismo para el cumplimiento de los aspectos generales contenidos en el
mismo; Este plazo incluye el tiempo que se requiere para las actividades previas a la
construccion y las que se realizan una vez que las obras se finalizan Y que estan
relacionadas con el proceso de capacitacién y promocion del proyecto.

7 I LUCHANDO POR LA TRANSFORMACION SOCIAL.




@ GCEPRADILT

5,
&
Alcaldia Municipal De Tamblu Y ————————" 7

Agua y Educacion para la Salud

2.

Solo se podrd prorrogar o modificar este plazo en caso de que se justifique una
ampliacion al Proyecto en lo que respecta a las Fases posteriores, el nuevo plazo estara
sujeto a los lineamientos de los cooperantes para dichas etapas y de ser necesario, para
facilidad en la ejecucién se procederd a realizar una Adenda a este Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: DISPOSICIONES FINALES

1.

El CEP general en conjunto con COCEPRADIL, elaboraran un Reglamento Interno, ya
que una vez finalizada la ejecucién de las obra se elegira en Asamblea Comunitaria la
Junta Administradora central, asi como las Juntas Administradoras de cada comunidad
para dar cumplimiento y aplicacién a dicho Reglamento.

Todo participante del proyecto, una vez construido el sistema de dotacion de agua
deberd pagar a la tesoreria de la Junta Administradora, la cuota o tarifa en forma
mensual que se establezca en sesion o asamblea comunitaria con la asesoria de
COCEPRADIL para asegurar la sostenibilidad del sistema. Esta tarifa mensual se
calculara para el mantenimiento del proyecto, el manejo de la micro cuenca y el ahorro
para la reconstruccién del proyecto y en su célculo se utilizaran los lineamientos del Ente
Regulador de los servicios de Agua Potable y saneamiento (ERSAPS).

Ninguna persona es duefia del Pegue o Conexidn al Sistema de Agua antes de haber
cumplido con los requisitos establecidos en este Convenio o de las Adendas de las fases
posteriores y antes de haber finalizado el proyecto que el mismo haya sido entregado a
la Junta de Agua que nombre la comunidades.

Al finalizarse las obras, Yy durante la realizacién del ultimo taller del proceso de
capacitacion (Mddulo de Operacion y Mantenimiento), la comunidad se comprometen a
organizar o fortalecer una JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA, la cual recibira el
proyecto de parte de COCEPRADIL/MUNICIPALIDAD y del CEP. que sera responsable de
la operacion y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.

Las comunidades desde su construccion formaran parte de COCEPRADIL, pudiéndose
afiliar a un COREPRADIL o COCEPRADIL y de esta manera podra atender reuniones y
disposiciones que COCEPRADIL que de manera voluntaria y estratégica estimen
conveniente, y garantizar de esta manera la sostenibilidad social, financiera y técnica del
proyecto.

La Junta de vigilancia de Agua seran la responsable del mantenimiento del proyecto para
lo cual la comunidad pagara una cuota o tarifa estimada con el apoyo técnico de
COCEPRADIL y que sera aprobada en Asamblea Comunitaria conforme a lo indicado en
el numeral 2 de esta Clausula. El pago de esta tarifa y la participaciéon en todos los
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eventos o reuniones convocadas por la Junta de Agua sera un requisito obligatorio para
las familias participantes en el proyecto, para tener derecho a las labores de
mantenimiento del sistema.

7. La Comunidad, el CEP y COCEPRADIL en conjupto con la Alcaldia Municipal, son
responsables de verificar el cumplimiento de las clausulas aqui descritas.

Dado lo anterior firmamos el presente convenio en la comunidad de Santa Guadalupe,
Municipio de Tambla, Departamento de Lempira a los 11 dias del mes de abril de 2022.
COMITE EJECUTOR DEL PROYECTO

Presidente (a) CEP %) CEP

Santa Guadalupe, Tambla Santa Guadalupe, Tambla

M /@JMM MelUin yacobo gakigge ngq

Tesorero fé) CEP Fiscal CEP
Santa Guadalupe, Tambla Santa Guadalupe, Tambla

Representante de Water First
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7Beneﬁciarios: Comunidad de Santa Guadalupe, Municipio de Tambla,
Departamento de Lempira
Proyecto: Agua y Saneamiento Basico.
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Beneficiarios: Comunidad de Santa Guadalupe, Municipio de Tambla,
Departamento de Lempira
Proyecto: Agua y Saneamiento Basico.
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Convenio de Construccién

Proyecto Sistema de Dotaciéon de Agua Potable
Sistema por Gravedad en la Comunidad de Escar
Departamento de Lempira.

y Saneamiento mediante un
badero, Municipio de Tambla,

SUSCRITO ENTRE EL COMITE CENTRAL PRO AGUA Y DESARROLLO INTEGRAL DE
LEMPIRA (COCEPRADIL), LA ALCADIA MUNICIPAL DE TAMBLA Y EL COMITE PRO
EJECUCION DEL PROYECTO (CEP) DE LA COMUNIDAD DE ESCARBADERO.

La Fundacion Water First estd apoyando financieramente el Proyecto Agua y Saneamiento
en su papel de "Organismo Cooperante” el cual ha suscrito un Contrato de Subvencién con
COCEPRADIL para la ejecucion de diversas actividades relacionadas con la ejecucion del
proyecto, dotacion de agua potable y manejo de los Recursos Naturales mediante un
Sistema por Gravedad en la comunidad de Escarbadero del Municipio de Tambla,
Departamento de Lempira. Este proyecto serd ejecutado por la Organizacién COCEPRADIL, .
pero sobre todo con la participacion plena, de los miembros de la comunidad. Dado que la
ejecucion de este proyecto depende béasicamente del involucramiento total de los miembros
de la comunidad, por este Acto se establece este Convenio de Financiacion y de
Construccion para estipular los compromisos comunitarios que permitiran la concretizacion
del Proyecto. El Convenio se regird de acuerdo a las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETIVO DEL CONVENIO

1. El propdsito de este convenio, es el de establecer y regir los acuerdos suscritos entre
la Fundacion Water First, COCEPRADIL y la comunidad de Escarbadero, Municipio de
Tambla, Dpto. de Lempira. Para la ejecucion del proyecto de abastecimiento de agua
potable mediante un sistema integrado por gravedad, asi como el componente de
saneamiento basico y el proceso de capacitacion que es financiado parcialmente con
fondos del Proyecto Agua y Saneamiento, de las Comunidades y la Municipalidad.

CLAUSULA SEGUNDA: DISPOSICIONES GENERALES

1. Este Convenio abarca la ejecucion del proyecto que incluye desde Ia§ Ob_rg de captapién,
linea de conduccidn, tanques de almacenamiento, linea de distribucion, conexiones
domiciliarias y el saneamiento basico.

2. La Comunidad deben asegurar que durante las etapas de pre-construccion, construccidn
y post — construccién del sistema de agua y demas estructuras no deberd presentarse
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S.

ningn obstaculo de tipo legal. Para ello se recopilaran documento i

: : s de propiedad de
fuentes bien documentadas y permisos de servidumbre por escrito para la F:ejefz)ucién del
proyecto, los cuales deben ser avalados por la Alcaldia Municipal y por el Juzgado.

Para cumplir con el numeral anterior la comunidad debe tener al dia los documentos
legales de adquisicién de la fuente de agua y todos los permisos de servidumbre y su
cumplimiento para aquellas etapas de construccion del proyecto que se tengan que
construir en otras zonas. Estos documentos deben ser autenticados por un Abogado
debidamente colegiado agrupando los permisos por cada comunidad.

El Usg del sistema de Agua potable mediante un sistema por gravedad serd
exclusivamente para fines de consumo humano o doméstico, quedando prohibido usarlo
con otros fines que no sean los antes mencionados.

Water First, COCEPRADIL, la Alcaldia Municipal y la Comunidad se comprometen a
ejecutar el proyecto de Agua Potable durante el periodo comprendido desde el 11 de
abril de 2022 al 11 de abril de 2023 condicionado a la disponibilidad de recursos de
parte deI los aportantes, o sea la Fundacién Water First, la Comunidad y la Alcaldia
Municipal.

CLAUSULA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD

1.

3.

Conforme al marco legal vigente, la Alcaldia de Tambla y COCEPRADIL son las entidades
locales responsable de la rectoria del sector agua potable en el municipio y por tanto
son responsables de vigilar y velar por una correcta ejecucién de las obras, asi como de
la posterior administracién del sistema por parte de una Junta central, con el apoyo de
las diferentes juntas Administradora de Agua de cada comunidad.

La Alcaldia Municipal ademds de haber cooperado en la gestion del proyecto es Co-
Financiadora del mismo, por lo que ademas de los aportes tradicionales que la
municipalidad da en este tipo de proyecto, aportard la cantidad de: $. 24,075.25
equivalentes en L. 577,805.98Los aportes financieros seran entregados a
COCEPRADIL quien a su vez entregara un informe financiero con los lineamientos
administrativos y la documentacion soporte de los materiales adquiridos.

Ectos fondos serviran en parte para la compra de los materiales no locales: tuberias,
accesorios, cemento, varilla de hierro, alambre de amarre, accesorios PVC para las

instalaciones, segun distribucién de fondos del Convenio.

La Alcaldia Municipal ademas de Co-financiadora se convierte en Aval de la comunidad
en cuanto a los aportes financieros acordados y los aportes en mano de obra no

calificada y materiales locales.
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CLAUSULA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE LAS COMUNIDAD

1-

6.

7.

Las Comunidad declara que seran representada ante COCEPRADIL, la Alcaldia y el
Proy.ef:to {\’gua y Saneamiento por el CEP (Comité Ejecutor del Proyecto), elegido con la
participacion de todas las personas que participan en el proyecto.

La comunidad aseguran la participacion activa y consciente de la pareja, jefes o jefas de
familia, mujeres y hombres en los diferentes procesos del proyecto: de capacitacion,
organizacion, de participacion comunitaria, de construccion del sistema y otros,
especialmente en los comités de apoyo y demds actividades programadas tales como:
charlas, reuniones, operaciones de limpieza y otras que se programen para fortalecer el
desarrollo integral de las comunidades.

Debe contarse con el 100 % de la participacién de las familias beneficiadas con el
proyecto en las reuniones programadas, en actividades para la construccidn del sistema
de agua y en los Seminarios - Talleres que se impartiran. El no cumplimiento de este
aspecto puede tener como consecuencia que los organismos cooperantes se vean en la
obligacion de dar por terminado este Convenio, no importando el avance fisico y

educativo del proyecto.

La comunidad proporcionara los materiales locales tales como: piedra, grava, madera,
arena, ladrillo y cualquier otro material que no estén disponibles en la bodega, asi como
las herramientas necesarias para realizar los trabajos del proyecto.

El Aporte Econémico sera de L. 2,500.00 por cada beneficiario para la Construccion del
Sistema de Agua Potable y Saneamiento que comprende desde la Obra de Captacion
hasta la conexion domiciliaria que incluye la valvula de control y micromedidor; este

monto debera estar cancelado antes de la finalizacion del proyecto.

Durante las reuniones u otros eventos comunitarios no se aceptara que las familias
participantes deleguen su participaciéon en representantes a dicho evento sin una
justificacion valida o que envien a representantes menores de edad.

Durante el proceso de ejecucién sera obligacién de los miembros de la comunidad:

a) Transporte de los materiales (Externos y Locales) desde la bodega de la

comunidad a los sitios de trabajo. 3
Si las vias de acceso estan en mal estado oh el camion de el proveedor no

puede acceder a la comunidad, es responsabilidad de la comunidad recibir y
acarrear el materia hacia la bodega, de lo contrario se descargara en la bodega
principal de Cocepradil desde donde la comunidad deberan acarrearlo.

b)
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c) Aporte de mano de obra calificada y no calificada en la construccién de cada
una de las estructuras que comprende la construccién del sistema, para lo cual
la comunidad con el apoyo del educador y el técnico, se org'anizarén en
cuadrillas de Trabajo para cumplir con los trabajos encom'endados sin retrasar

sus actividades cotidianas.

d) Durante las actividades de trabajo en campo, como excavaciones y otras, la
- H ’
comumdgd es responsable de proporcionar las herramientas que se requieran
para realizar dichos trabajos, como son: Palas, Piochas, etc.

e) Partig:ipacio’n activa en los procesos comunitarios — participativos que incluyen
reuniones, eventos educativos y de capacitacion.

8. La comunidad se compromete a proporcionar la alimentacién y hospedaje tanto al
educador durante el desarrollo de los médulos de capacitacién, como al técnico durante
el proceso de construccion del sistema (este acuerdo es valido unicamente durante el
tiempo que estas personas permanezcan €n la comunidad realizando actividades

relacionadas estrictamente con el proyecto).

9. El Proceso de cuantificacidn del trabajo fisico se verificard de dos maneras:

ién de tareas o jornales para asegurar la igualdad en

a) Mediante el sistema de nivelac
articipante en las cuadrillas que se organicen para el

el trabajo realizado por cada p
desarrollo de los trabajos.

b) Mediante la verificacién de la finalizacién de cada uno de los componentes del
sistema comprendido en la primera etapa del proyecto.

e toda familia tenga derecho a la conexion al
a el servicio, debera cumplir con lo siguiente:

la ejecucion de cada uno de los otros componentes técnicos del proyecto, la nivgla;ién
de tareas de aporte de mano de obra no-calificada, con los aportes economicos
establecidos por el CEP y la comunidad, con todos los seminario-talleres del proceso de
capacitacién y con las reuniones comunitarias que se establezcan por parte del CEP.

vés del CEP deberd llevar un control basico de libros, que se

Es importante mencionar que para qu
sistema de agua mediante la cual se activ

10. La comunidad a tra
detallan a continuacion:

a) Libro de control de fondos y aportes (registros contables basicos).

b) Libro de Actas.

c) Libro de Control de Tareas. . S
d) Bitacora del proyecto (registro de eventos importantes y visitas técnicas al proyecto).
4 | UCHANDO POR LA TRANSFORMACION SOCIAL.
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e) Libro de control de asistencias a reuniones.

COCEPRADIL establecera los mecanismos para capacitar a los miembros del CEPy a
las comunidades para el uso y manejo de estos libros.

11. En el caso de personas con deficiencias mentales o fisicas, madres solteras de
limitados recursos econdmicos y personas ancianas solas (Casos Especiales), las
comunidades decidiran si les apoyaran con la carga de trabajo designado y el aporte
economico. Estos casos seran establecidos por la Asamblea de beneficiarios y el CEP. El
derecho al pegue en estos “Casos Especiales”, pertenece a la Junta de Agua, por lo que
en caso de fallecimiento o cambio de domicilio, la Junta podra disponer de dicho pegue.

Si a futuro la familia de una persona considerada caso especial, necesita el pegue, deber3
negociarlo con la Junta de Agua.

12. Al finalizar las obras fisicas y al hacer las revisiones técnicas, todos los participantes
se comprometen a realizar los trabajos necesarios para la rectificacidn de las estructuras
fisicas que presenten desperfectos y aportaran los materiales necesarios.

13. La Comunidad proveera locales para bodega de almacenaje segura y con adecuada
vigilancia la cual sera manejada en conjunto por el técnico, los miembros del CEP y
cualquier otra persona que COCEPRADIL designe.

CLAUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES DE COCEPRADIL

1. COCEPRADIL, con el apoyo financiero de los organismos cooperantes (Fundacion Water

First) y con sus propios fondos conforme al monto indicado en el Disefio del proyecto,
que oscilan en US$ 60,188.12 lo que equivale a L. 1,444,514.95 los cuales se
compraran los materiales no locales: tuberias PVC o HG, cemento, varilla de hierro,
alambre de amarre, accesorios PVC y HG para las instalaciones, etc. Estos materiales
seran manejados en las mismas bodegas donde se cologuen los materiales comprados

con fondos de las comunidades y de la Alcaldia pero seran administrados con controles
separados.

2. La Construccién del sistema sera responsabilidad de COCEPRADIL para lo cual designara
el personal que se requiera para sacar adelante las obras estipuladas en el Plan de
Ejecucién. Las obras seran dirigidas por técnicos de construccién contratados por
COCEPRADIL y seran supervisadas por un Ingeniero responsable del componente de
Infraestructura dentro de la estructura de personal asignado a este Proyecto. Ambos
coordinaran con el CEP las diferentes actividades del proyecto.

3. El proceso de Capacitacién sera responsabilidad de COCEPRADIL, para el desarrollo de
este componente, COCEPRADIL asignara uno o mas Educadores quienes desarrollaran

-5 I LUCHANDO POR LA TRANSFORMACION SOCIAL.
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todo el proceso conforme a la metodolo

o gia de Capacitacién y Participaci itari
utilizada por COCEPRADIL en sus prog 4 pacion Comuritatia

; ' ramas de agua con los agregados incorporados
basandose en la metodologia de Escuela y Casa Saludable de SANAA - UNICEF. El

Educa.dor €s responsable de coordinar con los técnicos asignados al proyecto y con el
Ingeniero Supervisor para evitar problemas de duplicacién de actividades.

COCEPRADIL sera responsable de administrar Y manejar la bodega de los materiales de
construccién de manera conjunta con los responsables del CEP comunitario y el Central
(€l técnico de COCEPRADIL coordinard con la CEP para el manejo de la misma).

Durante la ejecucion del proyecto podran retirar materiales de la bodega, las personas
autorizadas por el CEP con la autorizacién escrita del representante de COCEPRADIL en
la comunidad, ya que las comunidades es la responsable por la pérdida de cualquier

material. Al finalizar el proyecto seran retirados todos los materiales no utilizados y
trasladados a las bodegas de COCEPRADIL.

COCEPRADIL dara seguimiento a los aspectos organizativos de la Junta de Agua que se
organice al finalizarse el proyecto a través de su red de Comités Sectoriales. Para ello
el personal de educacion promoverd en las comunidades la estructura organizativa de
COCEPRADIL y se tendran visitas periddicas de los directivos de esta organizacion.

CLAUSULA SEXTA: CONSIDERACIONES ESPECIALES

1-

Cuando el Técnico, no cuente con el apoyo total de los participantes de las cuadrillas
que por calendarizacion les corresponde trabajar determinado dia, este notificara de
inmediato a COCEPRADIL quien a su vez informaran a la Alcaldia, al CEP general,' alas
autoridades regionales del Proyecto Water First, pudiéndose tomar la decisién de
suspender el proyecto, asi como retirar los materiales que se hayan entregado hasta la
fecha.

La persona que se retire del proyecto durante la ejecucion por decision prqpia, pierde
todo el derecho de acceso al servicio de agua, aportes econdémicos, herramientas y las
tareas correspondientes a los trabajos realizados, etc.

Los Beneficiarios o participantes se comprometen a no uti_lizar los materiales Qe las
Instalaciones del sistema en otros usos que no sean los previstos en este Convenio.

Si la comunidad acepta que jévenes participen en la construccion del proyecho para ser
en el futuro acreedores de una conexidn, tienen el deber Juntq con la mumcnpahdad de
apoyarle con los materiales y trabajo necesario para la instalacion de su conexion, pues

COCEPRADIL no dispone de materiales para futuros puntos.
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& GCEPRAD@{@

Alcaldia .’MunicipafDe Tambla Comm emte mo st crseacio s T wmsd =)\

Agua y Educacién para la Salud

5.

La Jur_|ta central' a_admlmstradora de la linea de conduccién, es la responsable de
garantizar el servicio continuo del agua tanto en su cantidad como calidad, para ello el
proceso de desinfeccidn que se realizara en linea de conduccidn, de igu’al manera a
realizar el monitoreo mensual de los medidores que se insta'Iaran en cada red
garantizando de esta manera una distribucién y uso equitativo del agua. ’

COCEPRADIL, la Alcaldia, y el organismo cooperante (Fundacién Water First) No se
hacen responsables por préstamos econdémicos o deudas contraidas por los educadores,

técnicos y albafiiles, bodegueros u otro personal que eventualmente se asigne al
proyecto.

El proyecto contempla de forma obligatoria el saneamiento basico en cada hogar,
enfatizando en la construccién de una infraestructura basica, como ser: Un médulo con
paredes de adobe, repellado, pulido, con inodoro automatico, bario, con techo de
Aluzinc, con estructura de madera (techo, puerta) y pila de mamposteria; por un valor
total de L. 2,500.00; todo esto construido por el beneficiario y la comunidad unida con
supervision y asistencia técnica del personal encargado de COCEPRADIL.

El beneficiario que presenta la necesidad de un financiamiento para la construccién del
componente de saneamiento basico puede solicitar los servicios de la Cooperativa Mixta
Aguas de Congolon cuyos plazos oscilan entre 1 a 7 afios y la tasa de interés del 12%
anual pagando una vez finalizado la construccion del sistema de agua.

La Comunidad participante del proyecto, formaran parte de la Cooperativa Mixta
Aguas De Congolon, mediante su afiliacion, consecuentemente el ahorro y
aportaciones.

10. Las cuotas ordinarias de las juntas administradoras de agua podran ser depositadas

en la Cooperativa Mixta Aguas De Congolén como cuenta de aportaciones u ahorro a
beneficio de cada junta.

11. La Cooperativa realizara el desembolso de los fondos a COCEPRADIL de todos los

beneficiarios que opten por la construccién del componente de Saneamiento Basico.

CLAUSULA SEPTIMA: DURACION

1.

Este Convenio tendra una vigencia de 12 meses como minimo desde el momento de la
suscripcién del mismo para el cumplimiento de Ios_ aspectos generqlc_as contenldqs en el
mismo; Este plazo incluye el tiempo que se requiére para las achwqades previas a ’Ia
construccién y las que se realizan una vez que Ias_,obras se finalizan y que estan
relacionadas con el proceso de capacitacién y promocion del proyecto.
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2.

Sélo se podra prorrogar o modificar este plazo en caso de que se justifique una
ampliacion al Proyecto en lo que respecta a las Fases posteriores, el nuevo plazo estara
sujeto a los lineamientos de los cooperantes para dichas etapas y de ser necesario, para
facilidad en la ejecucién se procederd a realizar una Adenda a este Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: DISPOSICIONES FINALES

1l

El CEP general en conjunto con COCEPRADIL, elaboraran un Reglamento Interno, ya
que una vez finalizada la ejecucion de las obra se elegird en Asamblea Comunitaria la
Junta Administradora central, asi como las Juntas Administradoras de cada comunidad
para dar cumplimiento y aplicacién a dicho Reglamento.

Todo participante del proyecto, una vez construido el sistema de dotacién de agua
deberd pagar a la tesoreria de la Junta Administradora, la cuota o tarifa en forma
mensual que se establezca en sesidn o asamblea comunitaria con la asesoria de
COCEPRADIL para asegurar la sostenibilidad del sistema. Esta tarifa mensual se
calculara para el mantenimiento del proyecto, el manejo de la micro cuenca y el ahorro
para la reconstruccion del proyecto y en su calculo se utilizaran los lineamientos del Ente
Regulador de los servicios de Agua Potable y saneamiento (ERSAPS).

Ninguna persona es duefia del Pegue o Conexion al Sistema de Agua antes de haber
cumplido con los requisitos establecidos en este Convenio o de las Adendas de las fases
posteriores y antes de haber finalizado el proyecto que el mismo haya sido entregado a
la Junta de Agua que nombre la comunidades.

Al finalizarse las obras, y durante la realizacion del Ultimo taller del proceso de
capacitacion (Mddulo de Operacién y Mantenimiento), la comunidad se compromete:n a
organizar o fortalecer una JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA, Ia’cual recibira el
proyecto de parte de COCEPRADIL/MUNICIPALIDAD y del CEP. que sera responsable de
la operacién y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.

Las comunidades desde su construccion formaran parte de COCEPRADIL, pudiéndose
afiliar a un COREPRADIL o COCEPRADIL y de esta manera podra atende’r reuniones y
disposiciones que COCEPRADIL que de manera _\_/oluntari_a y estr_ategical e§timen
conveniente, y garantizar de esta manera la sostenibilidad social, financiera y técnica del

proyecto.

La Junta de vigilancia de Agua seran la responsable del mantenimiento del proy'ecto para
lo cual la comunidad pagara una cuota 0 tarifa estupac!a con el apoyo_tecnico de
COCEPRADIL y que sera aprobada en Asamblea Compmtana conf_qrme a lo indicado en
el numeral 2 de esta Clausula. El pago de esta tarifa y la participacién en todos los
eventos o reuniones convocadas por la Junta de Agua sera un requisito obligatorio para
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las farqilias participantes en el proyecto, para tener derecho a las labores de
mantenimiento del sistema.

7. La Comunidad, el CEP y COCEPRADIL en conjunto con la Alcaldia Municipal, son
responsables de verificar el cumplimiento de las cldusulas aqui descritas.

Dado lo anterior firmamos el presente convenio en la comunidad de Escarbadero, Municipio
de Tambla, Departamento de Lempira a los 11 dias del mes de abril de 2022.

COMITE EJECUTOR DEL PROYECTO

Presidente (a) CEP Sdcretario (a) CEP/
Escarbadero, Tambla Escarbadero, Tambla

) =
,Mjé LA 3
—— 22, O3 L X,

/Tesorero (a) CEP - [ Fistal CEF
Escarbadero, Tambla Escarbadero, Ta

mbla
(}h\,o.‘A N"‘AUN, N
Y007 ks —
& .~
Oflando AYole i S22 AN
Vocal CEP icipal Tambla

Escarbadero, Tambla Lic. Josué/Rene Melgar Ramos
- \&
g;w \\&

5
X Q /
7 OCEPRADIL Representante de Water First

P\ __&d -- k
Ing. Keoriel Amayq Aleman
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Beneficiarios: Comunidad de Escarbadero, Municipio de Tambla,
Departamento de Lempira
Proyecto: Agua y Saneamiento Badsico.

NO. NOMBRE N. DE IDENTIDAD FIRMA.
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LUCHANDO POR LA TRANSFORMACION SOCIAL.
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Alcaldia Municipal De Tambla
Agua y Educacion para la Salud

Beneficiarios: Comunidad de Escarbadero, Municipio de Tambla,
Departamento de Lempira
Proyecto: Agua y Saneamiento Basico.
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