MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.,
CORTES, HONDURAS, C.A

CONTRATO DE OBRA PUBLICA §9

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO ASFALTICO
EN 11 CALLE A 11 CALLE "B", 23 AVENIDA "C" Y 26 AVENIDA: EN 11 CALLE
"A", 23 AVENIDA "C" A 26 AVENIDA; COLONIA TREJO, DISTRITO 05
(SUROESTE)” -~ \

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, Tayor de edad, casado,
hondurefio, y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad Numero 0505-1973-
00329, actuando en mi condicion de Alcalde y en consecuencia Representante
Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucién Publica, conRTN Numero
05019000044717 v, la sefiora DORA MARIA ORTIZ LAINEZ “mayor de edad,
hondurefia, , Ingeniera Civil, y del domicilio de Tegucigalpa, en transito por estz
ciudad, con Tarjeta de Identidad Nimero 0505-1973-00329. con RTN NumerA
0801196700078-5, en mi condicion de Gerente General de Ia socieds
“INGENIERIA PETRA S. DE R.L.” Con RTN Nimero 08019014622325 entidad daf
domicilio de Tegucigalpa, M.D.C., inscrita bajo el Nimero Veinte Mil Seiscientose* >
Setenta y Tres (20673), Matricula 2534563 del Registro Mercantil Francisco
Morazan Centro Asociado |.P. de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. y el
nombramiento de Dora Maria Ortiz Lainez y las facultades que tiene para otorgar y
firmar documentos a nombre de su representada, constan en la Clausula Décimo
Novena de la misma Escritura de Constitucion, quienes en adelante nos
denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente;
hemos convenido celebrar como en efecto celebramos el presente contrato de
“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO ASFALTICO
EN 11 CALLE A 11 CALLE "B", 23 AVENIDA "C" Y 26 AVENIDA; EN 11 CALLE
"A", 23 AVENIDA-"C" A 26 AVENIDA; COLONIA TREJO, DISTRITO 05
(SUROESTE)”,~Con base a la recomendacion formulada por la Comision de
Evaluacion, el 4 de marzo del afio 2022, acta que forma parte integral de este
contrato; de conformidad con las Clausulas, Condiciones vy Estipulaciones
siguientes:

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD’ conviene con
‘EL CONTRATISTA" para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra publica denominada “MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO ASFALTICO EN 11 CALLE A 11 CALLE
"B", 23 AVENIDA "C" Y 26 AVENIDA; EN 11 CALLE "A", 23 AVENIDA "C" A 26
AVENIDA; COLONIA TREJO, DISTRITO 05 (SUROESTE)”, UBICACION: EN 11
CALLE A 11 CALLE "B", 23 AVENIDA "C" Y 26 AVENIDA: EN 11 CALLE "A", 23
AVENIDA "C" A 26 AVENIDA; COLONIA TREJO, DISTRITO 05 (SUROESTE) de

acuerdo con el desglose de la oferta presentada por el contratista, documento que
forma parte integral de este contrato. P e
a2
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

SEGUNDA: PLAZO el plazo“de ejecucion del presente contrato sera de TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO,fos cuales se contaran a partir de la fecha indicada
en la orden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo, “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacion con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega .
a completa satisfaccién de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como lo establece
el Articulo nimero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022. -

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden &D, ‘

de inicio de obras, “EL CONTRATISTA" debera constituir los documentos 3 ({Eﬁ 3
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al [i :
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucién de la obra.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- “LA MUNICIPALIDAD" por la ejecucion
de la obra aceptada a su satisfaccién a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRA%S’I’A” la cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL'NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO
CENTAVOS AL. L1,969,091.75) en razén de los precios unitarios por actividad
ejecutada, la Municipalidad retendra de! pago, las deducciones que apliquen de
conformidad con la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD" pagara a “EL -
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION./
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura. P

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su gjecucién y autorizara
la estimacion para el pago respectivo. -

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”

queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o0 que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado Q\

contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adi%‘ R
nté

para “LA MUNICIPALIDAD"; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con Io antafior Y7«
: INGENIER A PETRA
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL
CONTRATISTA” no esté adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinaci “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente Ef/
contrato. /n

. Y i “EL
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la
obra objeto de contrataciéon, cuyo disefio debe ser aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que
obligatoriamente tendran la leyenda “Proyecto Ejecutado con Fondos
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicion acarreara una penalizacion de
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumpla /=
la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacién, yen /-
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.— |’

NOVENA: RECLAMOS .- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacién adicional

0, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacién
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

QEQMA._ERE_BBQQAMA& en vista que la ejecucién del presente contrato es
de corto plazo, y se pagard mediante tnica estimacion “LA MUNICIPALIDAD” no

otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” estd facultada
para suspender o resolver total o parciaimente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacién que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacion
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decision.

2 -~ “LA MUNICIPALIDAD” a
través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcién de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervision y en el tiempo que ésta le establezca:
cumplida esta fase, se procedera a la recepcion definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

DECIMA SEGUNDA : CONSTITUCION DE GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”,

antes de la fecha de la orden de inicio deberd rendir a favor de “LA

MUNICIPALIDAD?”, una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince

por ciento (15%) del valor del presente contrato con vigencia de tres (S)fmqgff
e

después del plazo previsto para la ejecucién de las obras detalladas ‘&h
T IMGENIK

Cic
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

convenio.- una vez recepcionado el proyecto, la fianza de cumplimiento debera
sustituirse por una garantia de calidad de obra equivalente al 5% del total de la obra
ejecutada, con vigencia de TRES (3) MESES contado a partir de la fecha de
recepcion del presente contrato.- la garantia debe tener la siguiente clausula
obligatoria: “La presente garantia serad ejecutada en su totalidad a simple i,
requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula, sin mas tramite que la
presentacién de la misma” cualquier disposicion que se oponga a esta clausula
sera nula, ademas para todos los efectos legales de las garantias, e! domicilio de
las partes debe ser la ciudad de San Pedro Sula. :

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocera incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
economicas, inflacién, devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra.

4

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD"” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucién del proyecto; este contrato, en si no constituye -
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” vy los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucién de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafios.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacién Pablica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcién podremos apoyar la consolidaciéon de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Reptblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna
persona que actiue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y S/\k\

que ningln empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) )
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, ==

recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influeh ia;\'f‘“ \L\ i
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas d@mauf PETRA

4 de ML 2020 1N-CHC™
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en

caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta/ %

Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal:

en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades\?

correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
0 trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista 0 Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar -

DECIMA SEXTA: TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO.- el presente

contrato terminara por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactado; y ¢)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d)En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacién
econdémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescision o resolucién del contrato, sin méas obligacién por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de |a rescisién o resolucion del contrato. 3

INGE
H.i,{C
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‘ MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.
Vel CORTES, HONDURAS, C.A

9

. .- para las \k\
cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacién, resolucion, ejecucién, Yy & ( %

efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccién y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad. _

- .- ambas partes
manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacién
del estado y su reglamento y demas leyes de la republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente |-
contrato, en |a ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los siete (7) dias del mes de
Marzo del afio dos mil veintidés (2022). -

K&l £ 5. da H.L y Ria PETRA
¥ L./ CIiCH O30 1. N ¢y

: = DORA MARIA ORTIZ LAINEZ

ALCALDE M/ » INGENIERIA PETRA, S. DE R.L.

CONTRATISTA
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

¥

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO ASFALTICO
EN 7 A 8 CALLE ENTRE 18 AVENIDA A 13 AVENIDA "B", COLONIA LA
AURORA, DISTRITO 07 (SURESTE)” y

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, casado,
hondurefio, y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad Niumero -~ 0505-1973-
00329, actuando en mi condicién de Alcalde y en consecuencia Representante
Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucién Publica, con RTN Niimero
05019000044717 y, la sefiora TANIA YARLENE MURILLO LANZA, mayor de
edad, hondurefia, casada, Ingeniero Civil, del domicilio de Tegucigalpa M.D.C., en
transito por esta ciudad, conyTarjeta de Identidad Nimero 0801-1976-03641, con
RTN Numero 0801-1976-03641-9, en mi condicion de Gerente General de |a
sociedad A&V INGENIEROS S. De R.L."“Con RTN Numero 08019010292759,
entidad del domicilio de Tegucigalpa, inscrita bajo el Nimero Quince Mil Ciento
Noventa y Seis (15,196) del Folio Siete Mil Quinientos Ochenta y Dos (7,582), del
Tomo Diecinueve (XIX), del Registro Mercantil de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C.
y el nombramiento de Tania Yarlene Murillo Lanza y las facultades que tiene para
otorgar y firmar documentos a nombre de su representada, constan en la Clausula
Décimo Novena de la misma Escritura de Constitucion, quienes en adelante nos
denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente:
hemos convenido celebrar como en efecto celebramos el presente contrato de
“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO ASFALTICO -/
EN 7 A 8 CALLE ENTRE 18 AVENIDA A 13 AVENIDA "B", COLONIA LA AN
AURORA, DISTRITO 07 (SURESTE)”,/Eon base a la recomendacion formulada por 2\ -/
la Comision de Evaluacion, el 4 de Marzo del afio 2022, acta que forma parte integral 7

de este contrato; de conformidad con las Clausulas, Condiciones y Estipulaciones
siguientes:

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD’ conviene con
‘EL CONTRATISTA" para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra publica denominada “MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO ASFALTICO EN 7 A 8 CALLE ENTRE
18 AVENIDA A 13 AVENIDA "B", COLONIA LA AURORA, DISTRITO 07 _
(SURESTE)”;'UBICACION: EN 7 A 8 CALLE ENTRE 18 AVENIDA A 13 AVENIDA
"B", COLONIA LA AURORA, DISTRITO 07 (SURESTE), de acuerdo con el desglose
de la oferta presentada por el contratista, documento que forma parte integral de
este contrato.

SEGUNDA: PLAZO el pla%o de ejecucion del presente contrato sera de TREINTA;
(30) DIAS CALENDARIO,‘los cuales se contaran a partir de la fecha indjdada N!
en laorden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gefencia' . |
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo, “EL CONTRATISTA” noﬁ?ﬁgg‘l %\’qﬁ—‘
ida i .:s t‘:.

concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera apli
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi g_//
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto

total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega

a completa satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como lo establece

el Articulo nimero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresos

y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022.

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA’ debera constituir los documentos
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucién de la obra.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” por la ejecuciéon
de la obra aceptada a su satisfaccién a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL. CONTRATISTA" la cantidad de DOS MILLONES CIENTO TREINTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE.LEMPIRAS EXACTOS
(L.L2,131,849.00)/en razon de los precios unitarios por actividad ejecutada, la
Municipalidad retendra del pago, las deducciones que apliqguen de conformidad con
la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD" pagara a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura.

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucion y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL. CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
confractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adici

para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo nterior, | AN
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine /que “EL 3
CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia negess by
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vezv 4
determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado e RRNES DERL
contrato. RTN. 08019010292759
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

: l P ~ “EL
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la
obra objeto de contratacién, cuyo disefio debe ser aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que
obligatoriamente tendran la leyenda ‘Proyecto Ejecutado con Fondos
Municipales ”, el incumplimiento a esta disposicién acarreara una penalizacion de
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumpla
la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacién, y en
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.

NOVENA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la ﬁ
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional |- -
0, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacion
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

Q&Mﬂmﬂm.- en vista que la ejecucién del presente contrato es

de corto plazo, y se pagara mediante (inica estimacion “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” esta facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacion que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacion
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decisién.

c LA ~ “LA MUNICIPALIDAD” a
travées de Ila Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcién de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervisién y en el tiempo que ésta le establezca;
cumplida esta fase, se procederd a la recepcion definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

DECIMA SEGUNDA : CONSTITUCION DE GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”,
antes de la fecha de la orden de inicio deberd rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDAD”, una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince

por ciento (15%) del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucién de las obras detalladas en‘este j Pricis,
convenio.- una vez recepcionado el proyecto, la fianza de cumplimiento debera; &
sustituirse por una garantia de calidad de obra equivalente al 5% del total de la obra / § ;’
ejecutada, con vigencia de TRES (3) MESES contado a partir de la fecha de! .~
recepcion del presente contrato.- la garantia debe tener la siguiente_clausula)S 5. DER.L.
obligatoria: “La presente garantia sera ejecutada en su totalidad a simple oo
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula, sin mas tramite que la
presentacion de la misma” cualquier disposicion que se oponga a esta clausula
sera nula, ademas para todos los efectos legales de las garantias, el domicilio de
las partes debe ser la ciudad de San Pedro Sula.

Ko<

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocera incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
econdmicas, inflacion, devaluaciéon monetaria, nuevas leyes y otros factores que

incidan en los costos de obra. .

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA [
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra |
indole que se derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye \
ninguna relacién laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafios.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso -
a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, - ¥
equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del. o\
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA. IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estfricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna
persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar, o~
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas camp([;ﬁf e R\
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuem[ej 5.D
malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o vag[‘ Qjeréérdst e
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado," Incluygndo™ "
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar

toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
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para efectos dei Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de ?:5
contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue

debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no

corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del

Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de

utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en

caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta

Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal

en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades e
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados W \
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que /5 i3
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a |’
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y 5
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron |a
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

| - .- el presente
contrato terminaréd por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucion por incumplimiento de lo pactado; y ¢)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con Ia ley. d)En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacion
econoémica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin méas obligacion por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios_ya gt
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucién del contrato. ./

£
£

IMA: | NCIA .- para / fasp 'O
cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacién, resolucion, ejecucion,  y,
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdieciom y-
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad)™~ " .

cion e
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

: .- ambas partes ?ﬁ
manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de

este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacién
del estado y su reglamento y demas leyes de la republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los siete (7) dias del mes de
Marzo del afio dos mil veintidés (2022). p

GENIEROS S.

v 019010292759
(0] lsﬁ 758-1-N-CT/ICS
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ASFALTO EN '

JUNTAS Y FISURAS EN 12 Y 15 CALLE ENTRE PRIMER Y SEGUNDO ANILLO
CIRCUNVALACION, BARRIO CABANAS, DISTRITO 08 (SURESTE)”

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, casado,
hondurefio, y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad Nimero 0505-1973-
00329, actuando en mi condicién de Alcalde y en consecuencia Representante
Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucién Publica, con RTN Numero
05019000044717; "y el sefior JUAN CARLOS OCONNOR CANO, ‘mayor de edad,
hondurefio, casado, Ingeniero Civil, y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad
NUmero 1807-1971-01475, con RTN Numero 1807-1971-01475-2 en mi condicion
personal, quienes en adelante nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL
CONTRATISTA” respectivamente; hemos convenido celebrar como en efecto

celebramos el presente contrato de “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL

PAVIMENTADA CON ASFALTO EN JUNTAS Y FISURAS EN 12 Y 15 CALLE
ENTRE PRIMER Y SEGUNDO ANILLO CIRCUNVALACION, BARRIO CABANAS,
DISTRITO 08 (SURESTE)”,/ con base a la recomendacién formulada por la
Comision de Evaluacion, el 4 de Marzo del afio 2022, acta que forma parte integral
de este contrato; de conformidad con las Clausulas, Condiciones y Estipulaciones
siguientes::

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD’ conviene con
“EL CONTRATISTA” para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra plblica denominada “MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL PAVIMENTADA CON ASFALTO EN JUNTAS Y FISURAS EN 12 Y 15
CALLE ENTRE PRIMER Y SEGUNDO ANILLO CIRCUNVALACION, BARRIO
CABANAS, DISTRITO 08 (SURESTE)”; UBICACION: EN 12 Y 15 CALLE ENTRE
PRIMER Y SEGUNDO ANILLO CIRCUNVALACION, BARRIO CABANAS,
DISTRITO 08 (SURESTE), de acuerdo con el desglose de la oferta presentada por
el contratista, documento que forma parte integral de este contrato.

SEGUNDA: PLAZO el plazo de ejecucion del presente contrato sera de TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO/los cuales se contardn a partir de la fecha indicada
en laorden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo, “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
a completa satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD?”, tal como lo establece
el Articulo numero 76 ‘del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022.-

V-DMVS-MSPS-GI-005-2022
Pagina 1 de 6




MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.
CORTES, HONDURAS, C.A

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA" deberd constituir los documentos
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecuciéon de la obra. -

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucién
de la obra aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA” la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS/( L.1,257,500.00).
en razén de los precios unitarios por actividad ejecutada, la Municipalidad retendra: |
del pago, las deducciones que apliquen de conformidad con Ia Ley. -

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” pagara a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura.

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la \"
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucion y autorizara
la estimacioén para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine gue “EL
CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente
contrato.

: | - YEL
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se gjecuta la
obra objeto de contratacién, cuyo diseflo debe ser aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que
obligatoriamente tendréan la leyenda ‘Proyecto Ejecutado con Fondos
Municipales.”, el incumplimiento a esta disposicién acarreara una penalizacion de
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumpla
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.,
CORTES, HONDURAS, C.A

la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacion, y en
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.

NOVENA: RECLAMOS .- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacién adicional

0, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacién
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

ECIMA: T .- €n vista que la ejecucioén del presente contrato es

de corto plazo, y se pagara mediante unica estimacion “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “‘EL CONTRATISTA”, quien deberé asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” estd facultada

para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de

la indemnizacién que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacion
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decisién.

DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a

través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcion de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervisién y en el tiempo que ésta le establezca;
cumplida esta fase, se procedera a la recepcion definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausuia de este contrato asi io indica.

DECIMA SEGUNDA : CONSTITUCION DE GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”,
antes de la fecha de la orden de inicio debera rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDAD”, una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince
por ciento (15%) ‘del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucién de las obras detalladas en este
convenio.- una vez recepcionado el proyecto, la fianza de cumplimiento debera
sustituirse por una garantia de calidad de obra equivalente al 5% del total de la obra
ejecutada, con vigencia de TRES (3) MESES.Contado a partir de la fecha de
recepcion del presente contrato.- la garantia debe tener la siguiente clausula
obligatoria: “La presente garantia sera ejecutada en su totalidad a simple
requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula, sin mas tramite que la
presentacién de la misma” cualquier disposicion que se oponga a esta clausula
sera nula, ademas para todos los efectos legales de las garantias, el domicilio de
las partes debe ser la ciudad de San Pedro Sula. s

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LO PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.
CORTES, HONDURAS, C.A

es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocerd incrementos o]
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
economicas, inflacién, devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucion de las aclividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de darfios.-

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las Partes, en

cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el méas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna
persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos o méas partes o entre una de las partes Y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.
CORTES, HONDURAS, C.A

utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
0 trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que

pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a

los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
iregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar .- -

: .- el presente
contrato terminara por las siguientes causas: a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactado; y c)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d)En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacién
econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescisién o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato.

- para las
cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacion, resolucion, ejecucion, y
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a Ia jurisdiccion y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.
: P .- ambas partes
manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacion
del estado y su reglamento y demas leyes de la republica que sean aplicables.
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.,
CORTES, HONDURAS, C.A

contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los Siete (7) dias del mes de

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente @
Marzo del afio dos mil veintidos (2022).
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.,
CORTES, HONDURAS, C.A é

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO ASFALTICO
EN 3 AVENIDA DESDE 33 CALLE HASTA CEMENTERIO JARDINES DE LA
ETERNIDAD, DISTRITO 17 (CHAMELECON)” S

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, casado;
hondurerio, y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad Numero 0505-1973-
00329, &ctuando en mi condicién de Alcalde y en consecuencia Representante
Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucién Publica, con RTN Niimero
05019000044717 y, el sefior OSCAR ARMANDO ARRIAGA RIVERA, ‘mayor de
edad, hondurefo, casado, Ingeniero Civil, y de este domicilio, con Tarjeta de
Identidad Namero 1603-1949-00104, con RTN Nimero 1603194900104-7, en mi
condicion personal, quienes en adelante nos denominaremos “LA
MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente: hemos convenido
celebrar como en efecto celebramos el presente contrato de “MEJORAMIENTO DE
LA RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO ASFALTICO EN 3 AVENIDA DESDE
33 CALLE HASTA CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD, DISTRITO 17
(CHAMELECON)”; con base a la recomendacién formulada por la Comision de
Evaluacion, el 4 de marzo del afio 2022, acta que forma parte integral de este
contrato; de conformidad con las Cldusulas, Condiciones y Estipulaciones
siguientes.

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD’ conviene con
“EL CONTRATISTA" para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal [ o0
calificado y equipo, ejecute la obra publica denominada “MEJORAMIENTO DE LA e S8 2
RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO ASFALTICO EN 3 AVENIDA DESDE 33 .
CALLE HASTA CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD, DISTRITO 17 * N G
(CHAMELECON)”,/‘UBICACJON: EN 3 AVENIDA DESDE 33 CALLE HASTA
CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD, DISTRITO 17 (CHAMELECON),
de acuerdo con el desglose de la oferta presentada por el contratista, documents
que forma parte integral de este contrato.

SEGUNDA: PLAZO el plazo de ejecucion del presente contrato sera de TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO; los cuales se contaran a partir de lafecha indicada
en la orden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo, “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
a completa satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como lo establece
el Articulo nimero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022. -
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA” debera constituir los documentos
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecuciéon de la obra.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucion
de la obra aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA" |a cantidad de DOS MILLONES CUARENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS (L2,041,831.00) en
razon de los precios unitarios por actividad ejecutada, la Municipalidad retendra del
pago, las deducciones que apliquen de conformidad con la Ley.

UINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD" pagard a “EL | ‘.

CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura.

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucién y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucién y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones yenla
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL
CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacién dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente
contrato.

. - IGEL
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la
obra objeto de contratacién, cuyo diselo debe ser aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD” a traves de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que
obligatoriamente tendrédn la leyenda ‘Proyecto Ejecutado con Fondos
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicion acarreara una penalizacion de
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumpla
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.,
CORTES, HONDURAS, C.A

la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacion, y en
la tercera incidencia, se procederé a rescindir el contrato por incumplimiento.

NOVENA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional

0, con extension del plazo contractual: dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacién
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

QEQ[MA,_EBE&BQ_QA]]M.- en vista que la ejecucion del presente contrato es

de corto plazo, y se pagara mediante unica estimacion “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” esta facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacién que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacién
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decision..

L

- -~ “LA MUNICIPALIDAD” a
través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcion de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervision y en el tiempo que ésta le establezca;
cumplida esta fase, se procedera a la recepcion definitiva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procederéa
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

DECIMA SEGUNDA : CONSTITUCION DE GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”, =05
antes de la fecha de la orden de inicio deberd rendir a favor de “LA/E C{{S
MUNICIPALIDAD”, una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince| g W b
por ciento (15%) dei valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses\ \E5e 5/
después del plazo previsto para la ejecucién de las obras detalladas en este ‘%,
convenio.- una vez recepcionado el proyecto, la fianza de cumplimiento debera ~
sustituirse por una garantia de calidad de obra equivalente al 5% del total de la obra
ejecutada, con vigencia de TRES (3) MESES contado a partir de la fecha de
recepcion del presente contrato.- la garantia debe tener la siguiente clausula
obligatoria: “La presente garantia sera ejecutada en su totalidad a simple
requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula, sin mas tramite que la
presentacién de la misma”’ cualquier disposicién que se oponga a esta clausula
sera nula, ademas para todos los efectos legales de las garantias, el domicilio de
las partes debe ser la ciudad de San Pedro Sula.

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato

es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocera incrementos o

A
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decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
econodmicas, inflacién, devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no ser4 responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucién del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la _
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia |
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafios.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Repliblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna -5\
persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y,gﬁ:—-'ff -
que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: aI]: K-

Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece da ‘; e
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciany’, 25" <
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como N e

aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Cléausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal .
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados

0 trabajadores, socios o0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables 0 que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Cddigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar -

3

: .- el presente
contrato terminara por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactado; y c)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d)En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacién
econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, T
podra dar lugar a la rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacion por parte /¥ ./ 93
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucién del contrato.

g - para las
cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacién, resolucién, ejecucion, y
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccién y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

. . .- ambas partes
manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacién
del estado y su reglamento y demas leyes de la repuiblica que sean aplicables.
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente

/
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los Siete (7) dias del mes de
Marzo del afio dos mil veintidés (2022). -
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.
CORTES, HONDURAS, C.A

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS con.o:gs:/
LLANOS DE SULA I, I lIL'Y IV, VENECIA, 6 DE MAYO, CAMPO ALEGRE, EL
HOGAR | Y I, CENTRALITA Y CENTRAL, DISTRITO 15 (RIVERA
HERNAND;é)”. 4

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, nﬁyor de edad, casado,
hondurefio, y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad NGmero 0505-1973-
00329, actuando en mi condici6n de Alcalde y en consecuencia Representante .-
Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucién Pablica, con RTN Nimero -/
05019000044717 y, la sefiora DORA MARIA ORTIZ LAINEZ, ayor de edad, |
casada hondurefia y de este domicilio con Tarjeta de Identidad Numero 0801-1967-..
00078, con RTN nimero 0801-1967-00078-5 actuando en mi condicién personal, -
quienes en adelante nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL
CONTRATISTA” respectivamente; hemos convenido celebrar como en efecto
celebramos el presente contrato de “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO 3
PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LLANOS DE SULA I, II, Il Y IV, VENECIA,
6 DE MAYO, CAMPO ALEGRE, EL HOGAR'1 Y Il, CENTRALITA Y CENTRAL,
DISTRITO 15 (RIVERA HERNANDEZ)”, con base a la recomendacion formulada
por la Comision de Evaluacién, el 4 de marzo del afio 2022./act5 que forma parte
integral de este contrato; de conformidad con las Clausulas, Condiciones y
Estipulaciones siguientes:

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD’ conviene con 3
‘EL CONTRATISTA" para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra plblica denominada “MEJORAMIENTO DE LA '
RED VIAL NO PAVIMENT:;%EN LAS COLONIAS: LLANOS DE SULATL, I, 1Nl

(o) LH

Y IV, VENECIA, 6 DE MAY MPO ALEGR OGAR | Y II,CENTRALITA

Y CENTRAL, DISTRITO 157 (RIVERA HERNANDEZ)”; UBICACION: COLONIAS;— .
LLANOS DE SULA |, II, Il Y IV, VENECIA, 6 DE MAYO; CAMPO ALEGRE, EL
HOGAR 1Y Il, CENTRALITA Y CENTRAL/DISTRITO 15 (RIVERA HERNANDEZ),~—
de acuerdo con el desglose de la oferta presentada por el contratista, documento
que forma parte integral de este contrato.

SEGUNDA: PLAZO ef'plazo de ejecucion del presente contrato sera de TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO, los cuales se contaran a partirde lafecha indicada
en la orden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%); asi
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
a completa satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como lo establece
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.
CORTES, HONDURAS, C.A

€l Articulo nimero 76 del Decreto A 67-2021,.del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales gjercicio fiscal 2022. ?/

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA" deberd constituir los documentos
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucién de la obra. i

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucion

de la obra aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA" la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS / ,
CUARENTA TRES MIL- SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS,
(L2,943,700. en razén de los precios unitarios por actividad ejecutada, la. 3
Municipalidad retendra del pago, las deducciones que apliquen de conformidad con
la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD" pagara a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION, =
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura. ‘

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucion y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL
CONTRATISTA” no esté adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinacion  “LA MUNICIPALIDAD” podrd dar por terminado el presente
contrato.

: = "EL
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.
CORTES, HONDURAS, C.A

obra objeto de contratacion, cuyo disefio debe ser aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que
obligatoriamente tendran la leyenda ‘Proyecto Ejecutado con Fondos
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicion acarreara una penalizacién de
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, clando se incumpla
la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacién, y en
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.

NOVENA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional

0, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacién
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

D_EQ_[MA._EBEBB_Q_GA]J!Ag en vista que la ejecucion del presente contrato es

de corto plazo, y se pagara mediante Unica estimacion “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” estd facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacién que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacion
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decisién.

P -~ “LA MUNICIPALIDAD” a
través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcion de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervisién y en el tiempo que ésta le establezca;
cumplida esta fase, se procedera a la recepcion definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

DECIMA SEGUNDA: CONSTITUCION DE GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”,
antes de la fecha de la orden de inicio debera rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDAD”, una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince
por ciento (15%) del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucién de las obras detalladas en este
convenio,- Sin embargo una vez efectuada la recepcién de la obra de conformidad
a lo establecido en la clausula décima primera, se procedera a la devolucién de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato si el contratista asi lo solicita.- la garantia
debe tener la siguiente clausula obligatoria: “La presente garantia ser4 ejecutada
en su totalidad a simple requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula,
sin mas tramite que la presentacion de la misma” cualquier disposicién que se
oponga a esta clausula sera nula, ademas para todos los efectos legales de las
garantias, el domicilio de las partes debe ser la ciudad de San Pedro Sula. '
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.,
CORTES, HONDURAS, C.A

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocera incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
econoémicas, inflacion, devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA

MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucién del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafios.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia,
equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos ¢
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y / FEEN
de respeto a las leyes de la Replblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, |~
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y \2, MRS &
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. -

2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contrataciéon del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna
persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y
que ningln empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos o0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencion de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.,
CORTES, HONDURAS, C.A

corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros Y a su vez, abstenernos de

utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en ?L
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta 3
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados

0 trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asicomoalos
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de /-
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del :
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin "~
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al .
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Cléausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar -

rd

- -~ el presente \
contrato terminara por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactado; y c)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d)En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacion
econbémica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacion por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o serviecios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.

- - para las
cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacién, resolucién, gjecucion, y
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccion y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

Cc e CION.- ambas partes
manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en |a ley de contratacion
del estado y su reglamento y demas leyes de la republica que sean aplicables.
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los Siete (7) dias del mes de
Marzo del afio dos mil veintidés (2022). 3/:!

DORA MARIA ORTIZ L7
CONTRATISTA

(48
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ?,

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: P
SAN ANTONIO, LA CEIBA, SANTA ANA, TERENCIO SIERRA, LOS CRUZ Y
ANEXO SAN JUAN; RESIDENCIALES: CAMINO REAL Y SANTA ANITA 1Y 2;
BARRIO CHAMELECON, DISTRITO 17 (CHAMELECON)”.

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, casado,
hondurefio, y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad Numero 0505-1973-
00329, actuando en mi condicién de Alcalde y en consecuencia Representante
Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucion Publica, con RTN Nimero
05019000044717 y, el sefior WALTER ENRIQUE RIEDEL RODRIGUEZ, mayorde =
edad, casado hondurefio y de este domicilio con Tarjeta de Identidad Numero 0801- |
1977-14192; con RTN Numero 0801-1977-14192-0 en mi condicién personal, '

quienes en adelante nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL ;
CONTRATISTA” respectivamente; hemos convenido celebrar como en efecto ./
celebramos el presente contrato de “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO
PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN ANTONIO, LA CEIBA, SANTA ANA,
TERENCIO SIERRA, LOS CRUZ Y ANEXO SAN JUAN; RESIDENCIALES:
CAMINO REAL Y SANTA ANITA 1 Y 2; BARRIO CHAMELECON, DISTRITO 17
(CHAMELECON)”con base a la recomendacion formulada por la Comision de
Evaluacién, el 4 de marzo del aflo 2022, acta que forma parte integral de este
contrato; de conformidad con las Clausulas, Condiciones y Estipulaciones
siguientes:

e

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD” conviene con |
“EL CONTRATISTA" para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra publica denominada “MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN ANTONIO, LA CEIBA, /
SANTA ANA, TERENCIO SIERRA, LOS CRUZ Y ANEXO SAN JUAN;
RESIDENCIALES: CAMINO REAL Y SANTA ANITA 1 Y 2; BARRIO
CHAMELECON, DISTRITO 17 (CHAMELECON)”;UBICACION: COLONIAS: SAN
ANTONIO, LA CEIBA, SANTA ANA, TERENCIO SIERRA, LOS CRUZ Y ANEXO
SAN JUAN; RESIDENCIALES: CAMINO REAL Y_SANTA ANITA 1 Y 2: BARRIO
CHAMELECON, DISTRITO 17 (CHAMELECON),/de acuerdo con el desglose de la
oferta presentada por el contratista, documento que forma parte integral de este
contrato.

SEGUNDA: PLAZO el plazo de ejecucion del presente contrato sera de TREINTA

(30) DIAS CALENDARIOylos cuales se contaran a partir de la fecha indicada

en la orden deinicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia

de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere S RIERS
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le seré aplicada multa .;‘-3*“ )
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi § womer 2
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el montoC 2 Rree 0
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
a completa satisfacciéon de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como lo establece
el Articulo nimero 76 del Decreto 107-2021 ‘del Presupuesto General de Ingresos

y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022.

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA” deberd constituir los documentos
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucién de la obra. /

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” por la gjecucion

de la obra aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura, |

pagara a ‘EL CONTRATISTA" la cantidad de ly MILLON NOVECIENTOS

¢

CUARENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS, “(L1,947,000.00) en razén de '~

los precios unitarios por actividad ejecutada, la Municipalidad retendra del pago, las
deducciones que apliquen de conformidad con la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD" pagard a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura.

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucion y autorizara
la estimacién para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucién y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL
CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente
contrato.

»

- - “EL
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.,
CORTES, HONDURAS, C.A

obra objeto de contratacién, cuyo disefio debe ser aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD”: a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que
obligatoriamente tendran la leyenda “Proyecto Ejecutado con Fondos
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicién acarreara una penalizacion de
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumpla
la primera vez, la reincidencia en |a falta dara lugar a duplicar la penalizacién, yen
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.

NOVENA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional

0, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacion

que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo

establecido, ésta no procedera. |

DECIMA: PRERROGATIVAS .- en vista que la ejecucién del presente contrato es

de corto plazo, y se pagaréd mediante Gnica estimacién “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” estd facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacién que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacién
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decisién.

: C - “LA MUNICIPALIDAD” a
traves de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcién de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de

correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las

instrucciones que le imparta la supervision y en el tiempo que ésta le establezca:
cumplida esta fase, se procederd a la recepcion definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procederé
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

DECIMA SEGUNDA: CONSTITUCION DE GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”,
antes de la fecha de la orden de inicio deberd rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDAD”, una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince
por ciento (15%) del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucién de las obras detalladas en este
convenio,- Sin embargo una vez efectuada la recepcién de la obra de conformidad
a lo establecido en la clausula décima primera, se procedera a la devolucién de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato si el contratista asi lo solicita.- la garantia
debe tener la siguiente clausula obligatoria: “‘La presente garantia sera ejecutada
en su totalidad a simple requerimiento de la munic,ipalidad de San Pedro Sula,
sin mas tramite que la presentacién de la misma’ cualquier disposicién que se
oponga a esta clausula sera nula, ademas para todos los efectos legales de las
garantias, el domicilio de las partes debe ser la ciudad de San Pedro Sula.
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocera incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
economicas, inflaciéon, devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra. -

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucién del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafios.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcion podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia,
equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el méas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna
persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningtin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos o0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informaciéon a que se tenga acceso por razoén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
0 trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dard Lugar: a.- De parte del

Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al

trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del

régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables 0 que pudiendo hacerlo no denunciaron la
iregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién_ ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.- -

: - el presente
contrato terminaréd por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las

prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactado; y ¢) %

cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d)En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacion
econoémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescisién o resolucion del contrato, sin més obligacién por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.

- para las
cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacion, resolucién, ejecucion, vy
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccion y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION Y RATIFICACION.- ambas partes

manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacion
del estado y su reglamento y demas leyes de la republica que sean aplicables.
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los Siete (7) dias del mes de
Marzo del afio dos mil veintidés (2022).

é(g'pt_

CONTRATISTA
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS:
NACO Y SANTA LUCIA, DISTRITO 19, (COFRADIA)”.

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA,’ mayor de edad, casado,
hondurefio, y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad Nimero 0505-1973-
00329, actuando en mi condicién de Alcalde y en consecuencia Representante
Legal de la Munrcupahdad de San Pedro Sula, Institucién Ptblica, con RTN Numero
05019000044717 y, el sefior JOSUE DANIEL CABRERA LANZA, mayor de edad,
casado, ingeniero civil, hondurefio y de este domicilio con Tarjeta de |dentidad
Nimero 1516-1987-00116 ton RTN Nimero 1516-1987-00116-0 en mi condicién
personal, quienes en adelante nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL
CONTRATISTA” respectivamente; hemos convenido celebrar como en efecto
celebramos el presente contrato de “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO
PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: NACO Y SANTA LUCIA, DISTRITO 19,
(COFRADIA)”,/ con base a la recomendacion formulada por la Comision de
Evaluacion, el 4 de marzo del afio 2022, acta que forma parte integral de este
contrato; de conformidad con las Cléusulas, Condiciones y Estipulaciones
siguientes:

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD" conviene con
‘EL CONTRATISTA" para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
caiificado y equipo, ejecute ia obra pubiica denominada ‘“MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: NACO Y SANTA LUCIA,
DISTRITO 19, (COFRADIA)”, UBICACION: COLONIAS: NACO Y SANTA LUCIA,
DISTRITO 19, (COFRADIA), de acuerdo con el desglose de la oferta presentada
por el contratista, documento que forma parte integral de este contrato.

SEGUNDA: PLAZO el pla /o de ejecucién del presente contrato sera de TREINTA
-(30) DIAS CALENDARIO; los cuales se contaran a partir de la fecha indicada
en la orden deinicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
a completa satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como io establece
el Articulo numero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022.
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.,
CORTES, HONDURAS, C.A

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA” debera constituir los documentos
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucion
de la obra aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA” la cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS © (L1,969,200.00) -

en razén de los precios unitarios por actividad ejecutada, la Municipalidad retendra
del pago, las deducciones que apliquen de conformidad con la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD" pagara a “EL

CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION, /|

debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura.

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucion y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucién y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones yenla
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin cosfo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL
CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente
contrato.
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A T

: ~ “EL
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la
obra objeto de contratacién, cuyo disefio debe ser aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que
obligatoriamente tendran la leyenda “‘Proyecto Ejecutado con Fondos
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicién acarreara una penalizacion de
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumpla
la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacién, y en
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.

NOVENA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional

0, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacién®/
que motiva, si "EL CONTRATISTA” no somete ia solicitud dentro del plazo’|
establecido, ésta no procedera. . :

DECIMA: PRERROGATIVAS - en vista que Ia ejecucion del presente contrato es

de corto plazo, y se pagara mediante tnica estimacién “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” estd facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacion que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacién
escrita 2 “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decision.

DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a

través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad S
supervisora, procederd a la recepcion de la obra objeto del presente contrato, /& -
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de \},. B
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las <
instrucciones que le imparta la supervision y en el tiempo que ésta le establezca:
cumplida esta fase, se procedera a la recepcion definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

DECIMA SEGUNDA: CONSTITUCION DE GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”,
antes de la fecha de la orden de inicio debera rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDAD”, una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince
por ciento (15%) del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

despues del plazo previsto para la ejecucién de las obras detalladas en este
convenio,- Sin embargo una vez efectuada la recepcion de la obra de conformidad
a lo establecido en la clausula décima primera, se procedera a la devolucién de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato si el contratista asi lo solicita.- Ia garantia
debe tener la siguiente clausula obligatoria: “La presente garantia sera ejecutada
en su totalidad a simple requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula,
sin mas tramite que la presentaciéon de la misma’ cualquier disposicién que se
oponga a esta clausula sera nula, ademas para todos los efectos legales de las
garantias, el domicilio de las partes debe ser la ciudad de San Pedro Sula. g

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE

MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato

es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocerd incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
econdmicas, inflacién, devaluacion monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” vy los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafios.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las Partes, en |

cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de |a Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparencia,

V-DMVS-MSPS-GI-017-2022
Pagina 4 de 6

2




MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.,
CORTES, HONDURAS, C.A %’,

igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna
persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la ofra parte. 4 - Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a /
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi comoalos/> /!
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de\”
cualquiera de los enunciados de esta cladusula darad Lugar: a.- De parte del “¢
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionaric infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar -
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

- el presente
contrato terminara por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucion por incumplimiento de lo pactado; y c)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d)En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacién
economica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.

DECIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y  COMPETENCIA.- para las

cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacidn, resolucion, ejecucion, 75
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccién W3|
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

.- ambas partes
manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacién
del estado y su reglamento y demés leyes de la republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los Siete (7) dias del mes de
Marzo del afio dos mil veintidés (2022).

CONTRATISTA
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL EL SAUCE DESDE LA 20 CALLE-
HASTA DESCARGAR EN CANAL CHOTEPE.”

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, casado,
hondurefio, y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad Nimero 0505-1973-
00329, actuando en mi condicién de Alcalde y en consecuencia Representante
Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucion Publica, con RTN Nimero
05019000044717 y, el sefior JUAN CARLOS OCONNOR CANO, mayor de edad,
hondurefio, casado, Ingeniero Civil, y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad
Nimero 1807-1971-01475, con RTN Nimero 1807-1971-01475-2 en mi condicién
personal, quienes en adelante nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL
CONTRATISTA” respectivamente; hemos convenido celebrar como en efecto
celebramos el presente contrato de “MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL °
EL SAUCE DESDE LA 20 CALLE HASTA DESCARGAR EN CANAL CHOTEPE”,
con base a la recomendacion formulada por la Comisién de Evaluacion, el 4 de S
marzo del afio 2022, acta que forma parte integral de este contrato; de conformidad’/
con las Clausulas, Condiciones y Estipulaciones siguientes: -‘

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD’ conviene con’ -
‘EL CONTRATISTA" para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra publica denominada “MEJORAMIENTO Y
LIMPIEZA DE CANAL EL SAUCE DESDE LA 20 CALLE HASTA DESCARGAR
EN CANAL CHOTEPE”, UBICACION: INICIANDO EN EL DISTRITO 10, DESDE
LA 20 CALLE PASANDO POR EL DISTRITO 12 Y FINALIZANDO EN LA:
DESCARGA EN CANAL CHOTEPE DISTRITO 13., de acuerdo con el desglose dg&
la oferta presentada por el contratista, documento que forma parte integral de est
contrato.
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SEGUNDA: PLAZO el plazo de ejecucién del presente contrato sera de TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO, Ios cuales se contardn a partir de lafecha indicada
en la orden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi -
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto =
total del saldo del contrato, por el incumpiimiento del plazo en ia entrega ,g’f_‘,r

a completa satisfaccién de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como lo establece/s
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

el Articulo nimero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de ingresos §:/
y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022.

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden

de inicio de obras, “EL CONTRATISTA” debera constituir los documentos
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- “LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucién
de la obra aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA” la cantdad de UN MILLON OCHOCIENTOS .
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS, -
(L1,842,250.00) en razon de los precios unitarios por actividad ejecutada, la
Municipalidad retendra del pago, las deducciones que apliquen de conformidad con

la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD" pagara a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura.

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de |z
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucién y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL. CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucién y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractuaimente; la unidad supervisora exigira que “EL. CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional -

para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior, f,gfusc:a,,&
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constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que "EL(; wg:mﬁ-m”%
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CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para

it
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta Y &

$H o2

S-DMVS-MSPS-GI-003-2022 S
Pagina 2 de 6




MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podré dar por terminado el presente

contrato. ?

TAVA: = EL
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la
obra objeto de contratacion, cuyo diseio debe ser aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que
obligatoriamente tendran la leyenda ‘Proyecto Ejecutado con Fondos
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicién acarreara una penalizacién de
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumpla . \
la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacion, y en ¥
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento. J’\ i

NOVENA: RECLAMOS .- “EL CONTRATISTA” deber4 presentar por escrito a la
Gerencia de infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional

0, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacion
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plaz
establecido, ésta no procedera.

DECIMA: PRERROGATIVAS.- en vista que la ejecucién del presente contrato es

de corto plazo, y se pagara mediante Unica estimacién “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” esta facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacién que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacién
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decision.

DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a

través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcion de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervision y en el tiempo que ésta le establezca:
cumplida esta fase, se procedera a la recepcion definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

DECIMA SEGUNDA: CONSTITUCION DE GARANTIAS. “EL CONTRATISTA" o R
antes de la fecha de la orden de inicio debera rendir a favor de “LAi_ﬁ_"_,_
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
Wrios

w CORTES, HONDURAS, C.A

por ciento (15%) del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de las obras detalladas en este
convenio,- Sin embargo una vez efectuada la recepcion de la obra de conformidad
a lo establecido en la clausula décima primera, se procedera a la devolucién de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato si el contratista asi lo solicita.- la garantia
debe tener la siguiente clausula obligatoria: “La presente garantia sera ejecutada
en su totalidad a simple requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula,
sin mas tramite que la presentacién de la misma” cualquier disposicién que se
oponga a esta clausula sera nula, ademas para todos los efectos legales de las Sy

garantias, el domicilio de las partes debe ser la ciudad de San Pedro Sula. |

MUNICIPALIDAD”, una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince ?

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocera incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones _—
econdmicas, inflacion, devaluacion monetaria, nuevas leyes y otros factores que /. " 235 0
incidan en los costos de obra.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de danos.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, —
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y/ } :

DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales® Q‘.};;, No.
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparencia, %/
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna -
persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y

que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a)

Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,

recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar

las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como

aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo -
malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,

realizado con la intencion de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo

influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar.«:
toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
confratacion o adquisicion causa de este Contrato, ia informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no|5
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgaria a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquelios. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dard Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.
CORTES, HONDURAS, C.A

Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

- el presente
contrato terminard por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las -
prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactado; y ¢)./
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d)En caso de recorte:|
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacion -
economica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, /.
podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte |
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato. —

DECIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y  COMPETENCIA - para  las

cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacién, resolucion, ejecucion, y
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccién y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad. -

.~ ambas partes
manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacién
del estado y su reglamento y demas leyes de la republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los Siete (7) dias del mes de
Marzo del afio dos mil veintidés (2022).
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