Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegucigaipa M. D, (. Honduras C AL

CONTRATO No. 2131/GLA/AMDC/2022.-CODIGO N2 2963
“SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS VECINALES EN
EL M.D.C: DISTRITOS NORTE A, NORTE B, SUR, ORIENTE Y OCCIDENTE”, CODIGO: 2963

Concurso Publico Nacional
CPUuNO-003-AMDC-016-2022

Este contrato se celebra entre: JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, mayor de edad, soltero,
Licenciado en Periodismo, hondurefio y de este domicilio, portador del Documento Nacional de
Identificacion N2 0801-1975-02901, actuando en mi condicidn de Alcalde Municipal del Distrito
Central, y en consecuencia Representante Legal de |z Alcaldia Municipal del Distrito Central,
nombrado para tal cargo mediante Acta de Juramentacién nimero 001-GDFM-2022 de fecha
veinticinco (25) de enero del afic dos mil veintidds (2022), quien para los efectos legales de este
contrato se denominara “EL CONTRATANTE” por una parte y DAVID ARMANDO MURILLO
TORRES, hondurefio y de éste domicilio, Documento Nacional de identificacion nimero
0801-1973-03819, solvencia municipal nimero TIV-152458-17225-5, en su condicién de
Representante Legal de la Empresa DISENO, CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S. DE R.L.
(DICOMA) legalmente constituida en Testimonio de Escritura Pdblica Ne 191 de fecha
Veintidds de junio del afio 2011, Autorizado por el Abogado y Notario Carlos Alfonso Castro
M. e inscrita bajo el nimero 9851, Matricula 2521078 del Registro Mercantil de Francisco
Morazan, centro Asociado I.P., quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se
denominard “EL CONTRATISTA” por [a otra parte; por cuanto E| Contratante desea que El
Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA
LA CONCERVACION DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL M.D.C: DISTRITOS NORTE A, NORTE
B, SUR, ORIENTE Y OCCIDENTE”.- Concurso Pablico Nacional No. CPuNO-003-AMDC-016-
2022; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha aceptado la oferta para la
ejecucion y terminacién de dichas obras y la subsanacién de cualquier defecto de las mismas;
en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

1.- En este contrato [as palabras y expresiones utilizadas, tendrén el mismo significado que
en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace
referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leerdn e
interpretaran como parte del mismo.

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren
adjunto a este y seran leidos e interpretados en forma conjunta con él:

a) Las Condiciones Generales del Cantrato.

b} Las Condiciones Especiales del Contrato.

c) Base del Concurso Publico

d} Los Términos de Referencia

e) Carta de Presentacidn de la Propuesta,

Econdmica presentada por EL CONSULTO
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f) Acta de Negociacidn

g) La Notificacién del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el
Contrato; y

h) Orden de Inicio

i) Garantia
i) Modificaciones al documento base si las hubieren
k) Anexos

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoria contratados
con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa
de trabajo aprobado, en un plazo total de trescientos treinta {330) dias calendario.

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de
previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan
durante la ejecucién del contrato.

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribucién por
la ejecucidn y terminacion de los servicios de consultoria y Ia subsanacién de los defectos el
precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 28/100 (L. 9,501,378.28) EL CONSULTOR se
obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoria y cumplir con todos los objetivos de
la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin embargo, para efectos de
trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizard los costos unitarios establecidos
en la tabla abajo descrita:

{ver cuadro de Detalles del Costo anexo).

7.- CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7
de [a Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Plblica (LTAIP), y con Ia conviccidn de
que evitando las practicas de corrupcién podremos apovyar la consolidacién de una cultura
de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacidn y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el més alto nivel de conducta ética,
moraly de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION  CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y
aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de
contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato
ninguna persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre yir
que ningun _empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, re [A
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Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b} Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran
o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las
partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de aleanzar un propésito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de [a otra parte. 4.-
Revisar y verificar toda la informacion que deba sér presentada a través de terceros a la otra
parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacidn inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacidn a que se tenga acceso por razén del Contrato, y
no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a
los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta cladusula dara Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A
la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio,
asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o
Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron |a
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica
del Servidor Pablico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal
a las que hubiere lugar.

8.- CLAUSULA RECORTE PRESUPUESTARIO De acuerdo al Decreto Legislativo No. 107-2021,
Disposiciones Generales del Presupuesto para el afio fiscal 2022, Art. 78: En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacién econémica y
financiera del pais, la estimacién de la percepcién de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la
rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o
resolucidn del contrato.
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9.- CLAUSULA PENAL. Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3B a la Ley de
Contratacién del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para
Optimizar {a Administracién Pablica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de la
Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacién que se pagara en caso de
incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre v voluntariamente: 1) A mantener el mas
alto nivel de Lealtad y cumplimiento Centractual en la ejecucidn de los contratos de consultoria,
bienes, servicios y obra plblica. 2) Que si durante la ejecucién del Contrato, este se resolviera por
causas imputables: a) Al contratista la administracién declarara de oficio y haré efectiva la garantia
de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administracién de las
cldusulas del contrato originard su resolucidn solo en los casos previstos en la Ley de Contratacion
del Estado, en tal caso el contratista tendrd derecho al pago de la parte de la prestacién ejecutada y
al pago de los dafios y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3} En caso de que el Contratista
no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios
o la obra publica y no concluya las responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado
pagara al Organo Contratante por dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma
equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra pablica atrasados.
Hasta alcanzar el maximo de lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula per Tribunal
competenie, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no
cumplir con la entrega de la totalidad ¢ parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica
dentro del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demads recursos que el Organo
Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto
de liguidacién de dafios y perjuicios. 5) A la indemnizacidn de perjuicios que se cause a cualquiera de
las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecucién del contrato. 6) el
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dard lugar: a. De parte del
Contratista o Consultor: A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. i A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas

disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso entablar las acciones legales que
correspondan.

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de
la Republica de Honduras a los Veintidés dias del mes de Septiembre del i

Disefio, Construccion'y Medio Ambigiite, S de
R.L. (DICOMA)
RTN: 02019011395263
El Consultor

N TR
RINOLY

David Armando Murillp T e ULUTIUNES SUSTERBLES
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Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones
1.1  En el presente Contrato, los siguientes términos serdn interpretados de la manera que se
indica a continuacién:

{a} "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de
ley en el pais del Contratante;

(b}"Contrato” significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, segin consta
en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos vy apéndices y todos los
documentos incorporados a 8] por referencia;

{c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagard al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e} "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(f} "Parte” significa el Contratante o el Consultor, segin el caso, y "Partes” significa el
Contratante y el Consultor;

{g) En el caso de que EL Consultor sea una asociacién en participacién o grupos (joint venture)
formada por varias firmas, "Integrante” significa cualquiera de ellas; “Integrantes” significa
todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las CEC para
que actle en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones del
Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato;

(h) "El Contratante” es la entidad que contrata los servicios del Consultor;

(i} "Consultor” s la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud
del Contrato;

(i) "Sub consultor" es Iz firma o persona contratada por EL Consultor para llevar a cabo parte
de los servicios de consultoria;

(k} "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que EL Consultor
debera realizar conforme a este Contrato;

(1) "Personal" significa los empleados contratados por EL Consultor por cualquier Sub
consultor para la prestacién de los Servicios o de una parte de los mismos; y

(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del pais del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacidn, y la relacién que crea entre las Partes se regirdn
por la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

3. idioma
3.1 Este Contrato se redactara en el ldloma espanoi Por &l se regirdn obligatoriamente todos los
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4. Notificaciones
4.1 Toda notificacién entre las partes en virtud del Contrato se hard mediante comunicacién escrita,
a la direccion indicada para tal fin en las CEC. La comunicacidn escrita comprende: carta o correo
electrénico; todas con confirmacién de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios
5.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CECy, cuando en ellas no se especifigue
donde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante indigue.

6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en fas CEC podrdn adoptar cualquier medida que el Contratante o EL
Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre de éstos
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechaos
7.1 Amenos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultory el Personal de ambos
pagaran los impuestos, derechos, gravamenes y demds imposiciones que correspondan segln [a ley
aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio dei Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrara en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, ¢ en la fecha
posterior a su firma que se indigue en las CEC.

8. Comienzo de la prestacion de los Servicios
9.1 EL Consultor comenzaré a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de entrada en

vigor del Contrato, o en la fecha que se indigue en las CEC.

10. Expiracion del Contrato

10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cldusula 16, este

Contrato expirara al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada
en vigor.

11. Modificacidn
11.1 Sélo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los
Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
12.1 Las partes no podran alegar atrasos en fas obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o casc fortuito debidamente comprobados.- Se entenders como Euerza
Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto
no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y
siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlasy reducir sus efectos, se reconoce
como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de
cuarentena; b) Embargos por Fletes; c) Guerra, Beligerancia, Invasion, Guerra Civil, Revolucién,
Rebelion, Pirateria, Motines, Insurreccion o Usurpacién de Poderes; d} Confiscacidn, Expropiacién,
Destruccion, Obstruccidn ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal ;%P&sum_(entral; e} Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotas, Tifones,

Huracanes, [nundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.
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escrito al Contratante sobre dicha situacidn y sus causas. Salvo gue reciba instrucciones en sentido
contrario y por escrito del Contratante, EL Consultor continuara cumpliendo las obligaciones
establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratard de encontrar todos los medios
alternativos de cumplimiento no obstante la situacion de Fuerza Mayor existente.

13. No violacién del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del
Contrato no se considerard como violacidn del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta
de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prérroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este
Contrato se prorrogara por un periodo igual a aguél durante el cual dicha Parte no haya podido
realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mavyor.

15. Pagos
15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un
evento de Fuerza Mayor, EL Consultor-salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendra
derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, v a recibir el
reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante
ese periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho periodo.

16. Rescisian por el Contratante
16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacién de rescisién
por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30} dias de anticipacidn, cuando se
produzca cualguiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (¢} v (d) de esta Clausula; en
el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificacién deberd emitirse con sesenta (60) dias
de antelacion:

(@)  SiELConsultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato

dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion de una notificacidn al respecto, u otro plazo

mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

(b}  SiEL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

{c}  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una

parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

(d)  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razén de la
situacion econémica y financiera del pais, la estimacién de |a percepcién de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; 0

(e}  Siel Contratante, a su sola discrecion, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescisién por el Consultor
17.1 El Consultor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no menos de treinta
(30) dias de anticipacion, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos
especificados en los incisos (a) y (b) de esta Clusula:

(a)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y
siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cldusula 38, dentro de los
cuarentay cince (45) dias siguientes a la recepcién de la ngultor respecto
de la mora en el pago; o

A
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(b)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte impeortante de los Servicios durante un pericdo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Clausulas 16 6 17 arriba indicadas,
el Contratante efectuara los siguientes pagos al Consultor:

{a) Las remuneraciones previstas en la Cldusula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisién; y

{b) Salvo en el caso de rescision conforme a [os incisos (a) y (b) de la Clausula 16, el reembolso de
cualquier gasto razonable inherente a la rescision rapida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos
de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Obligaciones del Caonsultor

19.1 EL Consultor prestard los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida diligencia,
eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y précticas profesionales generalmente aceptadas;
asimismo, observard prdcticas de administracidn apropiadas y empleard técnicas modernas
adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestion relacionada con este Contrato o con los
Servicios, EL Consultor actuard siempre como asesor leal del Contratante y en tode momento debera
proteger y defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor
0 con terceros.

20. Conflicto de intereses
20.1 La remuneracion del Consultor en relacidn con este Contrato o con los Servicios sera Unicamente
la estipulada en las Clausulas 35 a 38 y EL Consultor no aceptara en beneficio propio ninguna comision
comercial, descuento o pago similar en relacién con las actividades contempladas en este Contrato,
o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; ademds, EL Consultor
haré todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del
Consultor del Sub consultor, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.

21. Prohibicién al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 EL Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su
terminacion, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoceo ningdn sub consultor ni
ninguna filial del mismo, podran suministrar bienes, construir obras o prestar servicios {distintos de
fos Servicios y de cualguier continuacion de los mismos) para ningln proyecto que se derive de los
Servicios o gue esté estrechamente refacionado con ellos.

22. Prohibicién de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consultor ni ningtn Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrdn desarrollar, en forma
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

{a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais del
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o

(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad
ningdn Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno dgzﬁﬁos, podran

SO e DY, . . . .. .
revelar, ‘disralite fa“Wg ia de este Contrato o después de su expiracién, ningu
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confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato
0 las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este
uitimo.

24. Seguros que debera contratar el Consultor
24.1 a) El Consultor contratara y mantendrd, y hard que todo Sub consultor contrate y mantenga, a
su propio costo (o al del Sub consultor, segiin el caso) y en los términos y condiciones aprobados por
el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y
b) a peticion del Contratante, presentara pruebas de la contratacion y el mantenimiento de esos
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25. Acciones del Consultor que requiere fa aprobacién previa del Contratante
25.1 EL Consultor debera obtener la aprobacién previa por escrito del Contratante para realizar
cualguiera de las siguientes acciones:

{a)  Lacelebracién de un subcontrato para la prestacion de cualguier parte de los Servicios;

{b)  El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice A
("Personal clave y Sub consultores”); y

(¢} la adopcidn de cualquier ofra medida gue se especifique en las CEC.

26. Obligacion de presentar informes
26.1 EL Consultor presentara al Contratante los informes y documentos gque se especifican en los
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos.

27. Multas

27.1 los incumplimientos al contrato que incurra EL Consultor seran sancicnados con mulias
establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por ef Consultor
28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demas documentos
y programas de computacién preparados por El Consultor para el Contratante de confermidad con
lo dispuesto en la Clausula anterior, pasaran a ser de propiedad del Contratante, a quien el Consultor
los entregard a mds tardar al término o expiracién del Contrato, junto con un inventario
pormenorizado de todos ellos. EL Consultor deberd conservar una copia de dichos documentos y
programas de computacién por un término no menor de cinco afios. En las CEC se indicara cualquier
restriccidn acerca del uso de dichos documentos y programas de computacién en el futuro.

29. Modificacién de contrato
29.1 ElContratante podra efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante orden
escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucidn de los servicios
o def tiempo necesario para que EL Consultor ejecute cualquier parte de los servicics comprendidos
en el Contrato, se efectuara un ajuste equitative del Precio de} Contrato.

30. Personal del Consultor
30.1 En el Apéndice “A” se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo clave
del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Sub
consultores que figuran por carge y por nombre en dich 4. Cualquier megificacién en la
Stltor ¢ g@rene?"p;eVIament“ @nforr‘pﬁgdéa;!‘
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por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los hubiera previsto
en su oferta. Los subcontratos, asi hayan sido incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no
eximiran al Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraidas en virtud del
Contrato. Las calificaciones, asi como el tiempo estimado que prestaran los Servicios individuales
seran los negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de |a oferta econdmica.

31. Remocidn y/o sustitucion del Personal
31.1 (a) SalvoqueelContratante acuerde lo contrario, no se efectuard cambios en la composicién
del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algin integrante del Personal clave, por cualquier
motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazard de inmediato por otra
persona con calificaciones iguales o superiores a las de |a persona reemplazada.

{b)  Siel Contratante: (i} tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado
de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accidn penal; o {il) tiene motivos razonables
para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante del Personal, en tales casos el
Consultor, a peticion por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazara
por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante.

{¢)  EL Consultor no podra reclamar el reembolsc de ninglin gasto adicional resultante de fa
remocién y/o sustitucidn de algtn integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante
32.1 El Contratante hara todo lo posible a fin de asegurar que el goblerno otorgue al Consultor ia
asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacidon de la ley aplicable
33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley
aplicable en relacién con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminucién
del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracién y los gastos reembolsables
pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serdn aumentados o disminuidos segun
corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuaran los correspondientes ajustes de los montos
méaximos estipulados en el Precio def Contrato.

34. Servicios e instalaciones
34.1 El Contratante facilitard al Consuitor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor
35.1 La forma y condicién en gue se efectuardn los pagos al Consultor en virtud del Contrato se
especificaran en las CEC. La remuneracion total del Consultor no deberd exceder del Precio del
Contrato y serd una suma que incluird la totalidad de los costos de Personal v del Sub consultor, asi
como los costos de impresién de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos
los demds gastos en que incurra EL Consultor en la prestacién de los Servicios. Salvo lo dispuesto en
la Clausula 33, el Precio del Contrato sdlo podrd aumentarse por encima de las sumas establecidas

en la Clausula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la
Cldusula 11.

36. Precio det Contrato

36 1 EI precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contr io en las CEC, sera
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37. Pago de servicios adicionales
37.1 Para determinar la remuneracidn por concepto de los servicios adicionales que pudieran
acordarse en virtud de la Clausula 11, debe presentarse de acuerdc a la tabla establecida en la
cidusula sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1 Los pagos se hardn gl Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuara los
pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la fecha
en que EL Consuttor haya presentado |z correspondiente solicitud de pago v ésta haya sido aceptada
por el Contratante,

39. Solucion de controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucién, efectos y/o resolucién del
presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no
se resuelva con fa Unidad Ejecutora, deberé ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio
del caso y Dictamen de |la Gerencia Legal; esta resolucidn tendré caracter definitivo dentro de la via
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacidn Municipal, Ambas
partes se someten a la jurisdiccidn vy competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrative del Departamento de Francisco Morazén

40. Practicas corruptivas
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento de
la AMDC, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecucién
de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que se
transcriben en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las mas
comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razén, la AMDC actuara frente a cualguier hecho similar
o reclamo que se caonsidere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, el
contratante podra cancelar el contrato de acuerdo con la Cldusula 16 y ejecutar la garantia de
cumplimiento de oferta.

40.3 Sise comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en précticas corruptivas, la AMDC
podra declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a
cabo con motivo de un financiamientc o con fondos propios. La inhibicién que se establezca podra
ser temporal o permanente.

41. Inspecciones y auditorias
41.1 EL Consultor deberad permitir que la AMDC, o guien éste designe, inspeccione o realice
auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con la
ejecucién del Contratoe.

e
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Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican
prevaleceran sobre las de las CGC. El niUmero de la cldusula correspondiente de las CGC esta
indicado entre paréntesis.

1.

2.

1.

Definiciones (Clausula 1 de las CGC)
El Contratante es: [a Municipalidad del Distrito Central.

Notificaciones (Cldusula 4 de las CGC)

En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Direccién de Control
y Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente a Hospital vy Clinicas Viera, barrio El
Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono (504) 2220-5781.

Atencion: Ing. Odin Martell

Lugar donde se prestardn los Servicios (Cldusula 5 de las CGC)
Los Servicios se prestardn en las ubicaciones que se establezcan en los términos de
referencia.

Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante el sefior Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal
o quien este designe durante la ejecucion del Contrato.

r

Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrara en vigor a partir de la firma del contrato.

Comienzo de la prestacidn de los Servicios {Clausula 2 de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciarén en la fecha que se indigue en la orden de inicio.

Expiracién del Contrato (Clausula 10 de las CGC)
El plazo sera: Trecientos treinta (330) dias calendario.

Seguros que debera contratar EL Consultor (Cldusula 24 de las CGC)
Los riesgos y las coberturas seran las siguientes:

. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el

cual debera estar vigente durante el tiempo del contrato.
Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual
debera estar vigente durante el tiempo del contrato.

Multas {Clausula 27 de las CGC)

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 76 de las Disposiciones Generales
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio fiscal 2022,
relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacién del Estado cobrard una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi como la multa
pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto total del saldo del
contrato por el incumplisrients.del plazo y las obligaciones establecidas en el presente
contrato hasta I3 mal?gauon”eg eriodo de ejecucién del contrato,. lo. anterior sin
perjuicio de ha fetxﬁia Ia Garan’ena de Cumplimiento, proced!endose si- asa conviene
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a la AM.D.C,, a la resolucién del Contrato, reservandose ademas el ejercicio de las
acciones legales por dafios y perjuicios por el incumplimiento por parte de EL
CONSULTOR que procedieren.

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por EL Consultor (Clausula
28 de las CGC)
Restricciones:
EL Consultor no podré utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serdn
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

EL Consultor cedera al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sohre los
trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

11. Asistencia o exenciones (Cldusula 32 de las CGC}
La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado,
sin embargo: EL Consultor debera en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran.
Las diligencias en relacidn a movilizacién e instalacién de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberias de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras
o/y para instalacién de otras nuevas sequn sea el caso, deben ser coordinados con la
ENEE, Hondutel, SANAA. EL Consultor junto al contratista serd responsable de realizar
todas las diligencias del caso.

12. Servicios e Instalaciones (Clausula 34 de las CGC)
No Aplica

13. Pagos al Consultor (Clausula 35 de las CGC)
Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago
Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.
e Primer pago: Cinco por ciento (5%) del valor del contrato contra entrega y aprobacién
del Infarme Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.
¢ Pagos Periddicos: Nueve pagos correspondientes al diez por ciento (10%) del valor
del contrato contra entrega y aprobacién de Informes de Avance.

¢ Pago Final: Cinco por ciento (5%) del valor del contrato contra entrega y aprobacién
del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deduccién
por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a
cuenta,y eI 10% scbre el valor de los honorarlos o utilidad por concepto de garantla ad:monal
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El monto total del Contratc en Lempiras &5 de Nueve millenes guinientos un mil trescientos
setenta y ocho Lempiras con 28/100 (L. 9,501,378.28)

15. Condiciones relativas a los pagos (Clausula 38 de las CGC)
Todo pago antes de su realizacién debera de estar aprobados los informes correspondientes
en forma previa por la Direccidn de Control y Seguimiento.

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato:

EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucidon del estudio la
siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituira mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los
honorarios. b) Adicionalmente sera exigible una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusidn de costos, con una
vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecucién de los
trabajos de consultoria; Estas Garantias deberdn ser emitidas por un Banco o Compafiia de
Seguros legalmente establecida y autorizada para operar por la Repdblica de Honduras- La
retencién antes sefialada seran devueltas al Consultor después de finalizados y aceptados
los trabajos de Consultoria mediante la emision de la recepcién definitiva a satisfaccidon de la
A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentacion del Informe
Final. Las garantias, deberan contener la clausula siguiente: “Esta Garantia sera ejecutada a
simple requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentacion de Nota de incumplimiento.

La Garantia sera presentada por EL Consultor adjudicado diez (10} dias calendarios después
de la suscripcidn del contrato, a entera satisfaccidn de la A.M.D.C., de acuerdo al formulario
No.6 y debera ser extendida por un Banco o Compafiia Aseguradora legalmente constituido
en el pais.

17. Garantia de Anticipo:
No aplica

18. Solucidn de controversias (Clausula 39 de las CGC)

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacidn, ejecucién, efectos y/o
resolucion del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucion tendra caracter definitivo dentro de la via Administrativa,
poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas
partes se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

19. Documentos Integrantes del Contrato:
Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o
Documentos del Concurso Publico; b) Las aclaraciones y adendas a.las Bases o
Documentos del Concurso Péblico; ¢) La oferta negociada en todo su contenido (acta de
negociacidy EF. o OMSR OR; d) Garantia de Cumplimiento de Contréfd:présenféda'

bﬂ; ¢ A
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicacién; f} Términos de referencia, y Personal
Clave y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacién directa con
las obligaciones de este contrato.

Orden de Inicio

Esta se emitird una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez
(10) dias habiles contados a partir de la Notificacién por parte de [a Unidad Ejecutora.

Retenciones

EL Consultor estara sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos
bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual debera detallar los mismos en la
oferta econdmica. Se hard la retencion del 12.5% del monto de los honorarios
profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si
presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizara esta retencion,

La A.M.D.C. no contraerd responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad
social bajo el contrato, por o cual debe ser asumido por el Consultor.

Ampliacién de Plazo y de las Garantias

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podré solicitar la ampliacion del
plazo de ejecucidn de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacion que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso
presentara solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecucién del contrato,
antes del vencimiento de la ejecucidn de la consultoria.- Cuando asi sucediere las
Garantfas deberan ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratacién del
Estado.- En el caso de ampliacién en el Plazo de ejecucién y que no corresponda a
trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocera los costos
incurridos por EL CONSULTOR.

Otros Trabajos Solicitados
EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

Vigilancia de Cumplimiento
La Unidad Ejecutora velara porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en
este contrato y los términos de referencia.

Responsabilidad Laboral

EL CONSULTOR sera el Unico responsable del pago de las obligaciones laborales y
sociales que se originen con sus propios trabajadores en la ejecucidn de este contrato,
en aplicacién de lo establecido en el Cédigo del Trabajo. - Serd también responsable de
los dafios y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

Causas de Rescision del Contrato
Si EL Consultor no subsanard el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a I3 recepcidn de una.notificacién al
respecto, u otro plazo mayor que eat @ﬂaﬁtaafmé;;f;gyg‘ieré habei:
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27.

28.

posteriormente por escrito; b) Si El Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en
quiebra; ¢} Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no
pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos
de sesenta (60) dias; {d} En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectie por razén de la situacidn econdmica y financiera del pais, la estimacién de la
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia; o y e} Si el Contratante, a su sola discrecién, decidiera
rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podra dar por terminado este Contrato
mediante una notificacién de rescision por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo
menos con treinta (30) dias de anticipacion, cuando se produzca cualquiera de los
eventos especificados en los incisos (a), {b), (¢} y (d) de esta Clausula; en el caso del
evento indicado en el inciso (e), dicha notificacién deberd emitirse con sesenta (60) dias
de antelacion.- 2.- La rescisién del contrato se efectuard sin mas tramites judicial o
administrativo, que la emisién de un Acuerdo Municipal por la Corporacién Municipal
del Distrito Central.

Solucién de Controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucién, efectos y/o
resolucion del presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser
resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del caso vy Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucion tendrd caracter definitivo dentro de la via Administrativa,
poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas
partes se someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

Medio Ambiente
EL CONSULTOR velara que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso,

con el propésito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados

29. Otras Obligaciones

EL CONSULTOR, no transferird, pignorara, asignara, transferird o hara otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el

consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dard lugar a la rescision
del contrato

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Las partes no podrén alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderd
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento
de las obligaciones contractuafesy siempre que se hayan tomado las medidas razonables
para evntarias recueirs fectos se reconoce como causas de Caso Fortuito’ o Fuerza
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Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;
c) Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucién, Rebelidn, Pirateria, Motines,
Insurreccion o Usurpacion de Poderes; d) Confiscacion, Expropiacién, Destruccién,
Obstruccién ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central;, e) Desastres Naturales tales como: Terremotos,
Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como
fuerza mayor o caso fortuito.

31. Terminacion del Contrato Por Conveniencia
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita a EL CONSULTOR,
indicando los motivos de su resolucién.- Dicha resolucidn se efectuard en [a manera y
de acuerdo con la informacién que se dé en dicha comunicacién y no perjudicard ningan
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir
la mencionada comunicacion, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderd el trabajo,
en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederén a la liquidacién final del

contrato, de acuerdo a la informacién que proporcione la Unidad Ejecutora y EL
CONSULTOR.-

o \PAL DE
\t &, L Drg
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Apéndice “B”
Términos de Referencia
“SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LLOS
CAMINOS VECINALES EN EL M.D.C: DISTRITOS NORTE A, NORTEB, SUR,
QORIENTE Y OCCIDENTE”

. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

.  Antecedentes
i. Generalidades

La AMDC durante los uitimos afios ha ejecutado varios proyectos enfocados en la
conservacton y mantenimiento de Calles de la ciudad capital, sin ser la excepcién la
nueva administracion municipal quien ha decidido continuar con estos trabajos en las
distintas aldeas del Municipio del Distrito Central, sitios que sirven de vias alternas y
conducen a las principales zonas productivas del DC.

El impacto de los Fendmenos Naturales sobre el sistema de carreteras y caminos
tanto en las redes primarias, secundarias como vecinales en el Distrito Central ha
sido de grandes proporciones, lo que ha afectado de manera sustantiva las
comunicaciones y el transporte por via terrestre hacia las zonas productivas y otros
sitios del Municipio.

Se han registrado dafios en la mayor parte la red de caminos vecinales, se han
destruido y/o dafiado total o parcialmente cajas puente, alcantarillas, vados, muros,
puentes, esto ha generado pérdidas en el parque vehicular y cultives en general
originadas por las crecidas de rios y quebradas, correderos y otros. No obstante, los
dafos ocasionados por los Huracanes Eta e lota inmediatamente después de su
ocurrencia, generaron en el Distrito Central y el resto del pais una red vial sujeta a
mantenimiento debido a deslizamiento de taludes y otros eventos producto de la

inestabilidad generada por distintos fenémenos naturales que afectan el pais.

il Obras de Mejoramiento

En cumplimiento a los planes de desarrollo municipal, la Alcaldia Municipal del
Distritc Central ha decidido ejecutar el proyecto para la conservacion la red vial de
caminos vecinales del municipio del Distrito Central, con el objetivo de mejorar la

infraestructura vial secundaria, asf como la implementacién de obras para mejorar

#




CONTRATQ No. 2131 /GLAJAMDCG/2022,-CODIGO Ne 2863 Péagina 19 de 43

viaje y reducir el nimero de accidentes, que como producto del estado actual

representan un riesgo para los productores de cultivos y otros usuarios del Municipio.

iif. Objetivos
¢ Asegurar el sostenimiento y conservacion de la red de caminos vecinales del

Distrito Central, para reducir los costos de operacién de la flota de vehiculos

o Evitar la pérdida de tiempo de los usuarios de la red, disminuir el namero de

accidentes y el deterioro de la propia infraestructura vial.

» Proveer de un nivel adecuado de servicio de mantenimiento a la red vial que
permite, al contar con una infraestructura eficiente de caminos, elevar la
productividad y el nivel competitivo de la industria, el comercio y la agricultura del
Municipio.

» Utilizar los recursos financieros en el servicio de mantenimiento rutinario y periédico

de la red de caminos vecinales de conformidad con la demanda impuesta por las

necesidades los contribuyentes del Distrito Central.

e Fomentar la generacion de empleo, incluso en aquellas &reas econémicas
deprimidas, mediante la implementacién del servicio de conservacién de caminos

vecinales del Municipio.

Il. Ubicacién
Para enfrentar integralmente esta situacién y para propésito de estos trabajos se ha
dividido la ciudad en Cinco (5) distritos:

o Distrito Norte A: Comprende la parte Norte del rio Choluteca y los caminos vecinales

que intersectan la carretera CA5 Norte

e Distrito Norte B: Comprende la parte Norte del rio Choluteca y los caminos vecinales

que intersectan la carretera RN15 (Carretera a Olancho)

¢ Distrito Sur: Comprende toda la parte Sur del rio San José, entre las carreteras CAS
Sur Norte y la CAB y [a RN33

el Distrito, entre la carretera CAS
SO PEL oo

&,

K2
iy o

» Distrito Oriente: Comprende toda la parte
y RN25 74

3

g

ﬁ &
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o Distrito Occidente: Comprende toda la parte Occidental del Distrito Central, entre las
carreteras RN33 y CA5 Norte

lll. Descripcion del Proyecto
£l proyecto consiste en la conservacion de los diferentes caminos vecinales del
Municipio del Distrito Central por medio del mejoramiento del alineamiento vertical y
horizontal mediante el uso de maquinaria pesada para obtener una sub rasante suave y
pendientes optimas, ademas de anchos de calzada uniformes en curvas, que brinden
seguridad y confort al transitar por la via.

Suministro y colocacion de material selecto para mejorar la rasante, colocacion
de alcantarillas de distintos diametros para evacuacion de la escorrentia superficial
producto de las lluvias, construccion de muros de proteccion para conservar la geometria
de los caminos y salvaguardar los usuarios de los mismos y otras obras que sirvan para

mejorar la infraestructura vial secundaria del Municipio del DC.

Nota:

. El contratante junto con la supervisién podra ordenar al contratista
trabajos de conservacion y otras obras en el Municipio por prioridad se requieran
atender.

« - Como un compromiso de la-AMDC dé brindar ‘seguridad a Ia
ciudadania y génerar un beneficioen ahorro de combustible @' los ‘usuarios de las
distintas vias, el contratista debera considerar en sus costos unitarios trabajos

ejecutar,

Social y Ambiental
Para Garantizar el adecuado control y seguimiento de los aspectos
ambientales y sociales de los trabajos en los diferentes distritos donde se ejecutaran
los trabajos la Firma Consultora a quien se adjudique el contrato debera velar porque
se cumplan todas las medidas ambientales y sociales que garanticen que los trabajos

se ejecuten cumpliendo las leyes vigentes de proteccion al medio ambiente.
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Bioseguridad

Considerando la emergencia por el covid-19, el contratista v la

supervision, deberan considerar en los costos unitarios de su oferta econdmica todos
los protocolos de bioseguridad necesarios durante la ejecucion del proyecto, dichos

protocolos deberan seguir fodas las recomendaciones del gobierno de la republica y
SINAGER.

Debera considerar el conjunto de normas preventivas que debe aplicar el
personal para evitar el contagio por la exposicidn de agentes infecciosos, sean fisicos,

quimicos o bioldgicos, sobre todo sangre y fluidos corporales, que pueden provocar
dafio, por su caracter contaminante.

Debera implementar la prevencion y el control de las Infecciones y asi crear

estrategias ligadas principalmente a la aplicacién de medidas de bioseguridad.

IV.  Tiempo de Ejecucion y Supervision

e Distrito Norte A, Norte B, Sur, Oriente y Occidente:

El tiempo estipulado para la ejecucién de los trabajos en cada Distrito sera
de frecientos (300) dias calendario.

El tiempo estipulado para la supervision de los cinco (5) Distritos sera de
trescientos treinta (330) dias calendario.
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Cantidades de obra estimadas:

DISTRITO NORTE A

OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL M.D.C.; PROGRAMA 2022
CANTIDADES DE OBRA DISTRITO NORTE A
e L CANTIDADES TOTALES ESTIMADAS 0
-:No, S s IR T

- 7 Uhidad | oD cantidad 0
A. |Cantidades de Obra de Mantenimiento y Rehabilitacién

Al |Excavacidn comin m* 2,300,060
A2 |Acarreo de material mEKm 66.875,97
A3 |Conformacidn Tipe | Km 55,73
A4 |Suministro v colocacién de Sub - Base m? 2.553,71
A5 |Suministro y Calotacidn de Cal pare Estabilizacionss {25 kg) Bolsa 3.240,00
AL lImprimacion asfaltics m? 5,400,00
A.7 {Doble Tratamiento Superficial it 5.400,00
A8 |Conereto Hidréulics Clase A", f¢=4,000 pSI mt 160,00
A9 |Concreto Hidrdulico Clase "B", f'e 3,000 PSI m? 240,00
A.10 {Concreto Cicldpeo m? 150,00
A% |Gavianes m* 110,00,
A2 |Acero Grade 6C Kg 4,7100,00
AL3 [Suministro v Cofecacidn de Tuberiz PEAD de 30" ¢ il 40,001
A4 |suministro y Colacacion de Tuberis PEAD de 36° 8 mi 40,00

~  |Sub Total Construccion Obras -
‘B.. |Administracioén Delegada: (10%) .. . ~..° ... . | global { . . o DEORERD T
~C.. '|Clausula Esealatoria, (5%} - 00 Sl CGlobal ] WREFL T '
s TGté]'Pi.‘ﬂ-Véctoi"z' N R Sy R Ll
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DISTRITO NORTE B

Pagina 30 de 43

Eeon CANTIDADES DE OBRA

OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL M.D.C.; PROGRAMA 2022

DISTRITO NORTE B

¢ CANTIDADES TOTALES ESTIMADAS

e | Unidad |

A, |Cantidades de Obra de Mantenimiento y Rehabilitacidn

Al |Excavacidn comiin m? 1.250.00)
A2 |Acarreo de material m*-iKm 88.925,38
A3 {Conformacion Tipo | Krn 92,39
A4 |Suministro y colocacidn deSub - Base m? 12.703,63
A5 |Suministre v Colocscidn de 3l para Estabilizaciones {25 kg) Boisa 3.811,08
A.B |Imprimacidn asfaltica m 12.000,00
A.7 |Doble Tratamienta Superficial m 12.000,00
A.8 [|Concreto Hidraufico Clase A", f'c=4,000 PSI m 150,00
A9 |Concreto Hidrdulice Clase “BY, f'e =3,000 PSI m 160,00
A10 [Conereto Cicldpeo m* 130,00
A1l [Gaviones m? 110,004
A.12 |Acero Grado 80 Kg 5.000,00
ALL3 [Suministro y Colocasion de Tuberia PEAD de38" @ i 40,00
A 14 [Suministro y Colacacidn de Tuberia PEAD de 36" @ ml 32,00

- 15ub Total Construccion Obras -

B. - /Administraciodn Delegada. (10%) = Giobal UBRERL i
€ |ClBusula Esealatoria, {5%).

L Total Proyects p

T Glopal

TR RER
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DISTRITO SUR

OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL M.D.C.; PROGRAMA 2022

CANTIDADES DE OBRA DISTRITO SUR

| canTinoes ToraLes stivavas

| Cmtidad

A. 1Cantidades de Obra de Mantenimiento y Rehabilitacién
ALl Excavacidn comin m? 2.100,00
A2 |Acarreo de material m-Km 49.000,00
A3 iConformacion Tipo | Km 35,00
A {Suministro y colocacion de Sub - Base m? 7.000,00
A.5 {Suministroy Colocacidn de Cal para Estabilizacianes (25 ke) Bolsa 3.240,00
AL |lmprimacion asfaltica m2 5.400,00
A7 |Doble Tratamienta Superficial m* 5.400,00
A8 [Concreto Hidraulico Clase "A",#'¢c=4,000 PSI m? 170,00
A9 Concreto Hidraulico Clase "B", fc =3,000 P3i m? 240,00
ALD [Concreto Cleldpes m? B 150,00
A1l Gaviones m? 110,00
A.12 |Acero Grado 60 Kg 4.300,00
A.13 |Suministro v Colocacion de Tuberfa PEAD de 30" ¢t ml 40,00
A.14 | Suministro v Colocacion de Tuberia PEAD de 36" @ mi 40,00

~  |SubTotal Construccién Obras -
B;"|Administraciodn Delegada, (20%) . =~ = .. | Global [ . - #REF
g | Cldsula Escalatoria; (5%) - ' L CGlabal foes i HRERL

i

v, “N\C“P‘D‘L g&-z""-\._‘\
< A P
/ 3 :ig RSN
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DISTRITC ORIENTE

OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL M.D.C.; PROGRAMA 2022
W CANTIDADES DE OBRA DISTRITO ORIENTE
o SRR P e CRN . CANTIDADES TOTALES ESTIMADAS *
No. - ACTIVIDAD - i s e e e
: el o e i _ B |- “Unidad '_‘3_..;‘::;_-._:':3'_f;’féantidad';lf_i_"_

A.  |Cantidades de Obra de Mantenimiento v Rehabilitacion

Al |Excavacidn comin m’ 3.200,00
A2 |Acarreo de material mt-Km 75.600,00
A3 (Conformacidn Tipo| Km 45,00
A4 1Suministro y colocacion de Stk - Base m? 10.800,00

AL Buministo y Colocacion de Cal para Estabilizacionss (25 kg) Balsa 3.240,00

A6 |lmprimacidn asfaltica m? £.000,00

A.7 Dobie Tratamiento Superficial m? ©.000,00

A.B {Concreto Hidrdulico Clase"A”, o= 4,000 PSI m® 120,00

A9 [Concreto Hidraulice Clese "B", Fc =3,000 P3 i 140,00
AL [Concreto Ciclopes m? 180,00
A1l (Gaviones ) ¥ 110,00
A.12 [Acero Grado 60 Ke 5.100,00
A.13 [Suministro y Colocacisn de Tuberia PEAD de 30" & mi 48,00
AL Suministro y Colocacidn de Tuberfa PEAD de 36" 0 m 40,00

- [Sub Total Construction Dbras -

B. - |Administracioén Delegada, (10%) .~ o Global | L HREF
€. {Clausala Escalatoria. (55%) . " C o o Global v L UHMRERD

o Teral Proyecto’ D il s e

QEL DlST,,.O NS
L
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DISTRITO OCCIDENTE
OBRAS PARA LA CONSERVACIGN DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL M.D.C.; PROGRAMA 2022
CANTIDADES DF OBRA DISTRITO OCCIDENTE

SR e T R U CANTIDADES TOTALES ESTIMADAS: =
No. |~ LACTIVIDAD e
a s e
A. Cantidades de Obra de Mantenimiento y Rehabilitacidon
Al {Excavacién comin m# 2.100,00
A.2 |Acarreo de material m-Km 49.000,00
A3 |Conformacién Tipo | Km 35,00,
A4 [Suministro y colocacion de Sub - Base m? 7.000,008
A5 suministro y Colocacion de Cal para Estabilizaciones {25 kg) Bolsa 3.240,00
AE {Imprimacion asfaltica e 5.400,00;
A7 Doble Tratzwiento Superficisl m* 5.400,00
A.B |Concreto Hidrauwlico Clase "A", f'e= 4,000 P51 m 176,00
A |Concesto Hidraulico Clase "BY, f'¢ =3,000 ¢SI me 240,00
A.10 |Concrets Celdpeo e 150,00
A.11 |Gaviones m 110,00
ALZ |Acero Grado 80 Kg 4.100,00
A 13 |Suministro y Colocacidn de Tuberia PEAD da 30" ¢ ml 40,00
A. L4 |Suministro y Colocacidn de Tuberia PEAD de 35" @ ml 40,00
T |sub Total Construccién Obras -

8. - |Administraciodn Delegada, (10%) - .. - Lol @lobal [T #RERL

C. |Cldusula Escalatoria. {5%) oA ] Giebal T mRERL L

Ll Total Proyecte e o e e e

sy
-

//.\\;\\JN\C‘P'“-‘- Dgy 3
i Sy
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Vl. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

El alcance del trabajo que el supervisor ejecutara debera ser compatible con las
mejores practicas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta
naturaleza e incluira, pero no se limitara a lo siguiente:

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Las actividades preliminares a ser realizadas por el supervisor, se refieren a todos los
procesos previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo
gue se refiere a recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programacién
de la obra, revision de todos los documentos adjuntos en la licitacion del proyecto,
etc.; estas actividades deberan ser descritas en detalle por el supervisor, para lo cual,
previo al inicio de los trabajos, el supervisor se obliga a hacer una evaluacién
completa del proyecto, con el propdsito de verificar las cantidades de obra
preliminares que sirvieron de base para licitar el mismo y determinar a la vez si son
adecuadas y suficientes. En los casos que se encuentren errores, el supervisor
debera proponer o realizar las correcciones, tanto de las cantidades de obras, como
de los disefios arriba mencionados que encuentren fallas o deficiencias.

Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluacion sea
realizada bajo los mejores estandares y con los resultados deseados por la AMDC.

Al efectuar la evaluacion requerida, estara obligado a presentar un informe preliminar

del estado del proyecto a mas tardar quince (15) dias calendario después de haber
recibido la orden de inicio.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA

El supervisor sera responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para
lo cual debera efectuar una supervisién continua y completa de todo el trabajo
realizado por el contratista. Es de especial importancia, que debe considerarse que

este proyecto tiene miltiples actividades, control de los gastos y de la supervision de
las obras.

Por lo anterior, la firma supervisora debera ejecutar, pero no limitarse, a las
actividades siguientes:

Garantizar el adecuado control v sequimiento de los aspectos ambientales y
sociales de los trabajos en los diferentes distritos donde se ejecutaran los
trabajos, para esto la Firma Consultora a quien se adjudique el contrato debera
velar porgue se cumplan todas las medidas ambientales v sociales que
garanticen que los trabajos se ejecuten cumpliendo las leves vigentes de
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2. Velar porque se cumplan todos los protocolos de bioseguridad de acuerdo a
todas las recomendaciones de SINAGER vy asi salvaguardar [a salud de todas
las personas en el proyecto, tanto para el personal del contratista como de la
supervision.

3. Suministrar una inspeccion permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por
el contratista. Alertara al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y dara las
posibles correcciones de este y formulara las recomendaciones para no incurrir en
futuros errores similares.

4. Tendra la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los
proyectos, ademdas debera contar con inspectores de campo con la suficiente
experiencia en este tipo de obras.

5. Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar
las pruebas y ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo
material que no cumpla con las especificaciones, preparando informes relativos a
esas inspecciones y pruebas. Realizard pruebas de control a los materiales que se
colocaran. De esta manera se tendra conocimiento del origen de cualquier falla
durante todo el proceso de construccion. A este respecto el supervisor debera llevar
un registro de todas las pruebas realizadas y conservar copias del resultado de las

mismas. El supervisor debera disponer de su propio equipo y medios de laboratorio,
distintos del contratista.

6. El supervisor debera llevar un seguimiento del contrato de construccion y demas
documentos contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del
contratista.

7. Se debe realizar una evaluacion periédica de las especificaciones técnicas que debe
cumplir el contratista. Proporcionar al contratante cualquier recomendacion en cuanto
a la modificacion de las mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante,

asimismo, para realizar las correcciones que fuesen necesarias durante la ejecucion
del proyecto.

8. El supervisor debera evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto
tanto del contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al

contratista la sustitucién de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con
la labor encomendada.

9. El supervisor debera exigir a los contratistas de cada proyecto un libro de bitacora
aprobado por el reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

10.Verificara diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el
proyecto y de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la
maquina o el operador de la misma. Debera comunicar al cliente, de darse el caso
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que el constructor no mantenga un buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la
oportuna culminacion de las obras, y ademas debera hacer las recomendaciones
necesarias para corregir esta situacion.

11.Control de las cantidades de obra ejecutada por los confratistas: revisara las
cantidades de obra del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando
de no exceder el monto de inversion previsto para el total del proyecto.

12.El supervisor debera dirigir todos aquelios trabajos que sean ejecutados por
Administracion Delegada, debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos
realizados mediante esta modalidad de pago, utilizando los formatos preparados
para fal fin. Tal informacion deberd ser presentada mensualmente en el
correspondiente informe.

13.Revisidén y aprobacién de estimaciones incluyendo el calculo del escalamiento de
costos, para lo cual debera calcular todas las cantidades de obra para efectuar los
pagos, mismos que seran aprobados por el contratante. Efectuar minuciosos
examenes periddicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar las
estimaciones que afectan el trabajo faltante.

14.Eil supervisor verificara que el contratista cologue a su costo un rétulo informativo,
segun los formatos proporcionados por el contratante y en el lugar que este indique.

19.Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: el supervisor velara que el
contratista mantenga por su cuenta sefiales permanentes tanto de dia como de
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al fransito peatonal o vehicular. Estas

seflales seran aprobadas por el contratante y deberan tener las dimensiones
preestablecidas.

16. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de informacion requeridas por
la Municipalidad.

17.Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles

reclamos de parte del contratista, para prérrogas del plazo del contrato, pagos por
trabajo adicional y otros similares.

18.Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de

trabajo, para posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de gjecucién de la
obra.

19.Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal
involucrado en la construccién del proyecto.
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21.Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la
consiruccidon de cada elemento del proyecto vaya completandose, con
recomendaciones sobre los aspectos referentes a considerar por los responsables
de dicho mantenimiento; estas recomendaciones se incluiran en el informe final.

22.Hacer la inspeccion final del proyecto o de cada seccién del mismo, certificar en
cuanto a su terminacion y hacer las recomendaciones para la aceptacion preliminar
del trabajo terminado, en el caso que fuera necesaria la recepcidén parcial del
proyecto.

23.Calcular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista.

24.Supervision de la metodologia de trabajo propuesta por el contratista para la
realizacion de todas las tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora
de la ejecucion de los procesos.

25. Debera revisar y hacer cumplir al contratista con todas las medidas socio ambientales
establecidas en la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del
documento base de la licitacion referente a esta actividad.

26.Elaboracion de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones
propuestos.

27 Elaboracién de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el
supervisor preparara el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los
términos de este contrato para someterlo a la consideracidén y aprobacion del
contratante. Este informe reflejard todas las operaciones de ingenieria, redisefio y
construccion, tambien incluira una recapitulacion de la forma y cantidad de los fondos
que hayan sido invertidos, de acuerdo con los términos del contrato, manual de
operaciones y los planos finales de lo construido, el juego de plano debera coincidir
como minimo al juego de planos originales, sin menos cabo de agregar otros planos
que a juicio del supervisor y/o del contratante sean necesarios y para entregar la
informacion relacionadas a la ENEE, Hondutel y SANAA.,

V. CONDICIONES ESPECIALES:

a. Responsabilidad del supervisor:

1. El supervisor ademas ejecutara sus operaciones con la debida diligencia en el
desarrollo del proyecto y mantendrad relaciones satisfactorias con otros grupos,
contratistas y sub-contratistas que ejecuten trabajos en las diversas areas del
proyecto.

2. Es ademas convenido que el supervisor, en la prestacion de los servicios motivo del
contrato, actuara de acuerdo al mejor interés ded#: Ealdia Municipal del Distrito
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Central durante el trabajo de construccién y su comportamiento serd guiado por
normas generalmente aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del
supervisor que afecte los intereses de la Municipalidad podra ser sancionado con
multas equivalentes al costo que se incurra por dicha afectacion y de acuerdo al tipo
de error la Municipalidad pedra rescindir el contrato como lo especifica los Criterios
Generales del Contrato.

El supervisor no podra emplear servicios de profesionales y técnicos que estén
trabajando en oficinas publicas ¢ entidades autonomas.

Se conviene que el supervisor no asignara, pignorara, transferira, sub-contratara,
cedera sus derechos a recibir pagos, ni efectuara transacciones sobre el contrato o
cualquier parte del mismo, asi como derechos, reclamos y obligaciones del
supervisor derivados del contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito
de la Municipalidad, no pudiendo ser en todo caso ia suma de todos los sub-contratos
mayor de treinta por ciento (30%) del contrato principal.

El supervisor no podra retener por mas de diez (10) dias calendario la documentacién
referente al pago de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores
costos reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda)
y debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y sera responsable
ante el mismo contratista por el monto de los valores reclamados en ese concepto si
por su culpa, negligencia u otras causas a ellos imputables, la Municipalidad no
toma en consideracion la solicitud del contratista.

El supervisor debera revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras del
contratista, dentro de un plazo maximo de diez (10) dias calendario contados a partir
de la fecha de su presentacion, sino lo hiciera asf dentro del mismo plazo, debera
informar por escrito ala AMDC, dando las razones de su actitud y dejando constancia
de la fecha en que procedera a firmar dicho documento de pago o exponiendo los
requisitos que el contratista debe cumplir previamente para proceder con el tramite
sefalado.

El supervisor tendra la responsabilidad de la supervision de todo el trabajo en
conexion con éste proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y
documentos del mismo, previamente aprobados por la Municipalidad. En cualquier
otro caso no cubierto por los documentos aprobados, el supervisor se adherira a las
normas de ingenieria generalmente aceptadas utilizadas en proyectos similares.

El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien
lempiras (L. 100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasaran a ser propiedad de
la Municipalidad a la terminacidn del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias
parciales al finalizar fisicamente cualquier seccién del proyecto. En caso que estos
bienes no se devuelvan a la Municipalidad, estos seran pagados por el supervisor al
valor del costo, tomando en cuenta la depreciacién que para tal efecto tienen
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establecidos los reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor menor
o igual a L. 100.00, no estaran sujetos a devolucion.

Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se estan ejecutando
de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el supervisor se
compromete a convocar a reuniones de trabajo al menos una vez al mes o como
fuere necesario o bien, cuando la Municipalidad lo ordene. A dichas reuniones
asistiran el coordinador del proyecto, los representantes que la Municipalidad
designe; el supervisor mismo y por parte del contratista sus representantes
respectivos. Durante estas reuniones el supervisor presentara a la AMDC una
evaluacion descriptiva y grafica del avance de los trabajos y su relacion con el
programa de trabajo aprobado. Se discutiran, ademas, problemas que se hayan
presentado en la realizacién de los trabajos y si ellos hubieron causado alguna
demora, solicitara al contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su
posterior revisidn y en su caso aprobacién, El supervisor a su vez hara una
exposicion de la forma como se realizaran los trabajos inmediatos y sometera a
consideracion de la AMDC decisiones técnicas y administrativas de importancia
relevante para el buen éxito y finalizacion del proyecto en el tiempo programado.

El supervisor apoyara con logistica, vehiculos y otros a la AMDC para realizar
inspecciones conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer
las areas que requieran disefios.

Informacion vy Servicios:

La Alcaldia Municipal del Distrito Central y el coordinador del proyecto por medio de
la Direccidn de Control y Seguimiento proveeran al supervisor de toda la asistencia
que sea necesaria para obtener la informacién existente relacionada con el proyecto,
incluyendo informes, fotografias aéreas, evaluaciones, inventarios viales y cualquier
otra documentacién que pueda estar disponible y asistiran a los supervisores en
obtener tal informacion de otras dependencias de la alcaldia.

Ademas, la Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a entregar al
supervisor, toda la informacion técnica de que dispusiese y sea apropiada y Util para
la ejecucion del proyecto, toda la informacion obtenida deberd devolverse a la
Alcaldia Municipal del Distrito Central una vez finalizado el proyecto.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida
diligencia, la revisién, aprobacion, aceptacion y autorizacion de todas las solicitudes

de pago sometidos por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se
establezca en el contrato.

La Alcaldia Municipal del Distritc Central a través de la Direccién de Control y
Seguimiento, nombrard un ingeniero coordinador, que sera el enlace entre esa
dependencia y el supervisor por intermedio del cual se canalizaran las relaciones
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entre ambas partes, en lo relacionado con el proyecto en general.

. La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccion de Control y
Seguimiento, supervisara el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el
objeto de proteger los intereses de la Alcaldia Municipal del Distrito Central. Con tal
proposito, el representante de la Alcaldia Municipal del Distrito Central llevara a cabo,
entre otras, las siguientes tareas:

Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este
contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.

Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan
buenas practicas de ingenieria.

Informes Otra Documentacion:

El supervisor debera presentar a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de
la Direccidn de Control y Seguimiento en original y dos copias, los siguientes
informes:

1. INFORME PRELIMINAR

El supervisor presentara un informe preliminar dentro de los quince (15) dias
calendario posteriores a partir de la fecha de emision de la orden de inicio extendida
por la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

Este informe debera contener todo lo establecido en las actividades de evaluacion
arriba indicado.

2. INFORMES DE AVANCE

El supervisor debera presentar mensualmente, a mas tardar dentro de los primeros
cinco (5) dias habiles, posteriores al periodo reportado, informes mensuales de
avance con detalle apropiado de las actividades realizadas tanto por el supervisor
como por cada uno de los contratistas, durante el periodo reportado y acumulado,
estudios realizados y resultados obtenidos de la evaluacién técnica y ambiental

cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios vy
recomendaciones.

3. INFORMES ESPECIALES

El supervisor preparara los informes que le sean requeridos por la Alcaldia Municipal
del Distrito Central y los debera presentar en el tiempo que se establezca.

4. INFORME FINAL

El supervisor preparara un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo
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los términos de este contrato para someterlo a la consideracion y aprobacién de la
Alcaldia Municipal del Distrito Central. El informe debera reflejar en detalle cada una
de las actividades de obra ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones
pertinentes relacionadas con los aspectos técnicos y financieros.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Unidad o Direccion
correspondiente, le indicara al supervisor cual es la informacion minima que debera
incluir en cada informe,

El supervisor deberd presentar el informe final a la Alcaldia Municipal del Distrito
Central a través de la Unidad o Direccion Correspondiente, un original y dos copias
y en CD a los quince (15) dias de haber finalizados los trabajos.

Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD.

Vi. FORMA DE PAGO

Los pagos seran mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo
informe aprobado por la unidad respectiva de la A.M.D.C.

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:
Forma de Pago:

Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.
» Primer pago: Cinco por ciento (5%) del valor del contrato contra entrega y
aprobacion del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.
e Pagos Periddicos: Nueve pagos correspondientes al diez por ciento (10%) del
valor del contrato contra entrega y aprobacién de Informes de Avance.
» Pago Final: Cinco por ciento (5%) del valor del contrato contra entrega y
aprobacion del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por
deduccion por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber
realizado los pagos a cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por
concepto de garantia adicional de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor
de este Gltimo al obtener el finiquito.

VII. PERSONAL TECNICO CLAVE MINIMO:

Gerente de Proyecto, tiempo parcial.
ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo completo

[ngeniero Asistente 1, Ingeniero Civil, tiempo completo
Ingeniero Asistente 2, Ingeniero Civil, tiempo completo
Ingeniero en Costos y Presupuestos, tiempo parcial
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Detalle del personal asignado al
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Pagina 42 de 43

Nombre Formacion Experiencia en Cargo Asignado en |Lugar de Trabajo
Profesional su Area (afios) el Servicio Hora o Dias / Mes
Ingeniero Civil/Master en
David Armando Murillo| Ingenieria Ambiental 26 5.00
Gerente de Proyecto
Torres
Ange] Marvin Agu”era Ingeniero Civil 29 . . 11.00
, Ingeniero Residente
Lainez
Ingeniero Civil/Master en
Administracion de
Luis Fernando Proyectos/ master en 7 Ingeniero Asistente 11.00
Baquedano Euceda Direccion Empresarial 1
con orientacién a
finanzas
Ingeniero Civil/Master en
. . | Gerencia de Proyectos / 20
J A A . i i
osé Armando Argucia Postgrado en Mecdnica Ingeniero Asistente 11.00
Paz . 2
de Suelos e Ingenieria de
Cimentaciones
) Ingeniero Civil/Master en 15 ) 5.00
Juan Antonio Hernandezl — aqministracién de Ingeniero en Costos y
Merlo Proyectos/Master en Presupuesto
Gerencia de Proyectos
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APENDICE C

. SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS VECINALES EN
' EL M.D.C: DISTRITOS NORTE A, NORTE B, SUR, ORIENTE Y OCCIDENTE |

TIEMPO: 11 MESES

l PERSONAL
1 Remuneraciones Personales
1.1.1 Gerente de proyecto Hombre/mes 5.60 60,000.00 300,000.00
1.1.2 Ingeniero Residente Hombre/mes 11.00 50,000.00 550,000.00
1.1.3 ingeniero Asistente 1 Hombre/mes 11.00 35,000.00 385,000.00
1.1.4 ingeniero Asistente 2 Hombre/mes 11.00 35,000.00 385,000.00
1.1.5 Ingeniero en Costos vy Presupuestod Hombre/mes 5.00 35,000.00 175,000.00
SubsTotald b i e e | 1,795,000.00:
2 Personal Administrativo Auxiliary otros
1.2.1 Secretaria Hombre/mes 11.00 12,000.00 132,000.00
1.2.2 Inspactor de Campo {5) Hombre/mes 50.00 2 415,000.00 750,000.00
1.2.3 Dibujante / Calculista Hombre/mes £.00 ©0716,000.00 96,000.00
1.2.4 Motorista Hombre/mes 14.00 12,080.00 132,C00.00
1.2.5 Teimpo extra personal de campo {25%) 244,500.00
SubsTotal2 o o e 1,354,500.00
i 40 SubsTotall |.3,149,500.00 ]

| Beneficios Sociales
21 Beneftaos Somaies (46 23% sobre la suma de 1+2)
= S Sub-Total i

1,456,013.85
| 185601385

20% de (1-+11)

i Costos Operativos
3.1 Servicios pablicos oficina Mes 11.00 = 08,000.00 88,000.00
3.2 Papeleria y reproduccion Mes 11.00 5,000.00 55,000.00
3.3 Comunicaciones Mes 11.00 5,000.00 55,000.00
3.4 Alquiler oficina Mes 11.00 800000 88,000.00
3.5 Uso vehiculo (4.5} Mes 48.50 20,000.00 990,000.00
3.6 Uso equipo de oficinay cdmputo Mes 11.00 5,000.00 55,000.00
3.7 Servicio de laboratorio Mes 7.00 100,000.00 700,000.00
3.8 Ser\nc:o de topografla Mes 120,000.00 | 1,080,000.00
B CsubcTotalmi e e 311,000, 00"
v Gastos Generales
4.1 I 921,102.77

L Sub-Total IV S

90T

Mane;o de Gastos Dlrectos

10% de 1l

311,100.00

“SubTotal Vo 131110000
Vi Honorarios / Utl!ldad
6.1  |10% de {I+I1+1V) | 552,661.66
e L SUbTetalVi o 55266166

CUGRANTOTALL
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