Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegudigalpa M. D. . Honduras C. A

CONTRATO No. 2047/GLA/AMDC/2022.-CODIGO Ne 2956
“SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL
MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL”

LOTE B:
DISTRITO 3 “TEGUCIGALPA MEDIO y DISTRITO 4 “TEGUCIGALPA SUR; CODIGO: 2956

Concurso Publico Nacional
CPuNO-004-AMDC-017-2022

Este contrato se celebra entre: Jorge Alejandro Aldana Bardales, mayor de edad, soltero,
Licenciado en Periodismo, hondurefio y de este domicilio, portador del Documento Nacional de
Identificacién N2 0801-1975-02901, actuando en mi condicién de Alcalde Municipal del Distrito
Central, y en consecuencia R'epresentante Legal de [a Alcaldia Municipal del Distrito Central,
nombrado para tal carge mediante Acta de Juramentacidn nimero 001-GDFM-2022 de fecha
veinticinco (25) de enero del afio dos mil veintidds (2022), quien para los efectos legales de este
contrato se denominara “EL CONTRATANTE” por una parte y DAVID ARMANDO MURILLO
TORRES, hondurefio y de éste domicilio, Documento Nacional de Identificacién nimero
0801-1973-03819, solvencia municipal nimero TIV-152458-17225-5, en su condicion de
Representante Legal de la Empresa DISENO, CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S. DE
R.L. (DICOMA) legalmente constituida en Testimonio de Escritura Piblica Ne 191 de fecha
Veintidds de Junio dela afio 2011, Autorizado por el Abogado y Notario Carlos Alfonso
Castro M. e inscrita bajo el ndmero 9851, Matricula 2521078 del Registro Mercantil de
Francisco Morazdn, centro Asociado L.P., quien en lo sucesivo y para efectos de este
contrato se denominara “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante
desea que El Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “SUPERVISION DE LAS
OBRAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO
CENTRAL” LOTE B: DISTRITO 3 "TEGUCIGALPA MEDIQ Y DISTRITO 4 "TEGUCIGALPA SUR.-
Concurso Publico Nacional No CPuNO-004-AMDC-017-2022: (LA CUAL CORRESPONDE LA
CONTRATACION}; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha aceptado
la oferta para la ejecucién y terminacién de dichas obras y la subsanacion de cualquier
defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo significado que
en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace
referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leeran e
interpretardn como parte del mismo.

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren
adjunto a este y serdn lefdos e interpretados en forma conjunta con €
a) Las Condiciones Generales del Contrato.
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c) Base del Concurso Pablico

d) Los Términos de Referencia

e) Carta de Presentacion de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta
Econdmica presentada por EL CONSULTOR en su Oferta

f) Acta de Negociacién

g) La Notificacion del Contratante al Consultor, de gue se le ha adjudicado el

Contrato; vy
h) Orden de Inicio

i) Garantia
i) Modificaciones al documento base si las hubieren
k) Anexos

3.- Bl Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoria
contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo

con el programa de trabajo aprobado, en un plazo total de trescientos noventa (390) dias
calendario.

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de
previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio gque se emitan
durante la ejecucidn del contrato.

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribucién
por la ejecucion y terminacién de los servicios de consultoria y la subsanacién de los
defectos el precio del contrato o aqueilas sumas que resulten pagaderas bajo las
disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

6.- El monto del contratoc asciende a la cantidad de NUEVE MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 58/100 (L.
9,563,544.58) EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoria
y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto establecido en el presente
contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se
utilizara los costos unitarios establecidos en la tabla abajo descrita:

{(ver cuadro de Detalles del Costo anexo}.

7.- CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo
7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica (LTAIP), v con la conviccién
de que evitando las practicas de corrupcidn podremos apoyar la consolidaciéon de una
cultura de transparencia, equidad y rendicidn de cuentas en los procesos de contratacién
y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derechg, nos
comprometemaos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de
ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: IN
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECI
INFORMACION ~ CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS ;

nducta
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DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y
aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de
contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacidn del Estado,
tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del
Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre vy
representacién y que ninglin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no,
realizar: a} Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las
que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencidén de
alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacidn que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato v dejamos
manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicién causa de este Contrato,
la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas
partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacidn a que se tenga acceso
por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos
de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso
de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cldusula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, de!
cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil
y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o
Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.
Ef incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte
del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio
de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula,
de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la
eliminacion definitiva {del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o
que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y
Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de
contratacion. ii. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que
correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir
la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. -

8.- CLAUSULA RECORTE PRESUPUESTARIO De acuerdo al Decreto Legislativo No. 107-
2021, Disposiciones Generales del Presupuesto para el afio fiscal 2022, Art. 78: En caso de
recorte presupuestano de fondos nac:onalas que se efectue por ra%‘
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gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas 0 de emergencia, podra dar lugar
a la rescision o resolucion del contrato, sin mds obligacién por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién
o resolucion del contrato.

9.- CLAUSULA PENAL. Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3B a la Ley de
Contratacién del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 gue contiene la Ley para
Optimizar la Administracién Pablica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de la
Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule [a indemnizacién que se pagara en caso da
incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el mas
alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecucién de los contratos de consultoria,
bienes, servicios y obra publica. 2) Que si durante la ejecucidn del Contrate, este se resolviera por
causas imputables: a) Al contratista la administracién declarara de oficio y haré efectiva la garantia
de cumplimiente cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b} A la administracién de las
clausulas del contrato originara su resolucidn solo en los casos previstos en la Ley de Contratacién
del Estado, en tal caso el contratista tendra derecho al pago de la parte de la prestacion ejecutada
y al pago de les dafios y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3} En caso de que el
Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los
bienes, servicios o la cbra pablica y no concluya las responsabilidades sefialadas en el mismo en el
plazo estipulado pagara al Organo Contratante por dafios v perjuicios. ocasionados por el
incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes
y obra plblica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias
a gue hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, v sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que
incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes,
servicios y obra pablica dentro del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demds
recursos que el Organo Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del
Contrato por concepto de liguidacién de dafios y perjuicios. 5} A la indemnizacién de perjuicios que
se cause a cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecucién
del contrato. 6) el incumplimiento de cualguiera de los enunciados de esta cldusula daré lugar: a.
De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio
de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii A la aplicacién al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cldusula, de las sanciones o

medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso entablar las acciones legales que
carrespondan.

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de

TIN26 i

fatTa Bardales ; RESI® \‘/&73\

altle Municipal Disefio, Const i i 1e Emwmw”EHLw"

EL Contratante R.L. (DICOMA)

RTN: 08019011395263
El Consultor
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Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serdn interpretados de fa manera que se
indica a continuacién:

(a) "Ley aplicable™ significa las leyes v cualesquiera otras disposiciones gue tengan fuerza
de ley en el pais del Contratante;

(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, segtin
consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos
fos documentos incorporados a él por referencia;

(c}"Precio del Contrato” significa el precio que el Contratante pagard al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligacicnes
contractuales;

(d} "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Caontrato;

(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segln el caso, y "Partes” significa el
Contratante y el Censultor;

{g) En el caso de que EL Consultor sea una asociacién en participacién o grupos (joint
venture) formada por varias firmas, "Integrante” significa cualquiera de ellas; "integrantes”
significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo” significa la firma que se menciona en las
CEC para que actie en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones
del Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato;

{(h) "El Contratante" es |a entidad que contrata los servicios del Consultor;

{i} "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en
virtud del Contrato;

(j) "Sub consultor” es ia firma o persona contratada por EL Consultor para llevar a cabo parte
de los servicios de consultoria;

(k} "Servicios" significa el trabajo descrito en ios términos de referencia que EL Consultor
debera realizar conforme a este Contrato;

(I) "Personal” significa los empleados contratados por EL Consultor por cualquier Sub
consultor para la prestacion de los Servicios o de una parte de los mismos; v

{m)"Moneda extranjera” significa cualquier moneda que no sea la del pals del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacion, y la relacidn que crea entre las Partes se regirdn
por la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

3. ldioma
3.1 Este Contrato se redactara en el idigmarespafiol. Por €l se regirédn obligatoriamente todos los
. . T CAPAL Do T . .
asuntos relacionados con el mismo o£aes\i Significado o interpretacién.
05 v 3
h = é? ot
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4. Netificaciones
4.1 Toda notificacién entre las partes en virtud del Contrato se hard mediante comunicacién
escrita, a la direccion indicada para tal fin en las CEC. La comunicacidn escrita comprende: carta o
correo electronico; todas con confirmacién de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios
5.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CEC vy, cuando en ellas no se

especifigue dénde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante
indigue.

6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier medida que el Contratante o EL
Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre de éstos
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Ilmpuestos y derechos
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de
ambos pagaran los impuestos, derechos, gravamenes y demds imposiciones que correspondan
seglin la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrard en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, 0 en la fecha
posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestacidn de los Servicios
9.1 EL Consultor comenzara a prestar los Servicios guince (15) dias después de la fecha de entrada
en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracidn del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cldusula 16, este

Contrato expirard al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de
entrada en vigor.

11. Modificacian
11.1 Solo podrén modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de
los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12. Caso Fortuite o Fuerza Mayor
12.1 Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderd como
Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Tode acontecimiento que no ha podido preverse o que
previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones
contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonzables para evitarlas y reducir sus
efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a)
Restricciones de cuarentena; b} Embargos por Fletes; ¢) Guerra, Beligerancia, Invasion, Guerra Civil,
Revolucion, Rebelidn, Pirateria, Motines, Insurreccién o Usurpacién de Poderes; d) Confiscacién,
Expropiacién, Destruccion, Obstruccion ordenada por cualquier autoridad Gubernamental gue no
sea la Alcaldi iehpg] deil Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos,
' ahes, Inundaciones; f) y otras causas reconacidas coffic
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12.2 Si se presentase una situacién de Fuerza Mayor, EL Consultor notificard prontamente y por
escrito al Contratante sobre dicha situacidn y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido
contrario y por escrito del Contratante, EL Consultor continuara cumpliendo las obligaciones
establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratard de encontrar todos [os medios
alternativos de cumplimiento no obstante la situacién de Fuerza Mayor existente.

13. No violacion del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualguiera de sus obligaciones en virtud del
Contrato no se considerard como violacién del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta
de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prorroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este
Contrato se prorrogard por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido
realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos
15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de
un evento de Fuerza Mayor, EL Consultor-salve que otra cosa se hubiere acordado en las
CEC- tendra derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a
recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido

durante ese periodo para poder prestar los Servicios v para reanudarios al término de dicho
periodo.

16. Rescision por el Contratante
16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacién de
rescision por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacién,
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), {c) y (d) de esta
Clausula; en el caso del evento indicado en el inciso {e), dicha notificacién deberd emitirse con
sesenta (60) dias de antelacidn:

(a)  Si EL Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcidn de una notificacién al respecto, u
otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

(b)  SiEL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

{c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una

parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

(d)  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectde por razon de la
situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas ¢ de emergencia; 0

{e)  Siel Contratante, a su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescision por el Consultor

17.1 El Consultor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no menos de treinta

(30) dias de anticipacion, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los

eventos especificados en los incisos (a) v (b) de esta Clausula:

T
Vo ePay <
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cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepcidn de la notificacién por escrito EL Consultor
respecio de la mora en el pago; o

(b}  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un periodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cldusulas 16 6 17 arriba indicadas,
el Contratante efectuara los siguientes pagos al Consuitor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Clausula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisién; y

(b} Salvo en el caso de rescisidn conforme a los incisos (a) y (b) de la Cldusula 16, el reembolso de
cualquier gasto razonable inherente a la rescisidn répida y ordenada del Contrato, incluidos los
gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Obligaciones del Consultor

19.1 EL Consuitor prestara los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida diligencia,
eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y practicas profesionales generalmente aceptadas;
asimismo, observard practicas de administracion apropiadas y empleard técnicas modernas
adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestidn relacionada con este Contrato o con los
Servicios, EL Consultor actuarad siempre como asesor leal del Contratante y en tode momento
debera proteger y defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub
consultor o con terceros.

20. Conflicto de intereses
20.1 Lla remuneracién del Consultcr en relacién con este Contrato o con los Servicios sera
unicamente la estipulada en las Clausulas 35 a 38 y EL Consultor no aceptara en beneficio propio
ninguna comisién comercial, descuento o pago similar en relacién con las actividades contempladas
en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo;
ademas, EL Consultor hard todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni

tampoco los agentes del Consultor del Sub consultor, reciban ninguna de tales remuneraciones
adicionales.

21. Prohibicion al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 EL Consultor acuerda gue, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su
terminacion, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningn sub consultor ni
ninguna filial del mismo, podrén suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos
de los Servicios y de cualguier continuacién de los mismaos) para ningln proyecto que se derive de
los Servicios 0 que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibicion de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consultor ni ningin Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrollar, en forma
directa ¢ indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais del
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contedte;

e N\S}\PA Gy e
e¥minato esfes:
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23. Confidencialidad
23.1 Ni el Consultor ni ningtin Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podran
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracién, ninguna informacién
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este

Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito
de este (ltimo.

24. Seguros que debera contratar el Consultor
24.1 a)El Consultor contratard y mantendrg, y hard que todo Sub consultor contrate y mantenga,
a su propio costo (o al del Sub consultor, segln el caso) y en los términos y condiciones aprobados
por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y
b} a peticién del Contratante, presentara pruebas de la contratacién y el mantenimiento de esos
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25. Acciones del Consultor que requiere la aprobacidn previa del Contratante
25.1 EL Consultor deberd obtener la aprobacion previa por escrito del Contratante para realizar
cualquiera de las siguientes acciones:

{a}  Lacelebracién de un subcontrato para la prestacién de cualquier parte de los Servicios;

{b)  Elnombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en e Apéndice
A ("Personal clave y Sub consultores"); v

{c) la adopcién de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26, Obligacién de presentar informes
26.1 EL Consultor presentard al Contratante los informes y documentos que se especifican en los
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos.

27. Multas

27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra EL Consultor serdn sancionados con muitas
establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
281 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demas
documentos y programas de computacién preparados por El Consultor para el Contratante de
conformidad con lo dispuesto en la Cldusula anterior, pasaran a ser de propiedad del Contratante,
a quien el Consultor los entregard a mas tardar al término o expiracién del Contrato, junta con un
inventario pormenorizado de todos ellos. EL Consultor deberd conservar una copia de dichos
documentos y programas de computacién por un término no menor de cinco afios. En las CEC se

indicara cualquier restriccién acerca del uso de dichos documentos y programas de computacion
en el futuro.

29, Modificacién de contrato
29.1 El Contratante podrad efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante
orden escrita al Consultor. Si cualguiera de estos cambios causara un aumento o disminucién de
los servicios o del tiempo necesarigfﬂg;[ que EL Consuitor ejecute cualquier part
comprendidos en el Contrato,,%ggetug:r@ opa
A . -

4
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30. Personal del Consultor

30.1 Enel Apéndice “A” se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo clave
del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Sub
consultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice “A”. Cualquier modificacién en
la ndmina debera ser antes de ser contratada por EL Consultor obtener previamente la
conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los
hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, asi hayan sido incluidos en la oferta o efectuados
posteriormente, no eximiran al Consuitor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones
contraidas en virtud del Contrato. Las calificaciones, asi como el tiempo estimado que prestaran
los Servicios individuales seran los negociados con el Contratante y que aparezcan en el formularic
de la oferta econdmica.

31. Remocidn y/o sustitucion del Personal
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuard cambios en la
composicion del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algin integrante del Personal clave,
por cualguier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazard de
inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

(b} SielContratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportade
de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accidn penal; o (i) tiene motivos
razenables para estar insatisfecho con el desempefio de cualguier integrante del Personal, en tales
casos el Consultor, a peticién por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo
reemplazard por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante.

{c) EL Consultor no podra reclamar el reembolso de ningdn gasto adicional resuitante de la
remocién y/o sustitucién de alglin integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante
32.1 ElContratante hara todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor fa
asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacian de la ley aplicable
33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley
aplicable en relacién con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminucidn
del costo de los Servicios prestados por el Consultor, ia remuneracién y los gastos reembolsables
pagaderos ai Consultor en virtud de este Contrato serdn aumentados o disminuidos segdn
corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuaran los correspondientes ajustes de los
montos méximos estipulados en el Precio de! Contrato.

34, Servicios e instalaciones
34.1 El Contratante facilitara al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor
35.1 Laformay condicion en que se efectuarén los pagos al Consultor en virtud del Contrato se
especificaran en las CEC. La remuneracién total del Consultor no debera exceder del Precio de!
Contrato y sera una suma que incluird la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, asf
como los costos de impresion de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y simifares, y
todos los demas gastos en que incurra EL Consultor en ia prestacidn de los Seryi
dispuesto en |a Clausula 33, el Precio del Contrate sélo podrd aumentarse POF encil
establecidas en la Clausula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales
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estipulado en la Cladusula 11.

36. Precio del Contrato
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC,
sera el indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales
37.1 Para determinar |a remuneracién por concepto de los servicios adicionales que pudieran
acordarse en virtud de la Cldusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en |a
cldusula sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1 los pagos se hardn al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuara
los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la
fecha en que EL Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ésta haya sido
aceptada por el Contratante.

39. Solucion de controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en fa interpretacion, ejecucién, efectos y/o resolucion
del presente contratg, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que
no se resuelva con fa Unidad Ejecutora, deberd ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo
estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucidn tendra caracter definitive dentro
de la via Administrativa, poniendo en conccimiento de la misma a la Honorable Corporacion
Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazan

40. Practicas corruptivas
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento
de ta AMDC, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de
ejecucion de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que
se transcriben en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las
mas comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razén, la AMDC actuara frente a cualguier hecho
similar o rectamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, el
contratante podré cancelar el contrato de acuerdo con la Cldusula 16 v ejecutar la garantia de
cumplimiento de oferta.

40.3 Sise comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, la AMDC
podrd declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros gue se lleven a
cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicién que se establezca podra
ser temporal 0 permanente.

41. Inspecciones y auditorias
41.1 EL Consultor debera permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice
auditorias de los registros contabJes:\;rEsz‘imanmeros del mismo Consultar, relacionados con
la ejecucién del Contrato. ﬁ/\s&““cm“ o=t 0;5;}“'
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Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican
prevaleceran sobre las de las CGC. El niimero de la cldusula correspondiente de las CGC
estd indicado entre paréntesis.

1.

2.

9.

Definiciones (Clausula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Municipalidad del Distrito Central.

Notificaciones (Cldusula 4 de las CGC)

En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Direccidn de
Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente a Hospital y Clinicas Viera,
barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono (504) 2220-5781.
Atencion: Ing. Odin Martell

Lugar donde se prestaran los Servicios (Cldusula 5 de las CGC)

Los Servicios se prestaran en las ubicaciones que se establezcan en los términos de
referencia.

Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante el sefior Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal,
o quien este designe durante la gjecucién del Contrato.

Entrada en vigor (Clausula 8 de las CG(C)
Este Contrato entraréd en vigor a partir de [a firma del contrato.

Comienzo de la prestacidn de los Servicios (Clausula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciardan en la fecha que se indique en la orden de inicio.

Expiracian del Contrato (Clausula 10 de las CGC)
El plazo serd: Trecientos noventa (390) dias calendario.

Seguros que debera contratar EL Consultor (Cldusula 24 de las CGC)
Los riesgos y Ias coberturas serdn las siguientes:

. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados;

el cual debera estar vigente durante el tiempo del contrato.

. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual

debera estar vigente durante el tiempo del contrato.

Multas (Clausula 27 de las CGC)

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 76 de las Disposiciones Generales
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio fiscal 2022,
relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacidn del Estado cobrard una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi como la multa
pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto total del saldo
del contrato por el incumplimiento del plazo y las obligaciones establecidas en el
presente contrato hasta la fmallza(:lon del perlodo de EJECUCIOH del eontrato, lo
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asi conviene a la AM.D.C., a la resolucidn del Contrato, reservindose ademas el
ejercicio de las acciones legales por daiios y perjuicios por el incumplimiento por parte
de EL CONSULTOR qgue procedieren.

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por EL Consultor (Clausula
28 de las CGC)
Restricciones:
EL Consuitor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin
el consentimiento previc por escrito del Contratante. Los documentos elaborados
seran confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

EL Consultor cederd al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre
fos trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

11. Asistencia o exenciones {Clausula 32 de [as CGC)
La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del
Estado, sin embargo: EL Consultor deberd en primera instancia coordinar sus
actividades con las instituciones del Estado que se requieran.
Las diligencias en relacidn a movilizacion e instalacion de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberios de agua potable y aguas negras, ya sea para traslodo de
estructuras o/y para instalacién de otras nuevas segun sea el caso, deben ser
coordinados con la ENEE, Hondutel, SANAA. EL Consultor junto al contratista serd
responsable de realizar todas las diligencias del caso.

12. Servicios e instalaciones (Clausula 34 de las CGC)
No Aplica

13. Pagos al Consultor (Clausula 35 de las CGC)
Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago
Los pagos se hardn en moneda nacional: Lempiras.

e LOTE B: SUPERVISION DEL DISTRITO 3 “TEGUCIGALPA MEDIO Y DISTRITO 4
“TEGUCIGALPA SUR”

Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.

e Primer pago: Seis por ciento (6%} del valor del contrato contra entregay aprobacion
del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.

¢ Pagos Periddicos: Once pagos correspondientes al ocho por ciento (8%) del valor
del contrato contra entrega y aprobacion de Informes de Avance.

e Pago Final: Seis por ciento (6%) del valor del contrato contra entrega y aprobacion
del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los hondrarios o utilidad por

I

ATnoes gue presenten los comprobantes de:habern reatizado™
0%.seb78e], valor de los honorarios o utilidad por concepto de,
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garantia adicional de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este Gltimo al
obtener el finiquito.

14. Precio del Contrato (Clausula 36 de las CGC)
El monto total del Contrato en Lempiras es de Nueve millones quinientos sesenta y tres mil
quinientos cuarenta y cuatro Lempiras con 58/100 (L. 9,563,544.58)

15. Condiciones relativas a los pagos (Clausula 38 de las CGC)
Todo pago antes de su realizacion deberd de estar aprobados los informes
correspondientes en forma previa por la Direccion de Control y Seguimiento.

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato:

EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion del estudio
la siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituird mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%} de cada pago parcial por concepto de
los honorarios. b) Adicionalmente serd exigible una Garantia de Cumplimiento de
Contrato equivalente al Quince Por Ciento {15%) de los honorarios con exclusién de
costos, con una vigencia hasta tres (3} meses después del plazo previsto al tiempo de
ejecucién de los trabajos de consultoria; Estas Garantias deberan ser emitidas por un Banco
o Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar por la RepUblica
de Honduras- La retencion antes sefialada seran devueltas al Consultor después de
finalizados y aceptados los trabajos de Consultorfa mediante la emisién de la recepcidn
definitiva a satisfaccion de la A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y
previa presentacion del Informe Final. Las garantias, deberan contener la clausula
siguiente: “Esta Garantia serd ejecutada a simple requerimiento de la A.M.D.C., con la
simple presentacion de Nota de incumplimiento.

La Garantia sera presentada por EL Consultor adjudicado diez (10) dias calendarios después
de la suscripcién del contrato, a entera satisfaccién de la A.M.D.C., de acuerdo al formulario

No.6y deberd ser extendida por un Banco o Compafifa Aseguradora legalmente constituido
en el pais.

17. Garantia de Anticipo:
No aplica

18. Solucién de controversias {Clausula 39 de las CGC)
5i con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucién, efectos y/o
resolucién del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la
Gerencia Legal; esta resolucién tendrd caracter definitivo dentro de la via
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacion
Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccién y competencia dgl luzgado de

Letras de Io Conteﬂﬁtoso Administrativo del Departamento de Francnscb_ Merazam —

“
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19. Documentos Integrantes del Contrato:

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases
o Documentos del Concurso Publico; b} Las aclaraciones y adendas a las Bases o
Documentos del Concurso Publico; c¢) La oferta negociada en todo su contenido (acta
de negociacién) de EL CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato
presentada por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicacién; f) Términos de referencia,
y Personal Clave y g} otros documentos suscritos por las partes contratantes en
relacion directa con [as obligaciones de este contrato.

20. Orden de Inicio
Esta se emitira una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez
(10) dias habiles contados a partir de la Notificacién por parte de la Unidad Ejecutora.

21. Retenciones
EL Consultor estard sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos
pagaderos bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual debera detallar los
mismos en la oferta econdmica. Se hara la retencién del 12.5% del monto de los
honorarios profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la

Renta, si presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizara esta
retencién.

La AM.D.C. no contraerd responsabilidad laboral por pago de prestaciones o
seguridad social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

22. Ampliacion de Plazo y de las Garantias

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podré solicitar la ampliacion del
plazo de ejecucidn de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualguier otra
estipulacion que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando
sucedan razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo
caso presentara solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecucién del
contrato, antes del vencimiento de la ejecucidn de la consultoria.- Cuando asi
sucediere las Garantias deberdn ser ampliadas de la forma que establece Ia Ley de
Contratacion del Estado.- En el caso de ampliacién en el Plazo de ejecucién ¥y que no
corresponda a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocera
los costos incurridos por EL CONSULTOR.

23. Otros Trabajos Solicitados

EL CONTRATANTE podrd solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

24

.

Vigilancia de Cumplimiento

La Unidad Ejecutora velarad porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en
este contrato y los términos de referencia.

25. Responsabilidad Laboral o
EL CONSULTOR sera el u Bt f@‘@ts»able del pago de las obhgaaones laborales—y . .-

sociales que se origine “‘sus‘proploéﬁ‘trabajadores en la ejecucion d ste contrato,” -

~
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26.

27.

28.

29.

30.

en aplicacion de lo establecido en el Cédigo del Trabajo. - Serd también responsable
de los dafios y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

Causas de Rescisidn del Contrato

Si EL Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcidn de una notificacién al
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado
posteriormente por escrito; b) Si El Consultor estuviera insolvente o fuera declarado
en quiebra; ¢} Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mavyor, no
pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos
de sesenta (60} dias; (d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efectie por razdn de la situacién econdmica y financiera del pais, la estimacidn de
la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia; o y e) Si el Contratante, a su sola discrecidn, decidiera
rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podré dar por terminado este Contrato
mediante una notificacién de rescision por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo
menos con treinta (30) dias de anticipacion, cuando se produzca cualquiera de los
eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) v (d) de esta Clausula; en el caso del
evento indicado en el inciso (e}, dicha notificacién debera emitirse con sesenta {60)
dias de antelacion.- 2.- La rescision del contrato se efectuard sin mas tramites judicial
o administrativo, que la emisién de un Acuerdo Municipal por la Corporacién
Municipal del Distrito Central.

Solucién de Controversias

5t con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucion, efectos y/o
resolucién del presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser
resuelta por [a Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucién tendra caracter definitivo dentro de la via Administrativa,
poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas
partes se someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazén.

Medio Ambiente
EL CONSULTOR velara que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del casg,

con el propésito de preservar el medic ambiente y la salubridad de las zonas
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados

Otras Obligaciones

EL CONSULTOR, no transferird, pignorard, asignara, transferird o hard otras
disposiciones de este contrato o cualquier parte dermismo, asi como los derechos,
reclamos u obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos gue
tenga el consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dard fugar a
la rescisién del contrato

u.tpAL '_wf;_ ., X
Caso Forilito o Fuerza Mayor
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Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo
por situaciones de fuerza mayor o caso fortuitce debidamente comprobados.- Se
entendera como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que
no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto
cumplimiento de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las
medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de
Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a)} Restricciones de
cuarentena; b) Embargos por Fletes; c¢) Guerra, Beligerancia, Invasidn, Guerra Civil,
Revolucidn, Rebelién, Pirateria, Motines, Insurreccién o Usurpacién de Poderes; d)
Confiscacién, Expropiacién, Destruccién, Obstruccién ordenada por cualquier
autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia Municipal del Distrito Central; e)
Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes,
Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

31. Terminacién del Contrato Por Conveniencia
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto
este contrato, total o parcialmente, mediante comunicacidn escrita a EL CONSULTOR,
indicando los motivos de su resolucién.- Dicha resolucion se efectuard en la manera ¥
de acuerdo con la informacién que se dé en dicha comunicacién y no perjudicara
ningun reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.-
Al recibir la mencionada comunicacién, EL CONSULTOR inmediatamente suspendera
eltrabajo, en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan ala liguidacidn

final del contrato, de acuerdo a la informacién que proporcione la Unidad Ejecutoray
EL CONSULTOR.-
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Apéndice “B”
Términos de Referencia
“SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL
MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL”

. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

l.  Antecedentes
i Generalidades
La AMDC durante los Gltimos afios ha desarrollado varios programas enfocados en la
Rehabilitacion de Calles de la ciudad capital, sin ser la excepcidn la nueva administracién
municipal guien ha decidido continuar con estos programas no solo en los correderos viales
principales de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagiela, sino que también en tramos
estratégicos, como vias alternas y calles internas de colonias populosas o con una localizacién
geografica igualmente relevante o con un alto volumen de tréfico, para que las obras tengan

el mayor rédito posible para la AMDC vy los usuarios.

El objetivo primordial perseguido en este importante programa de inversiones de
rehabilitacion y mejoramiento, es el de ejecutar obras de mantenimiento rutinario, como la
reparacion de baches de relativo menor tamafio empleando mezcla asfaltica en caliente, asi
como sobre carpetas asfalticas, sellos bituminosos, adicidn de bases granulares, reposicion de
tapaderas para pozos de inspeccidn existentes, obras de drenaje con mamposteria y concreto
Hidrdulico, pavimentos rigidos sectorizados, colocacién de sefiales viales, pintura termoplastica
en pavimentos, limpieza de cunetas y calzadas. Ademds, se realizaran obras para

mantenimiento periddico que incluyen reparacién de baches mayores, reconstruccién de

tragantes, bordillos y aceras.

Asimismo, se ha considerado continuar con la rehabilitacién de algunos tramos a través de las
siguientes obras: Instalacidn de micro carpeta, pavimentacién con carpeta asfaktica y concreto
hidraulico, construcciones de colectores menores, ampliacién de bahias para buses,

implementacion de un tercer carril, reparacién de adoquinados, sefialamiento horizontal vy

vertical, etc.

\%-

d& Mejoramiento
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En cumplimiento a los planes de desarrollo municipal, la Alcaldia Municipa! del Distrito
Central ha decidido ejecutar el proyecto para el sostenimiento de la red vial del municipio
del distrito central para el presente afio, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial
del Distrito Central, asi como la implementacién de obras cuyo propdsito es mejorar la
eficiencia del sistema vial, reducir los costos de operacién vehicular, reducir el tiempo de
viaje y reducir el nimero de accidentes, que como producto del estado de la red vial estén

afectando considerablemente la vida y economia de los capitalinos.

El crecimiento acelerado del parque vehicular, (casi 5% anual) requiere de atencién por

parte de las autoridades municipales, a fin de determinar las necesidades en el corto,

mediano y largo plazo.

Todo ello, sustentado en andlisis cualitativo y cuantitativo que permita relacionar los
hallazgos de investigacion, con los mejores disefios, con estructuras de soporte adecuadas,
con rodamientos disefiados de acuerdo a la demanda actual de toda la gama de vehiculos

en circulacion y con duraciones adecuadas (8,10 y 12 afios).

La AMDC ha considerado la Rehabilitacién y Mejoras en ambas ciudades para contratar las

obras necesarias para bacheos y pavimentaciones, entre otras actividades.

iii. Objetivos
° Mejorar la fluidez del trafico vehicular en las ciudades de Distrito Central, brindando a

los usuarios confort al transitar por la via.

° Mejorar los tiempos de recorrido, ahorro de combustible y mantenimiento de los

vehiculos.

° Rehabilitar, mejorar, reconstruir y mantener la infraestructura urbana vial

li.Ubicacién

o Distrito Tegucigalpa Medio {Distrito No. 3): Comprende la parte Sur del Bulevar Suyapa

inclusive, este del rio Choluteca y Norte del Bulevar Fuerzas Armadas.

. Distrito Tegucigalpa Sur (Distrito No. ii,);%‘é‘mmh
e

Armadas y Noreste del rio Choluteca
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IIl.Descripcion del Proyecto
Las ciudades de Tegucigalpa y Comayagiiela conforman el Municipio del Distrito Central, tiene
al presente una poblacion que sobrepasa el millén de habitantes; se encuentra localizada a
una altura promedio de 900 metros schre el nivel del mar. La Ciudad de Tegucigalpa es el
centro nacional de las actividades gubernamentales, administrativas, politicas, académicas,

econdmicas y cada afio se expande aceleradamente.

La red vial de la ciudad tiene yn Nivel de Servicio Medio, rondando en muchos tramos con la
Capacidad vehicular que equivale a flujo forzado, con el consiguiente perjuicio en altos costos
de operacion vehicular y sustanciales pérdidas de tiempo de los usuarios. La mayor parte de
la red principal colectora esta construida en forma radial, saliendo del Centro hacia las afueras
de la ciudad, misma que presenta problemas de gestidn del trifico vehicular, con los
consecuentes congestionamientos. Ademas, el drenaje de las calles es muy malo, teniendo
las vias que actuar como grandes canales abiertos, lo que deriva en que las rodaduras se
destruyan aceleradamente. Para agravar el panorama, la enorme mayoria de las calles
capitalinas no tienen una capa de Base como tal, ya que las carpetas asfalticas y otro tipo de
rodaduras descansan en subbases de regular calidad o bien directamente sobre sub rasantes
naturales o en el mejor de los casos mejoradas, lo que implica una bajisima capacidad de
soporte y la consecuente tendencia a que las carpetas en especial se fatiguen al poco tiempo

de haber sido colocadas o reparadas.

A la situacion antes descrita se unen otros problemas como el sistema deficiente de drenaje
pluvial, carencia en varios tramos de la red de bordillos y aceras, fuertes pendientes en varios

sectores, inadecuada eliminacidn de basura por parte de residentes y peatones, etc.

Es importante destacar que a través de los programas de rehabilitacién que preceden al que
actualmente se pretende ejecutar se ha logrado volver més eficiente el nivel de servicio de las
calzadas, reduciendo considerablemente el indice de rugosidad, sin embargo, alin queda
mucho por hacer considerando el crecimiento del parque vehicular de la ciudad, ademas de

que no se puede limitar la ejecucion de las actividades Gnicamente para vias principales.

Se tiene como idea la asignacion de distintos Contratistas una zona especifica de trabajo para

asi pader evitar excesivos acarreos mayores congestionamientos vehlcuiares y otros gastos.

1adrillas de emergencia para enfrentar aquel]os'l"'

B A
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trabajos puntuales que no pueden esperar a que se complete todo un sector, pues implican

atrasos, molestias y perijuicios para el parque vehicular.

El propésito es atender integralmente cada tramo que se intervenga, no solo en cuanto al
pavimento si no aharcando las necesidades de limpieza, drenaje, sefializacion, y demas

elementos viales - sociales.

Nota:

° El contratante junto con la supervisién podréd ordenar al contratista trabajos de
rehabilitacién o pavimentacion de calles en otras zonas de ambas ciudades que por prioridad

se requieran atender.

e Tomando en consideracion el alto trafico vehicular del Distrito Central, el contratista
debera presentar el certificado de calidad de los materiales para la micro carpeta, emulsién y

demads materiales asfalticos, cemento y otros para proyecto.

® Como un compromiso de la AMDC de brindar seguridad a la ciudadania y generar un
beneficio en ahorro de combustible a los usuarios de las distintas vias, el contratista debera
considerar en sus costos unitarios trabajos nocturnos eventuales gue a discrecién de la
supervision y la AMDC sea preciso ejecutar. El contratista debera presentar el certificado de

calidad de los materiales para la micro carpeta, emulsion y demads materiales asfalticos,

cemento y otros para proyecto.

® Las Firmas Consultoras podran participar en los 3 concursos, pero solo se le adjudicara

uno de los contratos.

Social y Ambiental

Para Garantizar el adecuado control y seguimiento de los aspectos ambientales y sociales de
los trabajos en los diferentes distritos donde se ejecutaran los trabajos el especialista en
seguridad deberd estar inscrito en la secretaria de MIAMBIENTE y/o la firma consultora como

prestador de servicios ambientales (PSA), es por ello que debera presentar la certificacion de

dicha inscripcion.

Bioseguridad




CONTRATO No. 2047/GLA/AMDCI2022.-CODIGO Ne 2956 Pagina 22 de 38

Considerando la emergencia por el covid-19, el contratista y la supervision, deberan

considerar en los costos unitarios de su oferta econdmica todos los protocolos de
bioseguridad necesarios durante la ejecucién del proyecto, dichos protocolos deberan seguir

todas las recomendaciones del gobierno de la reptblica y SINAGER.

Debera considerar el conjunto de normas preventivas que debe aplicar el personal para evitar
el contagio por la exposicidn de agentes infecciosos, sean fisicos, quimicos o bioldgicos, sobre

todo sangre y fluidos corporales, que pueden provocar dafio, por su caracter contaminante.

Debera implementar la prevencion y el control de las Infecciones y asi crear estrategias ligadas
principalmente a la aplicacién de medidas de bioseguridad.
IV.Tiempo de Ejecucidn y Supervisién

® Distrito Tegucigalpa medio (Distrito No. 3):

El tiempo estipulado para la ejecucién de este proyecto sera de trescientos sesenta (360) dias

calendario.

El tiempo estipulado para la supervision de este proyecto serd de trescientos noventa (390}

dias calendario.
® Distrito Tegucigalpa Sur (Distrito No. 4):

El tiempo estipulado para la ejecucion de este proyecto serd de trescientos sesenta (360) dias

calendario.

El tiempo estipulado para la supervision de este proyecto serd de trescientos noventa {390)

dias calendario.
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OBRAS PARA ELSOSTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL M.D.C.; PROGRAMA 2022

T CANTIDADES DE OBRA

DHSTRITO 3: TEGUCIGALPA MEDIO

No.*

© 1. CANTIDADES TOTALES ESTIMADAS .~

UUACTIVIDAD. L : _ R

I e R R e A Unidad |00 Cantidad

A, |Cantidades de Obra de Mantenimiento y Rehabilitacidn
Al {Excavacidn comin me 4.770,00
A2 |Excavacidn para baches m? 1.488,00
A3 [Demoliclén de conorete hidraulico mt 280,00
A4 tacarreo de material de desperdicio me-Km 188.500,00
A5 [Conformacidn Tipo | m? 11.880,00

_AB [Suministro y colocacién de Sub - Base m® 1.532,00

A7 [Suministro y colocacién de Base Triturada m® 230,00
A8 iSuministro y Colocacién de Coemento para Estabilizacionss (Saco 42.5 kg) Bolsa 788,24
A.S iSuministro y Colocacién de Cal para Estabilizacicnes {25 kg) Bolsa 6.2556,80
A.10 iezels asféltica pars baches Taon 620,00
A 11 |Microcarpetas Lb 1.363.000,00
A1Z |Seilado de prietas en earpeta asfiltica mi 5.000,00
A.13 (Concreto Hidrdulico Clase ™, MR=650 Kg / em? m? 120,00
A.14 |Concreto Hidrdulico Clase A", Fe= 4,000 PSI m? 705,00
A15 [Concreto Hidraulico Clase "BY, Fc 53,000 PSI m? 272,00
A6 Mampesteria e 490,00
ALT |Gaviones m® 540,00
A.18 |Corte de juntas mil 13.300,00
A19 Bordillo 15 emx 15 cm m| 1.800,00
A.20 |Sefalamiento horizontal con pintura termopléstica i 33.720,00

B. |Hidrosanitaric

3.1 [Suministroy Colocacién de Tuberia PVC de 2° ¢ il 70{),05
3.2 |Suministro y Colocacién de Tuberiz PVC de 4" & mi 700,00
8.3 [Suminlstro v Colocacion de Tuberia PVC de 8" ¢ mi 800,00
8.4 |Suministro y Coloeacién de Tuberfz PEAD de 247 ¢ mi 24,00
B.5 [Suministro y Colocacién de Tuberla PEAD de 36" @ mi 16,00
B.6 |Subdrenaje (Incluye grava, geotextil, tuberia perforads de 8°) mi 200,00
B.7 |Pozos deInspeccién He 3.00 m { Incluye tapadera de PUCY Unidad 15,00
3.8 Surninistro y colocacién de tapaderas de poliatilene en  pozos MUnidad 3400

existentes >
2.9 :f:';n)strumon iragantes de acera LE0 m x L0 m [incluye 2.00 m) tuberaz Unidad 28,00
| B.10 [ Construccion de Cajas de Registro (0.9mx0.5m) Unidad 13C,00

~|5ub Total Construccién Obras -

C. |Administraciodn Delegada, (10%) Giobal #REEL

D. -|Cldusula Escalatoria. (5%} Glohal - HREFL -

Total Proyects ' 0. -




CONTRATO No. 2047/GL.AJAMDC/2022,-CODIGO Ne 2956

Pagina 28 de 38

BRAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL M.D.C.; PROGRAMA 2022
CANTIDADES DE OBRA DISTRITO #: TEGUCIGALPA SUR
_ e CANTIDADES TOTALES ESTIMADAS
No, ACTIVIDAD - N ; " R e
S ' _ Unidad Cantidad

A. |Cantidades de Obra de Mantenimiento v Rehabilitacion

Al | Excavascién comin m® 5.605,00
A.2 |Excavacién para baches m* 2.683,00
A3 |Demolicién de conereto hidriulico e 640,00
A4 |Acarreo de matertal de desperdicio m3-Km 223.325,00
A.5 Conformacién Tipo ! m? 11.600,00
A8 Suministroy colocacidn de Sub - Base m? 1.430,00
A7 Suministro y colocacitn de Base Tritwrada me 380,00
A8 Suministro y Colocacion de Cemento para Estabilizaciones (Saco 42.5 kg) Bolsa 1.025,88
A.B [Suministro y Colecacién de Cal para Estabilizaciones {25 kg} Bolsa 5.780,00
A 10 iMezcla asfaltica para baches Ton 1.150,00
A1l Microcarpetas L.b 715.400,00
A.12 {Sellado de grietas en carpeta asfiltica ml 20.000.00
A.13 |Concreto Hidrulico Clase A", MR=EB50 Kg / em® me 560,00
A.14 \Conereto Hidraulico Clase A", f = 4,000 PS5 me 390,00
A5 |Concreto Hidrdalico Clase "B, Pc =3,000 PSI 3 392,00
A6 (Mamposterka mt 450,00
A7 |Gaviones m 210,00
A8 |Cortedejuntas mi 7.370,96
A18 |Bordillo 15 cmx 15 cm mi 2.460,00
A.20 |Sefialamiente horizontal con pintura termopléstica mi 19.520,00

B. |Hidrosamitario

B.1 |Suministre y Colocacidn de Tuberia PVC de 2™ @ i 800,00
B.2 |Suministro y Colocacién de Tuberia PYCde 4" @ mi 800,00
B.3 |Suministro y Colocacion de Tuberfa PYC de 8" 9 mi 1.000,00
B.4 [Suministro y Colocacion de Tuberfs PEADR de 24" ¢ it 20,00
B.5 [Suminisiro y Colocacion de Tuberfa PEAD de 36" §§ mi 20,00
B.6 |Sub-drenaje {Incluye grava, geotextil, tuberia perforada de 8"} mi 220,00
B.7 |Pozos deinspeccién H=3.00 m { Incluye tapadera de PVC) Unidad 23,00
B.8 Su‘rrsi nistro y colocacién de tapaderas de polietiieno en pozos Unidad 50,00

existentes

5.9 :g:;stmcuon Tragantes de acera 1.60 m x 160 m (Incuye 2.00 mi tuberia Unidad 28,00

8,10 |Construccion de Cajas de Registro (0.9mx0.9m) Unidad 190,00
-~ |Sub Total Construccidn Qbras -
C. - |Administraciodn Délegada. (10%) Global HREF!
D, |Cléusula Escolatoria, (5%) Global #{REF!
“=STetal Proyecto - .
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VI.  DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

El alcance del trabajo que el supervisor ejecutard deberd ser compatible con las mejores
practicas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluird, pero
no se limitara a lo siguiente:

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Las actividades preliminares a ser realizadas por el supervisor, se refieren a todos los procesos
previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a
recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programacién de la obra, revisién de
todos los documentos adjuntos en la licitacién del proyecto, etc.: estas actividades deberan
ser descritas en detalle por el supervisor, para lo cual, previo al inicio de los trabajos, el
supervisor se obliga a hacer una evaluacién completa del proyecto, con el propésito de
verificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron de base para licitar el mismo y
determinar a la vez si son adecuadas y suficientes. En los casos gque se encuentren errores, el
supervisor debera proponer o realizar las correcciones, tanto de las cantidades de obras,
como de los disefios arriba mencionados que encuentren fallas o deficiencias.

Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluacion sea realizada bajo
los mejores estandares y con los resultados deseados por la AMDC.

Al efectuar la evaluacién requerida, estard obligado a presentar un informe preliminar del

estado del proyecto a mas tardar quince (15) dias calendario después de haber recibido Ia
orden de inicio.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA

El supervisor sera responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para lo cual
deberd efectuar una supervisidn continua y completa de todo el trabajo realizado por el
contratista. Es de especial importancia, que debe considerarse que este proyecto tiene
multiples actividades, control de los gastos y de la supervisién de las obras.

Por lo anterior, la firma supervisora deberd ejecutar, pero no limitarse, a las actividades
siguientes:

Garantizar el adecuado control y seguimiento de los aspectos ambientales vy sociales de los

trabajos en los diferentes distritos donde se ejecutardn los trabajos, el especialista en

seguridad debera estar inscrito en la secretaria de MIAMBIENTE y/o la firma consultora

como prestador de servicios ambientales (PSA), es por ello que deberd presentar la

certificacidn de dicha inscripcién.;, T
. i Ao
(s &2
1\}3 L 2
o - >
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Velar porque se cumplan todos los protocolos de hioseguridad de acuerdo a todas las
recomendaciones de SINAGER y asi salvaguardar la salud de todas las personas en el
proyecto, tanto para el personal del contratista como de la supervisién.

Suministrar una inspeccién permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por el
contratista. Alertara al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y dard las posibles
correcciones de este y formulara las recomendaciones para no incurrir en futuros errores
similares.

Tendra la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos,
ademas debera contar con inspectores de campo con ia suficiente experiencia en este tipo
de obras.

Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las
pruebasy ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material que
no cumpla con las especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones y
pruebas. Realizara pruebas de control a los materiales que se colocaran. De esta manera se
tendra conocimiento del origen de cualquier falla durante todo el proceso de construccion.
A este respecto el supervisor debera llevar un registro de todas las pruebas realizadas vy
conservar copias del resultado de las mismas. El supervisor debera disponer de su propio
equipo y medios de laboratorio, distintos del contratista.

El supervisor deberd llevar un seguimiento del contrato de construccién y demds
documentos contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del contratista.

Se debe realizar una evaluacion periddica de las especificaciones técnicas que debe cumplir
el contratista. Proporcionar al contratante cualquier recomendacién en cuanto a la
modificacién de las mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para
realizar las correcciones que fuesen necesarias durante la ejecucién del provecto.

El supervisor deberd evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto del
contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al cantratista la sustitucién
de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada.

El supervisor debera exigir a los contratistas de cada proyecto un libro de bitécora aprobado
por el reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

Verificara diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el proyecto
y de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la maquina o el
operador de la misma. Deberd comunicar al cliente, de darse el caso que el constructor no
mantenga un buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna culminacién de las
obras, y ademas deberd hacer las recomendaciones necesarias para corregir esta situacion.
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CONTRATO No. 2047/GLA/AMDC/2022.-CODIGO Ne 2956 Pagina 31 de 38

Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: revisar4 las cantidades de
obra del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el
monto de inversidn previsto para el total del proyecto.

El supervisor debera dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por Administracién
Delegada, debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos realizados mediante
esta modalidad de pago, utilizando los formatos preparados para tal fin. Tal informacidn
debera ser presentada mensualmente en el correspondiente informe.

Revision y aprobacion de estimaciones incluyendo el calculo del escalamiento de costos, para
lo cual deberd calcular todas las cantidades de obra para efectuar los pagos, mismos que
serdan aprobados por el contratante. Efectuar minuciosos exdmenes periddicos de las
cantidades de obra restantes, a fin actualizar las estimaciones que afectan el trabajo faltante.

El supervisor verificara que el contratista coloque a su costo un rétulo informativo, segun los
formatos proporcionados por el contratante y en el lugar gue este indigue.

Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: el supervisor velard que el
contratista mantenga por su cuenta sefiales permanentes tanto de dia como de noche para
indicar cualquier peligro o dificultad al transito peatonal o vehicular. Estas sefiales seran
aprobadas por el contratante y deberan tener las dimensiones preestablecidas.

Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de informacién requeridas por la
Municipalidad.

Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles reclamos de

parte del contratista, para prérrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicional y
otros similares.

Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo,
para posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecucion de la obra.

Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal
involucrado en la construccion del proyecto.

Lievar un album fotografico del historial constructivo del proyecto.

Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construccion de
cada elemento del proyecto vaya completandose, con recomendaciones sobre los aspectos

referentes a considerar por los responsables de dicho mantenimiento: estas
recomendaciones se incluirdn en el informe finai
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Hacer la inspeccion final del proyecto o de cada seccidén del mismo, certificar en cuanto a su
terminacidn y hacer las recomendaciones para la aceptacién preliminar del trabajo
terminado, en el caso que fuera necesaria la recepcidn parcial del proyecto.

Calcular y certificar las cantidades finales de [a obra ejecutada por el contratista,

Supervisién de la metodologia de trabajo propuesta por el contratista para la realizacién de

todas las tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora de la ejecucién de los
procesas.

Debera revisar y hacer cumplir al contratista con todas las medidas socio ambijentales

establecidas en la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del documento base
de la licitacidon referente a esta actividad.

Elaboracion de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones propuestos.

Elaboracién de reporte final de los trabajos vy planos finales de lo construido: el supervisor
preparara el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este
contrato para someterlo a la consideracién y aprobacidon del contratante. Este informe
reflejard todas las operaciones de ingenieria, redisefio y construccién, también incluira una
recapitulacién de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos, de acuerdo
con los términos del contrato, manual de operaciones y los planos finales de lo construido,
el juego de plano deberd coincidir como minimo al juego de planos originales, sin menos
cabo de agregar otros planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean necesarios
y para entregar la informacién relacionadas a la ENEE, Hondutel y SANAA.

V. CONDICIONES ESPECIALES:

Responsabilidad del supervisor:

El supervisor ademds ejecutard sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del
proyecto y mantendrd relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas y sub-
contratistas que ejecuten trabajos en las diversas areas del proyecto.

Es ademas convenido que el supervisor, en la prestacién de los servicios motivo del contrato,
actuara de acuerdo al mejor interés de la Alcaldia Municipal del Distrito Central durante el
trabajo de construccion y su comportamiento serd guiado por normas generalmente
aceptadas de conducta profesional, cualguier acto del supervisor que afecte los intereses de
la Municipalidad podré ser sancionado con multas equivalentes al costo que se incurra por
dicha afectacion y de acuerdo al tipo de error la Municipalidad podra rescindir el contrato
como lo especifica los Criterios Generales del Contrato.
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El supervisor noc podra emplear servicios de profesionales y técnicos gque estén trabajando
en oficinas puUblicas o entidades auténomas.

Se conviene que el supervisor no asignard, pignorara, transferird, sub-contratard, cedera sus
derechos a recibir pagos, ni efectuard transacciones sobre el contrato o cualquier parte del
mismo, asi como derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del contrato, a
menos que tenga el consentimiento por escrito de la Municipalidad, no pudiendo ser en todo
caso la suma de todos los sub-contratos mayor de treinta por ciento (30%) del contrato
principal.

El supervisor no podrd retener por mas de diez (10) dias calendario la documentacién
referente al pago de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores costos
reclamados o solicitados por el constructor de las obras {cuando corresponda) y debera dar
estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y serd responsable ante el mismo
contratista por el monto de los valores reclamados en ese concepto si por su culpa,

negligencia u otras causas a ellos imputables, la Municipalidad no toma en consideracién la
solicitud del contratista.

El supervisor debera revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras del contratista,
dentro de un plazo méaximo de diez (10} dias calendario contados a partir de la fecha de su
presentacion, sino lo hiciera asi dentro del mismo plazo, debera informar por escrito a la
AMDC, dando las razones de su actitud y dejando constancia de la fecha en que proceders
a firmar dicho documento de pago o exponiendo los requisitos que el contratista debe
cumplir previamente para proceder con el tramite sefialado.

El supervisor tendra la responsabilidad de la supervision de todo el trabajo en conexién con
éste proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos del mismo,
previamente aprobados por la Municipalidad. En cualquier otro caso no cubierto por los
documentos aprobados, el supervisor se adherird a las normas de ingenieria generalmente
aceptadas utilizadas en proyectos similares.

El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien lempiras (L.
100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasaran a ser propiedad de la Municipalidad a la
terminacion del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar
fisicamente cualquier seccién del proyecto. En caso que estos bienes no se devuelvan a la
Municipalidad, estos seran pagados por el supervisor al valor del costo, tomando en cuenta
la depreciacién que para tal efecto tienen establecidos los reglamentos del Ministerio de
Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00, no estaran sujetos a devolucién.

Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se estan ejecutando de
acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el supervisor se compromete a
convocar a reuniones de trabajo al menos una vez al mes o como fuere necesario o bien,
cuando la Municipalidad fo ordene. A dichas reuniones asistiran el coordinador c\[y\aI proyecto,
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los representantes que [a Municipalidad designe; el supervisor mismo y por parte del
contratista sus representantes respectivos. Durante estas reuniones el supervisor presentara
ala AMDC una evaluacién descriptiva y grafica del avance de los trabajos y su relacién con el
programa de trabajo aprobado. Se discutiran, ademas, problemas que se hayan presentado
en la realizacién de los trabajos y si elios hubieron causado alguna demora, solicitard al
contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisidén y en su
caso aprobacién. El supervisor a su vez hard una exposicién de la forma como se realizaran
los trabajos inmediatos y someterd a consideracion de la AMDC decisiones técnicas ¥
administrativas de importancia relevante para el buen éxito y finalizacién del proyecto en el
tiempo programado.

El supervisor apoyara con logistica, vehiculos y otros a la AMDC para realizar inspecciones
conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las dreas que requieran
disefios.

Informacion y Servicios:

La Alcaldia Municipal del Distrito Central y el coordinador del proyecto por medio de Ia
Direccion de Control y Seguimiento proveeran al supervisor de toda la asistencia que sea
necesaria para obtener la informacion existente relacionada con el proyecto, incluyendo
informes, fotografias aéreas, evaluaciones, inventarios viales y cualquier otra
documentacion que pueda estar disponible y asistirdn a los supervisores en obtener tal
informacién de otras dependencias de la alcaldia.

Ademas, la Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a entregar al supervisor,
toda la informacién técnica de que dispusiese y sea apropiada vy util para la ejecucién del
proyecto, toda la informacion obtenida debera devolverse a la Alcaldia Municipal del Distrito
Central una vez finalizado el proyecto.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida diligencia,
la revisidn, aprobacidn, aceptacion y autorizacién de todas las solicitudes de pago sometidos
por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se establezca en el contrato.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento,
nombrara un ingeniero coordinador, que serd el enlace entre esa dependencia y el
supervisor por intermedio del cual se canalizardn las relaciones entre ambas partes, en lo
relacionado con el proyecto en general.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento,
supervisara el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto de proteger los
intereses de la Alcaldia Municipal del Distrito Central. Con tal propésito, el representante de
la Alcaldia Municipal del Distrito Central llevara a cabo, entre otras, las siguientes tareas:
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Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este
contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.

Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas
practicas de ingenieria.

Informes QOtra Documentacidn:

El supervisor deberd presentar a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la
Direccion de Control y Seguimiento en original y dos copias, los siguientes informes:

1. INFORME PRELIMINAR

El supervisor presentard un informe preliminar dentro de los quince {15} dias calendario

posteriores a partir de la fecha de emision de la orden de inicio extendida por la Alcaldia
Municipal del Distrito Central.

Este informe debera contener todo lo establecido en las actividades de evaluacién arriba
indicado.

2. INFORMES DE AVANCE

El supervisor debera presentar mensualmente, a mds tardar dentro de los primeros cinco {5)
dias habiles, posteriores al periodo reportado, informes mensuales de avance con detalle
apropiado de las actividades realizadas tanto por el supervisor como por cada uno de los
contratistas, durante el periodo reportado y acumulado, estudios realizados y resultados
obtenidos de la evaluacién técnica y ambiental cumplimiento del plan inicial de trabajo,
observaciones, comentarios y recomendaciones.

3. INFORMES ESPECIALES

El supervisor preparard los informes que le sean requeridos por la Alcaldia Municipal del
Distrito Central y los deberd presentar en el tiempo que se establezca.

4. INFORME FINAL

El supervisor preparara un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los
términos de este contrato para someterlo a la consideracién y aprobacion de la Alcaldia
Municipal del Distrito Central. El informe deberad reflejar en detalle cada una de las
actividades de obra ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones pertinentes
relacionadas con los aspectos técnicos y financieros.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Unidad o Direccién correspondiente,
le indicard al supervisor cual es la informacién minima que deberd incluir en cada informe.
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El supervisor deberd presentar el informe final a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a
través de la Unidad o Direccion Correspondiente, un original y dos copias y en CD a los quince
(15) dias de haber finalizados los trabajos.

Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD.

Vi. FORMA DE PAGO

Los pagos seran mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo informe
aprobado por la unidad respectiva de la A.M.D.C.

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago:

LOTE B: SUPERVISION DEL DISTRITO 3 “TEGUCIGALPA MEDIO Y DISTRITO 4
“TEGUCIGALPA SUR”

Los pagos se hardn en moneda nacional: Lempiras.
e Primer pago: Seis por ciento {6%) del valor del contrato contra entrega y aprobacion
del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.
e Pagos Periddicos: Once pagos correspondientes al ocho por ciento (8%) del valor del
contrato contra entrega y aprobacion de Informes de Avance.
¢ Pago Final: Seis por ciento {6%) del valor del contrato contra entrega y aprobacién
del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deduccién
por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a
cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia adicional
de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este ltimo al obtener el finiquito.

VIl.  PERSONAL TECNICO CLAVE MINIMO:

LOTE B: SUPERVISION DEL DISTRITO 3 “TEGUCIGALPA MEDIO Y DISTRITO 4
“TEGUCIGALPA SUR”
1. Gerente de Proyecto, tiempo parcial.
2. Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo completo
3. Ingeniero Asistente Tegucigalpa medio, Ingeniero Civil, tiempo completo
4. Ingeniero Asistente Tegucigalpa Sur, Ingeniero Civil, tiempo completo
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Ingeniero en Seguridad Vial Tegucigalpa medio, Ingeniero Civil, tiempo parcial
Ingeniero en Seguridad Vial Tegucigalpa Sur, Ingeniero Civil, tiempo parcial
Ingeniero especialista en Pavimentos, tiempo parcial

Arquitecto o Ingeniero Restaurador, tiempo parcial

Ingeniero en Costos y Presupuestos, tiempo parcial

Nombre

Formacién
Profesional

Experiencia en
su Area (afios)

Cargo Asignado en
el Servicio

Lugar de Trabajo
Hora o Dias / Mes

Ingeniero Civil/Master en

David Armando Murillo| Ingenieria Ambiental 26 4.00
Gerente de Proyecto
Torres
Franklin Ubaldo castro Ingeniero Civil 33 . . 13.00
. ngenierc Residente
Gonzalez
Ingeniero Civil 22 ; i 13.060
José Luis Varela Acosta Ingenle_aro AS[Sten?e
Tegucigalpa Medio
Ingeniero Civil/Nlaster en
Gerencia de Proyectos / 34 | iero Asistent
Edgardo Pérez Martinez| Postgado en Mecanica nNgeniero Asisiente 13.00
L Tegucigalpa Sur
de Suelos e Ingenieria de
Cimentaciones
Bianca Rosa Villamil Ingeniero Civil 13 Ingeniero de Seguridad 10.00
Medina Vial Tegucigalpa Medic
Edith Xiomara Cérdova lngeAn(;erf) .Cutwl/i.\n’as;er en 30 Ingeniero de Seguridad 10.00
Tinoco ministracion de Vial Tegucigalpa Sur :
Empresas
Ingeniero Civil / Master]
en Ingenieria del
Terreno e Ingenieria 14 Ingeniero
Evelyn laneth Gémez e gen
Y Laf Sismica con Especialista en 4.00
ainez especializacién en Pavimentos
Geotecnia / Master en
Ingenieria Geoldgica
Ingeniero Civil / Master 4.00
Juan Antonio en Administracion de 15 Ingeniero en Costos y

Herndndez Merlo

Proyectos / Master en

Gerencia de Proyectos

Presupuestos
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APENDICE C

SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA EL SOSTENIMIENTC DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL

THSTRITO J "TEGUCIGALPA MEMND™, DISTRG 4 “TEGUCIGALPA SUR™
TIEMPO: 13 MEGES

[} PERSOQNAL

1 Remunsraciones Personales
1.1 [Gerene de provestn Hombresimes 4.00 L EGO00O%) L 00 B00.00
1.9.2  [Ingemem Hesidente Humbresmes 1300 L 2B H0G00) L 85 G000
113 [kwgenian Asistente Tequolosing Madia Homnbresdmes 13,00 L 35000000 L 55 000 Dl
114 (Ingerniero Asistente Tequekaing Sur Hombresimes 13.00 L 3500000 L 455 000 DD
1,15 lingemeso de Seguridas Wigl | eoucizalpe Medio Hormbrerines 000 i 3000004 L 00 0000
LLE  [noeniem ds Securidad Visl Temicizaipe Sur Harnbreslrnss 1000 13500000 L E00.C0000
LAV lrmiznier Eepecigista sn Pasdimentos Horheesdrns 4 30 LoASAeLOa] L G000 00
118 linmenten En Cosios v Mesupuesiys Hombresdres 4.00 L AR 00g0l] L T LB 0L

Builidntal Loe2Etannaen:

2 Fersonal Administrative Auxiior y otros
1.4 |Administrador HaEnL esdmes 2E5 L 15000001 L A8 TEG G
122 |Secralsa Homheesimes 325 L2001 L b GRNL
1235 |khapeciores [23 Hogmiresimes 24500 Lo 15000041 L SEEBNGO0
1.24  Ifshuiare / Calculista Hoenir esimes &0 L E000.00 ) L 3T 00
125 Moz Hornresires 12,00 L 2800000 L TEE S0
128  |Tempoeda personal (35% de 1238 1.2.8) L IREZN0k

Zolydsiabz

W Total

BENEFICIOS SOCIALES

% Socdnles iy siime de 142 1BI8ETR20
i i s Bk Tatal RS ATER

B COUSTOS DPERATIVOS
3.3 Sendcing pitiinos de oficira gt 1300 Lo S0GEOy| L G2 0000
3.2 |Fapsiera v gosios o reprodiociin TiEs 1400 L OBU0Roy| L 5. GO0LG
33 CONENICASHNgS e T30 L SIgon| L &5, 000 aD
34 Sfouiter o depreciacion de oficing TR 1300 L a00a0a| L 0. GUBOG
35 U0 de wshioglo 3.5} rnes 4550 L Eaotng| L BEB.000.00
35 B de equipe de oficing v compuls Es .00 L BHOQUG| L s, LG
37 |Labosatons mes gLy L SON000G | L S OO0
38 |Sendoiny e topogaiis mes 700 L BOOOHNG [ L A0 OROU0G

L Tl T

2.563,000.00;

GASTOS CENERALES
|2 de

1021.855.34

V |WMANEJC DE GASTOS DIRECTDS
4TI ce ; | I TR
' 3 ' A 2530000

HONORARIDSUTILIDAD
10% gefl+ I + I

51311504
QAR ERGLE

L. 856554458,

NCHZG




