



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, POR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE CASCO URBANO BARRIO SAN FRANCISCO, COL. SANDRES BARRIO EL POTRERITO Y BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CON FINANCIAMIENTO DE FONDOS PROPIOS Y DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AZACUALPA Y EL CONTRATISTA.**

Nosotros, Medardo Rosa Pineda **Alcalde Municipal de Azacualpa, S.B** , mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad No. **1604-1972-00130**, con domicilio y residencia en el Municipio de **AZACUALPA**, Departamento de **SANTA BARBARA** , quien actúa en su condición de representante legal de La Municipalidad de Azacualpa para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra, EL CONTRATISTA, Jose Humberto Valladares Peña, mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad No. **1604-1972-00227**, con domicilio en Azacualpa, Departamento de Santa Barbara, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA: DEFINICIONES:** Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este Convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de los proyectos conforme a la delegación operacional total o parcial del ciclo de proyectos que el programa RED VIAL ejecute el contratado para la prestación de servicios para construir una obra civil o proyecto específico. **EL SUPERVISOR:** es la persona natural o jurídica debidamente calificada de la Municipalidad, para ejercer la supervisión de la construcción de la obra de manera que, es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo a lo establecido en este contrato con la calidad y en el tiempo establecido. **EL PROYECTO:** es la obra física cuya ejecución es objeto de este contrato, " MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL CASCO URBANO BARRIO SAN FRANCISCO, COLONIA SANDRES BARRIO EL POTRERITO Y BARRIO EL CENTRO" con punto de Acta 371-2021 numero de proyecto **II.1 DEL FONDO PRESUPUESTADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO** Es la Institución cofinanciadora del proyecto, ante quien la Municipalidad mantiene responsabilidad por la construcción y calidad de las obras, la administración de los recursos y todos los procesos que la ejecución del proyecto conlleva, desde su formulación hasta el cierre definitivo del proyecto. **LA COMUNIDAD:** Es la población beneficiaria que se involucra en las distintas fases del proyecto y ejerce

especialmente la contraloría social del proyecto, la recepción de las obras en el nivel comunitario y se compromete con la operación y mantenimiento de las obras que se construyan.

**SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA** se compromete a construir y dejar listas para su uso las obras que conforman **EL PROYECTO** según el cuadro de cantidades de obra y precios unitarios que se presenta a continuación:

**PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO**  
**BARRIO SAN FRANCISCO, COLONIA SANDRES, BARRIO EL POTRERITO Y BARRIO EL**  
**CENTRO**

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
I.	Mejoramiento de calles internas no pavimentadas con maquinaria tipo patrol y vibro	K.M	5	53,652.00	Lps. 268,260.00

<b>Total</b>	<b>Lps.268,260.00</b>
--------------	-----------------------



**TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.** El monto de este contrato es de **DOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS (Lps. 268,260.00)** procedentes de FONDOS PROPIOS Y TRANSFERENCIA.**CUARTA: ANTICIPO:** (NO SE ENTREGARA) LA MUNICIPALIDAD, otorgará al CONTRATISTA un solo pago por un monto de **DOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS (Lps. 268,260.00)** de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: **a)** Que se hayan aceptado por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, las correspondientes garantías de anticipo y cumplimiento (pagare) que rinda el Contratista. Si pasados 10 días hábiles siguientes a la fecha en que le fuere notificado al CONTRATISTA este no ha **Firmado el Contrato LA MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de realizar un nuevo proceso de Cotización, sin responsabilidad alguna por su parte. **b)** Que este Contrato haya sido plenamente formalizado. **QUINTA: ORDEN DE INICIO:** Se emitirá inmediatamente después de formalizado el presente contrato. **SEXTA: DESEMBOLSOS: LA MUNICIPALIDAD**, efectuara un solo pago de **DOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS (Lps. 268,260.00)** después de recibir el fondo del gobierno central si es que fuere necesario, por un monto de al finalizar el contrato. Se realizara el compromiso del contratista, para realizar el proyecto de manera financiada. La corporación municipal se compromete a pagar la finalización del proyecto en su totalidad una vez se obtengan los fondos obtenidos del gobierno central, despues de ser autorizado para el pago por **EL TESORERO MUNICIPAL. SEPTIMA:**



**TIEMPO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir este Contrato dentro de **15 días** contados a partir del 1 de septiembre y terminando el 15 de septiembre del 2022; en caso de que **EL CONTRATISTA** no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagará a **LA MUNICIPALIDAD** en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por la cantidad de **TRECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 325/100 (Lps. 335.325)** equivalente al **0.125%** sobre el monto del contrato por cada día de retraso. **OCTAVA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA**, previo a la firma del presente contrato rendirá una garantía de Cumplimiento de Contrato (PAGARE) por el Quince por ciento (**15%**) sobre el valor del Contrato, equivalente a **CUARENTA MIL DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS (LPS.40,239.00)**. La garantía de cumplimiento estará vigente hasta tres (3) meses. Si por causas establecidas constructivamente se modifica el plazo de ejecución del contrato, por un termino mayor de dos meses, **EL CONTRATISTA**; deberá ampliar la vigencia de la Garantía del Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación se calculara sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. Se establece una Garantía de Calidad de Obra equivalente al 5% del monto del contrato, la cual deberá presentarse previo al pago de la última estimación y tendrá una vigencia de 3 meses, a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva. **NOVENA: VARIACIONES AL CONTRATO.** Las cantidades de obra de **EL PROYECTO** son estimadas y pueden variar. **LA MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a su interés. En este caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, previamente revisada y firmada por **EL SUPERVISOR**, Cuando la Orden de Cambio amerite una prórroga en el tiempo contractual, ésta deberá ser solicitada simultáneamente con la orden de cambio. **LA MUNICIPALIDAD**, no podrá modificar el Monto del Proyecto si excede la Asignación Presupuestaria para tal fin, a menos que LA MUNICIPALIDAD cubra dicho monto con fondos propios. **DECIMA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra. Asimismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. **DÉCIMA PRIMERA: RESCISIÓN DEL CONTRATO.** **LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de los siguientes causales: **a)** Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. **b)** Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente



mano de obra o uso inapropiado de equipo, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR**, en base a las visitas que lleve a cabo, y del cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, **c)** A requerimiento de **LA MUNICIPALIDAD** o de **EL CONTRATISTA**, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto. **d)** La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso por cualquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**, **e)** No iniciar la obra después de quince (15) días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; **f)** Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, **g)** No cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra. **DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En caso de

disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD.**- **DÉCIMA TERCERA : DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO** El

Contratista se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con los siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él: **1.** La Oferta, **2.** Garantía de cumplimiento de contrato al 15%, **3.** Pagaré de garantía de calidad de la obra. **4.** La Orden de Inicio. En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privará lo expuesto en el contrato y en caso de discrepancia entre dos o más anexos, privará lo previsto en el anexo específicamente relativo al caso en cuestión. **DÉCIMA CUARTA**

**INSPECCION FINAL Y RECEPCION: 1. INSPECCION FINAL** El Contratista deberá dar aviso cuando la obra esté terminada a la MUNICIPALIDAD y a la Supervisión, ésta hará una inspección de la misma dentro del término de Cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba el aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfacción, rendirá un informe dentro de los Diez (10) días después de la inspección final.

**2. RECEPCION:** Después de haber recibido el informe de la Supervisión la Comisión de la Recepción del Proyecto integrada por: El Contratista, El Supervisor, y un Representante de la Sociedad Civil Organizada; verificarán la condición final de proyecto y emitirán el Acta de Finalización de la Obra.

**DÉCIMA QUINTA: ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores.



En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos originales de igual contenido, en el Municipio de AZACUALPA, Departamento de Santa Bárbara, el primero de mes de septiembre del año 2022.



**MEDARDO ROSA PINEDA**  
ALCALDE MUNICIPAL



**JOSE HUMBERTO VALLADARES PEÑA**  
CONTRATISTA



**MUNICIPALIDAD DE AZACUALPA SANTA BARBARA  
COTIZACIÓN GENERAL DE PROYECTOS**



**ORDEN DE INICIO**

**Proyecto de Obras Públicas**

**Por este medio se autoriza el inicio del proyecto: MEJORAMIENTO DE CALLES DE CASCO URBANO BARRIO SAN FRANCISCO, COL. SANDRES BARRIO EL POTRERITO Y BARRIO EL CENTRO.**

**DEPARTAMENTO:** Santa Bárbara

**MUNICIPIO:** Azacualpa

**UBICACIÓN:** Casco Urbano

**EJECUTOR:** José Humberto Valladares Peña

**FUENTE:** Corporación Municipal 2022-2026.

Se establece como fecha oficial de inicio el día jueves 1 de septiembre del año 2022.

Azacualpa, S.B 1 de septiembre del año 2022.

**Medardo Rosa Pineda  
Alcalde Municipal**





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, POR PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE AZACUALPA HACIA EL ESLABON, VUELTA GRANDE, EL NARANJO, BUENOS AIRES Y JOCONAL DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CON FINANCIAMIENTO DE LOS FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AZACUALPA Y EL CONTRATISTA.**

Nosotros, Medardo Rosa Pineda **Alcalde Municipal de Azacualpa, S.B** , mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad No. **1604-1972-00130**, con domicilio y residencia en el Municipio de **AZACUALPA**, Departamento de **SANTA BARBARA** , quien actúa en su condición de representante legal de La Municipalidad de Azacualpa para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra, EL CONTRATISTA, Jose Humberto Valladares Peña, mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad No. **1604-1972-00227**, con domicilio en Azacualpa, Departamento de Santa Barbara, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA: DEFINICIONES:** Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este Convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de los proyectos conforme a la delegación operacional total o parcial del ciclo de proyectos que el programa RED VIAL ejecute el contratado para la prestación de servicios para construir una obra civil o proyecto específico. **EL SUPERVISOR:** es la persona natural o jurídica debidamente calificada de la Municipalidad, para ejercer la supervisión de la construcción de la obra de manera que, es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo a lo establecido en este contrato con la calidad y en el tiempo establecido. **EL PROYECTO:** es la obra física cuya ejecución es objeto de este contrato, “ MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE AZACUALPA HACIA EL ESLABON, VUELTA GRANDE, EL NARANJO, BUENOS AIRES Y JOCONAL” en Acta Municipal 371-2022 y con numero de proyecto 11.09 **DEL FONDO PRESUPUESTADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO** Es la Institución cofinanciadora del proyecto, ante quien la Municipalidad mantiene responsabilidad por la construcción y calidad de las obras, la administración de los recursos y todos los procesos que la ejecución del proyecto conlleva, desde su formulación hasta el cierre definitivo del proyecto. **LA COMUNIDAD:** Es la población beneficiaria que se involucra en las distintas fases del proyecto y ejerce

especialmente la contraloría social del proyecto, la recepción de las obras en el nivel comunitario y se compromete con la operación y mantenimiento de las obras que se construyan. **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA** se compromete a construir y dejar listas para su uso las obras que conforman **EL PROYECTO** según el cuadro de cantidades de obra y precios unitarios que se presenta a continuación:

**PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES: MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE AZACUALPA HACIA EL ESLABON, VUELTA GRANDE, EL NARANJO, BUENOS AIRES, Y JOCONAL.**

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
I.	Reparacion y Mantenimiento de carretera con maquinaria tipo Patrol, Moto Niveladora, Tanque de Agua conformación tipo I.	K.M	5	60,000.00	Lps. 300,000.00
<b>Total</b>					<b>Lps.300,000.00</b>

**TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.** El monto de este contrato es de **Trescientos Mil Lempiras (Lps. 300,000.00)** procedentes de los FONDOS PROPIOS, Y TRANSFERENCIA.

**CUARTA: ANTICIPO:** LA MUNICIPALIDAD, otorgará al CONTRATISTA un solo pago por un monto de **Trescientos Mil Lempiras (Lps. 300,000.00)** de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: **a)** Que se hayan aceptado por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, las correspondientes garantías de anticipo y cumplimiento (pagare) que rinda el Contratista. Si pasados 10 días hábiles siguientes a la fecha en que le fuere notificado al CONTRATISTA este no ha **Firmado el Contrato LA MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de realizar un nuevo proceso de Cotización, sin responsabilidad alguna por su parte. **b)** Que este Contrato haya sido plenamente formalizado. **QUINTA: ORDEN DE INICIO:** Se emitirá inmediatamente después de formalizado el presente contrato.

**SEXTA: DESEMBOLSOS: LA MUNICIPALIDAD**, efectuara un solo pago después de recibir el fondo del gobierno central por un monto de **Trescientos Mil Lempiras (Lps. 300,000.00)** al finalizar el contrato. Se realizara el compromiso del contratista, para realizar el proyecto de manera financiada. La corporación municipal se compromete a pagar la finalización del proyecto en su totalidad una vez se obtengan los fondos obtenidos del gobierno central, despues de ser autorizado para el pago por **EL TESORERO MUNICIPAL.** **SEPTIMA: TIEMPO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir este Contrato dentro de **24 días** hábiles de Lunes a Viernes contados a partir de 09 de Septiembre y terminando el 09 de Octubre del 2022 indicada en la orden de inicio; en caso de que **EL CONTRATISTA** no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagará a **LA MUNICIPALIDAD** en concepto de daños y perjuicios





ocasionados por la demora, una multa por la cantidad de **Trescientos setenta y cinco Lempiras (Lps. 375.00)** equivalente al **0.125%** sobre el monto del contrato por cada día de retraso. **OCTAVA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA**, previo a la firma del presente contrato rendirá una garantía de Cumplimiento de Contrato (PAGARE) por el Quince por ciento (**15%**) sobre el valor del Contrato, equivalente a **Cuarenta y cinco mil Lempiras (LPS.45,000.00)**. La garantía de cumplimiento estará vigente hasta tres (3) meses. Si por causas establecidas constructualmente se modifica el plazo de ejecución del contrato, por un termino mayor de dos meses, **EL CONTRATISTA**; deberá ampliar la vigencia de la Garantía del Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación se calculara sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. Se establece una Garantía de Calidad de Obra equivalente al 5% del monto del contrato, la cual deberá presentarse previo al pago de la última estimación y tendrá una vigencia de 3 meses, a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva. **NOVENA: VARIACIONES AL CONTRATO**. Las cantidades de obra de **EL PROYECTO** son estimadas y pueden variar. **LA MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a su interés. En este caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, previamente revisada y firmada por **EL SUPERVISOR**, Cuando la Orden de Cambio amerite una prórroga en el tiempo contractual, ésta deberá ser solicitada simultáneamente con la orden de cambio. **LA MUNICIPALIDAD**, no podrá modificar el Monto del Proyecto si excede la Asignación Presupuestaria para tal fin, a menos que LA MUNICIPALIDAD cubra dicho monto con fondos propios. **DECIMA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra. Asimismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. **DÉCIMA PRIMERA: RESCISIÓN DEL CONTRATO. LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de los siguientes causales: **a)** Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. **b)** Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra o uso inapropiado de equipo, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR**, en base a las visitas que lleve a cabo, y del cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, **c)** A requerimiento de **LA MUNICIPALIDAD** o de **EL CONTRATISTA**, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible



la terminación del proyecto. **d)** La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso por cualquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**, **e)** No iniciar la obra después de quince (15) días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; **f)** Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, **g)** No cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra. **DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD.**- **DÉCIMA TERCERA : DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO** El Contratista se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con los siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él: **1.** La Invitación **2.** La Oferta, **3.** Garantía de cumplimiento de contrato al 15%, **4.** Pagare de garantía de calidad de la obra. **5.** La Orden de Inicio. En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privará lo expuesto en el contrato y en caso de discrepancia entre dos o más anexos, privará lo previsto en el anexo específicamente relativo al caso en cuestión. **DÉCIMA CUARTA INSPECCION FINAL Y RECEPCION: 1.** INSPECCION FINAL El Contratista deberá dar aviso cuando la obra esté terminada a la MUNICIPALIDAD y a la Supervisión, ésta hará una inspección de la misma dentro del término de Cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba el aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfacción, rendirá un informe dentro de los Diez (10) días después de la inspección final. **2.** RECEPCION: Después de haber recibido el informe de la Supervisión la Comisión de la Recepción del Proyecto integrada por: El Contratista, El Supervisor, y un Representante de la Sociedad Civil Organizada; verificarán la condición final de proyecto y emitirán el Acta de Finalización de la Obra. **DÉCIMA QUINTA: ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores.

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos originales de igual contenido, en el Municipio de AZACUALPA, Departamento de Santa Bárbara, a los 09 días del mes de Septiembre del año 2022.

  
  
**MEDARDO ROSA RINÉDA**  
ALCALDE MUNICIPAL

  
  
**JOSE HUMBERTO VALLADARES PEÑA**  
CONTRATISTA

*Municipalidad de Azacualpa Departamento de Santa Bárbara*





## ORDEN DE INICIO

### Proyecto de Obras Públicas

**Por este medio se autoriza el inicio del proyecto:** Mejoramiento de Carretera desde Azacualpa hacia El Eslabón, Vuelta Grande, El Naranjo, Buenos Aires

**DEPARTAMENTO:** Santa Bárbara

**MUNICIPIO:** Azacualpa

**UBICACIÓN:** Azacualpa hacia El Eslabón, Vuelta Grande, El Naranjo, Buenos Aires y Joconal.

**EJECUTOR:** José Humberto Valladares Peña

**FUENTE:** Corporación Municipal 2022-2026.

Se establece como fecha oficial de inicio el día lunes 12 de septiembre del año 2022.

Azacualpa, S.B 12 de Septiembre del año 2022.

Medardo Rosa Pineda  
Alcalde Municipal



AZACUALPA, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2022  
 Hora : 05:34 p.m.  
 USUARIO: JOSE.PORTILLO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4149  
 L: 266,300.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 3772  
 Fecha de Emisión: 2/9/2022  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR Id/RTN: 0413198100817  
 La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago de estimación final correspondiente a lo ejecutado de forma exacta y en cumplimiento de las condiciones generales de contrato del proyecto Construcción de Estacionamiento Vehicular Parque Central.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 028 028 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	266,300.81

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	266,300.81
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>266,300.81</b>

Firma y Sello de Presidente 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde 
--	---	--

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmeLHpNor7uAlp4kH3NKeSGIMiVznZCHm4+NCWb1VGyI00/kCq31/CLWZpUZhMMRi0D6INuLEBB9/JtB87bv+ZAoZOCynltn/cF3VzKWGS/dE9EwD08F VnjPCNE/WKVAfQo8nG9vkVNJrftquQNTBvQR1ZB51GzQ=





# MUNICIPALIDAD DE AZACUALPA SANTA BARBARA

## ESTIMACION FINAL DE OBRA

Proyecto Construcción de Estacionamiento Vehicular en el parque central de azacualpa Santa Barbara.

VALOR DEL CONTRATO (L): **768,993.75**

FECHA DE INICIO: 20/04/2022

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

DIAS TRANSCURRIDOS: 60 DIAS

UBICACIÓN: PARQUE CENTRAL , AZACUALPA SANTA BARBARA  
CONTRATISTA: KRISTIAN ENOC GRANADOS "CONSTRUCTORA INGECO"

FECHA DE ESTA ESTIMACIÓN: 1/9/2022

No.	CONCEPTOS DE OBRA	CANTIDADES CONTRATADAS			OBRA REALIZADA			PAGO DE ESTA ESTIMACIÓN	% ACUMULADO	
		Actividades Varias	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.	ESTIMACIONES ANTERIORES	PAGADO ANTERIOR			ESTA ESTIMACIÓN
1	ROTULO METALICO DE INFORMACION DE 0.60X1.22 MTS SUM	UNIDAD	1	5,500.00	5,500.00	-	-	0.00	0%	
2	DEMOLICION GENERAL (jardineras,piso existente,escenario)	M2	420	120.00	50,400.00	-	-	0.00	0%	
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	126	230.00	28,980.00	-	-	0.00	0%	
4	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	126	100.00	12,600.00	-	-	0.00	0%	
5	TRAZADO Y MARCADO	ML	70	25.00	1,750.00	-	-	0.00	0%	
6	RELLENO CON MATERIAL SELECTO /COMPAC. DE PLATO	M3	63.00	700.00	44,100.00	-	-	0.00	0%	
7	FUNDICION DE LOSA DE CONCRETO 1:2:3 E=15CM 3000 PSI	M2	420.00	1,263.00	530,460.00	10.00	12,630.00	290.00	366,270.00	100%
8	CORTE CON SIERRA DE MANO EN ADJUNTAS DE CONCRETO	M.L.	202.00	70.00	14,140.00	202.00	14,140.00	202.00	-	100%
9	BORDILLO DE CONCRETO 15X15 CM	ML	70.00	280.00	19,600.00	70.00	19,600.00	70.00	-	100%
10	JARDINERA 2X6 MTS FUNDICION ,REPELLO YPULIDO	M2	12.00	500.00	6,000.00	12.00	6,000.00	12.00	-	100%
11	PINTURA	M.L.	139.00	55.00	7,645.00	139.00	7,645.00	139.00	-	100%
12	SEÑALIZACION DE ROTULACION DE PARQUEO	UNIDAD	2.00	3,500.00	7,000.00	2.00	7,000.00	2.00	-	100%
13	LIMPIEZA GENERAL	M2	420.00	10.00	4,200.00	420.00	4,200.00	420.00	-	100%
14	IMPREVISTO DE UN 5%	%	5.00	-	36,618.75	5.00	36,618.75	5.00	-	100%
<b>MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>					<b>768,993.75</b>	<b>107,833.75</b>	<b>366,270.00</b>			

CUADRO DE RESUMEN	
Monto proyecto	768,993.75
anticipo 13%	99,969.19
I Estimacion	294,890.00
II Estimacion	107,833.75
Estimacion final	366,270.00
est final-antic	266,300.81
Total a pagar	266,300.81
saldo pendiente	-

\*En virtud que doy fe que las cantidades la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato. Solicito se proceda a pagar para lo para lo cual firmo y sello lo presente

Firma:

Nombre: Ing. Kristian Enoch Granados  
CONTRATISTA



Firma:

Nombre: Nelsch Rene Bueso  
Supervisor Departamento de Obras Publicas



**CONSTRUCTORA INGECO**  
**KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR**

R.T.N 04131981008171

Tel. 9975-7342

E-mail: kristiangranados@yahoo.com

Barrio El Centro, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349  
BO. LAJOVA L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

CAI: 38E6A4-8D6E6D-B94C9C-72E8EF-EDF050-D8  
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Lps. 266,300.81

No. 002-001-04-00 **Nº 000198**

Recibí de: Municipalidad de Azacualpa S.B R.T.N. 16049995443117

Dirección: Barrio el Centro. DIA 02 MES 09 AÑO 2022

La Suma de: Son doscientos sesenta y seis mil trescientos con 81/100 Lempiras

Por concepto de: pago de Estimación Final del proyecto  
construcción de Estacionamiento Vehicular en el parque Azacualpa S.B

Monto Honorarios Brutos Percibidos	L. <u>266,300.81</u>
Monto Retención en su caso	L. <u>0=</u>
Monto Neto Recibido	L. <u>266,300.81</u>

FIRMA: [Signature]

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 23/11/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-04-00000151 A 002-001-04-00000200 F/RECEPCION: 23/11/2021 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTRIBUTARIO EMISOR





**ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA**

Cuenta No. 140311000271

**CHEQUE No. 03004805**

5 de septiembre de 2022  
Lugar y Fecha

**AZACUALPA**

**KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR**

L 266,300.81

Páguese a la orden de

**DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

*(Handwritten signatures)*

1501014022300140311000271#03004805

**CONCEPTO DEL PAGO**

**PAGO DE** Pago de estimación final correspondiente a lo ejecutado de forma exacta y en cumplimiento de las condiciones generales de contrato del proyecto Construcción de Estacionamiento Vehicular Parque Central.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>PAGO DE</b> Pago de estimación final correspondiente a lo ejecutado de forma exacta y en cumplimiento de las condiciones generales de contrato del proyecto Construcción de Estacionamiento Vehicular Parque Central.			266,300.81

**CHEQUE No.03004805**

**BALANCE**

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



AZACUALPA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2022  
Hora : 08:34 a.m.  
USUARIO: JOSE.PORTILLO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4155  
L.: 69,096.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3774  
Fecha de Emisión: 6/9/2022  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: OSCAR OVIDIO POLANCO BENITEZ Id/RTN: 0413198300684  
La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de estimación final a contrato por remodelación de cielo falso de tabla yeso estructura dañada por filtración de agua lluvia a cielo falso pvc del edificio municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Edificio Municipal, B° El Centro	34,830.36
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del Edificio Municipal, B° El Centro	34,265.64

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,096.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>69,096.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9JmeLHpNor7uAlp4kH3NKeSGIMtVzrLZC...4+NCWb1VBY100/kCq31/CLWZpUZhMMRiD6INuLEBB9/JtB87bv+ZAoZOCynltn/cF3VzKWGS/dE9EwDo8F  
VrjPCNE/WKVAfQo8nG9vkVNJrffquQNTBvQR1ZBs...





# MUNICIPALIDAD DE AZACUALPA SANTA BARBARA

ESTIMACION DE OBRA No. 2

Proyecto Construcción de Cielo falso PVC Machimbre en edificio Municipal de azacualpa Santa Barbara.

VALOR DEL CONTRATO (L): 164,970.00

FECHA DE INICIO: 06/06/2022

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

UBICACIÓN: EDIFICIO MUNICIPAL , AZACUALPA SANTA BARBARA  
CONTRATISTA: OSCAR OVIDIO POLANCO


FECHA DE ESTA ESTIMACIÓN: 2/9/2022

No.	CONCEPTOS DE OBRA	CANTIDADES CONTRATADAS			OBRA REALIZADA			PAGO DE ESTA ESTIMACIÓN	% ACUMULADO	
		Actividades Varias	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.	ESTIMACIONES ANTERIORES	PAGADO ANTERIOR			ESTA ESTIMACIÓN
1	trazado y marcado	M2	200.00	10.00	2,000.00	200.00	2,000.00	0.00	-	0%
2	Demolicion de estructura existente de tabla yeso	M2	200.00	56.00	11,200.00	150.00	8,400.00	50.00	2,800.00	100%
3	Reforzado de estructura Furrin y canal de carga	M2	200.00	75.00	15,000.00	200.00	15,000.00	0.00	-	0%
4	Suministro e instalacion de cielo pvc tipo machimbre tipo plano	M2	165.00	510.00	84,150.00	45.00	22,950.00	120.00	61,200.00	100%
5	Suministro e instalacion con diseño en salon de reuniones	M2	35.00	850.00	29,750.00	15.00	12,750.00	20.00	17,000.00	100%
6	Suministro e instalacion de sistema electrico de cielo pvc spot	GLOBAL	1.00	21,090.00	21,090.00	-	-	1.00	21,090.00	100%
7	Suministro e instalacion de lampara colgante en salon de reuniones.	UNIDAD	1.00	1,780.00	1,780.00	1.00	1,780.00	0.00	-	0%
<b>MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>						<b>164,970.00</b>		<b>62,880.00</b>		<b>102,090.00</b>

CUADRO DE RESUMEN	
Monto proyecto	164,970.00
antipico 20%	32,994.00
I Estimacion	62,880.00
II Estimacion	102,090.00
Est final-antipico	69,096.00
pago final	69,096.00
pendiente pago	-

\*En virtud que doy fe que las cantidades la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato. Solicito se proceda a pagar para lo cual para lo cual firmo y sello lo presente

Firma:   
  
 Nombre: Oscar Ovidio Polanco Benitez  
 CONTRATISTA

Firma:   
  
 Nombre: Nelson René Bueso  
 Supervisor Departamento de Obras Publicas

OSCAR OVIDIO POLANCO BENITEZ

De: OSCAR OVIDIO POLANCO BENITEZ

R.T.N. 04131983006844

Tel: 9975-7342 E-mail: oscarovibe83@yahoo.com

Tres Cuadras Arriba De Iglesia Evangelica Príncipe De Paz, Col. Colonia Rivera, La Entrada,

Nueva Arcadia, Copán, Honduras C.A.

SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX 2661-2349  
Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-147

CAI: 21F392-3A05AC-554187-1Aafb3-ccccfc1-08

RECIBO POR HONORARIOS

No. 000-001-04-00 Nº 000017

Por Lps. 69,096

Recibí de: Municipalidad de Azacualpa S.B R.T.N. 1604999544 3117

Dirección: Barrio el Centro

DIA 02 MES 09 AÑO 2022


La Suma de: San Setenta y nueve mil noventa y Seis Lempiras

Por concepto de: pago de estimación Final del proyecto Construcción de Cielo Falso pvc machimbre en edificio municipal de Azacualpa S.B

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario "Emisor"

Total Por Honorarios L: 69,096.-

Total Neto Recibido L: 69,096.-



FIRMA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/02/2023





**ALCALDIA MUNICIPAL  
DE AZACUALPA**

Cuenta No. 140311000271

**CHEQUE No. 03004806**

6 de septiembre de 2022

AZACUALPA

Lugar y Fecha

**OSCAR OVIDIO POLANCO BENITEZ**

L 69,096.00

Páguese a la orden de

**SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01014022700140311000271⑆03004806

**CONCEPTO DEL PAGO**

**PAGO DE** Pago de estimación final a contrato por remodelación de cielo falso de tabla yeso estructura dañada por filtración de agua lluvia a cielo falso pvc del edificio municipal.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de estimación final a contrato por remodelación de cielo falso de tabla yeso estructura dañada por filtración de agua lluvia a cielo falso pvc del edificio municipal.			69,096.00

**CHEQUE No. 03004806**

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO CONFORME





AZACUALPA, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2022  
 Hora : 08:44 a.m.  
 USUARIO: JOSE.PORTILLO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4156

L.: 344,590.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3775

Fecha de Emisión: 6/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR

Id/RTN: 0413198100817

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago de estimación final del contrato de Proyecto Construcción de Pavimento Hidráulico en el barrio El Centro del Casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 001 47210 15-013-01	Construcción de Pavimentación, Casco Urbano	152,922.00
13 02 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Pavimentación, Casco Urbano	191,668.42

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	344,590.42
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>344,590.42</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0413198100817

0s+jsf9JmeLHpNor7uAlp4kH3NKeSGIMtVzrLZCHm4+NCWb1VGY100/kCq31/CLWZpUZhMMRiOD6INuLEBB9/JtB87bv+ZAoZOCynltn/cf3VzKWGS/dE9EwDo8F VrijPCNE/WKVAfQo8nG9vkVNJrIfquQNTBvQR1ZBs1GzQ=





# MUNICIPALIDAD DE AZACUALPA SANTA BARBARA



ESTIMACION DE OBRA No. 2

FECHA DE INICIO: 28 DE JULIO 2022

VALOR DEL CONTRATO (L): L991,668.42

Proyecto Construcción de Pavimento Hidraulico en el barrio el centro de azacualpa Santa Barbara.

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

DIAS TRANSCURRIDOS: 16 DIAS

UBICACIÓN: BARRIO EL CENTRO, AZACUALPA SANTA BARBARA  
CONTRATISTA: KRISTIAN ENOC GRANADOS "CONSTRUCTORA INGECO"

FECHA DE ESTA ESTIMACIÓN: 01 de septiembre del 2022

No.	CONCEPTOS DE OBRA	CANTIDADES CONTRATADAS			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PAGO DE ESTA ESTIMACIÓN	% ACUMULADO	
		Actividades Varias	Cantidad	PRECIO UNITARIO					PRECIO TOTAL LPS.
1	LIMPIEZA DE CALLE (INCLUYENDO ACARREO ASTA 20MTS)	M2	683.09	10	L6,830.90	400.00	283.09	2,830.90	100%
2	LOCALIZACION TRASADO Y REPLANTEO CON TEODOLITO	M2	683.09	20	L13,661.80	683.09	0.00	-	100%
3	CORTE, REMOCION Y ACARREO DE MATERIAL COMUN CON MOTONIVELADORA ,RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA.	M3	204.927	445	L91,192.52	204.93	0.00	-	100%
4	CONFORMACION DE LA CALZADA CON MOTONIVELADORA	M2	683.09	70	L47,816.30	683.09	0.00	-	100%
5	COMPACTACION CON VIBRO COMPACTADOR (SUB-RASANTE)	M2	683.09	50	L34,154.50	683.09	0.00	-	100%
6	CONCRETO HIDRAULICO E=15CM . CONC: 1:2:3	M2	683.09	880	L601,119.20	293.09	390.00	343,200.00	43%
7	CORTE CON CIERRA DE MANO EN ADJUNTA Y PAVIMENTO 2X2 MT	ML	534.95	70	L37,446.50	0.00	534.95	37,446.50	0%
8	BORDILLO DE CONCRETO 15X15 CM CONC: 1:2:3	ML	164.6	240	L39,504.00	0.00	164.60	39,504.00	0%
9	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO CON COMPACTADORA DE PLATA	M3	37.035	410	L15,184.35	0.00	37.04	15,184.35	0%
10	CAJAS DE REGISTRO PARA AGUA POTABLE 40X40X60 CM	UNIDAD	6	1250	L7,500.00	0.00	6.00	7,500.00	0%
11	CONSTRUCCION DE ACERAS DE CONCRETO 1:2:3	M2	164.6	276	L45,429.60	0.00	164.60	45,429.60	0%
12	SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL ASFALTO	ML	534.95	45	L24,072.75	0.00	534.95	24,072.75	0%
13	PINTADO DE BORDILLO Y SEÑALIZACION DE CALLE LINEA AMARILLO	ML	246.9	50	L12,345.00	0.00	246.90	12,345.00	0%
14	SEÑALIZACION DE PREVENCION DE CALLE	GLOBAL	1	5700	L5,700.00	0.00	1.00	5,700.00	0%
15	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	M2	747	13	L9,711.00	0.00	747.00	9,711.00	0%
<b>SUB TOTAL DE PAVIMENTO</b>					<b>L 991,668.42</b>			<b>L 542,924.10</b>	

CUADRO DE RESUMEN	
Monto proyecto	L991,668.42
anticipo 20%	198,333.68
I Estimacion	448,744.32
II estimacion	542,924.10
Est final-anticipo	344,590.42
total a pagar	344,590.42
saldo pendiente	L0.00

\*En virtud que doy fe que las cantidades la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato. Solicito se proceda a pagar para lo para lo cual firmo y sello lo presente

Firma:

  
 Nombre: Ing. Kristian Enoc Granados  
 CONTRATISTA

Firma:

  
 Nombre: Nelson Reyes Bueso  
 Supervisor Departamento de Obras Públicas  
 AZACUALPA, S.B.

**CONSTRUCTORA INGECO**

**KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR**

R.T.N 04131981008171

Tel. 9975-7342

E-mail: kristiangranados@yahoo.com

Barrio El Centro, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349  
BO. LAJOVA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

CAI: 38E6A4-8D6E6D-B94C9C-72E8EF-EDF050-D8  
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Lps. 344,590.42

No. 002-001-04-00 **Nº 000199**

Recibí de: Municipalidad de Azacoupa S-B R.T.N. 16049995443117

Dirección: Barrio el centro. DIA 02 MES 09 AÑO 2022

La Suma de: San trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa con 42/100 Lempiras

Por concepto de: pagode Estimación final del proyecto construcción de pavimento Hidraulico en el Barrio el Centro de Azacoupa S-B.

Monto Honorarios Brutos Percibidos	L. <u>344,590.42</u>
Monto Retención en su caso	L. <u>0<sup>00</sup></u>
Monto Neto Recibido	L. <u>344,590.42</u>

FIRMA Kristian Enoc Granados Aguilar  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/11/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-04-00000151 A 002-001-04-00000200 F/RECEPCIÓN: 23/11/2021 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: "OBLIGADO" (RIBUTARIO EMISOR)





**ALCALDIA MUNICIPAL  
DE AZACUALPA**

Cuenta No. 140311000271

**CHEQUE No. 03004807**

6 de septiembre de 2022

**AZACUALPA**

Lugar y Fecha

**KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR**

L 344,590.42

Páguese a la orden de

**TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

001014022000403100027103004807

**CONCEPTO DEL PAGO**  
**IN DE A**  
**BITAS**  
**PAGO DE** Pago de estimación final del contrato de Proyecto Construcción de Pavimento Hidráulico en el barrio El Centro del Casco Urbano.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de estimación final del contrato de Proyecto Construcción de Pavimento Hidráulico en el barrio El Centro del Casco Urbano.			344,590.42

**CHEQUE No. 03004807** **BALANCE**

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



AZACUALPA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2022  
Hora : 04:18 p.m.  
USUARIO: JOSE.PORTILLO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4194  
L.: 118,801.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3808  
Fecha de Emisión: 14/9/2022  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: MARCO TULIO MORALES SARMIENTO Id/RTN: 1617195700087  
La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS UN CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:




Pago a contrato por Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en La Colonia Las Palmeras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Casco Urbano	118,801.78

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	118,801.78
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>118,801.78</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde</p> 
--	--	--

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 1617195700087

0s+js/j9JmeLHpNor7uA1p4kH3NKeSGIMtVzrLZCF... VjPCNE/WKVAfQo8nG9vkVNJrtfquQNTBvQR1ZBs1GzQ=





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, POR PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS PALMERAS DEL CASCO URBANO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CON FINANCIAMIENTO DE LOS FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AZACUALPA Y EL CONTRATISTA.**

Nosotros, Medardo Rosa Pineda **Alcalde Municipal de Azacualpa, S.B** , mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad No. **1604-1972-00130**, con domicilio y residencia en el Municipio de **AZACUALPA**, Departamento de **SANTA BARBARA** , quien actúa en su condición de representante legal de La Municipalidad de Azacualpa para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra, **EL CONTRATISTA**, Marco Tulio Morales Sarmiento, mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad No. **1617-1957-00087**, con domicilio en Nueva Arcadía La Entrada, Departamento de Copan, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA: DEFINICIONES:** Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este Convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de los proyectos conforme a la delegación operacional total o parcial del ciclo de proyectos que el programa AGUA Y SANEAMIENTO ejecute el contratado para la prestación de servicios para construir una obra civil o proyecto específico. **EL SUPERVISOR:** es la persona natural o jurídica debidamente calificada de la Municipalidad, para ejercer la supervisión de la construcción de la obra de manera que, es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo a lo establecido en este contrato con la calidad y en el tiempo establecido. **EL PROYECTO:** es la obra física cuya ejecución es objeto de este contrato, "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA PALMERAS ", en Acta 371-2021 con numero de proyecto 11.4 del presupuesto Municipal del año 2022. **DEL FONDO PRESUPUESTADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO** Es la Institución cofinanciadora del proyecto, ante quien la Municipalidad mantiene responsabilidad por la construcción y calidad de las obras, la administración de los recursos y todos los procesos que la ejecución del proyecto conlleva, desde su formulación hasta el cierre definitivo del proyecto. **LA COMUNIDAD:** Es la población beneficiaria que se involucra en las distintas fases del proyecto y ejerce especialmente la contraloría

social del proyecto, la recepción de las obras en el nivel comunitario y se compromete con la operación y mantenimiento de las obras que se construyan.

**SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA se compromete a construir y dejar listas para su uso las obras que conforman **EL PROYECTO** según el cuadro de cantidades de obra y precios unitarios que se presenta a continuación:

<b>PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS PALMERAS</b>
<b>PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES</b>

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	365	5.00	Lps. 1,825.00
2	EXCAVACION DE MATERIAL SEMI DURO CON RETROEXCAVADORA	M3	154.21	216.00	Lps.33,309.90
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1 PULG. SDR26	ML	400	102.00	Lps.40,800.00
4	CAJA DOMICILIARIA 40X40X60 CM	UNIDAD	1	1,235.00	Lps. 1,235.00
5	ATERRADO DE MATERIAL EXCAVADO SEMI DURO CON RETROEXC.	M3	154.21	150.00	Lps.23,131.88
6	SUMINISTRO DE VALVULAS, PEGAMENTO Y ACCESORIOS PVC.	GLOBAL	1	18,500.00	Lps.18,500.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>					<b>L.118,801.78</b>

**TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.** El monto de este contrato es de **Ciento Dieciocho mil Ochocientos Uno con 78/100 Lempiras Exactos (Lps.118,800.86)** procedentes de los FONDOS PROPIOS, TRANSFERENCIA.

**CUARTA: ANTICIPO:** LA MUNICIPALIDAD, otorgará al CONTRATISTA un solo pago por un monto de **Ciento Dieciocho mil Ochocientos Uno con 78/100 Lempiras Exactos (Lps.118,800.86)** de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: **a)** Que se hayan aceptado por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, las correspondientes de cumplimiento (grantia) que rinda el Contratista. Si pasados 10 días hábiles siguientes a la fecha en que le fuere notificado al CONTRATISTA este no ha **Firmado el Contrato** LA **MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de realizar un nuevo proceso de Cotización, sin responsabilidad alguna por su parte. **b)** Que este Contrato haya sido plenamente formalizado. **QUINTA:**

**ORDEN DE INICIO:** Se emitirá inmediatamente después de formalizado el presente contrato. **SEXTA:**

**TIEMPO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir este Contrato dentro de **19 días** de lunes a viernes contados a partir de 06 de Septiembre y terminando el 30 de Septiembre del 2022 indicada en la orden de inicio; en caso de que **EL CONTRATISTA** no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagará a **LA MUNICIPALIDAD** en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por la cantidad de **Ciento Cuarenta y ocho con 501/100 Lempiras Exactos (Lps. 148.501)** equivalente al **0.125%** sobre el monto del contrato por cada día de retraso. **SEPTIMA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA,** previo a la firma del presente contrato



presente contrato rendirá una garantía de Cumplimiento de Contrato (PAGARE) por el Quince por ciento (15%) sobre el valor del Contrato, equivalente a **Diecisiete mil Ochocientos Veinte con 267/100 Lempiras Exactos (LPS.17,820.267)**. La garantía de cumplimiento estará vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra o la entrega del suministro, **EL CONTRATISTA**; Se establece una Garantía de Calidad de Obra equivalente al 5% del monto del contrato, la cual deberá presentarse previo al pago de la última estimación y tendrá una vigencia de 3 meses, a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva. **OCTAVA: LA MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a su interés. En este caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, previamente revisada y firmada por **EL SUPERVISOR**, Cuando la Orden de Cambio amerite una prórroga en el tiempo contractual, ésta deberá ser solicitada simultáneamente con la orden de cambio. **LA MUNICIPALIDAD**, no podrá modificar el Monto del Proyecto si excede la Asignación Presupuestaria para tal fin, a menos que **LA MUNICIPALIDAD** cubra dicho monto con fondos propios. **NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra. Asimismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta.

**DÉCIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO. LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de los siguientes causales: a) Incumplimiento de cuales quiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.

b) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra o uso inapropiado de equipo, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR**, en base a las visitas que lleve a cabo, y del cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, c) A requerimiento de **LA MUNICIPALIDAD** o de **EL CONTRATISTA**, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto. d) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**, e) No iniciar la obra después de quince (15) días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra.

**DÉCIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD.**

**DÉCIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO** El Contratista se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con los siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él: **1.** Invitación, **2.** La oferta, **3.** Declaración jurada **4.** Garantía de cumplimiento de contrato **AL 15%** **6.** Pagare de garantía de calidad de obra; **6.** La Orden de Inicio. En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privará lo expuesto en el contrato y en caso de discrepancia entre dos o más anexos, privará lo previsto en el anexo específicamente relativo al caso en cuestión. **DÉCIMA**

**TERCERA: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:** **1. INSPECCION FINAL** El Contratista deberá dar aviso cuando la obra esté terminada a la MUNICIPALIDAD y a la Supervisión, ésta hará una inspección de la misma dentro del término de Cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba el aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfacción, rendirá un informe dentro de los cinco (5) días después de la inspección final. **2. RECEPCION:** Después de haber recibido el informe de la Supervisión la Comisión de la Recepción del Proyecto integrada por: El Contratista, El Supervisor, y un Representante de la Sociedad Civil Organizada; verificarán la condición final de proyecto y emitirán el Acta de Finalización de la Obra.

**DÉCIMA CUARTA: ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores.

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en dos originales de igual contenido, en el Municipio de AZACUALPA, Departamento de Santa Bárbara, a los 06 días del mes de Septiembre del año 2022.

  
  
**MEDARDO ROSA PINEDA**  
Alcalde Municipal

  
  
**MARCO TULIO MORALES SARMIENTO**  
Contratista



# Materiales y Servicios

VENTA BLOQUE, ARENA GRAVA, PIEDRA, SELECTO Y SERVICIOS

DE: Marco Tulio Morales Sarmiento

R.T.N. 16171957000871

Tel: 9907-5252 E-mail: mmoralesarmiento@yahoo.com

Chalmecca, Copan Honduras, C.A.

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349  
BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

CAI 04E2A6-1B37D2-B94D8A-0E6BB0-91A824-AB  
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00 N° 0000060

DIA 14 MES 09 AÑO 2022

Lps. 118,801.78

R.T.N. 16049995 4431/7

Recibí de: Municipalidad de Azacualpa S.B.

Dirección: Barro el Cerro

La Suma de: Son ciento diecho mil ochocientas uno con 70/100 Lempiras  
Por concepto de: pagode extinción final del proyecto Mejoramiento  
del sistema de agua potable en la colonia la Palmera de Azacualpa S.B.

Monto Honorarios Brutos Percibidos	L. 118,801.78
Monto Retención en su caso	L. 0.00
Monto Neto Recibido	L. 118,801.78



FECHA LIMITE DE EMISION : 11/04/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000051 A 000-001-04-00000100 F/RECEPCION: 11/04/2022 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: O.T. "EMISOR"



**ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA**

Cuenta No. 140311000271

**CHEQUE No. 03004839**

14 de septiembre de 2022  
Lugar y Fecha

AZACUALPA

MARCO TULIO MORALES SARMIENTO

L 118,801.78

Páguese a la orden de

CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS UN CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

03004839

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Pago a contrato por Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en La Colonia Las Palmeras.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago a contrato por Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en La Colonia Las Palmeras.			

118,801.78

**CHEQUE No. 03004839**

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME





AZACUALPA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2022  
Hora : 04:35 p.m.  
USUARIO: JOSE.PORTILLO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4195  
L.: 180,956.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3809  
Fecha de Emisión: 14/9/2022  
No.Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR Id/RTN: 0413198100817  
La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago ultima estimación del proyecto construcción de Cancha Multiusos Parque Central B. El Centro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 029 001 000 23400 11-001-01	Construcción Cancha Multiusos Parque Central B. El Centro.	180,956.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	180,956.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	180,956.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 0413198100817

0s+js/f9JmeLHpNor7uAlp4kH3NKeSGIMtVzrLZCHm4+NCWb1VGYI00/kCq31/CLWZpUZhMMRi0D6iNuLEBB9/JtB87bv+ZAoZOCynltn/cf3VzKWGS/dE9EwDo8F Vj7PCNE/WKVAFQo8nG9vkVNJrIfquQNTBvQR1ZBs1GzQ=



# MUNICIPALIDAD DE AZACUALPA SANTA BARBARA

ESTIMACION DE OBRA No. 2

Proyecto Construcción de cancha de multiusos en el parque central de azacualpa Santa Barbara.

VALOR DEL CONTRATO (L):

283,228.15

FECHA DE INICIO: 16/05/2022

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

UBICACIÓN: PARQUE CENTRAL, AZACUALPA SANTA BARBARA  
 CONTRATISTA: KRISTIAN ENOC GRANADOS "CONSTRUCTORA INGECO"

FECHA DE ESTA ESTIMACIÓN:

14/9/2022

No.	CONCEPTOS DE OBRA	CANTIDADES CONTRATADAS			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.	OBRA REALIZADA			PAGO DE ESTA ESTIMACIÓN	% ACUMULADO
		Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.			ESTIMACIONES ANTERIORES	PAGADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN		
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	104.40	25.00	2,610.00	104.40	2,610.00	0.00	-	100%	
2	LOSA CONCRETO 3000 PSI E=4 PULG C/ACERO TEMP. #2 A 35 A.S.	M2	573.05	406.00	232,658.30	197.05	80,002.30	376.00	152,656.00	100%	
3	CURADO DE LOSA	M2	573.05	17.00	9,741.85	573.05	9,741.85	0.00	-	100%	
4	REPARACION TABLERO EXISTENTE HIERRO (1.2X1.8/MARO 1)	UNID	2.00	5,150.00	10,300.00	0.00	-	2.00	10,300.00	100%	
5	MARCADO DE CANCHA CON PINTURA	GLOBAL	1.00	18,000.00	18,000.00	0.00	-	1.00	18,000.00	100%	
6	PROTECCION CON TUBERIA PVC 3 PULG FUNDIDA UN FRENTE/LADO	ML	52.20	90.00	4,698.00	52.20	4,698.00	0.00	-	100%	
7	ROTULACION DE SEÑALIZACION DE CANCHA Y EST DE MOTOTAXI	UNIDAD	2.00	1,860.00	3,720.00	2.00	3,720.00	0.00	-	100%	
8	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	GLOBAL	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	-	100%	
<b>MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>					<b>283,228.15</b>		<b>102,272.15</b>		<b>180,956.00</b>		

CUADRO DE RESUMEN	
Monto proyecto	283,228.15
anticipo 0%	-
I Estimacion	102,272.15
II Estimacion	180,956.00
pendiente de pago	-

\*En virtud que doy fe que las cantidades la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato. Solicito se proceda a pagar para lo cual para lo cual firmo y sello lo presente



Firma:


Nombre: Ing. Kristian Eno Granados

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: Neisy Rengifo

Supervisor Departamento de Obras Públicas





# CONSTRUCTORA INGECO

KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR  
R.T.N 04131981008171  
Tel. 9975-7342  
E-mail: kristiangranados@yahoo.com

Barrio El Centro, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349  
BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

CAI: 59A15C-F15FCB-214BB7-A0F4DC-FDEC87-CD  
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 002-001-04-00 N° 000201

Lps.

180,956


Recibí de: Municipalidad de Aracapa S.R.T.N. 16049995443117

Dirección: Barrio el Centro DIA 14 MES 09 AÑO 2022

La Suma de: Son ciento ochenta mil novecientos cincuenta y seis Lempiras

Por concepto de: pago de estimación Final del proyecto  
construcción de cancha de multiusos en el parque Central

Monto Honorarios Brutos Percibidos	L. <u>180,956</u>
Monto Retención en su caso	L. <u>05</u>
Monto Neto Recibido	L. <u>180,956</u>



FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 21/07/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-04-00000201 A 002-001-04-00000250 FIRECEPCION: 21/07/2022 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGACION DEL EMISOR



**ALCALDIA MUNICIPAL  
DE AZACUALPA**

Cuenta No. 140311000271

**CHEQUE No. 03004840**

14 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

AZACUALPA

**KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR**

180,956.00

Páguese a la orden de

**CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

Firma(s)



Banco Atlántida, S.A.

100140220014031100027103004840

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Pago ultima estimación del proyecto construcción de Cancha Multiusos Parque Central B. El Centro.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago ultima estimación del proyecto construcción de Cancha Multiusos Parque Central B. El Centro.			

**CHEQUE No. 03004840**

BALANCE

180,956.00

HECHO POR

AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME





AZACUALPA, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2022  
Hora : 09:42 a.m.  
USUARIO: JOSE.PORTILLO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4250

L.: 228,689.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3858

Fecha de Emisión: 29/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SEÑALIZACION VIAL DE HONDURAS S DE R L DE C V SEVIALH

Id/RTN: 05019021266583

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago Final del 50% del contrato de proyecto: señalización vial de las calles mas transitadas del casco urbano de este Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 019 001 000 23400 11-001-01	Instalar señalizaciones viales en las calles mas transitadas, Casco Urbano	228,689.80

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		228,689.80
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>228,689.80</b>

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Osman Iderardo Barreto Coluto  
Identidad No.: 1403 1986 00090

Os\*js/f9JmeLHpNor7uAlp4kh3NKeSGIMfVzrLZCHm4+NCWb1VGyI00/kCq31/CLWZpUZHMMRiQ6SNULEB9/JtB87bv+ZAoZOCynltn/cF3VzKWGS/dE9EwDo8F VrfPCNE/WKVAFQo8nG9vkvVNrJfquQNTBvQR1ZBs1GzQ=

**AVISO DE TERMINACION DE PROYECTO**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Señalización Vial en el municipio de Azacualpa.

**DEPARTAMENTO:** Santa Bárbara

**MUNICIPIO:** AZACUALPA.

**UBICACION:** Casco Urbano

En este acto se hace el aviso de terminación de la obra en mención para que proceda a su supervisión con forme a lo pactado en el contrato celebrado por ambas partes a los 17 días del mes de agosto del año 2022.

En fe, de lo anterior se firma la presente acta

Lugar y fecha: Azacualpa Departamento de Santa Bárbara a los 01 días del mes de Septiembre del año 2022.



Firma del representante de la  
Obra.





SEÑALIZACIÓN VIAL DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA 000-001-01-00

Res. Palos Verdes, Calle Principal, Bloque # 11, Casa # 19, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 3371-9449 • E-mail: seviaih@gmail.com

Nº 000006

CAI: 15FF27-1C27A8-1F44BD-26304B-2D96D4-5

R.T.N. 05019021266583

Cliente: Alcaldía Municipal de Aracwalpa, S. B.

R.T.N.: 16049995443117

Fecha: 29 / 9 / 22

Dirección: Aracwalpa, S. B.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	Señal de No estacionar de 46x71cm	3,384 47	27,075 70
12	Señal de No Virar de 46x71cm (6129 y 6dere)	3,384 47	40,613 64
80	Señal de ALTO con T/A de 61x81cm	3,675 10	294,008 00
8	Señal de Zona Escolar / Velocidad Maxima de 61x81cm	3,675 87	29,406 96
2	Cubeta de pintura de trafico base agua amarilla	3,308 52	4,617 04

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

V. EXENTA L.

V. EXONERADA L.

V. GRAVADA 15% L. 397,721 40

15% I.S.V. L. 59,658 21

TOTAL L. 457,379 61

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS.

Nº CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG.

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2023

Original: Cliente • Copia Azul: Contabilidad • Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" Impreso Vicio • Tel. 2540-2825 / 3288-0056 R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-22-1050071

Son: Cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y nueve con 61/100



SEÑALIZACIÓN VIAL DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

Por L. 228689.80

Res. Palos Verdes, Calle Principal, Bloque # 11, Casa # 19, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 3371-9449 • E-mail: seviaih@gmail.com

R.T.N. 05019021266583

RECIBO Nº 000003

Fecha: 29 de Sept del 20 22

Recibimos de: Alcaldía Municipal de Aracwalpa, S. B.

La cantidad de: Doscientos Veintiocho mil seiscientos ochenta y nueve con 80/100

Por concepto de: Cancelación del saldo pendiente (501) de proyecto de señalización vial.

Efectivo  Cheque No. 03004889

Banco: Atlántida

Saldo Anterior L.	228689	80
Su Abono L.	228689	80
Saldo Actual L.	— 0 —	



Firma Autorizada

Impreso Vicio • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056



**ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA**

Cuenta No. 140311000271

**CHEQUE No. 03004889**

29 de septiembre de 2022  
Lugar y Fecha

**AZACUALPA**

**SEÑALIZACION VIAL DE HONDURAS S DE R L DE C V SEVIALH**

L **228,689.80**

Páguese a la orden de

**DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

1:0 1 0 1 4 0 2 2:00 1 4 0 3 1 1 0 0 0 2 7 1:0 0 3 0 0 4 8 8 9

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Pago Final del 50% del contrato de proyecto: señalización vial de las calles mas transitadas del casco urbano de este Municipio.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago Final del 50% del contrato de proyecto: señalización vial de las calles mas transitadas del casco urbano de este Municipio.			228,689.80

**CHEQUE No. 03004889**

**BALANCE**

HECHO POR

AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME