



ORDEN DE INICIO

M.O. Jose David Barrientos

Contratista

Estimado Señor.:

Por este medio le informo a Usted, que proceda a tomar posesión del sitio de las obras del lugar donde se realizara la ejecución al contrato de **CONSTRUCCION DE BOULEVARD DESDE LA ENTRADA A TEUPASENTI HASTA EL PUENTE NUEVO**. lo que se llevara efecto a las 08:00 am horas del día 3 de agosto de 2022.

Usted deberá iniciar la ejecución de las obras de este contrato dentro de un plazo de 2 días calendarios contados a partir de la fecha que haya tomado posesión del sitio donde se ejecutaran las obras del proyecto antes mencionado.


Favor proceder a la apertura de la bitácora. Así mismo le solicito remitirnos el cronograma de la ejecución de la obra actualizado.

La supervisión estará a cargo de la Unidad Técnica Municipal por medio del Ing. José Danilo Cerrato tel. 98332622.


La comisión de Recepción de la obra estará integrada por:

- A) El supervisor de la UTM.
- B) Alcalde Municipal.
- C) Contratista.

Sin otro particular nos suscribimos a usted.


Ing. José Danilo Cerrato
Director de la UTM




Milton Noel Vidua
Alcalde Municipal



CONTRATOS DE DIRECCION DE MANO DE OBRA 0715-22-07-2022MT

CONTRATO No. 0715-22-07-2022MT

Nosotros, Milton Noel Videá valladares , mayor de edad, casado, Maestro , Hondureño, y de este domicilio, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0715-1986-00800, actuando en la condición de Representante legal de la Municipalidad de Teupasenti y quien en adelante se denominarán "EL CONTRATANTE" por una parte y por la otra José David Barrientos Espinoza, mayor de edad, Casado, Hondureño, contratista de obras y del domicilio de Danlí, portador de la Tarjeta de Identidad No 0801-1956-05688, actuando en su condición de Contratista Individual, facultado para realizar este acto, que en adelante se denominará "EL CONTRATISTA", en virtud de que EL CONTRATANTE ha acordado LA CONSTRUCCION DE UN BOULEVARD DESDE LA ENTRADA A TEUPASENTI HASTA EL PUENTE NUEVO:

#	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
0	AMPLIACION DE CALLE		
1	Limpieza de Calle acarreo hasta 20mts	M2	2700.00
2	Trazado y marcado	ml.	546.00
3	Excavacion de material tipo II	M3	250.44
4	Relleno Compacto con Material Selecto	M3	93.42
5	Concreto Clase A Fc=280kg/cm2	M3	93.43
6	Curado de Concreto	m2	622.84
7	Bordillo de concreto de 20cm x 20cm	M.L	552.00
8	Pintura de Bordillo	M2	220.80
	SUBTOTAL		
9	CONSTRUCCION DE MEDIANA DEL BOULEVARD		
10	Trazado y Marcado	ml.	514.48
11	Excavacion de material tipo II	m3	102.89
12	Cimentacion de Mamposteria	m3	102.89
13	Bordillo de concreto de 15cm x 30cm	m3	514.48
14	Pintura de Bordillo	m2	231.51
15	Instalacion de poste metalico y 2 lamparas led	und	10.00
16	Instalacion de poste metalico y 1 lamparas led	und	8.00
17	siembra de Arboles	und	45.00
18	Colocacion de Agregado Grueso	m3	30.58
	SUBTOTAL		
17	CONSTRUCCION DE MIRADOR		
18	Muro de Gaviones	m3	64.80
19	Relleno Compacto con Material Selecto	m3	260.00
20	siembra de Arboles	und	5.00
21	Banca de Tubo Industrial de 2 x 1	und	5.00
	SUBTOTAL		

Para lo cual se requiere contratar los servicios del CONTRATISTA. Que el CONTRATISTA habiendo declarado al CONTRATANTE que posee las aptitudes profesionales requeridas y que cuenta y con los recursos técnicos necesarios, ha convenido ejecutar la dirección de las obras en los términos y condiciones establecidas en este contrato, bajo los términos y condiciones



siguientes: Primero: Obras. El CONTRATISTA realizará las obras según las especificaciones señaladas en el Anexo A "Oferta Económica y Técnica", que forma parte integral de este Contrato. El CONTRATISTA presentará los avances de obra al CONTRATANTE, en la forma y dentro de los plazos indicados en el cronograma adjunto. El contratista realizará las obras a los precios indicados en el Anexo B, "Propuesta del Contratista" que forma parte integral del presente contrato. Segundo: Plazo. El CONTRATISTA ejecutará las obras durante el período de 120 días calendario contados a partir de la firma del acta de iniciación de obras debidamente firmada por el supervisor de obra, designado por el CONTRATANTE. Tercero: Pagos. A. Monto máximo: La Municipalidad de Teupasenti, pagará al CONTRATISTA una suma no superior a 180,003.36 CIENTO OCHENTA MIL TRES CON 36/100 Lempiras por la ejecución de las obras, conforme a lo indicado en los Anexos. Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para el CONTRATISTA, así como cualquier obligación tributaria a que éste pudiera estar sujeto. B. Calendario de Pagos: la Municipalidad en calidad de anticipo pagara el 15% de valor del contrato que equivale a (L.27,000.50 VEINTE Y SIETE MIL CON 50/100 lempiras), luego pagos parciales Conforme a los informes de avance de obra que sea certificado por el Supervisor que designe el CONTRATANTE, los pagos se efectuarán de la siguiente forma: El valor de los trabajos previstos en el contrato se cancelará mediante pagos parciales según informes de Obra ejecutada, elaborados entre el CONTRATISTA y EL CONTRATANTE y aprobadas por el Supervisor. C. Si a juicio del colaborador Supervisor, existieren modificaciones, adiciones o aclaraciones que deban hacerse a los informes de avance de obra, como obligación del CONTRATISTA, éste tendrá que hacerlas y sólo hasta el momento en que se incluyan y tengan el visto bueno del CONTRATANTE, se considerarán entregados en debida forma. La exigibilidad de los pagos anteriormente mencionados queda condicionada, y así lo acepta expresamente el CONTRATISTA, a que el CONTRATANTE tenga efectivamente disponibilidad de recursos. Cuarto: Administración del Proyecto. A. Supervisión de la ejecución de la obra: El CONTRATANTE designa al supervisor de obra, quien será responsable de la coordinación de las actividades contempladas en este Contrato, la aceptación y aprobación por parte del CONTRATANTE de los informes de avance de obra u otros elementos que deban proporcionarse. B. Avances de Obra: Los avances de obra relacionados en el Anexo B, "Obligaciones del Contratista", deberán ser presentados durante el desarrollo de las actividades asignadas, y constituirán la base para los pagos que deberán efectuarse conforme a lo indicado en el Calendario de pagos. Quinto: Calidad de las obras. El CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e integridad ética y profesional. Sexto: Confidencialidad. SEPTIMA: Cesión. El CONTRATISTA no podrá ceder este Contrato o parte alguna del mismo, sin el consentimiento previo por escrito del CONTRATANTE. Noveno: Ley e Idioma por el que se regirá el Contrato. El Contrato se regirá por ley Hondureña y el Idioma será el español. Décimo: Controversias: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato las partes se someten a los Juzgados de la República correspondientes. Décimo primero: Gravámenes. El CONTRATISTA es el único responsable de todos los impuestos que determine la celebración y ejecución de este contrato y por lo tanto los atenderá con cargo a sus propios recursos en la oportunidad en que deba pagarlos según la ley. EN FE DE LO CUAL, firmamos el presente contrato en la Ciudad de Teupasenti, a los 02 días del mes de Agosto de Dos mil Veinte y Dos.



MAYOR EDUARDO VILLALBA
CONTRATANTE

José David Barrientos Espinoza

CONTRATISTA
0801-1956-05688



Notificación de Adjudicación

Teupasenti 01 de agosto del 2022

Tipo y Numero de Procedimiento	Solicitud de Tres Ofertas 0715-22-07-2022MT
Nombre del procedimiento	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DESDE LA ENTRADA A TEUPASENTI HASTA EL PUENTE NUEVO

Oferentes participantes de la contratación antes referida.

Estimados señores:

Con la presente les acompaño copia de la Acta de Evaluación y Adjudicación mediante la cual se adjudica la contratación referida en el encabezado de esta carta.

Cabe señalar, que estaremos publicando los resultados de esta contratación en el Portal de Transparencia de la Municipalidad de Teupasenti no habiendo más que tratar, aprovecho la oportunidad para saludarles.



Milton Flores Videa
Alcalde Municipal

Original: Expediente de Contratación No. 1; Copia @1: Oferentes; Copia @2: Miembros de la Comisión de Evaluación;



ACTA DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN PROYECTO CONSTRUCCION DE BOULEVARD DESDE LA ENTRADA A TEUPASENTI HASTA EL PUENTE NUEVO

Monto Máximo: 400,000.00

1. Evaluación técnica

Todos los miembros del Comité de Evaluación se sirven de la tabla de evaluación para valorar las ofertas técnicas. Las tablas de evaluación debidamente completadas se adjuntan al presente informe, junto con un resumen de los comentarios de los evaluadores sobre los méritos y carencias de las ofertas técnicas.

2. Evaluación financiera

El Comité analizó las ofertas técnicamente conformes. En cada oferta financiera, se compara el valor del contrato con el presupuesto máximo disponible para dicho contrato.

La clasificación final de los oferentes que no han sido eliminados en el proceso de evaluación es la siguiente:

Número de plica	Nombre del oferente	Oferta financiera	Clasificación Final
1	Jose David Barrientos		100%
2	Rolando Zelaya		71.74%
3	Ing. Jonathan Josué Ponce		68.63%


3. Conclusión


Las ofertas se clasifican siguiendo el criterio de otorgar el lugar más alto a la oferta conforme que tenga la oferta financiera más baja y que la misma esté dentro del presupuesto máximo disponible. Se rechazan las ofertas que están fuera del presupuesto máximo.

Número de plica	Nombre del oferente	Clasificación final
1	José David Barrientos	1
3	Jonathan Josué Ponce	2
2	Rolando Zelaya	3

Por consiguiente, el Comité de Evaluación recomienda que el contrato se adjudique a **José David Barrientos**, por un valor de **CIENTO OCHENTA MIL TRES CON 36/100 LEMPIRAS (180,003.36)**.


4. Firmas

	Nombres y Apellidos	Firma
Evaluador 1	José Danilo Cerrato	
Evaluador 2	Raúl Rodríguez	
Evaluador 3	Melvin Omar Mejía	



Aprobado por el Órgano de Contratación




Nombre y firma:

Fecha: 01 de agosto de 2022



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A.



Correo:municipalidadteupasenti@gmail.com

Teupasenti, El Paraíso 22 /Julio/2022

Sr. Rolando Zelaya Ramos
Contratista

Estimado Contratista

Sea Portadora esta nota para desearle éxitos en su vida profesional y cotidiana a lado de sus seres queridos.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Teupasenti tiene en el PDM la, CONSTRUCCION DE BOULEVARD DESDE LA ENTRADA A TEUPASENTI HASTA EL PUENTE NUEVO, por tal mención le invitamos a presentar una oferta Técnica y Económica de dicho proyecto.

Adjuntamos Diseños, Cantidades Unitarias, Mapa de Ubicación del Proyecto.

Las ofertas serán recepcionadas en la municipalidad de Teupasenti a más tardar el día 01 de Agosto de 2022 a las 8:00 am.


La oferta debe contener:

- ✓ Un documento original y una copia del presupuesto detallado
- ✓ Curriculum vitae de experiencia laboral
- ✓ Copia de RTN
- ✓ Solvencia de LA SAR (si la tiene)

Todo lo anteriormente mencionado deberá ser presentado dentro de un sobre debidamente sellado y firmado.

Sin otro particular me suscribo de usted.




Milton Noel Ardea
Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A.



Correo:municipalidadteupasenti@gmail.com

Teupasenti, El Paraíso 22 /Julio/2022

Sr. Jose David Barrientos
Contratista

Estimado Contratista

Sea Portadora esta nota para desearle éxitos en su vida profesional y cotidiana a lado de sus seres queridos.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Teupasenti tiene en el PDM la, CONSTRUCCION DE BOULEVARD DESDE LA ENTRADA A TEUPASENTI HASTA EL PUENTE NUEVO, por tal mención le invitamos a presentar una oferta Técnica y Económica de dicho proyecto.

Adjuntamos Diseños, Cantidades Unitarias, Mapa de Ubicación del Proyecto.

Las ofertas serán recepcionadas en la municipalidad de Teupasenti a más tardar el día 01 de Agosto de 2022 a las 8:00 am.


La oferta debe contener:

- ✓ Un documento original y una copia del presupuesto detallado
- ✓ Curriculum vitae de experiencia laboral
- ✓ Copia de RTN
- ✓ Solvencia de LA SAR (si la tiene)

Todo lo anteriormente mencionado deberá ser presentado dentro de un sobre debidamente sellado y firmado.

Sin otro particular me suscribo de usted.




Milton Noel Vide
Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A.



Correo:municipalidadteupasenti@gmail.com

Teupasenti, El Paraíso 22 /Julio/2022

Ing. Jonathan Josué Ponce
Contratista

Estimado Contratista

Sea Portadora esta nota para desearle éxitos en su vida profesional y cotidiana a lado de sus seres queridos.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Teupasenti tiene en el PDM la, CONSTRUCCION DE BOULEVARD DESDE LA ENTRADA A TEUPASENTI HASTA EL PUENTE NUEVO, por tal mención le invitamos a presentar una oferta Técnica y Económica de dicho proyecto.

Adjuntamos Diseños, Cantidades Unitarias, Mapa de Ubicación del Proyecto.

Las ofertas serán recepcionadas en la municipalidad de Teupasenti a más tardar el día 01 de Agosto de 2022 a las 8:00 am.


La oferta debe contener:

- ✓ Un documento original y una copia del presupuesto detallado
- ✓ Curriculum vitae de experiencia laboral
- ✓ Copia de RTN
- ✓ Solvencia de LA SAR (si la tiene)

Todo lo anteriormente mencionado deberá ser presentado dentro de un sobre debidamente sellado y firmado.

Sin otro particular me suscribo de usted.




Milton Noel Vidua
Alcalde Municipal



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE BOULEVARD DESDE LA ENTRADA A TEUPASENTI HASTA EL PUENTE NUEVO

ACTIVIDAD-CANTIDAD DE OBRA				OFERENTE 1		OFERENTE 2		OFERENTE 3	
CONSTRUCCION DE BOULEVARD				Ing Josue Ponce		Rolando Zelaya		David Barrientos	
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
0	AMPLIACION DE CALLE								
1	Limpieza de Calle acarreo hasta 20mts	M2	2700.00	4.50	12150.00	3.50	9450	3.00	8100
2	Trazado y marcado	ml.	546.00	5.00	2730.00	3.70	2020.2	4.18	2284.4094
3	Excavacion de material tipo II	M3	250.44	29.50	7387.98	27.00	6761.88	28.14	7047.3816
4	Relleno Compacto con Material Selecto	M3	93.42	86.00	8034.12	85.00	7940.7	84.12	7858.4904
5	Concreto Clase A Fc=280kg/cm2	M3	93.43	630.44	58902.01	623.00	58206.89	196.50	18358.995
6	Curado de Concreto	m2	622.84	7.69	4789.64	6.00	3737.04	6.18	3849.1512
7	Bordillo de concreto de 20cm x 20cm	M.L	552.00	74.87	41328.24	71.25	39330	50.00	27600
8	Pintado de Bordillo	m2	220.80	12.50	2760.00	13.00	2870.4	10.00	2208
9	SUB TOTAL				138081.99		130317.11		77306.4276
10	CONSTRUCCION DE MEDIANA DEL BOULEVARD								
11	Trazado y Marcado	ml.	514.48	5.00	2572.40	3.70	1903.576	4.18	2152.532872
12	Excavacion de material tipo II	m3	102.89	29.50	3035.26	27.00	2778.03	28.14	2895.3246
13	Cimentacion de Mamposteria	m3	102.89	248.27	25544.50	248.23	25540.3847	196.50	20217.885
14	Bordillo de concreto de 15cm x 30cm	m3	514.48	74.87	38519.12	71.25	36656.7	50.00	25724
15	Pintado de Bordillo	m2	231.51	12.50	2893.88	13.00	3009.63	10.00	2315.1
16	Instalacion de poste metalico y 2 lamparas	und	10.00	600.00	6000.00	550.00	5500	500.00	5000
17	Instalacion de poste metalico y 1 lamparas led	und	8.00	600.00	4800.00	550.00	4400	500.00	4000
18	siembra de Arboles	und	45.00	85.00	3825.00	97.00	4365	100.00	4500
19	Colocacion de Agregado Grueso	m3	30.58	83.79	2562.30	82.00	2507.56	80.84	2472.0872
20	SUB TOTAL				89752.45		86660.8807		69276.92967
21	CONSTRUCCION DE MIRADOR								
22	Muro de Gaviones	m3	64.80	145.38	9420.62	144.00	9331.2	143.50	9298.8
23	Relleno Compacto con Material Selecto	m3	260.00	86.00	22360.00	85.00	22100	84.12	21871.2
24	siembra de Arboles	und	5.00	85.00	425.00	97.00	485	100.00	500
25	Banca de Tubo Industrial de 2 x 1	und	5.00	450.00	2250.00	400.00	2000	350.00	1750
26	SUB TOTAL				34455.62		33916.2		33420
					262,290.06		250,894.19		180003.36
TOTAL					262,290.06		250,894.19		180003.36
PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN				68.63%		71.74%		100.00%	




CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE BOULEVARD DESDE LA ENTRADA A TEUPASENTI HASTA EL PUENTE NUEVO

ACTIVIDAD-CANTIDAD DE OBRA				OFERENTE 1		OFERENTE 2		OFERENTE 3	
CONSTRUCCION DE BOULEVAD				Ing Josue Ponce		Rolando Zelaya		David Barrientos	
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)


Jose Danilo Cerda
Director Unidad Técnica Municipal




Raul Rodriguez
Regidor Municipal



Melvin Omar Mejia
Tesorero Municipal

TABLA DE EVALUACION TECNICA DE OFERTAS DE OBRAS

Título del Contrato:	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DESDE LA ENTRADA A TEUPASENTI HASTA EL PUENTE NUEVO	No. de Referencia de Proceso:	0715-22-07-2022MT
-----------------------------	--	--------------------------------------	-------------------

Número de plica	Nombre del oferente	¿El proveedor tiene la capacidad de ejecutar el contrato? (SI/NO)	¿La Propuesta es conforme con las especificaciones técnicas? (SI/NO)	¿La Propuesta está elaborada de forma correcta (sin tachaduras, borrones, errores aritméticos)? (SI/NO)	¿Se cumplen otros requisitos técnicos? (SI/NO/NO PROCEDE)	¿Se adjunta cronograma de trabajo? (SI/NO)	¿Se adjunta copia de la Identidad, RTN, Registro de ONCAE, Curriculum Vitae, del proveedor? (SI/NO/NO PROCEDE)	Observaciones	Decisión global: CONFORME/NO CONFORME
1	Jonathan Josue Ponce	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME
2	Rolando Zelaya	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME
3	Jose David Barrientos	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME

Nombre y firma del evaluador

José Danilo Cerrato

Fecha

01/08/2022



TABLA DE EVALUACION TECNICA DE OFERTAS DE OBRAS

Título del Contrato:	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DESDE LA ENTRADA A TEUPASENTI HASTA EL PUENTE NUEVO	No. de Referencia de Proceso:	0715-22-07-2022MT
-----------------------------	---	--------------------------------------	-------------------


Número de plica	Nombre del oferente	¿El proveedor tiene la capacidad de ejecutar el contrato? (SI/NO)	¿La Propuesta es conforme con las especificaciones técnicas? (SI/NO)	¿La Propuesta está elaborada de forma correcta (sin tachaduras, borrones, errores aritméticos? (SI/NO)	¿Se cumplen otros requisitos técnicos? (SI/NO/NO PROCEDE)	¿Se adjunta cronograma de trabajo? (SI/NO)	¿Se adjunta copia de la Identidad, RTN, Registro de ONCAE, Curriculum Vitae, del proveedor? (SI/NO/NO PROCEDE)	Observaciones	Decisión global: CONFORME/NO CONFORME
1	Jonathan Josue Ponce	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME
2	Rolando Zelaya	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME
3	Jose David Barrientos	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME

Nombre y firma del evaluador	Raúl Rodríguez <i>Raúl Rodríguez</i>
Fecha	01/082022

TABLA DE EVALUACION TECNICA DE OFERTAS DE OBRAS

Título del Contrato:	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DESDE LA ENTRADA A TEUPASENTI HASTA EL PUENTE NUEVO	No. de Referencia de Proceso:	0715-22-07-2022MT
-----------------------------	---	--------------------------------------	-------------------

Número de plica	Nombre del oferente	¿El proveedor tiene la capacidad de ejecutar el contrato? (SI/NO)	¿La Propuesta es conforme con las especificaciones técnicas? (SI/NO)	¿La Propuesta está elaborada de forma correcta (sin tachaduras, borrones, errores aritméticos)? (SI/NO)	¿Se cumplen otros requisitos técnicos? (SI/NO/NO PROCEDE)	¿Se adjunta cronograma de trabajo? (SI/NO)	¿Se adjunta copia de la Identidad, RTN, Registro de ONCAE, Curriculum Vitae, del proveedor? (SI/NO/NO PROCEDE)	Observaciones	Decisión global: CONFORME/NO CONFORME
1	Jonathan Josue Ponce	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME
2	Rolando Zelaya	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME
3	José David Barrientos	SI	SI	SI	NO	SI	SI		CONFORME

Nombre y firma del evaluador	Melvin Omar Mejía 
Fecha	01/08/2022



TEUPASENTI 01 DE AGOSTO 2022

COTIZACION PARA LABORES EN BOULEVAR DESDE LA ENTRADA DE TEUPASENTI HASTA EL PUENTE NUEVO.

Señor Milton Noel Videa
Alcalde Municipal

Por este medio oferto cotización de Dirección de mano de Obra para las actividades siguientes de acuerdo a los Planos y cantidades de obra del proyecto.

#	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DIRECCION MANO DE OBRA					
PROYECTO:					
CONSTRUCCION DE BOULEVARD DESDE LA ENTRADA A TEUPASENTI HASTA EL PUENTE NUEVO					
UBICACIÓN:					
TEUPASENTI, EL PARAÍSO					
PRESUPUESTO ELABORADO POR:					
JOSE DAVID BARRIENTOS					
0	AMPLIACION DE CALLE				
1	Limpieza de Calle acarreo hasta 20mts	M2	2700.00	3.00	8,100.00
2	Trazado y marcado	ml.	546.00	4.18	2,284.41
3	Excavacion de material tipo II	M3	250.44	28.14	7,047.38
4	Relleno Compacto con Material Selecto	M3	93.42	84.12	7,858.49
5	Concreto Clase A Fc=280kg/cm2	M3	93.43	196.50	18,359.00
6	Curado de Concreto	m2	622.84	6.18	3,849.15
7	Bordillo de concreto de 20cm x 20cm	M.L	552.00	50.00	27,600.00
8	Pintura de Bordillo	M2	220.80	10.00	2,208.00
	SUBTOTAL				77,306.43
9	CONSTRUCCION DE MEDIANA DEL BOULEVARD				
10	Trazado y Marcado	ml.	514.48	4.18	2,152.53
11	Excavacion de material tipo II	m3	102.89	28.14	2,895.32
12	Cimentacion de Mamposteria	m3	102.89	196.50	20,217.89
13	Bordillo de concreto de 15cm x 30cm	m3	514.48	50.00	25,724.00
14	Pintura de Bordillo	m2	231.51	10.00	2,315.10
15	Instalacion de poste metalico y 2 lamparas led	und	10.00	500.00	5,000.00
16	Instalacion de poste metalico y 1 lamparas led	und	8.00	500.00	4,000.00
17	siembra de Arboles	und	45.00	100.00	4,500.00
18	Colocacion de Agregado Grueso	m3	30.58	80.84	2,472.09
	SUBTOTAL				69,276.93
17	CONSTRUCCION DE MIRADOR				
18	Muro de Gaviones	m3	64.80	143.50	9,298.80
19	Relleno Compacto con Material Selecto	m3	260.00	84.12	21,871.20
20	siembra de Arboles	und	5.00	100.00	500.00
21	Banca de Tubo Industrial de 2 x 1	und	5.00	350.00	1,750.00
	SUBTOTAL				33,420.00
TOTAL.....					L. 180,003.36

El valor que le propongo es de CIENTO OCHENTA MIL TRES CON 36/100 Lempiras para las actividades mostradas en el cuadro y de acuerdo con Plano y especificaciones cantidades de Obra. Sin otro particular, atentamente.


Jose David Barrientos


TEUPASENTI 01 DE AGOSTO 2022

PROPUESTA DE DIRECCION DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE BOULEVARD DESDE LA ENTRADA A TEUPASENTI HASTA EL PUENTE NUEVO.

Profesor: Milton Noel Videa

Distinguido alcalde Municipal por medio de la Presente le envío oferta por un valor de **Doscientos Cincuenta mil Ochocientos Noventa y cuatro con 19/100 lempiras** por las actividades de trabajo mostradas debajo, estas actividades se realizarán de acuerdo a planos y cantidades de obra.

PROPUESTA ELABORADA POR: ROLANDO ZELAYA					
#	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0	AMPLIACION DE CALLE				
1	Limpieza de Calle acarreo hasta 20mts	M2	2700.00	3.50	9,450.00
2	Trazado y marcado	ml.	546.00	3.70	2,020.20
3	Excavacion de material tipo II	M3	250.44	27.00	6,761.88
4	Relleno Compacto con Material Selecto	M3	93.42	85.00	7,940.70
5	Concreto Clase A Fc=280kg/cm2	M3	93.43	623.00	58,206.89
6	Curado de Concreto	m2	622.84	6.00	3,737.04
7	Bordillo de concreto de 20cm x 20cm	M.L	552.00	71.25	39,330.00
8	Pintado de Bordillo	M2	220.80	13.00	2,870.40
	SUBTOTAL				130,317.11
9	CONSTRUCCION DE MEDIANA DEL BOULEVARD				
10	Trazado y Marcado	ml.	514.48	3.70	1,903.58
10	Excavacion de material tipo II	m3	102.89	27.00	2,778.03
11	Cimentacion de Mamposteria	m3	102.89	248.23	25,540.38
12	Bordillo de concreto de 15cm x 30cm	m3	514.48	71.25	36,656.70
	Pintado de Bordillo	m2	231.51	13.00	3,009.63
13	Instalacion de poste metalico y 2 lamparas led	und	10.00	550.00	5,500.00
14	Instalacion de poste metalico y 1 lamparas led	und	8.00	550.00	4,400.00
15	siembra de Arboles	und	45.00	97.00	4,365.00
16	Colocacion de Agregado Grueso	m3	30.58	82.00	2,507.56
	SUBTOTAL				86,660.88
17	CONSTRUCCION DE MIRADOR				
18	Muro de Gaviones	m3	64.80	144.00	9,331.20
19	Relleno Compacto con Material Selecto	m3	260.00	85.00	22,100.00
20	siembra de Arboles	und	5.00	97.00	485.00
21	Banca de Tubo Industrial de 2 x 1	und	5.00	400.00	2,000.00
	SUBTOTAL				33,916.20
	TOTAL.....				L 250,894.19



Atentamente

M.O. Rolando Zelaya Ramos

TEUPASENTI 01 DE AGOSTO 2022

COTIZACION DE DIRECCION DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE BOULEVARD DESDE LA ENTRADA A TEUPASENTI HASTA EL PUENTE NUEVO.

Profesor: Milton Noel Videa

Distinguida Corporación Municipal por medio de la Presente y en atención a la invitación que se me hizo, les envío oferta por un valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 06/100 LEMPIRAS** por las actividades de trabajo mostradas debajo, estas actividades se realizarán de acuerdo a planos eléctricos aprobados por ENEE y tomando en cuenta sus normas y especificaciones.

PROYECTO: CONSTRUCCION DE BOULEVARD DESDE LA ENTRADA A TEUPASENTI HASTA EL PUENTE NUEVO					
PRESUPUESTO ELABORADO POR: JONATHAN JOSUE PONCE					
#	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0	AMPLIACION DE CALLE				
1	Limpieza de Calle acarreo hasta 20mts	M2	2700.00	4.50	12,150.00
2	Trazado y marcado	ml.	546.00	5.00	2,730.00
3	Excavacion de material tipo II	M3	250.44	29.50	7,387.98
4	Relleno Compacto con Material Selecto	M3	93.42	86.00	8,034.12
5	Concreto Clase A Fc=280kg/cm2	M3	93.43	630.44	58,902.01
6	Curado de Concreto	m2	622.84	7.69	4,789.64
7	Bordillo de concreto de 20cm x 20cm	M.L	552.00	74.87	41,328.24
8	Pintura de Bordillo	M2	220.80	12.50	2,760.00
	SUBTOTAL				138,081.99
9	CONSTRUCCION DE MEDIANA DEL BOULEVARD				
10	Trazado y Marcado	ml.	514.48	5.00	2,572.40
11	Excavacion de material tipo II	m3	102.89	29.50	3,035.26
12	Cimentacion de Mamposteria	m3	102.89	248.27	25,544.50
13	Bordillo de concreto de 15cm x 30cm	m3	514.48	74.87	38,519.12
14	Pintura de Bordillo	m2	231.51	12.50	2,893.88
15	Instalacion de poste metalico y 2 lamparas led	und	10.00	600.00	6,000.00
16	Instalacion de poste metalico y 1 lamparas led	und	8.00	600.00	4,800.00
17	siembra de Arboles	und	45.00	85.00	3,825.00
18	Colocacion de Agregado Grueso	m3	30.58	83.79	2,562.30
	SUBTOTAL				89,752.45
17	CONSTRUCCION DE MIRADOR				
18	Muro de Gaviones	m3	64.80	145.38	9,420.62
19	Relleno Compacto con Material Selecto	m3	260.00	86.00	22,360.00
20	siembra de Arboles	und	5.00	85.00	425.00
21	Banca de Tubo Industrial de 2 x 1	und	5.00	450.00	2,250.00
	SUBTOTAL				34,455.62
	TOTAL.....				L. 262,290.06




Atentamente
Ing. Jonathan Josué Ponce



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS

"NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ"

*El Rector en ejercicio de las facultades que la ley le
otorga, confiere a*



JONATHAN JOSUE
PONCE MURILLO

El Título de

INGENIERO CIVIL

*Habiendo cumplido con los estudios correspondientes en
el grado académico de Licenciatura y satisfecho todos los
requisitos Académicos, Legales y Administrativos.*

*En consecuencia queda investido con todos los
derechos y obligaciones que la ley establece.*

*Dado en la Ciudad de Danlí, El Paraíso,
a los diez días del mes de noviembre de dos mil catorce.*

+ D. Card. Rodríguez, D.O.
Gran Canciller

Vice-Rector Académico

Rector

Secretario General

