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Contrato No. 0007-2022-0OBRAS-UCP-PVOS

CONTRATO BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS (BENEFICIOS SOCIALES) DE LA CUARTA ETAPA,
FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL, ZONA ALDEAS

Nosotros, CRISTY DAYANARA SANCHEZ VALLE, mayor de edad, soltera, hondureiia, con tarjeta
de identidad numero 0801-1983-05273, quien se desempefia como Encargada de la UNIDAD
COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) tal como consta en la Certificacion del Acuerdo No. CD-
IP-028-2021 emitido por el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad (IP) de fecha 20 de
diciembre del afio 2021, quien para los efectos se denominara “El CONTRATANTE”, quien cuenta
con facultades suficientes para el otorgamiento de actos y contratos como los contenidos en el
presente en su nombre y representacion, y, por otra parte, el sefior LUIS ROLANDO ZELAYA
DAVILA, mayor de edad, estado civil casado, con tarjeta de identidad No.0801-1981-26917,
con domicilio en Tegucigalpa M.D.C., actuando en su condicién de Representante Legal de la
sociedad mercantil denominada LZ CONSTRUCCIONES., con Registro Tributario Nacional
08011981269171, quien para los efectos del presente Contrato se denominarad “ EL
CONTRATISTA"; ambos debidamente acreditados y facultados para la celebracién del
presente acto y actuando en pleno goce y uso de sus derechos, convienen en celebrar el
presente contrato, como al efecto lo hacen, el cual se regird por los términos, condiciones y
clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto la
Construccion de Pisos y Techos (Beneficios Sociales) de la Cuarta Etapa, Francisco Morazan
Distrito Central, Zona Aldeas, que consiste en:

1. Revision preliminar de las fichas de ejecucién brindadas por la UCP, en cuanto a la
informacion contenida dentro de la misma, validando informacién socioeconémica y
técnica del beneficio. Unicamente se podran ejecutar fichas brindadas por la UCP.

2. Construccion de Pisos y Techos indicados en el siguiente cuadro:

‘ Descripcion M?
Construccion de Piso 480
Construccion de Techo 1,750 [

CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
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1) Cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato;

2) Cumplimiento en tiempo y forma con cada uno de los productos esperados descritos en
la clausula que antecede; asi:

Piso:
Actividades:

1. Demolicion de pisos existentes en caso de ser necesario, estos deberan ser aprobados
por la UCP/PVOS-COS. (en caso de existir demolicion, esta se realizard bajo el valor
ofertado)

2. Compactado y estabilizaciéon de base con material selecto espesor minimo de 5 cm en
caso de ser necesario.

3. Elaboracion de firme de concreto 3000 PSI, H=0.5 cm, con refuerzo de acero por
temperatura varilla #2 @0.40 Ambas direcciones.

4. Acabado en firme de concreto tipo fino.

Techo:
Actividades:

1. Desmontaje de techo de existente.

2. Elaboracién de techo cubierta lamina de Aluzinc natural calibre 28 0.28-0.30 mm,
estructura de canaleta galvanizada 2.00"x4.00” chapa 16 1.5mm @ 1.20 m, arriostres
de refuerzo varilla de 3/8” legitima grado 40 @ 1.50 m, tornillo punta broca de 2 1/2”
con arandela de hule.

3. Instalacién de cumbreras y flashing metalica en casos de ser necesario previa aprobacion
de la unidad técnica del programa.

4. Fijacidon de estructura de techo a elementos estructurales existentes (se deberan

elaborar en casos que no existan en sitio previa aprobacién de la unidad técnica del
Programa)

Cualquier otra actividad que el contratante estime necesaria para la consecucién del objeto del
presente contrato y en concordancia con lo establecido en el Documento de Solicitud de
Cotizacién.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:
1) A efectuar el pago de los porcentajes sefialados en el presente contrato, conforme a los

[mmNI\D“R
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productos que hayan sido recibidos a satisfaccién del contratante.
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CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato es por la cantidad DOS
MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
VEINTE CENTAVOS (L. 2,039,369.20). Este monto incluye todos los impuestos nacionales.

Descripcion de la Obra ?::;:7‘:4‘2‘; PU.(L) | TOTAL(L)
1 |Pisos 480 566.54 271,939.20
2 | Techos 1,750 1,009.96 1,767,430.00
Total, Ofertado 2,039,369.20

CLAUSULA CUARTA: ANTICIPO Y FORMA DE PAGO:

ANTICIPO: EL CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA un anticipo, del 20% del valor del
contrato, debiendo este presentar una garantia o fianza de anticipo de fondos que sera
equivalente al cien por ciento (100%) del monto total del anticipo, con una vigencia de seis
(06) Meses a partir de la firma del contrato. El anticipo serd deducido de cada uno de los pagos
parciales hasta completar el monto total del contrato.

FORMA DE PAGO: El pago serd realizado tras recibir a satisfaccién del contratante, las entregas
parciales de la obra debiendo constar la siguiente documentacién:

a) Acta de entrega parcial y/o total de satisfaccién aprobado porla UCP/PVOS
b) Factura con cédigo CAI

c) Solvencia SAR

d) Estimacién de obra aprobada por la supervisién y por la UCP/PVOS.

El CONTRATANTE haré la retencion del Impuesto sobre la Renta en los términos establecidos
en la Ley del Impuesto Sobre la Renta de la Republica de Honduras y su Reglamento. EL
CONTRATISTA, asume la cobertura de sus riesgos profesionales o de seguridad social y elegira
la empresa médica que considere conveniente para su proteccién, por lo que exime a EL
CONTRATANTE de toda obligacion en esta materia.

CLAUSULA QUINTA: PARA MATERIALES ESTRATEGICOS: Para el reconocimiento de
mayores costos (Clausula Escalatoria), sera el siguiente:

FAMT = IPMT(( MAT / MATo )- 1) donde,
FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, en un item dado.
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MAT = Precio del Material o Materiales estratégicos (suma ponderada de sus precios
individuales) mas representativos o afines al {tem, vigente para el periodo de la estimacién de
obra bajo ajuste.

MATo = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus precios
individuales) mas representativos o afines al ftem, correspondiente a la fecha de 15 dfas antes
de la respectiva licitacién o recepcién de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacién de un nuevo item durante la ejecucién

Los calculos en las férmulas de ajuste se realizaran con un maximo de cuatro (4) cifras
significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo las aproximaciones del
caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras, se aproximaran los calculos
resultantes a la segunda cifra decimal (centésima).

Los costos administrativos y demads sobrecostos cotizados por el Contratista deberan
permanecer fijos por la duracién del Contrato y no deberan estar sujetos a ningdn ajuste en
ninguna circunstancia.

CLAUSULA SEXTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como Orden de Inicio el mismo dia en
que sea extendida la misma por el Programa de Vivienda Social Donadas y Financiadas en el
Componente de Obras Sociales.

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO Y MULTA. -

PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a construir la obra total objeto de este Contrato,
dentro del plazo SESENTA (60) DIAS calendario, contados a partir de la fecha indicada en la
Orden de Inicio.- MULTA: Si vencido el término del contrato, el CONTRATISTA no
hubiere concluido los trabajos arriba mencionados por causas imputables a él, debera pagar
a favor del CONTRATANTE en concepto de multa por el cero punto treinta y cuatro por ciento
(0.34%) por cada dia de retraso en la entrega, debiendo a su vez sufragar los gastos
administrativos adicionales en que incurra el CONTRATANTE para administrar el Proyecto
durante el tiempo que duren las demoras, quedando este facultado para realizar las
deducciones que correspondan de los valores pendientes de pago. En caso de que la demora
sea superior a 10 (diez) dias calendario, el CONTRATANTE procedera a ejecutarla Garantia
de Cumplimiento de Contrato y Rescindir el Contrato de forma unilateral. Lo anterior sin
perjuicio de la indemnizaciéon o sanciones que deberd pagar el CONTRATISTA al
CONTRATANTE por incumplimiento de las demas obligaciones del contrato.

El CONTRATISTA no incurrird en mora, por cualquiera de las causas siguientes:

L~




UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS

2) Condiciones del tiempo que impidan la ejecucion de los servicios contratados;

3) Paralizacién o suspension de la obra por alguna autoridad competente, siempre y cuando
esta situacion no sea imputable al CONTRATISTA y

4) Cualquier acto de Fuerza mayor o caso fortuito. En dicho caso, por tratarse de una accién
de Ia Autoridad Competente, tampoco sera imputable al CONTRATANTE el pago del tiempo
ocioso o sin actividad de los equipos, maquinaria, mano de obra y demds gastos
administrativos requeridos en el presente Contrato y

5) Por disposiciones especiales del Gobierno, en atencién a la crisis sanitaria y otra
condicién de similar naturaleza.

Las causales anteriormente descritas deberan documentarse por el CONTRATISTA mediante
notificaciones, fotos y demas medios que permitan evidenciar la situacién acaecida.

EL CONTRATANTE estard facultado para efectuar las deducciones y/o retenciones que
correspondan a valores de multas, sanciones y cualquier dafio o perjuicio que EL CONTRATISTA
haya ocasionado a EL CONTRATANTE, hecho que es expresamente aceptado por LA FIRMA
CONSULTORA, lo anterior sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas que EL
CONTRATANTE tenga expeditas en contra de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA debers entregar las garantias
siguientes:

A) una Garantia Bancaria / Fianza de Anticipo por el cien por ciento (100%) del valor del
anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (L 407,873.84), que
corresponde al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la que debera contener la
siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia
Bancaria serd ejecutada por el monto resultante de la liquidacién del Anticipo otorgado a
simple requerimiento del CONTRATANTE, acompaiiada de un Acta Notarial de
Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento
dentro del plazo de vigencia de la Garantia Bancaria. La presente Garantia Bancaria
emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional,
irrevocable y de ejecucion automdtica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el Ente
emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la
Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Cldusula Especial Obligatoria
prevalecera sobre cualquier otra condicién.”;

B} una Garantia Bancaria / Fianza de Cumplimiento de Contrato igual al quince por ciento (15%)
del monto contractual que asciende a TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO
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siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia
Bancaria/fianza serd ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento de
la Unidad Coordinadora de Proyectos, acompariada de un Acta Notarial de Incumplimiento,
sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la Garantia. La presente Garantia emitida a favor del Beneficiario constituye
una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica. En caso de
conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La presente
Cldusula Especial Obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién”; con una vigencia
de SEIS MESES (06) a partir de la fecha de su emisién. - Si por causas imputables al
CONTRATISTA no se constituyeren esta Garantia en el plazo previsto, EL CONTRATANTE
procedera a la resolucién del contrato. - Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el Plazo de ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA debera ampliar la vigencia de
la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo
plazo establecido

C) Previo al dltimo pago se exigira la presentacion de una Garantia de Calidad de Obra, del
cinco por ciento (5%) del monto final del contrato, esta Garantia bancaria / fianza debera tener
vigencia de DOCE (12) MESES a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcién Definitiva,
la cual debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:
“La Presente Garantia Bancaria / fianza serd ejecutada por el monto resultante de la
liquidacion del Anticipo otorgado a simple requerimiento del CONTRATANTE, acompariada
de un Acta Notarial de Incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo requerirse en
cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia Bancaria. La presente
Garantia Bancaria emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica. En caso de conflicto entre el
Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los
Tribunales de la Repiublica del domicilio del Beneficiario. La presente Cldusula Especial
Obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién.”. -

CLAUSULA NOVENA:DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO:
a) Documento de Solicitud de Cotizacién,
b) Especificaciones Técnicas,
c) Oferta Presentada,
d) Cronograma de Actividades.
e ) Bitdcora de la obra
f) Adendas realizadas al presente contrato
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CLAUSULA DECIMA: ANEXOS DEL CONTRATO

1) El documento de solicitud de cotizacién consideramos parte del contrato, con los términos
y condiciones especiales definidos para efecto de cumplimiento de plan y condiciones.

2) Plan de trabajo propuesto por el contratista.
3) La oferta presentada por el contratista.

4) Los anexos y formularios completados por el contratista durante el proceso de seleccion.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO:

CAUSAS DE RESCISION. EL CONTRATANTE, podra rescindir el presente contrato sin incurrir
en responsabilidad de su parte y proceder con la ejecucion de las garantias rendidas por EL
CONTRATISTA, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato
y las Condiciones Generales y Especiales del mismo;

b) Por no iniciar la obra después de un (1) dias calendario de la orden de inicio;

c) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo;

d) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo con el cronograma de
ejecuciéon y/o actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada;

e) Retrasar de manera injustificada por mas de cinco (5) dias calendario, la tramitacién
de las 6rdenes de cambio instruidas por el Supervisor o la Inspectoria que sean anotadas
en bitacora.

CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO:

a) A requerimiento del CONTRATANTE o del CONTRATISTA, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto, en cuyo caso la causal sera
de mutuo acuerdo;

b) Porincapacidad manifiesta del ejecutor para continuarla ejecucién el proyecto

c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito;

d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de
responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar
los recursos que le hubiese adelantado EL CONTRATANTE, en todo caso, se hard una
liquidacién de los trabajos ejecutados a la fecha y de proceder, se hara al CONTRATISTA
un pago justo y equitativo;

Por Muerte del CONTRATISTA;

Cuando se suspenda la ejecucién de la obra y sobrepase el 40% del plazo contractual,

salvo casos excepcionales determinados por el CONTRATANTE
L
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g) Pordecision unilateral de EL CONTRATANTE, sin necesidad de causa justificada,
debiendo unicamente notificar a EL CONTRATISTA con una anticipacién de
quince (15) dias a la terminacién efectiva del contrato.

h) Todas las demads causales establecidas en el documento de cotizacién, en los manualesy
politicas del contratante.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: En caso de incumplimiento del Contrato
imputable a EL CONTRATISTA, éste dispondra de ocho (8) dias contados a partir de la
notificacién de EL CONTRATANTE para justificar o enmendar el incumplimiento de cualquiera de
las estipulaciones contractuales. Si no lo hiciese, EL CONTRATANTE declarara anticipada y
unilateralmente terminado el Contrato.

Sera también causa para que EL CONTRATANTE proceda a declarar la terminacion anticipada y
unilateral del Contrato, cuando EL CONTRATISTA, incurriese en practicas corruptivas (soborno,
extorsion o coercion, fraude, colusién) o se encontrase encausado penalmente. En caso de haberse
causado perjuicio a EL. CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, estara sujeto a las acciones legales
que correspondan, ademas de asumir la responsabilidad total por los dafios y perjuicios causados.

Cuando el Contrato termine de mutuo acuerdo antes de la fecha de terminacién del mismo, el
convenio de terminacién debera tramitarse legalmente y contendra el tratamiento de todos los
aspectos relacionados con la liquidacién contractual. La terminacién por mutuo acuerdo no
implicara renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de EL CONTRATANTE o de EL
CONTRATISTA. El CONTRATANTE no podra celebrar con el mismo CONTRATISTA Contrato
posterior que contemple el mismo objeto.

Para el caso de terminacién de mutuo acuerdo, EL CONTRATISTA, se compromete a presentar
los informes que eventualmente estén pendientes de entrega, asi como a elaborar y presentar un
informe final en el que dé cuenta de las actividades realizadas y resultados obtenidos. La
presentacion de los informes periédicos o de alguna de las fases que puedan estar pendientes y
del informe final antes mencionado, a entera satisfaccién de EL CONTRATANTE, sera condicién
indispensable para cancelar los pagos a que tenga derecho de EL CONTRATISTA, desde el
momento que se haya invocado las causas para la terminaciéon anticipada del Contrato.
Consecuentemente, EL CONTRATANTE a partir de tal fecha, suspenderd cualquier pago que
adeude a EL CONTRATISTA, hasta tanto éste presente los informes a que esté obligado y los
mismos hayan sido aprobados por EL CONTRATANTE.

En todo caso de terminacién, EL CONTRATISTA, debera devolver a EL CONTRATANTE todo el
material que se le hubiere entregado para la realizacién de su trabajo y todos los documentos que

hp(b_iese producido hasta la fecha de terminacién; y, EL CONTRATANTE, por su parte, reembolsara
<
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a EL CONTRATISTA, todas las cantidades a que éste tenga derecho bajo el presente Contrato,
pero s6lo hasta el dia efectivo de cancelacién o terminacién anticipada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: VALORES PENDIENTES: EL CONTRATISTA autoriza que, de
los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente
contrato o de cualquier otro contrato suscrito con el CONTRATANTE que haya sido resuelto por
incumplimiento. -

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes, con la conviccién de
que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de
transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacién, nos
comprometemos libre y voluntariamente a:1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y
aplicaciéon de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de
contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato
ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo estascomoaquellasenlaque se ofrece dar, recibir, o solicitar directa
o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos
del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contrataciéon o adquisicién
causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada,
por lo que ambas partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de
informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de
este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre todalainformacién a que se tenga
acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez,
abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar,
en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el
Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
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tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal.
Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor
contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.”. -

CLAUSULA DECIMA CUARTA: MODIFICACION DE CONTRATO

El presente contrato podra ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes, mediante la
suscripcion de una Adenda debiendo establecer la justificacién correspondiente.
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL CONTRATISTA podra
solicitar ampliacién de tiempo por las causas siguientes:

a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra.

b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio
Meteorolégico Nacional.

c¢) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del proyecto
debidamente justificados por escrito y aprobados por el Supervisor. -

La prorroga se tramitara siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos:
(i) la prérroga sea consistente con los objetivos del Proyecto;

(ii) Que el Contrato no se haya vencido; y,

(iii)  que existan fondos;

La modificacion del Contrato se debe tramitar siguiendo los mismos procedimientos del
Contrato original, contando con:
e La justificacion detallada de la necesidad de ampliacién y la evaluacién del grado de
progreso del contrato;
e Lostérminos de Referencia Ajustados;
e Costo de la Prorroga; siempre y cuando haya que ampliar el presupuesto.
e Aprobacidén previa del Coordinador Técnico de la UCP respecto al proyecto de Enmienda
al contrato principal; y.
e La suscripcidn de la ADENDA."

CLAUSULA DECIMA QUINTA: IMPUESTOS Y PERMISOS: El CONTRATISTA pagara todos los
impuestos vigentes que graven su actividad originada con motivo de este contrato, tales como
el impuesto sobre la renta, impuesto sobre la venta, Timbre de Ingenierfa, Régimen de
Aportaciones Privadas, Instituto de Formacién Profesional, Seguro Social, y/o cualesquiera
otros correspondientes o aplicables que se deriven de la ejecucién de la Obra. -

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PROPIEDAD DE LOS MATERIALES: Todos los estudios, informes,
graficos, programas de computac1on u otros materlales preparados por el CONTRATISTA para
( S
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Contratista podra conservar una copia de dichos documentos y programas de computacién. El
Contratista no podra usar estos documentos o programas fuera del ambito de este servicio, si el
Contratista quisiera usar estos instrumentos tendra que pedir el consentimiento previo al
Contratante. -

LA DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo
directo entre las partes de este Contrato, deberd ser resuelto mediante el procedimiento de
conciliacién y arbitraje, siendo instancia la Camara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa.
Dicho arbitraje sera en derecho y su procedimiento se hara utilizando las reglas de arbitraje
del Centro de Conciliacién y Arbitraje de la CaAmara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y lo
establecido en la Ley de Conciliacién y Arbitraje. El arbitraje sera conducido por tres (3) arbitros,
de los cuales cada una de las partes nominara a un arbitro; el tercer arbitro sera nombrado
de comun acuerdo, por los arbitros nominados por las partes, de la lista de arbitros que al efecto
mantiene el Centro de Conciliacion y Arbitraje. En caso de que los arbitros no se pongan de
acuerdo, el Centro de Conciliacién y Arbitraje podra nombrar el tercer drbitro de oficio, mismo
que presidira el tribunal arbitral. Las partes acuerdan que Unicamente se podra presentar
contra el laudo dictado por el tribunal arbitral un recurso de nulidad, mismo que sera conocido
por un nuevo tribunal arbitral nombrado bajo el mismo procedimiento establecido en esta
clausula.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD: Durante la vigencia de este Contrato y dentro
de los cinco afios siguientes a su término, EL CONTRATISTA mantendra la confidencialidad sobre
toda la informacion relacionada a los servicios prestados y relacionada a EL CONTRATANTE y
cualquiera de los proyectos o actividades que ejecuta, y no podra darla a conocer, ni total ni
parcialmente, a ninguna persona, no podra discutir esta informacién con terceros y no podra usar la
informacién confidencial para beneficio propio. Asi mismo EL CONTRATISTA se compromete a
guardar estricta confidencialidad de los datos, informes, presentaciones, documentos fisicos y
electrénicos, Direcciones IP y cualquier otro andlogo que por razones del desarrollo de los servicios se
le revelen a EL CONTRATISTA, sin importar el medio de almacenamiento de esta informacién,
incluyendo pero no limitdndose a dispositivo Memoria USB, cintas magnéticas, CDS,
microcomputadoras de escritorio, microcomputadoras portatiles y cualquier otro dispositivo mévil o
fijo que pueda servir como soporte o medio de almacenamiento de informacion

En caso de incumplimiento a las disposiciones de confidencialidad descritas, por parte de EL
CONTRATISTA, y que por tal incumplimiento la informacién confidencial resulte revelada, divulgada
o utilizada por EL CONTRATISTA, de cualquier forma distinta al objeto de este contrato, ya sea de
forma dolosa o por mera negligencia, EL CONTRATISTA habra de indemnizar a EL CONTRATANTE

Lisuog -por los dafios ocasionados, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que puedan corresponder a
T v
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este dltimo, por los montos que represente el impacto de la divulgacién o uso indebido de la
informacién confidencial.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: En caso de que por acciones u
omisiones de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE o cualquier parte relacionada a él, sufrieran
danos, perjuicios o perdidas por causas imputables a las actividades y servicios objeto de este
contrato, EL CONTRATISTA sera responsable del resarcimiento de los dafios y perjuicios causados,
quedando sujeta la determinacion de las cantidades monetarias a los calculos y estimaciones
efectuadas por EL CONTRATANTE, para tal fin EL CONTRATANTE queda facultado mediante este
acto para efectuar las retenciones o deducciones que correspondan de los pagos que se le deban
efectuar a EL CONTRATISTHA, sin perjuicio de las acciones civiles, administrativas y penales a las que
pudiera tener derecho EL CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMO: EFECTOS DE LA MORA IMPUTABLE AL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las
multas y sanciones establecidas, EL CONTRATISTA acepta y reconoce que en caso de existir y
comprobarse atrasos injustificados en la terminacién de las obras y actividades del contrato, sera
responsabilidad de EL CONTRATISTA, cubrir los costos de Supervision que se generen por tales
atrasos injustificados; del mismo modo EL CONTRATISTA debera cubrir cualquier costo adicional
ocasionado por atraso o mora injustificada en la terminacién y entrega de las obras. EL
CONTRATANTE queda autorizado para efectuar las retenciones o deducciones respectivas en caso de
que se deban cubrir costos adicionales de supervision u otro tipo, producto de atrasos injustificados.
En el supuesto que el valor de los costos adicionales ocasionados fuera mayor que el monto del pago
o pagos pendientes, EL CONTRATISTA debera cubrir los valores mediante el pago directo a favor de
EL CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: - CESION: EL CONTRATISTA, no podra ceder bajo ningtin titulo
este Contrato o subcontratar ninguna parte de este.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: SUSPENSION DEL CONTRATO: El CONTRATANTE podra
suspender la ejecucién del contrato cuando por circunstancias contrarias a la voluntad de las partes,
por fuerza mayor o caso fortuito, se imposibilitare la continuacién de las actividades objeto del
presente contrato. En estos casos las partes se pondran de acuerdo en cuanto a la fecha de la
suspension y de continuacién de las actividades. El periodo de duracion de la suspensién no sera
computado para efectos del plazo del contrato, ni del monto del contrato. Una vez se reanuden las
actividades se retornara al transcurso normal del plazo inicial establecido en este contrato o posibles
adendas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: NOTIFICACIONES: A los efectos de cualquier aviso o notificacion
que las partes deban dirigirse en virtud del presente Contrato, el mismo se efectuara por escrito y se
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entregue al destinatario en su respectiva direccién. Las Comunicaciones o notificaciones escritas
podran hacerse en persona o via correo electrénico y surtirdn los mismos efectos. Con este fin las
direcciones fisicas y electrénicas de las partes son las siguientes:

CONTRATANTE: CRISTY DAYANARA SANCHEZ VALLE

Direccion: Col. Lomas del Mayab, calle Santa Rosa, Casa Numero 1346

Tel: (504)2217-0120

Correo electrénico: cristv.sanchez@ucp.hn

CONTRATISTA

Representante: LUIS ROLANDO ZELAYA DAVILA

Direccion: Col. Miraflores, Ave. Santa Cristina, Bloque 61, Casa # 1-A, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: (504) 3390-9343

Email: lzconstruccioneshn@gmail.com,

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: ACEPTACION: Las partes aqui firmantes reconocemos que

hemos leido, entendido y aceptado el contenido de todas y cada una de las Cladusulas del
presente Contrato y consecuencia se comprometen a cumplirlas en toda su extensién. En fe de
lo cual y para los fines legales correspondientes, suscriben el presente Contrato en dos (2)
originales de igual valor legal, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, a los veintisiete (27) dias del mes de mayo del 2022.

cms\E

Encargado Gerente Genepel y Representante Legal
UNIDAD COORDINADORA DE CONSTRUCCIONES.
PROYECTOS EL CONTRATISTA
EL CONTRATANTE.
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA

CONDICIONES GENERALES: EL CONTRATISTA se compromete con el contratante a lo
siguiente: Utilizar los recursos tnica y exclusivamente para cumplir el objeto del contrato.
ILRESPONSABILIDAD LABORAL: EL CONTRATISTA sera el unico responsable del pago de
las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas
de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo,
libera de toda responsabilidad al CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafios a
terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a
realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- III. SUPERVISION: El
CONTRATANTE designara un Supervisor al iniciar las Actividades del Contrato, quien velara
porque la ejecucidn se realice de acuerdo con el Plan de Trabajo establecido. El CONTRATISTA
se obliga a acatar las 6rdenes que por escrito emita la Supervisién respecto a la ejecucién del
Contrato. El Supervisor del Proyecto debera de velar por el correcto cumplimiento del objeto
del Contrato, para lo cual asistird técnicamente al CONTRATANTE en todo lo que le requieray
dard acompafiamiento técnico a El Supervisor en todas las obligaciones que conforme al
presente Contrato se encuentren bajo la responsabilidad de El Supervisor. El Supervisor
debera emitir informes semanales sobre el avance fisico y financiero del proyecto, mediante
el cual ademas hara constar los incumplimientos por parte del CONTRATISTA de ser el caso,
y las recomendaciones que considere pertinentes. EI CONTRATANTE podra autorizar al
Supervisor para que este a su vez instruya al CONTRATISTAS sobre los lineamientos,
directrices y requerimientos que considere necesarios. Sin perjuicio de los anterior, El
Supervisor realizara actividades de Supervisién e Inspeccién a las Actividades del Contrato
ejecutadas por el CONTRATISTA junto con el Supervisor, quien emitird dictimenes y visto
bueno cuando El Supervisor o el CONTRATANTE lo requieran. EI CONTRATISTA sera
responsable de la calidad de las Actividades del Contrato ejecutadas, para lo cual El Supervisor
debera efectuar una inspeccién continua y completa de todo el trabajo realizado por el
CONTRATISTA. Para efectos de facilitar el cumplimiento de las funciones del Supervisory El
Supervisor, se debera dar cumplimiento a los lineamiento y actividades siguientes: a) El
CONTRATISTA abrird y mantendrd en el proyecto una biticora para el registro de las
actividades mas relevantes realizadas en el mismo y estara a disposicion de El Supervisor,
en cualquier momento que lo soliciten; b) El Supervisor deberd de analizar y aprobar los
procedimientos constructivos, cronogramas, planos de construccién presentados por el
CONTRATISTA, previo Visto Bueno del Supervisor; ¢) El Supervisor y El Supervisor
supervisaran la ejecucién de los trabajos de conformidad con el contrato, el proyecto,
planos, alcance y reglamentacién técnica y legal vigentes; d) El Supervisor y El Supervisor
deberdn de observar, aprobar o reprobar los procedimientos de trabajo en obra,
inspeccionando continuamente para identificar problemas puntuales que necesiten
soluciones urgentes en los mismos; e) El Supervisor revisara y aprobara los métodos de
construccién propuestos por el CONTRATISTA, métodos que deberan ser compatibles con el

4 _ritmo de ejecucion propuesto (variable determinante), el niimero de equipos y su rendimiento,
8
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seguridad ocupacional y Bioseguridad del personal y su calificacion; f) El Supervisor debera
de suministrar y verificar la informacién proporcionada al CONTRATISTA de todos los datos
de las Actividades del Contrato que sean necesarios para asegurarse que el proyecto sea
construido de acuerdo con los planos, especificaciones y condiciones contractuales; g) El
Supervisor y El Supervisor deberan de inspeccionar continua y completamente todo el trabajo
ejecutado por el CONTRATISTA, por medio de personal de campo (profesional y técnico) con
la debida y aprobada experiencia; h) El CONTRATISTA debera mantener comunicacién sobre
cualquier modificacién o cambio que exista en el Contrato y la aprobacién de dichos cambios
o modificaciones tienen que ser aprobados por El Supervisor.- Ademds de las actividades
enunciadas, El Supervisor debera de realizar las funciones siguientes: 1. Personal del
CONTRATISTA: a) Verificar la presencia en el proyecto, del personal técnico del Contratista
incluidos en el contrato, el alcance, velando porque cumpla los requisitos de idoneidad y
experiencia necesaria para realizar el trabajo acorde con la calidad establecida en dicho alcance;
b) Solicitar al CONTRATISTA el cambio de personal cuando el mismo no esté cumpliendo con
los requerimientos de seguridad ocupacional, su trabajo, o cuando presenten una conducta
indebida o sea incompetente y negligente en el cumplimiento de sus obligaciones. 2. Equipo
del CONTRATISTA: a) Verificar la existencia en el proyecto, de los equipos y maquinaria
incluidos en el contrato, el alcance, en numero y condicién operativa suficiente como para
alcanzar los rendimientos programados. 3. Materiales: a) Vigilar por que las adquisiciones de
materiales y otros suministros se efectiien en base a la programacion respectiva para evitar
demoras y/o paralizaciones durante la ejecucion del Contrato; b) Vigilar que los
procedimientos de almacenaje en bodega de los distintos materiales son los adecuados, para
garantizar la calidad permanente del producto; c) Revisar el inventario y llevar un control
detallado de los materiales almacenados que tenga el Contratista, verificar oportunamente
la disponibilidad de éstos y controlar el rendimiento de los materiales utilizados para la
ejecucion del Contrato. 4. Control de Calidad: a) El Supervisor podra solicitar la suspensién
de la ejecucion del Contrato en forma temporal o definitiva cuando se presente el caso de
una condicion permanente de mala calidad de las Actividades del Contrato ejecutadas o de
empleo de materiales no especificados; b) En los casos en que no se cumplan las condiciones
enunciadas en el alcance, el CONTRATISTA definira los trabajos necesarios a efectuar
para llegar a resultados 6ptimos, debiendo éstos ser aprobados por El Supervisor, siendo estos
trabajos por cuenta del CONTRATISTA, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el CONTRATISTA est4 en la obligacion
de terminar correctamente todos los trabajos materia de su contrato; ¢) El Supervisor podra
ordenar la demolicidn, previa aprobacion, no obstante, de ensayos anteriores y pagos parciales
que se hayan efectuado, de la obra que se compruebe no cumple con los requerimientos
contractuales siendo estos trabajos por cuenta del CONTRATISTA, no correspondiéndole
pago, reintegro o compensacién alguna por dichos trabajos.- IV. PLAN DE TRABAJO Y
AVANCE DE OBRA: a) El Supervisor revisara y verificara el cumplimiento del programa de
trabajoaaprobar o reprobar, cuando fueren justificadas o rechazar las modificaciones al mismo,
que proponga el Contratista; b) El Supervisor debera controlar y verificar adecuadamente el
avance de obra, equipo de construccidon, administracién de seguridad en la construccién,
planificacién y monitoreo del comportamiento y de la ruta critica y el sistema de informacién y
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reportes del proyecto, a través de un programa de administracién de supervisién de
construcciéon (en base a los diagramas de PERT o similares); c¢) El Supervisor controlara
estrictamente el plazo contractual de la obra, incluyendo los plazos parciales y alertar al
Contratista, con la prontitud del caso, las desviaciones que se presenten sugiriendo acciones
para que se adopten las medidas correctivas oportunas; d) El Supervisor notificara si existe
la necesidad de aplicar multas y/o retenciones por incumplimiento de las disposiciones del
Contrato de obra. - V. RECEPCION DE LA OBRA: EL CONTRATISTA con tres (3) dias
calendario de anticipacidn, daré aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando el contrato estableciere dentro de sualcance, el suministro de
mobiliario u otros insumos; en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborard el Acta de Recepcién
Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta
de Recepcién Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcién provisional
y recepcion definitiva, serdn por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA.- VI. CONDICIONES DE
RIESGO: El Contratista sera responsable por cualquier condicién de riesgo encontrada en el
sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras.
EL CONTRATANTE no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones
de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores
o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. VII. PROPIEDAD
INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y
suministrados para o por EL CONTRATISTA, segtn este Acuerdo, son instrumentos de servicio
en relacion a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio. - VIII. PUNTOS
DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsable de la disposicién de la construccién y
debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el CONTRATANTE. IX.
SANCIONES: a) Para la emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando existan
aspectos a corregir los cuales deberdn subsanarse en un tiempo maximo de dos (2) dias
calendario posterior a la emisién del Acta de Recepcién Provisional; debera presentar una (1)
liquidacién original del proyecto ejecutado, el informe soporte emitido por la inspectoria
validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la documentacion
requerida por parte del Contratante para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera
este término, quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria.- b)
Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutardn las Garantias
rendidas por el Contratista y ademas se le inhabilitara por el periodo de dos (2) afios, sin que
pueda contratar con el contratante.
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