MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“ACARREO DE TUBERIA DE 72" DESDE COL. LOMAS DEL CARMEN HASTA~ |-\ ™

ESTADIO OLIMPICO, DISTRITOS 10 Y 16”. /

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, casado, .\ -
hondurefio, y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacion nume?&_g_ o

0505-1973-00329, - actuando en mi condicién de Alcalde y en consecuencia
Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucién Publica,
con RTN Numero 05019000044717 y, el sefior el sefior EDGARD ARMANDO
SERRANO LAINEZ,/mayor de edad, hondurefio, casado, Ingeniero Civil, y de este
domicilio, con Documento Nacional de Identificacién nimero 0511-1981-01375, con
RTN numero 0511198101375-0, én mi condicion personal, quienes en adelante nos
denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente;
hemos convenido celebrar como en efecto celebramos el presente contrato de
“ACARREO DE TUBERIA DE 72" DESDE COL. LOMAS DEL CARMEN HASTA
ESTADIO OLIMPICO, DISTRITOS 10 Y 16" con base a la recomendacion
formulada por la Comisién de Evaluacion, el 30 de noviembre del afio 2022-acta
que forma parte integral de este contrato; de conformidad con las Clausulas,
Condiciones y Estipulaciones siguientes:

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD’ conviene con
‘EL CONTRATISTA” para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra publica denominada “ACARREO DE TUBERIA
DE 72" DESDE COL, LOMAS DEL CARMEN HASTA ESTADIO OLIMPICO,
DISTRITOS10Y 16”,/COMENZANDO EN EL DISTRITO 10, COL. LOMAS DE SAN
JUAN Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 16, COMPLEJO OLIMPICO, de acuerdo
con el desglose de la oferta presentada por el contratista, documento que forma
parte integral de este contrato.

SEGUNDA: PLAZO el plazo de ejecucion del presente contrato sera de TREINTA”
(30) DIAS CALENDARIO, los cuales se contaran a partirde lafecha indicada
en la orden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega |

a completa satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD?”, tal como lo establece
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. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
ﬂ CORTES, HONDURAS, C.A
4~PED“°
el Articulo nimero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republicay sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022.

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden / ——

de inicio de obras, ‘EL CONTRATISTA" debera constituir los documentos/
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al

quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses' .\

después del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucion
de la obra aceptada a su satisfaccién a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA” la cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS™(L.94,500.00)"en razén de los precios
unitarios por actividad ejecutada, la Municipalidad retendrd del pago, las
deducciones que apliquen de conformidad con la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- “LA MUNICIPALIDAD" pagarda a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura.

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucién y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”

queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL
CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

cpec

determinaciéon “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente
contrato.

TAVA: NALIZ Y E_P CION.- “EL—
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta/é"?"}';._"
obra objeto de contratacién, cuyo disefio debe ser aprobado por ‘{‘L |
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos gue . ‘A
obligatoriamente tendréan la leyenda “‘Proyecto Ejecutado con Fondé N
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicion acarreara una penalizacion dé~.
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumpla
la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacion, y en
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.

NOVENA: RECLAMOS .- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la /x \\i/.}
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional ' §
0, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacion
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

DECIMA: PRERROGATIVAS.- en vista que la ejecucion del presente contrato es

de corto plazo, y se pagara mediante Unica estimacion “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” esta facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacién que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacion
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decision.

DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a

travées de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcion de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervisién y en el tiempo que ésta le establezca;
cumplida esta fase, se procedera a la recepcion definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

DECIMA SEGUNDA: CONSTITUCION DE GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”,
antes de la fecha de la orden de inicio debera rendir a favor de “LA
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

C@C

MUNICIPALIDAD”, una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince
por ciento (15%) fiel valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucién de las obras detalladas en este
convenio,- Sin embargo una vez efectuada la recepcion de la obra de conformidad
a lo establecido en la clausula décima primera, se procedera a la devolucion de ka
Garantia de Cumplimiento de Contrato si el contratista asi lo solicita.- la garantia
debe tener la siguiente clausula obligatoria: “La presente garantia sera ejecutads
en su totalidad a simple requerimiento de la municipalidad de San Pedro Shl
sin mas tramite que la presentacion de la misma, acompafnandola u
certificado de incumplimiento” para todos los efectos de las garantias se debé_:
fijar como domicilio la ciudad de San Pedro Sula, cualquier disposicién que se
oponga a esta clausula sera nula.

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocera incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
econdmicas, inflacion, devaluaciéon monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA iNDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafios.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas
de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

&
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales %J
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna
persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion
que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para mfluenaar\ \
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como-
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos o més partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dard Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
réegimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables 0 que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segln el
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la g’/

responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

DEC 3 LP -~ el presente
contrato terminaréa por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactado: y €)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacién
econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcién de iNgresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.

DECIMA PTIMA: CCION_ Y MPETENCIA.- para las
cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacién, resolucién, ejecucion, y
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccién y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION Y RATIFICACION.- ambas partes

manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacion
del estado y su reglamento y demas leyes de la republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el primer (01) dia del mes de
diciembre del afio dos mil veintidos (2022). 4

[ el ) (goRbe? o<
.ﬁﬁf/’fﬁ"!‘!’ﬁﬂ ZA+** /EDGARD ARMANDO:SERRANO LAINEZ

s CONTRATISTA
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%;:_;{s-‘/ CORTES, HONDURAS, C.A

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
“MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN COL. TREJO, DISTRITO 4”. V

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, casadc(,

hondurefio, y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacién numerd__'-, %
0505-1973-00329, actuando en mi condicién de Alcalde y en consecuencia | Q

Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucién Publica,
con RTN Numero 05019000044717 y, el sefior MARVIN JAVIER GUEVARA
GONZALES, . mayor de edad, casado, hondurefio, y de este domicilio, con
Documento Nacional de Identificacion Nimero 1604-1981-00650 con RTN Numero
16041981006509 actuando en mi condicién personal, quienes en adelante nos
denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente;
hemos convenido celebrar como en efecto celebramos el presente contrato de
“MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN COL. TREJO, DISTRITO 4”; con
base a la recomendacion formulada por la Comisién de Evaluacién, el 30 de
noviembre del afio 2022,/acta que forma parte integral de este contrato: de
conformidad con las Clausulas, Condiciones y Estipulaciones siguientes:

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD’ conviene con
‘EL CONTRATISTA" para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra publica denominada “MEJORAMIENTO DE
SISTEMA PLUVIAL EN COL. TREJO, DISTRITO 4”/INICIANDO Y FINALIZANDO
EN DISTRITO 4, 21 CALLE S.O, COL . TREJO<de acuerdo con el desglose dela
oferta presentada por el contratista, documento que forma parte integral de este
contrato.

SEGUNDA: PLAZO el plazo de ejecucion del presente contrato sera de TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO, los cuales se contaran a partir de lafecha indicada
en la orden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relaciéon con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
a completa satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD?”, tal como lo establece
el Articulo numero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republicay sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022. g
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.,
CORTES, HONDURAS, C.A

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA” debera constituir los documentos
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucién de la obra.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucion
de la obra aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA” la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS -

(L.591,765.10)"en razon de los precios unitarios por actividad ejecutada, la
Municipalidad retendra del pago, las deducciones que apliquen de conformidad con
la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD’ pagara a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura.

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucién y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucién y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y enla
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, 0 que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL
CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente
contrato.
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

CTAVA: 1IZACI CL LA DE PENALIZACION.- “EL
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la
obra objeto de contratacién, cuyo disefio debe ser aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que -
obligatoriamente tendran la leyenda “Proyecto Ejecutado con Fondos '
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicién acarreara una penalizacion
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800. 00) diarios, cuando se mcumpl 4
la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacion, y en N & Y
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento. Nwtar oz

NOVENA: RECLA .- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional
0, con extension del plazo contractual: dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacion
que motiva, si "EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

DECIMA: PRERROGATIVAS.- en vista que la ejecucion del presente contrato es
de corto plazo, y se pagar4 mediante Unica estimacion “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “‘EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” estd facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacién que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacién
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decision.

CIMA PRIMERA; CEPCION DE LA A.- “LA MUNICIPALIDAD” a
través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procederd a la recepcién de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervisién y en el tiempo que ésta le establezca;
cumplida esta fase, se procedera a la recepcion definitiva de Ia obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera

a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

DECIMA SEGUNDA : CONSTITUCION DE GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”,
antes de la fecha de la orden de inicio debera rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDAI% una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince
por ciento (15%) del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucién de las obras detalladas en este
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convenio.- una vez recepcionado el proyecto, la fianza de cumplimiento debera &
sustituirse por una garantia de calidad de obra equivalente al 5% del total de la obra ~<FADE

requenmlento de la municipalidad de San Pedro Sula, sin mas tramite que %
presentacion de la misma, acompanandola un certificado de incumplimiento” ~-
para todos los efectos de las garantias se debe fijar como domicilio la ciudad
de San Pedro Sula, cualquier disposicién que se oponga a esta clausula sera nula.

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocerd incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
economicas, inflacién, devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucién del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” v los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafios.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia,
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igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna

persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y

que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a)

Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,

recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar,

las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas comé

aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdb A
malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, _f\' QA
realizado con la intenciébn de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades gue pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
regimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar .-
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& | | P TE CONT - el presente
contrato terminara por las siguientes causas: a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactado; y ¢)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacién
econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacion por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de Ia rescision o resolucién del contrato.

2
(S
%,

- para las e,
cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacion, resolucion, ejecucion, y T R '
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccién y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

.- ambas partes
manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacion
del estado y su reglamento y demas leyes de la republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el primer (01) dia del mes de
diciembre del afio dos mil veintidés (2022).

CI R

ONYRERAS MENDQZZ
ALCALD

STA——

—--—' o
TRAT
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES. HONDURAS, C.A ?

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS .
LLUVIAS BARRIO MEDINA, CONCEPCION Y SUNSERI, DISTRITO 6 Y 7%.. [/ %

[ [ %AX
Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, casao‘q.‘\
hondurefio, y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacién nimerd. -
0505-1973-00329, ~actuando en mi condicion de Alcalde y en consecuencia
Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucion Publica,
con RTN Ndmero 05019000044717/y, el sefior el sefior EDGARD ARMANDO
SERRANO LAINEZ{ mayor de edad, hondurefio, casado, Ingeniero Civil, y de este
domicilio, con Documento Nacional de Identificacién nimero 0511-1981-01375, con
RTN numero 0511198101375-0,en mi condicién personal, quienes en adelante nos
denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente;
hemos convenido celebrar como en efecto celebramos el presente contrato de
“MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS
LLUVIAS BARRIO MEDINA, CONCEPCION Y SUNSERI, DISTRITO 6 Y 7° con
base a la recomendacién formulada por la Comisién de Evaluacién, el 30 de
noviembre del afio 2022, “acta que forma parte integral de este contrato; de
conformidad con las Clausulas, Condiciones y Estipulaciones siguientes:

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD" conviene con
“EL CONTRATISTA" para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra pulblica denominada “MEJORAMIENTO DE
TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIO MEDINA,
CONCEPCION Y SUNSERI, DISTRITO 6 Y 7”/INICIANDO EN EL DISTRITO 6
BARRIO MEDINA , CONCEPCION FINALIZANDO EN EL DISTRITO 7 BARRIO
SUNSERI, de acuerdo con el desglose de la oferta presentada por el contratista,
documento que forma parte integral de este contrato.

SEGUNDA: PLAZO el plazo de ejecucion del presente contrato sera de TREINTA ~
(30) DIAS CALENDARIO,I/os cuales se contaran a partir de lafecha indicada
en la orden deinicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a fravés de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacion con el monto i
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega ;}/f“‘ N %V
a completa satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como lo establece ||z f
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

\9, e WA
S
el Articulo nimero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republicay sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022. ¢

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA” debera constituir los documen;bsf
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equwalentp | 15
quince por ciento (156%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses :
después del plazo previsto para la ejecucién de la obra.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- “LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucion
de la obra aceptada a su satisfaccién a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA” la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y
OCHO CENTAVOS (L 744,158.48)"en razon de los precios unitarios por actividad
ejecutada, la Municipalidad retendra del pago, las deducciones que apliquen de
conformidad con la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD’ pagara a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura.

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucion y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional .
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL
CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacién dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
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determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente
contrato.

OCTAVA: SENALIZACION Y CLAUSULA DE PENALIZACION.- ‘E(/ L\
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la | A\ '
obra objeto de contratacion, cuyo disefio debe ser aprobado por LA \_ -~
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que"v\”:
obligatoriamente tendran la leyenda ‘Proyecto Ejecutado con Fondos
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicion acarreara una penalizacién de
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumpla

la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacién, y en

la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.

NOV : RECLA - “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacién adicional
0, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacién
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

DECIMA; PRERROGATIVAS.- en vista que la ejecucion del presente contrato es
de corto plazo, y se pagara mediante (inica estimacion “LA MUNICIPALIDAD” no

otorgara anticipo de pago inicial a ‘EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” esta facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacién que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacién
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decisién.

DECIMA PRIM : CEPCI D BRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a
través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcion de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervision y en el tiempo que ésta le establezca:
cumplida esta fase, se procedera a la recepcion definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera e
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda /neARD, SN\
Clausula de este contrato asi |o indica.

_I_)ECIMA SEGUNDA: CONSTITUCION DE GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”,
antes de la fecha de la orden de inicio debera rendir a favor de “LA

S-DMVS-MSPS-G1-059-2022
Pagina 3 de 6



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A g

MUNICIPALIDAD” cuna garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince
por ciento (15%) ‘del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecuciéon de las obras detalladas en este 4. -_'—_'_f_"“ .
convenio,- Sin embargo una vez efectuada la recepcion de la obra de conformidazf '

a lo establecido en la clausula décima primera, se procedera a la devolucion de fla
Garantia de Cumplimiento de Contrato si el contratista asi lo solicita.- la garanﬁa\
debe tener la siguiente clausula obligatoria: “La presente garantia sera ejecutada-ﬁ__f‘*
en su totalidad a simple requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula,
sin mas tramite que la presentacion de la misma, acompafiandola un
certificado de incumplimiento” para todos los efectos de las garantias se debe
fijar como domicilio la ciudad de San Pedro Sula, cualquier disposicién que se
oponga a esta clausula sera nula. /

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocera incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
econdmicas, inflacion, devaluacion monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA iNDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
gjecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafos.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas
de corrupcion podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, =
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y /- . 3 o8
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, e
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. .
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2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparencia, —
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ning a,"%. e
persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién \ \ -
que ningln empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) '-"a
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dai*
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para mfluenmar
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquelias en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables 0 que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segin el
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar -

TRATO .- el presente /"X -

contrato terminara por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de Ia,é{ '
prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactado; y é)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d) En caso de recorte™\ A
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situaciéon \
econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores .
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescision o resolucién del contrato, sin méas obligacién por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.

CimMm - Y - para las
cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacion, resolucién, ejecucién, y
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccion y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

DE : P .- ambas partes
manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las cldusulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacién
del estado y su reglamento y demas leyes de la replblica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el primer (01) dia del mes de
diciembre del aflo dos mit-veintidos (2022). /

8/ PR ,
-~ EDGARD ARMANDO SERRANO LAINEZ
CONTRATISTA 4
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN
PROLONGACION DE LA AVENIDA JUNIOR DESDE EXPOCENTRO HASTA EL
BULEVAR DE LA COLONIA EL ROBLE, DISTRITO 03” .

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, casado,
hondurefo, y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacién nimero
0505-1973-00329, actuando en mi condicion de Alcalde y en consecuencia .
Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula. Institucién Publica,
con RTN Numero 05019000044717 y, el sefior OSCAR ARMANDO ARRIAGA
RIVERA -mayor de edad, hondurefio, casado, Ingeniero Civil, y de este domicilio,
con Documento Nacional de ldentificacion nimero 1603-1949-00104, con RTN
numero 1603194900104-7 -en mi condicién personal, quienes en adelante nos N L,
denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente; = AT
hemos convenido celebrar como en efecto celebramos el presente contrato de
“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO
ASFALTICO EN PROLONGACION DE LA AVENIDA JUNIOR DESDE
EXPOCENTRO HASTA EL BULEVAR DE LA COLONIA EL ROBLE, DISTRITO
03”/con base a la recomend;a}ic')n formulada por la Comision de Evaluacion, el 30
de noviembre del afio 2022,"acta que forma parte integral de este contrato: de
conformidad con las Clausulas, Condiciones y Estipulaciones siguientes:

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD" conviene |
“EL CONTRATISTA” para que este, por su propia cuenta, riesgo, persong
calificado y equipo, ejecute la obra publica denominada “MEJORAMIENTO DE LA\
RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN PROLONGACION
DE LA AVENIDA JUNIOR DESDE EXPOCENTRO HASTA EL BULEVAR DE LA
COLONIA EL ROBLE, DISTRITO 03”; UBICACION: PROLONGACION DE LA
AVENIDA JUNIOR DESDE EXPOCENTRO HASTA EL BULEVAR DE LA COLONIA
EL ROBLE, DISTRITO 03;de acuerdo con el desglose de la oferta presentada por
el contratista, documento que forma parte integral de este contrato.

SEGUNDA: PLAZO el plazo de ejecucion del presente contrato sera de TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO, los cuales se contaran a partir de la fecha indicada
en la orden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relaciéon con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
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a completa satisfaccién de “LA MUNICIPALIDAD?”, tal como lo establece P
el Articulo niimero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresos”+ 1\~ \
y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022/»’ =

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a Ia ordén’
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA" debera constituir los documentos~.
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucion
de la obra aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA” la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ~
(L.999,992.00) en razén de los precios unitarios por actividad ejecutada, la
Municipalidad retendra del pago, las deducciones que apliquen de conformidad con

la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD" pagara a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION, ~
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura.

la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL. CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, 0 que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL
CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
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asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente
contrato.

CTAVA: NALIZACI A ENALIZACION.- “EL
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la
obra objeto de contratacién, cuyo disefio debe ser aprobado por “LA\% )
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que /-
obligatoriamente tendran la leyenda ‘Proyecto Ejecutado con Fondos 2
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicion acarreara una penalizacion de
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumpla
la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacién, y en
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.

NOVENA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional
0, con extension del plazo contractual: dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacién
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

DECIMA: PRERROGATIVAS.- en vista que la ejecucion del presente contrato es

de corto plazo, y se pagara mediante Unica estimacion “LA MUNICIPALIDAD” gl
otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera asumir lok
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” esta facultad
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacién que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacion
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decision.

DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a

traves de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procederé a la recepcién de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conf orme las
instrucciones que le imparta la supervisién y en el tiempo que ésta le establezca:
cumplida esta fase, se procedera a la recepcion  definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA' por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.
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DECIMA SEGUNDA : CONSTITUCION DE GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”,

antes de la fecha de la orden de inicio debers rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDAD?, una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince
por ciento (15%) ‘del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) mes
después del plazo previsto para la ejecucion de las obras detalladas en s
convenio.- una vez recepcionado el proyecto, la fianza de curppiimiento debera
sustituirse por una garantia de calidad de obra equivalente al 5% ‘del total de Ia br ',“j;_, ¥
ejecutada, con vigencia de TRES (3) MESES contado a partir de la fecha de -~
recepcion del presente contrato.- la garantia debe tener la siguiente clausula
obligatoria: “La presente garantia sera ejecutada en su totalidad a simple
requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula, sin mas tramite que la
presentacion de la misma, acompafandola un certificado de incumplimiento”
para todos los efectos de las garantias se debe fijar como domicilio la ciudad N
de San Pedro Sula, cualquier disposicion que se oponga a esta clausula sera nula. “

e
=)
\

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocera incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
econdmicas, inflacién, devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA iNDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacién laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafios.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA _DE INTEGRIDAD.- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de |a Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas
de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el méas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
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DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales :
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas f\-
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparenciaf 5
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ningun

persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y. .
que ningln empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) -
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razon gé
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenerno
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar \@
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de eshey, %
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista 0 Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacidn para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o  que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
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no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

DECIMA SEXTA : TERMINACI DEL PRESENTE CONTRATO- el presente
contrato terminara por las siguientes causas: a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactado: y €)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con Ia ley. d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacion
econdmica y financiera del pais, la estimacion de Ia percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de Ia rescisidn o resolucién del contrato.

- para las
cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacion, resolucion, ejecucion, y
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccion y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

DECIMA_OCTAVA: ACEPTACION Y RATIFICACION.- ambas partes

manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a Io establecido al efecto en la ley de contratacién
del estado y su reglamento y demas leyes de Ia republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el primer (01) dia del mes de
diciembre del afio dos mil veintidos (2022). -

1744 &
oz 1 A
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“CONSTRUCCION DE TUMULOS CON CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTE
PUNTOS CRITICOS DE LA CIUDAD, DISTRITOS 01-19% -

hondurefio, y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacién numero
0505-1973-00329,” actuando en mi condicion de Alcalde y en consecuencia
Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucién Publica,
con RTN Numero 05019000044717 § el sefior OSCAR ARMANDO ARRIAGA
RIVERA,’mayor de edad, hondurefio, casado, Ingeniero Civil, y de este domicilio,
con Documento Nacional de Identificacion nimero 1603-1949-00104, con RTN
nimero 1603194900104-7 “en mi condicién personal, quienes en adelante nos
denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente;
hemos convenido celebrar como en efecto celebramos el presente contrato de
“CONSTRUCCION DE TUMULOS CON CONCRETO ASFALTICO EN
DIFERENTE PUNTOS CRITICOS DE LA CIUDAD, DISTRITOS 01-19“,/con base
a la recomendacion formulada por la Comision de Evaluacion, el 30 de noviembre
del afio 2022 acta que forma parte integral de este contrato: de conformidad con
las Clausulas, Condiciones y Estipulaciones siguientes:

X
Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, casado,! K

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD" conviene con
‘EL CONTRATISTA" para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra publica denominada “CONSTRUCCION DE
TUMULOS CON CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTE PUNTOS /CRITICOS
DE LA CIUDAD, DISTRITOS 01-19”,/UBICACION: DISTRITOS 01-19, de acuerdo
con el desglose de la oferta presentada por el contratista, documento que forma
parte integral de este contrato.

INGENIER

0

k3
-
o=
<
0
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.

SEGUNDA: PLAZO el plazo de ejecucién del presente contrato sera de TREINTA -
(30) DIAS CALENDARIOY los cuales se contardn a partir de la fecha indicada
en la orden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
a completa satisfacciéon de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como lo establece
el Articulo numero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republicay sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022. _
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
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TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden <
de inicio de obras, "EL CONTRATISTA" debera constituir los documentos,”
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al

quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meseé (
después del plazo previsto para la ejecucién de la obra.

Rt

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- “LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucion
de la obra aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA” la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ‘(L.
L999,995. 00) en razén de los precios unitarios por actividad ejecutada, la
Municipalidad retendra del pago, las deducciones que apliquen de conformidad con
la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- “LA MUNICIPALIDAD” pagara a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura.

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucién y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
gueda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL
CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinacion  “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente
contrato.
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AVA: 1ZACIC Y C LA DE P LI ION.- “EL
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la
obra objeto de contratacién, cuyo disefio debe ser aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD” a traves de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que
obligatoriamente tendran la leyenda ‘Proyecto Ejecutado con Fondos
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicion acarreara una penalizacion de ;”
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumpla \, |
la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacién, y en. ™"
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.

NOVENA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacién adicional
0, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacion
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

DECIMA: PRERROGATIVAS.- en vista que la ejecucion del presente contrato es
de corto plazo, y se pagara mediante Unica estimacion “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” estd facultada 4
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de

la indemnizacidén que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacién!
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decisién.

DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD" a

través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcion de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervision y en el tiempo que ésta le establezca;
cumplida esta fase, se procedera a la recepcién definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

DECIMA SEGUNDA : CONSTITUCION DE GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”,
antes de la fecha de la orden de inicio debera rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDA[;, una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince
por ciento (15%)“del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses
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después del plazo previsto para la ejecucion de las obras detalladas en este
convenio.- una vez recepcionado el proyecto, la fianza de cuypllmiento debera
sustituirse por una garantia de calidad de obra equivalente al 5% del total de la obra
ejecutada, con vigencia de TRES (3) MESES contado a partir de la fecha de

recepcion del presente contrato.- la garantia debe tener la siguiente clausuta /

obligatoria: “La presente garantia serd ejecutada en su totalidad a sumppe

requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula, sin mas tramite que la

_ ot

presentacion de la misma, acompafiandola un certificado de incumplimiento” I

para todos los efectos de las garantias se debe fijar como domicilio la ciudad
de San Pedro Sula, cualquier disposicion que se oponga a esta clausula sera nula.

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE

MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato  \
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocerd incrementos o Ny \N
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones i\

economicas, inflacion, devaluacion monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA iNDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” vy los trabajadores que utilice

“EL CONTRATISTA” en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propi 88

la responsabilidad de darios.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacioén de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
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establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia,

igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna

persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y ‘
que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a)A\LOE
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece (2{ :
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenéi
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas com < A
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo™. et/
malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dard Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado. sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-
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DECIMA SEXTA : TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO.- el presente

contrato terminara por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucion por incumplimiento de lo pactado: y €)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacién
economica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescisién o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato.

DECIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y  COMPETENCIA.- para las

cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacion, resolucion, ejecucion, y
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccién y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION Y RATIFICACION.- ambas partes

manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacion
del estado y su reglamento y demas leyes de la republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el primer (01) dia del mes de
diciembre del afio dos mil veintidos (2022).
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