



Municipalidad de Virginia, Lempira.



Email: municipalidaddevirginia@gmail.com

CONTRATO DE: CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL


COMUNIDAD CELILAC

Nosotros **FRANCISCO DARIEL ARGUETA CUELLAR**, mayor de edad, soltero, hondureño, con domicilio en el Municipio de Virginia Departamento de Lempira, con tarjeta de identidad No. 1327-1994-00064, actuando en su condición de Alcalde Municipal y Representante Legal de la Municipalidad de Virginia, Departamento de Lempira, "Municipalidad" y **ING ALLAN JESTER URBINA AYALA** mayor de edad, hondureño, con domicilio en el Municipio de Gracias departamento de Lempira, con tarjeta de Identidad N° 1304-1992-00039, actuando en su condición de representante legal de la empresa **ARQUITECTURA, INGENIERIA GRALEM R.T.N: 13041992000392** con domicilio en Gracias Lempira que aquí en lo sucesivo de este contrato se denominara el contratista hemos convenido celebrar como en efecto en este acto, el presente: **Contrato el cual será ejecutado con fondos de transferencia del Gobierno central**, el mismo que se desarrollara de acuerdo a los siguientes términos de referencia: **CLAUSULA PRIMERA: (OBJETO DEL CONTRATO):** La municipalidad manifiesta que tiene en proyecto **CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CELILAC**, necesita los servicios para realizar ese tipo de obras con la calidad y eficiencia requerida en las obras publicas **CLAUSULA SEGUNDA:** El Contratista Declara que está en capacidad de realizar el Trabajo antes mencionado por la municipalidad con la calidad necesaria según lo estipulado en la cláusula primera de este contrato. **CLAUSULA TERCERA: (Monto del contrato):** La MUNICIPALIDAD pagara a el CONTRATISTA, **Lps: 1,421,700.00 un millón cuatrocientos veintiún mil setecientos Lempiras exactos** por la construcción de la casa comunal; en moneda de curso legal en el país el cual no podrá ser modificado salvo lo dispuesto en los documentos del contrato y de conformidad a lo establecido en la ley de contratación del Estado.- **CLAUSULA CUARTA: (Formas de Pago):** LA MUNICIPALIDAD pagara la cantidad establecida en la cláusula anterior de este contrato de la siguiente manera a) en tres pagos según el avance de la obra El primer pago Lps 600,000.00 segundo pago Lps 400,000.00 y el tercer pago por Lps 421,700.00 al finalizar la obra antes mencionado y haber firmado el acta de recepción del producto esperado objeto de este contrato, - **CLAUSULA QUINTA (Garantías):** a) **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:** EL



CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de los términos de contrato, otorgara a favor de la MUNICIPALIDAD, a la firma del contrato, una garantía de cumplimiento de contrato el pago se hará después de haber recibido el proyecto por el contratista contratado y al haber transcurrido 5 días después .- En caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA, LA MUNICIPALIDAD, tiene la potestad de CANCELAR EL CONTRATO Y EMITIR ORDEN DE CANCELACION.- CLAUSULA SEXTA: (Duración del Contrato): El presente contrato tendrá una duración de 2 meses, a partir de la fecha de la firma de ambas partes.- CLAUSULA SEPTIMA: (sesión del Contrato por el Contratista): EL CONTRATISTA no podrá ceder este contrato a cualquier interés ni parte del mismo, o compromiso de deuda, sin la aprobación escrita de la MUNICIPALIDAD, basada en los artículos 114 y 115 de la ley de la contratación del Estado. CLAUSULA OCTAVA: (Causas de Resolución del Contrato): Serán causas de resolución de este contrato las contempladas en el artículo 127 de la Ley de contratación del Estado.- LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA se sujetaran a los procedimientos y formas de liquidación del contrato, establecidos en los artículos 130 y 131 de la misma Ley.- CLAUSULA NOVENA: (Ratificación): Ambas partes contratantes manifiestan de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato, y para los efectos legales correspondientes.

Se firma el presente contrato en el Municipio de Virginia, Departamento de Lempira, a los 10 días del mes de noviembre del año 2022.



Francisco Dariel Argueta Cuellar
Alcalde Municipal



Allan Jester Urbina
Contratista



Municipalidad de Virginia, Lempira.



Email: municipalidaddevirginia@gmail.com

ORDEN DE INICIO

En esta fecha lunes 14 de noviembre del 2022. Estamos autorizando el inicio del Contrato descrito a continuación.


EJECUTOR: Allan Jester Urbina Ayala
PROYECTO: Construcción casa comunal
CONTRATO: A todo costo
LUGAR: Comunidad Celilac

FINANCIADOR: Fondos de Transferencia Municipalidad

Se establece como fecha oficial de inicio el día lunes 14 de noviembre 2022



Francisco Dariel Argueta Cuellar
Alcalde Municipal



Contratista




COTIZACION

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE VIRGINIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
 EMPRESA OFERTANTE: ARQUITECTURA INGENIERIA GRALEM
 NUMERO CELULAR: 9483-5783
 CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CELILAC

7 DE NOVIEMBRE DE 2022

NR	CONCEPTO	U	CANT.	P.U	TOTALES
1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1	Limpieza y descapote del area de construcción	Dia	7	560	L 3,920.00
1.2	Trazado y Marcado	M.L	59.25	110	L 6,517.50
	Sub-Total	L			10,437.50
2	TERRACERIA				
2.1	Excavación para cimientos	M3	18.36	L 734.54	L 13,486.15
2.2	Acarreo de Material selecto para relleno	M3	15.23	L 360.00	L 5,482.80
2.3	Conformación y Compactación (Inc. Mat. Selecto)	M3	15.23	L 950.00	L 14,468.50
	Sub-Total	L			33,437.45
3	CIMENTACION				
3.1	Datos de Concreto 0.40x0.40x0.50 concreto simple	U	8	1,310.00	L 10,480.00
3.2	Cimentacion de Mamposteria 1:5	M3	10.14	2,050.00	L 20,787.00
3.3	Zapata aislada 1.20x 1.20 m	U	4	3,965.00	L 15,860.00
	Sub-Total	L			47,127.00
4	OBRAS DE CONCRETO				
4.1	Soleras Inf. S-1 4#3 y #2@ 0.20 m, concreto 1:2:2	ML	42.5	L 950.00	L 40,375.00
4.2	Castillos C-1 0.15x0.15 4#3, #2@0.15 concreto 1:2:2	ML	24	L 734.09	L 17,618.16
4.3	Jamba J-1 0.10x0.15 2#3 y #2@ 0.15m, concreto 1:2:2, en puertas y ventanas.	ML	18	L 567.23	L 10,210.14
4.4	Cargador 0.10x0.15 2#3 y #2@0.15m concreto 1:2:2	ML	16	L 678.12	L 10,849.92
4.5	Soleras Sup S-2 4#3 y #2@ 0.20 m, concreto 1:2:2	ML	45.75	L 780.00	L 35,685.00
4.6	Soleras Sup S-3 4#3 y #2@ 0.20 m, concreto 1:2:2	ML	59.6	L 785.00	L 46,786.00
4.7	Acera con bloque bastoneado y piso de concreto simple 10 cm para acera	M2	13.2	L 1,400.00	L 18,480.00
4.8	Torre para tanque	GLB	1	L 38,900.00	L 38,900.00
4.9	Pila	GLB	1	L 12,000.00	L 12,000.00
4.10	Losa tipo Isla central de 1.50m x 2.20m varilla 1/2" @0.15m a/s.	GLB	1	L 16,780.00	L 16,780.00
	Sub-Total	L			247,684.22
5	PAREDES				
5.1	Repello y pulido de paredes e=2cm mortero 1:4	M2	93.5	L 543.03	L 50,773.31
5.2	Paredes de bloque visto de 15 cm	M2	64.75	L 1,790.00	L 115,902.50
5.3	Pintura	M2	141.5	L 350.00	L 49,525.00
5.4	PINTURA FIRME DE CONCRETO	M2	20.00	L 320.00	L 6,400.00
	Sub-Total	L			222,600.81
6	PISOS				
6.1	Firme de concreto simple de 1:2:4 e=10 cm	M2	72.36	L 730.00	L 52,822.80
6.2	Piso de cerámica de 30x30	M2	72.36	L 915.00	L 66,209.40
6.3	Moldura para piso de ceramica de 30x30	ML	47	L 450.00	L 21,150.00
6.4	Firme para acera alrededor de modulo de Sanitarios y acceso	M2	38.00	L 568.00	L 21,584.00
	Sub-Total	L			161,766.20
7	INSTALACIONES SANITARIAS				
7.1	Sum/Inst . Tubería D=3"	ML	12	L 396.00	L 4,752.00
7.2	Sum/Inst . Tubería D=4" A/N	ML	15	L 455.00	L 6,825.00
7.3	Sum/Inst . Tubería D=2" A/N	ML	15	L 267.00	L 4,005.00
7.4	Sum/Inst . Tubería D=1/2" A/P	ML	30	L 189.00	L 5,670.00
7.5	Caja de Registro A/N	U	10	L 3,700.00	L 37,000.00
7.6	Lavatrastos Teka de 2 compartimientos	U	1	L 9,100.00	L 9,100.00
7.7	Accesorios en general para fontanería	GLB	1	L 8,500.00	L 8,500.00
7.8	Tanque de 1100 litros	GLB	1	L 16,000.00	L 16,000.00
7.9	SERVICIOS SANITARIOS (Tipo Olympus Estándar)	U	5.00	L 3,700.00	L 18,500.00
7.10	LAVAMANOS (Tipo Olympus Estándar) grifo normal	U	1.00	L 5,500.00	L 5,500.00
7.11	SERVICIOS SANITARIOS BABY (Tipo Olympus Estándar)	U	2.00	L 4,980.00	L 9,960.00
7.12	LAVAMANOS (Tipo pila con 3 grifos normal)	U	1.00	L 12,500.00	L 12,500.00
7.13	PILA EN BAÑO (1.20mx0.65m)	U	2.00	L 8,100.00	L 16,200.00
7.14	Fosa 4.5X1.9 MTS.	U	1.00	L 25,800.00	L 25,800.00
7.15	TAPADERA METALICA DE POZO	U	1.00	L 1,600.00	L 1,600.00
	Sub-total	L			181,912.00

8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
8.1	Lámparas Fluorescentes 2 tubos	U	3	L 1,590.00	L 4,770.00	
8.2	Tomacorriente 220V(Marca Bticino Modus Plus)	U	1	L 980.00	L 980.00	
8.3	Tomacorrientes 110V(Marca Bticino Modus Plus)	U	6	L 568.00	L 3,408.00	
8.4	Interruptores sencillos (Marca Bticino Modus Plus)	U	1	L 534.00	L 534.00	
8.5	Interruptores dobles	U	2	L 598.00	L 1,196.00	
8.6	Centro de Carga 6 espacios (Inc. Breakers) Cuttler Hammer	U	1	L 14,300.00	L 14,300.00	
8.7	Tomacorriente Especial	U	1	L 590.00	L 590.00	
8.8	Colocación de Cajas (Inc. Ranurado y tapado)	ML	10.4	L 167.00	L 1,736.80	
8.9	Accesorios eléctricos en general	GLB	1	L 15,200.00	L 15,200.00	
	Sub-total	L			42,714.80	
9	TECHO					
9.1	Techo de aluzinc con estructura metálica	M2	86.36	L 1,500.00	L 129,540.00	
9.2	Alero	M2	24.6	L 850.00	L 20,910.00	
	DESMONTAJE DE LAM. TECHO(ESTR. EXIS)	M2	14.00	L 250.00	L 3,500.00	
	Sub-total	L			153,950.00	
10	PUERTAS					
10.1	Suministro e Instalacion de puerta metálica	U	9	6,800.00	L 61,200.00	
	Sub-total	L			61,200.00	
11	VENTANERÍA					
11.1	Ventanas con malla expandida	M2	38.4	4,300.00	L 165,120.00	
	Balcon metálico	U	6	L 2,500.00	L 15,000.00	
	Sub-total	L			180,120.00	
12	ACABADO					
	Rotulo de proyecto	U	1	L 14,000.00	L 14,000.00	
	Placa de proyecto	U	1	L 8,750.02	L 8,750.02	
	Barandal de tubo Industrial de 3/4X3/4" @10cm	M.L	14	L 4,000.00	L 56,000.00	
	SUB-TOTAL	L			78,750.02	
	TOTAL CONSTRUCCION				L 1,421,700.00	
Un millón cuatrocientos veintiún mil setecientos Lempiras exactos						

FIRMA Y SELLO DE EMPRESA OFERTANTE:

ALLAN JESTER VAZQUEZ
INGENIERO CIVIL
30-10-20
03-11-20
C.I.C.H. No. 87
ARQUITECTURA & INGENIERIA
GRALEM
DISEÑO • CONSTRUCCIÓN • SUPERVISIÓN

CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN LOS CONFINES S. DE R.L DE C.V

COTIZACION

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE VIRGINIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

EMPRESA OFERTANTE: CONSTRUCCION Y SUPERVISION LOS CONFINES S. DE R.L. DE C.V.

NUMERO CELULAR: 9667-9100

CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CELILAC

7 DE NOVIEMBRE DE 2022

Nº	CONCEPTO	U	CANT.	P.U	TOTALES
OBRAS PRELIMINARES					
1.1	Limpieza y descapote del area de construcción	Dia	7	590 L	4,130.00
1.2	Trazado y Marcado	M.L	59.25	130 L	7,702.50
	Sub-Total	L			11,832.50
TERRACERÍA					
2.1	Excavación para cimientos	M3	18.36	L 789.00	L 14,486.04
2.2	Acarreo de Material selecto para relleno	M3	15.23	L 367.00	L 5,589.41
2.3	Conformación y Compactación (Inc. Mat. Selecto)	M3	15.23	L 990.00	L 15,077.70
	Sub-Total	L			35,153.15
CIMENTACION					
3.1	Datos de Concreto 0.40x0.40x0.50 concreto simple	U	8	1,320.00	L 10,560.00
3.2	Cimentación de Mampostería 1:5	M3	10.14	2,100.00	L 21,294.00
3.3	Zapata aislada 1.20x 1.20 m	U	4	3,900.00	L 15,600.00
	Sub-Total	L			47,454.00
OBRAS DE CONCRETO					
4.1	Soleras Inf. S-1 4#3 y #2@ 0.20 m, concreto 1:2:2	ML	42.5	L 990.00	L 42,075.00
4.2	Castillos C-1 0.15x0.15 4#3, #2@0.15 concreto 1:2:2	ML	24	L 766.00	L 18,384.00
4.3	Jamba J-1 0.10x0.15 2#3 y #2@ 0.15m, concreto 1:2:2, en puertas y ventanas.	ML	18	L 590.00	L 10,620.00
4.4	Cargador 0.10x0.15 2#3 y #2@0.15m concreto 1:2:2	ML	16	L 689.00	L 11,024.00
4.5	Soleras Sup S-2 4#3 y #2@ 0.20 m, concreto 1:2:2	ML	45.75	L 800.00	L 36,600.00
4.6	Soleras Sup S-3 4#3 y #2@ 0.20 m, concreto 1:2:2	ML	59.6	L 812.00	L 48,395.20
4.7	Acera con bloque bastoneado y piso de concreto simple 10 cm para acera	M2	13.2	L 1,410.00	L 18,612.00
4.8	Torre para tanque	GLB	1	L 39,000.00	L 39,000.00
4.9	Pila	GLB	1	L 12,000.00	L 12,000.00
4.10	Losa tipo Isla central de 1.50m x 2.20m varilla 1/2" @0.15m a/s.	GLB	1	L 17,800.00	L 17,800.00
	Sub-Total	L			254,510.20
PAREDES					
5.1	Repello y pulido de paredes e=2cm mortero 1:4	M2	93.5	L 650.00	L 60,775.00
5.2	Paredes de bloque visto de 15 cm	M2	64.75	L 1,790.00	L 115,902.50
5.3	Pintura	M2	141.5	L 421.00	L 59,571.50
5.4	PINTURA FIRME DE CONCRETO	M2	20.00	L 402.00	L 8,040.00
	Sub-Total	L			244,289.00
PISOS					
6.1	Firme de concreto simple de 1:2:4 e=10 cm	M2	72.36	L 730.00	L 52,822.80
6.2	Piso de cerámica de 30x30	M2	72.36	L 915.00	L 66,209.40
6.3	Moldura para piso de ceramica de 30x30	ML	47	L 450.00	L 21,150.00
6.4	Firme para acera alrededor de modulo de Sanitarios y acceso	M2	38.00	L 568.00	L 21,584.00
	Sub-Total	L			161,766.20

 C.A. HONDURAS, LEMPIRA, GRACIAS, Bo. EL ROSARIO, CALLE C. SANTOS ESTRADA
 CASA 48
 cslosconfines@gmail.com
 9667-9100, 9711-0604, 9527-4762



CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN LOS CONFINES S. DE R.L DE C.V

7 INSTALACIONES SANITARIAS						
7.1	Sum/inst. Tubería D=3"	ML	12	L 295.00	L	4,752.00
7.2	Sum/inst. Tubería D=4" A/N	ML	15	L 455.00	L	5,825.00
7.3	Sum/inst. Tubería D=2" A/N	ML	15	L 267.00	L	4,005.00
7.4	Sum/inst. Tubería D=1/2" A/P	ML	30	L 189.00	L	5,670.00
7.5	Caja de Registro A/N	U	10	L 3,700.00	L	37,000.00
7.6	Lavabastos Tekla de 2 compartimentos	U	1	L 9,100.00	L	9,100.00
7.7	Accesorios en general para fontanería	GLB	1	L 8,500.00	L	8,500.00
7.8	Tanque de 1100 litros	GLB	1	L 16,000.00	L	16,000.00
7.9	SERVICIOS SANITARIOS (Tipo Olympus Estándar)	U	5.00	L 3,700.00	L	18,500.00
7.10	LAVAMANOS (Tipo Olympus Estándar) grifo normal	U	1.00	L 5,500.00	L	5,500.00
7.11	SERVICIOS SANITARIOS BABY (Tipo Olympus Estándar)	U	2.00	L 4,950.00	L	9,900.00
7.12	LAVAMANOS (Tipo pila con 3 grifos normal)	U	1.00	L 12,500.00	L	12,500.00
7.13	PILA EN BAÑO (1.20mx0.65m)	U	2.00	L 8,100.00	L	16,200.00
7.14	Fosa 4.5X1.9 MTS	U	1.00	L 25,800.00	L	25,800.00
7.15	TAPADERA METALICA DE POZO	U	1.00	L 1,600.00	L	1,600.00
Sub-total L						181,912.00
8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
8.1	Lámparas Fluorescentes 2 tubos	U	3	L 1,590.00	L	4,770.00
8.2	Tomacorriente 220V(Marca Bticino Modus Plus)	U	1	L 980.00	L	980.00
8.3	Tomacorrientes 110V(Marca Bticino Modus Plus)	U	6	L 568.00	L	3,408.00
8.4	Interruptores sencillos (Marca Bticino Modus Plus)	U	1	L 534.00	L	534.00
8.5	Interruptores dobles	U	2	L 598.00	L	1,196.00
8.6	Centro de Carga 6 espacios (Inc. Breakers) Cutler Hammer	U	1	L 14,300.00	L	14,300.00
8.7	Tomacorriente Especial	U	3	L 590.00	L	1,770.00
8.8	Colocación de Cajas (Inc. Ranurado y tapado)	ML	10.4	L 167.00	L	1,736.80
8.9	Accesorios eléctricos en general	GLB	1	L 15,200.00	L	15,200.00
Sub-total L						42,714.80
9 TECHO						
9.1	Techo de aluzinc con estructura metálica	M2	86.36	L 1,500.00	L	129,540.00
9.2	Alero	M2	24.6	L 850.00	L	20,910.00
	DESMONTAJE DE LAM. TECHO(ESTR. EXIS)	M2	14.00	L 250.00	L	3,500.00
Sub-total L						153,950.00
10 PUERTAS						
10.1	Suministro e instalacion de puerta metálica	U	9	L 6,800.00	L	61,200.00
Sub-total L						61,200.00
11 VENTANERÍA						
11.1	Ventanas con malla expandida	M2	39.4	L 4,300.00	L	169,120.00
	Balcon metálico	U	6	L 2,500.00	L	15,000.00
Sub-total L						180,120.00
12 ACABADO						
	Rotulo de proyecto	U	1	L 14,200.00	L	14,200.00
	Placa de proyecto	U	1	L 9,050.00	L	9,050.00
	Barandal de tubo Industrial de 3/4X3/4" Ø10cm	ML	14	L 4,100.00	L	57,400.00
SUB-TOTAL L						80,650.00
TOTAL CONSTRUCCION						L 1,455,551.85
Un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y uno lempiras con 85/100						


Ing. Danny Honey Martínez Gámez
 Gerente General
 Construcción y Supervisión Los Confines
 S. de R.L. de C.V.

C.A. HONDURAS, LEMPIRA, GRACIAS, Bo EL ROSARIO, CALLE C SANTOS ESTRADA
 CASA 48
 cslosconfines@gmail.com
 9667-9100, 9711-0604, 9527-4762



PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE VIRGINIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
 EMPRESA OFERTANTE: INCOA - INGENIERIA Y CONSTRUCTORA ALVARADO
 NUMERO CELULAR: 9911-7714
 CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CELILAC

7 DE NOVIEMBRE DE 2022

Nº	CONCEPTO	U	CANT.	P.U	TOTALES
1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1	Limpieza y descapote del area de construcción	Dia	7	600	L 4,200.00
1.2	Trazado y Marcado	M.L	59.25	120	L 7,110.00
	Sub-Total	L			11,310.00
2	TERRACERIA				
2.1	Excavación para cimientos	M3	18.36	L 750.00	L 13,770.00
2.2	Acarreo de Material selecto para relleno	M3	15.23	L 367.00	L 5,589.41
2.3	Conformación y Compactación (Inc. Mat. Selecto)	M3	15.23	L 987.00	L 15,032.01
	Sub-Total	L			34,391.42
3	CIMENTACION				
3.1	Detos de Concreto 0.40x0.40x0.50 concreto simple	U	8	1,300.00	L 10,400.00
3.2	Cimentación de Mampostería 1:5	M3	10.14	2,100.00	L 21,294.00
3.3	Zapata aislada 1.20x 1.20 m	U	4	3,900.00	L 15,600.00
	Sub-Total	L			47,294.00
4	OBRAS DE CONCRETO				
4.1	Soleras Inf. S-1 4#3 y #2@ 0.20 m, concreto 1:2:2	ML	42.5	L 980.00	L 41,650.00
4.2	Castillos C-1 0.15x0.15 4#3, #2@0.15 concreto 1:2:2	ML	24	L 766.00	L 18,384.00
4.3	Jamba J-1 0.10x0.15 2#3 y #2@ 0.15m, concreto 1:2:2, en puertas y ventanas.	ML	18	L 570.00	L 10,260.00
4.4	Cargador 0.10x0.15 2#3 y #2@0.15m concreto 1:2:2	ML	16	L 689.00	L 11,024.00
4.5	Soleras Sup S-2 4#3 y #2@ 0.20 m, concreto 1:2:2	ML	45.75	L 787.00	L 36,005.25
4.6	Soleras Sup S-3 4#3 y #2@ 0.20 m, concreto 1:2:2	ML	59.6	L 781.00	L 46,547.60
4.7	Acera con bloque bastoneado y piso de concreto simple 10 cm para acera	M2	13.2	L 1,410.00	L 18,612.00
4.8	Torre para tanque	GLB	1	L 39,000.00	L 39,000.00
4.9	Pila	GLB	1	L 12,000.00	L 12,000.00
4.10	Losa tipo Isla central de 1.50m x 2.20m varilla 1/2" @0.15m a/s.	GLB	1	L 17,800.00	L 17,800.00
	Sub-Total	L			251,282.85
5	PAREDES				
5.1	Repele y pulido de paredes a=2cm mortero 1:4	M2	93.5	L 600.00	L 56,100.00
5.2	Paredes de bloque visto de 15 cm	M2	64.75	L 1,790.00	L 115,902.50
5.3	Pintura	M2	141.5	L 421.00	L 59,571.50
5.4	PINTURA FIRME DE CONCRETO	M2	20.00	L 402.00	L 8,040.00
	Sub-Total	L			239,614.00
6	PISOS				
6.1	Firme de concreto simple de 1:2:4 a=10 cm	M2	72.36	L 730.00	L 52,822.80
6.2	Piso de cerámica de 30x30	M2	72.36	L 915.00	L 66,209.40
6.3	Moldura para piso de cerámica de 30x30	ML	47	L 450.00	L 21,150.00
6.4	Firme para acera alrededor de modillo de Sanitarios acceso	M2	38.00	L 568.00	L 21,584.00
	Sub-Total	L			161,766.20
7	INSTALACIONES SANITARIAS				
7.1	Sum/Inst. Tubería D=3"	ML	12	L 396.00	L 4,752.00
7.2	Sum/Inst. Tubería D=4" A/N	ML	15	L 455.00	L 6,825.00
7.3	Sum/Inst. Tubería D=2" A/N	ML	15	L 267.00	L 4,005.00
7.4	Sum/Inst. Tubería D=1/2" A/P	ML	30	L 189.00	L 5,670.00
7.5	Caja de Registro A/N	U	10	L 3,700.00	L 37,000.00
7.6	Levatrasos Tela de 2 compartimientos	U	1	L 9,100.00	L 9,100.00
7.7	Accesorios en general para fontanería	U	1	L 8,500.00	L 8,500.00
7.8	Tanque de 1100 litros	U	1	L 16,000.00	L 16,000.00
7.9	SERVICIOS SANITARIOS (Tipo Olympus Estándar)	U	5.00	L 3,700.00	L 18,500.00
7.10	LAVAMANOS (Tipo Olympus Estándar) grifo normal	U	1.00	L 5,500.00	L 5,500.00
7.11	SERVICIOS SANITARIOS BABY (Tipo Olympus Estándar)	U	2.00	L 4,980.00	L 9,960.00
7.12	LAVAMANOS (Tipo pila con 3 grifos normal)	U	1.00	L 12,500.00	L 12,500.00
7.13	PILA EN BAÑO (1.20mx0.65m)	U	2.00	L 8,100.00	L 16,200.00
7.14	Fosa 4.5x1.9 MTS.	U	1.00	L 25,800.00	L 25,800.00
7.15	TAPADERA METALICA DE POZO	U	1.00	L 1,600.00	L 1,600.00
	Sub-total	L			181,912.00
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
8.1	Lámparas fluorescentes 2 tubos	U	3	L 1,590.00	L 4,770.00
8.2	Tomacorriente 220v 15A (Tipo Modus Plus)	U	1	L 980.00	L 980.00



INCOA
 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALVARADO

INGENIERO
 CIVIL
 9-05-17
 1-05-17

virginia lempira a los 27 días del mes de septiembre del año 2022.

saludos cordiales estimado alcalde municipal y su corporación, esperando que el divino creador siga derramando salud y prosperidad sobre su vida y la de su familia.

El motivo de la presente solicitud de la comunidad de Celilac, es para hacerle saber que la iglesia de la comunidad no cuenta con baños sanitarios y urge su construcción de dos baños sanitario y uno tipo ducha.

Así mismo la construcción de una casa comunal para realizar actividades administrativas de desarrollo para la comunidad actualmente se reúnen en el predio de la iglesia a la intemperie.

También la construcción de enchapados de dos cuestras que son de difícil acceso en la temporada de invierno.

Atentamente le agradeceremos comunidad de Celilas.

Jairo D. Torres

Rafael Elías

[Firma]

María Gabriela

Rigoberto Montes

Manuel de Jesús



Municipalidad de Virginia, Lempira.

Email: lemplavirginia@municipalidadhn.info

CERTIFICACION

La Suscrita secretaria Municipal de Virginia, Lempira, con las facultades que la ley le confiere **C E R T I F I C A** Que en el libro de actas y acuerdos correspondiente al año 2022, se encuentra la inscripción que literalmente dice Acta No 13 /2022. En sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día Viernes 14 de Octubre del año 2022, presidió la sesión el señor alcalde Municipal, Francisco Dariel Argueta Cuellar, regidores presentes. #1 Héctor Ramon Torres Rodríguez #2 Karla Yasenia Larreinaga #3 Irma Zenaida Ramos Ayala #4 Rafael López Flores, miembros de la CCT, Comisionada Municipal Enemecía Laínez Pineda, alcaldes auxiliares de las diferentes comunidades del municipio. Se Desarrolló la siguiente agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE POR UNANIMIDAD DE VOTOS ACUERDA Y APRUEBA:** La construcción de casa Comunal en aldea Celilac No habiendo más de que tratar se dio por cerrada la sesión

"ES CONFORME CON SU ORIGINAL"

Extendida en el municipio de Virginia departamento de Lempira, a los 09 días del mes de Enero del año 2023.

Indra Isabel Alfaro Rodríguez
Secretaria Municipal

