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ORDEN DE INICIO

LPR-MUNI-SANPENDRODETUTULE-02-2022

19 de septiembre del afio 2022

Por este medio se autoriza el inicio del proyecto:

Proyecto: “LPR-MUNI-SANPEDRODETUTULE-02-2022"
1. CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO | ETAPA EN LA ALDEA DE LA CUMBRE.
2. MANTENIEMIENTO DE LA ESCUELA DE QUILAPERQUE, CONSTRUCCION DE CERCA
PERIMETRAL.
3. CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL CENTRO COMUNAL DE LEPAGUARE.
Todos Ubicados en Jurisdiccién de San Pedro De Tutule, Departamento de La Paz.

Municipio: San Pedro de Tutule

Ubicacion: Bo San Pedro y Barrio Lempira
Departamento: La Paz

Ejecutor: Ing Janskel Samael Benitez Molina
Tiempo de ejecucion: 60 dias

Se establece como fecha de inicio: Viernes 25 de Noviembre del ano 2022

R TV e 4 i L T e S
o 2022-2026 c,*-"/
g

Allui‘ii'?Q_ =

Contratante

=
Janskel Samael Beritez Molina. -
Ejecutor
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CONTRATO DEL PROYECTO
1. CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO | ETAPA EN LA ALDEA DE LA CUMBRE.
2. MANTENIEMIENTO DE LA ESCUELA DE QUILAPERQUE, CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL.
3. CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL CENTRO COMUNAL DE LEPAGUARE.

Nosotros, Wilfredo Guevara, mayor de edad, casado, hondurefio, con identidad No. 0801-1953-04184
oficinista con domicilio y residencia en el Municipio de San Pedro de Tutule, Departamento de La Paz,
en mi condicién de Alcalde de la Municipalidad del Municipio de San Pedro de Tutule, Departamento
de La Paz, nombrado segln punto Gnico de la sesién extraordinaria celebrada el dia 20 de Diciembre
del 2021, por el Tribunal Nacional de Elecciones, estando por lo tanto facultado para ejercer la
representacion de la Municipalidad, y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante
se denominara LA MUNICIPALIDAD y JANSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA, como representante Legal
de comerciante individual, mayor de edad, casado, hondurefio, con domicilio y residencia en
Tepanguare La Paz, Departamento de La Paz, con Tarjeta de Identidad No. 1208-1991-00379 y que en
lo sucesivo se denomina “EL CONTRATISTA”, con facultades suficientes para la celebracion de esta
clase de actos; hemos convenido celebrar, como al efecto celebramos, el presente contrato de
proyectos denominados , CONTRATO DEL PROYECTO

1. CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO | ETAPA EN LA ALDEA DE LA CUMBRE.

2. MANTENIEMIENTO DE LA ESCUELA DE QUILAPERQUE, CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL.
3. CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL CENTRO COMUNAL DE LEPAGUARE., bajo los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA |: DEFINICIONES:
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo

que se expresa a continuacion:

1. MUNICIPALIDAD: San Pedro de Tutule, La Paz
2. SUPERVISION O SUPERVISOR: Unidad Técnica Municipal
3. FINANCIAMIENTO: Fondos de transferencia del gobierno

4.  JANSKEL SAMAEL MOLINA BENITEZ MOLINA

PROYECTOS:
1. CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO | ETAPA EN LA ALDEA DE LA CUMBRE.

2. MANTENIEMIENTO DE LA ESCUELA DE QUILAPERQUE, CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL.
3. CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL CENTRO COMUNAL DE LEPAGUARE.,

7 .Cg}ngg;;_l\‘pnes Generales del Contrato
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Ademds de las definiciones consignadas en la Clausula No. 1
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CLAUSULA Il: TRABAJO REQUERIDO:

El Contratista con elementos suficientes que suministr.
Para La Municipalidad el proyecto:

1. CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO | ETAPA EN LA ALDEA DE LA CUMBRE.

2, MANTENIEMIENTO DE LA ESCUELA DE QUILAPERQUE, CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL.

3. CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL CENTRO COMUNAL DE LEPAGUARE UBICADO EN MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, A PAZ, de

conformidad con los Planos, Especificaciones Técnicas,
Disposiciones Especiales Y anexos a este Contrato.
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2 SUNTINNTRO T INSTALCTON TIPO HEL6IN 72y ] UNID T 7.009.00 (7.009.00
3 SEANINSTRO PINSTALCION T1HPO UNID Tela20 514250
. SUNMINSTRO TOINSTALCION TIPO TV UNID 1]L.8,575.20 [.8.575.20
> COLUNNA METACA TUBO ESTRUCTURAL UNID 1.2.7%0.00 L.5.560.00
SR 5
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TOTAL 179,962.20

CLAUSULA IlI: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio podra ser librada por la Municipalidad una
vez firmado este contrato y cumplidos los requisitos conforme los lineamientos que establece la ley de
contratacion del Estado.

b. Plazo: El Contratista deberd iniciar los trabajos a partir del dia indicado en la fecha de la Orden de Inicio
emitida por la Municipalidad y se compromete y obliga a terminar la ejecucion de la obra contratada
dentro de un plazo de SESENTA DIAS (60) y estard sujeto a extensiones autorizadas por el Supervisor y
la Municipalidad, de acuerdo con las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza
mayor. Cuando el plazo de ejecucién se modificase por aumento en las cantidades de obra del
proyecto, el plazo seréd incrementado estard de acuerdo con un estudio que para tal fin se hara del

programa de trabajo.

EL CONTRATISTA pagara a LA MUNICIPALIDAD por cada dia de demora en la ejecucion y entrega de
las obras, el 0,18% del valor del contrato Diarios, hasta la debida entrega y recepcién de las obras en
la forma estipulada en las Condicion oF s
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CLAUSULA IV: PRECIOS DE LAS OB
RA
Ls Municipalidad pagars & S OBJETO DEL CONTRATQ:

CLAUSULA V: FORMA DE PAGO:

Queda co_nvenido que el pago de la cantidad contratada se har en Lempiras de acuerdo al inciso 1.01 d

las - Condiciones Generales del Contrato, moneda oficial de la Republica de Honduras ronea' 5
estimaciones segun avance de obras preparadas por EL CONTRATISTA acompafiadas de Ic;s oro.
generadores, unidades, cantidades de obra, precios unitarios,
extraordinarios, etc. revisadas por el SUPERVISOR y aprobadas por LA MUNICIPALIDAD mediante
6rdenes de pagos tramitadas de conformidad a lo establecido en la Ley Orgéanica del Pr‘esupuesto
siempre y cuando errores imputables a EL CONTRATISTA no entorpezca el trémite de las estimaciones. l

ISTA nimeros
localizacién, analisis de precios unitarios

LA MUNICIPALIDAD fundamentandose en la recomendacién escrita del SUPERVISOR, podré retener

total o parcial uno o mas pagos en los casos siguientes: 1) Por causa de trabajos defectuoso 2) Cuando
hubiere reclamos pendientes por incumplimiento de compromisos contractuales.

CLAUSULA VI: MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO:
Esta municipalidad no reconocera pago de materiales almacenados en el sitio.

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:
El Contratista se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal
como si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Invitacidn a Cotizar.

2 La Oferta

3.  Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Contra Trabajos Defectuosos.
4 Las Especificaciones Técnicas y/\ Geq@ra}lgs-p[gpgrada por la Municipalidad.
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5. Los Planos del Proyecto.
1. Libro de Bitacora.
2. La Orden de Inicio.

CLAUSULA VIlI: SUPERVISION DEL PROYECTO:

a. La Municipalidad en conjunto con la UTl su
personal de la unidad técnica municipal y se
lo que respecta a la Supervision.

pervisard la ejecucion de este proyecto por medio del
regiran por las Condiciones Generales del Contrato en

b. La Municipalidad velara porque la ejecucion de la obra se realice de acuerdo con los documentos
contractuales y para tal efecto Y sin necesidad de hacerlo del conocimiento del contratista, podrd
efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; el Contratista se veré obligado a dar las
facilidades necesarias para Ia inspeccion vy facilitara o hard que se facilite el libre acceso en todo
tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la
construccion de la obra esté efectuandose; asimismo, proveerd la informacidén y asistencia
necesaria para que se efecttie una inspeccién detallada y completa.

CLAUSULA IX: GARANTIAS:
1. El Contratista queda obligado a rendir las garantias siguientes:

a. Garantia de cumplimiento del contrato por una suma de veite por ciento (20%) equivalente a
CUARENTA Y SIENTE MIL CON NUEVECIENTOS VEITECINCO LEMPIRAS CON 48/100 CTVS (L
47,925.48) de este contrato y con una duracién igual al respectivo plazo de construccién més tres
(3) meses segun inciso 8.0 de las Condiciones Especiales del Contrato.

b. El Contratista recibird en concepto de Anticipo la cantidad del 20% del monto del Contrato de a
CUARENTA Y SIENTE MIL CON NUEVECIENTOS VEITECINCO LEMPIRAS CON 48/100 CTVS CTVS (L
47,925.48), pagados por la Municipalidad de San Pedro de Tutule en un plazo no mayor de 10 dia
calendario después de la firma del Contrato, previa entrega de Finanza de Cumplimiento del 15% .

2. La Garantia establecida en los literales “a” del numeral anterior, debera presentarse en un plazo
no mayor de diez (10) dias hébiles después de haberse suscrito el correspondiente contrato 5
a. Mediante solicitud formal, el Contratista pedird a la MUI\‘IICIPALID.AD, la aprobacion
correspondiente, adjuntando a su escrito el original de la Garantia de Calidad de las Obras.

3. Las presentes garantias se haran efectivas al primer requier.imiento q.u.e haga la MUNICIP#'\LIDAI‘).
Sin disputas, ni oposicién alguna de parte de quien sohutc? [a emision de es_tg Garaqtla y sin
necesidad de que el reclamante pruebe los motivos para exigir la suma‘espeuf'gc.ada,-_slempre y
cuando el cobro se realice dentro del plazo de Vigencia De Estas Garantias. Se(an;nﬁllza.s_todas las

osicion.

cldusulas o condiciones que contravengan la siguientsiilfg.

CLAUSULA X: MULTAS:

\LDE _:.:‘)'
s SIPAL ,-,‘,j
‘;‘:_-,/"2021-20_15‘;., (4

Vi MUNK

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Alcaldfa Municipal de San Pedro de Tutule

b —E Departamento de La Paz
. - adi Alcalde Municipal - Wilfredo Guevara
“ & o Tel. 2717-0430 * Cel. 9965-7590

' o
LTRSS

a) El contratista debera presentar a la Municipalidad, segun sea el caso, los documentos que dicha
Dependencia requiera de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10) dias hébiles a la notificacion de
adjudicacién del contrato.

b) El contratista est4 obligado a presentar las garantias descritas en la Cldusula XI: GARANTIAS, literal
a del contrato a suscribirse, a mas tardar diez (10) dias habiles después de suscrito el contrato.

c) El contratista deberd iniciar los trabajos a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.

d) El contratista estaré obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la Clausula Ili:
ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse; cada dia de demora en la ejecucion y
entrega de la obra, dard derecho la municipalidad a deducir por concepto de muita el 0.018% del
valor del contrato seguin articulo 66 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la Republica vigente.

CLAUSULA XI: FUERZA MAYOR:
Por fuerza mayor se entenderé causas imprevistas fuera del control del Contratista incluyéndose, pero no
limitandose a: incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre

fletes, etc.

Este Contrato podré ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por La Municipalidad, por causas
de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso La Municipalidad hara una liquidacién de los
trabajos realizados a la fecha y pagaré al Contratista una compensacion justa y equitativa convenida de

mutuo acuerdo.

CLAUSULA XlI: OTRAS OBLIGACIONES:
1. Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo lo
relacionado con la ejecucion del proyecto estard sometido a dichas leyes.

2. El CONTRATISTA no asignard, transferira, pignorara, sub-contratara o hard otras disposiciones de este
Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos u obligaciones del
CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento escrito de La

Municipalidad.

CLAUSULA XIIl: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA

La Municipalidad a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos objeto
de este contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita al Contratista indicando los motivos
de la terminacion. Dicha terminacién se efectuard en la forma y de acuerdo con la informacién que se dé
en la comunicacién y no perjudicard ningln reclamo anterior que La Municipalidad pudiera tener contra el
Contratista. Al recibir la mencionadg comunicacién, el Contratista inmediatamente descontinuard, a
menos que la comunicacion especnﬂ _ue lo "contrino, todos los trabajos y los pedldos de matenales,

n;- > (
P
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a) El contratista debera presentar a la Municipalidad, segin sea el caso, los documentos que dicha
Dependencia requiera de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10) dias habiles a la notificacién de
adjudicacion del contrato.

b) El contratista estd obligado a presentar las garantias descritas en la Clausula XI: GARANTIAS, literal
a del contrato a suscribirse, a mas tardar diez (10) dias habiles después de suscrito el contrato.

c) El contratista deberd iniciar los trabajos a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.

d) El contratista estard obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la Cldusula Ill:
ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse; cada dia de demora en la ejecucién y
entrega de la obra, dard derecho la municipalidad a deducir por concepto de multa el 0.018% del
valor del contrato segun articulo 66 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la Republica vigente.

CLAUSULA XI: FUERZA MAYOR:
Por fuerza mayor se entendera causas imprevistas fuera del control del Contratista incluyéndose, pero no
limitdndose a: incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre

fletes, etc.

Este Contrato podra ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por La Municipalidad, por causas
de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso La Municipalidad hara una liquidacién de los
trabajos realizados a la fecha y pagara al Contratista una compensacién justa y equitativa convenida de

mutuo acuerdo.

CLAUSULA XII: OTRAS OBLIGACIONES:
1. Este Contrato estd sometido a las leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo lo

relacionado con la ejecucion del proyecto estara sometido a dichas leyes.

2. El CONTRATISTA no asignarad, transferird, pignorara, sub-contratara o hara otras disposiciones de este
Contrato o cualquier parte del mismo, asi como de derechos, reclamos u obligaciones del
CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento escrito de La

Municipalidad.

CLAUSULA XIIl: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA
La Municipalidad a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos objeto

de este contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita al Contratista indicando los motivos
de la terminacién. Dicha terminacién se efectuara en la forma y de acuerdo con la informacién que se dé
en la comunicacién y no perjudicard ningdn reclamo anterior que La Municipalidad pudiera tener contra el
Contratista. Al recibir la mencionad comumcacuon, el Contratista inmediatamente dsascontmuaré a
menos que la comunicacion especnﬂ ,\ue lo *comrino, todos los trabajos y los pedldos de matenales
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facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por
conveniencia.

La Municipalidad a s-u juicio podrd rembolsar al Contratista todos los gastos subsiguientes que sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos
gastos deberdn ser previamente justificados por el Contratista.

CLAUSULA XIV: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO:

1. La Municipalidad podrd sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho del contratista
para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademds
por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecucién de los trabajos, debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir
con el programa de trabajo para asegurar la conclusién de la obra en el plazo establecido
en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacion de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente.

La negligencia se comprobara con los dictdmenes de la firma supervisora y del coordinador
del proyecto y serd calificada por la Municipalidad.
Si el Contratista es declarado en quiebra.

C. Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en
la obra o cualquier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado, si el monto del
embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Si dentro del plazo que la Municipalidad le hubiera fijado, no presentase las cauciones o
ampliaciones de estas a que estd obligado conforme a este Contrato o a la ley.

e. Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Publico o en perjuicio de la
ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacion de la Municipalidad.

f. Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

g. Si el Contratista rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con

la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su
terminacién dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le
conceda.

2. El Contratista podra solicitar la rescision o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte, si La
Municipalidad injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo
de noventa (90) dias o mas, a partir de la fecha de su presentacién a la Municipalidad, excepto
cuando la falta de pago se debe a causas imputables al Contratista 0 que se encuentre atrasado en
el cumplimiento de su programa de trabajo. Vencido el plazo de noventa (90) dias antes
mencionados, el Contratista deberd comunicar por escrito a la Municipalidad sus intenciones de
suspender los trabajos, y si dentro del término de quince (15) dias habiles después q§ ha._ber
entregado dicho aviso a la Municipalidad, no le ha sido subsanaga Ifﬁfalt“g_”de pago, El Coqtrgtqsta
podré solicitar la rescisién o cancelacion del contrato. 7700 TUT SN YOoNEY
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3 Una vez que éste firme el Acuerdo de Resolucién por incumplimiento del Contratista, La

Municipalidad exigird por la via de apremio el cumplimiento de la garantia que el Contratista haya
rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, la municipalidad gozaré de preferencia
sobre cualquier otro acreedor para hacer efectiva dicha garantfa y los garantes no gozaran del
beneficio de excusidn.

CLAUSULA XV: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS:

1. El plazo de ejecucion del presente Contrato, podré ser ampliado por las siguientes causas:
a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.
b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacién
de la zona.
C. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecucién de trabajos adicionales en el

proyecto que la Municipalidad haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional sera
determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las garantias deberan ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratacidn del Estado.

CLAUSULA XVI: DEVOLUCION DE GARANTIAS:

La Municipalidad podra autorizar la devolucion de las cauciones en la forma siguiente:

1. La Garantia por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la correspondiente
Acta de Recepcién del Proyecto y haber entregado la garantia por calidad de obra.

CLAUSULA XVII: RECLAMOS:
El Contratista deberd notificar por escrito a la Municipalidad cualquier intencién de presentar un reclamo,

de solicitar compensacién adicional o extensién de tiempo contractual, dando las razones en que se base
dicha intencién o solicitud dentro de los Treinta (30) dias, lo establece el Articulo 190 del Reglamento de la

Ley de Contratacion del Estado 3° Parrafo.

CLAUSULA XVIIl: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:
1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo

con la Municipalidad o su representante, deberd ser resuelto por la Municipalidad, quien previo

estudio del caso dictara su resolucion y la comunicard al reclamante.
La resolucién de la Municipalidad tendrd caracter definitivo dentro de la via administrativa.

2. Contra la resolucién de la Municipalidad quedara expedita la via judicial ante los tribunales de lo
Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XIX: MANTENIMIENTO:

El Contratista proporcionara permanentemen

Municipal se requiera.

el_mantenimiento que a juicio del La Unidad Técnica
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CLAUSULA XX: LOGISTICA DE SEGURIDAD. - El contratista a su propio costo estd obligado en todo
momento de proporcionar a sus empleados los implementos de Agua Potable e implementos que sea
necesario para la seguridad personal de los trabajadores.

CLAUSULA XXI: INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. INSPECCION FINAL
El Contratista deberd dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la Municipalidad, ésta
hara una inspeccién de la misma dentro del término de quince (15) dias hébiles siguientes a la
fecha en que se reciba el aviso y si los trabajos estuvieran

ejecutados a su satisfaccion, rendira un informe pormenorizado a la Municipalidad dentro de los cinco (5)
dias después de la inspeccidn final.

2. RECEPCION:
La Municipalidad después de haber recibido el informe de la Supervisién procederd a emitir el Acta
de Recepcién correspondiente.

CLAUSULA XXII:AMPLIACION DE LA CUANTIA DE LA PRESTACION PREVISTA EN EL CONTRATO.-LA
MUNICIPALIDAD podré dentro del programa de inversiones aprobados, bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas, modificar los contratos de Obras Publicas mediante 6rdenes de cambio y
ampliacién del contrato, en términos de los articulos 121, 122, 123 y 143 de la Ley de Contratacion del
Estado; dichas modificaciones no podrén, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la
naturaleza y caracter esencial de la Obras objeto del contrato original y convenirse para eludir, en
cualquier forma, el cumplimiento de la Ley y otras Disposiciones.

CLAUSULA XXIil: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que La Municipalidad haya verificado la
Inspeccion Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido
presentados por el Contratista y aceptados por La Municipalidad, que la tltima estimacion haya sido
pagada, que la Caucién Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada y que el Contratista haya dado
cumplimiento a entera satisfaccion de La Municipalidad a las demds condiciones establecidas en este
Contrato, las Especificaciones y demds anexos de este Convenio, el Proyecto se considerard terminado y el
Contratista sera liberado de toda responsabilidad.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construccion en El Municipio de San Pedro de Tutule,
departamento de La Paz, doce dias del mes de octubre del 2022.

£:BENITEZ MOLINA

> 9

- A :
' K-
' ' :
#. o
'
et

CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

REMIDLICA DE HONOUW
REQMTRO NACOISL DY LAS PENTOMAS ,
- DoGmvENta NACIONAL DE IDENTWICACION

s R  poememan .
o \ JANSKEL SAMAEL
: _{-_.4 TTTTO ) AR
& *  BENITEZ ROLINA

| mmaeTmcumd /avyorEE™ 6%

p
U 22-05-1991

| womeuss (Nmemety RO ETTA [ ORI
- HND .- 22-005-2031.

. HOWDURAS

i

y - VBN ghi s B G ERAE
e 3400000004553150

L

L T
P s/ Mocss ; ‘ : 41-{{
dr ¢ RARCALA : ]
240 © A PAz

PR RBEL . :

R ,/,z.&:}

rfee

 I<HND0051002660<<<LLLLLLLLLLLL
$105229M310522 THNDLLLLLLLLLLLB
BEHITEZ(HOLIﬂA<<JAHSKEL<SAIAEL |

e L
1208 1991 00379 .

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

+

A ) dagw T ™

s gt 0 Py

il

CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDO: JANSKEL SAMAEL BENITEZ MOLINA.
LUGAR DE NACIMIENTO: MARCALA, LA PAZ

FECHA DE NACIMIENTO: 22/05/1991

TELEFONO: 9377-4790

NACIONALIDAD: HONDURENA

-
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EXPERIENCIA PROFECIONAL

CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE PAVIMENTO HIDRAULICO M.P.
CONSTRUCION DE CENTRO DE SALUD FLORIDA DE MARCALA.
CONSTRUCCION PAVIMENTO EL MORITO.

REMODELACION DE BANOS EN LA COMUNIDAD DE FATIMA.
REMODELACION DE ESCUELA ACELERADA.

BACHEO EN EL CASCO URBANO DE MARCALA.

CONSTRUCCION DE MODULOS DE SANITARIO EN LA COMUNIDADA
DE FATIMA.

ELABORACION DE TECHO CON EL PROGRAMA DE DESARROLLO
COMUNITARIO.
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EDUCACION Y FORMACION
2008-2012 §
EDUACION SECUNDARIA BACHILLERATO. . i
2012-2017
EDUCACION SUPERIOR
INGENIERIA CIVIL CON DIPLOMADO EN INGLES
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