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CONTRATO DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN BARRIO SAN JUAN, SAN PEDRO DE

TUTULE, LA PAZ”

Nosotros, Wilfredo Guevara, mayor de edad, casado, hondurefio, con identidad No. 0801-1953-04184
oficinista con domicilio y residencia en el Municipio de San Pedro de Tutule, Departamento de La Paz,
en mi condicién de Alcalde de la Municipalidad del Municipio de San Pedro de Tutule, Departamento
de La Paz, nombrado segln punto Unico de la sesién extraordinaria celebrada el dia 30 de Diciembre
del 2021, por el Tribunal Nacional de Elecciones, estando por lo tanto facultado para ejercer la
representacion de la Municipalidad, y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante
se denominara LA MUNICIPALIDAD y YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS, como representante
Legal de CONSTRUCTORA INGENIUM, mayor de edad, soltera, hondurefia, con domicilio y residencia
en La Pagz, Depértamento de La Paz, con Tarjeta de Identidad No. 1201-1985-00481 y que en lo
sucesivo se denomina “EL CONTRATISTA”, con facultades suficientes para la celebracién de esta clase
de actos; hemos convenido celebrar, como al efecto celebramos, el presente contrato del proyecto
denominado  “LPR-MUNI-SANPENDRODETUTULE-02-2022 CONSTRUCCION DE  ALCANTARILLADO
SANITARIO UBICADO EN BARRIO SAN JUAN, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ”, bajo los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA |: DEFINICIONES:
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo

que se expresa a continuacion:

1. MUNICIPALIDAD: San Pedro de Tutule, La Paz

2. SUPERVISION O SUPERVISOR: Unidad Técnica Municipal
3.  FINANCIAMIENTO: Fondos de transferencia del gobierno
4. CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INGENIUM S DE R.L

5. PROYECTO: “LPR-MUNI-SANPENDRODETUTULE-02-2022 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO UBICADO EN BARRIO SAN JUAN, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ"”
Ademés de las definiciones consignadas en la Clausula No. 1 de las Condiciones Generales del Contrato
CLAUSULA II: TRABAJO REQUERIDO:
El Contratista con elementos suficientes que suministrard por su cuenta y riesgo, se obliga a construir
para La Municipalidad el proyecto: “LPR-MUNI-SANPENDRODETUTULE-02-2022 CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN BARRIO SAN JUAN, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ” de
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conformidad con los Planos, Especificaciones Técnicas, Disposiciones Especiales y anexos a este

Contrato.

No. — PRES”"SS%‘E:TFOOFER“ UNIDAD | CANTIDAD U:ﬁ'ﬁ% TOTAL
1{TRAZADO Y MARCADO CON ESTACION TOTAL M.L. 1379.42 | L 3331 | L 45,948.48
»|EXCAVACION CON RETROEXCVADORA SEMI DURO / LINEA 283.57 L 55084 |L 158,753.83

CENTRAL M3 ——
3|EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA TIPO I/LINEA CENTRAL M3 850.71 L 327.43 | L 278,547.98
4|EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA TIPO I/ACOMETIDAS M3 433.37 L 32743 |L 141,898.34
5|CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM M3 35.75 L 101877 L 36,421.03
6|RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREQ) M3 321.77 L 59557 L 191,636.56
7|RELLENO COMP. MATERIAL DEL SITIO M3 749.15 L  160.96 | L 120,583.18
8|SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41 M.L. 953.42 L 40495 |L  386,087.43
9|INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6" M.L. 953.42 L 45,19 | L 43,085.05

10|SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41 M.L. 426.00 L 22701 L 96,705.58
11/INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M.L. 426.00 L 2468 | L 10,513.68
12|POZ0O DE ALCANTARILLADO 3.50 M. NO INC. EXC. Y ACA. UND 1.00 L 51,520.98 | L 51,520.98
13|POZ0O DE ALCANTARILLADO 1.50 M. NO INC. EXC. Y ACA. UND 4.00 L 21,005.62 | L 84,022.48
14|P0OZ0 DE ALCANTARILLADO 1.00 M. NO INC. EXC. Y ACA. UND 8.00 L 17,220.33 | L 137,762.64
15|CORTE DE CONCRETO ML 100.08 L 9.95 | L 995.80
16/DEMOLICION DE CONCRETO M3 21.60 L 20760 | L 4,484.16
17|REPOSICION DE CONCRETO DE 3000 PS! M3 21.60 L 5,799.40 | L 125,267.04
18|EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO | PARA POZO M3 198.09 L 32743 |L 64,860.61
19|SUM. E INST. DE YEE DE PVC DE 6"X4" UND 71.00 L 42990 |L 30,522.90
20{ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 536.63 L 19350 L 103,837.42

TOTAL L 2,113,455.16

CLAUSULA Ili: ORDEN DE INICIO Y PLAZO
a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio podra ser librada por la Municipalidad una

vez firmado este contrato y cumplidos los requisitos conforme los lineamientos que establece la ley de
contratacion del Estado.

b. Plazo: El Contratista debera iniciar los trabajos a partir del dia indicado en la fecha de la Orden de Inicio
emitida por la Municipalidad y se compromete y obliga a terminar la ejecucion de la obra contratada
dentro de un plazo de CIENTO QUINCE DIAS (115) y estara sujeto a extensiones autorizadas por el
Supervisor y la Municipalidad, de acuerdo con las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por
causa de fuerza mayor. Cuando el plazo de ejecucién se modificase por aumento en las cantidades de
obra del proyecto, el plazo serd incrementado estard de acuerdo con un estudio que para tal fin se har4

del programa de trabajo.

EL CONTRATISTA pagard a LA MUNICIPALIDAD por cada dia de demora en la ejecucion y entrega de
las obras, el 0,18% del valor del contrato Diarios, hasta la debida entrega y recepcién de las obras en
la forma estipulada en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
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CLAUSULA IV: PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO:

La Municipalidad pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato que sean ejecutadas
Y aceptadas a satisfaccion por LA MUNICIPALIDAD, segtn los precios unitarios indicados en la oferta
Presentada por EL CONTRATISTA (revisada por La Municipalidad), los cuales incluyen de manera
€nunciativa y no limitativa, los siguientes conceptos: materiales, su costo, transporte y maniobras;
mano de obra, pago de impuestos y cuotas de seguridad social, vivienda y cualquier otra que cause, los
sueldos, salarios, prestaciones y responsabilidades laborales que se generen a favor del personal que
trabaje directa o indirectamente en la obra; maquinaria y equipo, con todos los costos que genere su
utilizacion; asistencia administrativa y técnica de cualquier indole, responsabilidad con terceros de
orden civil, mercantil o fiscal; utilidades e impuestos de toda naturaleza y en general todo cuanto se
requiera adquirir ejecutar o instalar para la total terminacién para los trabajos. Bajo tales condiciones
se estima el costo de las obras objeto de este contrato en la suma de DOS MILLONES CIENTO TRECE
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 16/100 CTVS (Lps. 2,113,455.16) de
acuerdo con las cantidades y precios unitarios adjunto a este contrato:

CLAUSULA V: FORMA DE PAGO:

Queda convenido que el pago de la cantidad contratada se hard en Lempiras de acuerdo al inciso 1.01 de
las Condiciones Generales del Contrato, moneda oficial de la Republica de Honduras, mediante
estimaciones segun avance de cbras preparadas por EL CONTRATISTA acompafiadas de los nimeros
generadores, unidades, cantidades de obra, precios unitarios, localizacion, analisis de precios unitarios
extraordinarios, etc. revisadas por el SUPERVISOR y aprobadas por LA MUNICIPALIDAD, mediante
ordenes de pagos tramitadas de conformidad a lo establecido en la Ley Organica del Presupuesto,
siempre y cuando errores imputables a EL CONTRATISTA no entorpezca el tramite de las estimaciones.

LA MUNICIPALIDAD fundamentdndose en la recomendacion escrita del SUPERVISOR, podra retener
total o parcial uno o mas pagos en los casos siguientes: 1) Por causa de trabajos defectuoso 2) Cuando
hubiere reclamos pendientes por incumplimiento de compromisos contractuales.

CLAUSULA VI: MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO:
Esta municipalidad no reconocera pago de materiales almacenados en el sitio.

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes
documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal
como si estuvieran individualmente escritos en él:

1.  Invitacion a Cotizar.

2. LaOferta

3.  Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Contra Trabajos Defectuosos.

4

Las kspecificaciones Técnicas y/o Generales preparada por la Municipalidad.

3|9

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

A Alcaldia Municipal de San Pedro de Tutule
b : Departamento de La Paz
N Alcalde Municipal - Wilfredo Guevara
Tel. 2717-0430 * Cel. 9965-7590

LN v
IR

5. Los Planos del Proyecto.
6. Libro de Bitacora.
7. La Orden de Inicio.

CLAUSULA VIIl: SUPERVISION DEL PROYECTO: )
a. La Municipalidad en conjunto con la UTI supervisara la ejecucion de este proyecto por medio del

personal de la unidad técnica municipal y se regiradn por las Condiciones Generales del Contrato en
lo que respecta a la Supervision.

b. La Municipalidad velara porque la ejecucién de la obra se realice de acuerdo con los documentog.
contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento del contratista, podra
efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; el Contratista se vera obligado a dar las
facilidades necesarias para la inspeccion vy facilitara o hara que se facilite el libre acceso en todo
tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la
construccion de la obra esté efectuandose; asimismo, proveera la informacion y asistencia
necesaria para que se efectde una inspeccién detallada y completa.

CLAUSULA IX: GARANTIAS:
1. El Contratista queda obligado a rendir las garantias siguientes:

a. Garantia de cumplimiento del contrato por una suma de quince por ciento (15%) equivalente a
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DIECIOCHO LEMPIRAS 27/100 CTVS (L 317,018.27) de este contrato
y con una duracidn igual al respectivo plazo de construccién mas tres (3) meses segtn inciso 8.0 de
las Condiciones Especiales del Contrato.

b. El Contratista recibird en concepto de Anticipo la cantidad del 20% del monto del Contrato de a
CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS 03/100 CTVS (L
422,691.03), pagados por la Municipalidad de San Pedro de Tutule en un plazo no mayor de 10 dia
calendario después de la firma del Contrato, previa entrega de Finanza de Cumplimiento del 15% y
una garantia de anticipo por el mismo valor. A menos que el contratista renuncie a dicho anticipo.

c. EL CONTRATISTA deberd presentar una vez terminada la obra, la Garantia de Calidad de las
Obras y su duracién serd por un periodo igual a DOCE (12) MESES, contados a partir de la
recepcion final del proyecto. El monto de dicha Garantia de Calidad por las obras construidas sera
por una suma igual al cinco por ciento (5%) del monto del contrato CIENTO CINCO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 76/100 CTVS (L. 105,672.76) segun inciso 10.03 de
las Condiciones Generales del Contrato.

2. La Garantfa establecida en los literales “a” del numeral anterior, deberd presentarse en un plazo
no mayor de diez (10) dias habiles después de haberse suscrito el correspondiente contrato

a. Mediante solicitud formal, el Contratista pedira a la MUNICIPALIDAD, la aprobacidn
correspondiente, adjuntando a su escrito el original de la Garantia de Calidad de las Obras.
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