



Alcaldía Municipal de Orocuina

Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.

Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN "PROYECTO BALASTADO PARCIAL CON MATERIAL SELECTO Y CONFORMACIÓN DE TRAMO CARRETERO: BARRIO EL CEDRITO-COMBALÍ" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. BAJO LA MODALIDAD DE TRES COTIZACIONES

Nosotros: ALEJANDRO JOSE OSORTO, mayor de edad, Soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, vecino de Orocuina, departamento de Choluteca con DNI No. **0610-1976-00489**, actuando en mi condición de Alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, declarado electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante acta No. 74 de fecha 20 de Diciembre de 2021, y en representación legal de la Corporación Municipal según acuerdo No. 5-1 emitido por la Corporación Municipal el día martes uno de febrero de 2022, lo que consta en el acta No. 001-2022 y que para los efectos de este contrato se denominará el contratante, y El señor: RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS, mayor de edad, ingeniero, Hondureño, vecino del Municipio de Choluteca, departamento de Choluteca, con DNI No. **0606-1979-01232**, en su condición de representante de la empresa constructora "RANSES". y que para los efectos de este contrato se denominará el contratista, celebramos como al efecto así lo hacemos el presente contrato que se registrá por las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA: Objeto y Alcance del Contrato:** La Municipalidad entre sus objetivos tiene el de procurar la seguridad vial, el bienestar social y económico de sus conciudadanos, y considerando que en el PDM y Plan de Inversión de la Municipalidad para el año fiscal 2023, se encuentra priorizado el proyecto: **"PROYECTO BALASTADO PARCIAL CON MATERIAL SELECTO Y CONFORMACIÓN DE TRAMO CARRETERO: BARRIO EL CEDRITO-COMBALÍ" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.** y para su ejecución contrata los servicios de la empresa RANSES representada por el Ing. RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS de generales ya expresadas, quien será responsable del proyecto proporcionando los materiales y la mano de obra. En consecuencia, el contratista se compromete a realizar las siguientes actividades:

Las especificaciones técnicas del proyecto consisten en:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	BALASTADO PARCIAL Y CONFORMACIÓN TRAMO CARRETERO		
1	Conformación Tipo I	KM	5.00
2	Balastado Parcial de Material Selecto (e=10 Cms)	M3	420.00
3	Acarreo de Material Selecto	M3/KM	756.00
4	Acarreo de Agua	GLS/KM	47,900.16
5	Afinamiento de Sub-Rasante	M2	30,000.00
6	Acarreo de Equipo con Low-Boy (3 Unidades)	KM	150.00
	SUB-TOTAL BALASTADO PARCIAL Y CONFORMACIÓN TRAMO CARRETERO		

GENERALIDADES DEL PROYECTO

TRAMO CARRETERO

- 1.-Longitud total de tramo carretero= 5.0 kilómetros
- 2.-Longitud total de tramo carretero a balastar con material selecto= 0.7 kilómetros
- 3.-Ancho promedio de calzada= 6.00 metros
- 4.-Espesor del Balastado= 10 CMS

ACTIVIDADES A REALIZAR

- 1.-Conformación tipo I = 5.0 kilómetros= 5,000.00 metros lineales
- 2.-Bastado parcial con material selecto = 420.00 metros cúbicos, e= 10 centímetros (en 0.7 kilómetros)
- 3.-Banco de materiales ubicado en la comunidad de Honduras Brujas, Municipio de Orocuina
- 4.-Fuente de río Puscagua, casco urbano, Municipio de Orocuina.
- 5.-Afinamineto de material selecto y conformación tipo I = 5.0 Kilómetros
- 6.-Abundamiento = 25%
- 7.-El balastado parcial de material selecto, se colocará en los tramos que lo requieran, los que se detallan a continuación:

Estación 0+900-1+150 = 250.00 Metros lineales

Estación 1+800-1+900 = 100.00 Metros lineales


Estación 3+300-3+400 = 100.00 Metros lineales

Estación 3+600-3+650 = 50.00 Metros lineales

Estación 4+300-4+500 = 200.00 Metros lineales

SEGUNDA: Monto del Contrato y formas de pago: El costo total del contrato es de (L. 481,000.00). los que serán pagados en la forma siguiente Un anticipo de L. 96,200.00 equivalente a un 20% del costo total del proyecto y el resto al finalizar la obra y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad, previo a presentación del informe o estimación hecha por la Unidad Técnica de la mancomunidad y UTM Municipal.- **TERCERA: Del Plazo y los materiales:** El plazo para la ejecución del proyecto es de (90) noventa días calendario máximo una vez firmado el presente contrato y dada la orden de inicio, prorrogables únicamente por razones de fuerza mayor debidamente justificadas y todos los materiales necesarios y de buena calidad serán aportados por el contratista.-**CUARTA: Modificaciones o enmiendas:** El presente contrato podrá ser modificado o enmendado total o parcialmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando sea solicitado por escrito por las partes firmantes del mismo.- **QUINTA: Compromisoria:** En caso de retrasó en la fecha acordada para dar por finalizado el proyecto y que no haya mediado inconveniente alguno se le aplicara una multa a la empresa ejecutora a razón de L. 500.00 Quinientos lempiras diarios, así mismo en caso de conflictos será turnado a una conciliación armoniosa entre partes y de persistir se llevara a los tribunales competentes sirviendo de base el presente contrato, para lo cual el Contratista renuncia a su domicilio sometiéndose al del contratante, sin perjuicio de los recursos legales de cada una de las partes. **SEXTA:** El Contratista deberá presentar la constancia de pago a cuenta del ISR, caso contrario será retenido el valor que corresponda en el último pago. - **SÉPTIMA: Aceptación:** Ambas partes aceptan los términos y condiciones de este contrato y se comprometen a respetarlo fielmente. En fe de lo cual, y para los fines legales

correspondientes firmamos el mismo, en el municipio de Orocuina, departamento de Choluteca siendo las 4:00 p.m. del día seis días del mes de enero de dos mil veintitrés.



ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
ALEJANDRO JOSÉ OSORTO
2019
ALCALDE MUNICIPAL
CHOLUTECA HONDURAS

Lic. Alejandro José Osorto
Alcalde Municipal



RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS
Contratista



RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS
INGENIERO CIVIL
C.I.C. No. 12345



Ing. Raúl Oswaldo Ramírez Rodríguez CICH 4360
Col. Las Vegas de la Fecesitlih, Bloque "B" casa 5122
Tel. (504) 8967-7244 Email: raul991020@gmail.com

Tegucigalpa M.D.C. 6 de Enero de 2023

Sr. Alejandro Osorto
Alcalde Municipal de Orocuina

Estimado Alcalde:

Reciba un cordial saludo en la presente y a la vez permítame presentarle una formal propuesta para los trabajos de "**BALASTADO PARCIAL CON MATERIAL SELECTO Y CONFORMACION DE TRAMO CARRETERO: BARRIO EL CEDRITO-COMALP**", tal como se describe a continuación:

No.	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P/Unitario	TOTAL
1	Conformación Tipo I	KM	5.00	55,000.00	275,000.00
2	Balastado parcial de Material Selecto (e=10cm)	M3	420.00	180.00	75,600.00
3	Acarreo de Material Selecto	M3/KM	756.00	25.00	18,900.00
4	Acarreo de Agua	GLS/KM	47,900.16	0.30	14,370.05
5	Afinamiento de Sub-Rasante	M2	30,000.00	3.30	99,000.00
6	Acarreo de Equipo con Low boy (3 Unidades)	KM	150.00	192.00	28,800.00
GRAN TOTAL					511,670.05

El monto de la oferta es de **QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA con 05/100 Lempiras (L. 511,670.05)**.

Sin otro Particular, y agradeciendo de antemano su atención me despido, Atentamente



Ing. Raúl Oswaldo Ramírez R.

TEGUCIGALPA M.D.C. 6 DE ENERO DE 2023

Sr. Alejandro Osorto

Alcaldía de Orocuina

Estimado Sr. Alcalde

El motivo de la presente es para saludarlo y desearle éxitos en sus delicadas funciones, asimismo aprovecho para presentar formal oferta para ejecutar el proyecto **"BALASTADO PARCIAL CON MATERIAL SELECTO Y CONFORMACION DE TRAMO CARRETERO: BARRIO EL CEDRITO-COMALI"** ubicado en Barrio el Cedrito y Comunidad de Comali, municipio de Orocuina, departamento de Choluteca, tal y como se describe a continuación:

No.	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P/Unitario	TOTAL
1	CONFORMACION TIPO I	KM	5.00	60,000.00	300,000.00
2	balastado parcial de Material Selecto (e=10cm)	M3	420.00	185.00	77,700.00
3	Acarreo de Material Selecto	M3/KM	756.00	23.85	18,030.60
4	Acarreo de Agua	GLS/KM	47,900.16	0.20	9,580.03
5	Afinamiento de Sub-Rasante	M2	30,000.00	3.00	90,000.00
6	Acarreo de Equipo con Low boy (3 Unidades)	KM	150.00	170.00	25,500.00
SUB TOTAL BALASTADO PARCIAL Y CONFORMACION TRAMO CARRETERO					520,810.63
GRAN TOTAL					520,810.63

Agradeciendo de antemano su atención me despido, atentamente,



Ing. JUAN FANOR BONILLA ANDINO

ID. 0801-1947-00217

CEL. 9665-4974



Inversiones & Constructora "RAMSES" Col. Rio Grande Sur bloque P, Casa 1010,
Tegucigalpa M.D.C., Fco. Morazán Honduras C.A Ing. Rene Martínez. Cel (504) 9609-5668.

Tegucigalpa M.D.C. 6 de Enero de 2023

Sr. Alejandro Osorto
Alcaldía municipal de Orocuina
Alcalde Municipal

Apreciado Sr. Osorto:

Por medio la presente permítame saludarlo y a la vez presentar una formal propuesta para la Construcción del Proyecto **"BALASTADO PARCIAL CON MATERIAL SELECTO Y CONFORMACION DE TRAMO CARRETERO: BARRIO EL CEDRITO-COMALI"** ubicado en Barrio el Cedrito y Comunidad de Comali, municipio de Orocuina, departamento de Choluteca. Dicha propuesta es por un monto de **Cuatrocientos Ochenta y un mil Lempiras exactos (L. 481,000.00)**, a continuación se desglosa como está distribuida esta oferta

No.	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P/Unitario	TOTAL
1	Conformación Tipo I	KM	5.00	55,999.89	279,999.46
2	Balastado parcial de Material Selecto (e=10cm)	M3	420.00	150.00	63,000.00
3	Acarreo de Material Selecto	M3/KM	756.00	25.00	18,900.00
4	Acarreo de Agua	GLS/KM	47,900.16	0.28	13,412.04
5	Afinamiento de Sub-Rasante	M2	30,000.00	2.75	82,500.00
6	Acarreo de Equipo con Low boy (3 Unidades)	KM	150.00	154.59	23,188.50
SUB TOTAL BALASTADO PARCIAL Y CONFORMACION TRAMO CARRETERO					481,000.00
GRAN TOTAL					481,000.00

Sin otro Particular me despido,

Ing. Rene Arturo Martínez Campos.

