) | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.
s/ CORTES, HONDURAS. C.A

CONTRATO DE OBRA PUBLICA e v
“MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS EN RANCHO EL COCO, DISTRWO 1
RES. VILLALTA, DISTRITO 2; FRENTE CENTURY BUSINESS, DISTRITO 2
RES. VILLAS DEL BOSQUE, DISTRITO 3; COL. BUENOS AIRES, DISTRIT. ,j
17 CALLE 15 AVENIDA BO. CABANAS, DISTRITO 5; BO. EL CENTRO Y‘ : jfi’;_._
9 DE MAYO; DISTRITO 19”. -~ N\,

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, casado,

hondureno, y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacion numero
0505-1973-00329, -actuando en mi condicién de Alcalde y en consecuencia
Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucién Publica,

con RTN Numero 05019000044717 y, el sefior PROSPERO ALEXIS DIAZ
OSEGUERA, mayor de edad, hondurefio, soltero, Ingeniero Civil y de este domicilio,

con Documento de Nacional de Identificacién numeroc 0801-1967-06043, con RTN
numero 08011967060430, en mi condicién de Gerente General de la sociedad
Mercantil PRADOS INGENIEROS, S. DER.L. a/n RTN Numero 08019016864246”,

sociedad constituida el dia 30 de Julio del afio 2016, ante los oficios del Notario
Cesar Dolores Vaquedano Herrera, mediante Instrumento No. 64 e inscrita con
Matricula No.2553663, No. 35469 en el Libro de Comerciantes Sociales del Registro
Mercantil de Francisco Morazéan, y la representacién con que el sefior Prospero
Alexis Diaz Oseguera, obran en la Clausula Vigésimo Primera del mismo
instrumento, donde consta que tiene facultades para otorgar documentos como el
presente y su representacion, quienes en adelante nos denominaremos “LA
MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente; hemos convenido
celebrar como en efecto celebramos el presente contrato de “MEJORAMIENTO DE
QUIEBRAPATAS EN RANCHO EL COCO, DISTRITO 1; RES. VILLALTA,
DISTRITO 2; FRENTE CENTURY BUSINESS, DISTRITO 2; RES. VILLAS DEL
BOSQUE, DISTRITO 3; COL. BUENOS AIRES, DISTRlTO 3; 17 CALLE 15
AVENIDA BO. CABANAS, DISTRITO 5; BO. EL CENTRO Y COL. 9 DE MAYO,

DISTRITO 19”, €on base a la recomendacion formulada por la Comisidén de
Evaluacion, el 30 de noviembre del afio 2022, acta que forma parte integral de este
contrato; de conformidad con las Clausulas, Condiciones vy Estimguass

siguientes:
Ingeniero

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD" conviene o
“EL CONTRATISTA” para que este, por su propia cuenta, riesgo, Cpergonal/cs
calificado y equipo, ejecute la obra publica denominada “MEJORAMIENTO DE
QUIEBRAPATAS EN RANCHO EL COCO, DISTRITO 1; RES. VILLALTA,
DISTRITO 2; FRENTE CENTURY BUSINESS, DISTRITO 2; RES. VILLAS DEL
BOSQUE, DISTRITO 3; COL. BUENOS AIRES, DISTRITO 3; 17 CALLE 15
AVENIDA BO. CABANAS, DISTRITO 5; BO. EL CENTRO Y COL. 9 DE MAYO;
DISTRITO 19”, UBICACION: COMENZANDO EN RANCHO EL COCO, DISTRITO
1, RES. VILLALTA, DISTRITO 2; FRENTE CENTURY BUSINESS, D!STRITO 2;
RES. VILLAS DEL BOSQUE, DISTRITO 3; COL. BUENOS AIRES, DISTRITO 3: 17

,/l
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CALLE 15 AVENIDA BO. CABANAS, DISTRITO 5; FINALIZANDO EN BO. EL.
CENTRO Y COL 9 DE MAYO, DISTRITO 19,7de acuerdo con el desglose delac. /!
oferta presentada por el contratista, documento que forma parte integral de £ste

contrato. [ /S

f“_;;llo‘o
e
@ ] MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,

C@Q

SEGUNDA: PLAZO el pia;ofde gjecucion del presente contrato sera de TRE[N*TA B

(30) DIAS CALENDARIO,‘los cuales se contaran a partir de la fecha in icada -\ 4/
en laorden deinicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia, —/1 ..
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere—- /-1

concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada muita
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relaciéon con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
a completa satisfacciéon de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como lo establece
el Articulo nimero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales gjercicio fiscal 2022, -

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA” debera constituir los documentos
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de ta obra. /.»

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucion
de la obra aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA" la cantidad de SETECIENTOS SETENTA MIL
LEMPIRAS EXACTOS (L.770,000.00) ‘en razon de los precios unitarios por
actividad ejecutada, la Municipalidad retendrd del pago, las deducciones que
apliquen de conformidad con la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD" pagara a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura.

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a PREDOS
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente ﬂgg%.egg
supervise la ejecucién de la obra y a la vez sera la responsable de cq?r]];gaqgugsrésﬁﬁ
)
b-NYCTICS

calidad de los materiates utilizados en ta obra, asi como su ejecucion yc,gqurza:ﬁ
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anteridr,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que *EL
CONTRATISTA” no esté adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para_ 2/«
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta, Al
determinaciéon “LA MUNICIPALIDAD” podré dar por terminado el presente-
contrato. -

TAVA: SE E _PENALI ION.- “EL
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la
obra objeto de contratacién, cuyo diseflo debe ser aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD” "a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que o
obligatoriamente tendréan la leyenda ‘Proyecto Ejecutado con Fondos 5 &
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicion acarreara una penalizacidn de /4
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumpla {2 \x Xy
la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacién, y en X
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento. :

NOVENA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a Ia
Gerencia de Infraestructura solicitud refacionada con compensacion adicionat
0, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacién
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera. 2

D : R VAS.- en vista que la ejecucion del presente contrato es

de corto plazo, y se pagara mediante (nica estimaciéon “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera a ' Ps
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” esta :

para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuid?8egigros
la indemnizacién que corresponda, si hubiera mérito, mediante notifgliggf;;’i?@ﬁ::g‘;mg
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decisién. o

DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a
través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcion de fa obra objeto det presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuard “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervision y en el tiempo que ésta le establezca:
cumplida esta fase, se procedera a la recepcién definitiva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.
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DECIMA SEGUNDA : CONSTITUCION DE GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”,
antes de la fecha-de la orden de inicio deberd rendir a favor de “LA
MUN!CIPALIDAD"ﬂma garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quinge p
por ciento (15%) del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucién de las obras detalladas en éste
convenio.- una vez recepcionado el proyecto, la fianza de cumplimiento debera -
sustituirse por una garantia de calidad de obra equivalente al 5% dél total de la:'qbra':;‘-
ejecutada, con vigencia de TRES (3) MESES contado a partir de la febﬁ‘a,_\,déff,
recepcién del presente contrato.- la garantia debe tener la siguiente clausulal !
obligatoria: “La presente garantia serd ejecutada en su totalidad a simple
requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula, sin mas tramite que la
presentacion de la misma, acompafiandola un certificado de incumplimiento”
para todos los efectos de las garantias se debe fijar como domicilio la ciudad
de San Pedro Sula, cualquier disposicion que se oponga a esta clausula sera nula.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, %};

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocera incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
econdmicas, inflacion, devaluacion monetaria, nuevas leyes y ofros factores que
incidan en los costos de obra. /—*

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA iNDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forPR&ADOS
la responsabilidad de dafios. .

Ingenieros
RTN 080190168642

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD- Las Paresy:. &R
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A %/

establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninglna'p- ~
persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y represent cion’y
que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizaf: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofre ce dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para inf[i—iéhciaﬁ.;
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas, ‘como -~
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un ac‘uéfd\_é"(‘:‘ :
malicioso entre dos o0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros.
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la X
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionaria ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabitidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
0 trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias deripngg
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspon Br &
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o Co&% i -
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron: 1a. s
iregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para

no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacion at
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

: - €l presente
contrato terminara por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactado; y €)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con Ia ley. d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razon de la situacién
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacion por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato. .

EC IMA; c CIA.- para las
cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacién, resolucion, ejecucion, vy
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccién vy
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION Y RATIFICACION.- ambas partes

manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacién
del estado y su reglamento y demas leyes de la republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el primer (01) dia del mes de
diciembre del afio dos mil veintidés (2022).

e ” Y, CONTRATISTA

S-DMVS-MSPS-GI1-050-2022
Pagina 6 de 6




) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.
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\%@%@/ CORTES, HONDURAS, C.A
W pEDR™

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“MEJORAMIENTO DE POZO DE FILTRACION EN COL. ESPANA, DISTR{
AT s

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, cases

con RTN Numero 05019000044717 y, el sefior el sefior EDGARD ARMANDO
SERRANO LAINEZ, ’r'hayor de edad, hondurefio, casado, Ingeniero Civil, y de este
domicilio, con Documento Nacional de Identificacién niumero 0511-1981-01375, con
RTN numero 0511198101375-0, en mi condicién personal, quienes en adelante nos
denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente;
hemos convenido celebrar como en efecto celebramos el presente contrato de
“MEJORAMIENTO DE POZO DE FILTRACION EN COL. ESPANA, DISTRITO
17”., con base a la recomendacion formulada por la Comisién de Evaluacion, el 30
de noviembre del afio 2022, acta que forma parte integral de este contrato: de
conformidad con las Clausulas, Condiciones y Estipulaciones siguientes:

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD’ conviene con
"EL CONTRATISTA” para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra publica denominada “MEJORAMIENTO DE
POZO DE FILTRACION EN COL. ESPANA, DISTRITO 17”, COMENZANDO Y
FINALIZANDO EN EL DISTRITO 17 COLONIA ESPANA, de acuerdo con el
desglose de la oferta presentada por el contratista, documento que forma parte
integral de este contrato.

SEGUNDA: PLAZO el plazo de ejecucion del presente contrato sera de TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO, los cuales se contaran a partir de la fecha indicada
en la orden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
a completa satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como lo establece
el Articulo nimero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022.
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TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA" deberd constituir los documento

quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3)
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

pagara a “EL CONTRATISTA’ la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIE
MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS (L.647,812.00) en razon de los
precios unitarios por actividad ejecutada, la Municipalidad retendra del pago, las
deducciones que apliqguen de conformidad con la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD" pagara a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura. >

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucién y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL
CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente
contrato.
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VA.: N Cc Y A LA DE PENALIZACION.- “EL
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se gjecuta la
obra objeto de contratacion, cuyo disefio debe ser aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que
obligatoriamente tendréan la leyenda ‘Proyecto Ejecutado con Fondos b
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicion acarreara una penalizacién 4

la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacion,
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.

NOVENA: RECLA - “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional
0, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacion
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

DECIMA: PRERROGATIVAS.- en vista que la ejecucién del presente contrato es

de corto plazo, y se pagara mediante Unica estimacién “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “"EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” esta facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacion que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacién
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decision.

| P RA: EPC DE LA .~ “LA MUNICIPALIDAD” a
través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcion de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervision y en el tiempo que ésta le establezca:
cumplida esta fase, se procedera a la recepcidon definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

DECIMA SEGUNDA: CONSTITUCION DE GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”,

antes de la fecha de la orden de inicio debera rendir a favor de “LA /.
MUNICIPALIDAD?; una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince
por ciento (15%) del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses '\
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convenio, - Sin embargo, una vez efectuada la recepcion de la obra de conformidad
a lo establecido en la clausula décima primera, se procedera a la devolucién de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato si el contratista asi lo solicita.- la garantia
debe tener la siguiente clausula obligatoria: “La presente garantia sera ejecutada
en su totalidad a simple requerimiento de la municipalidad de San Pedro S
sin mas tramite que la presentacion de la misma, acompafandola/u
certificado de incumplimiento” para todos los efectos de las garantias se
fijar como domicilio la ciudad de San Pedro Sula, cualquier disposicion quéZsg
oponga a esta clausula sera nula. «~

e
despues del plazo previsto para la ejecucion de las obras detalladas en este gﬁ

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocerda incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
economicas, inflacion, devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” vy los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafios.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD - Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcion podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contrataciéon del Estado, tales como: transparencia,
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A %/

igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna
persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningun empleado o trabajador, socio o0 asociado, autorizado o no, realizar: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece da

las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas =4 ’ 2
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un # ”;f:“
malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios t RLC&rOS) %"»‘."4"

)
%
 Fie ’

toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte)
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la ;
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no '*
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dard Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables 0 que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segtn el o
Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la ||z P==
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar - \
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DECIMA SEXTA : TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO - el presente
contrato terminara por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactado:; y c)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacién
economica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescisién o resolucioén del contrato, sin mas obligacion por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato.

DECIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y  COMPETENCIA.- para las

cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacidn, resolucion, ejecucion, vy
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccién y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION Y RATIFICACION.- ambas partes

manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacién
del estado y su reglamento y demas leyes de la repUblica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el primer (01) dia del mes de
diciembre del afo dgs-mi idos (2022).

NDO SERRANO LAINEZ
CONTRATISTA
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL FRENTE }-*INSTITUTO -
HONDURAS-COREA”./"

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, casa
hondurefio, y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacion nti
0505-1973-00329, actuando en mi condicién de Alcalde y en consecugndi
Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucién P h
con RTN Numero 05019000044717 y, la seifiora MERCEDES LEYN FONG\$
MEZA, mayor de edad, Ingeniera Civil, hondurefia y del domicilio de Tegucigal
M.D.C., en transito por esta giudad, con Documento Nacional de Identificacidn TTRA U
numero 0801-1983-04118, £on RTN Niumero 08011983041187, &f mi condicién _,E_V“,:'
personal, quienes en adelante nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL | © y S
CONTRATISTA” respectivamente; hemos convenido celebrar como en efecto
celebramos el presente contrato de “MEJORAMIENTQ DEL SISTEMA PLUVIAL
FRENTE A INSTITUTO HONDURAS-COREA”., )zof base a la recomendacién
formulada por la Comision de Evaluacién, el 30 de noviembre del afio 2022, acta
que forma parte” integral de este contrato; de conformidad con las Clausulas,
Condiciones y Estipulaciones siguientes:

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD’ conviene con
“EL CONTRATISTA" para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejeette la obra publica denominada “MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA PLUVIAL FRENTE A INSTITUTO HONDU -COREA”, INICIANDO Y
FINALIZANDO FRENTE WITUTO HONDUI%}S%?)REA, de_acterdo con el
desglose de la oferta preSentada por el contratista, documento que forma parte
integral de este contrato.

SEGUNDA: PLAZO el plazo-de ejecucidn del presente contrato sera de TREINTA

(30) DIAS CALENDARIQ7 los cuales se contaran a partir de la fecha indicada i
en la orden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia .
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere ( e
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa \
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
a completa satisfaccién de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como lo establece
el Articulo nimero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republicay sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022.
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

W/
TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden %:
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA” debera constituir los documentos

siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” por la ejedugidms !

-V%;-,,,‘
R

de la obra aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestriict g’%{,’
pagj?/EL CONTRATISTA" la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE ‘:‘.%1

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA CEN T
(L.677,337.90) n razon de los precios unitarios por actividad ejecutada, N4
Municipalidad retendra del pago, las deducciones que apliquen de conformidad con
la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” pagard a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura.

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucién y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora détermine gue “EL
CONTRATISTA” no esté adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente
contrato.
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

o/
OCTAVA: SENALIZACION Y CLAUSULA DE PENALIZACION.- “EL %/

CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la
obra objeto de contratacién, cuyo disefio debe ser aprobado por “LA

la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacié
la tercera incidencia, se procederé a rescindir el contrato por incumplimiento.

NOVENA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacién adicional

0, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacion
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

DECIMA: PRERROGATIVAS.- en vista que la ejecucion del presente contrato es

de corto plazo, y se pagara mediante (inica estimacién “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” esta facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacién que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacion
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decision.

DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a

través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcion de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervision y en el tiempo que ésta le establezca:
cumplida esta fase, se procedera a la recepcion definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

DECIMA SEGUNDA : CONSTITUCION DE GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”,
antes de la fecha de la orden de inicio debera rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDAD”, una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince
por ciento (15%) del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses
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~ PEOR=.
después del plazo previsto para la ejecucién de las obras detalladas en este
convenio.- una vez recepcionado el proyecto, la fianza de cumplimiento debera

sustituirse por una garantia de calidad de oim‘;gyivaiente al 5% deltotal de la obra

ejecutada, con vigencia de TRES (3) MESES contado a partir de la fecha de
recepcion del presente contrato.- la gararfia debe tener la siguiente cl
obligatoria: “La presente garantia sera ejecutada en su totalidad
requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula, sin mas trami 2 4
presentacion de la misma, acompafnandola un certificado de incumplimiente:
para todos los efectos de las garantias se debe fijar como domicilio
de San Pedro Sula, cualquier disposicién que se oponga a esta clausula s

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocera incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
econdmicas, inflacién, devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra.

DECIMA CUARTA: _ OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA iNDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucién del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” vy los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de Ia
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafios.

DECIMA QUINTA: _CLAUSULA DE_INTEGRIDAD.- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS. C.A

establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna
persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influencj _

realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyg
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verifisg,
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta cldusula dard Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segtn el
Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar -
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

DEC TA : TERMINAC PRESENT TRATO.- el presente
contrato terminara por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucion por incumplimiento de lo pactado; y c)

cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razéon de la situacion
economica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.

DECIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y  COMPETENCIA.- para las

cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacion, resolucion, ejecucion, y - (a N
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccion y . FINGAN -
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

.- ambas partes
manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacion
del estado y su reglamento y demas leyes de la replblica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el primer (01) dia del mes de
diciembre del afio dos mil veintidds (2022).
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS EN 15 CALLE N.O. SECTOR ./
MACKAY”. [ [ 2

ra 17 ok
Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, casado, -
hondurefio, y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacién nimero_ -

0505-1973-00329,“actuando en mi condicién de Alcalde y en consecuencia, . = -}

con RTN Ndamero 05019000044717 el sefior PROSPERO ALEXIS DIAZ
OSEGUERA, mayor de edad, hondurefio, soltero, Ingeniero Civil y de este domicilio,
con Documento de Identificacion Nacional numero 0801-1967-06043, con RTN
numero 08011967060430,/en mi condicién de Gerente General de la sociedad
Mercantil PRADOS INGENIEROS, S. DE R.L. con RTN Numero 08019016864246”, /
sociedad constituida el dia 30 de Julio del afio 2016, ante los oficios del Notario
Cesar Dolores Vaquedano Herrera, mediante Instrumento No. 64 e inscrita con
Matricula No.2553663, No. 35469 en el Libro de Comerciantes Sociales del Registro
Mercantil de Francisco Morazan, y la representacién con que el sefior Prospero
Alexis Diaz Oseguera, obran en la Clausula Vigésimo Primera del mismo
instrumento, donde consta que tiene facultades para otorgar documentos como el
presente y su representacién, quienes en adelante nos denominaremos “LA
MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente; hemos convenido
celebrar como en efecto celebramos el presente contrato de “MEJORAMIENTO DE
QUIEBRAPATAS EN 15 CALLE N.O. SECTOR MACKAY”, con base a la
recomendacién formulada por la Comision de Evaluacién, el 30 de noviembre del
afio 2022, ‘acta que forma parte integral de este contrato: de conformidad con las
Clausulas, Condiciones y Estipulaciones siguientes:

Representante Legal de la Municipalid/ad/-de San Pedro Sula, Institucién Publica,
Y.

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD’ conviene con

“EL CONTRATISTA" para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra publica denominada “MEJORAN IENT[?(!?ED
QUIEBRAPATAS EN 15 CALLE N.O. SECTOR MACKAY” INICIAN
FINALIZANDO 15 CALLE N.O. SECTOR MACKAY, de acuerdo con el desglose lefieni :
la oferta presentada por el contratista, documento que forma parte integral derBsfg190f6st2
contrato. SRR

SEGUNDA: PLAZO el plazo-de ejecucion del presente contrato sera de TREINTA
(30) DIAS CALENDARIOf{los cuales se contaran a partir de la fecha indicada
en la orden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacion con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
a completa satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como lo establece
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A %J/

el Articulo nimero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republicay sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022.

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la, orden -
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA” debera constituir los documentos.< [
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente af-
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hast} tres (3) - meses
después del plazo previsto para la ejecucién de la obra. B

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucion |-
de la obra aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “"EL CONTRATISTA" la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL
CUARENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOW_.422,040.71) en”
razon de los precios unitarios por actividad ejecutada, la Municipalidad retendra del
pago, las deducciones que apliquen de conformidad con la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- “LA MUNICIPALIDAD” pagara a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura.

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez seréa la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucién y autorizara
la estimacion para el pago respectivo. .~

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”

queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo

y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucién y la calidad de la obra

objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones yenla

oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL. CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para BRA S
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, 0 que no acate las;,
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactadg, .4
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumentg.y; s hxcrics
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional

para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL
CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente
contrato.

CT g IZACI c P ION.- “EL
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la
obra objeto de contratacion, cuyo disefio debe ser aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

obligatoriamente tendran la leyenda ‘Proyecto Ejecutado con Fondos '
Municipales ”, el incumplimiento a esta disposicion acarreara una penalizacién de
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios,/cuando se incumpla

la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacién, y en - AL 0

la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.

NOVENA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito alla '
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacién adicional

o, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha \\7 /7.
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacion

que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

DECIMA: PRERROGATIVAS.- en vista que la ejecucion del presente contrato es

de corto plazo, y se pagara mediante Unica estimacion “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” esta facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacion que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacién
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decision. -

DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a

través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcion de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervision y en el tiempo que ésta le establezca:
cumplida esta fase, se procederd a la recepcién definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

DECIMA SEGUNDA : CONSTITUCION DE GARANTIAS.- “EL CONTRARRIRS
antes de la fecha de la orden de inicio debera rendir a favor taenigras
MUNICIPALIDAD”; una garantia de cumplimiento de contrato equivalenté"&!‘l"@?ﬁ

246

H26-1-N-CTICS

por ciento (15%) del valor del presente contrato con vigencia de tres (33Hﬁ1eses
después del plazo previsto para la ejecucion de las obras detalladas en este
convenio.- una vez recepcionado el proyecto, la fianza de cumplimiento debera
sustituirse por una garantia de calidad de obra equivalente al 5% del total de la obra
ejecutada, con vigencia de TRES (3) MESES contado a partir de la fecha de
recepcion del presente contrato< la garantia debe tener la siguiente clausula
obligatoria:-“La presente garantia serd ejecutada en su totalidad a simple
requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula, sin mas tramite que la
presentacion de la misma, acompafandola un certificado de incumplimiento”
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A %/

para todos los efectos de las garantias se debe fijar como domicilio la ciudad
de San Pedro Sula, cualquier disposicién que se oponga a esta clausula sera nula.

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrate. In~
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocerd increme 080 |\
decrementos de los precios causados por variaciones de las con iciones
econémicas, inflacion, devaluacion monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra. '\j’. \ 3

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y _DE OTRA iNDOLE:- “LA»
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra” - -
indole que se derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” vy los trabajadores que utilice

“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia . A
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la i 7N
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia N
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume

la responsabilidad de dafios. |,

DECIMA _QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia,
equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Replblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundam

bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones pt]b"1 3% i0rds
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: tranSpagggnsggﬂﬁmm
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato NINGUDA., 1..~r/s
persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y

que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar

las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes Yy uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar

toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,

para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
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contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta

@ MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
& CORTES, HONDURAS, C.A

Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal |+ N
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados.. ¢
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que 0 o= =¥

pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consuttor y
a los subcontratistas responsables 0 que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

DECIMA SEXTA : TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO.- el presente

contrato terminaré por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactadg;
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d) En caso de feb

0

presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situdfgapier
econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos meibtgesfes

a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emerg‘é?‘l‘ci’a’f‘
podra dar lugar a la rescision o resolucién del contrato, sin méas obligacién por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.

DECIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.- para las

cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacion, resolucién, ejecucion, vy
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccion y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION Y RATIFICACION.- ambas partes

manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

\»
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacion §t/
del estado y su reglamento y demés leyes de la republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el primer (01) dia del mes de
diciembre del afio dos mil veintidos (2022). &

{GENIEROS, S. DE R.L.

NTRATISTA /
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.,
CORTES, HONDURAS, C.A

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS
LLUVIAS BARRIO PAZ BARAHONA, SUYAPA, LEMPIRA, BENQUE, CENTRO, - .
DISTRITO 5. .~ '

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, casado Ao DE R
hondurefio, y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacion numero
0505-1973-00329, actuando en mi condicién de Alcalde Yy en consecuencia
Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucién Publica,
con RTN Numero 05019000044717 y, el sefior HECTOR EDGARDO GUEVARA
GONZALEZ ‘mayor de edad, hondurefio, casado, Licenciado en Administracién de
Empresas, y de este domicilio , con Documento Nacional de Identificacién ndmero
1604-1986-00298,'con RTN nlmero 16041986002982,’6n mi condicién de Gerente
General de la sociedad Mercantil “LOGISTICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE
C.V.” Con RTN NUmero 05019019177043 -Sociedad constituida el Quince (15) de
Octubre del afio Dos Mil Dieciocho (2018) ante los oficios del Notario Carlos Augusto
Hernandez Alvarado, mediante Instrumento nimero Trescientos Treinta (330) e
inscrita con Matricula 111494 nimero 80773 en el libro de Comerciantes Sociales
del Registro Mercantil de San Pedro Sula, y el nombramiento que tiene Héctor
Edgardo Guevara Gonzalez, para otorgar y firmar documentos a nombre de su
representada, constan en la Clausula Novena de la misma Escritura de
Constitucién, quienes en adelante nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y
“EL CONTRATISTA” respectivamente; hemos convenido celebrar como en efecto
celebramos el presente contrato de “MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y
POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIO P BARAHONA,
SUYAPA, LEMPIRA, BENQUE, CENTRO, DISTRITO 5”, “con base a la
recomendacion formulada por la Comision de Evaluacién, el 30 de noviembre del
afio 2022, 4cta que forma parte integral de este contrato; de conformidad con las
Clausulas, Condiciones y Estipulaciones siguientes: -

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD’ conviene ko
"EL CONTRATISTA” para que este, por su propia cuenta, riesgo, perspngl 2
calificado y equipo, ejecute la obra pulblica denominada “MEJORAMIENTO A et
TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PAZ

Pedro Sula, Honduras, C.A.

BARAHONA, SUYAPA, LEMPIRA, BENQUE, CENTRO, DISTRITO ;
INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 5 EN BARRIO PAZ BARAHONA,
SUYAPA , LEMPIRA, BENQUE, CENTRO,de acuerdo con el desglose de la oferta
presentada por el contratista, documento que forma parte integral de este contrato.

SEGUNDA: PLAZO el pla;o de ejecucion del presente contrato serd de TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO/los cuales se contaran a partir de la fecha indicada
en laorden deinicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD™a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi 4
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacion con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
a completa satisfacciéon de “LA MUNICIPALIDAD?Y; tal como lo establece SXAA/ S
el Articulo nimero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingregos .. A
y Egresos de la Replblica y sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022, 54040%¢

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA” debera constituir los documentos
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucién de la obra.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- “LA MUNICIPALIDAD” por la ejecuciéon
de la obra aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA” la cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL /CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS~
(L.845,042.02)"en razén de los precios unitarios por actividad ejecutada, la
Municipalidad retendra del pago, las deducciones que apliquen de conformidad con
la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- “LA MUNICIPALIDAD" pagard a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura. .-

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucién y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones yenla
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este | ... rere sus. Hondurss. € 4.
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL
CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinacion  “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente
contrato. P
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,

CORTES, HONDURAS, C.A ALAS \%J/

VA: C D EN N.- “EbL
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecutaja
obra objeto de contratacion, cuyo disefio debe ser aprobado por ‘LA
MUNICIPALIDAD” “a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos -que_Z4g’
obligatoriamente tendrén la leyenda “Proyecto Ejecutado con Fondos " "~
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicién acarreara una penalizacion de
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumpla -~ %o
la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacion, yen & . e
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento. yP<ad

NOVENA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional
0, con extensién del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacion
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera. P

DECIMA: PRERROGATIVAS .- en vista que la ejecucién del presente contrato es
de corto plazo, y se pagara mediante (nica estimacién “LA MUNICIPALIDAD” no

otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” estd facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacién que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacién
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decisién. -

DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a

través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcién de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervision y en el tiempo que ésta le establezca:
cumplida esta fase, se procederd a la recepcion definitiva de la obra, i o
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procede E'W‘;',’/f' -
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda L

Clausula de este contrato asi lo indica.

Lmﬂ INTERNACIONAL

San Pedro Sula, Honduras, C.A,

DECIMA SEGUNDA: CONSTITUCION DE GARANTIAS. “EL CONTRATISTA
antes de la fecha de la orden de inicio deberd rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDAD?”, una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince
por ciento (15%) del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de las obras detalladas en este
convenio, - Sin embargo, una vez efectuada la recepcion de la obra de conformidad
a lo establecido en la clausula décima primera, se procedera a la devolucién de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato si el contratista asi lo solicita.- la garantia
debe tener la siguiente clausula obligatoria:“La presente garantia seréa ejecutada
en su totalidad a simple requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula,
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A AR ‘?

sin mas tramite que la presentacion de la misma, acompafiandola un -
certificado de incumplimiento” para todos los efectos de las garantias se debe
fijar como domicilio la ciudad de San Pedro Sula cualquier dlsposmlén que se_f
oponga a esta clausula sera nula. . , _

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocerd incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones _
economicas, inflacion, devaluacion monetaria, nuevas leyes y otros factores que SR

incidan en los costos de obra. S LS

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucién del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacién laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafios.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas
de corrupcion podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia,
equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicaciéon de los principios fundamentgieg
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones pub
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transpare @G
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninqumer~smmcoss.
persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacifiggeesre s Hondurss. c.a.

que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.,
CORTES, HONDURAS, C.A %:’,

contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue /\.
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que ne’
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida\ /4.
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razéntk_ }'-j",{qﬁ/
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de ‘;\j ‘.,
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hublere lugar, en————
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados -
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables 0 que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

ECI : MINACION PR CONTRATO - el presente
contrato terminara por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactado; y c)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d) En caso de recopte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situaci
economica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menore 7@y
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergena
podra dar lugar a la rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacion por pal]
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato. Y,

aLMﬂGA INTERNACIONAL

em Pedro Sula, Honduras, C.A.

- C IA.- para las
cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacion, resolucién, ejecucion, y
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccion y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION Y RATIFICACION.- ambas partes
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.,
CORTES, HONDURAS, C.A

manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las cldusulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacion
del estado y su reglamento y demas leyes de la republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el primer (01) dia del mes de
diciembre del afio dos mil veintidés (2022). -

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

NAA\CKLS 7
I
ROBERTO€O! J-elllé‘:r;l'.t.'.!'_-'h‘ﬁgf‘ HECTOR EDGARDO GUEVARA GONZALEZ
ALCAL MUNICIPA SGISTICA INTERNACIONAL, S.DER.L.DEC.V
4 / CONTRATISTA
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[ ( W ) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.,
‘M/ CORTES, HONDURAS, C.A
PED®

CONTRATO DE OBRA PUBLICA %

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS:
FESITRANH, LA HUMILDAD, LOMAS DEL PEDREGAL, DISTRITO 01 (SECTOR
NOROESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, ca
hondurefo, y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacién n e = 247,
0505-1973-00329, actuando en mi condicién de Alcalde y en consecue é’k *’}

=\ ;
Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucién Pub
con RTN Numero 05019000044717 {/ el sefior LUIS FERNANDO HERNANDE
PORTILLO, - mayor de edad, casado, hondurefio, y de este domicilio, con
Documento Nacional de Identificacién numero 1310-1991-00152,"con RTN Numero
13101991001527, quien actlia en su condicién de Gerente General de la sociedad
mercantil denominada "“CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S.
DE R.L. (CONCOH)™, con RTN. 08019007116944, sociedad constituida el dia 19
de octubre del afio 2007, mediante instrumento niimero setecientos treinta y cinco
(735), ante los oficios del notario José C. Nifez Velasquez, e inscrita bajo nimero
38 del tomo 688, trasladado a matricula 72632 del libro de Comerciantes Sociales
del Departamento de Francisco Morazan, y el cargo de Gerente General le fue
otorgado el dia 16 de diciembre del afio dos mil diecinueve (2019) mediante
instrumento 547, autorizado por el Notario Pablo Yovanni Valladares Ramirez e
inscrita bajo nimero de matricula 72632, asiento 58008, del libro de Comerciantes
Sociales del Departamento de Francisco Morazan, con facultades suficientes para
otorgar documentos como el presente, quienes en adelante nos denominaremos
“LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente; hemos
convenido celebrar como en efecto celebramos el presente contrato de
“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS:
FESITRANH, LA HUMILDAD, LOMAS DEL PEDREGAL, DISTRITO 01 (SECTOR
NOROESTE), EN SU SEGUNDO ClCLO";/con base a la recomendagion formulada
por la Comision de Evaluacion, el 30 de septiembre del afio 2022, ‘acta que forma
parte integral de este contrato; de conformidad con las Clausulas, Condiciones y
Estipulaciones siguientes:

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD’ conviene con
"EL CONTRATISTA” para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra publica denominada “MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: FESITRANH, LA
HUMILDAD, LOMAS DEL PEDREGAL, DISTRITO 01 (SECTOR NOROESTE),
EN SU SEGUNDO CICLO”, UBICACION: COLONIAS: FESITRANH. L
HUMILDAD, LOMAS DEL PEDREGAL, DISTRITO 01 (SECTOR NOROESTE), de
acuerdo con el desglose de la oferta presentada por el contratista, documento que
forma parte integral de este contrato.
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A %/

SEGUNDA: PLAZO el plazo de ejecucion del presente contrato sera de TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO, los cuales se contaran a partir de la fecha indicada
en la orden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), a8
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacion con el moft

a completa satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como lo estab
el Articulo numero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingraggs
y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 202

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA” deberd constituir los documentos
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucién de la obra.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucion
de la obra aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA" la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS(L.762,830.00) en raz6n de
los precios unitarios por actividad ejecutada, la Municipalidad retendra del pago, las
deducciones que apliqguen de conformidad con la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD"” pagara a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,”
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura.

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucion y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

o

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL

CONCOH
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CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente
contrato.

N Wpeor0™ ?

CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta |2
obra objeto de contratacion, cuyo disefio debe ser aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos G8is
obligatoriamente tendran la leyenda “Proyecto Ejecutado con Fonggs

la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacién, y en
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.

NOVENA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensaciéon adicional
0, con extension del plazo contractual;, dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacién
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

DECIMA: PRERROGATIVAS.- en vista que la ejecucién del presente contrato es

de corto plazo, y se pagara mediante unica estimacion “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” estd facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacion que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacion
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decision.

AMERA: RECEPCION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a
traves de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcion de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervision y en el tiempo que ésta le establezca;
cumplida esta fase, se procederd a la recepcion definitiva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

1756-1-N-CT/C9

DECIMA SEGUNDA: CONSTITUCION DE GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”,
antes de la fecha de la orden de inicio debera rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDAD’’; una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince
por ciento (15%) "del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de las obras detalladas en este
convenio,- Sin embargo una vez efectuada la recepcion de la obra de conformidad
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

a lo establecido en la clausula décima primera, se procedera a la devolucién de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato si el contratista asi lo solicita.- la garantia
debe tener la siguiente clausula obligatoria: “La presente garantia sera ejecutada
en su totalidad a simple requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula,
sin mas tramite que la presentacion de la misma, acompafandola un

certificado de incumplimiento” para todos los efectos de las garantias se debe; 1

fijar como domicilio la ciudad de San Pedro Sula, cualquier disposicién qué
oponga a esta clausula sera nula.

£
DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOEE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente cokek
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocerd incrementos
decrementos de los precios causados por variaciones de las condicion
economicas, inflacion, devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” vy los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia

cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la X
gjecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia |
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume

la responsabilidad de danos.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas
de corrupcion podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer |las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecuciéon del Contrato ninguna
persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
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mahcnoso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, g\,
realizado con la intencién de alcanzar un propoésito inadecuado, incluyendo

influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra eCALy

para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proc o¥ &
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambfad4 fu

debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asymgifan A <
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa & ke )
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener | i /
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por raz¥ - W

Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenerno
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta cldusula dara Lugar. a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sink
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion a
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones 0 medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o0 que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar .-

DECIMA SEXTA : TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATQ- el presente

contrato terminara por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucion por incumplimiento de lo pactado; y ¢)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacion
economica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacién por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisidon o resolucion del contrato.

]
L
*
by
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©
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r

| : C IA.- para las
cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacién, resolucion, ejecucién, y
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efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdicciéon y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

| : Cc .- ambas partes
manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacion
del estado y su reglamento y demas leyes de la republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el primer (1) dia del mes de
octubre del afio dos mil veintidds (2022).
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DISTRITO 05 (SUROESTE)"" / z

%
Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, casa
hondurefio, y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacion numero
0505-1973-00329, actuando en mi condicién de Alcalde y €en consecuencia
Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucion Publica,
con RTN Nimero 05019000044717 'y, la sefiora TANIA YARLENE MURILLO
LANZA, /mayor de edad, casada hondurefia y de este domicilio con Documento
Nacional de Identificacion Nimero 0801-1976-03641,’/ con RTN Numero 0801-1976-
03641-9, /actuando en mi  condicion personal, quienes en adelante nos
denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente;
hemos convenido celebrar como en efecto celebramos el presente contrato de
“MEJORAMIENTO DE LA RED PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO
EN 8 AVENIDA DESDE | ANILLO CIRCUNVALACION HASTA 1 ERA CALLE,
DISTRITO 05 (SUROESTE)™ con base a la recomendacion formulada por la
Comision de Evaluacién, el 30 de noviembre del afio 2022, ‘acta que forma parte
integral de este contrato; de conformidad con las Clausulas, Condiciones y
Estipulaciones siguientes:

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD’ conviene con
“EL CONTRATISTA” para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra publica denominada “MEJORAMIENTO DE LA
RED PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN 8 AVENIDA DESDE |
ANILLO CIRCUNVALACION HASTA 1 ERA CALLE, DISTRITO 05 (SUROESTE)"” ~
UBICACION: EN 8 AVENIDA DESDE | ANILLO CIRCUNVALACION HASTA 1 ERA
CALLE, DISTRITO 05 (SUROESTE), de acuerdo con el desglose de la oferta
presentada por el contratista, documento que forma parte integral de este contrato.

/‘\",\— Vit rs
Ny Feteg & 7}

SEGUNDA: PLAZO el plazo de ejecucion del presente contrato sera de TREINTA
/(30) DIAS CALENDARIO, los cuales se contaran a partir de la fecha indicada
en la orden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
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a completa satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD?”, tal como lo establece ?“

el Articulo nimero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la Republicay sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022. P

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la ordg‘-’
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA” debera constituir los document®g

quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) megg
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucion
de la obra aceptada a su satisfaccién a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA” |a cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS ﬁ_ 968,280.00)6n razén de
los precios unitarios por actividad ejecutada, la Municipalidad retendra del pago, las
deducciones que apliquen de conformidad con la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD’ pagara a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura. 4

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucion y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo =
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra /f N\
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en Iat "o ar
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este'\

i,

contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el e,
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL
CONTRATISTA” no esté adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
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determinacién “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente %
contrato.

TAVA: N C Cl

obra objeto de contratacion, cuyo disefio debe ser aprobado po
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulog <
obligatoriamente tendran la leyenda “Proyecto Ejecutado con Fo 625(
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicién acarreara una penalizacion dé
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumpla
la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacion, y en
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.

NOVENA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional

O, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacién
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

LEQMMAS.- en vista que la ejecucién del presente contrato es

de corto plazo, y se pagara mediante Unica estimacion “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”. quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” esta facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacién que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacién
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decisién.

CIMA P ERA: Cl D .- “LA MUNICIPALIDAD” a
través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la umdad
supervisora, procedera a la recepcion de la obra objeto del presente contrato, [/ mek
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de| 2ot [\2
correcciones, las efectuarda “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las ° )4
instrucciones que le imparta la supervisién y en el tiempo que ésta le establezca;
cumplida esta fase, se procederd a la recepcién definitiva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

DECIMA SEGUNDA : CONSTITUCION DE GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”,
antes de la fecha de la orden de inicio debera rendir a favor de “LA
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MUNICIPALIDAD” una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince N

por ciento (15% /éel valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de las obras detalladas en
convenio.- una vez recepcionado el proyecto, la fianza de cumplimiento defie/B

presentacion de la misma, acompafiandola un certificado de incumplimiento” 7
para todos los efectos de las garantias se debe fijar como domicilio la ciudad
de San Pedro Sula, cualquier disposicion que se oponga a esta clausula sera nula.

DECIMA TERCEfRA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocerd incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
economicas, inflacién, devaluacion monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafios.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso | / :
a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas l( Y

de corrupcioén podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, "\
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

V-DMVS-MSPS-GI-171-2022
Pagina 4 de 6




,—'—-\_\

,{ ( ﬁ ) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
A\ g:/

N

(=)

= CORTES, HONDURAS, C.A

2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna

realizado con la intencion de alcanzar un prop6sito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informaciéon a que se tenga acceso por razon del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dard Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin /( 75
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya / SV
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del \\ Sl i
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. :
De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables 0 que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
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Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar -

EC EXTA : TERMINACION DEL PRESENT - el presente
contrato terminara por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactado; y )
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situaciéon
economica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescisién o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.

DECI EP : C PETENCIA .- para las
cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacion, resolucién, ejecucion, vy
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccion y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION Y RATIFICACION.- ambas partes

manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacion
del estado y su reglamento y demas leyes de la repliblica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad

CONTRATISTA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ASFALTO EN JUNTAS Y
FISURAS EN 33 CALLE DESDE i ANILLO HASTA PUENTE DE LA TOYOTA TROCHAS M
NORTE, DISTRITO 05, 09 Y 17 (SUROESTE, SURESTE Y CHAMELECON)” -

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, c3
hondurefio, y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacién nl;
0505-1973-00329, “actuando en mi condicion de Alcalde y en consecusfge
Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucién Pubhs 8AL 1
con RTN Numero 05019000044717 '§ el sefior ARTURO RIEDEL MORALES,
mayor de edad, hondurefio, casado, Ingeniero Civil, y de este domicilio, con
Documento Nacional de Identificacion nimero 0890-1979-00551,con RTN Nimero g
0890197900551-4 “en mi condicién personal, quienes en adelante nos -
denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente: = ¢
hemos convenido celebrar como en efecto celebramos el presente contrato de
“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ASFALTO EN
JUNTAS Y FISURAS EN 33 CALLE DESDE Il ANILLO HASTA PUENTE DE LA
TOYOTA TROCHA NORTE, DISTRITO 05, 09 Y 17 (SUROESTE, SURESTE Y
CHAMELECON)”, con base a la recomendacion formulada por la Comision de
Evaluacion, el 30 de noviembre del afio 2022 “acta que forma parte integral de este
contrato; de conformidad con las Clausulas, Condiciones y Estipulaciones
siguientes:

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD" conviene con
“EL CONTRATISTA” para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra plblica denominada “MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL PAVIMENTADA CON ASFALTO EN JUNTAS Y FISURAS EN 33
CALLE DESDE Il ANILLO HASTA PUENTE DE LA TOYOTA TROCHA NORTE,
DISTRITO 05, 09 Y 17 (SUROESTE, SURESTE Y CHAMELECON)”,-UBICACION:
EN 33 CALLE DESDE II ANILLO HASTA PUENTE DE LA TOYOTA TROCHA
NORTE, DISTRITO 05, 09 Y 17 (SUROESTE, SURESTE Y CHAMELECON)ﬁje
acuerdo con el desglose de la oferta presentada por el contratista, documento que
forma parte integral de este contrato.

- SEGUNDA: PLAZO el plazo de ejecucién del presente contrato serad de TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO, los cuales se contaran a partir de la fecha indicada
en la orden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi
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como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
a completa satisfaccién de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como lo establece
el Articulo numero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresgg
y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales gjercicio fiscal 202

,‘,.

%X

ST
Y

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la ofrde
de inicio de obras, ‘EL CONTRATISTA” deberd constituir los documenf®:
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente s
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucién de la obra.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucion
de la obra aceptada a su satisfaccién a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA’” la cantidad de NPVECIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.982,800.00y en razdén de los
precios unitarios por actividad ejecutada, la Municipalidad retendra del pago, las
deducciones que apliquen de conformidad con la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD" pagara a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,‘
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura. =

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucion y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL
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CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinaciéon  “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el press 2
contrato. A

Municipales ”, el incumplimiento a esta disposicion acarreara una penalizacion de
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumpla
la primera vez, la reincidencia en la falta dar4 lugar a duplicar la penalizacion, y en
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.

NOVENA: REC - “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional
0, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacién
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

DECIMA: PRERROGATIVAS.- en vista que la ejecucion del presente contrato es
de corto plazo, y se pagara mediante Unica estimacion “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “‘EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” estad facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacion que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacién
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decisién.

ECl PRI : CEPC .= “LA MUNICIPALIDAD” a
través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcion de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervision y en el tiempo que ésta le establezca;
cumplida esta fase, se procedera a la recepcion definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procederéa
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.
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DECIMA SEGUNDA : CONSTITUCION DE GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”,
antes de la fecha de la orden de inicio deberd rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDAD”una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince
por ciento (15%)“del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses

ejecutada, con vigencia de TRES (3) MESES contado a partir de la fed
recepcion del presente contrato.- la garantia debe tener la siguiente claBy
obligatoria: “La presente garantia sera ejecutada en su totalidad a si
requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula, sin mas tramite q
presentacion de la misma, acompafiandola un certificado de incumplimiento”
para todos los efectos de las garantias se debe fijar como domicilio la ciudad
de San Pedro Sula, cualquier disposicion que se oponga a esta clausula sera nul} y
DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocerd incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
econoémicas, inflacion, devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacién laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafios.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
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DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicaciéon de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparestig

1]
ot

aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o gue no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
0 trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dard Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado. sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables 0 que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
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no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

ECI : ACION DEL PRESENTE CONTRATO.- el presente
contrato terminaréd por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactado; y ¢)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacién
econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.

DECIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y  COMPETENCIA - para las

cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacion, resolucion, ejecucion, y
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccion y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

DECIM CTAVA: PTACION RATIFICACION.- ambas partes
manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacion
del estado y su reglamento y demas leyes de la republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el primer (01) dia del mes de
diciembre del afio dos mil veintidos (2022).

TRATISTA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

BARRIO LAS ACACIAS, DISTRITO 02)”

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad,
hondureno, y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacion
0505-1973-00329, actuando en mi condicidon de Alcalde y en consecy
Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucién P
con RTN Numero 05019000044717 y, el sefior JUAN CARLOS OCONNOR C
mayor de edad, hondurefio, casado, Ingeniero Civil, y de este domicilio. con
Documento Na/oional de Identificacion 1807-1971-01475 , con RTN Numero 1807-
1971-01475-2 'en mi condicion de Gerente General de la sociedad “Constructora y ,
Supervisora S &M, Sde R.L., con RTN Niumero 0801901249887-8, conocida con A
las siglas “COSSYM, S. de R.L.*, entidad del domicilio de Tegucigalpa, inscrita con " #-
Matricula Numero 2526745 del libro de Comerciantes Sociales del Registro
Mercantil de Francisco Morazan, y el nombramiento de Juan Carlos Oconnor Cano
y las facultades que tiene para otorgar y firmar documentos a nombre de su
representada, constan en la Clausula Vigésimo de la misma Escritura de
Constitucién, quienes en adelante nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y
“EL CONTRATISTA” respectivamente; hemos convenido celebrar como en efecto
celebramos el presente contrato de “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
PAVIMENTADA CON ASFALTO EN JUNTAS Y FISURAS EN CUADRANTE 8-15
CALLE Y 1-3 AVENIDA (EXCLUYENDO 3 AVENIDA) BARRIO LAS ACACIAS,
DISTRITO 02)”,7con base a la recomendacion formulada por la Comisién de
Evaluacién, el 30 de noviembre del afio 2022 “4cta que forma parte integral de este
contrato; de conformidad con las Clausulas, Condiciones y Estipulaciones
siguientes:

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD" conviene con

"EL CONTRATISTA” para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal

calificado y equipo, ejecute la obra plblica denominada “MEJORAMIENTO DE LA

RED VIAL PAVIMENTADA CON ASFALTO EN JUNTAS Y FISURAS EN

CUADRANTE 8-15 CALLE Y 1-3 AVENIDA (EXCLUYENDO 3 AVENIDA) BARRIO

LAS ACACIAS, DISTRITO 02)™ UBICACION: EN CUADRANTE 8-15 CALLE Y 1-

3 AVENIDA (EXCLUYENDO 3 AVENIDA) BARRIO LAS ACACIAS, DISTRITO 02,”

de acuerdo con el desglose de la oferta presentada por el contratista, documento

que forma parte integral de este contrato.

(30) DIAS CALENDARIO, los cuales se contardn a partir de la fecha indicada
en la orden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia )¢
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere "
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi

SEGUNDA: PLAZO el plazo de ejecucidn del presente contrato sera de TREINTA -~ %ﬁ
ol r
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como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
a completa satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD?”, tal como lo establece
el Articulo numero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de IngreseSs
y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales gjercicio fiscal 202

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la|orfiencg
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA" debera constituir los docu _
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente\a
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) me
después del plazo previsto para la ejecuciéon de la obra.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- “LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucion
de la obra aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL. CONTRATISTA” la cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS
(L.989,032.50)"en razon de los precios unitarios por actividad ejecutada, la
Municipalidad retendra del pago, las deducciones que apliqguen de conformidad con
la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD" pagara a "EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura.

~

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucion y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o gue no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente, la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL A
CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para. "N
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinacion  “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente . "

contrato.

F
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CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la
obra objeto de contratacion, cuyo disefio debe ser aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que i
obligatoriamente tendran la leyenda ‘Proyecto Ejecutado con Fondoa Al '
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicion acarreara una penalizacion ge Ji’?

OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incufmpf S22
la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacién| y E e‘:p;{—,

la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento. z ‘.4&‘; ™

%,
NOVENA: RECLAMOS - “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito )
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adiciona
0, con extensién del plazo contractual: dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacion
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo

establecido, ésta no procedera.

D_ECJA_,_EBEBBQ_QAM_S en vista que la ejecucién del presente contrato es

de corto plazo, y se pagara mediante Unica estimacion “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” esta facultada
para suspender o resolver total o parciaimente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacién que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacion
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decisién.

=CIMA PR : RECEPC LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a
través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepciéon de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervision y en el tiempo que ésta le establezca:
cumplida esta fase, se procedera a la recepcion definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

DECIMA SEGUNDA : CONSTITUCION DE GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”,

antes de la fecha de la orden de inicio debera rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDAD?; una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince

por ciento (15%)‘del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses =
después del plazo previsto para la ejecucion de las obras detalladas en este |
convenio.- una vez recepcionado el proyecto, la fianza de cumplimiento debera L
sustituirse por una garantia de calidad de obra equivalente al 5% del total de la obra wﬂ

ejecutada, con vigencia de TRES (3) MESES contado a partir de la fecha de
recepcion del presente contrato.- la garantia debe tener la siguiente clausula
obligatoria: “La presente garantia sera ejecutada en su totalidad a simple
requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula, sin mas tramite que la
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presentacion de la misma, acompafandola un certificado de incumplimiento”
para todos los efectos de las garantias se debe fijar como domicilio 1a ciudad _
de San Pedro Sula, cualquier disposicién que se oponga a esta clausula sera nula.’”

MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato®
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocera incrementos
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciohed
economicas, inflacion, devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores §
incidan en los costos de obra.

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE _LOS PRECIOS DE\.

o =

v.
pp

M\

vis

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucién del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacién laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
Ccuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafios.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD - Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de Ia Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA. IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna
persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos 0 méas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, = &)
realizado con la intencidon de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar )
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, '
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
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contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue

debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razga g
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstene
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisog
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad cikiBo\ peria
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las au rg.‘-"

o trabajadores, socios o0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y™s
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables 0 que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

| EXTA: Mi DEL NTE CONTRATO.- el presente
contrato terminaréd por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucion por incumplimiento de lo pactado; y c)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacion
economica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescisién o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucion del contrato.

EC - ICCION Y C ETENCIA.- para las
cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacion, resolucién, ejecucion, y
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccién y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad. Q%BQ

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION Y RATIFICACION.- ambas partes

manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
CORTES, HONDURAS, C.A

este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacién
del estado y su reglamento y demas leyes de la republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el primer (01) dia del mes de
diciembre del afio dos mil veintidés (2022).

"

ape

(o, OGRS
o~ ) A
AN CARLOS OCONNOR CANO

COSSYM,S.DERL. -
CONTRATISTA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

0505-1973-00329, actuando en mi condicidon de Alcalde y en consecuencia
Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucién Publica,
con RTN Numero 05019000044717 y, la sefiora OLGA CAROLINA LANZA
MARTINEZ, mayor de edad, hondurefia, Ingeniera Civil, y de este domicilio, con
Documento Nacional de Identificacion nimero 0801-1992-00101, con RTN NuUmero
0801-1992-00101-4 “‘en mi condicién personal, quienes en adelante nos
denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente;
hemos convenido celebrar como en efecto celebramos el presente contrato de
“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO
ASFALTICO EN EL Il ANILLO CIRCUNVALACION TROCHA OESTE DE NORTE
A SUR DESDE PUENTE MEGAPLAZA HASTA LA 33 CALLE, SECTOR
SURESTE, DISTRITO 07-08 Y 09, con base a la recomendacion formulada por la
Comision de Evaluacién, el 30 de noviembre del afio 2022 <acta que forma parte
integral de este contrato; de conformidad con las Clausulas, Condiciones y
Estipulaciones siguientes:

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD’ conviene con
‘EL CONTRATISTA" para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra publica denominada “MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL Ii ANILLO
CIRCUNVALACION TROCHA OESTE DE NORTE A SUR DESDE PUENTE
MEGAPLAZA HASTA LA 33 CALLE, SECTOR SURESTE, DISTRITO 07-08 Y
09”7, UBICACION: Il ANILLO CIRCUNVALACION TROCHA OESTE DE NORTE A
SUR DESDE PUENTE MEGAPLAZA HASTA LA 33 CALLE, SECTOR SURESTE,
DISTRITO 07-08 Y 09./de acuerdo con el desglose de la oferta presentada por el
contratista, documento que forma parte integral de este contrato.

SEGUNDA: PLAZO el plazo de ejecucién del presente contrato sera de TREINTA ©

(30) DIAS CALENDARIO, los cuales se contaran a partir de lafecha indicada

en la orden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia ,m
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere /s
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa lk: ‘a{*; H
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi "\ ) ﬂ,lf':;}fi'
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como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
a completa satisfaccién de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como lo establece
el Articulo numero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresq
y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 203

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la g

de inicio de obras, “EL CONTRATISTA” deberd constituir los docume )
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente af
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecuciéon de la obra.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- ‘LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucion
de la obra aceptada a su satisfaccién a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA’ la cantidad de NOVECIENTOS OCHENTAY CINCO
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L 985,949.00)
en razon de los precios unitarios por actividad ejecutada, la Municipalidad retendra
del pago, las deducciones que apliquen de conformidad con la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- “LA MUNICIPALIDAD" pagara a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION, -
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura.

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucion y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado WAL
contractualmente, la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente Y INGEN

la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional i2 @(m ‘
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior, % ¢ /
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL e

V-DMVS-MSPS-GI-174-2022
Pagina 2 de 6



/:f\u‘l’iLE\

/¥ gl 0\
[ { ﬁ /}) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
\@E_@g/ CORTES, HONDURAS, C.A

asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada g
determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presentg
contrato.

CTAVA: SEN CION c LA DE PENALIZACION.-
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la
obra objeto de contratacién, cuyo disefio debe ser aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que
obligatoriamente tendran la leyenda ‘Proyecto Ejecutado con Fondos
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicion acarreara una penalizacion de
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumpla
la primera vez, la reincidencia en |a falta dara lugar a duplicar la penalizacion, y en
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.

NOVENA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional
0, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacion
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

DECIMA: PRERROGATIVAS.- en vista que la ejecucién del presente contrato es
de corto plazo, y se pagara mediante Unica estimacion “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “‘EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” estd facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacién que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacion
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decision.

DECI PRIMERA: RECEPCION DE BRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a
través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procedera a la recepcion de la obra objeto del presente contrato.
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervision y en el tiempo que ésta le establezca:

cumplida esta fase, se procedera a la recepcion definitiva de la obra, LN
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA’ por su parte, procederéa‘,"’l; = ’
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda'“

Clausula de este contrato asi lo indica.
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DECIMA SEGUNDA : CONSTITUCION DE GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”,
antes de la fecha de la orden de inicio debera rendir a favor de
MUNICIPALIDAD”, una garantia de cumplimiento de contrato equivalente gt gy
por ciento (15%) del valor del presente contrato con vigencia de tres ()
despues del plazo previsto para la ejecucion de las obras detalladas
convenio.- una vez recepcionado el proyecto, la fianza de curgplimient%
sustituirse por una garantia de calidad de obra equivalente al 5% del total de

recepcion del presente contrato.- la garantia debe tener la siguiente clausula
obligatoria: “La presente garantia serad ejecutada en su totalidad a simple
requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula, sin mas tramite que la
presentacion de la misma, acompafnandola un certificado de incumplimiento”
para todos los efectos de las garantias se debe fijar como domicilio la ciudad _
de San Pedro Sula, cualquier disposicién que se oponga a esta clausula sera nula.

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocera incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
economicas, inflacion, devaluacion monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucidn del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacién laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
Cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafos.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas

de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del  ~ s
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos ;}f{_:"} i
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y u 0215
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, o, "
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y el
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DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.

2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentale
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas™
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transpare ’
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecuciéon del Contrato nirfgu' a ;
persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representaéi@rry
que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realiza "@ RS
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dacs
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos 0 més partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del P
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. O}
De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o0  que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para

S 3 i\
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no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar .-

DECIMA SEXTA : TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO - el presente

contrato terminaréd por las siguientes causas; a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucion por incumplimiento de lo pactado; y c)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacién
econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.

- para las
cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacion, resolucién, ejecucién, y
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccion y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION Y RATIFICACION.- ambas partes

manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacion
del estado y su reglamento y demas leyes de la republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el primer (01) dia del mes de
diciembre del afio dos mil veintidg

L
~
% :
IAL!DP&)Q : =t
ERT OLGA CAROLINA LANZA MARTINEZ
ALCALDE NIC|PAL \/ CONTRATISTA
_._-——-——-T— /
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(@ )) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.
e CORTES, HONDURAS, C.A

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICOAS
CIRCUITO NORTE DEL BULEVAR MACKEY HASTA LA ENTRADA DE ALOEK .5
ARMENTA, DISTRITO 01, (SECTOR NOROESTE)”

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, casgao
hondurefio, y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacién numa 0/94
0505-1973-00329, actuando en mi condicién de Alcalde y en consecuencia~!
Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucién Publica,
con RTN Numero 05019000044717ry, el sefior JOSE ANIBAL LAGOS
CABALLERO, mayor de edad, casado. Ingeniero Civil, hondurefio y del domicilio
de Tegucigalpa, M.D.C., en transito por esta ciudad, con Documento Nacional de
Identificacién namero 0808-1978-00072/ con RTN Numero 08081978000726, en
mi condicién de Gerente General de la sociedad “Inversiones, Mantenimientos y
Construcciéon S. De R.L. (INMACON S. DE R.L.).”"~ Con RTN N(mero
0801901356277-2, entidad del domicilio de Tegucigalpa, inscrita con matricula
2529572, Numero 16699 del libro de Comerciantes Sociales del Registro Mercantil
de Francisco Morazan. y el nombramiento de Jose Anibal Lagos Caballero y las
facultades que tiene para otorgar y firmar documentos a nombre de su
representada, constan en el Acta numero 001-2020, de Asamblea General
extraordinaria de la Sociedad, de fecha treinta y uno de diciembre del afio dos mil
veinte (31/12/2020), la cual fue protocolizada mediante instrumento numero uno
(No.1) de fecha rece de enero del afio dos mil veintiuno (13/01/2021), ante los oficios
del Notario lvis A. Discua Barillas, cuyo testimonio fue inscrito bajo matricula
2529572, inscripcion 63852 del libro de Registro Mercantil de Francisco Morazan,
de la misma Escritura de Constitucion, quienes en adelante nos denominaremos
“LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA” respectivamente; hemos
convenido celebrar como en efecto celebramos el presente contrato de
“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO
ASFALTICO EN CIRCUITO NORTE DEL BULEVAR MACKEY HASTA LA
ENTRADA DE ALDEA ARMENTA, DISTRITO 01, (SECTOR NOROESTE)”; con
base a la recomendacién formulada por la Comisién de Evaluacién, el 30 de
noviembre del afio 20227 acta que forma parte integral de este contrato: de
conformidad con las Clausulas, Condiciones y Estipulaciones siguientes:

DAD !

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD’ conviene con
‘EL CONTRATISTA” para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra publica denominada “MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CIRCUITO NORTE
DEL BULEVAR MACKEY HASTA LA ENTRADA DE ALDEA ARMENTA, i

DISTRITO 01, (SECTOR NOROESTE)™, UBICACION: CIRCUITO NORTE DEL /<§“‘ RN
BULEVAR MACKEY HAS)’A LA ENTRADA DE ALDEA ARMENTA, DISTRITO 01,/f <l \
(SECTOR NOROESTE).” de acuerdo con el desglose de la oferta presentada por! Z < }
el contratista, documento que forma parte integral de este contrato. \% INMACON > /

r= N
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R CORTES, HONDURAS, C.A

SEGUNDA: PLAZO el plazo de ejecucion del presente contrato sera de TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO, los cuales se contardn a partir de la fecha indicada
en la orden deinicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiese
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le ser4 aplicada :
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%
como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el nf
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la en 203
a completa satisfaccién de “LA MUNICIPALIDAD?”, tal como lo establége
el Articulo nimero 76 del Decreto 107-2021 del Presupuesto General de Ingresy
y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 2022

AR
9 ) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, %ﬁ

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la orden
de inicio de obras, “EL CONTRATISTA" debera constituir los documentos
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- “LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucién
de la obra aceptada a su satisfaccién a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA” la cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN
MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS"
(L.841,197.50) -€n raz6n de los precios unitarios por actividad ejecutada, la
Municipalidad retendra del pago, las deducciones que apliquen de conformidad con

la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- ‘LA MUNICIPALIDAD" pagara a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura. &

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de Ia
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez sera la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucién y autorizara
la estimacion para el pago respectivo.

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones yenla
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o gue no acate las WO Yey,
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado {i:'*( '
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente .‘(E

la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional !}

para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior, '\

V-DMVS-MSPS-GI-177-2022

Pagina 2 de 6




/‘*\L\PAES\

'/,%M\
g & ) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
S CORTES, HONDURAS, C.A
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL

CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente
contrato.

CT : SENALIZACI Y CLAUS E NA i
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejetuts
obra objeto de contratacién, cuyo disefio debe ser aprobado po
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos
obligatoriamente tendran la leyenda ‘Proyecto Ejecutado con Fonde¥
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicion acarreard una penalizacién de
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumpla A
la primera vez, la reincidencia en la falta dara lugar a duplicar la penalizacién, y en 7 Bdy
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento. o e

NOVENA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional
0, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacion
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

DECIMA: PRERROGATIVAS.- en vista que la ejecucién del presente contrato es

de corto plazo, y se pagara mediante unica estimacion “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” est3 facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacién que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacion
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decisién.

DECIMA PRIMERA: RE c DE L RA.- “LA MUNICIPALIDAD” a
traves de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la unidad
supervisora, procederd a la recepcién de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervisién y en el tiempo que ésta le establezca:
cumplida esta fase, se procedera a la recepcion definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente; “EL CONTRATISTA® por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de la obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

AT
ATORIMIEN
T3

DECIMA SEGUNDA : CONSTITUCION DE GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA", /- g -

antes de la fecha de la orden de inicio deberd rendir a favor de “LA[E e
MUNICIPALIDAD% una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince = INpAE
por ciento (15%) del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses &,

después del plazo previsto para la ejecucién de las obras detalladas en este ”’gg_g,,/
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convenio.- una vez recepcionado el proyecto, la fianza de cumplimiento debera
sustituirse por una garantia de calidad de obra equivalente al 5% del total de la obra
ejecutada, con vigencia de TRES (3) MESES contado a partir de la fecha 4
recepcion del presente contrato.- la garantia debe tener la siguiente cla NG
obligatoria: “La presente garantia sera ejecutada en su totalidad a sijp

requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula, sin mas tramite qge |
presentacién de la misma, acompaiiandola un certificado de incumplimie
para todos los efectos de las garantias se debe fijar como domicilio la ciud
de San Pedro Sula, cualquier disposicion que se oponga a esta clausula sera nula®

DECIMA TERCERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocera incrementos o
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones
econdmicas, inflacion, devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores que
incidan en los costos de obra.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafios.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD - Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviceién de que evitando las practicas
de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparencia, .
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna @&
persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representaciony /& &
que ningln empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) = SA
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, % invAron
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como IR D

V-DMVS-MSPS-GI1-177-2022
Pagina 4 de 6



CRCPAL,

(e~
(& 1) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.
%ms®/  CORTES, HONDURAS, C.A %}J

aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios tercerpe ARDE
realizado con la intencién de alcanzar un proposito inadecuado, incluygRgdp i
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y VErim X-gj;-'_-f‘
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otrg ps '—f'?‘\'a
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el procego detd) ,’,a\}
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambia e W/ S
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumikg o2 2 SN
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o qu
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5 - Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de =
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta o
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A Ia aplicacién al
empleado o funcionario_infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

=CIMA SEXTA:T c PRESENTE TO - el presente
contrato terminara por las siguientes causas: a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactado; y c)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razon de la situacién
economica y financiera del pais, la estimacién de Ia percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, e
podra dar lugar a la rescisién o resolucién del contrato, sin mas obligacién por parte A M
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya & @
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucién del contrato. ;. g V)

DECIVA_SEPTIMA: JURISDICCION Y _ COMPETENCIA-  para  las - )
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cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacion, resolucién, ejecucion, y
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccion y
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION Y RATIFICACION.- ambas partes

manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en |a ley de contratacién
del estado y su reglamento y demas leyes de la republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el primer (01) dia del mes de
diciembre del afio dos mil veintidos (2022).

MBALC LA BALLERO 7
INMACON, S. DE R.L.
CONTRATISTA

ROBERTO\CEH
ALCALDE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE. " .’
SIMON AZCONA, COLONIA SAN JOSE SECTOR CHAMELECON, DISTRITO 18” /%~

Nosotros: ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, c_'a_sado, ¢!
hondurefio, y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacion ndmero = o\
0505-1973-00329, -actuando en mi condicion de Alcalde y en consecuengia
Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucion Pubtica,.
con RTN Nimero 05019000044717 y; la sefiora KARLA NINOSKA MARTINEZ
COREA;” mayor de edad, soltera, Comerciante Hondurefia y de este domicilio, con
Documento Nacional de Identificacion nimero 0501-1987-02050. ‘con RTN nimero
0501198702050-5, Guien actia en su condicién de Gerente General de la Sociedad
Mercantil denominada ~“SERVICIOS MULTIPLE§ MARTINEZ RAMOS, S. DER.L.
DE C.V.”, con RTN nimero 05019022386189, " Sociedad Constituida el dia once
de mayo del afio dos mil veintidés, mediante instrumento nimero veintisiete (27),
ante los oficios del notario Carlos Armando Avila Venegas, e inscrito bajo matricula
131223, ‘asiento uno (1) del libro de Registro Mercantil que al efecto lleva la Camara
de Comercio e Industria de Cortes, centro asociado adscrito al Instituto de la
Propiedad y su cargo de Gerente General consta en la clausula octavo del mismo
instrumento, con facultades suficientes para otorgar y firmar documentos como el
presente, quienes en adelante nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL
CONTRATISTA” respectivamente; hemos convenido celebrar como en efecto
celebramos el presente contrato de “CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL
CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE SIMON AZCONA, COLONIA SAN
JOSE SECTOR CHAMELECON, DISTRITO 182 con base a la recomendacién
formulada por la Comision de Evaluacion, el 30 de noviembre del afio 2022, acta
que forma parte integral de este contrato; de conformidad con las Clausulas,
Condiciones y Estipulaciones siguientes:

PRIMERA: ALCANCES DEL CONTRATO.- LA MUNICIPALIDAD’ conviene con
‘EL CONTRATISTA” para que este, por su propia cuenta, riesgo, personal
calificado y equipo, ejecute la obra publica denominada “CONSTRUCCION MURO
PERIMETRAL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE SIMON AZCONA,
COLONIA SAN JOSE SECTOR CHAMELECON, DISTRITO 18”, UBICACION:
COLONIA SAN JOSE, SECTOR CHAMELECON, DISTRITO 18, de acuerdo con el
desglose de la oferta presentada por el contratista, documento que forma parte
integral de este contrato.

SEGUNDA: PLAZO el plaz9/de ejecucion del presente contrato sera de SESENTA
(60) DIAS CALENDARIO, 10s cuales se contardn a partir de la fecha indicada
en la orden de inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere
concluido los trabajos pactados, por causas imputables a él, le sera aplicada multa
diaria equivalente al CERO PUNTO TREINTA_ Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi

Lo enmendado "R". VALE.
DCEVAR-MSPS-GL009-2022
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como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relaciéon con el monto
total del saldo del contrato, por el incumplimiento del plazo en la entrega
a completa satisfacciéon de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como lo establece
el Articulo nimero 76 del Decreto 107-2021-del Presupuesto General de Ingresos

y Egresos de la Replblica y sus Disposiciones Generales ejercicio fiscal 20227¢, A\~

TERCERA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: previo a la/orden

de inicio de obras, “EL CONTRATISTA" debera constituir los documentos-*
siguientes: 1.- Garantia de cumplimiento del contrato por el valor equivalente al - /
quince por ciento (15%) del monto del mismo, vigente hasta tres (3) i‘niesas‘ AV ¢
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra. N4

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- “LA MUNICIPALIDAD” por la ejecuciéon
de la obra aceptada a su satisfaccién a través de la Gerencia de Infraestructura,
pagara a “EL CONTRATISTA” la cantidad de OCHOCIENTOS _ DOCE MIL
CINCUENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ﬁ..812,050.89) i
en razén de los precios unitarios por actividad ejecutada, la Municipalidad retendra
del pago, las deducciones que apliquen de conformidad con la Ley.

QUINTA: FORMA DE PAGO.- “LA MUNICIPALIDAD" pagarda a “EL
CONTRATISTA”, la obra ejecutada, EMITIENDO UNICA ESTIMACION,
debidamente aprobada por la Gerencia de Infraestructura. P

SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, designara a la unidad correspondiente para que
supervise la ejecucion de la obra y a la vez seré4 la responsable de comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, asi como su ejecucion y autorizara
la estimacién para el pago respectivo. o

SEPTIMA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA”
queda obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo
y herramientas que se necesiten para garantizar la ejecucién y la calidad de la obra
objeto del presente contrato, tal y como consta en el pliego de condiciones y en la
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de este
contrato. Si “EL CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el
cumplimiento del contrato, como lo exija la unidad supervisora, o que no acate las
instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso del trabajo pactado
contractualmente; la unidad supervisora exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional
para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior,
constituira base suficiente para que la unidad supervisora determine que “EL
CONTRATISTA” no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para
asegurar su terminacion dentro del tiempo estipulado. Una vez tomada esta
determinacién - “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente

contrato. / |

DCEVAR-MSPS-GI-009-2022
Pagina 2 de 6




/@‘VL\'@\
( ( @ )] MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.
RS CORTES, HONDURAS. C.A

VA: Y CLA A LI N.- “EL
CONTRATISTA” queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la
obra objeto de contratacion, cuyo disefilo debe ser aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que
obligatoriamente tendran la leyenda ‘Proyecto Ejecutado con Fondos
Municipales ", el incumplimiento a esta disposicion acarreara una penalizacion dé-
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.800.00) diarios, cuando se incumplg -
la primera vez, la reincidencia en la falta dar lugar a duplicar la penalizacién, yen:
la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato por incumplimiento. '

NOVENA: RECLAMOS.- “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a Ja~. %
Gerencia de Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional /0 o=

0, con extension del plazo contractual; dando las razones en que basa dicha
solicitud, dentro de los cinco (5) dias calendario después de ocurrida la situacion
que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud dentro del plazo
establecido, ésta no procedera.

DECIMA: .- €n vista que la ejecucion del presente contrato es
de corto plazo, y se pagara mediante Gnica estimacién “LA MUNICIPALIDAD” no
otorgara anticipo de pago inicial a “EL CONTRATISTA”, quien debera asumir los
gastos totales de la obra, por otra parte, “LA MUNICIPALIDAD” estd facultada
para suspender o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de
la indemnizacion que corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacion
escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos de tal decision. -

=CIMA P : RECEPCI A OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” 2a
través de la Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de Ia unidad
supervisora, procedera a la recepcion de la obra objeto del presente contrato,
siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en caso de
correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las
instrucciones que le imparta la supervision y en el tiempo que ésta le establezca;
cumplida esta fase, se procedera a la recepcion definitva de la obra,
elaborando el acta correspondiente: “EL CONTRATISTA’ por su parte, procedera
a constituir y entregar la garantia de calidad de |a obra, si en Décima Segunda
Clausula de este contrato asi lo indica.

DECIMA SEGUNDA : CONSTITUCION DE GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”,
antes de la fecha de la orden de inicio deberd rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDAD”, una garantia de cumplimiento de contrato equivalente al quince
por ciento (15%) del valor del presente contrato con vigencia de tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de las obras detalladas en este
convenio.- una vez recepcionado el proyecto, la fianza de cumplimiento debera
sustituirse por una garantia de calidad de obra equivalente al 5% del total de la obra
ejecutada, con vigencia de DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de
recepcion del presente contrato.- la garantia debe tener la siguiente clausula
obligatoria: “La presente garantia sera ejecutada en su totalidad a simple
requerimiento de la municipalidad de San Pedro Sula, sin mas tramite que la
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presentacion de la misma, acompanandola un certificado de incumplimiento”
para todos los efectos de las garantias se debe fijar como domicilio la ciudad
de San Pedro Sula, cualquier disposicion que se oponga a esta clausula sera nula.

Q_E_CIM_A_TERC;ERA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE
MATERIALES POR CAUSAS IMPREVISTAS. En vista que el presente contrato
es de corto plazo “LA MUNICIPALIDAD” no reconocera incrementos o |
decrementos de los precios causados por variaciones de las condiciones '
econdmicas, inflacién, devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores que -
incidan en los costos de obra. .

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra
indole que se derive de la ejecucién del proyecto; este contrato, en si no constituye
ninguna relacién laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice
“EL CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL CONTRATISTA” asume por su propia
cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de Ia
ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia
penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume
la responsabilidad de dafos.

DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas
de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna
persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de la ofra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar
toda la informacioén que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
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contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no :
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener |a debidag\Y 250
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén f;/

e

/

Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernod d
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere luga ‘,i;-"g-:n
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de %?‘ta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades.”
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos vy trabajadores de aquellos. EI incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

=CIMA SEXTA : TER c P TE _CONT .- el presente
contrato terminara por las siguientes causas: a) cumplimiento normal de las
prestaciones de las partes; b) resolucién por incumplimiento de lo pactado; y ¢)
cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la ley. d) En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales o que se efectué por razén de la situacion
economica y financiera del pais, la estimacién de Ia percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte
de la Municipalidad, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato.

=C P : DI I - para las
cuestiones referentes al cumplimiento, interpretacion, resolucién, ejecucion, y
efectos de este contrato, ambas partes nos sometemos a la jurisdiccién vy
competencia del juzgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad.

- A: IF .- ambas partes
manifestamos estar de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de
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este contrato y nos sometemos a lo establecido al efecto en la ley de contratacién
del estado y su reglamento y demés leyes de la republica que sean aplicables.

. 3 %“’%@,
[ ( ﬁ ) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el primer (01) dia del mes de
diciembre del afio dos mil veintidds (2022).

KARLA NINOSKA MATINEZ COREA
SERVICIOS MULTIPLES
MARTINEZ RAMOS, S. DE R.L. DEC.V.
CONTRATISTA /
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