Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegudigalpa M, D. C Honduras T AL

CONTRATO No. 2467/GLA/AMDC/2022.-CODIGO Ne 2671
“SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE MERCADO: FERIA DEL AGRICULTOR VILLA
NUEVA”
Concurso Nacional
CotNO-09-AMDC-48-2021

Este contrato se celebra entre: JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, mavyor de edad,: soltero,
Licenciado en Periodismo, hondurefio y de este domicilio, con documento nacional de identificacion
nimero 0801-1975-02901, actuando en mi condicidn de Alcalde Municipal del Distrito Central, vy en
consecuencia Representante Legal de la Alcaldia Municipal del Distrito Central, nombrado para tal
cargo mediante Acta Especial de Juramentacién nimero 001-GDFM-2022 de fecha veinticinco de
enero de dos mil veintidds (2022), quien para los efectos legales de este contrato se denominara “EL
CONTRATANTE” por una parte y DANIEL ANTONIO SANSUR ORELLANA, de nacionalidad hondurefia y
de este domicilio con Documento Nacional de Identificacién nimero 0801-1977-07394 quien actla en
su condicidn de Gerente General, de la Sociedad INGENIERIA EN DISENO ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION, S DE R.L., condicidn que acredita mediante Testimonio de Escritura Publica'Numero
44 de fecha 3 de Abril de 2012, Autorizado por el Abogado y Notario Rendn Pérez e Inscrita bajo el
Numero: 13093, Matricula: 2525348 del Registro de la Propiedad Mercantil de Francisco Morazan,
Centro Asociado IP, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denomiharé “EL
CONSULTOR” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea que El Consultor ejecute el Contrato
“SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE MERCADO: FERIA DEL AGRICULTOR VILLA NUEVA” CON
CODIGO N° 26717, Concurso Nacional No. CotNO-09-AMD C-48- 2021; en adelante denomtnado “Los
Servicios” y El Contratante ha aceptado la oferta para la supervisién de la ejecucion y terminacion de

dichas obras y la subsanacién de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este contrato
atestigua lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrédn e] mismeo
significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace

referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leerdn e mterpretaran
como parte del mismo.

CLAUSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente
contrato, corren adjunto a este y seran leidos e interpretados en forma conjunta con él:
a) las Condiciones Generales del Contrato.

b)  Las Condiciones Especiales del Contrato.
) Bases del Concurso Publico
d)  Los Términos de Referencia (Especificaciones Técnicas Generales y Espec;a!es)

e) Carta de Presentacién de Ia Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Econom[ca
presentada por EL CONSULTOR en su Oferta

f)
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gl  La Notificacidon del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el
Contrato; v

h}  Orden de Inicio

i) Garantias

i) Modificaciones al documento base si las hubieren
k}  Anexos

CLAUSULA TERCERA: El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de
consultoria contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de
acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo total de doscientos cuarenta {240)
dias calendario, en todo proyecto que la ejecucién sobrepase la actual administracion se
deberd considerar lo establecido en el Art N2 13 LCE.

CLAUSULA CUARTA: EL Consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero
previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante la
ejecucién del contrato.

CLAUSULA QUINTA: El Contratante por este medioc se compromete a pagar al Consultor como
retribucién por la ejecucion y terminacion de los servicios de consultoria y la subsanacién de los
defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
contrato en el plazo y en |a forma establecidas en este.

CLAUSULA SEXTA: El monto del contrato asciende 2 la cantidad de Dos millones cuatrocientos
cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y cinco Lempiras con 07/100 (L. 2,446,745.07). EL
. CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultorfa y cumplir con todos los
objetivos de la misma con el monto establecido en este contrato, sin embargo, para efectos de trabajos

adicionales que solicite el Contratante se utilizard los costos unitarios establecidos en la tabla del
apéndice “C”

CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Plblica {LTAIP), y con la conviceidn de
que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de
transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONQS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta
observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de
contratacién y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacién del Fstado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona
gue actide dehidamente autorizada en nuestro nombre'y representacién y que ningln=erg
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trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas
como aguellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier. cosa de
valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aguellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre d¢s 0 mas
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un
propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.
Revisar y verificar toda fa informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion
causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y veriﬁcadé, porlo
que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.
Mantener |a debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento
de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Censultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de
aguellos. El incumptimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula dara lugar: a. be parte
del Contratista o Consultor: i. A |a inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacidn al trabajadar, ejecutivo, repres?ntante,
socio, asociado ¢ apoderado que haya incumplido esta Cldusula, de las sanciones o fmedidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legéles que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacidn definitiva del {Contratista o Co{wsu!tor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura
en procesos de contratacién. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sancicnes
que correspondan segln el Cédigo de Conducta £tica del Servidor Publico, sin perjuicio de ‘exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. :

CLAUSULA OCTAVA: RECORTE PRESU PUESTARIO. DECRETO No. 107-2021, {ARTICULO 78 DE LAS DGP
2022). En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué porrazdn de la situacion
economica y financiera del pafs, la estimacién de la percepcién de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescision o
resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente a las
obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucidn del contrato;

CLAUSULA DECIMA: PENAL. Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3B a la Ley de
Contratacion del Estado, aprobado mediante decreto No., 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar
la Administracién Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de la Transbarencia
en el Gobierno, en [a que se estipule la indemnizacién que se pagara en ¢aso de incumplimiento de las

partes, NOs COMpPrometern te vy voluntariamente: 1) A mantener el mds alto Nivad-clo—baataghy.
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cumplimiento Contractual en la ejecucidn de los contratos de consultoria, bienes, servicios y obra
publica. 2) Que si durante la ejecucién del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al
contratista la administracién declarara de oficio y haré efectiva la garantia de cumpiimiento cuando
fuere firme el acuerdo correspendiente. b) A la administracidn de las cldusulas del contrato originard
su resolucidn solo en los casos previstos en la Ley de Contratacion del Estado, en tal caso el contratista
tendra derecho al pago de la parte de la prestacion ejecutada y al pago de los dafios y perjuicios que
por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice ias actividades comprendidas
en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o a obra publica y no concluys ias
responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante por
dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio
de entrega de los servicios, bienes y obra publica atrasados. Hasta alcanzar el méximo de lo
establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, v sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega
de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro del perfodo
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demas recursos que &l Organo Contratante tenga en
virtud del Contrato, éste podrd deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacion de dafios
y perjuicios. 5) A la indemnizacidn de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes
por incumplimiento de una de ellas en la ejecucién del contrato. 6) el incumplimiento de cualgquiera
de los enunciados de esta cldusula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: Ala inhabilitacidn
para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii A la
aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso
entablar las acciones legales que correspondan,

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la
Republica de Honduras a los Tres dias del mes de noviembre del ano dos mil Veintidds.

A
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El Contrats SdeR.L
RTN: 08019014692536

El Consultor
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Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones
1.1 Enelpresente Contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se indica
a continuacion:

(a) “Ley aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan f@;erza de
ley en el pais del Contratante;

{b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, segln consta
en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos fos
documentos incorporados a él por referencia;

{c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagard al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obfngacxones
contractuales;

{d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

{f} "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segin el caso, y “Partes" sngnrflca el
Contratante y el Consultor;

(8) En el caso de que EL Consultor sea una asociacién en participacion o grupos (joint venture)
formada por varias firmas, "Entegrante" significa cualquiera de ellas; "Integrantes” :signiﬂca
todas estas firmas, e "Integrante a cargo” significa la firma que se menciona en las CEC para que
actie en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones dEL Consultor
ante el Contratante en virtud de este Contrato;

(h) "El-Contratante” es la entidad que contrata los servicios de! Consultor;
(i) "Consultor” es la firma, empresa o persona que ha de sumlmstrar los servicios en virtud
del Contrato;

* {j} "Sub consultor" es la firma o persona contratada por EL Consultor para llevar a cabo parte de
los servicios de consultoria;
{k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que EL Consuitor debera
realizar conforme a este Contrato; -
(1) "Personal" significa los empleados contratados por EL Consultor por cualquier Sub consultor
para la prestacién de los Servicios o de una parte de los mismos; y
(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del pais del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacidn, y la relacidn que crea entre las Partes se reglran por
la ley del pais a menos que se especifique otra cosz en las CEC.

INGENIERIA
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3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactarad en el idioma espafiol. Por él se regiran obligatoriamente todos los
asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacion.

4. Notificaciones
4.1 Toda notificacidn entre las partes en virtud del Contrato se hard mediante comunicacién escrita, a
la direccidn indicada para tal fin en las CEC. La comunicacidn escrita comprende: carta o correo
electronico; todas con confirmacién de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios
5.1 Los Servicios se prestardn en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique
donde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante indique.

6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier medida que el Contratante o EL
Consultor deba ¢ pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre de éstos
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consuitor, el Sub consultor y el Personal de ambos
pagardn los impuestos, derechos, gravdmenes y demds imposiciones que correspondan segln la ley
aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrara en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha
posterior a su firma que se indigue en las CEC.

9. Comienzo de la prestacidn de los Servicios
9.1 EL Consulter comenzard a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de entrada en
vigor del Contrato, o en la fecha que se indigue en las CEC.

10. Expiracion del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cldusula 16, este

Contrato expirard al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada
en Vigor.

11. Modificacion
11.1 Sélo podrén modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los
Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12, Caso Fortuito o Fuerza Mayor
12.1 Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera como Fuerza
Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que ne ha podido preverse o que previsto no
ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y
siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconace

- orE

mo causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: ia);I'&esta"c:clol‘r‘i@sEci‘é1*3MA
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cuarentena; b) Embargos por Fletes; ¢) Guerra, Beligerancia, Invasion, Guerra Civil, Revolucién,
Rebelion, Piraterfa, Motines, Insurreccion o Usurpacion de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacién,
Destruccion, Obstruccién ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones,
Huracanes, Inundaciones; f) y ofras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. |

12.2 Si se presentase una situacion de Fuerza Mayor, EL Consultor notificard prontamente y por escrito
al Contratante sobre dicha situacidn y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido contrario
y por escrito del Contratante, EL Consultor continuard cumpliendo las obligaciones establecidas en el
Contrato en la medida que le sea posible, v tratard de encontrar todos los medios aiternatwos de
cumplimiento no obstante ia situacién de Fuerza Mayor existente.

13. No \nolacron del Contrato :
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en vartud del
Contrato no se considerard como violacién del mismo ni come negligencia, siempre que dlcha falta de
cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prérroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato
se prorrogard por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido reallzar tal
actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos
15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un
evento de Fuerza Mayor, EL Consultor-salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendra
derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el
reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese
periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho periodo.

16. Rescisién por el Contratante :
16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacién de rescision
por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacién, cuando se produzca
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cldusula; en el caso del
evento indicado en el inciso (&), dicha notificacion debers emitirse con sesenta (60} dias de antelacion:

{a)  SiEL Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcidn de una notificacién al respecto, u otro plazo
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

{b}  SiEL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

{c)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayaor, no pudiera prestar una parte

importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias; :

{d)  Encaso de recorte presu puestario de fondos nacionales que se efectie por razén de la S|tuac:0n
economica y financiera del pafs, [a estimacién de la percepcidn de ingresos menores a Eos gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o

(e)  Siel Contratante, a su sola discrecion, decidiera rescindir este Contrato.

i
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17. Rescision por el Consultor
17.1 El Consuitor, mediante una notificacion por escrito al Contratante con no menos de treinta (30)
dias de anticipacidn, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualguiera de los eventos
especificados en los incisos (a) y (b) de esta Clausula:

{a}  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y
siempre que dicha suma no fuera objeto de coniroversia, conforme a la Clausula 39, dentro de los
cuarenta y cinco {45) dias siguientes a la recepcion de la notificacidén por escrito EL Consuitor respecto
de la mora en el pago; o

(kY  SielConsultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parie
importante de los Servicios durante un periodo no menor de sesenta (60} dlas.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cldusulas 16 6 17 arriba indicadas, el
Contratante efectuara los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Clausula 35, por concepte de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisidn; v

(b) Salvo en el caso de rescisién conforme a los incisos (a) y (b) de la Cldusula 16, el reembolso de
cualguier gasto razonable inherente a la rescision rapida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos
de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

18. Obligaciones del Consultor
19.1 EL Consultor prestara los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida diligencia,
eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y practicas profesionales generalmente aceptadas;
asimismo, observard practicas de administracidn apropiadas y empleara técnicas modernas adecuadas
y métodos eficaces y seguros. En toda cuestidn relacionada con este Contrato ¢ con los Servicios, FL
Consultor actuara siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento deberd proteger y

defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con
terceros.

20. Conflicto de intereses
20.1 La remuneracion del Consultor en relacién con este Contrato o con los Servicios sera dnicamente
la estipulada en |as Cldusulas 35 a 38 y EL Consultor no aceptara en beneficie propio ninguna comisién
comercial, descuento o pago similar en relacién con las actividades contempladas en este Contrato, o
en los Servicios, 0 en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; ademds, EL Consultor
hara todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes de el
Consultor del Sub consultor, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.

21. Prohibicidn al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 EL Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su
terminacién, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoce ningln sub consultor ni
ninguna filial del mismo, podran suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (dlstlntos de los
Servicios y de cualquier continuacion de los mismos) para ningln proyectou se _dar
: Sewlslos 0 que esté estrechamente relacionado con ellos.
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22, Prohibicidn de desarroHar actividades incompatibles :
22.1 Ni el Consultor ni ninglin Sub consulter, ni tampoco el Personal, podran desarrollar, en forma
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

{a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el fpais del
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o

(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad :
23.1 Ni el Consultor ni ningiin Sub consultor, ni tampoco ei Personal de ninguno de ellos, podran
revelar, durante fa vigencia de este Contrato o después de su expiracién, ninguna informacién
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato
o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este tltimo.

24. Seguros que debera contratar el Consuitor :
24.1 a) El Consultor contratard y mantendra, y hara que todo Sub consultor contrate y mantenga, a
su propio coste {o al del Sub consultor, segun el caso) y en los términos y condiciones aprobados por
el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; ¥y o
b) a peticion del Contratante, presentara pruebas de la contratacién y el mantenimiento: de es0s
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25, Acciones del Consultor que requiere [a aprobacidn previa del Contratante |
25.1 EL Consultor deberd obtener |a aprobacién previa por escrito del Contratante para realizar
cualquiera de las siguientes acciones:

{a) La celebracion de un subcontrato para la prestacién de cualquier parte de los Servicios;

{b}  EI nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apendlce C
("Personal clave y Sub consultores"); y

{c)  laadopcidn de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacion de presentar informes :
26.1 EL Consultor presentara al Contratante los informes y documentos que se espeuﬂcan en los
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos.

27. Multas

27.1 los incumplimientos al contrate que incurra EL Consultor serdn sancionados con multas
establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios téenicos, informes y demas documentos ¥
programas de computacién preparados por El Consultor para el Contratante de conformidad con lo
-dispuesto en la Cldusula anterior, pasardn a ser de propiedad del Contratante, a quien el Consuitor los
entregarad a mas tardar al término o expwamon del Contrato, junto con un inventario le’mt:nuu i2@ee
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de todos ellos. EL Consultor deberd conservar una copia de diches documentos y programas de
computacion por un término no menor de cinco afios. En las CEC se indicard cualguier restriccién
acerca del uso de dichos documentos y programas de computacion en el futuro.

29. Modificacién de contrato
29.1 El Contratante podra efectuar cambios dentro del marco general del Contratc mediante orden
escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucién de los servicios
o del tiempo necesario para que EL Consultor ejecute cualquier parte de los servicios comprendidos
en el Contrato, se efectuard un ajuste equitativo del Precio del Contrato.

30. Personal del Consultor

30.1 Enel Apéndice “A” se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo clave del
Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Sub consultores
que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice “A”. Cualquier modificacién en la némina
debera ser antes de ser contratada por EL Consultor obtener previamente la conformidad por escrito
del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta.
Los subcontratos, asi hayan sido incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximiran al
Consuiltor de ninguna de sus responsabifidades ni obligaciones contraidas en virtud de! Contrato. Las
calificaciones, asi como el tiempo estimado que prestardn los Servicios individuales serdn los
negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta econémica.

31. Rermocidn y/o sustitucién del Personal
31.1 (a) Salvoque e! Contratante acuerde |o contraric, no se efectuara cambios en la composicidn
del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algin integrante del Personal clave, por cualquier
motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazard de inmediato por otra
persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

{b}  Siel Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado
de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accién penal; o (i) tiene motivos razonables
para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante dei Personal, en tales casos el
Consultor, a peticidn por escrito def Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazard por
otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante.

{¢)  EL Consultor no podré reclamar el reembolso de ningln gasto adicional resultante de la
remocidn y/o sustitucidn de algln integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante

32.1 &l Contratante hara todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor la
asistencia y exenciones indicadas en [as CEC.

33. Modificacién de la ley aplicable
33.1 Sicon posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable
en relacion con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminucién del costo
de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracién v los gastos reembolsables pagaderos al
Consultor en virtud de este Contrato serdn aumentados o disminuidos segln corresponda por acuerdo

entre las Partes, y se efectuardn los correspondientes ajustes de los montos maximos- est%&&bdﬂ;‘eﬁ“““ﬂﬂ*
el Precio del Contrato. e N NGENIE
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34. Servicios e instalaciones
34.1 ElContratante facilitara al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC,

35. Pagos al Consultor
35.1 La forma y condicién en que se efectuaran los pagos al Consultor en virtud del Contrato se
especificaran en las CEC. La remuneracidn total del Consultor no deberd exceder del Precio del
Contrato y sera una suma gue incluird la totalidad de los costos de Personal y del Sub conngtor, ast
como los costos de impresién de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos
los demads gastos en que incurra EL Consultor en la prestacién de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la
Clausula 33, el Precio del Contrato sélo podrd aumentarse por encima de las sumas establecidas en la

Clausula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cldusula
11 :

36. Precio del Contrato :
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique o contrario en las CEC serd el
indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales .
37.1 Para determinar la remuneracién por concepto de los servicios adicionales que pudieran
acordarse en virtud de la Cldusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la- clausuia
sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos :
38.1 Los pagos se hardn al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuard los
pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45} dias contados a partir della fecha

en que EL Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ésta haya sido aceptada
por el Contratante.

39. Solucién de controversias ;

St con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucion, efectos y/o resolucién del
presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos posibles para concuhar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se
resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del
caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucién tendrd cardcter definitivo dentro de ia via
Administrativa, poniendo en conocimiento de fa misma a la Honorable Corporacion Municipal, Ambas
partes se someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de Letras de lo Contenc:oso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan

40. Practicas corruptivas i
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con fmanaamlento de la
AMDC, observen los mds altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecucidn
de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen précticas corruptivas y gue se transcrlben
en el articulo 33.1 de las instrucciones Generales z los Oferentes, representan las més comunes, pero
no son exhaustivas. Por esta razdn, la AMDC actuars frente a cualquier hecho similar o reclamo (que se
considere como corrupto, conforme al procedimiento es
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40.2 Si se comprueba gue el Proveedor/Contratista ha incurrido en précticas corruptivas, el
contratante podréd cancelar el contrato de acuerdo con la Cladusula 16 y ejecutar la garantia de
cumplimiento de oferta.

40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en précticas corruptivas, la AMDC
podra declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo
con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicién que se establezca podra ser
temporal o permanente.

41, Inspecciones y auditorias
41.1 EL Consultor deberd permitir que la AMDC, 0 quien éste designe, inspeccione o realice auditorias
de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con la ejecucién del
Contrato.
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Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican

prevaleceran sobre las de las CGC. El nimero de la cldusula correspondiente de las CGC esia
indicado entre paréntesis. i

1. Definiciones {Cldausula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Municipalidad del Distrito Central.

2. Notificaciones (Clausula 4 de las CGC)

En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, l\/lunlapalldad del
Distrito Central

Atencidn: Ing. Odin Martell.

Direccién de Control y Seguimiento.

Direccion: Edificio Ejecutivo, barrio El Centro, frente al Hospital y Clinicas Viera.
Piso: oficina tercer piso Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C. Pafs: Honduras, Centro
América Teléfono: 504 2220-0582.

3. Lugar donde se prestardn los Servicios {Clausula 5 de las CGC)

Los Servicios se prestaran en las ubicaciones que se establezcan en los termmos de
referencia.

4. Representantes autorizados (Cldusula 6 de las CGC)

En el caso del Contratante el sefior Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Mumcupal 0
quien este designe durante la ejecucién del Contrato.

5. Entrada en vigor {Cldusula 8 de las CGC)
Este Contrato entrard en vigor a partir de la firma del contrato.

6. Comienzo de la prestacidn de los Servicios {Cldusula 9 de las CGC) :
Los Servicios de Consultoria iniciaran en la fecha que se indique en la orden de inicio.

7. Expiracion del Contrato (Cldusula 10 de las CGC)
El plazo serd: Doscientos cuarenta (240) dias calendario.

8. Seguros que debera contratar EL Consultor (Cldusula 24 de las CGC)
Los riesgos y las coberturas serdn las siguientes:

i. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorlzados el
cual deberd estar vigente durante el tiempo del contrato.

ii. Seguro de responsabilidad de empleador v seguro laboral contra accidentes; el cual
deberd estar vigente durante el tiempo del contrato.

9. Multas (Clausula 27 de las CGC) -
La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 76 de las Disposiciones Generales

del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
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, relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacién del Estado cobrara una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada dia de demora
en la prestacién del servicio asi como por cualquier incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente contrato hasta la finalizacién del periodo de ejecuciéon del
contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento,
procediéndose, si asi conviene a la AM.D.C., a la resolucion del Contrato, reserviandose
ademas el ejercicio de las acciones legales por dafios y perjuicios por el incumplimiento
por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por EL Consultor {Cldusula 28
de las CG()
Restricciones:
EL Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados seran
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

EL Consultor cedera al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los
trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

11. Asistencia o exenciones (Clausula 32 de las CGC)
La Municipalidad asistird al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado,
sin embargo: EL Consultor deberd en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran.
Las diligencias en relacion a movilizacion e instalacion de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberias de aguo potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras
o/y para instalacion de otras nuevas segin sea el caso, deben ser coordinados con la
ENEE, Hondutel, SANAA. EL Consulftor junto al contratista serd responsable de realizar
todas las diligencias del caso.

12. Servicios e Instalaciones {Clausula 34 de las CGC)
No Aplica

13. Pagos al Consultor {Clausula 35 de las CGC)
Los pagos se haréan de forma mensual

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago:
Los pagos seran mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectlvo informe

aprobado por la unidad respectiva de la AM.D.C.
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Al consultor se realizaran los siguientes pagos:
Forma de Pago:
Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.

® Primer pago: once por ciento (11%) del valor del contrato contra entrega y |
aprobacién del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.
e Pagos Periddicos: seis pagos correspondientes al trece por ciento (13%) del va;or del
contrato contra entrega y aprobacion de Informes de Avance. |
e Pago Final: once por ciento (11%) del valor del contrato contra entrega y aproEacién
del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. |
Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por :
deduccién por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizaédo los
pagos a cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de gérantia
adicional de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este Gitimo al obter;er el

finiquito.

14. Precio del Contrato {Clausula 36 de las CGC)
El monto total del Contrato en Lempiras es de Dos millones cuatrocientos cuarenta y seis mil
setecientos cuarenta y cinco Lempiras con 07/100 {L. 2,446,745.07). :

15. Condiciones relativas a los pagos (Cldusula 38 de las CGC)
Todo pago antes de su realizacidén deberd de estar aprobados los informes correspond:entes
en forma previa por la Direccién de Control y Seguimiento. -

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato: :

EL CONSULTOR gqueda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucidn del estudio la
siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituird mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los
honorarios. b) Adicionalmente serd exigible una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al Quince Por Ciento {15%) de los honorarios con exclusién de costos, con una
vigencia hasta tres {3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecucion de los trabajos
de consultoria; Estas Garantias deberan ser emitidas por un Banco o Compafiia de Seguros
legalmente establecida y autorizada para operar por la Republica de Honduras- La retencién
antes sefialada serdn devueltas al Consultor después de finalizados y aceptados los traba}os
de Consultoria mediante la emisién de la recepcién definitiva a satisfaccién de la A.M.D.C.
siempre y cuando no hayan rectamos de terceros y prewa presentacion del Informe F:nai Las
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garantias, deberan contener la clausula siguiente: “Esta Garantia sera ejecutada a simple
requerimiento de la AAM.D.C,, con la simple presentacién de Nota de incumplimiento.

La Garantia sera presentada por EL Consultor adjudicado diez (10) dias calendarios después
de la suscripcidn del contrato, a entera satisfaccion de la A.M.D.C,, de acuerdo al formulario
No.6 y deberd ser extendida por un Banco o Compafiia Aseguradora legalmente constituido
en el pals.

17.

18,

19,

20.

21,

—‘2'022-2025

Garantia de Anticipo:
No aplica

Solucidn de controversias (Clausula 39 de las CGC)

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucion, efectos y/o
resolucién del presente contrato, las partes contratantes haradn todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucién tendra cardcter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de [a misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

Documentos Integrantes del Contrato:

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o
Documentos del Concurso Publico; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o
Documentos del Concurse Pablico; ¢) La oferta negociada en todo su contenido (acta de
negociacion) de EL CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato presentada
por EL CONSULTOR; e} la nota de adjudicacién; f) Términos de referencia, vy Personal Clave

y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacién directa con las
obligaciones de este contrato.

Orden de Inicio
Esta se emitira una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez

(10) dias calendario contados a partir de la Notificacién por parte del Consultor del
Contrato.

Retenciones

EL Consultor estard sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos
bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual debera detallar los mismos en la
oferta econdmica. Se hard la retencién del 12.5% del monto de los honorarios
profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si
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La A.M.D.C. no contraera responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguradad
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

22. Ampliacién de Plazo y de las Garantias
Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podra solicitar la amphamon del
plazo de ejecucidn de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacion que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso
presentara solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecucién del contrato, antes
del vencimiento de la ejecucién de la consultorfa.- Cuando asi sucediere las Garantias
deberdn ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratacién del Estado En
el caso de ampliacién en el Plazo de ejecucién y que no corresponda a trabajos adicionales
solicitados por el Contratante, no se reconocerd los costos incurridos por EL CONSULTOR,

23. Otros Trabajos Solicitados

EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR mformes
especiales.

24. Vigilancia de Cumplimiento

La Unidad Ejecutora velara porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo estabiec:do en este
contrato y los términos de referencia.

25. Responsabilidad Laboral -
EL CONSULTOR ser3 el tinico responsable del pago de las obligaciones laborales y souales
que se originen con sus propios trabajadores en la ejecucién de este contrato, en
aplicacion de lo establecido en el Cédigo del Trabajo. - Sera también responsable de los
dafios y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

26. Causas de Rescisién del Contrato 5
Si EL Consultor no subsanard el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30} dias siguientes a la recepcion de una notificacién al
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posterlormente
por escrito; b) Si EL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebrs; ¢} Si el
Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mavyor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un perfodo de no menos de sesenta (60) dias;
(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectte por razén de
la situacion econdmica vy financiera del pais, la estimacién de la percepcién de mgresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia;
0 y e) Si el Contratante, a su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.- EL
CONTRATANTE podrd dar por terminado este Contrato mediante una notlf:caz:lon de
rescision por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) dias de
anticipacion, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos
(a), {b), (c) y (d) de esta Cl4usula; en el caso del evento indicado en el inciso (e ) dicha
notificacién deberd emitirse con sesenta (60) daas de antelacion.- 2.- La rescasmn del

INGENIERI
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contrato se efectuara sin mas tramites judicial o administrativo, que la emisién de un
Acuerdo Municipal por la Corporacidn Municipal del Distrito Central.

27. Solucion de Controversias

Si con motivoe de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucién, efectos y/o
resolucidn del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualguier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser
resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucién tendra carécter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a Ia Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de lLetras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

28. Medio Ambiente
EL CONSULTOR velara gue se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso,

con el propésito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados

29. Otras Obligaciones
EL CONSULTOR, no transferird, pignorara, asignara, transferird o hara otras disposiciones
de este contrato o cualguier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el

consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dara lugar a la rescisién
del contrato

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento
de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables
para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor entre otras [as siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;
c) Guerra, Beligerancia, invasidn, Guerra Civil, Revolucién, Rebelién, Pirateria, Motines,
Insurreccion o Usurpacion de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacién, Destruccion,
Obstruccion ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos,

Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza
mayor o caso fortuito.

EFNGENIER]
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31. Terminacién del Contrato Por Conveniencia
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EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualguier momento, dar por resue;*lto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita a EL CONSULTOR,
indicando los motivos de su resolucidn.- Dicha resolucién se efectuara en la maneray de
acuerdo con la informacién que se dé en dicha comunicacién y no perjudicard ningin
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir
la mencionada comunicacion, EL CONSULTOR inmediatamente suspendera el trabajo, en
este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan a la liquidacidn final del
contrato, de acuerdo a la informacidon que proporcione la Unidad Ejecutora y EL
CONSULTOR.- :

Apéndice “B”

Términos de Referencia

“SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE MERCADO: FERIA DEL:
AGRICULTOR VILLA NUEVA” :

I. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTQ

.  Antecedentes

i Generalidades

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) en su afan de mejorar la calidad de
vida de los capitalinos, ha estado ejecutando diversos proyectos comuriitarios,
sociales, viales y otros tipos en ambas ciudades gemelas que componen el mtmicipio
del Distrito Central, capital del pais, contratando en primera instancia los dise;ﬁos de
los futuros proyectos para realizarlos posteriormente. Dentro de los trabéjos se
considera mejorar las instalaciones donde funciona los dias viernes y sébadosiia feria
del agricultor para esa zona de la ciudad, donde se comercializan productos agricolas,
convirtiéndose practicamente en un mercado en esos dias, no cumpliendo eon los
requisitos apropiados para el funcionamiento de un mercado, tales como: eSpacios

reducidos e inadecuados de los puestos de venta, no hay parqueo para los Vehzculos

LCALDE

MUNICJPAL
2022-2026
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de los usuarios ni espacios adecuados de carga y descarga de los productos

provocando congestionamiento vial en la zona.

Para lievar a cabo estas mejoras y desarrollar nuevas alternativas de administracién
de mercados de la ciudad, la Alcaldia necesita invertir fuertes sumas para la
contratacion de este tipo de obras, por lo tanto, éstas deben ser estudiadas de manera
profesional, para garantizar soluciones permanentes a los problemas como resultado
de estudios técnicos profesionales, asi también desarrollar los mejores y mas

eficientes disefios para atender estas crecientes necesidades.

I.  Ubicacién

Feria del Agricuitor Villa Nueva, ubicado al final del Bulevar Fuerzas Armadas, salida

a Oriente del pais en la colonia Villa Nueva.

ll. Descripcion del Provecto

El mercado constara de 196 locales distribuidos por area de productos:
e Area de frutas y verduras: 124 locales
» Area de carnes y mariscos: 14 locales
e Area de abarroteria: 22 locales
e Area de comidas: 16 locales
o Area de lacteos: 4 locales

e Area de achineria: 16 locales

Cada uno de estos locales tendra un lavamanos y un desagiie de piso.
Ademas de areas adicionales como:

= Area administrativa

» Area de guarderia

= Cuarto eléctrico

» Cuarto de sonido

L
8

» Clinica
LTI e,
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Area de comedores

Area de juegos

Bafos publicos

Area de basura
« Area de carga y descarga

= Estacionamiento para 71 vehiculos y 8 camiones.

Entre las actividades a realizar se menciona:

¢ Desmontaje de locales existentes

e Construccion de nuevos locales con paredes de blogues de concreto y
cimentacion de zapatas corridas. :

e Construccion del sistema hidrosanitario del proyecto que comprende: {irenaje
pluvial, alcantarillado sanitario y agua potable.

e Construccién del sistema de iluminacién y fuerza para cada local _

» Construccion del sistema eléctrico del proyecto por medio de la instalaéién de
transformadores pad mounted, acometida de media tension, estructuxé'a para
cambio aéreo a subterraneo, moédulo de medicion de 1200 amperios, etéc.

e Construccién del sistema de iluminacion exterior por medio del sumihistro e

instalacion de postes de concreto de 30 pies y luminarias tipo cobra con su
debida canalizacién y cableado.

» Construccién de un muro perimetral

¢ Construccién de estacionamiento con bordillos y aceras de concreto.

Ill. Fondos de Inversién

El presente proyecto estara sujeto a un convenio entre la AMDC y los

locatarios del Mercado de Villa Nueva en donde el financiamiento sera de la
siguiente manera:

INGENIERIA ,
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ANMDC 50% 100%
Locatarios

Mercado Villa 50% 0%
Nueva

V. Bioseguridad

Considerando la emergencia por el covid-19, el contratista y la supervisidén, deberan
considerar en los costos unitarios de su oferta econdmica todos los protocolos de
bioseguridad necesarios durante la ejecucion del proyecto, dichos protocolos deberan

seguir todas las recomendaciones del gobierno de la repablica y SINAGER.

Debera considerar el conjunto de normas preventivas que debe aplicar el personal
para evitar el contagio por la exposicién de agentes infecciosos, sean fisicos, quimicos

o biologicos, sobre todo sangre y fluidos corporales, que pueden provocar dafio, por
su caracter contaminante.

Debera implementar la prevencién y el control de las Infecciones y asi crear

estrategias ligadas principalmente a la aplicacién de medidas de bioseguridad.

V. Tiempo de Ejecucién y Supervision

El tiempo estipulado para la ejecucion de este proyecto sera de doscientos diez (210) dias
calendario.

El tiempo estipulado para la supervision de este proyecto sera de doscientos cuarenta
(240) dias calendario.

Tiagfin E Aresiitertura E Const=iooiGn
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<

. CROQUIS DE UBICACION

Coordenadas de ubicacién donde se construira edificio AER:

X:4816684.99 m E Y: 155496769 m N

Cantidades de obra estimadas:

Desmontaje de locales existentes (de madera, ladrillo, bloque,

A concreto reforzado, todos los firmes de concreto) todas las Global 1.00
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas

A.2 Demolicidn completa de bordillo mi 200.00

A3 Demolicién de aceras m? 250.00
Demolicién de pared de bloque reforzado o de ladrillo existente ;

A4 (Pred de tres hiladas ubicado despues de la acera de la orilla de m? 200.00

calle frente al mercado)

Tim

i ,. : -]
Tisefio i Arquii;ectvra lCon,struccién ‘
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Demolicidn de mamposteria o elementos de concreto reforzado
(elementos de pared de blogue existente)

50.00

Corte y remocion de arboles (Tamafio de 5-10m y de 2-5m)

25

Sub Total "A”

B.1.01 |Excavacion Comin m? 250.00
B.1.02 |Excavacion Estructural m?® 750.00
B.1.03 | Zapata aislada seccion 1.20mx1.20mx0.35m, #4@20cm A.D. Unidad 42.00
B.1.04 | Zapata corrida seccion 0.30mx0.20m, 3#3 y #3@20cm ml 1,350.00
B.1.05 | Sobre cimiento de blogue 4"x8"x16" reforzado m? 880.00
B.1.06 |Solera de cimentacion seccidén de 10cmx15em, 4#3 y #2@25cm mi 1,600.00
B.1.07 |Firmes de concreto fc: 210 Kg/cm2, e: 7 cm en locales m? 1,480.00

Sub Total "B.1"

B.2.01 |Pared de bloque de 4"x8"x18" reforzado m? 2,850.00

B.2.02 |Castillos seccidén de 10cmx10cm, 4#3 y #2@25cm mi 800.00

B.2.03 |Columnas de seccién 25cmx25¢cm, 4#4 y #2@15cm ml 180.00

B.2.04 |Jamba intermedia seccién de 10emx10cm, 2#3 y #2@25cm mi 2,180.00

B.2.05 |Jamba de remate seccion de 10cmx10cm, 2#3 y #2@25cm mil 600.00

B.2,06 |Batientes de ventana de seccion 30cmx5cm, #3@20cm A.D. mil 115.00

B.2.07 |Repello de pared e: 2 cm, mortero 1:4 m? 6,100.00

B.238 Sum@stro erlnstalamon de puertas tipo 1 (incluye contramarco Unidad 75 00
herraje y llavin)

B.2.9 Sumt_nlstro e,mstalac;lon de puertas tipo 2 (incluye contramarco Unidad 6.00
herraje y llavin)

B.2.10 Sumipistro e’instaiacién de puertas tipo 3 (incluye contramarco Unidad 400
herraje y llavin)

B.2.11 | Suministro e instalacion de ventanas tipo 1, incluye contramarco Unidad 31.00

B.2.12 Sumi{aistro e instalacion de ventanas tipo 2 (incluye contramarco, Unidad 35,00
herraje y 2 candados)

B.2,13 | Suministro e instalacién de ventanas tipo 3, incluye contramarco Unidad 15.00

B.2.14 | Suministro e instalacion de ventanas tipo 4, incluye contramarco Unidad 16.00

B.2.15 | Suministro de Extintores Industriales Unidad 50.00
Suministro e instalacién de tuberia para gas (LPG) tubo flexible de

B.2.18 aluminio recubierto en su interior por una capa de polietileno y en ml 100.00

su exterior por una capa de polietileno reticulado resistente a los
rayos U.V 1/2" incluye accesorios

£
e § i
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B.2.17

Suministro e instalacidn de tuberia para gas (LPG) tubo flexible de
aluminio recubierto en su interior por una capa de polietileno y en
su exterior por una capa de polietileno reticulado resistente a los
rayos U.V de 3/4" incluye accesorios

100.00

Sub Total 'B.2"

Suministro e instalacién de Joist, tubo galvanizado chapa 16

ml

41000

Suministro, montaje e instalacion de cerchas, canaleta

(Capote)

3, . > Unidad | 45.00
B.3.02 galvanizada de 2"x4" legitima ;
Suministro e instalacién de techo (de canaleta galvanizada de
B.3.03 |2"x4"x1/16" y lamina troquelada calibre 26, incluye cumbrera m2 1,960.00

Sub Total "B.3"

Sub Total Estructura de Locales Comerciales "B.1+B.2+8.3"

Acometida( incluye tuberia desde tuberia principal a caja de

C.1.01 . Global 1.00
medidor) :

C.1.02 |Cisterna de 20,000 galones Global 1.00

C.1.03 Suministrg e E'nstaiacién de eq_u’ipo hidron'eumético (bomba 1 hp, Globai 100
control bajo nivel, tanque presién y tuberia) _
Suministro e instalacién de tuberia PVC SDR-26 de 2"( incluye :

C.1.04 |accesorios, excavacion, relleno con material selecto y prueba ml 100.00
hidrostatica) :
Suministro e instalacion de tuberia PVC SDR-26 de 1"( incluye :

C.1.05 |accesorios, excavacion, relleno con material selecto y prueba ml 380.00
hidrostatica) |
Suministro e instalacion de tuberia PVC SDR-13.5 de 1/2"(incluye :

C.1.06 |accesorios, excavacion, relleno con material selecto y prueba mi 310.00
hidrostatica)

C.1.07 | Suministro e instalacién de llave nariz . Unidad 125.00
Suministro e instalacion de valvula de 2" (incluye accesorios .

C.1.08 caja de ladrillo con tapadera) ( ’ ’ U”'da‘? >.00
Suministro e instalacién de valvula de 1" (incluye accesorios L

C.1.09 caja de ladrillo con tapadera) ( ’ ’ Un:daq 16.00
Suministro e instalacion de valvula de 1/2" (incluye accesorios L

€110 caja de ladrillo con tapadera) e ’ Unidad 8.00

o B INTEETR
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Sub Total "C. 1"

Suministro e instalacién de inodoros (incluye tuberia agua potable,

C.2.01 Unidad 13.00
aguas negras)

C.2.02 Suministro e instalacién de urinarios (incluye tuberia agua potable, Unidad 500
aguas negras)

C.2.03 Suministro e instalacion de lavamanos (incluye griferia, tuberia Unidad 20.00
agua potable, aguas negras)

C.2.04 Suministro e instalacion de lavatrastos (incluye griferia, tuberia Unidad 16.00
agua potable, aguas negras)

C.2.05 S:mmstro e mstaigmon de tuberia de ventilacion PVC SDR-41 de ml 50,00
2" (incluye accesorios, abrazaderas)

C.2.06 S_umlntstro e mst.alac:lon de tg?ena de drenaje PV(? SDR-41de 2 il 155.00
(incluye accesorios, excavacion, relleno con material selecto)

C.2.07 Suminisj(ro e anstalac?l’on de tuberia PVC SDR-M de 4" (incluye ol 615.00
accesorios, excavacion, relleno con material selecto)

C.2.08 E}umlmstro e lnst-aiamon de tL'E!’:)ena de drenaje PV(? SDR-41 de 6 il 100.00
(incluye accesorios, excavacion, relleno con material selecto)

C.2.09 S_ummlstro e mst.alaolon de tl-JF)ena de drenaje PV(? SDR-41de 8 mi 110.00
(incluye accesorios, excavacion, relleno con material selecto)

C.2.10 |Caja de registro de aguas negras (ver detalle) Unidad 25.00

C.2.11 Caja de trampa de grasa (ver detalle) Unidad 10.00

C.212 szos de mspecmnon (altura de 2.00 —4:OO m). Incluye repello y Unidad 500
afinado en el interior y tapadera de polipropileno
Suministro ¢ instalacién de tapaderas de polipropilenc en pozos

C.2.13 |de inspeccion existentes, incluye demolicion de casquete y Unidad 5.00

construccion de casquete reforzado

Sub Total "C.2"

C.3.01 | Suministro e instalacion de canales metéalicos ml 650.00

C.3.02 S_uménistro e Enst_atacic’m de tuberia PVC SDR-41 de 4"en bajantes ml 350.00
(incluye accesorios, abrazaderas)

C.3.03 Suminlstro e snst_aiacaon de tqpena de drenaje PV(? SDR-41 de 4 il 455.00
(incluye accesorios, excavacion, relleno con material selecto)

C.3.04 Suministro e instalacidn de tuberia PVC SDR-41 de 6" (incluye ol 90.00

accesorios, excavacion, relleno con material selecto)

i ”
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Suministro e instalacion de tuberia de drenaje PVC SDR-41 de 8"

Unidad

. m | 120,00
C.3.05 (incluye accesorios, excavacion, relleno con material selecto) |

C.3.06 |Caja de registro de aguas lluvias (ver detalle) Unidad 50.00
C.3.07 |Tragante de aguas lluvias (ver detalle) 5.00

Sub Total "C.3"

Sub Total Inst. Hidro-Sanitarias, Aguas Pluviales "C1+C2+C3"

Suminis

estructuras)

Globafl

D.1.01 ro e Instalacion de Poste de Concreto Centrifugado de 45 Unidad 300
Fts, clase 1000 -
Suministro e Instalacion de Estructura Primaria para cable 556 .

A, d 2.00

D-1.02 AAC, A-Ill-2 uni ag
Suministro e Instalacién de Estructura Primaria para cable 556 .

A. U 2.0
D103 | \aC, Adlils nidad 0
D.1.04 | Suministro e Instalacion de Estructura para Neutro Unidad 4.00
D.1.05 | Suministro e Instalacién de Retenidas E-1-1 Unidad 2.00
D.1.06 | Suministro e Instalacién de Retenida E-1-2 Unidad 3.00
D.1.07 Recuperacion de postes existentes (incluye luminarias, cableado y 100

Sub Total "D.1"

Suministro e Instalacién de Estructura para cambio de Aéreo a

?1‘; i i

D.2.01 |Subterraneo, incluye Cuchillas Rompe Arco, conos de alivio, (D- UnEdad 1.00
(1-1) :
Suministro e Instalacion de Acometida en Media Tension, 13.8KV,

D.2.02 Cable N2, XLP, y 2 THHN para tierra mi 30.00
Suministro e instalacién de transformador pad munted de 300 .

D.2.03
KVA delta estrella, incluir pago de KVA a ENEE Unidad 1.00
Alimentador Subterraneo en baja tension entre Transformador :

D.2.04 |Pad Mounted y Modulo de Medicion, Cable 5[3x4/0(F) + mi 26.00
1x4/0(N)+1x1/0(T)] en ducto 5@4" 1
Suministro e Instalacién de Modulo de Medicion de 1200 Amp, _

D.2.05 Entrada .Trifé‘sica, Saii’da Trifasica, 1"8 modulos de medicién, con Unidaci 100
breaker incluidos segtin planos, Main de 1200 Amp, Medidores :
clase 200 |
Suministro e Instalacién de sub Alimentador de 3x2(F) +

D.2.06
1x2(N)+1x6(T) en ducto de 2", PVC Cedula 40 ml 95.00

' y ; INGENIERIA ,
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Suministro e Instalacion de sub Alimentador de 3x1/0(F) +

2. I 75.00
D.2.07 1x1/0(N)+1x2(T) en ducto de 2", PVC Cedula 40 m
Suministro e Instalacidon de sub Alimentador de 3x3/0(F) +
2. [ 155.00
D.2.08 1x3/0(N)+1x1/0(T) en ducto de 3", PVC Cedula 40 m
Suministro e Instalacion de sub Alimentador de 3x4/0(F) +
2. | 62.00
D.2.09 1x4/0(N)+1x1/0(T) en ducto de 3", PVC Cedula 40 m
D.2.10 Suministro e Instalacion de sub Alimentador de 3x2/0(F) + ml 244 00

1x2/0(N)+1x2(T) en ducto de 2", PVC Cedula 40

Sub Total "D.2"

D.3.01 | Suministro e Instalacién de Tomacorriente Nema 5----15R, 120V Unidad 486.00
D.3.02 | Suministro e Instalacion de Tomacorriente Especial 20Amp, 120V | Unidad 74.00
Suministro e Instalacion de Luminaria Fluorescente 2x32w, tipo

D.3.03 Industrial, incluye ducteria EMT, y cableado. Unidad 91.00
Suministro e Instalacion de Roseta instalada en Pared con )

D.3.04 bombillo ahorrador de 20 W, incluye ducteria EMT, y cableado Unidad 197.00

D.3.05 S‘umlmstro'_e Ins‘.taEaCton de Lum;naraa Fluorescente 3x32w, con Unidad 27 00
difusor acrilicol, incluye ducteria EMT, y cableado.

D.3.06 | Suministro e Instalacidn de Interruptor Sencillo, 15 Amp/120V Unidad 133.00

D.3.07 | Suministro e Instalacidn de Interruptor Doble, 15 Amp/120V Unidad 75.00

D.3.08 Summ;_st.ro e Instalacién de Centro de Carga 12P, 120/240v, 1F, Unidad 10.00
Superficial

D.3.09 | Suministro e Instalacion de Centro de Carga 8P, 120/240v, 1F Unidad 72.00
Suministro e instalacién de Base de medicion y medidor 1F, clase, .

D.3.10 120/240V Unidad 72.00

D.3.11 Suministro e Instalacion de Alimentador de paneles eléctricos de ol 950.00

caseta, desde caja de registro mas cerca hacia medidor-panel

Suminist Instalacic Deri i
u _:fns ro § nstalacion de grlvadores dc-_z cgb!e 4 Tap, en baja Unidad 380.00

tensidn, calibre de acuerdo alimentador principal.

D.3.13 | Suministro e Instalacién de Fotocontrol-timer 15 Amp, 120/240V Unidad 7.00

Sub Total "D.3"

D.3.12

D.4.01 | Suministro e Instalacion de Panel Eléctrico 200Amp, 3F, 30P Unidad 1.00
Suministro e Instalacién de sub Alimentador de 3x1/0(F) +
D.4.02
Tx1/0(N)+1x2(T) en ducto de 2", PVC Cedula 40 ml 8.00
D.4.03 | SumiffStromg.Instalacion de Poste de Concreto de 30 Fts Unidad 45,00




Pagina 29 de 38

CONTRATO No. 2467/GLA/AMDC/2022.-CODIGO Ne 2671

D.4.04

Suministro e Instalaciéon de Luminaria tipo Cobra de 250 W

Unidad

45.00

D.4.05

Suministro e Instalacién de triplex No 2 para alimentacion de
lamparas exteriores

mi

250.00

Sub Total "D.4"

Sub Total Instalaciones Eléctricas "D.1+D.2+D.3+D.4"

EA

25000

reforzado, incluye drenaje (ver detalle)

Excavacién comun m?®
E.2 Excavacion estructural m? 750.00
E.3 Relleno compactado con material importado m?® 2,100.00
EA4 Concreto clase A para zapata corrida de muro f'c:280 Kg/cm2 m? 280.00
ES Acero de zapata corrida f'y:4200 Kg/em?2 Kg 21,000.00
E6 Pared de cpntenc&on con bloque 8"x8"x16" doble a teson 2 620.00
reforzado, incluye drenaje (ver detalle)
E7 Pared de contencion con bloque 8"x8"x16" sencillo a teson 2 210.00

Sub Total "E"

Excavacién comun

450.00

-

Vil. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

. m?

F.2 Excavacion estructural m?* 350.00

F.3 Relleno compactado con material importado m?3 1,700.00

Fa Suministro, colocado y compactado de sub-base granular e= m3 850.00
0.25m

F.5 Concreto hidraulico e: 20 cm MR: 850 psi m?* 680.00

F 6 Bordillo:s de concreto 15ecmx15cm, f'c: 210 Kg/emz2 pin #3@20cm ol 385.00
de longitud 25 cm

F.7 Aceras de concreto f'c: 210 Kg/ecm2 e: 10 cm, juntas @ 1.50 m m? 400.00

F.8 Muro de bloque 8"x8"x 16" reforzado (ver detalle) mj 150.00

F.9 Suministro e instalacién de boyas, incluye epoxico Unidad 100.00

F.10 | Rétulos de senales preventivas Unidad 10.00

F.11 | Caja de aguas lluvias, incluye parrilia (ver detalle) Unidad 10.00

F.12 | Deposito de basura de blogue de 8"x8"x16" reforzado Global 1.00

El alcance del trabajo que el supervisor eJecutara debera ser compatible con las

as.en proyectos de esta naturaleza

mejores practlcas técnicasy admmlstratlva il %
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e incluira, pero no se limitara a lo siguiente:

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Las actividades preliminares a ser realizadas por el supervisor, se refieren a todos los
procesos previos gue son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo
que se refiere a recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programacién
de la obra, revisidn de todos los documentos adjuntos en la licitacion del proyecto, etc.:
estas actividades deberan ser descritas en detalle por el supervisor, para lo cual, previo
al inicio de los trabajos, el supervisor se obliga a hacer una evaluacién completa del
proyecto, con el propésito de verificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron
de base para licitar el mismo y determinar a la vez si son adecuadas y suficientes. En
los casos gue se encuentren errores, el supervisor debera proponer o realizar las
correcciones, tanto de las cantidades de obras, como de los disefios arriba
mencionados que encuentren fallas o deficiencias.

Cualquier ofra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluacion sea realizada
bajo los mejores estandares y con los resultados deseados por la AMDC.

Al efectuar la evaluacion requerida, estara obligado a presentar un informe preliminar

del estado del proyecto a mas tardar quince (15) dias calendario después de haber
recibido la orden de inicio.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA

El supervisor seré responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para
lo cual debera efectuar una supervision continua y completa de todo el trabajo
realizado por el contratista. Es de especial importancia, que debe considerarse que

este proyecto tiene multiples actividades, control de los gastos y de la supervision de
las obras.

Por lo anterior, la firma supervisora debera ejecutar, pero no limitarse, a las
actividades siguientes:

1. Velar porque se cumplan todos los protocolos de bioseguridad de acuerdo a
todas las recomendaciones de SINAGER y asi salvaguardar la salud de todas

las personas en el proyecto, tanto para el persconal del contratista como de la
supervision.

2. Suministrar una inspeccién permanente y completa de todo el frabajo ejecutado por el
contratista. Alertaré al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y daré las posibles

correcciones de este y formulara las recomendaciones para no incurrir en futuros
errores similares.
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3. Tendra la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los
proyectos, ademas deberd contar con inspectores de campo con la suﬁciente
experiencia en este tipo de obras.

4. Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar
las pruebas y ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo
malerial que no cumpla con las especificaciones, preparando informes relativosa esas
inspecciones y pruebas. Realizara pruebas de control a los materiales que se
colocardn. De esta manera se ftendra conocimiento del origen de cualquier falfa
durante todo el proceso de construccion. A este respecto el supervisor debera llevar
un registro de todas las pruebas realizadas y conservar copias del resultado:de las
mismas. Ef supervisor debera disponer de su propio equipo y medios de laboratorio,
distintos del contratista. 5

5. El supervisor deberé llevar un seguimiento del contrato de construccion y demas

documentos contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del
contratista.

6. Se debe realizar una evaluacion periodica de las especificaciones fécnicas que debe
cumplir el contratista. Proporcionar al contratante cualquier recomendacion en cuanto
a la modificacion de las mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante,

asimismo, para realizar las correcciones que fuesen necesarias durante la ejecucion
del proyecto. :

7. Elsupervisor debera evaluar permanentemente al personal asignado al proyecfo tanto
del contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la

sustitucion de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con fa labor
encomendada. :

8. El supervisor deberé exigir a los contratistas de cada proyecto un libro de bitacora
aprobado por el reglamento det Colegio de ingenieros Civiles de Honduras.

9. Verificara diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el
proyecto y de fa calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la
maquina o el operador de la misma. Deberé comunicar al cliente, de darse e/ caso que
el constructor no mantenga un buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna

culminacion de las obras, y ademas deberéd hacer las recomendaciones necesarias
para corregir esta situacion. | :

10.Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: reviséré las
cantidades de obra del contrato versus las cantidades reales gjecutadas chequeando
de no exceder el monto de inversién previsto para el total del proyecto. :

11.El supervisor debera dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutadbs por
Administracién Delegada, debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos
realizados mediante esta modalidad de paga, ilizando fos formatos pfepéradqwgqq YERT A
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tal fin. Tal informacién deberd ser presentada mensualmente en el correspondiente
informe.

12. Revision y aprobacién de estimaciones incluyendo el célculo del escalamiento de
costos, para lo cual debera calcular todas las cantidades de obra para efectuar los
pagos, mismos que seran aprobados por el contratante. Efectuar minuciosos
examenes periddicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar las
estimaciones que afectan el trabajo faltante.

13. £l supervisor verificara que el contratista cologue a su costo un rétulo informativo,
segun los formatos proporcionados por el contratante y en el lugar que este indigue.

14.Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: el supervisor velaré que el
contratista mantenga por su cuenta sefiales permanentes tanto de dia como de noche
para indicar cualquier peligro o dificultad al trénsito peatonal o vehicular. Estas sefiales
seran aprobadas por ef contratante y deberan tener fas dimensiones preestablecidas.

15. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de informacion requeridas por la
Municipalidad.

16.Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles
reclamos de parte def contratista, para prérrogas del plazo del contrato, pagos por
frabajo adicional y ofros simifares.

17.Lievar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de

trabajo, para posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecucion de Ja
obra.

18. Vigifar que e/ contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal
involucrado en la construccién del proyecto.

19. Llevar un élbum fotogréfico del historial constructivo def proyecto.

20.Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la
construccion de cada elemenfo del proyecto vaya completandose, con
recomendaciones sobre los aspectos referentes a considerar por los responsables de
dicho mantenimiento; estas recomendaciones se incluirén en el informe final.

21.Hacer la inspeccién final del proyecto o de cada seccion del mismo, certificar en cuanto
a su terminacion y hacer las recomendaciones para la aceptacién preliminar del
trabajo terminado, en el caso que fuera necesaria la recepcion parcial del proyecto.

22. Calcular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista.
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23.Supervision de la mefodologia de trabajo propuesta por el contratista péra la
realizacion de todas las tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora
de la efecucién de los procesos.

24.Debers revisar y hacer cumplir al contratista con todas las medidas socio ambientales
establecidas en la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del documento
base de la licitacién referente a esta actividad.

25.Elaboracion de informes de avance mensual indicando problemas y so!uc:ones
propuestos. :

26. Elaboracion de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el
supervisor preparara el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los
términos de este contrato para someterfo a la consideracién y aprobacion del
contratante. Este informe reflejaré todas las operaciones de ingenieria, redisefio y
construccion, también incluird una recapitulacion de fa forma y cantidad de los fondos
que hayan sido invertidos, de acuerdo con los términos del contrato, manual de
operaciones y los planos finales de lo construido, el juego de plano debera coincidir
como minimo al juego de planos originales, sin menos cabo de agregar otros planos
que a juicio del supervisor y/o del contratante sean necesarios y para entregar la
informacion relacionadas a la ENEE, Hondutel y SANAA.

V. CONDICIONES ESPECIALES:

a. Responsabilidad del supervisor:

1. El supervisor ademas ejecutard sus operaciones con la debida diligencia:en el
desarrollo del proyecto y mantendrd relaciones satisfactorias con otros grupos,
contratistas y sub-contratistas que ejecuten frabajos en las diversas areas del
proyecto. -

2. Es ademas convenido que el supervisor, en la prestacion de los servicios motivo del
contrato, actuara de acuerdo al mejor interés de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central durante el trabajo de construccion y su comportamiento sera guiado por
normas generalmente aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del
supervisor que afecte los intereses de la Municipalidad podra ser sancionado con
multas equivalentes al costo que se incurra por dicha afectacion y de acuerdoal tipo

de error la Municipalidad podré rescindir el contrato como lo especifica los Crlterlos
Generales del Contrato.

3. El supervisor no podra emplear servicios de profesionales y técnicos que esten
trabajando en oficinas plblicas o ent;dades autonomas. -

4. Se conviene que el supervisor no asignara, pignorara, transferira, sub-contratara,
cedera sus derechos a recibir pagos, ni efectuara transacciones sobre el contrato 0
cualquier parte del mismo, asi como derechos : \\[ ob!igaolo rescet -
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derivados del contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de la
Municipalidad, no pudiendc ser en todo caso la suma de todos los sub-contratos
mayor de treinta por ciento (30%) del contrato principal.

El supervisor no podra retener por mas de diez (10) dias calendario la documentacion
referente al pago de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores
costos reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda)
y debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y sera responsable
ante el mismo contratista por el monto de los valores reclamados en ese concepto si
por su culpa, negligencia u ofras causas a ellos imputables, la Municipalidad no toma
en consideracion la solicitud del contratista.

El supervisor debera revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras del
contratista, dentro de un plazo maximo de diez (10) dias calendario contados a partir
de la fecha de su presentacion, sine lo hiciera asi dentro del mismo plazo, debera
informar por escrito a la AMDC, dando las razones de su actitud y dejando constancia
de la fecha en que procedera a firmar dicho documento de pago o exponiendo los
requisitos que el contratista debe cumplir previamente para proceder con el tramite
sefialado.

El supervisor tendra la responsabilidad de la supervisién de todo el trabajo en
conexién con éste proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones vy
documentos del mismo, previamente aprobados por la Municipalidad. En cualquier
otro caso no cubierto por los documentos aprobados, el supervisor se adherira a las
normas de ingenieria generalmente aceptadas utilizadas en proyectos similares.

El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien
lempiras (L. 100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasaran a ser propiedad de
la Municipalidad a la terminacion del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias
parciales al finalizar fisicamente cualquier seccion del proyecto. En caso que estos
bienes no se devuelvan a la Municipalidad, estos seran pagados por el supervisor al
valor del costo, tomande en cuenta la depreciacién que para tal efecto tienen
establecidos los reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor menor
o igual a L. 100.00, no estaran sujetos a devolucién.

Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se estan ejecutando
de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el supervisor se
compromete a convocar a reuniones de trabajo al menos una vez al mes o como fuere
necesario o bien, cuando la Municipalidad lo ordene. A dichas reunicnes asistiran el
coordinador del proyecto, los representantes que la Municipalidad designe; el
supervisor mismo y por parte del contratista sus representantes respectivos. Durante
estas reuniones el supervisor presentara a la AMDC una evaluacién descriptiva y
grafica del avance de log trabajos y su relacién con el programa de frabajo aprobado.
Se discutiran, ademas; problemas que se hayan presentado en la realizacion de los
trabajos y si ellos hubieron causado alguna demora, solicitara al contratista_sl
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aprobacion. El supervisor a su vez hara una exposicion de la forma como se realizaran
los trabajos inmediatos y sometera a consideracion de la AMDC decisicnes técnicas
y administrativas de importancia relevante para el buen éxito y ﬁnalizauon del
proyecto en el tiempo programado.

10.El supervisor apoyara con logistica, vehiculos y otros a la AMDC para realizar
inspecciones conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las
areas que requieran disefios.

b. Informacién y Servicios:

1. La Alcaldia Municipal del Distrito Central y el coordinador del proyecto por med:o de
la Direccién de Control y Seguimiento proveeran al supervisor de toda la asistencia
que sea necesaria para obtener la informacién existente relacionada con el proyecto
incluyendo informes, fotografias aéreas, evaluaciones, inventarios viales y cualquier
otra documentacién que pueda estar disponible y asistiran a los supewlsores en
obtener tal informacién de otras dependencias de la alcaldia.

2. Ademas, la Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a entregar al
supervisor, toda la informacidn técnica de que dispusiese y sea apropiada y util para
la ejecucion del proyecto, toda la informacion obtenida debera devolverse a la Aicaldla
Municipal del Distrito Central una vez finalizado el proyecto,

3. La Alcaldia Municipa! del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida
diligencia, la revision, aprobacién, aceptacién y autorizacion de todas las solicitudes
de pago sometidos por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se
establezca en el contrato.

4. La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de Ia Direccion de Control y
Seguimiento, nombrara un ingeniero coordinador, que serd el enlace entre esa
dependencia y el supervisor por intermedio del cual se canalizaran las re!ac;ones entre
ambas partes, en lo relacionado con el proyecto en general.

5. La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direcciéon de Contro! y
Seguimiento, supervisara el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el
objeto de proteger los intereses de la Alcaldia Municipal del Distrito Central. Con tal
proposito, el representante de la Alcaldia Municipal del Distrito Central llevara a cabo
entre otras, las siguientes tareas:

= Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este
contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.

» Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se SIgan
buenas practicas de ingenieria.

c. -Informes Otra Documentacion:
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El supervisor debera presentar a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de
la Direccion de Control y Seguimiento en original y dos copias, los siguientes informes:

1. INFORME PRELIMINAR

El supervisor presentara un informe preliminar dentro de los quince (15) dias
calendario posteriores a partir de la fecha de emisién de la orden de inicio extendida
por la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

Este informe deberd contener todo lo establecido en las actividades de evaluacién
arriba indicado.

2. INFORMES DE AVANCE

El supervisor debera presentar mensualmente, a mas tardar dentro de los primeros
cinco (5) dias habiles, posteriores al periodo reportado, informes mensuales de
avance con detalle apropiado de las actividades realizadas tanto por el supervisor
como por cada uno de los contratistas, durante el periodo reportado y acumulado,
estudios realizados y resultados obtenidos de la evaluacién técnica y ambiental

cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios vy
recomendaciones.

3. INFORMES ESPECIALES

El supervisor preparara los informes que le sean requeridos por la Alcaldia Municipal
del Distrito Central y los debera presentar en el tiempo que se establezca.

4. INFORME FINAL

El supervisor preparara un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo
los términos de este contrato para someterlo a la consideracién y aprobacién de la
Alcaldia Municipal del Distrito Central. El informe debera reflejar en detalle cada una
de las actividades de obra ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones
pertinentes relacionadas con los aspectos técnicos y financieros.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Unidad o Direccion
correspondiente, le indicara al supervisor cual es la informacion minima que debera
incluir en cada informe.

El supervisor debera presentar el informe final a la Alcaldia Municipal del Distrito
Central a través de la Unidad o Direccién Correspondiente, un original y dos copias y
en CD a los quince (15) dias de haber finalizados los trabajos.

Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD.
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Los pagos seran mensuales siempre y cuando el consultor presente su respect:vo
informe aprobado por la unidad respectiva de la AM.D.C. i

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago:

Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras. :
* Primer pago: once por ciento (11%) del valor del contrato contra entrega y
aprobacion del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.

» Pagos Periddicos: seis pagos correspondientes al trece por ciento (13%) del
valor del contrato contra entrega y aprobacién de Informes de Avance.

e Pago Final: once por ciento (11%) del valor del contrato contra entrega y
aprobacion del informe Final por parte de las autoridades de Ia AMDC.

Reteniendose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por
deduccidn por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber
realizado los pagos a cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por
concepto de garantia adic;ona! de cumplimiento de contrato, devolviéndose e] valor
de este Glitimo al obtener el finiquito.

VIl. PERSONAL TECNICO CLAVE MiNIMO;
1. Gerente de Proyecto, tiempo parcial.
2. Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tempo completo
3. Ingeniero Asistente, Ingeniero Civil, tiempo completo
4. Ingeniero Eléctrico, tiempo parcial
9. Especialista en instalaciones de Gas (No sera evaluado)
Detalle del personal asignado al servicio
(Apéndice “A”)
Nombre Formacidn Experiencia Cargo Asignado Lug;ar de
Profesional en en Trafbajo
su Area el Servicio** Hora o Dias /
Daniel Antonio Ingeniero Civil 16 Gerente del Proyecto 2 meses
Sansur Orellana :
Martm Edgarldo Ingeniero Civil 33 Ingeniero Residente g meses
Jimenez Aquino ;
Oscar Javier Ingeniero Civil 5.5 Ingeniero Asistente 8 meses
Mendoza Sanchez '
Cesar Alfredo | Ingeniero Electrico 33 [ngeniero Eléctrico 3 meses
Lopez Molina i
Jose Carlos Lopez Tecnico 10 Especialista en Instalacion 2 méses

Rivera
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APENDICE “¢”

_ DETALLEDELCOSTO

_____ L GOND-08 -—AMDL—ﬁl&?DZT"

SUPERVISION DEL | ﬁmmmmﬂmm OE MERCADO: FERIA BEL AGRICULTOR
' ?ROPUESTAORlG!NAL

17 |PERSONAL S
1 |Remuneraciones personaées

1.1.1 |Gerente de Proyectos Hombre - mes 2.00 40,000.60 80,000.00
1.1.2 |Ihgeniero Residente Hombre - mes 8.00 30,000.60| 240,000.0C
1.1.3 |Ingenierc Asistente Hombre - mes 8.00| 25,000.00| 200,600.0C
1.1.4 |ingeniers Electrico Hombre - mes 3.00 25,000.0C 75,000.00
1.1.5 |Especialista en S|stemas de gas Hombre ~ mes 2.00 20,000.00 40,000.0C

SUBTOTAL A : L s e s et B ER e e e el ) B i 635.000:00

2 |Personal Admlnsstratwo Auxlhar y otros

1.2.1 |Laboratoristas Hombre - mes 2.00 15,000.60 30,000.00
1.2.2 |lnspector de obra Hombre - mes 8.00 13,5G0.00| 108,000.00
1.2.3 |Motorista Hombre - mes 8.00 12,500.00| 160,000.00
1.2.4 |Tiempo extra personal (25% de 1.2.1a21.2.3) 25.0000% 59,500.00

SUBTOTAL 2 2387,500.00

[ BENEFICIOS SOCIALES" i _ : R e
Beneficios Socsaies (46 23% sobre Ea suma de ‘I+2) 46.2300% | 932,500.00
S SUBTOTAL L e i S : '
N COSTOS: OPERATIVOS S e R g
Servicios de topografia mes 4.00 70,000.00f 280,000.00
Papeleria, fotocopias y fotografias unjdad 4.00 12,000.00 48,000.00
Comunicaciones y equipo de oficina unidad 8.00 10,000.00 80,000.00
Uso de vehiculo mes 8.00 10,000.00 80,000.00
Uso de equipo de laboratorio mes 2.00 10,000.00 20,000.00
Uso de equipo de oﬁcma y computo mes 8.00 10,000.00f  80,000.00
S SUBTOTALIN: U g R i 7|:/588;000.00
| GASTOSGENERALES
20%de (|+ )
1 SUBTOTALT L
IMANEJODE GASTOS D!RECTOST.,_., S o e i
10% de Wl 10.00% 588,000.00 58,800.00
S SUBTOTALV T 1-58;80.0;00
|HONORARIOSIUTILIDAD o
10% de (1 + 11+ V)
JSUBTOTAL V.

20.00% | 1.363594.75 272718, 95'

10.00% 11,836,313.70] 163 631 37’

"lzefot Arauitactura {Construccién |

it




