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CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION Y VADO”, UBICADO EN LA ALDEA EL GUACHIPILIN, MUNICIPIO DE
COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.- CODIGO: 109343.- SUSCRITO ENTRE
EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS} ADSCRITO A LA SECRETARIA
DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA: SERVICIOS
DE INGENIERIA Y REPRESENTACIONES ZETA, S. DE RL. DE CV.".- FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS.

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero,
Ingeniero Civil, con domicilio legal en el CENTRO CiVICO GUBERNAMENTAL JOSE
CECILIO DEL VALLE, Boutevard Juan Pablo Segundo; Avenida Corea, entrada principal
frente al Restaurante Hacienda Real, (Torre II}, en Tegucigalpa, Municipio de Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazan, con Documento Nacional de Identificacién
(DNI) nimero 0801-1990-24191; actuando en mi condiciéon de Director Ejecutivo
del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS); con rango de Secretario de
Estado y como titular de manera interina de la Secretaria de Estado en
los DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(SEDECOAS), creada mediatite Decreto Ejecutivo nimero PCM-056-2019, de fecha 11 de
septiembre del 2019, public‘gdo en el diario oficial La Gaceta, namero 35,047, de fecha 12
de septiembre del 2019, entidad a la cual esta adscrito el INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), creado bajo Decreto
Ejecutivo numero PCM-013-2014, publicado en el diario oficial La Gaceta el 30 de mayo
del 2014, integrado entre d'tros por el FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
(FHIS), Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Reptblica, creada mediante
Decreto Legislativo N0.12-90 de fecha 02 de marzo del afio 1990, con RTN
08019995292594; nombrado mediante Acuerdo Ejecutive No. 109-2022, de fecha 22 de
febrero de 2022; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien
en adelante y para estos efectos se denominarda EL CONTRATANTE por una parte y por
la otra FREDY CONRADO OSORIO ZEPEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero
Civil, con Documento Nacionzl de Ildentificacién No. 0801-1954-04575 y Registro Tributario
Nacional 08011954045758, teléfono movil 9571/0220; correo  electrénico
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12 calle, casa # 1401-B, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrite-Centr

Departamento de Francisco Morazan.- Actuando en mi condicién de Representante Legal
de la Empresa Mercantil denominada: “SERVICIOS DE INGENIERIA Y
REPRESENTACIONES ZETA, S. DE R.L. DE C.V.”, Constituida ante los oficios del Notario
Leonidas Rosa Bautista, mediante [nstrumento Nimero ciento once {111) de fecha seis
(06) de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992) e inscrita en el Registro de
la Propiedad Mercantil con el No. 35 del Tomo 277 del Registro de Comerciantes
Sociales, con Registro Tributario Nacional No. 08019995342516; representaciéon que
estd debidamente acreditada mediante el Instrumento antes descrito, quien en adelante
sera denominado EL EJECUTOR; ambos con amplias facultades hemos convenido en
celebrar como en efecto lo hacemos, el presente Contrato para la ejecucién del Proyecto:

“CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y VADO", UBICADO EN LA ALDEA EL
GUACHIPILIN, MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.- CODIGO:

109343.- de conformidad con los Antecedentes y Clausulas siguientes:
ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022 publicado en el
Diario Oficial La Gaceta No. 36,036 de fecha veinticuatro {24) de Septiembre del Dos Mil
Veintidds (2022) se declar6 ESTADO DE EMERGENCIA en todo el Territorio Nacional
por un periodo de noventa (90) dias que se estima durara la temporada ciclonica en los
dieciocho (18) Departamentos del pais, con la finalidad de responder de forma inmediata
y oportuna, ante la grave situacién y los riesgos que enfrentan miles de familias en el
territorio nacional, como consecuencia de las torrenciales lluvias, inundaciones y
derrumbes en carreteras, puentes, viviendas y otras obras de infraestructura.

SEGUNDO: Producto de las condiciones climatoldgicas de la temporada ciclénica del afio
2022 que atraviesa el pais, ha provocado graves dafios en la infraestructura vial, caminos
productivos, inundaciones, derrumbes y demds desastres que a su vez comprometen los
accesos y comunicacion entre comunidades, asi como la afectacion de la logistica de la
cadena productiva de los sectores cafetaleros, azucareros, palmeros, bananeros y zonas
productoras en general poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del pueblo

hondurefio.
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ejecucion de acciones con la participacién del sector publico y privado, de manera

articulada y complementaria, tendientes a preservar la vida de los habitantes de las
zonas en condiciones de alta vulnerabilidad derivado de las fuertes precipitaciones que
se pueden intensificar de moderadas a fuertes, ocasionando dafios graves en la
infraestructura en general, suspensidn de servicios publicos basicos y mas importante
aun el riesgo de la perdida de vida de hondurefios.

CUARTO: Es obligatorio que el Gobierno, a través de toda su institucionalidad ejecute
acciones urgentes de rehabilitacién, reconstruccidn, contencién y mitigacion constante
por parte de las autoridades en coordinacién con los pobladores y organizaciones de las
diferentes comunidades, bajo principios de corresponsabilidad, solidaridad y
autogestion, resultando indispensable la contratacién inmediata de bienes y servicios, asi
como la ejecucion de obras de infraestructura para habilitar la circulacién y movilidad
nacional.

QUINTO: Que mediante el Articulo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 se faculta a la
Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento
(SEDECOAS) y el Fondo Hondurefio de Inversidn Social (FHIS) realizar las contrataciones
Directas de obras, bienes y servicios necesarios para atender la presente emergencia.
Asimismo, sujetarse a lo dispuesto en las disposiciones legales establecidas en:

a) Declaratoria de emergencia establecida en el Articulo 9 de la Ley de Contratacién
del Estado y Articulo 169 del reglamento de la Ley.

b) Articulo 360 de la Constitucién de la Repiiblica.

SEXTO: Que en situaciones de emergencia se debe priorizar la atencién especializada a
los grupos en situacion de vulnerabilidad, garantizando el respeto irrestricto de los
derechos humanos.

POR TANTO, las partes suscriben el presente Contrato de Ejecucién que se sujetara a las
Clausulas y Condiciones que se detallan a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATOQ tiene por
objeto, establecer las condiciones para la ejecucién del proyecto: “CONSTRUCCION MURO
DE CONTENCION Y VADO", UBICADO EN LA ALDEA EL GUACHIPILIN, MUNICIPIO DE
SRYAYAGUA, DEPART UA.- CODIGO 109343.- SUSCR[TO ENTRE
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EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ADSCRITO A LA SECRETARIA .~

DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLC COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA: SERVICIOS
DE INGENIERIA Y REPRESENTACIONES ZETA, S. DE R.L. DE C.V.”, aprobado en Comité de
Operaciones de la SEDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1560 de fecha Diecinueve (19) de
Octubre de Dos Mil Veintidés (2022}.

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El
monto del contrato asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA
Y DOS LEMPIRAS CON 18/100 (L.165,082.18) desglosado en la forma siguiente: a)
COSTO DIRECTO: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
35/100 (L.132,065.35), b) GASTOS GENERALES: TREINTA Y TRES MIL DIECISEIS
LEMPIRAS CON 83/100 (L.33,016.83).- El monto total de este Contrato sera financiado
con fondos FONDOS FHIS.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.- EL CONTRATANTE pagara al EJECUTOR el
monto total de este Contrato por medio de cheque o transferencias electrénicas a través
del SIAFI y de acuerdo a las estimaciones presentadas por avance de obra aprobadas por
la Direccidon de Control y Seguimiento. -

CLAUSULA CUARTA: PLAZO.- ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se
compromete a construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de TREINTAY
SIETE (37) DIAS calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.-
ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto la que indique
oportunamente la Direccion de Control y Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS .-

CLAUSULA QUINTA: MULTA: En caso de que EL EJECUTOR retrase injustificadamente
la ejecucion del proyecto y por causas imputables a él, se le aplicard una MULTA diaria
del cero punto treinta y seis por ciento {0.36%) sobre el monto total del saldo del
Contrato por el incumplimiento del plazo, hasta un maximo que no sobrepase el diez por
ciento (10%) del monto total del Contrato, en concepto de dafios y perjuicios
ocasionados por la demora, (Articulo 76 del Decreto Legislativo No. 107-2021 y 30-2022,
de las Disposiciones de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus
Disposiciones Generales,, Ejercicio Fiscal 2022},

CLAUSULA SEXTA: GARANTIA: EL EJECUTOR previo a la firma del contrato, rendira
Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%)
del monto del contrato, que asciende: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOQS SESENTA Y DOS

LEMPIRAS CON 33/100 (L.24,762.33) con una vigencia de CUATRO (4) meses la cual podra
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constituirse a través de una Garantia Bancaria o Fianza de Institucién Aseguradora.- La
Garantia debera contener la guiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente
Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, a simple requerimiento de
EL CONTRATANTE, acompafiada de una Resolucion Firme de Incumplimiento, sin ningin
otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de
la Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario
constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de efecucién automdtica.-
En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se
someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Reptiblica del domicilio del Beneficiario.-
La presente cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién”.- Si
por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo
previsto, EL CONTRATANTE declarara sin lugar la adjudicacion del contrato sin asumir
ninguna responsabilidad.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el
plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de dos meses, EL EJECUTOR
debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato de manera que
venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la
Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre que lo
anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima
estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN
(1) ANO a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcién Definitiva, debiendo
contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente
garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento de
EL CONTRATANTE, acompaiiada de un certificado de incumplimiento, sin ningin otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye
una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica; en caso de
conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccién de los tribunales de la reptiblica del domicilio del beneficiario. La presente
cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion". EL EJECUTOR se
compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un
proyecto en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental de la SEDECOAS/FHIS.

CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN I}RTE DEL CONTRATO: a)
Documento Base, b) Condiciones Generales del Contrato; ¢} Condiciones Especiales del
Contrato, d) Especificaciones Técnicas, €) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de
la Obra), f) Programa de Ejecucién, g) Memoria de Calculo, h) Invitacion, i) Negociacién,
j) Oficio de Notificacién de Adjudicacién, k) Garantias, 1) planillas de mano de obra, m)
Facturas, n) Lista de materiales de construccién, fi) Adendum de ser suscritos, o) Decreto
_.,. utivo PCM-24-2022 y otr ili ara la ejecucion del proyecto.
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CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO A)
CAUSAS DE RESCISION: La SEDECOAS/FHIS podra rescindir el presente contrato sin
incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo,
b) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra,
mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, ¢} El incumplimiento en la
ejecucién del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, salvo causa
debidamente justificada.- Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato,
se ejecutara la Garantia de Cumplimiento rendida por EL EJECUTOR y ademas se le
aplicara la prohibicién de celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos (2) anos
quedando durante ese perfodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion,
d) No cumplir con las instrucciones de la Supervisién por parte de la Direccion de
Control y Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS anotadas en la bitdcora o a través de
correspondencia, e} Cuando EL EJECUTOR haya o esté realizando acciones que causen
un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la
ejecucién del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucién que lo acreditara.- B)
CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de resolucion: a) Mutuo acuerdo
entre las partes, b) Caso fortuito o fuerza mayor y c¢) Por aplicacién de lo establecido en el
Articulo N° 78 del Decreto Legislativo No. 107-2021 y 30-2022, (Disposiciones Generales Para la
Ejecucién del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Dispaosiciones
Generales, Ejercicio Fiscal 2022), el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con
fondos externos, la suspensidn o cancelacién del préstamo o donacién, puede dar lugar a la
rescisién o resolucién del contrato, sin mds obligacidn por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucién del contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectiie por razén de la situacién econémica y financiera del pais, la
estimacién de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia. d) Las demds que establezcan expresamente el
contrato, la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los
valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente
contrato o de cualquier otro contrato suscrito con la SEDECOAS/FHIS que haya sido
resuelto por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracion o
beneficio de cualquier txpo que constituye una practica corrupta e ilegal debera lievarse a
cabo, ya sea directa o.i incentivo o recompensa por la adjudicacion
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de un contrato. Cualquiera de estas précticas serd motivo de cancelacion--o -no- -
adjudicacion del contrato y para cualquiera otra accidn adicional, ya sea civil y/o penal,
que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
informacion Publica (LTAIP). Y con la conviccidén de que evitando las practicas de
corrupcion podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y
rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente
a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
Repiiblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y
adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia, 3.- Que durante la ejecucion del Contrato
ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion
y que ninglin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mds partes
o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar
un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la
otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de
terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el
proceso de contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la informacion
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o
que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga accesa por razon del Contrato,
y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines
distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal
competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del

cual se tenga un indicio razonable ser constitutivo de responsabilidad civil
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consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de
aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar:
a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el Estado,
sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.-
A la eliminacién definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de
Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura
en procesos de contratacién. ii.- A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de
las sanciones que correspondan segtn el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico,
sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere
lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte
integral del Contrato firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sera responsabilidad de EL EJECUTOR, inscribir el
contrato suscrito con la institucion en la Camara Hondurefia de la Industria de la
Construccién {CHICO), de conformidad al articulo 35 segundo parrafo de la Ley de
Contratacién del Estado y articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o
modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcién de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de
controversias relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucién y terminacién este Contrato, las partes involucradas se
comprometen a solucionarlas en el menor tiempo posible imperando sobre todo el
animo por el bienestar de los beneficiarios. En caso que las diferencias no puedan
solucionarse satisfactoriamente entre las partes tienen expedito el derecho de acudir a
los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio de la SEDECOAS/FHIS. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo
con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los
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fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Tegucigalpa,
Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a los ocho (8) dias

del mes de Noviembre del afio Dos Mil Veintidds (2022).
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento Gnica y exclusivamente
para cumplir el objeto del Contrato ; ¢c) El personal que intervenga en la gjecucion del proyecto,
debe estar debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco
reflectivo, _d) Reportar inmediatamente a la SEDECOAS/FHIS sobre cualquier situacion o
circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; IL
RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.-
Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral
que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad a la SEDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon
de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la
obra y las colindancias de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el proposito de disminuir en gran
medida ¢l impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, EL
EJECUTOR se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en dreas cuya tabla de agua sea
superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios
que resultaren o quedaren durante la ejecucién de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra
incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud
de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a
utilizarse desprendieren componentes quimicos, EL EJECUTOR estara obligado a aplicar métodos
temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin
de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas EL. EJECUTOR estara en la obligacion
de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecuciéon de la obra para proteger la
cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno,
aquellos drboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estdn en peligro de
extinciéon.- EL EJECUTOR se¢ compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental de la
SEDECOAS/FHIS, las cuales formardn parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
CONDICIONES ESPECIALES: EL EJECUTOR mantendra en el sitio de la obra la bitacora del
proyecto, el incumplimiento dard lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra- V., SUPERVISION: La
SEDECQAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de
la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte de la
SEDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad al ejecutor.- El Contratista debera advertir al
Supervisor de Obras lo antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, incremento en el monto contractual -
El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos
esperados en el Precio de! Contrato producto de la variacion de cantidades de obra y en la fecha de
terminacion a raiz del evento o circunstancia. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion.
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precios unitarios convenidos en el Contrato. VI.- Control de Costos.-El Contratista débera inCluir en
la Lista de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista de Cantidades se usa para calcular
el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.- VII. PROHIBICIONES: a) EL
EJECUTOR no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por
parte de la SEDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, EL EYECUTOR
no podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por la
SEDECOAS/FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad, d} asimismo la apropiacion de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; VIIL OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos
en la elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion
DEFINITIVA, por lo cual EL EJECUTOR deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- IX.
COMPROMISORIA: EL EJECUTOR se compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra
y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada
la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara ¢l avance fisico de la
obra de conformidad con la documentacién aprobada por la SEDECOAS/FHIS; b) El Supervisor de
la SEDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con las especificaciones, asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por la SEDECOAS/FHIS.- X, RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez
(10) dias calendario de anticipacion, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra
terminada, en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcién Definitiva siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.-
Para la emision del Acta de Recepeion Definitiva y considerando existan aspectos a corregir éstos
deberan subsanarse en un tiempo méximo de diez (10) dias calendario posterior a la emision del Acta
de Recepcion Provisional; EL. EJECUTOR deberd presentar una (1) liquidacion original del
proyecto, el informe soporte emitido por la inspectoria validindolo, el informe final de recepcion y
toda la documentacidn requerida por parte de la Direccion de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepeion
definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XI. CONDICIONES DE RIESGO: EL
EJECUTOR sera responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado
en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. La SEDECOAS/FHIS
no serd responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido
traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien
EL EJECUTOR sea responsable, XII. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR sera
responsable de la disposicion de la construccion y deberd proteger y preservar los Puntos de
Referencia establecidos por la SEDECOAS/FHIS.
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