

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Talgua, Lempira

Fecha: 24 de octubre de 2,022

Proveedor: GRALEM

Teléfono: 9483-5783

Dirección: Gracias, Lempira

Actividades Por Desarrollar:

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio
1	Excavación para muro de contención	M3	30	18,500
2	Construcción de muro escalonado	M3	60	85,000
3	Relleno y compactado de material	M3	80	5,200
4	Excavación y cimentación de mampostería	M3	60	44,800
5	Castillo de 15x15	M2	180	22,650
6	Construcción de pared de bloque de 6 pulgadas sisada	M2	100	37,000
7	Construcción de solera y estribos	ML	153	29,900
8	Tallado de solera de remate 12x22 cms	ML	153	8,500
9	Instalación de tubo HG de 2 pulgadas y malla ciclón de 6' pie revestida color verde	ML	153	68,900
10	Tensor superior de tubo HG de 1 pulgada	ML	153	8,000
	TOTAL			328,450

Nota: La presente cotización es válida por 12 días, y la ejecución del proyecto se llevará a cabo con el 50% de anticipo.

Firma del Propietario



COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Talgua, Lempira

Fecha: 24 de octubre de 2,022

Proveedor: Estructuras INSANTE


Teléfono: 9791-2727

Dirección: Gracias, Lempira

Actividades Por Desarrollar:

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio
1	Excavación para muro de contención	M3	30	17,900
2	Construcción de muro escalonado	M3	60	84,500
3	Relleno y compactado de material	M3	80	6,700
4	Excavación y cimentación de mampostería	M3	60	43,780
5	Castillo de 15x15	M2	180	25,100
6	Construcción de pared de bloque de 6 pulgadas sisada	M2	100	37,000
7	Construcción de solera y estribos	ML	153	27,900
8	Tallado de solera de remate 12x22 cms	ML	153	9,500
9	Instalación de tubo HG de 2 pulgadas y malla ciclón de 6' pie revestida color verde	ML	153	64,350
10	Tensor superior de tubo HG de 1 pulgada	ML	153	9,000
			TOTAL	325,730

Nota: La presente cotización es válida por 15 días, y la ejecución del proyecto se llevará a cabo con el 35% de anticipo.


Firma del Propietario

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Talgua, Lempira

Fecha: 24 de octubre de 2,022

Proveedor: Estructuras ROCIO

Teléfono: 97876599

Dirección: Gracias, Lempira

Actividades Por Desarrollar:

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio
1	Excavación para muro de contención	M3	30	16,500
2	Construcción de muro escalonado	M3	60	80,000
3	Relleno y compactado de material	M3	80	5,000
4	Excavación y cimentación de mampostería	M3	60	45,000
5	Castillo de 15x15	M2	180	25,000
6	Construcción de pared de bloque de 6 pulgadas sisada	M2	100	35,000
7	Construcción de solera y estribos	ML	153	28,000
8	Tallado de solera de remate 12x22 cms	ML	153	8,500
	Instalación de tubo HG de 2 pulgadas y malla ciclón de 6' pie revestida color verde	ML	153	68,500
9	Tensor superior de tubo HG de 1 pulgada	ML	153	8,500
	TOTAL			320,000

Nota: La presente cotización es válida por 15 días, y la ejecución del proyecto se llevará a cabo con el 35% de anticipo.


Firma del Propietario





ESTRUCTURAS METÁLICAS ROCIO

EDIFICAMOS PARA SIEMPRE Y CON PRONTITUD

De: Rodrigo Tejada Pineda

R.T.N.: 13011967000306 Cel: 9787-6599

E-mail: indiorodrigtejadapineda@gmail.com

Aldea El Zapotal, frente a Campamento Peniel, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
09	11	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad de Talgua

R.T.N.: 13239004415749

Dirección: Talgua, Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 000363

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Excavación de graque y fundición de muro de mampor- tería, fundición de solera e instala- ción de bloque de 6".			700,000.-

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1 Cop. Az. DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000400 E. 21/02/2022

CAI: 7DD2E5-141AC2-6143BC-F754CB-1747BE-7B

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2023

Fecha de Recepción: 18/02/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	86,956.52
15% I. S. V. L.	13,043.48
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 700,000.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Setecientos mil Lempiras exactas

MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS HONDURAS C.A.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL EN TALGUA, CABECERA MUNICIPAL, CON ESTRUCTURA METALICA DE TUBO HG Y ALAMBRE MAYA CICLON Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA Y CONCRETO Y BLOQUE.

Yo, **DANIEL DERAS BENITEZ**, mayor de edad, casado, Agricultor, hondureño, Con Número de Identidad personal 1323-1960-00034, No de solvencia Municipal 136713, R T N. 1323196000345, con domicilio en la Comunidad de El Aguaje, Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Calidad de Alcalde Municipal, del Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Adelante Denominado **EL CONTRATANTE**- Y **RODRIGO TEJADA PINEDA**, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño con tarjeta de Identidad No 1301-1967-00030, R T N 13011966000306 Solvencia Municipal No. 026639 y con domicilio en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, en representación legal de la empresa **Estructuras Metálicas Rocío**, en adelante denominado, **EL CONTRATADO**, El primero en pleno uso y goce de sus derechos y Facultades que la Ley le Confiere para celebrar este tipo de actos y el Segundo En pleno uso y goce de sus derechos civiles y facultades mentales, y de común **ACUERDO** hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO**; de prestación de servicios que se registró por las cláusulas siguientes:

PRIMERA: El **CONTRATANTE**, manifiesta que en la cabecera Municipal de Talgua, Lempira se ejecutará el proyecto de construcción de cerca perimetral de la cancha de futbol en su primera etapa, con estructura metálica, tubo de hg y alambre maya ciclón y la construcción de muros de contención. para lo cual se ha convenido **CONTRATAR** los servicios del Señor **RODRIGO TEJADA PINEDA**, representante legal de la Empresa **Estructuras Metálicas Rocío**, quien será el responsable de ejecutar el proyecto que incluye las actividades siguientes:

No	Tipo de actividades	canti	Costo Unit.	Costo total
01	Trazado y marcado	152 .60 ml	L. 30.00	L. 4,578.00
02	Excavación común de 0.40x0.50 m	20 m3	L. 200.00	L. 4,000.00
03	Excavación tipo 1 semiduro	10 m3	L. 300.00	L. 3,000.00
04	Acarreo de desalojo de lo excavado	40 m3	L. 140.00	L. 5,600.00
05	Cimentación muro de mampostería escalonado según plano.	68 m3	L. 1,696.64	L. 115,372.00
06	Castillos 15x15 fundidos	80 ml	L. 350.00	L. 28,000.00
07	Pared de bloque de 6 sisada	100 m2	L. 300.00	L. 30,000.00
08	Solera de remate de 12x22	153 ml	L. 200.00	L. 30,600.00
09	Tallado de solera de remate 153 ml	153 ml	L. 50.00	L. 7,650.00
10	Poste de tubo hg de 2 de diámetro	231 ml	L. 200.00	L. 46,200.00
11	Instalación de maya ciclón de 6 pies	900 m2	L. 50.00	L. 45,000.00
Total				L. 320,000.00

SEGUNDA: PLAZO, el plazo del Presente **CONTRATO** es de 90 días contados a partir de la Fecha de su firma.

EL MONTO del presente **CONTRATO** es por la cantidad de **Lps. 320,000.00)...TRECIENTOS VEINTE MIL, LEMPIRAS EXACTOS.**

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS HONDURAS C.A.



TERCERA: Formas de pago, las dos partes Acuerdan que se realizará el pago en Tres desembolsos los cuales se harán de la forma siguiente: Un Primer desembolso por la cantidad de Lps. 100,000.00, una vez que la obra tenga un avance considerable del 30%, Un Segundo por la cantidad de Lps. 120,000.00, una vez que la obra tenga un avance considerable del 80%, Un Tercer y último desembolso por la cantidad de Lps. 100,000.00, una vez que la obra esté completamente terminada con las actividades que se detallan en la cláusula primera. Sumando así la cantidad total de **TRECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (Lps. 320,000.00.)** exactos una vez que el proyecto este concluido.

- ❖ **EL CONTRATADO**, manifiesta que está Totalmente de Acuerdo con las condiciones establecidas en el presente CONTRATO, comprometiéndose para ello.
- A prestar su servicio en el tiempo y forma establecida en el contrato y poner el material necesario para este proyecto.
 - Estar disponible a la hora de ser llamado y recibir los pagos, una vez que el **CONTRATANTE** asegure que la obra tenga los avances correspondientes en la obra.

CUARTA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: el **CONTRATADO**, acepta la supervisión y sugerencias de la Alcaldía Municipal, mediante las personas que se designen y manifiesta que el personal necesario para desarrollar los trabajos requeridos los pondrá el **CONTRATADO** y en caso de existir contratiempo en el desarrollo de este trabajo, se compromete a buscar la forma de cumplir en el tiempo establecido, si esto se diera por aspectos fuera del alcance humano, se tratará de solucionar con la extensión de tiempo que se incurra y la comprensión será por ambas partes.

QUINTA: GARANTIA DE CALIDAD. El Señor **RODRIGO TEJADA PINEDA**, será responsable por la calidad de cada actividad detallada en el proyecto y se obliga a responder por cualquier defecto inherente a la prestación de los servicios hoy aquí contratados. Garantizando la calidad de sus servicios.

SEXTA: Ambas partes acuerdan que son causas para dar por terminado el presente CONTRATO, el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores de este Contrato por una de las partes; por lo que la parte incumplidora compensará a la parte Afectada, con la devolución de valores entregados en forma anticipada, o la Cancelación de servicios recibidos.

SEPTIMA: Ambas partes Acuerdan que, en caso de existir controversias, estas se trataran de solventar por la via del dialogo, sin embargo, de no lograrse arreglo alguno por este medio, renunciemos a nuestro domicilio común, y nos sometemos a consideración del Juzgado competente para que dicte resolución conforme a derecho.

OCTAVA: Ambas partes manifiestan que están Totalmente de ACUERDO, y ratifican en cada una de sus partes el presente CONTRATO, en fe de lo cual firmamos el presente, en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira, a los 26 días del Mes de Octubre del Año 2022

Daniel Deras Benti

(F) DANIEL DERAS BENTIL
ALCALDE MUNICIPAL
Contratante



Rodrigo Tejada Pineda

(F) RODRIGO TEJADA PINEDA,
representante de la empresa
Estructuras Metálicas Rocio,



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com

<Municipalidad>

TEL. _____

Orden de Inicio Proyecto de Ejecución

Por este medio se autoriza el inicio del proyecto "CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y PRIMERA ETAPA DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTLBOL DE TALGUA. para el día 26 de OCTUBRE del año 2022 al Señor RODRIGO TEJADA PINEDA, Con numero de identidad 1301-1967-00030, quien ha sido adjudicado para el desarrollo del proyecto según la cotización realizada.

Departamento: LEMPIRA

Ubicación: TALGUA LEMPIRA

Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

A los 26 Días del mes de OCTUBRE del año 2022.


DANIEL DERAS BENITEZ
Alcalde Municipal


MUNICIPALIDAD DE TALGUA
PRIMERA ETAPA DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL TALGUA, LEMPIRA

Fecha de realización:	08/11/2022
Ubicación:	TALGUA LEMPIRA
Periodo de estimación:	26 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 26 DE ENERO DEL 2023
Fuente financiamiento	MUNICIPALIDAD DE TALGUA

Contratista:	RODRIGO TEJADA PINEDA	Ident.	1301-1967-00030
Supervisor/UTM :	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES		
Tel. Supervisor/UTM:	99753268		

MONTO CONTRATO A TODO CC	320,000.00	Plazo en días:	90
FECHA DE INICIO	12 DE OCTUBRE DEL 2022	Ampliación Plazo:	
PAGO ESTIMACION ANTERIOR	0,00	% Avance Físico (según estimación):	30%
PAGO ESTIMACION ACTUAL	100,000.00	% Avance Financiero (según Tesorería):	30%
PAGO ACUMULADO	100,000.00	% Avance en Tiempo (según contrato):	30%

OBSERVACIONES GENERALES:				
Observaciones a la obra:	CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA			
SE ESTA HACIENDO UN TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO.	MAESTRO DE OBRA	1		
	Albañiles:	3		
	Peones:	5		
	Otros			
	Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	No suficiente	<input type="checkbox"/>
	Cantidad de Materiales:			
	Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	No suficiente	<input type="checkbox"/>
Calidad de obra:		Materiales Rechazados:		
buena	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	
Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechazado	<input type="checkbox"/>	

Observaciones en la obra:
ACTIVIDADES EVACUADAS:

El trabajo se esta realizando en tiempo y forma, bajo las supervisiones realizadas.

Conclusiones

SE ESTA HACIENDO UN BUEN TRABAJO POR PARTE DE SEÑOR CONTRATISTA

##

0






CONSTANCIA DE AVANCE DE OBRA

Por medio de la presente el suscrito encargado de LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL INFORMA del avance de obra en referencia al proyecto, de mejoras al "CONTRATO DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE TALGUA LEMPIRA" Construcción que realizada bajo la responsabilidad del contratista: Señor RODRIGO TEJADA PINEDA con numero de identidad: 1301-1967-00030 llevando un avance físico del 30%, por lo cual el contratista solicitó un abono por la cantidad de 100,000 .00 LEMPIRAS EXACTOS una vez estando iniciado el proyecto.


Para los fines Legales consiguientes que al interesado convenga se extiende la presente en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira a los 08 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.


DANIEL DERAS BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL




RODRIGO TEJADA PINEDA
CONTRATISTA




ONAN JAFET VASQUEZ TORRES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

