



ALCALDIA MUNICIPAL
AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TELEFAX: 2784-2144



Invitación a Cotizar


La Municipalidad de Ajuterique, Departamento de Comayagua por este medio invita a: **CONSTRUCTORA CODIC** Por estar debidamente precalificada por la Municipalidad de Ajuterique, para la ejecución del proyecto: "PAVIMENTO CICLOPEO EN EL PLAYON; CONSTRUCCION DE CAJA PUENTA EN QUEBRADA EL PLAYON Y CONSTRUCCION DE TUBERIA ADS 36" BARRIO LA ISLA EL PLAYON, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA" ubicado en Ajuterique departamento de Comayagua.

La recepción y apertura de ofertas se hará en la oficina del Alcalde, en el edificio de la Alcaldía Municipal, Ubicada en el **Barrio concepción** El día Jueves 29 de Junio a las 10:00 a.m. en presencia de las autoridades de la Alcaldía Municipal, debiendo presentarse (20) Minutos de anticipación para efectos de control de asistencia.

La visita de Campo para conocer el alcance del proyecto se realizará el día Jueves 22 de Junio, alas 09:00 am. Estar con 15 minutos de anticipación.

Ajuterique, Comayagua
13 de Junio del 2023

Atentamente:



Jose Alejandro Rivera de la Cruz
Alcalde Municipal
Ajuterique, Comayagua





ALCALDIA MUNICIPAL
AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TELEFAX: 2784-2144



Invitación a Cotizar


La Municipalidad de Ajuterique, Departamento de Comayagua por este medio invita a: **INVERSIONES HESA** Por estar debidamente precalificada por la Municipalidad de Ajuterique, para la ejecución del proyecto: "**PAVIMENTO CICLOPEO EN EL PLAYON; CONSTRUCCION DE CAJA PUENTA EN QUEBRADA EL PLAYON Y CONSTRUCCION DE TUBERIA ADS 36" BARRIO LA ISLA EL PLAYON, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA**" ubicado en Ajuterique departamento de Comayagua.

La recepción y apertura de ofertas se hará en la oficina del Alcalde, en el edificio de la Alcaldía Municipal, Ubicada en el **Barrio concepción** El día Jueves 29 de Junio a las 10:00 a.m. en presencia de las autoridades de la Alcaldía Municipal, debiendo presentarse (20) Minutos de anticipación para efectos de control de asistencia.

La visita de Campo para conocer el alcance del proyecto se realizará el día Jueves 22 de Junio, alas 09:00 am. Estar con 15 minutos de anticipación.

Ajuterique, Comayagua
13 de Junio del 2023

Atentamente:



 Jose Alejandro Rivera Velásquez
 Alcalde Municipal
 Ajuterique, Comayagua



Recibido 14 de junio



ALCALDIA MUNICIPAL
AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TELEFAX: 2784-2144



Invitación a Cotizar

La Municipalidad de Ajuterique, Departamento de Comayagua por este medio invita a: **INVERSIONES PINEDA S DE R.L** Por estar debidamente precalificada por la Municipalidad de Ajuterique, para la ejecución del proyecto: "PAVIMENTO CICLOPEO EN EL PLAYON; CONSTRUCCION DE CAJA PUENTA EN QUEBRADA EL PLAYON Y CONSTRUCCION DE TUBERIA ADS 36" BARRIO LA ISLA EL PLAYON, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA" ubicado en Ajuterique departamento de Comayagua.

La recepción y apertura de ofertas se hará en la oficina del Alcalde, en el edificio de la Alcaldía Municipal, Ubicada en el Barrio concepción El día Jueves 29 de Junio a las 10:00 a.m. en presencia de las autoridades de la Alcaldía Municipal, debiendo presentarse (20) Minutos de anticipación para efectos de control de asistencia.

La visita de Campo para conocer el alcance del proyecto se realizará el día Jueves 22 de Junio, alas 09:00 am. Estar con 15 minutos de anticipación.

Ajuterique, Comayagua
13 de Junio del 2023

Atentamente:


José Alejandro Rivera Velásquez
Alcalde Municipal
Ajuterique, Comayagua





Alcaldía Municipal
Ajuterique, Comayagua
2784-2144



Constancia de Visita de campo

Por medio de la presente se hace constar que se ha realizado un recorrido para conocer los lugares para la ejecución del proyecto "PAVIMENTO CICLOPEO EN EL PLAYON; CONSTRUCCION DE CAJA PUENTA EN QUEBRADA EL PLAYON Y CONSTRUCCION DE TUBERIA ADS 36" BARRIO LA ISLA EL PLAYON, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA". Contando con la participación de los ingenieros y representantes de la alcaldía Municipal.

Nombre Completo	Cargo / Institución	Firma
JORGE LUIS VILLANUEVA ALVARADO	VICE ALCALDE	
ESDRAS JAFET GALEAS AGUILAR	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	
CONSTRUCTORA CODIC	OFERTANTE	
INVERSIONES HESA	OFERTANTE	
INVERSIONES PINEDA S DE R.L.	OFERTANTE	

Se extiende la presente en el municipio de Ajuterique Comayagua a los 22 días del mes de Junio del año 2023.

José Alejandro Rivera
 Alcalde Municipal
 Ajuterique, Comayagua





Alcaldía Municipal
Ajuterique, Comayagua
2784-2144



ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO

Reunidos en el salón de usos múltiples de la Alcaldía Municipal de Ajuterique, departamento de Comayagua, En fecha 06 de Julio del año 2023, después de analizadas las ofertas por la corporación municipal y Miembros de la comisión evaluadora se procedió a adjudicar el proyecto de: "PAVIMENTO CICLOPEO EN EL PLAYON; CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA EL PLAYON Y CONSTRUCCION DE TUBERIA ADS 36" BARRIO LA ISLA EL PLAYON, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA"

a la compañía INVERSIONES PINEDA S DE R.L Por ser la oferta más baja y por tener la mejor experiencia según lo indicado en su expediente, con un Monto de la oferta:

PROYECTO : "PAVIMENTO CICLOPEO EN EL PLAYON; CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA EL PLAYON Y CONSTRUCCION DE TUBERIA ADS 36" BARRIO LA ISLA EL PLAYON, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA"					
PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD					
INVERSIONES PINEDA S DE RL					
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00 Construcción de Tubería ADS 36"					
1,01	Trazado y marcado	ML	6,00	L 30,00	L 180,00
1,02	Excavacion para instalar tubería	M3	3,28	L 280,00	L 918,40
1,03	Suministro e Instalacion tubería ADS de 36"	ML	6,00	L 6.100,00	L 36.600,00
1,04	Concreto ciclopeo para cabezales	M3	4,66	L 2.290,00	L 10.671,40
1,05	Relleno con material selecto compactado	M3	22,02	L 540,00	L 11.890,80
SUB TOTAL					L 60.260,60
2,00 Construcción de Caja Puente en Quebrada El Playon					
2,01	Trazado y marcado	ML	60,00	L 30,00	L 1.800,00
2,02	Excavacion y zanjería para quitar alcantarilla existente	M3	71,76	L 280,00	L 20.092,80
2,03	Concreto ciclopeo para base de cabezales tipo zapata corrida	M3	65,90	L 2.290,00	L 150.911,00
2,04	Concreto ciclopeo para cabezales de caja puente encofrado	M3	22,50	L 2.290,00	L 51.525,00
2,05	Encofrado y piloteado con madera para fundicion de losa	M2	36,00	L 1.150,00	L 41.400,00
2,06	Losa de concreto de 24 cm espesor concreto 4000 PSI refuerzo varilla 5/8 @ 15 cm A/S	M2	36,00	L 4.455,00	L 160.380,00
2,07	Bordillo de concreto	ML	12,00	L 175,00	L 2.100,00
2,08	Losa de aproximacion a caja puente concreto ciclopeo de 3000 PSI	M2	12,00	L 890,00	L 10.680,00
2,09	Baranda de metal	MI	12,00	L 1.750,00	L 21.000,00
2,10	Material selecto compactado para cabezales	M3	69,00	L 540,00	L 37.260,00
SUB TOTAL					L 497.148,80
3,00 Pavimento Ciclopeo en El Playon					
3,01	Trazado y marcado	ML	102,00	L 30,00	L 3.060,00
3,02	Nivelacion y conformacion material selecto compactado	M3	91,80	L 510,00	L 46.818,00
3,03	Encofrado de pavimento ciclopeo de 3000 PSI	ML	204,00	L 48,00	L 9.792,00
3,04	Pavimento con concreto ciclopeo espesor 10 cm, pastillas de 2.50 m x 2.00 mts	M2	612,00	L 575,00	L 351.900,00
3,05	Bordillo de concreto	MI	204,00	L 175,00	L 35.700,00
3,06	Pintado de Bordillo	MI	204,00	L 45,00	L 9.180,00
3,07	Sellado de juntas con mezcla asfaltica	MI	204,00	L 57,00	L 11.628,00
SUB TOTAL					L 468.078,00
TOTAL					L 1.025.487,40



Alcaldía Municipal

Ajuterique, Comayagua

2784-2144



NOTA. Se hace saber que el contratista INVERSIONES PINEDA S DE RL se adapta a la disponibilidad de monto ya estipulado por parte de la secretaria de infraestructura y transporte el cual será manejado por la municipal de Ajuterique con el siguiente valor que se muestra en la tabla:

PROYECTO : "PAVIMENTO CICLOPEO EN EL PLAYON; CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA EL PLAYON Y CONSTRUCCION DE TUBERIA ADS 36" BARRIO LA ISLA EL PLAYON, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA"					
PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD					
INVERSIONES PINEDA S DE RL					
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00 Construcción de Tubería ADS 36"					
1.01	Excavacion para instalar tubería	M3	3.28	L 300.00	L 984.00
1.02	Suministro e instalación tubería ADS de 36"	ML	6.00	L 6,050.00	L 36,300.00
1.03	Concreto ciclopeo para cabezales	M3	5.05	L 2,970.50	L 15,001.03
1.04	Relleno con material selecto compactado	M3	11.01	L 598.00	L 6,583.98
SUB TOTAL					L 58,869.01
2.00 Construcción de Caja Puente en Quebrada El Playon					
2.01	Excavacion y zanjería para quitar alcantarilla existente	M3	65.90	L 300.00	L 19,770.00
2.02	Concreto ciclopeo para base de cabezales y losa, zapata corrida	M3	64.10	L 2,970.50	L 190,409.05
2.03	Concreto ciclopeo para cabezales de caja puente encofrado	M3	22.91	L 2,970.50	L 68,054.16
2.04	Encofrado y piloteado con madera para fundición de losa	M2	27.90	L 1,150.00	L 32,085.00
2.05	Losa de concreto de 24 cm espesor concreto 4000 PSI refuerzo varilla 5/8 @ 15 cm A/S	M2	27.90	L 4,455.00	L 124,294.50
2.06	Bordillo de concreto	ML	15.00	L 175.00	L 2,625.00
2.07	Losa de aproximación a caja puente concreto ciclopeo de 3000 PSI espesor 0.15 m	M2	18.00	L 890.00	L 16,020.00
2.08	Baranda de metal	MI	10.00	L 1,750.00	L 17,500.00
2.09	Material selecto compactado para cabezales	M3	36.11	L 598.00	L 21,593.78
SUB TOTAL					L 492,351.49
3.00 Pavimento Ciclopeo en El Playon					
3.01	Trazado y marcado	ML	130.00	L 30.00	L 3,900.00
3.02	Nivelación y conformación material selecto compactado	M3	36.45	L 598.00	L 21,797.10
3.03	Encofrado de pavimento ciclopeo de 3000 PSI	ML	260.00	L 48.00	L 12,480.00
3.04	Pavimento con concreto ciclopeo espesor 10 cm, pastillas de 2.50 m x 2.00 mts	M2	612.00	L 575.00	L 351,900.00
3.05	Bordillo de concreto	MI	260.00	L 175.00	L 45,500.00
3.06	Pintado de Bordillo	MI	260.00	L 45.00	L 11,700.00
3.07	Sellado de juntas con mezcla asfáltica	MI	204.00	L 57.00	L 11,628.00
SUB TOTAL					L 458,905.10
TOTAL					L 1,010,125.59

Dado en el Municipio de Ajuterique Departamento de Comayagua a los 06 días del mes de julio del año 2023.



 José Alejandro Rivera Velásquez
 Alcalde Municipal
 Ajuterique, Comayagua



Alcaldía Municipal
Ajuterique, Comayagua
2784-2144



Cargo	Nombre asistentes y oferentes	Firma y Sello
ALCALDE MUNICIPAL	JOSE ALEJANDRO RIVERA VELASQUEZ	
VICE ALCALDE	JORGE LUIS VILLANUEVA	
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	ESDRAS JAFET GALEAS AGUILAR	
COMISIONADO MUNICIPAL	JOSE DOLORES URQUIA	
OFERANTE	INVERSIONES HESA S. DE RL.	
OFERANTE	CONSTRUCTORA CODIC	
OFERANT	INVERSIONES PINEDA S. DE RL.	



**CONTRATO DE "PAVIMENTO CICLOPEO EN EL PLAYON;
CONSTRUCCIONDE CAJA PUENTE EN QUEBRADA EL PLAYON Y
CONSTRUCCION DE TUBERIA ADS 36" BARRIO LA ISLA EL PLAYON,
UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA.**

Nosotros **ALEJANDRO RIVERA VELASQUEZ**, técnico agrícola de profesión, mayor de edad, Casado, hondureño y de este domicilio con tarjeta de identidad N: 0302-1979-00046, actuando y representando a la **ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE COMAYAGUA**, como alcalde Municipal, quien en lo sucesivo se llamará el contratante con una parte, y por la otra **DARIO ISSAC PINEDA AGUILAR**, Ingeniero civil de profesión, con identidad N:0106-1983-00340, mayor de edad actuando en condición de Representante Legal de la **EMPRESA INVERSIONES PINEDA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con domicilio en la ciudad de **COMAYAGUA**, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATO**; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: DEFINICIONES: Siempre que se empleen los vocablos que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio, se rige por la ley de municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que, para efectos de este convenio, asume la responsabilidad administrativa y legal, para la ejecución del proyecto. Es la dependencia municipal encargada de administrar el ciclo de proyecto en lo que corresponde al pre inversión, contratación, inversión, supervisión de la infraestructura.

EL CONTRATISTA: El contratista se encuentra debidamente inscrito como ejecutado de la **MUNICIPALIDAD**, contratado por la municipalidad para la prestación de estos servicios ya sea una obra civil o proyecto específico. **EL CONTRATANTE**, es el responsable de que se ejecute de acuerdo a lo establecido en este contrato y los términos de referencia, con la calidad y en el tiempo establecido. **EL PROYECTO:** es la obra física cuya ejecución es objeto de este contrato "PAVIMENTO CICLOPEO EN EL PLAYON; CONSTRUCCIONDE CAJA PUENTE EN QUEBRADA EL PLAYON Y CONSTRUCCION DE TUBERIA ADS 36" BARRIO LA ISLA EL PLAYON, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA".



Desglosados de la siguiente manera:

FORMA DE PAGO: LA MUNICIPALIDAD, Considerado que el proyecto será ejecutado con fondos de transferencia y no se tiene certeza de la misma para los pagos de esta obra(proyecto) se realizaran según estimación de avance de la obra, firmada y validada por informes de Supervisión de la UTI/UTM.

CUARTA: RETENCION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, la municipalidad de Ajuterique, **NO RETENDA** el doce punto cinco por ciento (12.5%), por estar el contratista sujeto a plan de pagos a cuenta según constancia.

QUINTA: Según la Ley de contratación del estado, estipulada en los artículos 99 y 104 **EL CONTRATISTA** presentara garantías de mantenimiento de la oferta de 2%, equivalente a veintinueve mil ochocientos cuarenta y tres lempiras con cincuenta y nueve centavos. (L.20,202.5118) dicha garantía se retendrá en el momento de la oferta, al dar inicio a la ejecución de la obra su garantía de oferta será restituida.

SEXTA: EL CONTRATISTA presentará Garantía de cumplimiento del contrato y esta será del 15% equivalente a Ciento cincuentaunmil, quinientos dieciocho con ochocientos treinta y ocho centavos. (L. 151,518.838) dicha garantía debe de estar vigente durante la duración de la obra.

SEPTIMA: EL CONTRATISTA presentará Garantía de calidad de la obra y esta última será del 5% del monto equivalente a Cincuenta mil quinientos seis con dos mil noventaicinco centavos. (L. 50,506.2795). Dicha Garantía tendrá una permanencia de un año.

OCTAVA: ORDEN DE INICIO: Se dará inicio el día 10 de julio del 2023.

NOVENA: VARIACIONES AL CONTRATO. Las cantidades de obra de **EL PROYECTO** son estimadas y pueden variar. **LA MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este caso, sin invalidar el contrato. siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, previamente revisada y firmada por el contratante, podrá variar el valor del contrato hasta un máximo del diez por ciento (10%) arriba del valor señalado en la Cláusula cuarta de este Contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo. Dichos cambios no podrán ser referentes a especificaciones, costos unitarios ni planos. Cuando la Orden de Cambio amerite una prórroga en el tiempo contractual, ésta deberá ser solicitada simultáneamente con la orden de cambio. **LA MUNICIPALIDAD**, no podrá modificar el Monto del Proyecto si excede la Asignación presupuestaria.

NOVENA PRIMERA: TIEMPO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar el proyecto "PAVIMENTO CICLOPEO EN EL PLAYON; CONSTRUCCIONDE CAJA PUENTE EN QUEBRADA EL PLAYON Y CONSTRUCCION DE TUBERIA ADS 36" BARRIO LA ISLA EL PLAYON, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA". Dentro de los **76 días calendario contados a partir de la fecha en orden de inicio:** cuya fecha de entrega es el 25 de septiembre del año 2023.





PROYECTO : "PAVIMENTO CICLOPEO EN EL PLAYON; CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA EL PLAYON Y CONSTRUCCION DE TUBERIA ADS 36" BARRIO LA ISLA EL PLAYON, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA"					
PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD					
INVERSIONES PINEDA S DE RL					
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00 Construcción de Tubería ADS 36"					
1.01	Excavación para instalar tubería	M3	3.28	L 300.00	L. 984.00
1.02	Suministro e instalación tubería ADS de 36"	ML	6.00	L 6,050.00	L. 36,300.00
1.03	Concreto ciclopeo para cabezales	M3	5.05	L 2,970.50	L. 15,001.03
1.04	Relleno con material selecto compactado	M3	11.01	L 598.00	L. 6,583.98
SUB TOTAL					L. 58,869.01
2.00 Construcción de Caja Puente en Quebrada El Playon					
2.01	Excavación y zanjería para quitar alcantarilla existente	M3	65.90	L 300.00	L. 19,770.00
2.02	Concreto ciclopeo para base de cabezales y losa, zapata corrida	M3	64.10	L 2,970.50	L. 190,409.05
2.03	Concreto ciclopeo para cabezales de caja puente encofrado	M3	22.91	L 2,970.50	L. 68,054.16
2.04	Encofrado y piloteado con madera para fundición de losa	M2	27.90	L 1,150.00	L. 32,085.00
2.05	Losa de concreto de 24 cm espesor concreto 4000 PSI refuerzo varilla 5/8 @ 15 cm A/S	M2	27.90	L 4,455.00	L. 124,294.50
2.06	Bordillo de concreto	ML	15.00	L 175.00	L. 2,625.00
2.07	Losa de aproximación a caja puente concreto ciclopeo de 3000 PSI espesor 0.15 m	M2	18.00	L 890.00	L. 16,020.00
2.08	Baranda de metal	MI	10.00	L 1,750.00	L. 17,500.00
2.09	Material selecto compactado para cabezales	M3	36.11	L 598.00	L. 21,593.78
SUB TOTAL					L. 492,351.49
3.00 Pavimento Ciclopeo en El Playon					
3.01	Trazado y marcado	ML	130.00	L 30.00	L. 3,900.00
3.02	Nivelación y conformación material selecto compactado	M3	36.45	L 598.00	L. 21,797.10
3.03	Encofrado de pavimento ciclopeo de 3000 PSI	ML	260.00	L 48.00	L. 12,480.00
3.04	Pavimento con concreto ciclopeo espesor 10 cm, pastillas de 2.50 m x 2.00 mts	M2	612.00	L 575.00	L. 351,900.00
3.05	Bordillo de concreto	MI	260.00	L 175.00	L. 45,500.00
3.06	Pintado de Bordillo	MI	260.00	L 45.00	L. 11,700.00
3.07	Sellado de juntas con mezcla asfáltica	MI	204.00	L 57.00	L. 11,628.00
SUB TOTAL					L. 458,905.10
TOTAL					L. 1,010,125.59

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA a la fecha de entrega del proyecto deberá haber cumplido como las siguientes actividades.

TERCERA: COSTO DEL PROYECTO Y FORMA DE PAGO; EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

DESCRIPCION	TOTALES
TUBERIA ADS 36	L.58,869.01
CONSTRUCCION CAJA PUENTES	L. 492,351.49
PAVIMENTACION CICLOPEO	L.458,905.10
TOTAL	L. 1,010,125.59





En caso de que **EL CONTRATISTA** no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagara a **LA MUNICIPALIDAD** en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa equivalente al **0.18%** sobre el monto total, por cada día de retraso. (Lps.1,010,125.59 X 0.18% =Lps. 1,818022606 diarios).

NOVENA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: **EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto; por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la ejecución del proyecto. Así mismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de obra y las colindancias de ésta.

NOVENA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD**.

NOVENA CUARTA: En caso de incapacidad temporal o permanente el contratante analizará la conveniencia de que el contratado continúe on o con la ejecución del proyecto y en caso de que esta sea permanente el contratante procederá de manera a un tercero.

NOVENA QUINTA: Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente en el Municipio de Ajuterique, Departamento de Comayagua, a los 10 días del mes de julio del año 2023.


Jose Alejandro Rivera

Alcalde Municipal

Contratante


DAVID ISAAC PINEDA AGUILAR
AGENCIA GENERAL
INVERSIONES PINEDA S.DE R.L

Contratista



ALCALDIA MUNICIPAL
AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TELEFAX: 2784-2144



ORDEN DE INICIO

Establece el día Lunes 10 de julio del año 2023 como fecha de inicio del proyecto denominado "PAVIMENTO CICLOPEO EN EL PLAYON; CONSTRUCCION DE CAJA PUENTA EN QUEBRADA EL PLAYON Y CONSTRUCCION DE TUBERIA ADS 36" BARRIO LA ISLA EL PLAYON, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA" de este municipio de Ajuterique departamento de Comayagua.


José Alejandro Rivera Velásquez

Alcalde Municipal
CONTRATANTE


INVERSIONES PINEDA S DE R.L.
CONSTRUCCION CIVIL
GERENTE GENERAL S DE R.L.
CONTRATISTA