Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa M. D. . Honduras C, A,

Tegucigalpa, M.D.C.
15 de junio de 2023
Oficio N.2 0866-GLA/AMDC

Sefiores
GeoConsult, S.A. de C.V.
Su oficina

La Alcaldia Municipal del Distrito Central, le invita a presentar Propuesta Técnica y Oferta Econémica al proceso
de Contratacion CDE-013-AMDC-093-2023 para la “SUPERVISION DEL SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES
DEL RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE
NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO - TRAMOS DIVERSOS EN LA CALLE LOS ALCALDES, EN EL BOULEVARD
SUYAPA, EN LA CALLE ALAMEDA, EN LA AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA con cddigo No. 3324, dfinanciado

con fondos Municipales.

Los Documentos de licitacion estardn disponible en la pagina web: www.honducompras.gob.hn. Asi mismo podrd

solicitar informacién adicional (consultas), siempre que sea por Email: licitaciones@amdc.hn o por escrito dirigido

ala Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, teléfono 2222-0870, a partir del viernes, 16 de junio de 2023.

La recepcion de su propuesta Técnica y Oferta Econdmica serd en la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones,
ubicada en el primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Cristdbal Colén, barrio
El Centro, Tegucigalpa M.D.C., a mas tardar el dia jueves, 29 de junio de 2023, hasta las 10:00 a.m. El contratante
no se hace responsable si su propuesta Técnica y Oferta Econdmica no es recibida en el plazo antes indicado. La

propuesta Técnica y Oferta Econdmica tardias no seran aceptadas.

Atentamente,

Abog. Ro ‘lfo/Ham Guzman-:. . ..
Gerente de Lck

aciones y Adquisiciones™
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ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DOCUMENTO BASE
CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA

No. CDE-013-AMDC-093-2023

“SUPERVISION DEL SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL RECICLADO DEL PAVIMENTO
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN
SOLO PASO.- TRAMOS DIVERSOS EN LA CALLE LOS ALCALDES, EN EL BOULEVARD SUYAPA, EN LA

CALLE ALAMEDA, EN LA AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA ”

mediante el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporacion Municipal del Distrito Central
con No. 29 del Acta extraordinaria No. 16 de fecha 20 de mayo del afio 2022 y su extension
mediante el Acuerdo No. 049 contenido en el acta extraordinaria No. 031 de fecha 29 de
noviembre de 2022.

Con Cdadigo N° 3324

Emitido: junio, 2023
Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central
HONDURAS, C. A.
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Glosario

Adquisicion: Se refiere a toda contratacidn de servicios de consultoria que
lleve a cabo el Contratante.

A.M.D.C. Alcaldia Municipal del Distrito Central

Consultor: Firma Consultora que lleva a cabo el trabajo

Contratante: Es el que llama a concursar. Otros términos sindnimos son:
comprador, Duefio de la obra, Agencia de Compras,
Prestatario, etc.

Documento de | También llamado bases de Contratacion Directa o pliego de

Contratacion condiciones, los Documentos de Contratacion Directa

Directa: constituye el conjunto de documentos emitidos por el

Contratante, que especifican detalladamente los servicios de
consultoria cuya contratacién se concursa, establecen las
condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el tramite
a seguir en el procedimiento de Contratacion Directa. En un
sentido mds amplio puede decirse que es el conjunto de
documentos que determinan las condiciones del Contrato
entre el proveedor o contratista y el Contratante.

Documentos de
Precalificacion:

También llamado bases de precalificacién o pliegos de
condiciones para Precalificaciéon, los documentos de
precalificacién constituyen la invitacion emitida por el
Contratante, que especifica el objeto por el cual se realiza el
proceso de precalificacién y los criterios que han de seguir
para calificar a la empresa.

Oferente:

Es el que presenta una propuesta y/o una oferta. Otros
términos sindnimos son: licitador, postulante, proponente,
proveedor, consultor, postor, contratista, etc.

Precalificacion:

Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio de
las propuestas presentadas: (i) selecciona a las que,
ajustdndose sustancialmente a los documentos de
precalificacién, alcancen los puntajes exigidos para ser
precalificados, y (ii) comunica este hecho en forma oficial a
los Oferentes.
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AVISO DE CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA NACIONAL
. . REPUBLICA DE HONDURAS

\ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

INVITACION

Tegucigalpa, M.D.C.
jueves, 15 de junio de 2023
Oficio No. XXX-GLA/AMDC

Senores
XXXXXXXX
Su oficina

La Alcaldia Municipal del Distrito Central, le invita a presentar Propuesta Técnica y Oferta Econdmica, en virtud
que se encuentra precalificada en el proceso No. PR-ECS-03-AMDC-2022, en la categoria lll: Obras viales:
Comprende la Supervision de la construccién, rehabilitacion de calles, adoquinados, empedrados, muros,
cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y
apertura de caminos vecinales de penetracion. Incluyendo sus obras de drenaje y demdas obras conexas.,
clasificacién “A”, para la contratacién mediante el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporacién
Municipal del Distrito Central con No. 29 del Acta extraordinaria No. 16 de fecha 20 de mayo del aiio 2022
y su extension mediante el Acuerdo No. 049 contenido en el acta extraordinaria No. 031 de fecha 29 de
noviembre de 2022., para el proceso CDE-013-AMDC-093-2023: “SUPERVISION DEL SOSTENIMIENTO DE
CALLES A TRAVES DEL RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y
COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO- TRAMOS DIVERSOS EN LA CALLE LOS ALCALDES, EN EL
BOULEVARD SUYAPA, EN LA CALLE ALAMEDA, EN LA AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA”, con cddigo No.
3324, el cual sera financiado con fondos transferidos a la AMDC por CONVIVIENDA.

Los Documentos de licitacién estaran disponible en la pagina web: www.honducompras.gob.hn. Asi mismo
podra solicitar informacion adicional (consultas), siempre que sea por Email: licitaciones@amdc.hn o por
escrito dirigido a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, teléfono 2222-0870, a partir del viernes, 16
de junio de 2023.

La recepcién de su propuesta Técnica y Oferta Econdmica serd en la Gerencia de Licitaciones y
Adquisiciones, ubicada en el primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida
Cristébal Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa M.D.C., a mas tardar el dia jueves, 29 de junio de 2023, hasta
las 10:00 a.m. El contratante no se hace responsable si su propuesta Técnica y Oferta Econdmica no es
recibida en el plazo antes indicado. La propuesta Técnica y Oferta Econdmica tardias no seran aceptadas.

Atentamente,

Abogado Rodney Alexis Ham Guzman
Gerente de Licitaciones y Adquisiciones
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Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO)

A. Introduccion

11

2.1

2.2

1. Fuente de los Recursos
Con fondos fondos transferidos a la AMDC por CONVIVIENDA se destinara una porcién
para sufragar gastos elegibles en virtud del Contrato objeto de esta Contratacion
Directa de Emergencia y especificado en las IEO. A los efectos de este Contratacion
Directa de Emergencia, en las IEO se indica el ente adquiriente que se denominara en
adelante el "Contratante".

2. Oferentes elegibles

El presente llamado a Contratacion Directa de Emergencia esta abierto a los Oferentes
precalificados en el proceso de Actualizacién de Documentos y Precalificacion No. PR-
ECS-03-AMDC-2022, en la categoria I: Edificaciones: Construccion Nueva, Ampliacion,
reparacion , rehabilitacién o readecuacion de cualquier espacio para el desarrollo de la
actividad humana, puede ser edificios de uno o varios niveles para ser utilizados como
viviendas, oficinas administrativas o comerciales, locales y centros comerciales, casas
comunales, bodegas de almacenamiento, clasificacién “A”, que provean servicios de
consultoria. Es obligatorio que las empresas participantes estén precalificadas en todas
las categorias en las clasificaciones indicadas.

Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociacién, o grupo, sus
filiales o firmas que formen parte de un mismo grupo econémico o financiero, sélo
podrd presentar una oferta por Contratacion Directa de Emergencia. Si en una
Contratacion Directa de Emergencia determinada, un Oferente participa en mas de una
oferta, no se evaluaran las ofertas de los Oferentes involucrados. Esto, sin embargo, no
limita la participacién de subcontratistas en mas de una oferta. Para estos efectos:

(a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo econdmico o financiero, las
empresas que tengan directores, accionistas (con participacion de mas del 5%), o
representantes legales comunes, y aquéllas que dependan o subsidien econdmica
o financieramente a otra firma;

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras, incluyendo empresas
gue formen parte de un mismo grupo econdmico o financiero segun la definicién
anterior, sera elegible para participar en licitaciones que involucren a dicho
Contratante o agencia; y

(c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo
grupo econdmico o financiero segun la definicién anterior, ademas de ofrecer
servicios de consultoria, tengan la capacidad de proveer bienes o construir obras,
no podrdn proveer bienes o construir obras en un proyecto en que dicha empresa
o su filial o empresa del mismo grupo econdmico o financiero haya participado
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como consultor en la preparacion del disefio o especificaciones técnicas de los
bienes u obras objeto de Contratacion Directa de Emergencia. La determinacién
de si existe o no conflicto de intereses, sera prerrogativa del Contratante.

2.3 Las empresas estatales del pais sélo pueden participar en la Contratacion Directa de
Emergencia correspondiente si gozan de autonomia legal y financiera, operan de
acuerdo con las leyes comerciales, no pertenecen ni dependen del Contratante y no
gozan de exenciones o ventajas legales o reglamentarias que puedan alterar el principio
de igualdad de los Oferentes.

2.4 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de Oferentes
gque no obtuvieron los documentos de la Contratacion Directa de Emergencia
directamente de él. En consecuencia, el Contratante no aceptara ninguna protesta o
reclamo de Oferentes en referencia a tales documentos y sus enmiendas, si las hubiera.

3. Visita del Sitio, Costo de preparacion y presentacion de oferta
3.1 Seraresponsabilidad de los oferentes realizar visita al sitio por su propia cuenta.

3.2  Sera responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentacion de sus ofertas. El Contratante no serd responsable en
ningun caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la Contratacion
Directa de Emergencia o su resultado.

B. Documentos de la Contratacion Directa De Emergencia

4. Contenido de los Documentos de la Contratacion Directa De Emergencia
4.1  Los Documentos de la Contratacion Directa de Emergencia indican los servicios de la
consultoria a contratarse, los procedimientos y las condiciones contractuales. Los
Documentos de la Contratacion Directa De Emergencia comprenden las siguientes
Secciones:

Glosario
) Invitacion Contratacion Directa De Emergencia
II)  Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO)
[l1) Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO)
IV) Formato de Contrato
V)  Condiciones Generales del Contrato (CGC)
VI)  Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
VIl) Términos de Referencia
V1) Criterios de Evaluacion
IX)  Formularios Tipo
X)  Anexos

4.2 El Oferente deberda examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
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Términos de Referencia que figuren en los Documentos de Contratacion Directa de
Emergencia. El no incluir toda la informacién solicitada en los Documentos de la
Contratacion Directa de Emergencia o presentar una oferta que no se ajuste
sustancialmente a esos documentos podra constituir causal de rechazo de su oferta.

5. Aclaracion de los Documentos de la Contratacion Directa De Emergencia

5.1 Todo Oferente que requiera aclaracion de los Documentos de la Contratacion Directa De

Emergencia Nacional, podra solicitarla al Contratante a la direccion indicada en las IEQ,
a mas tardar diez (10) dias calendario antes de que venza el plazo para la presentacién
de ofertas. Esta comunicacion debera realizarse por escrito, con confirmacién de recibo
por escrito, por medio de carta. El Contratante respondera a toda solicitud de aclaracién
de los documentos de Contratacion Directa de Emergencia que reciba, via comunicacién
escrita, a mas tardar cinco (5) dias calendario antes de que venza el plazo para la
presentacion de ofertas fijado en las IEO, y enviard, ademas, una copia de su respuesta
(incluida la consulta, pero sin identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan
adquirido los documentos de Contratacion Directa De Emergencia .

6. Modificacion de los Documentos de Contratacion Directa De Emergencia

6.1 El Contratante podrd, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que
venza el plazo de presentacidn de ofertas, modificar los Documentos de Contratacion
Directa de Emergencia mediante enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atencién a
aclaraciones solicitadas por los Oferentes.

6.2 Las enmiendas serdn notificadas por comunicacion escrita a todos los Oferentes que
haya adquirido los Documentos de Contratacion Directa De Emergencia y seran
obligatorias para ellos.

6.3 Las enmiendas al Documento de Contratacion Directa De Emergencia Nacional se
publicardn ademas en el Sistema de Informacién de Contratacién y Adquisiciones del
Estado de Honduras, “Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn).

6.4 El Contratante podra a su discrecidn prorrogar el plazo de presentacion de ofertas a
fin de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la
preparacidon de sus ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Contratacion
Directa de Emergencia.

C. Preparacion de las ofertas

7.1

7. Idioma de la oferta
La oferta que prepare el Oferente, asi como toda la correspondencia y documentos
relativos a ella que intercambien el Oferente y el Contratante, debera redactarse en el
idioma Espaiiol. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione
el Oferente podran estar escritos en otro idioma, a condicion de que los parrafos de dicho
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material que el Oferente considere pertinentes, vayan acompafiados de una traduccion
fidedigna al idioma indicado en las IEO, en cuyo caso la traduccion prevalecerd en lo que
respecta a la interpretacion de la oferta.

8. Documentos que componen la oferta

8.1 La oferta debera incluir los siguientes documentos:

(a) Carta de presentacion de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica,
preparados de acuerdo con las Cldusulas 10, 11, 12 y 13 y con las clausulas
respectivas de las IEO;

(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO.

9. Formularios de Oferta y de Declaracion de Comisiones y Gratificaciones
9.1 El Oferente llenard el Formulario de Oferta, que se incluye en los Documentos de
Contratacion Directa de Emergencia.

9.2 El Oferente debera declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a
ser pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionadas con esta
Contratacion Directa de Emergencia o con la ejecucién del Contrato, si éste le es
adjudicado. La informacién proporcionada deberd incluir, como minimo, el nombre y
direccion del agente, representante o comisionista, monto y moneda, y el propdsito de
la comisidn o gratificacion.

10. Propuesta Técnica
10.1 El Oferente presentard su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de
detalle de personal al servicio, curriculo vitae del personal asignado al servicio, que se
incluyen en los Documentos de Contratacion Directa De Emergencia. El detalle que su
propuesta técnica debe incluir estd indicado en las IEO.

11. Propuesta Economica
11.1 El Oferente cotizard sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos,
gue se incluye en los Documentos de Contratacion Directa De Emergencia. El detalle y
justificacion de los precios que se debe presentar, esta indicado en las IEO.

11.2 Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Econdmica deberan figurar en
forma desglosada, cuando corresponda, de la siguiente manera:

(i) El precio de los servicios de consultoria o bienes, si los hubiere, excluidos todos los
derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido
pagados o que haya que pagar, si el Contrato se adjudicase; y

(ii) Todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable en el pais
del Contratante, que haya sido pagado o que haya que pagar sobre los servicios de
consultoria o bienes, si los hubiere, en caso de que el Contrato se adjudique.

9|96



12.1

12. Monedas de la oferta y monedas de pago
La oferta deberd ser presentada en Lempiras (moneda oficial de la Republica de
Honduras), asi como el pago del monto total sera en esa misma moneda.

13. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad

13.1

14.1

14.2

14.3

con los Documentos de Contratacion Directa de Emergencia
Los documentos indicados en las IEO, que presente el Oferente para demostrar que
posee las calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de que
su oferta sea aceptada, deberan establecer, en forma satisfactoria para el Contratante,
gue cumplen sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la seccién VIII
Criterios de Evaluacion, que forma parte integral de los Documentos de Contratacion
Directa de Emergencia.

14. Formato y firma de la oferta
El Oferente preparara su oferta, que constara de una Propuesta Técnica (Sobre 1) y una
Propuesta Econdmica (Sobre 2) y con el niUmero de copias indicado en las IEO, marcando
claramente cada ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIAS", respectivamente. En caso de
discrepancia, el texto del original prevalecerd sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la oferta serdn mecanografiados o escritos con tinta
indeleble y firmada por el Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s)
para contraer en su nombre las obligaciones del Contrato. Esta autorizacion debera
constar en poder escrito que se adjuntard a la oferta. Todas las paginas de la oferta,
excepto las que contengan material impreso que no haya sido modificado, llevaran las
iniciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta y se presentaran foliadas y selladas.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, seran validos
solamente si llevan las iniciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta.

D. Presentacion y Recepcion de ofertas

15.1

15.2

15. Presentacion y recepcion de oferta
El original y las copias de la Propuesta Técnica seran colocados en dos sobres separados
cerrados, que se identificardn como "ORIGINAL Sobre 1" y "COPIA Sobre 1",
respectivamente. Ambos sobres deberan ser colocados, a su vez, en otro sobre cerrado
identificado como "SOBRE 1". El original y copias de la Propuesta Econdmica seran
tratados de igual manera vy se identificaran como "ORIGINAL Sobre 2" y "COPIA Sobre 2",
y también colocados a su vez en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 2".

. Los sobres interiores y el sobre exterior deberan, ademas:

(a) Indicar el nombre vy la direccion del Oferente;
(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la direccién indicada en las IEO; e
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15.3

16.1

16.2

17.1

18.1

18.2

(c) Indicar el nombre del proyecto, el titulo y nimero del Llamado a Contratacion
Directa de Emergencia a que hacen referencia las IEO y las palabras "FECHA Y HORA
DE ENTREGA LIMITE", seguidas de la hora y la fecha especificadas en las IEO 16.1.

El Contratante no serd responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura prematura,
si el sobre exterior no estd cerrado y/o marcado segun lo dispuesto. Esta circunstancia
podra ser causal de rechazo de la oferta.

16. Plazo para la presentacion de ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la direccion, y a mas tardar a la
hora y fecha indicadas en las IEO. Al comenzar el acto, el Contratante anunciara los
nombres de todos los Oferentes cuyas ofertas fueron recibidas. Si en ese momento, algin
Oferente o representante autorizado manifiesto que su nombre fue omitido de tal
lectura y posee evidencia documentada de haber presentado oferta, el Contratante
postergara la recepcién de las ofertas. Esta postergacién podra ser momentdanea si la(s)
oferta(s) faltante(s) es (son) encontrada(s) en un tiempo razonable. En caso contrario,
debera suspenderse el acto de recepcion.

Acto seguido se levantard un acta de recepcion en presencia de los representantes de
los oferentes que deseen asistir. Los representantes de los Oferentes que asistan, podran
firmar un registro o acta para dejar constancia de su presencia. La omision de firma por
los Oferentes no invalidard el contenido y efecto del acta.

El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentacién de las ofertas.
Ello se llevara a cabo mediante una enmienda de los Documentos de Contratacion
Directa de Emergencia, de acuerdo con la Cldusula 6. Producida la prdrroga, todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos al plazo
original, quedaran sujetos al nuevo plazo para presentacion de ofertas.

17. Ofertas tardias
Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepcion, de conformidad
con la Clausula 16, sera rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.

18. Modificacidn, sustitucion y retiro de ofertas
El Oferente podra modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada, siempre
gue comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por representante
autorizado, antes de que venza el plazo fijado para la presentacién de ofertas. La
modificacion o sustitucion de la oferta, debera seguir las mismas formalidades previstas
en la Clausula 16. Las ofertas que hubiesen sido retiradas, serdn devueltas a los Oferentes
sin abrir.

Las ofertas no podran ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su
presentacion.
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E. Apertura y evaluacidon de ofertas

19. Apertura de ofertas por el Contratante

19.1 El Contratante nombrard una comision de evaluacion quien se encargara de abrir el Sobre

1 de la oferta técnica en forma privada de acuerdo al calendario establecido por la misma
comision. Los sobres de las Propuestas Econdmicas (Sobre 2) se mantendrdn cerrados
hasta que se anuncien los resultados de la evaluacidn técnica, de acuerdo con lo
estipulado en la Clausula 25.

20. Aclaracion de ofertas y confidencialidad

20.1 Durante el periodo de evaluacion de ofertas, que comienza después de concluido el acto

de recepcion, el Contratante podra solicitar al Oferente aclaraciones acerca de sus
ofertas. La solicitud de aclaracidn y la respectiva respuesta, se haran por comunicacién
escrita y no se solicitara, ofrecera ni permitira ninguna modificacion de los precios ni de
los elementos sustanciales de la oferta.

20.2 Iniciado el periodo de evaluacion de ofertas y hasta la notificacién oficial del resultado

de la Contratacion Directa de Emergencia, se considerara confidencial toda informacién
relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluacidon de las ofertas, asi como
recomendaciones de adjudicacion de la Contratacion Directa de Emergencia. La
informacidén considerada confidencial no podra ser conocida por, o divulgada a, personas
gue no estén directa y oficialmente involucradas con la evaluacion de las ofertas. Dicha
prohibiciéon incluye a los Oferentes.

20.3 La utilizacion por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de informacién

considerada confidencial podra ser causal de rechazo de su oferta.

21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables

21.1 El Contratante examinara el Sobre 1 de las ofertas para determinar si estan completas, si

21.2

los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas estan en
orden.

Antes de proceder a la evaluacién detallada del Sobre 1, conforme a la Clausula 19, el
contratante determinara si cada oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Concurso. Para los fines de estas clausulas, se considera que una oferta se ajusta
sustancialmente a los Documentos de Contratacion Directa De Emergencia cuando
satisfaga, sin diferencias significativas, todas las condiciones estipuladas en dichos
documentos. Constituye una diferencia sustancial, por ejemplo, una propuesta sin firma.
La determinacion del Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los
documentos de Contratacion Directa De Emergencia se basard en el contenido de la
propia oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas.

21.3 Para la evaluacion de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones:
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214

22.1

23.1

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones
relacionadas con constatacion de datos, informacién de tipo histdrico, envio de
documentacion poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las
ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de Contratacion Directa
De Emergencia.

b.  Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran basicos y cuya
accién u omisién impiden la validez de |la oferta o aquellas cuya subsanacion puede
cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al
Oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante
legal en la carta de presentacién de la Propuesta o no presentar dicha carta.

c.  Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia
entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio
unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como
consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y
cifras.

d.  Error u omision significativo: Es aquel que

Si es aceptada:

1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los
servicios ofertados; o

2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Contratacion
Directa De Emergencia, los derechos del Contratante con las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

B. Sies rectificada, afectaria injustamente la posicién competitiva de otros Oferentes
que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Contratacion Directa De Emergencia.

>

El Contratante rechazara toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos
de la Contratacion Directa de Emergencia. No se admitiran correcciones posteriores que
permitan que la oferta que originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a
dichos documentos.

22. Evaluacion y comparacion de ofertas
El Contratante evaluard y comparard Unicamente las ofertas que se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Contratacion Directa De Emergencia, conforme a
la Clausula 21, aplicando los criterios y el sistema de puntaje establecidos en la Seccién
VIII, Criterios de Evaluacion. No se podran tomar en cuenta factores que no estén
especificados en los Criterios de Evaluacién.

23. Resultado de la evaluacion
El comité de evaluacidon del Contratante evaluara las Propuestas Técnicas sobre la base
de su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios
de evaluacién y el sistema de puntos que se indica en la Seccién VIlI, Criterios de
Evaluacidon. A cada propuesta se le asignard un puntaje técnico. Una propuesta que en
esta etapa no responda a aspectos importantes de los documentos base, vy
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24.1

24.2

24.3

particularmente a los términos de referencia o no logra obtener el puntaje técnico
minimo indicado en la Seccién VI, Criterios de Evaluacion, sera rechazada.
24. Notificacion del resultado de la evaluacion

Una vez finalizada la evaluacién técnica, el Contratante notificard a los Consultores cuyas
Propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con los documentos base y los
TDR o que no obtuvieron el puntaje técnico minimo de calificacion que sus Propuestas
de Precio seran devueltas sin abrir una vez termine el proceso de seleccion y firma del
Contrato.

el Contratante notificard por escrito a los oferentes que hayan obtenido el puntaje
técnico minimo requerido para calificar a la evaluacién econdémica y le informara al
primer lugar por orden de méritos fecha, hora y lugar de apertura de la Propuesta de
Precio del oferente mejor calificado.

La Propuesta de Precio sera abierta por el comité de evaluacion del Contratante en
presencia del presentante del oferente cuya propuesta haya obtenido el puntaje técnico
minimo requerido para calificar mas alto. En el momento de la apertura se leerad en voz
alta el nombre del oferente y el puntaje técnico general. Seguidamente, la Propuesta
Econdmica serd leida en voz alta y sera registrada.

F. Negociacion

25.1

25.2

25.3

26.1

26.2

25.Comunicaciones con el Contratante
A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificacion
oficial de los resultados de la Contratacion Directa de Emergencia, sujeto a lo dispuesto
en la Clausula 20.2 ningun Oferente se comunicard con el Contratante sobre ningun
aspecto de su oferta o de las ofertas de otros Oferentes.

Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante
relativas a la evaluacién y comparacion de las ofertas o adjudicacion del Contrato podra
dar lugar al rechazo de su oferta.

Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados de la
Contratacion Directa de Emergencia, éstos tendran derecho a conocer los resultados de
su calificacién preparado por el Contratante.

26. Invitacion a negociar
El Oferente que obtenga el puntaje técnico mas alto sera invitado a las negociaciones de
acuerdo a las instrucciones indicadas en la Seccion VIII, Criterios de Evaluacién; esta se
realizara a mas tardar al tercer (3) dia calendario o los dias que se estime conveniente
después de la notificacion de la evaluacidn técnica final.

Se asumira que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica,
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27.1

27.2

27.3

pero a los que no se les asigne precio en la Propuesta Econdmica estardn incluidos en los
precios de otras actividades o aspectos y no se haran correcciones a la Propuesta
Econdmica.

27. Negociacion
Una vez abierto el Sobre 2, “Propuesta Econdmica” del Oferente seleccionado,
comenzara la negociacion. El objeto de la negociacién es que el Contratante y el Oferente
seleccionado lleguen a un acuerdo sobre todos los aspectos relativos a la ejecucion y el
precio de los servicios a contratarse.

Las negociaciones no podran tener como resultado que se modifiquen sustancialmente
la Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia entregados.

En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el Contratante
dara por terminadas las negociaciones e invitard a negociar un contrato al Oferente que
haya obtenido el segundo puntaje mas alto en la seleccién de la propuesta técnica, y asi
sucesivamente.

G. Adjudicacion del Contrato

28.1

28. Criterios para la adjudicacion
El Contratante adjudicara el Contrato al Oferente, cuya Propuesta haya sido evaluada
como la de puntaje mas alto, se ajuste sustancialmente a los Documentos de
Contratacion Directa De Emergencia y con el cual haya finalizado satisfactoriamente la
negociacion del Contrato.

29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o

29.1

29.2

30.1

31.1

todas las ofertas
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como de
anular el proceso de Contratacion Directa De Emergencia y rechazar todas las ofertas en
cualquier momento con anterioridad a la adjudicacién del Contrato, sin que por ello
incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decision.

Para llevar a cabo el presente proceso de Contratacion Directa De Emergencia debe
haber como minimo un oferente. Si se demuestra que fue lo suficientemente publicado.

30. Notificacion de la adjudicacién
El Contratante notificard a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicacion
escrita, los resultados de la Contratacion Directa De Emergencia.

31. Firma del Contrato
El Contratante le enviara al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los
Documentos de Contratacion Directa De Emergencia, en el cual se habran incorporado
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31.2

32.1

33.1

(a)

(b)

(c)

(d)

33.2

todos los acuerdos alcanzados entre las partes durante la negociacion.

El Oferente seleccionado tendrd un plazo de cinco (5) dias, a partir de la fecha en que
reciba el Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al
Contratante.

32. Recursos
Los Oferentes tendrdn un plazo de cinco (5) dias calendario a partir de la fecha de la
notificacién, de acuerdo con la Clausula 31.1, para interponer un reclamo o recurso.
Dicha accidn se presentara ante el Contratante.

33. Practicas corruptivas

Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de la
AMDOC, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Contratacion
Directa de Emergencia, o de ejecucidén de un contrato. Las definiciones de acciones que
constituyen practicas corruptivas y que se transcriben a continuacién, representan las
mas comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razén, el Contratante actuara frente a
cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al
procedimiento establecido.

Soborno (cohecho) significa todo acto u omisidn que, en funcién de su cargo o
investidura, realice un funcionario publico o quien actie en su lugar, contrario a sus
deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea
capaz de influir en las decisiones durante el proceso de Contratacion Directa De
Emergencia o durante la ejecucion del contrato correspondiente. Se incluyen en esta
definicidon los actos de la misma naturaleza, realizados por Oferentes o terceros en
beneficio propio;

Extorsion o Coaccion significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a
miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito,
para influir en las decisiones durante el proceso de Contratacion Directa De Emergencia
o durante la ejecucidn del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o
no logrado;

Fraude significa la tergiversacion de datos o hechos con el objeto de influir sobre el
proceso de un Contratacion Directa De Emergencia o la fase de ejecucion del contrato,
en perjuicio del Prestatario y de los participantes; y

Colusion significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios de
Contratacion Directa De Emergencia a niveles artificiales, no competitivos, capaces de
privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta.

Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el participante
o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisicion llevado a cabo con fondos
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(a)

(b)

propios de o financiamiento internacional, ha incurrido en practicas corruptivas, la AMDC
podra:

Rechazar cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion
o contratacion de que se trate; y/o

Declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven
a cabo con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibiciéon que establezca
la AMDC podra ser temporal o permanente.
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Seccion lll.

Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO)

Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) referentes a los servicios de
consultoria que hayan de contratarse complementaran o suplementaran las disposiciones de
las Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO). En caso de conflicto, las disposiciones aqui
contenidas prevaleceran sobre las de las IGO.

A. Introduccidon

IGO 1.1

Nombre del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central

IGO 1.1

Financiamiento: Fondos transferidos a la AMDC por CONVIVIENDA

IGO 1.1

Nombre del Proyecto:

“SUPERVISION DEL SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL RECICLADO
DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y
COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO - TRAMOS DIVERSQOS
EN LA CALLE LOS ALCALDES, EN EL BOULEVARD SUYAPA, EN LA CALLE
ALAMEDA, EN LA AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA”, Con Cddigo N° 3324
mediante el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporacién Municipal del
Distrito Central con No. 29 del Acta extraordinaria No. 16 de fecha 20 de mayo
del afo 2022 y su extension mediante el Acuerdo No. 049 contenido en el acta
extraordinaria No. 031 de fecha 29 de noviembre de 2022.

Numero de Contratacion Directa de Emergencia: CDE-013-AMDC-093-2023

1GO 3.1

La visita de campo es obligatoria, el Concursante visitara por su cuenta y
riesgo el sitio de la obra:
No Aplica

B. Documentos de Contratacion Directa de Emergencia

1IGO 4.1

Lista de Formularios Tipo requeridos:
- Formulario nimero 1: Carta de Presentacion Propuesta (sobre 1).
- Formulario nimero 2: Detalle de personal asignado al servicio (sobre 1).
- Formulario nimero 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio
(sobre 1).
- Formulario nimero 4: Costo total del servicio (sobre 2).
- Formulario nimero 5: Detalle de Costos (sobre 2).
Formulario No. 6: Garantia de cumplimiento de contrato

IGO 5.1

Direccidn del Contratante:

Alcaldia Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones vy
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, ler piso, rente de Hospital y
Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C,,
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870, correo electrénico:
licitaciones@amdc.hn
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C. Preparacion de las Ofertas

IGO 7.1

Idioma de la Oferta: Espafiol

IGO 8.1(b)

Los documentos que deberdn formar parte de la propuesta son:

1) Fotocopia autenticada del Poder de Representacién debidamente
inscrito en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su
capacidad para la participacion de esta clase de actos y para la
suscripcién de los documentos que los mismos se derive.

2) Declaraciéon Jurada autenticada por Notario Publico, tanto del
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refiere los
Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacidn del Estado.

3) Fotocopia autenticada del Testimonio de la Escritura Publica de
Constitucion Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere
debidamente inscrita en el registro mercantil correspondiente

Dichos documentos deberadn ser presentados en el Sobre No.1l de su
Propuesta.

La firma colocada en la Declaracion Jurada y toda documentacién
presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario
Publico competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que
se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada
copia debera ser debidamente refrendada mediante media firma y sello
conforme al art. 39 del Reglamento del Cédigo de Notariado.

Todo oferente deberd cumplir en su totalidad con los requisitos legales
indicados en las bases de |la presente Contratacion Directa de Emergencia,
para ser evaluados posteriormente, técnica y econdmicamente.

A la firma consultora a quien se le adjudique el proyecto debera presentar

al momento de firmar el contrato los siguientes documentos:

Documentos de la Empresa:
1) Constancia vigente emitida por la Procuraduria General de la Republica
(PGR) donde se acredite que, no han sido objeto de resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion Publica y no tiene en su
contra juicios o reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del
Estado de Honduras, durante los ultimos cinco (5) afios con motivos de
contratos anteriores y en ejecucion.
2) Constancias de inscripcion y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras (CICH) y otros si fuera el caso.
3) Fotocopia de la Constancia de inscripcion vigente de la Oficina Normativa
de Contratacion y Adquisicion del Estado (ONCAE).
4) Constancia de Solvencia Fiscal electronica que para tal efecto extienda el
Sistema de Administracion de Renta (SAR).
5) Permiso de Operacion de la Firma Consultora.
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6) Registro Tributario Nacional

7) Solvencia Municipal (AMDC) vigente de la Firma Consultora.

8) Constancia de Solvencia emitida por el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS).

Documentos del Representante Legal:

1) Constancia vigente emitida por la Procuraduria General de la
Republica (PGR) donde se acredite que, no ha sido objeto de
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la
Administracion Publica y no tiene en su contra juicios o
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de
Honduras, durante los ultimos cinco (5) afios con motivos de
contratos anteriores y en ejecucion.

2) Fotocopia del Documento Nacional de Identificacion (DNI).

3) Constancia de Solvencia Fiscal electrénica que para tal efecto
extienda el Sistema de Administracion de Renta (SAR).

4) Constancias de inscripcion y solvencia con el Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras y otros si fuera el caso.

5) Fotocopia Registro Tributario Nacional.

6) Solvencia Municipal (AMDC) vigente.

Nota: toda fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario
Publico competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que
se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada
copia debera ser debidamente refrendada mediante media firma y sello
conforme al art. 39 del Reglamento del Cédigo de Notariado.

1IGO 10.1

Propuesta Técnica.

El Oferente someterd su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de
Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben
ser presentadas en el sobre 1.

Debera definir la metodologia, procedimientos y personal a ser empleado para
cubrir cada una de las partes de trabajo descrito en los Términos de
Referencia. Se incluird, mas especificamente:

(@) Una descripciéon detallada de los servicios de consultoria ofrecidos vy el
plan de trabajo con la suficiente desagregacién por actividad y tareas
previstas.

(b) Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que
corresponda, fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Titulo (s) Universitario
(s) correspondiente y Curriculo vitae del personal profesional y técnico
principal que sera utilizado en forma directa para la realizacién de los
trabajos, especificando el cargo y responsabilidades de cada uno y un
cronograma de su intervencion.
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(c) Diagramas de apoyo consistentes con las descripciones hechas en los
incisos anteriores.

(d) Descripcion de los trabajos de similar naturaleza y magnitud que en la
actualidad la firma proponente esta ejecutando con la declaracién de
qgue si resultase escogido el volumen de trabajo adicional no seria
obstaculo para el debido cumplimiento del nuevo compromiso de
consultoria, indicar el teléfono y nombre del duefio con quien se pueda
obtener detalles al respecto.

(e) Los costos de cada uno de los trabajos descritos conforme al literal

precedente.

(f) Lafirma debera emitir comentarios y sugerencias en lo concerniente a
los términos de referencia y demds documentos utilizados para la
formulacion de su oferta técnica, con un andlisis expreso de los
beneficios que podrian obtenerse durante la ejecucién del proyecto si
se aceptase las modificaciones propuestas.

El Oferente debera declarar que dispondra en todo momento de personal

técnico y administrativo idoneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma

expedita y adecuada a los diversos problemas que podrian surgir del durante
la ejecucion del proyecto.

1GO 20.1

El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente, cuantas veces
estimen oportuno durante la ejecucién de los trabajos, cualquier informacion
gue se considere conveniente, con el objeto de efectuar un adecuado
seguimiento e inspeccion de los trabajos especificados en los Términos de
Referencia.

IGO 11.1

Propuesta Econdmica.

El Oferente someterd la Propuesta Econdmica concordante con lo propuesto

en la oferta técnica. Se incluird mas especificamente:

Los detalles de todos los costos directos e indirectos, particularmente del

hombre/mes para cada posicion del personal técnico y profesional propuesto.

El presupuesto debera mostrar separadamente: Salario basico, beneficios

sociales, desglose de costos directos, costos indirectos, y utilidad bajo el

entendido que dicha propuesta podra ser aceptada o en su defecto,
negociada. La propuesta econdmica debera hacerse de acuerdo al formulario

Detalle de Costos que se encuentra en la seccidn IX Formularios tipo,

respetando los items que se solicitan en ese.

La Municipalidad pagara los servicios contra la presentacién de Solicitudes de

Desembolso mensuales.

Otras condiciones especiales para la contratacion de los servicios de

consultoria son:

a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta la Firma Consultora,
deberan considerarse sujetos a negociacidn en sus elementos técnicos y de
costos. Los cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor
en sus Propuesta Técnica, seran incorporados al contrato, si hubiesen
recibido la aprobacidn previa del Contratante.
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b) No podran formar parte del cuerpo de consultores de la Firma, funcionarios
gue laboren en la AMDC y en cualquier otra entidad que esté vinculada con
el Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes
nacionales.

c) De resultar favorecida la propuesta presentada por un Consorcio de Firmas,
el Consorcio entregard a la AMDC la, copia del convenio de asociacidn
debidamente protocolizado, al momento de la suscripcion del pertinente
contrato.

d) Los costos de los disefios propuestos en los Términos de Referencia deben
incluirse dentro de la propuesta econdmica, considerando un estimado del
personal a utilizar y demas costos.

1IGO 12.1 (a) La remuneracién se pagard exclusivamente en Lempiras.
Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el
1GO 13.1 Contrato:
El Oferente deberd acompaiar la Oferta con los documentos que
comprueben su elegibilidad y evaluacién, asi como los requeridos para la
legalizacion, certificacion o autentificacién si el Oferente resultase
adjudicado.
Lista de documentos:
1- Curriculum Vitae del personal clave asignado conforme al formulario
No. 3 de la seccion IX.
2- Comentarios de los términos de referencia
3- Metodologia propuesta para resolver el trabajo
4- Flujo, cronograma y plan de trabajo
5- Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional
gue corresponda del personal clave asignado.
IGO 14.1 Los Documentos de la Propuesta Técnica deberan ser presentados en

original, una copia en duro y una copia en digital.

D. Presentacion de Ofertas

IGO 15.2 (b, ¢)

Direccidn a la cual deben enviarse las Ofertas

Alcaldia Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones vy
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, ler piso, frente de Hospital y
Clinicas Viera, avenida Colén, barrio EI Centro, Tegucigalpa, M. D. C,,
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870

Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el dia
de la recepcidn, podran hacerlo directamente en dicha oficina.

IGO 16.1

Fecha y hora de entrega limite: el jueves, 29 de junio de 2023, hasta las
10:00 a.m. hora oficial de la Republica de Honduras.
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Seccion IV
Formato de contrato

CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2023.-

“SUPERVISION DEL SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL RECICLADO DEL PAVIMENTO
ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN
SOLO PASO- TRAMOS DIVERSOS EN LA CALLE LOS ALCALDES, EN EL BOULEVARD SUYAPA, EN LA

CALLE ALAMEDA, EN LA AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA”, Con Codigo N° 3324

CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA No CDE-013-AMDC-093-2023

Mediante el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporacién Municipal del Distrito Central con No. 29
del Acta extraordinaria No. 16 de fecha 20 de mayo del aiio 2022 y su extension mediante el Acuerdo
No. 049 contenido en el acta extraordinaria No. 031 de fecha 29 de noviembre de 2022.

Este contrato se celebra entre: Jorge Alejandro Aldana Bardales, mayor de edad, soltero, Licenciado
en Periodismo, hondurefio y de este domicilio, portador del Documento Nacional de Identificacion N?
0801-1975-02901, actuando en mi condicion de Alcalde Municipal del Distrito Central, y en
consecuencia Representante Legal de la Alcaldia Municipal del Distrito Central, nombrado para tal
cargo mediante Acta de Juramentacion numero 001-GDFM-2022 de fecha veinticinco (25) de enero del
afio dos mil veintidds (2022), quien para los efectos legales de este contrato se denominara “EL

CONTRATANTE” por una parte y , hondurefio y de éste domicilio, tarjeta de
identidad numero , solvencia municipal nimero , en su condicidn de
Representante Legal de la Empresa legalmente constituida en Testimonio de
Escritura PublicaNe ___ de fecha ,inscrita bajoel numero __ ,tomo ____ del
Registro de La Propiedad Mercantil de , quien en lo sucesivo y para efectos de este
contrato se denominara “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea
gue El Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “ "”.- CONTRATACION

DIRECTA DE EMERGENCIA CDE-013-AMDC-093-2023 ; en adelante denominado “Los Servicios” y El
Contratante ha aceptado su propuesta tecnica y oferta econdmica para la Supervision de las
obras y la subsanaciéon de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este contrato
atestigua lo siguiente:

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo significado que en
las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia
en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leerdn e interpretaran
como parte del mismo.

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto
a este y seran leidos e interpretados en forma conjunta con él:

a) mediante el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporacion Municipal del

Distrito Central con No. 29 del Acta extraordinaria No. 16 de fecha 20 de mayo

del afio 2022 vy su extensién mediante el Acuerdo No. 049 contenido en el acta
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extraordinaria No. 031 de fecha 29 de noviembre de 2022. Las Condiciones
Generales del Contrato.

b)  Las Condiciones Especiales del Contrato.
c) Bases de la CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA
d) Los Términos de Referencia (Especificaciones Técnicas Generales y Especiales)

e) Carta de Presentaciéon de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica
presentada por EL CONSULTOR en su Oferta

f) Acta de Negociaciéon

g) La Notificacion del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el
Contrato; y

h)  Orden de Inicio
i) Garantias
j) Modificaciones al documento base si las hubieren

k)  Anexos

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoria contratados
con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa
de trabajo aprobado, en un plazo total de trescientos (300) dias calendario.

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de previo
a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante la
ejecucién del contrato.

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribucidn por la
ejecuciéon y terminacion de los servicios de consultoria y la subsanacién de los defectos el
precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ((Monto en nimeros])
EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoria y cumplir con todos
los objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin embargo, para
efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizard los costos unitarios
establecidos en la tabla abajo descrita:

(ver cuadro de Detalles del Costo anexo).

7.- CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccion de
gue evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de
transparencia, equidad y rendicidn de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones
del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
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voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL
QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacidon de los principios fundamentales bajos los
cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que
durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actie debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que
se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre
dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién
de alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones
de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de
terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el
proceso de contratacién o adquisicidon causa de este Contrato, la informacién intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirdn la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta cldusula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de
las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. -
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8.- CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO De acuerdo al Decreto Legislativo No. 157-2022,
Disposiciones Generales del Presupuesto para el ano fiscal 2023, Art. 90: En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacién econdmica y
financiera del pais, la estimacidn de la percepcién de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la
rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o
resolucién del contrato.

9.- CLAUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3B a la Ley
de Contratacién del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley
para Optimizar la Administraciéon Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadania vy
Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacion que
se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y
voluntariamente: 1) A mantener el mas alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en
la ejecucion de los contratos de consultoria, servicios y obra publica. 2) Que si durante la
ejecucion del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la
administracion declarara de oficio y hara efectiva la garantia de cumplimiento cuando fuere
firme el acuerdo correspondiente. b) A la administracion de las clausulas del contrato originara
su resolucién solo en los casos previstos en la Ley de Contratacién del Estado, en tal caso el
contratista tendrd derecho al pago de la parte de la prestacidn ejecutada y al pago de los dafios
y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las
actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los servicios o la obra
publica y no concluya las responsabilidades sefialada en el mismo en el plazo estipulado pagara
al Organo Contratante por dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma
equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra publica
atrasados. Hasta alcanzar el maximo de lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que
hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que
incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades,
servicios y obra publica dentro del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los
demas recursos que el Organo Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podra deducir
del precio del Contrato por concepto de liquidacién de dafios y perjuicios. 5) A laindemnizacién
de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una
de ellas en la ejecucidén del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de
esta cldusula darad lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacién para
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii A la
aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen
laboral, y en su caso entablar las acciones legales que correspondan.
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En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las

leyes de la Republica de Honduras a los dias de de dos mil
Lic. Jorge Alejandro Aldana Bardales [Nombre del contratista o
representante]
Alcalde Municipal [Nombre de la empresa]
CONTRATANTE CONSULTOR
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Seccion V
Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones

11

En el presente Contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera que
se indica a continuacidn:

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan
fuerza de ley en el pais del Contratante;

(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, segun
consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y
todos los documentos incorporados a él por referencia;

(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagara al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segun el caso, y "Partes" significa el
Contratante y el Consultor;

(g) En el caso de que el Consultor sea una asociacién en participacién o grupos (joint
venture) formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas;
"Integrantes" significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se
menciona en las CEC para que actie en nombre de todas en el ejercicio de todos los
derechos y obligaciones del Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato;
(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;

(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en
virtud del Contrato;

(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo
parte de los servicios de consultoria;

(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor
deberd realizar conforme a este Contrato;

(I) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub
consultor para la prestacion de los Servicios o de una parte de los mismos; y
(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del pais del
Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacidn, y la relaciéon que crea entre las Partes se

regiran por la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.
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3. Idioma

3.1 Este Contrato se redactara en el idioma espafiol. Por él se regirdn obligatoriamente todos
los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacion.
4. Notificaciones
4.1 Toda notificacion entre las partes en virtud del Contrato se hara mediante comunicacion
escrita, a la direccién indicada para tal fin en las CEC. La comunicacién escrita comprende: carta
o correo electrdénico; todas con confirmacidn de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios

5.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se
especifique donde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante
indique.

6. Representantes autorizados

6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier medida que el Contratante
o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrdn firmar en nombre
de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos

7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal
de ambos pagaran los impuestos, derechos, gravdmenes y demas imposiciones que
correspondan segun la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del
Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrard en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la
fecha posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestacion de los Servicios
9.1 El Consultor comenzara a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de
entrada en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracion del Contrato

10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Clausula 16, este
Contrato expirara al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de
entrada en vigor.

11. Modificacién
11.1 Sélo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance
de los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
12.1 Las partes no podrdan alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
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situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera como
Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o
gue previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones
contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir
sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las
siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes; c) Guerra, Beligerancia,
Invasidn, Guerra Civil, Revolucién, Rebelidn, Pirateria, Motines, Insurreccién o Usurpacién de
Poderes; d) Confiscacion, Expropiacién, Destruccién, Obstruccion ordenada por cualquier
autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia Municipal del Distrito Central; e) Desastres
Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras
causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

12.2 Si se presentase una situacidon de Fuerza Mayor, el Consultor notificara prontamente y
por escrito al Contratante sobre dicha situacidn y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en
sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuard cumpliendo las
obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratara de encontrar
todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situacién de Fuerza Mayor
existente.

13. No violacién del Contrato

13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud
del Contrato no se considerara como violacion del mismo ni como negligencia, siempre que
dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prérroga de plazos

14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este
Contrato se prorrogara por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido
realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos

15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia
de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las
CEC- tendra derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato,
y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera
incurrido durante ese periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término
de dicho periodo.

16. Rescision por el Contratante

16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificaciéon de
rescision por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacion,
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de
esta Clausula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificacién deberd emitirse
con sesenta (60) dias de antelacion:
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(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este

Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcidon de una notificacion al

respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por

escrito;

(b)  Siel Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(c)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar

una parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razén de la
situacidon econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia; o

(e)  Siel Contratante, a su sola discrecidn, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescision por el Consultor

17.1 El Consultor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no menos de
treinta (30) dias de anticipacioén, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera
de los eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Clausula:

(a)  Siel Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato
y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Clausula 39, dentro
de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepcién de la notificacién por escrito del
Consultor respecto de la mora en el pago; o

(b)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar
una parte importante de los Servicios durante un periodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cldusulas 16 é 17 arriba
indicadas, el Contratante efectuara los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Cldusula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescision; y

(b) Salvo en el caso de rescision conforme a los incisos (a) y (b) de la Cldusula 16, el reembolso
de cualquier gasto razonable inherente a la rescisién rapida y ordenada del Contrato, incluidos
los gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Obligaciones del Consultor

19.1 El Consultor prestara los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida diligencia,
eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y practicas profesionales generalmente
aceptadas; asimismo, observara practicas de administracién apropiadas y empleard técnicas
modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestion relacionada con este
Contrato o con los Servicios, el Consultor actuara siempre como asesor leal del Contratante y
en todo momento deberd proteger y defender los intereses del Contratante en los acuerdos a
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que llegue con un Sub consultor o con terceros.

20. Conflicto de intereses

20.1 La remuneracion del Consultor en relacién con este Contrato o con los Servicios serd
Unicamente la estipulada en las Clausulas 35 a 38 y el Consultor no aceptard en beneficio
propio ninguna comision comercial, descuento o pago similar en relacion con las actividades
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones
en virtud del mismo; ademads, el Consultor hara todo lo posible por asegurar que ni el Personal
ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor, reciban ninguna
de tales remuneraciones adicionales.

21. Prohibicion al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto

21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su
terminaciodn, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningln sub consultor
ni ninguna filial del mismo, podran suministrar bienes, construir obras o prestar servicios
(distintos de los Servicios y de cualquier continuacidn de los mismos) para ningun proyecto
que se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibicion de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consultor ni ningln Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrollar, en
forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais
del Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o

(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad

23.1 Ni el Consultor ni ningin Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos,
podran revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracion, ninguna
informacién confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los
Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo
consentimiento por escrito de este ultimo.

24. Seguros que debera contratar el Consultor

24.1 a) El Consultor contratard y mantendrd, y hard que todo Sub consultor contrate y
mantenga, a su propio costo (o al del Sub consultor, segin el caso) y en los términos y
condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que
se indican en las CEC; y

b) a peticién del Contratante, presentara pruebas de la contratacion y el mantenimiento de
esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25. Acciones del Consultor que requiere la aprobacion previa del Contratante
25.1 El Consultor debera obtener la aprobacidon previa por escrito del Contratante para
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realizar cualquiera de las siguientes acciones:
(a) Lacelebracion de un subcontrato para la prestacion de cualquier parte de los Servicios;

(b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el
Apéndice A ("Personal clave y Sub consultores"); y

(c) laadopcion de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacion de presentar informes

26.1 El Consultor presentard al Contratante los informes y documentos que se especifican en
los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos
términos.

27. Multas
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serdn sancionados con multas
establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor

28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demas
documentos y programas de computacion preparados por el Consultor para el Contratante de
conformidad con lo dispuesto en la Clausula anterior, pasardn a ser de propiedad del
Contratante, a quien el Consultor los entregara a mds tardar al término o expiracion del
Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor debera conservar
una copia de dichos documentos y programas de computacién por un término no menor de
cinco afios. En las CEC se indicard cualquier restriccién acerca del uso de dichos documentos y
programas de computacion en el futuro.

29. Modificacion de Contrato

29.1 El Contratante podrda efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante
orden escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucion
de los servicios o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier parte de los
servicios comprendidos en el Contrato, se efectuard un ajuste equitativo del Precio del
Contrato.

30. Personal del Consultor

30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo
clave del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los
Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier
modificacidon en la ndmina debera ser antes de ser contratada por el Consultor obtener
previamente la conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los
subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, asi hayan sido incluidos
en la oferta o efectuados posteriormente, no eximirdn al Consultor de ninguna de sus
responsabilidades ni obligaciones contraidas en virtud del Contrato. Las calificaciones, asi
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como el tiempo estimado que prestardn los Servicios individuales seran los negociados con el
Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta econdmica.

31. Remociodn y/o sustitucion del Personal

31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuard cambios en la
composicidon del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algin integrante del Personal
clave, por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazard
de inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona
reemplazada.

(b) Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha
comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accidn penal; o (ii) tiene
motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeiio de cualquier integrante del
Personal, en tales casos el Consultor, a peticién por escrito del Contratante expresando los
motivos para ello, lo reemplazard por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean
aceptables para el Contratante.

(c)  El Consultor no podrd reclamar el reembolso de ninglin gasto adicional resultante de la
remocion y/o sustitucidn de algun integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante
32.1 ElContratante haratodo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor
la asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacion de la ley aplicable

33.1 Sicon posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley
aplicable en relacidn con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la
disminucion del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracion y los gastos
reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serdn aumentados o
disminuidos segun corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuardn los
correspondientes ajustes de los montos maximos estipulados en el Precio del Contrato.

34. Servicios e instalaciones
34.1 El Contratante facilitara al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor

35.1 Laformay condicidén en que se efectuaran los pagos al Consultor en virtud del Contrato
se especificardn en las CEC. La remuneracion total del Consultor no debera exceder del Precio
del Contrato y serd una suma que incluird la totalidad de los costos de Personal y del Sub
consultor, asi como los costos de impresion de documentos, comunicaciones, viaje,
alojamiento y similares, y todos los demas gastos en que incurra el Consultor en la prestacion
de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Cldusula 33, el Precio del Contrato sélo podra
aumentarse por encima de las sumas establecidas en la Cldusula 36 si las Partes han convenido
en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Clausula 11.
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36. Precio del Contrato
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC,
serd el indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales

37.1 Paradeterminar la remuneracion por concepto de los servicios adicionales que pudieran
acordarse en virtud de la Cldusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en Ia
cldusula sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos

38.1 Los pagos se haran al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante
efectuard los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados
a partir de la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago
y ésta haya sido aceptada por el Contratante.

39. Solucion de controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacidn, ejecucidn, efectos y/o resolucién
del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para conciliar
los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto
y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser resuelta por la Gerencia de la AMDC
previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resoluciéon tendrd caracter
definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la
Honorable Corporaciéon Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccién y competencia
del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco
Morazan

40. Practicas corruptivas

40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con
financiamiento de la AMDC, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso
de Contratacion Directa de Emergencia, o de ejecucion de un contrato. Las definiciones de
acciones que constituyen practicas corruptivas y que se transcriben en el articulo 33.1 de las
Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las mds comunes, pero no son
exhaustivas. Por esta razon, la AMDC actuard frente a cualquier hecho similar o reclamo que
se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, el
contratante podra cancelar el contrato de acuerdo con la Clausula 16 y ejecutar la garantia de
cumplimiento de oferta.

40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, la
AMDC podra declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que
se lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibiciéon que se
establezca podrd ser temporal o permanente.
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41. Inspecciones y auditorias
41.1 El Consultor deberd permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice

auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados
con la ejecucién del Contrato.
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Seccion VI
Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican
prevalecerdn sobre las de las CGC. El nimero de la clausula correspondiente de las CGC esta
indicado entre paréntesis.

1.

Definiciones (Clausula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

Notificaciones (Clausula 4 de las CGC)
En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Municipalidad del
Distrito Central, Direccién de Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente
a Hospital y Clinicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A.,
teléfono (504) 2220-5781.
Atencidn: Ing. Odin Martell

Lugar donde se prestaran los Servicios (Clausula 5 de las CGC)
Los Servicios se prestaran en las ubicaciones que se establezcan en los términos de
referencia.

Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante el sefor Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal, o
quien este designe durante la ejecucién del Contrato.

Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrard en vigor a partir de la firma del contrato.

Comienzo de la prestacion de los Servicios (Clausula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciardn en la fecha que se indique en la orden de inicio.

Expiracion del Contrato (Clausula 10 de las CGC)
El plazo sera: trescientos (300) dias calendario.

Seguros que debera contratar el Consultor (Clausula 24 de las CGC)

Los riesgos y las coberturas seran las siguientes:

Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el
cual deberd estar vigente durante el tiempo del contrato.

. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual

debera estar vigente durante el tiempo del contrato.

Multas (Clausula 27 de las CGC)
La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 88 de las Disposiciones Generales
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del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio fiscal 2023,
relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacién del Estado cobrara una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), por cada dia de retraso,
en relacion con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y las
obligaciones establecidas en el presente contrato hasta la finalizacién del periodo de
ejecucién del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de
Cumplimiento, procediéndose, si asi conviene a la A.M.D.C,, a la resolucidn del Contrato,
reservandose ademas el ejercicio de las acciones legales por dafios y perjuicios por el
incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Clausula 28
de las CGC)
Restricciones:
El Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados seran
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

El Consultor cedera al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los
trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

11. Asistencia o exenciones (Clausula 32 de las CGC)
La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado,
sin embargo: El Consultor debera en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran.
Las diligencias en relaciéon a movilizacidn e instalacion de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberias de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras
o/y para instalacidon de otras nuevas segun sea el caso, deben ser coordinados con la
ENEE, Hondutel, SANAA. El consultor junto al contratista, seran responsables de realizar
todas las diligencias del caso.

12. Servicios e Instalaciones (Clausula 34 de las CGC)
No Aplica

13. Pagos al Consultor (Clausula 35 de las CGC)
Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago
Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.

e Primer pago: Diez por ciento (10%0) del valor del contrato contra entregay
aprobacion del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.

e Pagos Periddicos: Ocho pagos correspondientes al Diez por ciento (10%) del valor
del contrato contra entrega y aprobacién de Informes de Avance.
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e Pago Final: Diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y
aprobacion del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.
Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deduccion
por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a
cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia adicional
de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este ultimo al obtener el finiquito.

14. Precio del Contrato (Clausula 36 de las CGC)
El monto total del Contrato en Lempiras es de

15. Condiciones relativas a los pagos (Clausula 38 de las CGC)
Todos los pagos antes de su realizacion deberdn de estar aprobados los informes
correspondientes en forma previa por la Direccion de Control y Seguimiento.

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato:

EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucién del estudio
la siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituira mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de
los honorarios. b) Adicionalmente sera exigible una Garantia de Cumplimiento de
Contrato equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusién de
costos, con una vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de
ejecucién de los trabajos de consultoria; Estas Garantias deberan ser emitidas por un Banco
o Compaiiia de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar por la Republica
de Honduras- La retencidon antes senalada seran devueltas al Consultor después de
finalizados y aceptados los trabajos de Consultoria mediante la emisidn de la recepcién
definitiva a satisfaccién de la A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y
previa presentacién del Informe Final. Las garantias, deberan contener la cldusula
siguiente: “Esta Garantia sera ejecutada a simple requerimiento de la A.M.D.C., con la
simple presentacién de Nota de incumplimiento.

La Garantia serd presentada por el Consultor adjudicado diez (10) dias calendarios después
de la suscripcidn del contrato, a entera satisfaccidon de la A.M.D.C,, de acuerdo al formulario
No.6 del Documento Base de Contratacion Directa de Emergencia y debera ser extendida
por un Banco o Compaiiia Aseguradora legalmente constituido en el pais.

17. Garantia de Anticipo:
No aplica.

18. Solucidn de controversias (Clausula 39 de las CGC)
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucidn, efectos y/o
resolucion del presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos
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posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucion tendra caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

19. Documentos Integrantes del Contrato:

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Acuerdo de
Emergencia emitido por la Corporacién Municipal del Distrito Central con No. 29 del Acta
extraordinaria No. 16 de fecha 20 de mayo del aifio 2022 b) Las Bases o Documentos de
CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA; c) Las aclaraciones y adendas a las Bases o
Documentos del CONTRATACION DIRECTA DE EMERGENCIA; d) La oferta negociada en
todo su contenido (acta de negociacion) de EL CONSULTOR; e) Garantia de Cumplimiento
de Contrato presentada por EL CONSULTOR; f) la nota de adjudicacién; g) Términos de
referencia, y Personal Clave y h) otros documentos suscritos por las partes contratantes
en relacion directa con las obligaciones de este contrato.

20. Orden de Inicio
Esta se emitird una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10)
dias habiles contados a partir de la Notificacidon por parte de la Unidad Ejecutora.

21. Retenciones
El Consultor estara sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos
bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual debera detallar los mismos en la
oferta econdmica. Se hard la retencidon del 12.5% del monto de los honorarios
profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta
la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizard esta retencion.

La A.M.D.C. no contraerd responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

22. Ampliaciéon de Plazo y de las Garantias
Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podra solicitar la ampliacién del
plazo de ejecucion de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacién que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso
presentara solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecucién del contrato, antes
del vencimiento de la ejecucion de la consultoria.- Cuando asi sucediere las Garantias
deberan ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratacion del Estado.- En el
caso de ampliacién en el Plazo de ejecucién y que no corresponda a trabajos adicionales
solicitados por el Contratante, no se reconocera los costos incurridos por EL CONSULTOR.
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23. Otros Trabajos Solicitados
EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

24. Vigilancia de Cumplimiento
La Unidad Ejecutora velard porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este
contrato y los términos de referencia.

25. Responsabilidad Laboral
EL CONSULTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales
que se originen con sus propios trabajadores en la ejecucién de este contrato, en
aplicacion de lo establecido en el Cédigo del Trabajo. - Serd también responsable de los
dafos y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

26. Causas de Rescision del Contrato

Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de una notificacién al
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente
por escrito; b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el
Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;
(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectue por razén de
la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia;
o y e) Si el Contratante, a su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.- EL
CONTRATANTE podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacién de
rescisiéon por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) dias de
anticipacion, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos
(a), (b), (c) y (d) de esta Clausula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha
notificacién deberd emitirse con sesenta (60) dias de antelacién.- 2.- La rescisién del
contrato se efectuara sin mas tramites judicial o administrativo, que la emisidon de un
Acuerdo Municipal por la Corporacién Municipal del Distrito Central.

27. Solucion de Controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucidn, efectos y/o
resolucion del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser
resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucion tendra caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccidon y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.
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28. Medio Ambiente
EL CONSULTOR velara que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con
el propdsito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al
llevar a cabo los trabajos contratados.

29. Otras Obligaciones
EL CONSULTOR, no transferird, pignorard, asignard, transferird o hara otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el
consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dard lugar a la rescisién
del contrato

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Las partes no podrdn alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de
las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables
para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;
c) Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucion, Rebelion, Pirateria, Motines,
Insurreccién o Usurpacidon de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacion, Destruccién,
Obstruccién ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos,
Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza
mayor o caso fortuito.

31. Terminacion del Contrato Por Conveniencia

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicaciéon escrita a EL CONSULTOR,
indicando los motivos de su resolucidn.- Dicha resolucidon se efectuard en la manera y de
acuerdo con la informacién que se dé en dicha comunicacién y no perjudicard ningun
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la
mencionada comunicacién, EL CONSULTOR inmediatamente suspendera el trabajo, en
este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan a la liquidacién final del
contrato, de acuerdo a la informacidn que proporcione la Unidad Ejecutora y EL
CONSULTOR.-
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Seccion VII.
Términos de Referencia

NOMBRE DEL PROYECTO: “SUPERVISION DEL SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y
COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO- TRAMOS DIVERSOS EN LA CALLE LOS
ALCALDES, EN EL BOULEVARD SUYAPA, EN LA CALLE ALAMEDA, EN LA AVENIDA REPUBLICA
DE COSTA RICA.”

Codigo N° 3324

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Antecedentes

El Distrito Central tiene al presente una poblacidon que sobrepasa el milléon de habitantes; se
encuentra localizada a una altura promedio de 900 metros sobre el nivel del mar. La Ciudad de
Tegucigalpa es el centro nacional de las actividades gubernamentales, administrativas,
politicas, académicas, econdmicas y cada afio se expande aceleradamente.

La red vial de la ciudad tiene un Nivel de Servicio Medio, rondando en muchos tramos con la
Capacidad vehicular que equivale a flujo forzado, con el consiguiente perjuicio en altos costos
de operacién vehicular y sustanciales pérdidas de tiempo de los usuarios. La mayor parte de
la red principal colectora esta construida en forma radial, saliendo del Centro hacia las afueras
de la ciudad, misma que presenta problemas de gestién del trafico vehicular, con los
consecuentes congestionamientos. Ademas, el drenaje de las calles es muy malo, teniendo las
vias que actuar como grandes canales abiertos, lo que deriva en que las rodaduras se destruyan
aceleradamente. Para agravar el panorama, la enorme mayoria de las calles capitalinas no
tienen una capa de Base como tal, ya que las carpetas asfalticas y otro tipo de rodaduras
descansan en sub bases de regular calidad o bien directamente sobre sub rasantes naturales
o en el mejor de los casos mejoradas, lo que implica una bajisima capacidad de soporte y la
consecuente tendencia a que las carpetas en especial se fatiguen al poco tiempo de haber sido
colocadas o reparadas.

A la situacion antes descrita se unen otros problemas como el sistema deficiente de drenaje
pluvial, carencia en varios tramos de la red de bordillos y aceras, fuertes pendientes en varios
sectores, inadecuada eliminacién de basura por parte de residentes y peatones, etc.

Es importante destacar que a través de los programas de rehabilitacion que preceden se ha
logrado volver mas eficiente el nivel de servicio de las calzadas, reduciendo considerablemente
el indice de rugosidad, sin embargo, ain queda mucho por hacer considerando el crecimiento
del parque vehicular de la ciudad, ademds de que no se puede limitar la ejecucién de las
actividades Unicamente para vias principales.

La AMDC durante los ultimos afios ha desarrollado varios programas enfocados en la
Rehabilitacion de Calles de la ciudad capital, la nueva administracién municipal quien ha
decidido continuar con estos programas no solo en los correderos viales principales de las
ciudades de Tegucigalpa y Comayagtela, sino que también en tramos estratégicos, como vias
alternas y calles internas de distintas colonias con una localizacién geografica relevante y con
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un alto volumen de tréafico, para que las obras tengan el mayor rédito posible para la AMDCy
los usuarios de las mismas.

El objetivo primordial perseguido con estos trabajos de inversién de rehabilitacién vy
mejoramiento, es el de ejecutar obras de mantenimiento rutinario, como la reparacién de
baches de relativo menor tamafio empleando mezcla asfaltica en caliente, adicién de bases
granulares, reposicidén de tapaderas para pozos de inspeccién existentes, obras de drenaje con
mamposteria y concreto Hidrdulico. Ademas, se realizaran obras para mantenimiento
periddico que incluyen reparacién de baches mayores.

1.2 Antecedentes del problema especifico

Como compromiso de la actual administracién Municipal de preservar el Medio Ambiente se
tiene contemplado el reciclaje del asfalto en mal estado, esto con la finalidad de no contaminar
rios, quebradas y otros ecosistemas con el botado de este desecho asfaltico, sino colocarlo
nuevamente.

En cumplimiento a los planes de desarrollo municipal, la Alcaldia Municipal del Distrito Central
ha decidido ejecutar el proyecto para la conservacién de las inversiones realizadas en la red
vial del municipio del Distrito Central para el presente afio, con el objetivo de mejorar la
infraestructura vial, asi como la implementaciéon de obras cuyo propdsito es mejorar la
eficiencia del sistema vial, reducir los costos de operacion vehicular, reducir el tiempo de viaje
y reducir el numero de accidentes, que como producto del estado de la red vial estan
afectando considerablemente la vida y economia de los capitalinos.

El crecimiento acelerado del parque vehicular, (casi 5% anual) requiere de atencién por parte
de las autoridades municipales, a fin de determinar las necesidades en el corto, mediano y
largo plazo.

Todo ello, sustentado en analisis cualitativo y cuantitativo que permita relacionar los hallazgos
de investigacién, con los mejores disenos, con estructuras de soporte adecuadas, con
rodamientos disefiados de acuerdo a la demanda actual de toda la gama de vehiculos en
circulacion y con duraciones adecuadas (8,10 y 12 afios).

La AMDC ha considerado la Rehabilitacion y Mejoras en ambas ciudades para contratar las
obras necesarias.

1.3 Situacion Actual

Después de la visita de campo realizada a la Calle Los Alcaldes y Bulevar Suyapa, se observé y
considero como una zona de alta circulacidn vehicular; ademas por el mal estado en que se
encuentra la calle y ya que en tiempo de invierno las corrientes superficiales han provocado
su deterioro, ante todos esos problemas sus vecinos solicitan la construccidn del proyecto
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1.4 Objetivos Generales Del Proyecto

Mejorar la fluidez del trafico vehicular en las ciudades de Distrito Central, brindando a los
usuarios confort al transitar por la via.

Mejorar los tiempos de recorrido, ahorro de combustible y mantenimiento de los vehiculos.

Rehabilitar, mejorar, reconstruir y mantener la infraestructura urbana vial

2 DESCRIPCION GENERAL DE LA PROPUESTA

2.1 Descripcion de la propuesta

El proyecto consiste en el Reciclado en caliente in-situ de la carpeta asfaltica existente en un
espesor maximo de 2.54 cm y colocacién simultdnea de carpeta asfaltica en caliente con
asfalto en un espesor de Cinco (5.00) centimetros.

Este trabajo comprende el conjunto de actividades que se realizan en sitio para desmembrar
y disgregar superficialmente una carpeta asfaltica existente en un espesor madximo de 2.54 cm,
con la aplicaciéon de calor y por medios mecdnicos, sin triturar o romper sus agregados;
remezclar el material recuperado con la adicion de una emulsién asfaltica, que lo ayude a
recuperar sus propiedades aglutinantes y pldsticas, sin la adicién de ningln otro material a la
mezcla reciclada, la cual se extiende nuevamente sobre la superficie caliente trabajada,
colocando sobre ella simultdneamente en un solo proceso y con una sola maquina, una carpeta
asfdltica nueva de aporte producida en planta de 5.00cm de espesor, ambas capas se
compactan al mismo tiempo por métodos convencionales, formando entre ambas una sola
nueva capa que sirve como superficie de rodamiento y de desgaste, quedando unida o
fusionada a alta temperatura, haciendo uniones en caliente tanto longitudinal como
perpendicularmente en el sentido de avance. No siendo necesario aplicar un riego de liga entre
ambas capas (reciclada y mezcla asfaltica nueva).

Nota:

Tomando en consideracion el alto trafico vehicular del Distrito Central, el contratista debera
presentar el certificado de calidad de los materiales para la emulsidon y demas materiales
asfalticos y otros para el proyecto.

Como compromiso de la actual administracién Municipal de atender las necesidades en cuanto
al sostenimiento de la red vial primaria y secundaria del Distrito Central, la Direccién de Control
y Seguimiento por medio de la supervisién contratada para el proyecto podrd solicitar
escenarios de priorizacidon para atender otros tramos, dentro de la convergencia de los sitios
indicados en el contrato, bajo esta técnica.
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2.2 Desglose de Actividades
El proyecto consistira en las siguientes actividades

CANTIDADES DE OBRA PARA EL PROYECTO: SUPERVISION DEL SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA
CARPETA EN UN SOLO PASO”
TRAMOS DIVERSOS EN LA CALLE LOS ACALDES, EN EL BOULEVARD SUYAPA, EN LA CALLE ALAMEDA, EN LA
AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA; CODIGO: 3324
CANTIDADES TOTALES ESTIMADAS
No. ACTIVIDAD - -
Unidad |  cantidad |
A CANTIDADES DE OBRA PARA SOSTENIMIENTO
A1 EXCAVACION PARA REPARACION DE DANOS EN SUPERFICIE ASFALTICA EXISTENTE EN o 031710
"~ |ZONAS PUNTUALES =2l
3
A-2 | A\CARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO m*-km 34,756.73
3
A3 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE TRITURADA m 482.73
A4 . bolsa 909.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CEMENTO PARA ESTABILIZACIONES (SACO 42.5KG)
A5 |REPARACION DE DANOS EN SUPERFICIE ASFALTICA EN ZONAS PUNTURALES, ion 888.23
MEDIANTE PERFILADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y REPOSICION DE MEZCLA
ASFALTICA DE NUEVO APORTE
A6 |SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA NUEVA CARPETA (CON ESPESO DE 5.0 ton 12,966.83
CENTIMETROS) SOBRE MATERIAL RECICLADO (NO INCLUYE COLOCACION)
A.7 |RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO(e=2.54 CENTIMETROS) EN SITIO POR MEDIO m? 112,755.00
DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA "EN UN SOLO PASO" CON
ESPESOR DE 5.0 CENTRIMETROS (NO INCLUYE SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA)
A.8 |NIVELACION DE TAPADERAS DE POZOS DE INSPECCION (INCLUYE TAPADERA DE Unidad 100.00
POLIETILENO)
A9 |SENALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLASTICA BLANCO/AMARILLO, m 39,758.46
ANCHO 15 CENTRIMETROS
A.10 i ) Unidad 64.00
FLECHA CON PINTURA TERMOPLASTICA EN UNA DIRECCION
All i Unidad 32.00
FLECHA CON PINTURA TERMOPLASTICA EN DOS DIRECCIONES
A12 | MINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS Unidad 4,772.00

3 REQUISITOS DE EJECUCION

3.1 Tiempo Estimado de Ejecucidn y Supervision:
» El tiempo estipulado para la ejecucion de este proyecto serd de doscientos
setenta (270) dias calendario.
» El tiempo estipulado para la supervisidon de este proyecto sera de trescientos
(300) dias calendario.
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3.2 Descripcion de la ubicacion:

3.2.1 Descripcion del sitio: El proyecto esta ubicado en:

Calle Los Alcaldes: desde la interseccidon con el bulevar Toncontin
hasta la Residencial Portal del Bosque.

Bulevar Suyapa: desde el Estadio Nacional Chelato Ucles hasta el
distribuidor a desnivel con el bulevar Resistencia Popular.

3.2.2 Croquis de ubicacion

Ubicacion a Nivel Nacional

BELICE

GUATEMALA

EL SALVADOR
NICARAGUA

Ubicacion a Nivel Departamental
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Calle Los Alcaldes

Escribe una descripcion para tu mapa.

Calle Los Alcaldes, CH

Calle Los Alcaldes, MA

Campo de Parada Marte

City Mall

Universidad Catdlica de Honduras

opub ki

Calle Los Alcaldes: desde la interseccion con el bulevar Toncontin hasta la Residencial Portal
del Bosque.
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Bulevar Suyapa ; e e T o ¢ SRR Leyenda

2737-col. nueva suyapa
Av. Juan Manuel Galvez
Bivd Suyapa, CH

Bivd Suyapa, MA
Elemento 1

Futeca

Hospital

Mall

Universidad

Escribe una descripcion para tu mapa.

I:')
e
&
Q
Q
@
Q
Q

Bulevar Suyapa: desde el Estadio Nacional Chelato Ucles hasta el distribuidor a desnivel con
el bulevar Resistencia Popular.

3.3 Presupuesto (Conforme al formulario No. 5)
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4 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO (el propuesto por el
consultor)
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5. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

El alcance del trabajo que el supervisor ejecutara debera ser compatible con las mejores
practicas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluira, pero
no se limitara a lo siguiente:

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Las actividades preliminares a ser realizadas por el supervisor, se refieren a todos los procesos
previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a
recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programacion de la obra, revisién de
todos los documentos adjuntos en la licitacidn del proyecto, etc.; estas actividades deberan ser
descritas en detalle por el supervisor, para lo cual, previo al inicio de los trabajos, el supervisor
se obliga a hacer una evaluacién completa del proyecto, con el propdsito de verificar las
cantidades de obra preliminares que sirvieron de base para licitar el mismo y determinar a la
vez si son adecuadas y suficientes. En los casos que se encuentren errores, el supervisor deberd
proponer o realizar las correcciones, tanto de las cantidades de obras, como de los disefios
arriba mencionados que encuentren fallas o deficiencias.

Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluacién sea realizada bajo los
mejores estandares y con los resultados deseados por la AMDC.

Al efectuar la evaluacién requerida, estard obligado a presentar un informe preliminar del
estado del proyecto a mas tardar quince (15) dias calendario después de haber recibido la
orden de inicio.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA

El supervisor sera responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para lo cual
deberd efectuar una supervisién continua y completa de todo el trabajo realizado por el
contratista. Es de especial importancia, que debe considerarse que este proyecto tiene
multiples actividades, control de los gastos y de la supervision de las obras.

Por lo anterior, la firma supervisora deberd ejecutar, pero no limitarse, a las actividades
siguientes:

Garantizar el adecuado control y seguimiento de los aspectos ambientales y sociales de los
trabajos en los sitios donde se ejecutardn los trabajos.

Suministrar una inspeccidon permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por el
contratista. Alertard al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y dard las posibles
correcciones de este y formulara las recomendaciones para no incurrir en futuros errores
similares.
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10.

11.

Tendrd la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos,
ademas debera contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo de
obras.

Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las pruebas
y ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material que no
cumpla con las especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones y pruebas.
Realizara pruebas de control a los materiales que se colocaran. De esta manera se tendrd
conocimiento del origen de cualquier falla durante todo el proceso de construccidn. A este
respecto el supervisor debera llevar un registro de todas las pruebas realizadas y conservar
copias del resultado de las mismas. El supervisor deberd disponer de su propio equipo y medios
de laboratorio, distintos del contratista.

El supervisor deberd llevar un seguimiento del contrato de construccidon y demas documentos
contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del contratista.

Se debe realizar una evaluacién periddica de las especificaciones técnicas que debe cumplir el
contratista. Proporcionar al contratante cualquier recomendacién en cuanto a la modificacidon
de las mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para realizar las
correcciones que fuesen necesarias durante la ejecucion del proyecto.

El supervisor debera evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto del
contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la sustitucidon
de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada.

El supervisor deberd exigir a los contratistas de cada proyecto un libro de bitdcora aprobado
por el reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

Verificara diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el proyecto
y de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la maquina o el operador
de la misma. Debera comunicar al cliente, de darse el caso que el constructor no mantenga un
buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna culminacion de las obras, y ademas
deberd hacer las recomendaciones necesarias para corregir esta situacion.

Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: revisara las cantidades de
obra del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el monto
de inversion previsto para el total del proyecto.

El supervisor debera dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por Administracion
Delegada, debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos realizados mediante
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

esta modalidad de pago, utilizando los formatos preparados para tal fin. Tal informacién
debera ser presentada mensualmente en el correspondiente informe.

Revisidn y aprobacidn de estimaciones incluyendo el calculo del escalamiento de costos, para
lo cual debera calcular todas las cantidades de obra para efectuar los pagos, mismos que seran
aprobados por el contratante. Efectuar minuciosos examenes periddicos de las cantidades de
obra restantes, a fin actualizar las estimaciones que afectan el trabajo faltante.

El supervisor verificara que el contratista coloque a su costo un rétulo informativo, segln los
formatos proporcionados por el contratante y en el lugar que este indique.

Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: el supervisor velara que el contratista
mantenga por su cuenta sefales permanentes tanto de dia como de noche para indicar
cualquier peligro o dificultad al transito peatonal o vehicular. Estas sefales seran aprobadas
por el contratante y deberan tener las dimensiones preestablecidas.

Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de informacién requeridas por la
Municipalidad.

Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles reclamos de
parte del contratista, para prérrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicional y otros
similares.

Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo,
para posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecucion de la obra.

Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal
involucrado en la construccién del proyecto.

Llevar un album fotografico del historial constructivo del proyecto.

Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construccién de
cada elemento del proyecto vaya completandose, con recomendaciones sobre los aspectos
referentes a considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas recomendaciones
se incluiran en el informe final.

Hacer la inspeccidén final del proyecto o de cada seccién del mismo, certificar en cuanto a su
terminacion y hacer las recomendaciones para la aceptacion preliminar del trabajo terminado,
en el caso que fuera necesaria la recepcion parcial del proyecto.
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22.

23.

24,

25.

26.

Calcular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista.

Supervisién de la metodologia de trabajo propuesta por el contratista para la realizacién de
todas las tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora de la ejecucion de los
procesos.

Debera revisar y hacer cumplir al contratista con todas las medidas socio ambientales
establecidas en la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del documento base de
la licitacidn referente a esta actividad.

Elaboraciéon de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones propuestos.

Elaboracién de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el supervisor
preparara el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este
contrato para someterlo a la consideracién y aprobaciéon del contratante. Este informe
reflejara todas las operaciones de ingenieria, redisefio y construccion, también incluird una
recapitulacién de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos, de acuerdo con
los términos del contrato, manual de operaciones y los planos finales de lo construido, el juego
de plano deberd coincidir como minimo al juego de planos originales, sin menos cabo de
agregar otros planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean necesarios y para
entregar la informacién relacionadas a la ENEE, Hondutel y SANAA/UMAPS.

V. CONDICIONES ESPECIALES:

Responsabilidad del supervisor:

El supervisor ademas ejecutara sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del
proyecto y mantendra relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas y sub-
contratistas que ejecuten trabajos en las diversas areas del proyecto.

Es ademas convenido que el supervisor, en la prestacidén de los servicios motivo del contrato,
actuard de acuerdo al mejor interés de la Alcaldia Municipal del Distrito Central durante el
trabajo de construccion y su comportamiento serd guiado por normas generalmente
aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del supervisor que afecte los intereses de
la Municipalidad podra ser sancionado con multas equivalentes al costo que se incurra por
dicha afectacion y de acuerdo al tipo de error la Municipalidad podra rescindir el contrato
como lo especifica los Criterios Generales del Contrato.

El supervisor no podrd emplear servicios de profesionales y técnicos que estén trabajando en
oficinas publicas o entidades auténomas.

Se conviene que el supervisor no asignard, pignorara, transferird, sub-contratara, cedera sus
derechos a recibir pagos, ni efectuard transacciones sobre el contrato o cualquier parte del
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mismo, asi como derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del contrato, a
menos que tenga el consentimiento por escrito de la Municipalidad, no pudiendo ser en todo
caso la suma de todos los sub-contratos mayor de treinta por ciento (30%) del contrato
principal.

El supervisor no podra retener por mas de diez (10) dias calendario la documentacion
referente al pago de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores costos
reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda) y debera dar
estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y serd responsable ante el mismo
contratista por el monto de los valores reclamados en ese concepto si por su culpa, negligencia
u otras causas a ellos imputables, la Municipalidad no toma en consideracién la solicitud del
contratista.

El supervisor deberd revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras del contratista,
dentro de un plazo maximo de diez (10) dias calendario contados a partir de la fecha de su
presentacion, sino lo hiciera asi dentro del mismo plazo, debera informar por escrito a la
AMDC, dando las razones de su actitud y dejando constancia de la fecha en que procederd a
firmar dicho documento de pago o exponiendo los requisitos que el contratista debe cumplir
previamente para proceder con el tramite sefialado.

El supervisor tendra la responsabilidad de la supervisién de todo el trabajo en conexién con
éste proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos del mismo,
previamente aprobados por la Municipalidad. En cualquier otro caso no cubierto por los
documentos aprobados, el supervisor se adherira a las normas de ingenieria generalmente
aceptadas utilizadas en proyectos similares.

El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien lempiras (L.
100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasaran a ser propiedad de la Municipalidad a la
terminacidon del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar
fisicamente cualquier seccién del proyecto. En caso que estos bienes no se devuelvan a la
Municipalidad, estos serdn pagados por el supervisor al valor del costo, tomando en cuenta la
depreciacién que para tal efecto tienen establecidos los reglamentos del Ministerio de
Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00, no estardn sujetos a devolucion.

Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se estan ejecutando de
acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el supervisor se compromete a
convocar a reuniones de trabajo al menos una vez al mes o como fuere necesario o bien,
cuando la Municipalidad lo ordene. A dichas reuniones asistiran el coordinador del proyecto,
los representantes que la Municipalidad designe; el supervisor mismo y por parte del
contratista sus representantes respectivos. Durante estas reuniones el supervisor presentara
a la AMDC una evaluacidn descriptiva y grafica del avance de los trabajos y su relacién con el
programa de trabajo aprobado. Se discutirdan, ademas, problemas que se hayan presentado en
la realizacién de los trabajos y si ellos hubieron causado alguna demora, solicitara al contratista
el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisién y en su caso aprobacién.
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10.

El supervisor a su vez hard una exposicion de la forma como se realizaran los trabajos
inmediatos y sometera a consideracion de la AMDC decisiones técnicas y administrativas de
importancia relevante para el buen éxito y finalizacion del proyecto en el tiempo programado.

El supervisor apoyara con logistica, vehiculos y otros a la AMDC para realizar inspecciones
conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las dreas que requieran

disefios.

Informacidn vy Servicios:

La Alcaldia Municipal del Distrito Central y el coordinador del proyecto por medio de la
Direccién de Control y Seguimiento proveeran al supervisor de toda la asistencia que sea
necesaria para obtener la informacién existente relacionada con el proyecto, incluyendo
informes, fotografias aéreas, evaluaciones, inventarios viales y cualquier otra documentacion
gue pueda estar disponible y asistiran a los supervisores en obtener tal informacion de otras
dependencias de la alcaldia.

Ademas, la Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a entregar al supervisor,
toda la informacion técnica de que dispusiese y sea apropiada y util para la ejecucion del
proyecto, toda la informacién obtenida debera devolverse a la Alcaldia Municipal del Distrito
Central una vez finalizado el proyecto.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida diligencia, la
revision, aprobacion, aceptacién y autorizacion de todas las solicitudes de pago sometidos por
el supervisor de conformidad con el modo de pago que se establezca en el contrato.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento,
nombrara un ingeniero coordinador, que sera el enlace entre esa dependencia y el supervisor
por intermedio del cual se canalizaran las relaciones entre ambas partes, en lo relacionado con
el proyecto en general.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento,
supervisara el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto de proteger los
intereses de la Alcaldia Municipal del Distrito Central. Con tal propdsito, el representante de
la Alcaldia Municipal del Distrito Central llevara a cabo, entre otras, las siguientes tareas:

Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este contrato,
para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.

Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas
practicas de ingenieria.

Informes Otra Documentacion:

El supervisor debera presentar a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de Ia
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Direccién de Control y Seguimiento en original y dos copias, los siguientes informes:
1. INFORME PRELIMINAR

El supervisor presentara un informe preliminar dentro de los quince (15) dias calendario
posteriores a partir de la fecha de emision de la orden de inicio extendida por la Alcaldia
Municipal del Distrito Central.

Este informe deberd contener todo lo establecido en las actividades de evaluacidon arriba
indicado.

2. INFORMES DE AVANCE

El supervisor debera presentar mensualmente, a mas tardar dentro de los primeros cinco (5)
dias habiles, posteriores al periodo reportado, informes mensuales de avance con detalle
apropiado de las actividades realizadas tanto por el supervisor como por cada uno de los
contratistas, durante el periodo reportado y acumulado, estudios realizados y resultados
obtenidos de la evaluacién técnica y ambiental cumplimiento del plan inicial de trabajo,
observaciones, comentarios y recomendaciones.

3. INFORMES ESPECIALES

El supervisor preparara los informes que le sean requeridos por la Alcaldia Municipal del
Distrito Central y los debera presentar en el tiempo que se establezca.

4. INFORME FINAL

El supervisor preparara un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los
términos de este contrato para someterlo a la consideracién y aprobacién de la Alcaldia
Municipal del Distrito Central. El informe debera reflejar en detalle cada una de las actividades
de obra ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones pertinentes relacionadas con los
aspectos técnicos y financieros.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Unidad o Direccién correspondiente, le
indicara al supervisor cual es la informacion minima que deberad incluir en cada informe.

El supervisor debera presentar el informe final a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a
través de la Unidad o Direccién Correspondiente, un original y dos copias y en CD a los quince

(15) dias de haber finalizados los trabajos.

Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD.
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VI. FORMA DE PAGO

Los pagos serdan mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo informe
aprobado por la unidad respectiva de la A.M.D.C.

Al consultor se realizaran los siguientes pagos:
Forma de Pago:

Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.
e Primer pago: Diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobacién
del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.
e Pagos Periddicos: Ocho pagos correspondientes al Diez por ciento (10%) del valor del
contrato contra entrega y aprobacién de Informes de Avance.
e Pago Final: Diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobacion del
Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deduccidn
por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a
cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia adicional
de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este ultimo al obtener el finiquito.

.  PERSONAL TECNICO CLAVE MiNIMO:

Gerente de Proyecto, tiempo parcial

Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo completo
Ingeniero Asistente, Ingeniero Civil, tiempo completo
Ingeniero en Seguridad Vial, Ingeniero Civil, tiempo parcial
Especialista en Pavimentos, tiempo parcial

Ingeniero en Costos y Presupuestos, tiempo parcial

ouhkwnNeE
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2. CRITERIOS DE EVALUACION

De acuerdo al Articulo 61 de la Ley de Contratacion del Estado el procedimiento de
Evaluacién se hard de la siguiente manera:

e Elresultado de la evaluacidn de las propuestas técnicas, con consideracién o no de costos,
segln dispongan los citados términos de referencia, decidirad el orden de mérito de las
mismas; el resultado de esta evaluacidon debera ser comunicado a los participantes en el
plazo que al efecto se disponga.

e El proponente mejor calificado sera invitado a negociar el contrato. Si no hubiera acuerdo
se invitard a negociar al segundo mejor calificado y asi sucesivamente, hasta obtener un
resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si hubiera
mérito para ello.

e La calificacion minima para aprobar la evaluacion técnica es de 75 %

Las ofertas deberan ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores
considerados obligatorios que se indican a continuacién:
Lista de documentos requeridos que debera presentar el oferente:

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO
CUMPLE

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representacion
debidamente inscrito en el Registro Mercantil
correspondiente que acredite su capacidad para la
participacidn de esta clase de actos y para la
suscripcién de los documentos que los mismos se
deriven.

2 Declaracién Jurada autenticada por Notario Publico
tanto del Representante Legal como de la Firma
Supervisora de no estar comprendido en ninguna de
las inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16
de la Ley de Contratacion del Estado.

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura
Publica de Constitucién Social de la Empresa y sus
reformas si las hubiere debidamente inscrita en el
Registro Mercantil correspondiente

No. | CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB- PUNTAIJE
PUNTAIJE MAXIMO

I I. Experiencia Especifica de la Firma Supervisora 20

1.1 Haber prestado servicios de supervisién en proyectos

de pavimentacién con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
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y/o bacheos, y que la sumatoria de los contratos sea
igual o mayor a L. 5,000,000.00.

Servicios de supervisidon en tres (3) o mas proyectos de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos y que al menos uno (1) sea en area
urbana.

20

b)

Servicios de supervision en dos (2) proyectos de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos y que al menos uno (1) sea en area
urbana.

10

Servicios de supervision en un (1) proyecto de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos y que sea en area urbana.

Servicios de supervisiéon en ningln proyecto de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos y que sea en area urbana.

Il. Légica de la Metodologia y plan de trabajo

.1

1.1 Enfoque técnico y metodologia

a)

Detalle completo: La propuesta metodoldgica presenta
y desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas
que empleara en la supervision y demuestra un
entendimiento sélido y comprehensivo que especifica
el alcance de la supervision, define por cada objetivo
especifico los productos y resultados a cumplir, asi
como la metodologia de supervisidon con su respectivo
indicador de comprobacion.

20

b)

Detalle incompleto: En la metodologia presentada se
enlistan las etapas, las actividades, las tareas
requeridas, se dice cudles técnicas se emplearan, indica
los productos a obtener y los responsables.

10

Poco detalle: La metodologia presentada Unicamente
enlista las etapas, las actividades, las tareas requeridas,
pero no explica claramente la forma en que se
realizaran, los métodos y técnicas por emplear y no
incluye responsables, requerimientos y objetivos, no
presenta propuestas o comentarios para el mejor
cumplimiento de los objetivos del proyecto.

d)

Detalle insuficiente: La metodologia presentada esta
incompleta, no esta ajustada a los requerimientos del
proyecto, es presentada con desorden o con
inconsistencias, y en particular no concuerda con el
cronograma de trabajo.

30
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1.2

1.2 Plan de trabajo

a)

Plan de trabajo y Cronograma de actividades
completo: Plan de trabajo que define el rol y las
responsabilidades de cada miembro del equipo técnico
y define claramente la secuencia de ejecucion de las
diferentes etapas de la supervision y factores criticos
de cada actividad. Presenta un cronograma de
actividades calendarizado en Project MS, detallando
sus respectivos responsables, recursos y productos
entregables definiendo una ruta critica y holgura de
tiempos.

10

b)

Plan de trabajo y Cronograma de actividades
incompleto: Plan de trabajo que no define el rol y las
responsabilidades de cada miembro del equipo técnico
y secuencia de ejecucion de las etapas de la
supervision no tiene orden légico ni determina los
factores criticos. Presenta un cronograma de
actividades calendarizado en Excel sin detallar los
responsables, recursos y productos entregables y no
define una ruta critica y holgura de tiempos.

c)

Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco
detalle: Se presentan Unicamente etapas, actividades
y/o tareas, asi como recursos en forma global, sin que
estén asignados en forma explicita a cada una de las
etapas, actividades y/o tareas, y sin establecer una
secuencia légica de la ejecucidn de las actividades.

d)

Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan
de trabajo sin detalle de responsabilidades en las
actividades programadas y no presenta un cronograma
de actividades para la supervision.

Calificacion del Personal Profesional Clave:

50

.1

Gerente de Proyecto

10

Educacidn: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).
Presentar la constancia original de Solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura
(Presentar copia del titulo de Ingeniero Civil ambos
lados donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)
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Si tiene mas de quince (15) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencién del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

b)

Si tiene mas diez (10) a quince (15) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencién del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil.

2.5

Si tiene menos de 10 afos de ejercicio profesional a
partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares de Supervision de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos.

Ha participado en tres (3) o mas Supervisiones de
proyectos de pavimentacion con concreto Hidraulico
y/o Asfaltico y/o bacheos y que al menos uno (1) sea
en area urbana.

b)

Ha participado en al menos una (1) o dos (2)
Supervisiones de proyectos de pavimentacién con
concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o bacheos y que al
menos uno (1) sea en area urbana.

2.5

No ha participado en la Supervisién de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos.

.2

Ingeniero Residente

12

Educacidn: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).
Presentar la constancia original de Solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura
(Presentar copia del titulo de Ingeniero Civil ambos
lados donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)

Si tiene mas de catorce (14) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencién del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil.

b)

Si tiene de nueve (9) a catorce (14) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencién del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

c)

Si tiene de cinco (5) a nueve (9) afios de ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil
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d)

Menos de cinco (5) afios de ejercicio profesional a
partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares de Supervision de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos.

a)

Ha participado en tres (3) o mds Supervisiones de
proyectos de pavimentacién con concreto Hidraulico
y/o Asfaltico y/o bacheos y que al menos uno (1) sea
en drea urbana.

b)

Ha participado en dos (2) Supervisiones de proyectos
de pavimentacién con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos y que al menos uno (1) sea en area
urbana.

Ha participado en una (1) Supervisién de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos y que sea en area urbana.

d)

No ha participado en la Supervisién de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos.

.3

Ingeniero Asistente

10

Educacidn: Ingeniero Civil solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la
constancia original de Solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura
(Presentar copia del titulo de Ingeniero Civil ambos
lados donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)

a)

Si tiene mas de Cuatro (4) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencién del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

b)

Si tiene entre dos (2) hasta cuatro (4) anos en el
ejercicio profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

2.5

Si tiene menos de dos (2) anos de ejercicio profesional
a partir de la obtencién del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en la Supervision de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos
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Ha participado en dos (2) o mas Supervisiones de
proyectos de pavimentacion con concreto Hidraulico
y/o Asfaltico y/o bacheos

b)

Ha participado en al menos una (1) Supervisién de
proyectos de pavimentacion con concreto Hidraulico
y/o Asfaltico y/o bacheos

2.5

Si no ha participado en proyectos de pavimentacion
con concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o bacheos

.4

Ingeniero en Seguridad Vial

6

Educacion:
¢ Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). Presentar la constancia original de
solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General:

Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional
en proyectos de infraestructura (Presentar copia del
titulo de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes).

Si tiene mas de diez (10) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

b)

Si tiene entre cinco (5) a diez (10) afos en el ejercicio
profesional a partir de la obtencién del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

1.5

Menos de cinco (5) afios de ejercicio profesional a
partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en la Supervision de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos.

Ha participado en dos (2) o mas Supervisiones de
proyectos de pavimentacion con concreto Hidraulico
y/o Asfaltico y/o bacheos y que al menos uno (1) sea
en area urbana.

b)

Ha participado en una (1) Supervisién de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos y que sea en area urbana.

1.5

No ha participado en la Supervisién de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos.
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.5

Ingeniero Especialista en Pavimentos

6

Educacidn: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).
Presentar la constancia original de Solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura
(Presentar copia del titulo de Ingeniero Civil en ambos
lados donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)

a)

Si tiene mas de doce (12) aios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencién del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

b)

Si tiene entre siete (7) a doce (12) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencién del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

Si tiene entre cuatro (4) a siete (7) afios de ejercicio
profesional a partir de la obtencién del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

d)

Menos de cuatro (4) aiios de ejercicio profesional a
partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en la Supervision de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos

a)

Ha participado en tres (3) o mds Supervisiones de
proyectos de pavimentacion con concreto Hidrdulico
y/o Asfaltico y/o bacheos

b)

Ha participado en dos (2) Supervisiones de proyectos
de pavimentacidn con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos

Ha participado en una (1) Supervisién de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos.

d)

No ha participado en Supervisién de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos

1.6

Ingeniero en Costos y Presupuestos

6

Educaciodn: Civil Colegiado y Solvente con el Colegio
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la
constancia original de solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura
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(Presentar copia del titulo de Ingeniero Civil ambos
lados donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)

a) Si tiene mas de ocho (8) afios en el ejercicio profesional 3
a partir de la obtencién del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

b) Si tiene entre cinco (5) a ocho (8) afios en el ejercicio 1.5

profesional a partir de la obtencién del Titulo
Profesional de Ingeniero Civil

c) Menos de cinco (5) afios de ejercicio profesional a 0
partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil
Experiencia Especifica: haber participado en 3

posiciones similares en la Supervision de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos.

a) Ha participado en dos (2) o mas Supervisiones de 3
proyectos de pavimentacion con concreto Hidraulico
y/o Asfaltico y/o bacheos y que al menos uno (1) sea
en area urbana.

b) Ha participado en un (1) Supervision de proyectos de 1.5
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos y que sea en area urbana.

c) No ha participado en Supervisiéon de proyectos de 0
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico
y/o bacheos.

La calificacion minima para aprobar la evaluacion 100
técnica es de 75 PUNTOS

El proyecto objeto de este concurso sera adjudicado Unicamente al oferente que redna todos
los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluacion descritos en esta seccion.

Para cada uno de estos factores se establecera en forma detallada el puntaje que se otorgara
a cada oferente. Si no se alcanza el puntaje minimo, ello serd causal de descalificacidn.

Se debera obtener el puntaje minimo de 75 en la evaluacion técnica, en la forma arriba
establecida y que cumpla con los demas requisitos.

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el parrafo
inmediato superior, se seguira el procedimiento establecido en los pliegos del concurso.

En el caso que exista empate en la puntuacion obtenida entre dos o mas oferentes, se dara
prioridad o se adjudicara al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen contratos
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con la AMDOG, se priorizara al oferente que la suma de los montos de los contratos sea menor,
siempre y cuando su clasificacidén lo permita, caso contrario se le dara al que cumpla con la
clasificacion.

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, debera presentar la
Constancia vigente, emitida por la Procuraduria General de la Republica, de no tener cuentas
pendientes con el Estado, asi como la solvencia emitida por el Sistema de Administracién de
Renta (SAR) anteriormente conocida como la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI).

CRITERIOS ADICIONALES DE EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

Los Oferentes deberan estar precalificados por el Contratante en el proceso de Precalificaciéon
y Actualizacién de Compaiiias Consultoras No. PR-ECS-03-AMDC-2022 en:

Categoria lll: “OBRAS VIALES” y clasificados por el monto para ser contratados en: “A”.
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. FOTOGRAFIAS

No.1 | Actividad: Inicio de la Calle Los Alcaldes a la altura del monumento a la
Madre

Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO |11/04/2023

DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN
SOLO PASO”

No.2 | Actividad: Inicio de la Calle Los Alcaldes a la altura del monumento a la
Madre

Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO |11/04/2023

DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN
SOLO PASO”
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No.3 | Actividad: Calle Los Alcaldes a la Altura del City Mall

Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO |11/04/2023

DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN
SOLO PASO”

No.4 | Actividad: Calle Los Alcaldes a la altura de Talles Las Torres

Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO |11/04/2023

DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN
SOLO PASO”
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No.5 | Actividad: Calle Los Alcaldes a la altura de Supermercados La Colonia

Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO |11/04/2023

DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN
SOLO PASO”

No.6 | Actividad: Calle Los Alcaldes a la altura de Supermercados La Colonia

Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO |11/04/2023

DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN
SOLO PASO”
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No.7 | Actividad: Calle Los Alcaldes a la altura de la intersecciéon con la 15 de
septiembre

Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO |11/04/2023

DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN
SOLO PASO”

I
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No.8 | Actividad: Calle Los Alcaldes a la altura de Las Torres

Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO |11/04/2023

DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN
SOLO PASO”
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No.9 | Actividad: Calle Los Alcaldes a la altura de Granitos y Terrazos

Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:

RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO |11/04/2023

DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN
SOLO PASO”

No.10| Actividad: Fin de la Mezcla Asfaltica a la altura de Portal del Bosque

Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR 11/04/2023
MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA
CARPETA EN UN SOLO PASO”
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No.11 | Actividad: Bulevar Suyapa a la altura del estadio Nacional Chetalo Ucles

Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR 11/04/2023
MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA
CARPETA EN UN SOLO PASO”

No.12 | Actividad: Bulevar Suyapa a la altura de la salida del barrio Morazan

Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR 11/04/2023
MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA
CARPETA EN UN SOLO PASO”
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No.13 | Actividad: Bulevar Suyapa a la altura de Urla

Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR 11/04/2023

MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA
CARPETA EN UN SOLO PASO”

No.14 | Actividad: Bulevar Suyapa a la altura del Hospital Escuela

Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR 11/04/2023
MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA
CARPETA EN UN SOLO PASO”
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No.15 | Actividad: Bulevar Suyapa a la altura de Mandofer

Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR 11/04/2023
MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA
CARPETA EN UN SOLO PASQO”
No.16 | Actividad: Bulevar Suyapa frente al portén del Hospital Escuela
Universitario
Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR 11/04/2023

MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA
CARPETA EN UN SOLO PASO”
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No.17 | Actividad: Bulevar Suyapa a la altura de los trébol de interseccién con el
bulevar Resistencia Popular

Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR 11/04/2023

MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA
CARPETA EN UN SOLO PASO”

No.18 | Actividad: Bulevar Suyapa a la altura de la UNAH

Proyecto: “SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL Fecha:
RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN SITIO POR 11/04/2023
MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA
CARPETA EN UN SOLO PASO”
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Seccion VIII

CRITERIOS DE EVALUACION

De acuerdo al Articulo 61 de la Ley de Contratacion del Estado el procedimiento de Evaluacion se hara
de la siguiente manera:

e El resultado de la evaluacion de las propuestas técnicas, con consideracion o no de costos, segun
dispongan los citados términos de referencia, decidira el orden de mérito de las mismas; el resultado
de esta evaluacion debera ser comunicado a los participantes en el plazo que al efecto se disponga.

e Elproponente mejor calificado serd invitado a negociar el contrato. Si no hubiera acuerdo se invitara
a negociar al segundo mejor calificado y asi sucesivamente, hasta obtener un resultado satisfactorio,
sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si hubiera mérito para ello.

e La calificacién minima para aprobar la evaluacién técnica es de 75 %

Las ofertas deberan ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores considerados
obligatorios que se indican a continuacion:
Lista de documentos requeridos que deberd presentar el oferente:

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO CUMPLE

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representaciéon
debidamente inscrito en el Registro Mercantil
correspondiente que acredite su capacidad para la
participacion de esta clase de actos y para la suscripcion de
los documentos que los mismos se deriven.

2 Declaracion Jurada autenticada por Notario Publico tanto
del Representante Legal como de la Firma Supervisora de no
estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se
refieren los articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del
Estado.

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Publica
de Constitucién Social de la Empresa y sus reformas si las
hubiere debidamente inscrita en el Registro Mercantil
correspondiente

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB- PUNTAJE
PUNTAJE MAXIMO

| |. Experiencia Especifica de la Firma Supervisora 20

[.1 Haber prestado servicios de supervision en proyectos de

pavimentacion con concreto Hidrdulico y/o Asfaltico y/o
bacheos, y que la sumatoria de los contratos sea igual o
mayor a L. 5,000,000.00.
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a) Servicios de supervisién en tres (3) o mas proyectos de | 20
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asféltico y/o
bacheos y que al menos uno (1) sea en area urbana.

b) Servicios de supervision en dos (2) proyectos de | 10
pavimentacion con concreto Hidrdulico y/o Asfaltico y/o
bacheos y que al menos uno (1) sea en area urbana.

C) Servicios de supervision en un (1) proyecto de |5
pavimentacion con concreto Hidrdulico y/o Asféltico y/o
bacheos y que sea en drea urbana.

d) Servicios de supervision en ningun proyecto de |0
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o
bacheos y que sea en drea urbana.

I Il. Légica de la Metodologia y plan de trabajo 30

.1 [I.1 Enfoque técnico y metodologia

a) Detalle completo: La propuesta metodoldgica presenta y | 20
desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que
empleard en la supervision y demuestra un entendimiento
solido y comprehensivo que especifica el alcance de la
supervision, define por cada objetivo especifico los
productos y resultados a cumplir, asi como la metodologia
de supervision con su respectivo indicador de
comprobacion.

b) Detalle incompleto: En la metodologia presentada se | 10
enlistan las etapas, las actividades, las tareas requeridas, se
dice cuales técnicas se emplearan, indica los productos a
obtenery los responsables.

C) Poco detalle: La metodologia presentada Unicamente enlista | 5
las etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero no
explica claramente la forma en que se realizaran, los
meétodos y técnicas por emplear y no incluye responsables,
requerimientos y objetivos, no presenta propuestas o
comentarios para el mejor cumplimiento de los objetivos del
proyecto.

d) Detalle insuficiente: La metodologia presentada estd | O
incompleta, no estd ajustada a los requerimientos del
proyecto, es presentada con desorden o con
inconsistencias, y en particular no concuerda con el
cronograma de trabajo.

1.2 [1.2 Plan de trabajo

a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan | 10

de trabajo que define el rol y las responsabilidades de cada
miembro del equipo técnico y define claramente la
secuencia de ejecucién de las diferentes etapas de la
supervision y factores criticos de cada actividad. Presenta un
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cronograma de actividades calendarizado en Project MS,
detallando sus respectivos responsables, recursos vy
productos entregables definiendo una ruta critica y holgura
de tiempos.

Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto:
Plan de trabajo que no define el rol y las responsabilidades
de cada miembro del equipo técnico y secuencia de
gjecucion de las etapas de la supervisién no tiene orden
l6gico ni determina los factores criticos. Presenta un
cronograma de actividades calendarizado en Excel sin
detallar los responsables, recursos y productos entregables
y no define una ruta critica y holgura de tiempos.

Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco
detalle: Se presentan Unicamente etapas, actividades y/o
tareas, asi como recursos en forma global, sin que estén
asignados en forma explicita a cada una de las etapas,
actividades y/o tareas, y sin establecer una secuencia ldgica
de la ejecucién de las actividades.

Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de
trabajo sin detalle de responsabilidades en las actividades
programadas y no presenta un cronograma de actividades
para la supervision.

Calificacion del Personal Profesional Clave:

50

.1

Gerente de Proyecto

10

Educacion: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar
la constancia original de Solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el
gjercicio profesional en proyectos de infraestructura
(Presentar copia del titulo de Ingeniero Civil ambos lados
donde se puedan verificar los sellos correspondientes)

Sitiene mds de quince (15) aflos en el ejercicio profesional a
partir de la obtencién del Titulo Profesional de Ingeniero
Civil

Si tiene mas diez (10) a quince (15) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil.

2.5

Si tiene menos de 10 afios de ejercicio profesional a partir
de la obtencion del Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en posiciones
similares de Supervision de proyectos de pavimentacidn con
concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o bacheos.

Ha participado en tres (3) o mds Supervisiones de proyectos
de pavimentacién con concreto Hidraulico y/o Asféltico y/o
bacheos y que al menos uno (1) sea en area urbana.
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Ha participado en al menos una (1) o dos (2) Supervisiones
de proyectos de pavimentacion con concreto Hidraulico y/o
Asféltico y/o bacheos y que al menos uno (1) sea en area
urbana.

2.5

c)

No ha participado en la Supervision de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidrdulico y/o Asféltico y/o
bacheos.

.2

Ingeniero Residente

12

Educacion: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar
la constancia original de Solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura
(Presentar copia del titulo de Ingeniero Civil ambos lados
donde se puedan verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mas de catorce (14) afios en el ejercicio profesional
a partir de la obtencién del Titulo Profesional de Ingeniero
Civil.

Si tiene de nueve (9) a catorce (14) aflos en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

Sitiene de cinco (5) a nueve (9) afios de ejercicio profesional
a partir de la obtencién del Titulo Profesional de Ingeniero
Civil

Menos de cinco (5) afios de ejercicio profesional a partir de
la obtencién del Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en posiciones
similares de Supervisidn de proyectos de pavimentacién con
concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o bacheos.

Ha participado en tres (3) o mas Supervisiones de proyectos
de pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o
bacheos y que al menos uno (1) sea en area urbana.

Ha participado en dos (2) Supervisiones de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidrdulico y/o Asfaltico y/o
bacheos y que al menos uno (1) sea en area urbana.

Ha participado en una (1) Supervision de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidrdulico y/o Asfaltico y/o
bacheos y que sea en area urbana.

No ha participado en la Supervision de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidrdulico y/o Asfaltico y/o
bacheos.

.3

Ingeniero Asistente

10

Educacion: Ingeniero Civil solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la
constancia original de Solvencia del CICH

Obligatorio
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Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el
gjercicio profesional en proyectos de infraestructura
(Presentar copia del titulo de Ingeniero Civil ambos lados
donde se puedan verificar los sellos correspondientes)

a)

Si tiene mas de Cuatro (4) afios en el ejercicio profesional a
partir de la obtencién del Titulo Profesional de Ingeniero
Civil

Si tiene entre dos (2) hasta cuatro (4) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

2.5

Si tiene menos de dos (2) aflos de ejercicio profesional a
partir de la obtencién del Titulo Profesional de Ingeniero
Civil

Experiencia Especifica: haber participado en posiciones
similares en la Supervision de proyectos de pavimentacion
con concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o bacheos

Ha participado en dos (2) o mds Supervisiones de proyectos
de pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o
bacheos

Ha participado en al menos una (1) Supervisién de proyectos
de pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o
bacheos

2.5

Si no ha participado en proyectos de pavimentacion con
concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o bacheos

.4

Ingeniero en Seguridad Vial

6

Educacion:
e Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar
la constancia original de solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General:

Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional en
proyectos de infraestructura (Presentar copia del titulo de
Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los
sellos correspondientes).

Si tiene mas de diez (10) afios en el ejercicio profesional a
partir de la obtencién del Titulo Profesional de Ingeniero
Civil

Si tiene entre cinco (5) a diez (10) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

15

Menos de cinco (5) aflos de ejercicio profesional a partir de
la obtencién del Titulo Profesional de Ingeniero Civil
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Experiencia Especifica: haber participado en posiciones
similares en la Supervision de proyectos de pavimentacion
con concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o bacheos.

a)

Ha participado en dos (2) o mas Supervisiones de proyectos
de pavimentacién con concreto Hidraulico y/o Asféltico y/o
bacheos y que al menos uno (1) sea en area urbana.

Ha participado en una (1) Supervisién de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidrdulico y/o Asféltico y/o
bacheos y que sea en drea urbana.

1.5

No ha participado en la Supervisiéon de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o
bacheos.

.5

Ingeniero Especialista en Pavimentos

6

Educacion: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar
la constancia original de Solvencia del CICH

Obligatorio

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura
(Presentar copia del titulo de Ingeniero Civil en ambos lados
donde se puedan verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mas de doce (12) afios en el ejercicio profesional a
partir de la obtencién del Titulo Profesional de Ingeniero
Civil

Si tiene entre siete (7) a doce (12) afios en el ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

Si tiene entre cuatro (4) a siete (7) aflos de ejercicio
profesional a partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

Menos de cuatro (4) afios de ejercicio profesional a partir de
la obtencién del Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en posiciones
similares en la Supervision de proyectos de pavimentacion
con concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o bacheos

Ha participado en tres (3) o mas Supervisiones de proyectos
de pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o
bacheos

Ha participado en dos (2) Supervisiones de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidrdulico y/o Asfaltico y/o
bacheos

Ha participado en una (1) Supervisién de proyectos de
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o
bacheos.
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d) No ha participado en Supervision de proyectos de | O
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asféltico y/o
bacheos

.6 Ingeniero en Costos y Presupuestos 6

Educacion: Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de | Obligatorio
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la
constancia original de solvencia del CICH

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el | 3
gjercicio profesional en proyectos de infraestructura
(Presentar copia del titulo de Ingeniero Civil ambos lados
donde se puedan verificar los sellos correspondientes)

a) Si tiene mas de ocho (8) afios en el ejercicio profesional a | 3
partir de la obtencién del Titulo Profesional de Ingeniero
Civil

b) Si tiene entre cinco (5) a ocho (8) afios en el ejercicio | 1.5

profesional a partir de la obtencion del Titulo Profesional de
Ingeniero Civil

c) Menos de cinco (5) afios de ejercicio profesional a partir de | 0
la obtencién del Titulo Profesional de Ingeniero Civil
Experiencia Especifica: haber participado en posiciones | 3
similares en la Supervisidon de proyectos de pavimentacion
con concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o bacheos.

a) Ha participado en dos (2) o mas Supervisiones de proyectos | 3
de pavimentacidon con concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o
bacheos y que al menos uno (1) sea en area urbana.

b) Ha participado en un (1) Supervisién de proyectos de | 1.5
pavimentacion con concreto Hidrdulico y/o Asfaltico y/o
bacheos y que sea en area urbana.

C) No ha participado en Supervisiéon de proyectos de |0
pavimentacion con concreto Hidraulico y/o Asfaltico y/o
bacheos.

La calificacion minima para aprobar la evaluacion técnica es 100
de 75 PUNTOS

El proyecto objeto de este concurso sera adjudicado Unicamente al oferente que reluna todos los
requisitos contemplados en los Criterios de Evaluacion descritos en esta seccion.

Para cada uno de estos factores se establecera en forma detallada el puntaje que se otorgara a cada
oferente. Sino se alcanza el puntaje minimo, ello sera causal de descalificacion.

Se debera obtener el puntaje minimo de 75 en la evaluacién técnica, en la forma arriba establecida y que
cumpla con los demas requisitos.
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En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el parrafo inmediato
superior, se seguird el procedimiento establecido en los pliegos del concurso.

En el caso que exista empate en la puntuacién obtenida entre dos o mas oferentes, se dara prioridad o
se adjudicarad al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen contratos con la AMDC, se
priorizard al oferente que la suma de los montos de los contratos sea menor, siempre y cuando su
clasificacion lo permita, caso contrario se le dard al que cumpla con la clasificacion.

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberd presentar la Constancia
vigente, emitida por la Procuraduria General de la Republica, de no tener cuentas pendientes con el
Estado, asi como la solvencia emitida por el Sistema de Administracion de Renta (SAR).

CRITERIOS ADICIONALES DE EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

Los Oferentes deberan estar precalificados por el Contratante en el proceso de Precalificacion y

Actualizacién de Compafiias Consultoras No. PR-ECS-03-AMDC-2022 en:

Categoria lll: “OBRAS VIALES” y clasificados por el monto para ser contratados en: “A”.
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Seccidn IX.

Formularios Tipo

Formulario nimero 1: Carta de Presentacién de Propuesta (Sobre 1)

Formulario nimero 2: Detalle del personal asignado al servicio (Sobre 1)
Formulario nimero 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio (Sobre 1)
Formulario numero 4: Costo Total del Servicio (Sobre 2)

Formulario numero 5: Detalles de Costos (Sobre 2)

Formulario numero 6: Garantia de cumplimiento de contrato.
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Formulario No. 1

Carta de Presentacion de Propuesta (Sobre “1”)

El Proponente deberd llenar este formulario segun las instrucciones abajo
indicadas.
No se permitiran alteraciones ni se aceptaran sustituciones

Sefores
Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

De nuestra mayor consideracion:

En atencion a vuestra invitacién de fecha................ para presentar propuesta técnica y econdmica para
la Contratacién Directa de Emergencia de la referencia, la firma........ccccoeveenene..

Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. Nosotros, los
suscritos, declaramos que:

1. Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de Contratacion Directa de
Emergencia, sus aclaraciones y enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones
establecidas en ellos (indicar el nimero y fecha de cada aclaracion o enmienda, si las hubiere).

2. De conformidad con los Documentos de la Contrataciéon Directa de Emergencia y con nuestra
propuesta técnica y econdmica, que presentamos en sobres separados, nos comprometemos a
prestar los servicios de consultoria descritos en los términos de referencia.

3. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada.
Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o juridica suministre a ustedes
toda la informacion que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso de
comprobarse cualquier falta a la verdad en la informacion que presentamos, nos damos por
notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar nuestra propuesta.

Nuestra propuesta se mantendra vigente por un periodo de 90 (noventa) dias calendario contados a
partir de la fecha limite fijada para la presentacién de propuestas, de conformidad con los Documentos
de Contratacién Directa de Emergencia. Esta propuesta nos obliga y podra ser aceptada en cualquier
momento hasta antes del término de dicho periodo.

4. En esta Contratacion Directa de Emergencia no participamos en calidad de Proponentes en mds de una
propuesta.

5. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o seran pagadas con respecto al

proceso de esta Contratacidn Directa de Emergencia o ejecucion del Contrato ( sino han sido pagadas
0 no seran pagadas, indicar “ninguna): ( indicar el nombre completo de quien haya recibido o vaya
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recibir dicho pago, direccion completa, razones por las cuales cada comision o donacion ha sido
pagada o vaya a ser pagada, y el monto y moneda de las mismas)

6. Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptacidn por escrito que se encuentra incluida en
la notificacion de adjudicacidn, constituirda una obligacion contractual, hasta la preparacién y
ejecucion del Contrato Formal.

7. Entendemos que el Contratante no esta obligado a aceptar la propuesta evaluada como la mejor ni
ninguna otra de las Propuestas que reciba.

Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente,

Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta)

En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta)

Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba)

Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del

Proponente)

El dia........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma)
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Formulario No. 2
Detalle del personal asignado al servicio (Sobre “1”)

Nombre | Formacion | Experiencia en Cargo Asignado en Lugar de Trabajo
Profesional | su Area (afios) el Servicio** Hora o Dias / Mes

Gerente del Proyecto

Ingeniero Residente

Ingeniero Asistente

Ingeniero en Seguridad Vial

Ingeniero Especialista en
Pavimientos

Ingeniero Especialista en
Costos y Presupuestos

Nota:

e El Ingeniero Residente y los Asistentes propuestos deberd ser exclusivo para este proceso de
Contratacion Directa de Emergencia y no deberd proponerse en otros procesos de concurso
durante el periodo de junio de 2023 a abril de 2024 o hasta que se haya notificado de no
seleccionado y se haya firmado el contrato en los procesos que esta participando; tampoco debera
proponerse para este cargo, personal clave que labora en proyectos que se ejecutan actualmente
con la AMDC.

e No debe proponer otro personal que no esté enlistado en el Formulario N° 2, en caso de que crea
necesario hacer la consulta antes de la presentacién de la oferta es decir diez (10) dias antes de la
recepcion de la oferta.
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Formulario No. 3
Curriculum vitae del personal asignado al servicio (Sobre “1”)
Suministrar esta informacion para el Director Residente y para cada uno de los profesionales
propuestos. La Hoja de Vida que no esté debidamente firmada por sus titulares no sera tomada en
cuenta.
Cargo o posicion asignada en el servicio:
DATOS PERSONALES

Apellidos:
Nombres:
Nacionalidad:
Documento de identidad:
Direccién particular:
Teléfono particular:
Direccion profesional:
Teléfono profesional:
Correo electronico:
Ocupacion actual desde (fecha):
Empresa o Institucion:
Cargo o posicion:

ANTECEDENTES ACADEMICOS

12. Titulos Universitarios y/o técnicos.
Carrera Grado Institucion Afo

13. Registro o matricula profesional y/o técnico si lo tuviere
Organismo Institucidn No. Registro

14. Cursos, talleres y/o seminarios (sélo los vinculados al servicio requerido)
Denominacion Institucion Desde /Hasta

ANTECEDENTES PROFESIONALES
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(Solo los vinculados con los servicios requeridos en esta Contratacion Directa de Emergencia )

Empresa o institucion:
Nombre del proyecto o reparticion
Cargo o posicién:
Breve descripcidn de funciones y responsabilidades:

Periodo de desempefio (desde / hasta)
Empresa o Institucion:
Nombre del proyecto o reparticién:
Cargo o posicion:
Breve descripcién de funciones y responsabilidades:

Periodo de desempefio (desde / hasta):
Empresa o institucion:
Nombre del proyecto o reparticién:
Cargo o posicién:
Breve descripcion de funciones y responsabilidades:

Periodo de desempefio (desde / hasta)

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, segun sea el caso

Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan a la verdad
y, en caso de que (indicar nombre completo del Proponente) se adjudique los servicios requeridos en
la Contratacion Directa de Emergencia No. ......... Me comprometo a prestar mis servicios profesionales
a ésta en el cargo de (indicar la posicién asignada en el servicio).

Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Contratacion Directa de Emergencia,
estar de acuerdo con cumplir las normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos, y que no
he comprometido mis servicios profesionales con otro oferente en esta misma Contratacion Directa de
Emergencia.

Fecha (indicar fecha en la que firma el titular del curriculum vitae que antecede. Sellar)
Nombre (indicar nombre completo del titular del curriculum vitae que antecede)

Firma (Firmadel titular del curriculum vitae que antecede. Con su respectivo sello profesional, que
debera ser original).
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Formulario No. 4

Costo Total del Servicio (Sobre “2”)

El Proponente deberd llenar este formulario segun las instrucciones abajo indicadas.
No se permitirdn alteraciones ni se aceptardn sustituciones.

Seinores:

Alcaldia del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

De nuestra mayor consideracion:

En atencién a vuestra Invitacion de fecha........ Para presentar propuesta técnica y econdmica para la
Contratacion Directa de Emergencia de la referencia, la firma. . .

Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Economlca bajo los términos de los
Documentos de Contratacion Directa de Emergencia y los ya expresados por nosotros en la Carta de
Presentacion de Propuesta.

Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras)

Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta)

En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta)

Firma(firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba)

Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del
Proponente)

El dia........ del mes de. de............. (Indicar fecha de la firma)
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Formulario No. 5

Detalles de costos (Sobre 2”)
El oferente estd en la libertad de presentar su propuesta econémica de acuerdo la metodologia y plan de trabajo
qgue formule en su oferta técnica, por lo tanto, puede agregar los costos que estime conveniente y necesarios
para alcanzar los objetivos establecidos en los términos de referencia. De solicitar agregar cualquier otro
personal clave debe hacerlo mediante una solicitud de aclaracidn al proceso.

SUPERVISION DEL SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL RECICLADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO
EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO PASO -
TRAMOS DIVERSOS EN LA CALLE LOS ALCALDES, EN EL BOULEVARD SUYAPA, EN LA CALLE ALAMEDA, EN
LA AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA- 10 MESES

No. Descripcion Unidad Cantidad U:ri(:;irci)o Precio Total
I PERSONAL
1 Remuneraciones Personales
1.1.1 | Gerente de Proyecto Hombre/Mes 9.00 0.00 0.00
1.1.2 | Ingeniero Residente Hombre/Mes 10.00 0.00 0.00
1.1.3 | Ingeniero Asistente Hombre/Mes 10.00 0.00 0.00
1.1.4 | Ingeniero en Seguridad Vial Hombre/Mes 8.00 0.00 0.00
1.1.5 | Especialista en Pavimentos Hombre/Mes 7.00 0.00 0.00
1.1.6 | Ingeniero en Costos y Presupuestos Hombre/Mes 9.00 0.00 0.00
Sub-Total 1
5 Personal Administrativo, Auxiliar y
personal de campo
2.1 |Personal de campo
211
21.2
Tiempo extra personal de personal de
2.1.6 |campo 25%
Sub-Total 2 0.00
Sub-Total I (1+2) 0.00
1 BENEFICIOS SOCIALES
2.1 | Beneficios sociales (sobre la suma 1+2) 46.23% 0.00 0.00
Sub Total 11 0.00
1 COSTOS OPERATIVOS
3.1 0.00 0.00
3.2 0.00 0.00
33 0.00 0.00
Sub Total 111 0.00
IV* | GASTOS GENERALES
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4.1 | 20% de (I+11) 0.00

V* | MANEJO DE GASTOS DIRECTOS
51 |10% de Il 0.00
VI* | HONORARIOS
6.1 | 10% de (1+11+1V) 0.00

*los porcentajes de los items 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos.
*el Personal clave y la cantidad de Hombre/Mes no sera modificados.
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Formulario No. 6

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fecha:
Contratacion Directa de Emergencia No.

Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el Consultor”) es obligando
en virtud del contrato No. fechado el de de a suministrar
(descripcion de los bienes y servicios conexos) en lo sucesivo denominado “el contrato”)

Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrard una garantia
(indicar el tipo de garantia que se esté emitiendo” por el monto indicado en el contrato y emitida a su
favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del
contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud del contrato.

Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantia en beneficio del
contratante:

NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor y a favor suyo,
por un monto minimo de (monto de garantia expresado en cifras y letras) y nos obligamos a pagarle
dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por escrito que el contratista no ha
cumplido con alguna obligacién establecida, sin necesidad que se apruebe dicho incumplimiento o el
monto en cuestion.

Esta garantia deberd contener la siguiente cldusula:

“La presente garantia serd ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central, acompaiiada de un certificado de incumplimiento”

Esta garantia es valida hasta el de de

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de

El dia del mes de de

(Firma) (En calidad de)
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Seccion X.
Anexos

X.I PLANOS
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Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

|
Acta de Apertura de Propuestas Técnicas y Econdmicas |
Contratacion Directa de Emergencia No. CDE-013-AMDC-093-2023
I “SUPERVISION DEL SOSTENIMIENTO DE CALLES A TRAVES DEL RECICLADO DEL PAVIMENTO

=

ASFALTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACION DE NUEVA CARPETA EN UN SOLO
PASO. TRAMOS DIVERSOS EN LA CALLE LOS ALCALDES EN EL BOULEVARD SUYAPA, EN LA CALLE
ALAMEDA, EN LA AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA.

I CODIGO No. 3324

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve (29) dias del mes de junio de 2023, siendo las 10:30 a.m.,
para el acto de apertura de propuestas técnicas y econdmicas para la Contratacién Directa de

Emergencia arriba mencionada, sita en las oficinas de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la
AMDC, Bo. El Centro con la presencia de:

s EETGsERnE B u o

Ing. Mario Alexis Herrera Flores
Ing. Ariel Mauricio Sierra

Ing. Carlos Roberto Lanza

Rep. de GLA/AMDC
Rep. De GLA/AMDC
Rep. de GOC/DOTOC/AMDC

Ing. Yolani Reyes Rep. DCS/AMDC

Abog. Daniel Fernando Lagos Elvir Rep. GSL/AMDC

PRIMERO: De conformidad con el Documento Base de la Contratacion Directa de Emergencia se establecio
la recepcion de las propuestas en sobres cerrados para el dia 29 de junio de 2023, alas 10:00 a.m.:

SEGUNDO: Se procedio a hacer la apertura de los mismos en presencia de los representantes de
la AMDC.

No. Nombre de la Firma Consultora Contenido del paquete
Sobre No.1, que contiene;
. GEOCONSULT e Sobre No. 1 (original de la oferta técnica)

e Sobre No. 1 (copia de la oferta técnica y una
USB)

Sobre No. 2, (oferta econdémica)

Observacion:

e Elsobre No. 2 oferta econdmica, fue firmado por los miembros asistentes al acto y qued
custodia por lo Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC.

Se da por finalizado el presente acto levantdndose el acta correspondiente, el dia jueves veintin
de junio de 2023 y en el mismo lugar a las 10:48 a.m., en fe de la cual firmamos la presente act

constancia.
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FIRMAS

Ing. Mario Alexis Herrera, Rep. GLA/AMDC

Ing. Ariel Mauricio Sierra, Rep. GLA/AMDC

Ing. Carlos Roberto Lanza, Rep.
GOC/DOTOC/AMDC

Ing. Yolani Reyes, Rep. DCS/AMDC

Abog. Daniel Fernando Lagos Elvir, Rep. GSL/AMDC
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