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AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CPuNO-006-AMDC-078-2023
“ESTUDIOS, DISEÑOS FINALES Y SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DEL TRAMO: 
INTERSECCION JUAN MANUEL GALVEZ (ANILLO PERIFERICO) “ COLONIA EL SITIO SOBRE LA CARRETERA 

RN 25, CARRETERA A VALLE DE ANGELES, INCLUYENDO EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION 
ACCESO A LA COLONIA EL SITIO; EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE 

FRANCISCO MORAZÁN”.

Con Código N° 3356

1.	 La Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Consultoras Nacionales, 
Precalificadas según No PR-ECS-03-AMDC-2022, para la Categoría III: Obras viales: Comprende 
el Estudio, diseño y/o supervisión de la construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, 
empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas 
o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de 
drenaje y demás obras conexas. Clasificados por el monto para ser contratados en: “A”. legalmente 
autorizadas para operar en Honduras, a presentar propuestas en sobre sellados para realizar los 
servicios de la consultoría arriba mencionada. 

2.	 El financiamiento para la realización de la presente consultoría proviene de fondos municipales y 
se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento.

3.	 Los interesados en participar podrán examinar los documentos del concurso en la página web: www.
honducompras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo, debiendo confirmar mediante nota 
escrita su participación a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ubicada en el primer piso del 
Edificio Ejecutivo de la A.M.D.C., frente al Hospital Viera, Ave. Colon, barrio el Centro de Tegucigalpa. 
D.C., Teléfono No. 2222-0870 con atención al Abog. Rodney Alexis Ham Guzmán o enviarla vía 
Correo Electrónico: licitaciones@amdc.hn, en ambos casos se debe adjuntar el recibo de  pago no 
reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00), con deposito a la cuenta No. 01-
201-316404, del Banco FICOHSA; dicha solicitud deberá contener información de teléfonos, correo 
electrónico y dirección de él o (los) contacto(s) donde desean que se les haga llegar la información.

4.	 Se hará registro de las solicitud recibidas  y se enviara la documentación del proceso , el registro 
servirá  para enviar la(s) enmienda(s) y/o aclaración(es) que surjan del proceso, los documentos 
de esta concurso, estarán disponibles a partir del día jueves,  08 de junio de 2023, en la citada 
dirección de la Gerencia  de  Licitaciones  y  Adquisiciones, no se considerará ningún documento de 
concurso que no haya sido obtenido directamente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y no 
se enviarán enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el registro oficial 
de participantes.

5.	 La recepción de las propuestas se realizará en la Oficina de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, 
sita en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro 
Tegucigalpa, a más tardar el día viernes, 23 de junio del 2023, hasta las 10:00 a.m., las propuestas 
que sean presentadas fuera del día y hora indicadas no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de junio de 2023

Lic. Jorge Alejandro Aldana Bardales
Alcalde Municipal del Distrito Central

AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CPuNO-007-AMDC-079-2023

“ESTUDIOS, DISEÑOS FINALES Y SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACION DE LA INTERSECCION 
ANILLO PERIFÉRICO “ CALLE LOS ALCALDES (SALIDA A LEPATERIQUE); EN EL MUNICIPIO 

DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN”.

Con Código N° 3358

1.	 La Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Consultoras Nacionales, 
Precalificadas según No PR-ECS-03-AMDC-2022, para la Categoría III: Obras viales: Comprende 
el Estudio, diseño y/o supervisión de la construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, 
empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras 
urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. 
Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas. Clasificados por el monto para ser 
contratados en: “A”. legalmente autorizadas para operar en Honduras, a presentar propuestas en 
sobre sellados para realizar los servicios de la consultoría arriba mencionada. 

2.	 El financiamiento para la realización de la presente consultoría proviene de fondos municipales y 
se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y 
su Reglamento.

3.	 Los interesados en participar podrán examinar los documentos del concurso en la página web: 
www.honducompras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo, debiendo confirmar mediante 
nota escrita su participación a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ubicada en el primer 
piso del Edificio Ejecutivo de la A.M.D.C., frente al Hospital Viera, Ave. Colon, barrio el Centro de 
Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2222-0870 con atención al Abog. Rodney Alexis Ham Guzmán 
o enviarla vía Correo Electrónico: licitaciones@amdc.hn, en ambos casos se debe adjuntar el 
recibo de  pago no reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00), con deposito 
a la cuenta No. 01-201-316404, del Banco FICOHSA; dicha solicitud deberá contener información 
de teléfonos, correo electrónico y dirección de él o (los) contacto(s) donde desean que se les haga 
llegar la información.

4.	 Se hará registro de las solicitud recibidas  y se enviara la documentación del proceso , el registro 
servirá  para enviar la(s) enmienda(s) y/o aclaración(es) que surjan del proceso, los documentos 
de esta concurso, estarán disponibles a partir del día jueves,  08 de junio de 2023, en la citada 
dirección de la Gerencia  de  Licitaciones  y  Adquisiciones, no se considerará ningún documento 
de concurso que no haya sido obtenido directamente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central 
y no se enviarán enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el registro 
oficial de participantes.

5.	 La recepción de las propuestas se realizará en la Oficina de la Gerencia de Licitaciones y 
Adquisiciones, sita en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida 
Colón, barrio El Centro Tegucigalpa, a más tardar el día viernes, 23 de junio del 2023, hasta 
las 10:00 a.m., las propuestas que sean presentadas fuera del día y hora indicadas no serán 
aceptadas y serán devueltas sin abrir.

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de junio de 2023

Lic. Jorge Alejandro Aldana Bardales
Alcalde Municipal del Distrito Central
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Glosario 
 
Adquisición: Se refiere a toda contratación de servicios de consultoría que lleve a 

cabo el Contratante. 
 
A.M.D.C. Alcaldía Municipal del Distrito Central 

Consultor: Firma Consultora que lleva a cabo el trabajo. 
 
Contratante: Es el que llama a concursar. Otros términos sinónimos son: comprador, 

Dueño de la obra, Agencia de Compras, Prestatario, etc. 
Documento de 
Concurso: También llamado bases de concurso o pliego de condiciones, los 

Documentos de Concurso constituye el conjunto de documentos 
emitidos por el Contratante, que especifican detalladamente los 
servicios de consultoría cuya contratación se concursa, establecen las 
condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el trámite a seguir 
en el procedimiento de concurso. En un sentido más amplio puede 
decirse que es el conjunto de documentos que determinan las 
condiciones del Contrato entre el proveedor o contratista y el 
Contratante. 

 
Documentos de 
Precalificación: También llamado bases de precalificación o pliegos de condiciones 

para Precalificación, los documentos de precalificación constituyen la 
invitación emitida por el Contratante, que especifica el objeto por el 
cual se realiza el proceso de precalificación y los criterios que han de 
seguir para calificar a la empresa. 

 
Empresa: Denominada también el Oferente, es toda firma consultora legalmente 

Constituida, que ofrece servicios de consultoría de forma individual o 
en asociación con firmas nacionales y/o extranjeras. 

 
Concurso: Es un proceso formal competitivo de adquisición mediante el cual se 

solicitan, reciben y evalúan ofertas para la contratación de servicios de 
consultoría. El concurso puede ser público o privado e internacional o 
nacional.  

 
Concurso 
Privado: Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante 

el cual se solicitan se reciben y se evalúan confidencialmente ofertas 
para la contratación de servicios de consultoría, cuyo valor de los 
servicios no debe exceder lo prescrito en la Ley de Contratación del 
Estado. 
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Concurso 
Público  
Internacional: Es todo concurso público abierto a la participación de empresas 

nacionales y extranjeras y que requiere publicidad nacional e 
internacional. 

Concurso 
Público 
Nacional: Es todo concurso público que requiere únicamente publicidad 

nacional. Está abierta a la participación de empresas nacionales y 
extranjeras. En casos excepcionales, podrá restringirse la participación 
de empresas extranjeras. 

 
Oferente: Es el que presenta una propuesta y/o una oferta. Otros términos 

sinónimos son: licitador, postulante, proponente, proveedor, 
consultor, postor, contratista, etc. 

 
Precalificación: Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio de las 

propuestas presentadas: (i) selecciona a las que, ajustándose 
sustancialmente a los documentos de precalificación, alcancen los 
puntajes exigidos para ser precalificados, y (ii) comunica este hecho en 
forma oficial a los Oferentes. 
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Sección I. 
                                      Aviso público 

AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL 

REPÚBLICA DE HONDURAS 

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

CPuNO-006-AMDC-078-2023 
“ESTUDIOS, DISEÑOS FINALES Y SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DEL 

TRAMO: INTERSECCION JUAN MANUEL GALVEZ (ANILLO PERIFERICO) – COLONIA EL SITIO SOBRE 

LA CARRETERA RN 25, CARRETERA A VALLE DE ANGELES, INCLUYENDO EL MEJORAMIENTO DE LA 

INTERSECCION ACCESO A LA COLONIA EL SITIO; EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, 

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN”. 

Con Código N° 3356 
1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Consultoras 

Nacionales, Precalificadas según No PR-ECS-03-AMDC-2022, para la Categoría III: Obras 

viales: Comprende el Estudio, diseño y/o supervisión de la construcción, rehabilitación de 

calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, 

pavimentos, carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales 

de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas. Clasificados por 

el monto para ser contratados en: “A”. legalmente autorizadas para operar en Honduras, a 

presentar propuestas en sobre sellados para realizar los servicios de la consultoría arriba 

mencionada.  

2. El financiamiento para la realización de la presente consultoría proviene de fondos municipales 

y se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado 

y su Reglamento. 

3. Los interesados en participar podrán examinar los documentos del concurso en la página web: 

www.honducompras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo, debiendo confirmar mediante 

nota escrita su participación a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ubicada en el primer 

piso del Edificio Ejecutivo de la A.M.D.C., frente al Hospital Viera, Ave. Colon, barrio el Centro 

de Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2222-0870 con atención al Abog. Rodney Alexis Ham 

Guzmán o enviarla vía Correo Electrónico: licitaciones@amdc.hn, en ambos casos se debe 

adjuntar el recibo de  pago no reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 

(L.500.00), con deposito a la cuenta No. 01-201-316404, del Banco FICOHSA; dicha solicitud 

deberá contener información de teléfonos, correo electrónico y dirección de él o (los) contacto(s) 

donde desean que se les haga llegar la información. 

4. Se hará registro de las solicitud recibidas  y se enviara la documentación del proceso , el registro 

servirá  para enviar la(s) enmienda(s) y/o aclaración(es) que surjan del proceso, los documentos 

de esta concurso, estarán disponibles a partir del día jueves,  08 de junio de 2023, en la citada 

dirección de la Gerencia  de  Licitaciones  y  Adquisiciones, no se considerará ningún documento 

de concurso que no haya sido obtenido directamente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central 

y no se enviarán enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el registro 

oficial de participantes. 

5. La recepción de las propuestas se realizará en la Oficina de la Gerencia de Licitaciones y 

Adquisiciones, sita en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida 

Colón, barrio El Centro Tegucigalpa, a más tardar el día viernes, 23 de junio del 2023, hasta las 

10:00 a.m., las propuestas que sean presentadas fuera del día y hora indicadas no serán aceptadas 

y serán devueltas sin abrir. 

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de junio de 2023 
Lic. Jorge Alejandro Aldana Bardales 

Alcalde Municipal del Distrito Central 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
 
A. Introducción 
  
1. Fuente de los Recursos 

1.1  Con fondos municipales se destinará una porción para sufragar gastos elegibles en 
virtud del Contrato objeto de este Concurso y especificado en las IEO. A los efectos 
de este Concurso, en las IEO se indica el ente adquiriente que se denominará en 
adelante el "Contratante". 

 
2. Oferentes elegibles 

2.1  El presente llamado a concurso está abierto a los Oferentes precalificados en el 
proceso de Actualización de Documentos y Precalificación No. PR-ECS-03-AMDC-
2017 en las Categoría III: Obras viales: Comprende el Estudio, diseño y/o 
supervisión de la construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, 
muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras 
urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. 
Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas. Clasificados por el monto 
para ser contratados en: “A”. que provean servicios de consultoría.  

 
2.2 Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociación, o grupo, sus 

filiales o firmas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero, sólo 
podrá presentar una oferta por Concurso. Si en un Concurso determinado, un 
Oferente participa en más de una oferta, no se evaluarán las ofertas de los Oferentes 
involucrados. Esto, sin embargo, no limita la participación de subcontratistas en más 
de una oferta. Para estos efectos: 

 
(a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo económico o financiero, las 

empresas que tengan directores, accionistas (con participación de más del 5%), 
o representantes legales comunes, y aquéllas que dependan o subsidien 
económica o financieramente a otra firma; 

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras, incluyendo 
empresas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero según 
la definición anterior, será elegible para participar en licitaciones que 
involucren a dicho Contratante o agencia; y  

(c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo 
grupo económico o financiero según la definición anterior, además de ofrecer 
servicios de consultoría, tengan la capacidad de proveer bienes o construir 
obras, no podrán proveer bienes o construir obras en un proyecto en que dicha 
empresa o su filial o empresa del mismo grupo económico o financiero haya 
participado como consultor en la preparación del diseño o especificaciones 
técnicas de los bienes u obras objeto del Concurso. La determinación de si 
existe o no conflicto de intereses, será prerrogativa del Contratante. 
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2.3 Las empresas estatales del país sólo pueden participar en el Concurso 
correspondiente si gozan de autonomía legal y financiera, operan de acuerdo con las 
leyes comerciales, no pertenecen ni dependen del Contratante y no gozan de 
exenciones o ventajas legales o reglamentarias que puedan alterar el principio de 
igualdad de los Oferentes. 

 
2.4 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de 

Oferentes que no obtuvieron los documentos de Concurso directamente de él. En 
consecuencia, el Contratante no aceptará ninguna protesta o reclamo de Oferentes 
en referencia a tales documentos y sus enmiendas, si las hubiera. 

 
3. Visita del Sitio, Costo de preparación y presentación de oferta 

3.1 Será responsabilidad de los oferentes realizar visita al sitio por su propia cuenta.  
 
3.2 Será responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 

preparación y presentación de sus ofertas. El Contratante no será responsable en 
ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso 
o su resultado. 

 
B. Documentos de Concurso 
 
4. Contenido de los Documentos de Concurso 

4.1 Los Documentos de Concurso indican los servicios de la consultoría a contratarse, los 
procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos de Concurso 
comprenden las siguientes Secciones: 

 
     Glosario 

I) Aviso a concurso público nacional 
II) Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
III) Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
IV) Formato de Contrato 
V) Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
VI) Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
VII) Términos de Referencia 
VIII) Criterios de Evaluación 
IX) Formularios Tipo 
X)  Anexos 

 
4.2 El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 

Términos de Referencia que figuren en los Documentos de Concurso. El no incluir toda 
la información solicitada en los Documentos de Concurso o presentar una oferta que 
no se ajuste sustancialmente a esos documentos podrá constituir causal de rechazo 
de su oferta. 
 

5. Aclaración de los Documentos de Concurso 

5.1 Todo Oferente que requiera aclaración de los Documentos de Concurso, podrá 
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solicitarla al Contratante a la dirección indicada en las IEO, a más tardar diez (10) días 
calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. Esta 
comunicación deberá realizarse por escrito, con confirmación de recibo por escrito, 
por medio de carta. El Contratante responderá a toda solicitud de aclaración de los 
documentos de Concurso que reciba, vía comunicación escrita, a más tardar cinco (5) 
días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas fijado en 
las IEO, y enviará, además, una copia de su respuesta (incluida la consulta, pero sin 
identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los documentos de 
Concurso. 

 
6. Modificación de los Documentos de Concurso 

6.1 El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que 
venza el plazo de presentación de ofertas, modificar los Documentos de Concurso 
mediante enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones 
solicitadas por los Oferentes.  

 
6.2 Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los Oferentes 
que haya adquirido los Documentos de Concurso y serán obligatorias para ellos.  
 
6.3 Las enmiendas al Documento de Concurso se publicarán además en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

 
 6.4 El Contratante podrá a su discreción prorrogar el plazo de presentación de ofertas 

a fin de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en 
la preparación de sus ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Concurso.  

 
C. Preparación de las ofertas 
 
7. Idioma de la oferta 

7.1 La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos 
relativos a ella que intercambien el Oferente y el Contratante, deberá redactarse en 
el idioma Español. Los documentos complementarios y literatura impresa que 
proporcione el Oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que los 
párrafos de dicho material que el Oferente considere pertinentes, vayan 
acompañados de una traducción fidedigna al idioma indicado en las IEO, en cuyo caso 
la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. 

 
8. Documentos que componen la oferta 

 
8.1 La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 

(a) Carta de presentación de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica, 
preparados de acuerdo con las Cláusulas 10, 11, 12 y 13 y con las cláusulas 
respectivas de las IEO; 

(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO. 
 

http://www.honducompras.gob.hn/
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9. Formularios de Oferta y de Declaración de Comisiones y Gratificaciones 

9.1 El Oferente llenará el Formulario de Oferta, que se incluye en los Documentos de 
Concurso. 

 
9.2 El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas 

o a ser pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionadas con este 
Concurso o con la ejecución del Contrato, si éste le es adjudicado. La información 
proporcionada deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, 
representante o comisionista, monto y moneda, y el propósito de la comisión o 
gratificación. 

 
10. Propuesta Técnica 

10.1 El Oferente presentará su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de 
detalle de personal al servicio, currículo vitae del personal asignado al servicio, que 
se incluyen en los Documentos de Concurso. El detalle que su propuesta técnica 
debe incluir está indicado en las IEO. 

 
11. Propuesta Económica 

11.1 El Oferente cotizará sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos, 
que se incluye en los Documentos de Concurso. El detalle y justificación de los precios 
que se debe presentar, está indicado en las IEO. 

 
11.2 Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Económica deberán figurar en 

forma desglosada, cuando corresponda, de la siguiente manera: 
 

(i) El precio de los servicios de consultoría o bienes, si los hubiere, excluidos todos 
los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido 
pagados o que haya que pagar, si el Contrato se adjudicase; y 

(ii) Todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable en el 
país del Contratante, que haya sido pagado o que haya que pagar sobre los 
servicios de consultoría o bienes, si los hubiere, en caso de que el Contrato se 
adjudique. 

 
12. Monedas de la oferta y monedas de pago 

12.1 La oferta deberá ser presentada en Lempiras (moneda oficial de la República de 
Honduras), así como el pago del monto total será en esa misma moneda. 

 
13. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad con los Documentos 
de Concurso 

13.1 Los documentos indicados en las IEO, que presente el Oferente para demostrar que 
posee las calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de 
que su oferta sea aceptada, deberán establecer, en forma satisfactoria para el 
Contratante, que cumplen sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la 
sección VIII Criterios de Evaluación, que forma parte integral de los Documentos de 
Concurso. 
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14. Formato y firma de la oferta 

14.1 El Oferente preparará su oferta, que constará de una Propuesta Técnica (Sobre 1) y 
una Propuesta Económica (Sobre 2) y con el número de copias indicado en las IEO, 
marcando claramente cada ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIAS", respectivamente. 
En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 

 
14.2 El original y todas las copias de la oferta serán mecanografiados o escritos con tinta 

indeleble y firmada por el Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s) 
para contraer en su nombre las obligaciones del Contrato. Esta autorización deberá 
constar en poder escrito que se adjuntará a la oferta. Todas las páginas de la oferta, 
excepto las que contengan material impreso que no haya sido modificado, llevarán 
las iníciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta y se presentarán foliadas y 
selladas. 

 
14.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos 

solamente si llevan las iníciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. 
 
D. Presentación y Recepción de ofertas 
 
15. Presentación y recepción de oferta 

15.1 El original y las copias de la Propuesta Técnica serán colocados en dos sobres 
separados cerrados, que se identificarán como "ORIGINAL Sobre 1" y "COPIA Sobre 
1", respectivamente. Ambos sobres deberán ser colocados, a su vez, en otro sobre 
cerrado identificado como "SOBRE 1". El original y copias de la Propuesta Económica 
serán tratados de igual manera y se identificarán como "ORIGINAL Sobre 2" y "COPIA 
Sobre 2", y también colocados a su vez en otro sobre cerrado identificado como 
"SOBRE 2". 

 
15.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán, además: 

(a) Indicar el nombre y la dirección del Oferente; 
(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en las IEO; e 
(c) Indicar el nombre del proyecto, el título y número del Llamado a Concurso a que 

hacen referencia las IEO y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE", 
seguidas de la hora y la fecha especificadas en las IEO 16.1. 

 
15.3 El Contratante no será responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura 

prematura, si el sobre exterior no está cerrado y/o marcado según lo dispuesto. Esta 
circunstancia podrá ser causal de rechazo de la oferta.  

 
16. Plazo para la presentación de ofertas 

16.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección, y a más tardar a 
la hora y fecha indicadas en las IEO. Al comenzar el acto, el Contratante anunciará los 
nombres de todos los Oferentes cuyas ofertas fueron recibidas. Si en ese momento, 
algún Oferente o representante autorizado manifiesto que su nombre fue omitido de 
tal lectura y posee evidencia documentada de haber presentado oferta, el 
Contratante postergará la recepción de las ofertas. Esta postergación podrá ser 
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momentánea si la(s) oferta(s) faltante(s) es (son) encontrada(s) en un tiempo 
razonable. En caso contrario, deberá suspenderse el acto de recepción. 
Acto seguido se levantará un acta de recepción en presencia de los representantes de 
los oferentes que deseen asistir. Los representantes de los Oferentes que asistan, 
podrán firmar un registro o acta para dejar constancia de su presencia. La omisión de 
firma por los Oferentes no invalidará el contenido y efecto del acta. 

 
16.2 El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentación de las 
ofertas.  

Ello se llevará a cabo mediante una enmienda de los Documentos de Concurso, de 
acuerdo con la Cláusula 6. Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones 
del Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos al plazo original, quedarán 
sujetos al nuevo plazo para presentación de ofertas. 

 
17. Ofertas tardías 

17.1 Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepción, de 
conformidad con la Cláusula 16, será rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.  

 
18. Modificación, sustitución y retiro de ofertas 

18.1 El Oferente podrá modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada, 
siempre que comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por 
representante autorizado, antes de que venza el plazo fijado para la presentación de 
ofertas. La modificación o sustitución de la oferta, deberá seguir las mismas 
formalidades previstas en la Cláusula 16. Las ofertas que hubiesen sido retiradas, 
serán devueltas a los Oferentes sin abrir. 

 
18.2 Las ofertas no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su 

presentación. 
 
E. Apertura y evaluación de ofertas 
 
19. Apertura de ofertas por el Contratante 

19.1 El Contratante nombrará una comisión de evaluación quien se encargará de abrir el 
Sobre 1 de la oferta técnica en forma privada de acuerdo al calendario establecido por 
la misma comisión. Los sobres de las Propuestas Económicas (Sobre 2) se mantendrán 
cerrados hasta que se anuncien los resultados de la evaluación técnica, de acuerdo 
con lo estipulado en la Cláusula 25. 

 
20. Aclaración de ofertas y confidencialidad 

20.1 Durante el período de evaluación de ofertas, que comienza después de concluido el 
acto de recepción, el Contratante podrá solicitar al Oferente aclaraciones acerca de 
sus ofertas. La solicitud de aclaración y la respectiva respuesta, se harán por 
comunicación escrita y no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de 
los precios ni de los elementos sustanciales de la oferta. 

 
20.2 Iniciado el período de evaluación de ofertas y hasta la notificación oficial del resultado 
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del Concurso, se considerará confidencial toda información relacionada con el 
examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como recomendaciones de 
adjudicación de Concurso. La información considerada confidencial no podrá ser 
conocida por, o divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas 
con la evaluación de las ofertas. Dicha prohibición incluye a los Oferentes.  

 
20.3 La utilización por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de información 

considerada confidencial podrá ser causal de rechazo de su oferta. 
 
21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables 

21.1 El Contratante examinará el Sobre 1 de las ofertas para determinar si están completas, 
si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están 
en orden. 

 
21.2 Antes de proceder a la evaluación detallada del Sobre 1, conforme a la Cláusula 19, el 

contratante determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos 
de Concurso. Para los fines de estas cláusulas, se considera que una oferta se ajusta 
sustancialmente a los Documentos de Concurso cuando satisfaga, sin diferencias 
significativas, todas las condiciones estipuladas en dichos documentos. Constituye 
una diferencia sustancial, por ejemplo, una propuesta sin firma. La determinación del 
Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de 
Concurso se basará en el contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a 
pruebas externas. 

 
21.3 Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: 

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones 
relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de 
documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las 
ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos del Concurso.  

b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y 
cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación 
puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja 
al Oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del 
representante legal en la carta de presentación de la Propuesta o no presentar 
dicha carta.  

c. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia 
entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio 
unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como 
consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y 
cifras. 

d. Error u omisión significativo: Es aquel que 
A. Si es aceptada: 
1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los 

servicios ofertados; o 
2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Concurso, los 
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derechos del Contratante con las obligaciones del Oferente en virtud del 
Contrato; o 

B. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros 
Oferentes que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los 
Documentos de Concurso. 

 
21.4 El Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los 

Documentos de Concurso. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que 
la oferta que originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos 
documentos.  

 
22. Evaluación y comparación de ofertas 

22.1 El Contratante evaluará y comparará únicamente las ofertas que se ajustan 
sustancialmente a los Documentos de Concurso, conforme a la Cláusula 21, aplicando 
los criterios y el sistema de puntaje establecidos en la Sección VIII, Criterios de 
Evaluación. No se podrán tomar en cuenta factores que no estén especificados en los 
Criterios de Evaluación. 

 
23. Resultado de la evaluación 

23.1 El comité de evaluación del Contratante evaluará las Propuestas Técnicas sobre la 
base de su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y 
subcriterios de evaluación y el sistema de puntos que se indica en la Sección VIII, 
Criterios de Evaluación. A cada propuesta se le asignará un puntaje técnico. Una 
propuesta que en esta etapa no responda a aspectos importantes de los documentos 
base, y particularmente a los términos de referencia o no logra obtener el puntaje 
técnico mínimo indicado en la Sección VIII, Criterios de Evaluación, será rechazada. 

 
24. Notificación del resultado de la evaluación 

24.1 Una vez finalizada la evaluación técnica, el Contratante notificará a los Consultores 
cuyas Propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con los documentos 
base y los TDR o que no obtuvieron el puntaje técnico mínimo de calificación que sus 
Propuestas de Precio serán devueltas sin abrir una vez termine el proceso de selección 
y firma del Contrato. 

 
24.2 el Contratante notificará por escrito a los oferentes que hayan obtenido el puntaje 

técnico mínimo requerido para calificar a la evaluación económica, y al primer por 
lugar por orden de mérito se le notificará el lugar, fecha y hora de la apertura de la 
Propuesta Económica (Sobre N° 2).  

 
24.3 La Propuesta de Precio será abierta por el comité de evaluación del Contratante en 

presencia del presentante del oferente cuya propuesta haya obtenido el puntaje 
técnico mínimo requerido para calificar más alto. En el momento de la apertura se 
leerá en voz alta el nombre del oferente y el puntaje técnico general. Seguidamente, 
la Propuesta Económica será leída en voz alta y será registrada.   
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F. Negociación 
 
25.Comunicaciones con el Contratante 

25.1 A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificación 
oficial de los resultados del Concurso, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 20.2 ningún 
Oferente se comunicará con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta o de las 
ofertas de otros Oferentes.  

 
25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante 

relativas a la evaluación y comparación de las ofertas o adjudicación del Contrato 
podrá dar lugar al rechazo de su oferta. 
 

25.3 Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados del 
Concurso, éstos tendrán derecho a conocer los resultados de su calificación preparado 
por el Contratante. 
 

26. Invitación a negociar 

26.1 El Oferente que obtenga el puntaje técnico más alto será invitado a las negociaciones 
de acuerdo a las instrucciones indicadas en la Sección VIII, Criterios de Evaluación; 
esta se realizara durante los tres (3) días calendario o el tiempo necesario que el 
contratante estime conveniente después de la notificación de la evaluación técnica 
final. 

 
26.2 Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica, 

pero a los que no se les asigne precio en la Propuesta Económica estarán incluidos en 
los precios de otras actividades o aspectos y no se harán correcciones a la Propuesta 
Económica. 

 
 
27. Negociación 

27.1 Una vez abierto el Sobre 2, “Propuesta Económica” del Oferente seleccionado, 
comenzará la negociación. El objeto de la negociación es que el Contratante y el 
Oferente seleccionado lleguen a un acuerdo sobre todos los aspectos relativos a la 
ejecución y el precio de los servicios de consultoría a contratarse. 

 
27.2 Las negociaciones no podrán tener como resultado que se modifiquen 

sustancialmente la Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia 
entregados. 

 
27.3 En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el 

Contratante dará por terminadas las negociaciones e invitará a negociar un contrato 
al Oferente que haya obtenido el segundo puntaje más alto en la selección de la 
propuesta técnica, y así sucesivamente. 

 
G. Adjudicación del Contrato 
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28. Criterios para la adjudicación 

28.1 El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente, cuya Propuesta haya sido evaluada 
como la de puntaje más alto, se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso 
y con el cual haya finalizado satisfactoriamente la negociación del Contrato.  

 
29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las ofertas 

29.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como 
de anular el proceso de Concurso y rechazar todas las ofertas en cualquier momento 
con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en 
responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decisión. 

 
29.2 Para llevar a cabo el presente proceso de concurso debe haber como mínimo un 

oferente. Si se demuestra que fue lo suficientemente publicado. 
 
30. Notificación de la adjudicación 

30.1 El Contratante notificará a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicación 
escrita, los resultados del Concurso.  

 
31. Firma del Contrato 

31.1 El Contratante le enviará al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los 
Documentos de Concurso, en el cual se habrán incorporado todos los acuerdos 
alcanzados entre las partes durante la negociación. 

 
31.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de cinco (5) días, a partir de la fecha en que 

reciba el Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al 
Contratante. 

 
32. Recursos 

32.1 Los Oferentes tendrán un plazo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha de la 
notificación, de acuerdo con la Cláusula 31.1, para interponer un reclamo o recurso. 
Dicha acción se presentará ante el Contratante. 

 
33. Prácticas corruptivas 

33.1 Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de 
la AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, 
o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas 
corruptivas y que se transcriben a continuación, representan las más comunes, pero 
no son exhaustivas. Por esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho 
similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento 
establecido. 

 
(a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o 

investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus 
deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea 
capaz de influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de 
consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta 
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definición los actos de la misma naturaleza, realizados por Oferentes o terceros en 
beneficio propio; 

 
(b)  Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o 

a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere 
delito, para influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación 
de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el 
objetivo se hubiese o no logrado;  

 
(c) Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el 

proceso de un Concurso o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del 
Prestatario y de los participantes; y 

 
(d) Colusión significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios 

de Concurso a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de 
los beneficios de una competencia libre y abierta. 

 
33.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el 

participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo 
con fondos propios de o financiamiento internacional, ha incurrido en prácticas 
corruptivas, la AMDC podrá: 

 
(a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de 

adquisición o contratación de que se trate; y/o 
 
(b) Declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se 

lleven a cabo con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibición que 
establezca la AMDC podrá ser temporal o permanente. 
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Sección III. 
 

Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
 
Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) referentes a los servicios de 
consultoría que hayan de contratarse complementarán o suplementarán las disposiciones 
de las Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO). En caso de conflicto, las disposiciones 
aquí contenidas prevalecerán sobre las de las IGO. 

 

A. Introducción 

IGO 1.1 Nombre del Contratante: Municipalidad del Distrito Central 

IGO 1.1 Financiamiento: Fondos propios de la A.M.D.C (Fondos Municipales) 

IGO 1.1 Nombre del Proyecto: 
“ESTUDIOS, DISEÑOS FINALES Y SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACION A 
CUATRO CARRILES DEL TRAMO: INTERSECCION JUAN MANUEL GALVEZ 
(ANILLO PERIFERICO) – COLONIA EL SITIO SOBRE LA CARRETERA RN 25, 
CARRETERA A VALLE DE ANGELES, INCLUYENDO EL MEJORAMIENTO DE LA 
INTERSECCION ACCESO A LA COLONIA EL SITIO; EN EL MUNICIPIO DEL 
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN”. 
Con Código N° 3356 

 Número del Concurso: CPuNO-006-AMDC-078-2023 

IGO 3.1 No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitará por su 
cuenta y riesgo el sitio de la obra  

B. Documentos de Concurso 

IGO 4.1 Lista de Formularios Tipo requeridos: 
- Formulario número 1: Carta de Presentación Propuesta (sobre 1). 
- Formulario número 2: Detalle de personal asignado al servicio (sobre 1). 
- Formulario número 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio 
(sobre 1). 
- Formulario número 4: Costo total del servicio (sobre 2). 
- Formulario número 5: Detalle de Costos (sobre 2). 

IGO 5.1 Dirección del Contratante: 
Municipalidad del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y 
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y 
Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., 
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870, correo electrónico: 
licitaciones@amdc.hn 

C. Preparación de las Ofertas 

IGO 7.1 Idioma de la Oferta: Español 

IGO 8.1(b) Los documentos que deberán formar parte de la propuesta son: 
1) Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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capacidad para la participación de esta clase de actos y para la 
suscripción de los documentos que los mismos se derive. 

 

2) Declaración Jurada autenticada por Notario Público, tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refiere los 
Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 

 

3) Fotocopia autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 
debidamente inscrita en el registro mercantil correspondiente 

 

Dichos documentos deberán ser presentados en el Sobre No.1 de su 
Propuesta 

Todos los documentos deberán estar vigentes al momento de su 
presentación, y los acreditados en fotocopias deberán estar debidamente 
autenticados por Notario Público.  

Todo oferente deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales 
indicados en las bases del presente Concurso, para ser evaluados 
posteriormente, técnica y económicamente. 

 
A la firma consultora a quien se le adjudique el proyecto deberá presentar 
al momento de firmar el contrato los siguientes documentos: 
 
1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la 
Republica (PGR) donde se acredite que el Oferente como su Representante 
Legal, no han sido objeto de resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración Pública y no tiene en su contra juicios o 
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de 
Honduras, durante los últimos cinco (5) años con motivos de contratos 
anteriores y en ejecución. 
 
2) Fotocopia de Documento Nacional de Identificación (DNI) del 
Representante Legal de la Empresa. 
 
3) Constancias de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles 
de Honduras y otros si fuera el caso, tanto de la firma consultora como del 
representante. 
 
4) Fotocopia de la Constancia de inscripción vigente de la Oficina Normativa 
de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE). 
 
5) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el 
Sistema de Administración de Renta (SAR). 
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6) Permiso de Operación de la Firma Consultora. 
 
7) Registro Tributario Nacional (Numérico de la Firma Consultora y de su 
Representante Legal). 
 
8) Solvencia Municipal (AMDC) vigente de la Firma Consultora y su 
Representante 
 
9) Constancia de Solvencia emitida por el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS). 
 
Nota: toda fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario 
Público competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que 
se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada 
copia deberá ser debidamente refrendada mediante media firma y sello 
conforme al art. 39 del Reglamento del Código de Notariado. 

IGO 10.1 Propuesta Técnica. 
El Oferente someterá su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de 
Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben 
ser presentadas en el sobre 1. 
Deberá definir la metodología, procedimientos y personal a ser empleado para 
cubrir cada una de las partes de trabajo descrito en los Términos de 
Referencia. Se incluirá, más específicamente: 
 
(a) Una descripción detallada de los servicios de consultoría ofrecidos y el 

plan de trabajo con la suficiente desagregación por actividad y tareas 
previstas.  

(b) Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que 
corresponda, fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Título (s) Universitario 
(s) correspondiente y Currículo vitae del personal profesional y técnico 
principal que será utilizado en forma directa para la realización de los 
trabajos, especificando el cargo y responsabilidades de cada uno y un 
cronograma de su intervención.     

(c) Diagramas de apoyo consistentes con las descripciones hechas en los 
incisos anteriores. 

(d) Descripción de los trabajos de similar naturaleza y magnitud que en la 
actualidad la firma proponente está ejecutando con la declaración de 
que si resultase escogido el volumen de trabajo adicional no sería 
obstáculo para el debido cumplimiento del nuevo compromiso de 
consultoría, indicar el teléfono y nombre del dueño con quien se pueda 
obtener detalles al respecto.  

(e) Los costos de cada uno de los trabajos descritos conforme al literal 
precedente. 



 

23 de 114  

(f) La firma deberá emitir comentarios y sugerencias en lo concerniente a 
los términos de referencia y demás documentos utilizados para la 
formulación de su oferta técnica, con un análisis expreso de los 
beneficios que podrían obtenerse durante la ejecución del proyecto si 
se aceptase las modificaciones propuestas.  

El Oferente deberá declarar que dispondrá en todo momento de personal 
técnico y administrativo idóneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma 
expedita y adecuada a los diversos problemas que podrían surgir del durante 
la ejecución del proyecto. 

 El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente, cuantas veces 
estimen oportuno durante la ejecución de los trabajos, cualquier información 
que se considere conveniente, con el objeto de efectuar un adecuado 
seguimiento e inspección de los trabajos especificados en los Términos de 
Referencia. 

IGO 11.1 Propuesta Económica. 
El Oferente someterá la Propuesta Económica concordante con lo propuesto 
en la oferta técnica. Se incluirá más específicamente: 
Los detalles de todos los costos directos e indirectos, particularmente de los 
hombre/mes para cada posición del personal técnico y profesional propuesto. 
El presupuesto deberá mostrar separadamente: Salario básico, beneficios 
sociales, desglose de costos directos, costos indirectos, y utilidad bajo el 
entendido que dicha propuesta podrá ser aceptada o en su defecto, 
negociada. La propuesta económica deberá hacerse de acuerdo al formulario 
Detalle de Costos que se encuentra en la sección IX Formularios tipo, 
respetando los ítems que se solicitan en ese. 
La Municipalidad pagará los servicios contra la presentación de Solicitudes de 
Desembolso mensuales. 
Otras condiciones especiales para la contratación de los servicios de 
consultoría son: 
a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta la Firma, deberán 

considerarse sujetos a negociación en sus elementos técnicos y de costos. 
Los cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor en sus 
Propuesta Técnica, serán incorporados al contrato, si hubiesen recibido la 
aprobación previa del Contratante. 

b) No podrán formar parte del cuerpo de consultores de la Firma, funcionarios 
que laboren en la AMDC y en cualquier otra entidad que esté vinculada con 
el Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes 
nacionales.  

c) De resultar favorecida la propuesta presentada por un Consorcio de Firmas, 
el Consorcio entregará a la AMDC la, copia del convenio de asociación 
debidamente protocolizado, al momento de la suscripción del pertinente 
contrato. 

d) Los costos de los diseños propuestos en los Términos de Referencia deben 
incluirse dentro de la propuesta económica, considerando un estimado del 
personal a utilizar y demás costos. 
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IGO 12.1 (a) La remuneración se pagará exclusivamente en Lempiras. 

 
IGO 13.1 
 

Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el 
Contrato: 
El Oferente deberá acompañar la Oferta con los documentos que 
comprueben su elegibilidad y evaluación, así como los requeridos para la 
legalización, certificación o autentificación si el Oferente resultase 
adjudicado. 

Lista de documentos: 
1- Curriculum Vitae del personal clave asignado conforme al formulario 

No. 3 de la sección IX. 
2- Comentarios de los términos de referencia 
3- Metodología propuesta para resolver el trabajo 
4- Flujo, cronograma y plan de trabajo 
5- Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional 

que corresponda del personal clave asignado. 

IGO 14.1 Los Documentos de la Propuesta Técnica deberán ser presentados en 
original, una copia en duro y una copia en digital. 

D. Presentación de Ofertas 

 
IGO 15.2 (b, c) 
 

Dirección a la cual deben enviarse las Ofertas 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y 
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y 
Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., 
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870 
Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el día 
de la recepción, podrán hacerlo directamente en dicha oficina. 

IGO 16.1 
 

Fecha y hora de entrega límite: el día viernes, 23 de junio de 2023 a las 10:00 
a. m. hora oficial de la República de Honduras. 
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Sección IV 
Formato de contrato 

 
CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2023.-CODIGO № 3356 

“ESTUDIOS, DISEÑOS FINALES Y SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACION A CUATRO 

CARRILES DEL TRAMO: INTERSECCION JUAN MANUEL GALVEZ (ANILLO PERIFERICO) – 

COLONIA EL SITIO SOBRE LA CARRETERA RN 25, CARRETERA A VALLE DE ANGELES, 

INCLUYENDO EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION ACCESO A LA COLONIA EL SITIO; 

EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN”. 

Con Código N° 3356 

CONCURSO PÚBLICO No CPuNO-006-AMDC-078-2023 

 

Este contrato se celebra entre: Jorge Alejandro Aldana Bardales, mayor de edad, soltero, 

Licenciado en Periodismo, hondureño y de este domicilio, portador del Documento Nacional 

de Identificacion Nª 0801-1975-02901, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del 

Distrito Central, y en consecuencia Representante Legal de la Alcaldía Municipal del Distrito 

Central, nombrado para tal cargo mediante Acta de Juramentación número 001-GDFM-

2022 de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veintidós (2022), quien para los 

efectos legales de este contrato se denominará  “EL CONTRATANTE” por una parte y 

__________, hondureño y de éste domicilio, tarjeta de identidad número__________, 

solvencia municipal número__________, en su condición de Representante Legal de la 

Empresa __________ legalmente constituida en Testimonio de Escritura Pública № _____ 

de fecha __________, inscrita bajo el numero ____, tomo ____ del Registro de La Propiedad 

Mercantil de ______, quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominará 

“EL CONSULTOR” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea que El CONSULTOR 

ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “__________”.- Concurso  Público No CPuNO-

006-AMDC-078-2023; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha 

aceptado la oferta para el Estudio y Diseño y la subsanación de cualquier defecto de las 

mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente: 

 

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que 

en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace 

referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán e 

interpretarán como parte del mismo. 

 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren 

adjunto a este y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él: 

a) Las Condiciones Generales del Contrato. 

b) Las Condiciones Especiales del Contrato. 

c) Bases del Concurso Público 

d) Los Términos de Referencia  

e) Carta de Presentación de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta 
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Económica presentada por EL CONSULTOR en su Oferta 

f) Acta de Cierre de Negociación 

g) La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el 

Contrato; y  

h) Orden de Inicio 

i) Garantía 

j) Modificaciones al documento base si las hubieren 

k) Anexos 

 

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoría 

contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo 

con el programa de trabajo aprobado, en un plazo total conforme a lo siguiente: 

 

Los servicios de esta consultoría tendrán una duración de quince (15) meses no 

consecutivos, se distribuirán como se explica a continuación: 

 

 I Etapa, Estudios y Diseños Finales: Los estudios y diseños finales de la intersección 

tendrá una duración de dos (2) meses a partir de la Orden de Inicio (1ra. Orden de 

inicio). 

 

 II Etapa, Supervisión de la Construcción: Finalizada la etapa de estudios y diseños 

finales de cada intersección, se dispondrá de un periodo de un (1) mes para revisión y 

licitación de la construcción, emitiendo después de este periodo una Orden de Inicio de 

Supervisión (2da. Orden de inicio), la cual será emitida quince días antes de la orden de 

inicio del contratista para la revisión de los documentos del Contrato del Contratista y 

la elaboración del Informe Inicial. Adicionalmente, se dispondrá de treinta días para la 

preparación del Informe al Final de la construcción. La Supervisión de la construcción 

tendrá una duración de doce (12) meses a partir de la Orden de Inicio (2da. Orden de 

inicio). 

 

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de 

previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan 

durante la ejecución del contrato. 

 

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribución por 

la ejecución y terminación de los servicios de consultoría y la subsanación de los defectos 

el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del 

contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.  

 

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en 

números]) 
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EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir con 

todos los objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin 

embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizará los 

costos unitarios establecidos en la tabla abajo descrita: 

(Insertar el cuadro de Detalles del Costo – Apéndice “B”) 

 

7. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la 
convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la 
consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los 
procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del 
Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más 
alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los 
valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, 
IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE 
MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 
2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos 
los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en 
la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre 
competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe 
debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado 
o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: 
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) 
Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o 
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las 
partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito 
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 
4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros 
a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso 
de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue 
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la 
responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no 
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida 
confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del 
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de 
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso 
de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por 
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se 
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes 
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, 
socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo 
de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los 
cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y 
trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta 
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cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para 
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. 
ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado 
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas 
del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De 
parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los 
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad 
de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de 
elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o 
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta 
Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil 
y/o penal a las que hubiere lugar. - 

 

8. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO De acuerdo al Decreto Legislativo No. 157-2022, 
Disposiciones Generales del Presupuesto para el año fiscal 2023, Art. 90: En caso de 
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razón de la situación 
económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a 
los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar 
lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, 
que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia 
de la rescisión o resolución del contrato. 

 
9. CLÁUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3B a la Ley 

de Contratación del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la 
Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar  los  Servicios  a la Ciudadanía  y 
Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la 
indemnización que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos 
comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el  más  alto  nivel  de Lealtad  
y cumplimiento Contractual  en la ejecución de los contratos  de consultoría,  servicios y  
obra pública.  2) Que si durante la ejecución del Contrato, este se resolviera por causas 
imputables: a) Al contratista la administración declarara de oficio y hará efectiva la 
garantía de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la 
administración de las cláusulas del contrato originará su resolución solo en los casos 
previstos en la Ley de Contratación del Estado, en tal caso el contratista tendrá derecho 
al pago de la parte de la prestación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que por 
tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades 
comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los servicios o la obra pública y 
no concluya las responsabilidades señalada en el mismo en el plazo estipulado pagara al 
Órgano Contratante por daños y perjuicios.  ocasionados por el incumplimiento una 
suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra 
pública atrasados. Hasta alcanzar el máximo de lo establecido.  4) A aceptar  las 
consecuencias a que hubiere lugar, en caso  de declararse  el incumplimiento de alguno 
de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega 
de la totalidad o parte de las actividades, servicios y obra pública dentro del período 
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especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Órgano 
Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del precio del Contrato por 
concepto de liquidación de daños y perjuicios. 5) A la indemnización de perjuicios que se 
cause a cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la 
ejecución del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta 
cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitación para 
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. 
ii A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que 
haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del 
régimen laboral, y en su caso entablar las acciones legales que correspondan. 

 

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las 

leyes de la República de Honduras a los_____ días de _________de dos mil _________. 

 

 

 

 

 

 

 Jorge Alejandro Aldana Bardales        [Nombre del contratista o 

representante] 

         Alcalde Municipal                            [Nombre de la empresa] 

           CONTRATANTE                                CONSULTOR 
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Sección V 

Condiciones Generales del contrato 
 
1. Definiciones 
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera 

que se indica a continuación: 
 

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan 
fuerza de ley en el país del Contratante; 

 
(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, 
según consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y 
apéndices y todos los documentos incorporados a él por referencia; 

 
(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagará al Consultor de 
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales; 

 
(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

 
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato; 

 
(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y "Partes" significa el 
Contratante y el Consultor; 
(g) En el caso de que el Consultor sea una asociación en participación o grupos (joint 
venture) formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; 
"Integrantes" significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que 
se menciona en las CEC para que actúe en nombre de todas en el ejercicio de todos 
los derechos y obligaciones del Consultor ante el Contratante en virtud de este 
Contrato; 
(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor; 
(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en 
virtud del Contrato; 
(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo 
parte de los servicios de consultoría; 
(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el 
Consultor deberá realizar conforme a este Contrato;  
(l) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier 
Sub consultor para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; y 
(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del país del 
Contratante. 

 
2. Ley que rige el Contrato 
2.1 Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se 

regirán por la ley del país a menos que se especifique otra cosa en las CEC. 
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3. Idioma 
 3.1 Este Contrato se redactará en el idioma español. Por él se regirán obligatoriamente 
todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación. 
 
4. Notificaciones 
4.1 Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará mediante comunicación 
escrita, a la dirección indicada para tal fin en las CEC. La comunicación escrita comprende: 
carta o correo electrónico; todas con confirmación de recibo por escrito. 
 
5. Lugar donde se prestarán los Servicios 
5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se 
especifique dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el 
Contratante indique. 
 
6. Representantes autorizados 
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el 
Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán 
firmar en nombre de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o 
pueda firmarse. 
 
7. Impuestos y derechos 
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal 
de ambos pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que 
correspondan según la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del 
Contrato. 
 
8. Entrada en vigor 
8.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la 
fecha posterior a su firma que se indique en las CEC. 
 
9. Comienzo de la prestación de los Servicios 
9.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios quince (15) días después de la fecha de 
entrada en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC. 
 
10. Expiración del Contrato 
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16, 
este Contrato expirará al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la 
fecha de entrada en vigor. 
 
11. Modificación 
11.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el 
alcance de los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las 
Partes. 
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12.  Caso Fortuito o  Fuerza Mayor 
12.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo 
por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá 
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido 
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de 
las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para 
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   c) 
Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, 
Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, 
Obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, 
Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso 
fortuito. 
 
12.2 Si se presentase una situación de Fuerza Mayor, el Consultor notificará prontamente y 
por escrito al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones 
en sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuará cumpliendo las 
obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de 
encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situación de Fuerza 
Mayor existente. 
 
13. No violación del Contrato 
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en 
virtud del Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, 
siempre que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor. 
 
14. Prórroga de plazos 
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de 
este Contrato se prorrogará por un período igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya 
podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor. 
 
15. Pagos 
15.1 Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios como 
consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere 
acordado en las CEC- tendrá derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos 
de este Contrato, y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y 
necesariamente hubiera incurrido durante ese período para poder prestar los Servicios y 
para reanudarlos al término de dicho período. 
 
16. Rescisión por el Contratante 
16.1 El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de 
rescisión por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, 
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) 
de esta Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá 
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emitirse con sesenta (60) días de antelación: 
 
(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al 
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente 
por escrito; 
(b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; 
(c)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar 
una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; 
(d)  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de 

la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de 
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de 
emergencia; o  

(e)  Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato. 
 

17. Rescisión por el Consultor 
17.1 El Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de 
treinta (30) días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca 
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cláusula: 
 
(a)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este 
Contrato y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula 
39, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por 
escrito del Consultor respecto de la mora en el pago; o  
 
(b)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar 
una parte importante de los Servicios durante un período no menor de sesenta (60) días. 
 
18. Pagos al rescindirse el Contrato 
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 16 ó 17 arriba 
indicadas, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor: 
 
(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 35, por concepto de Servicios prestados 
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y 
 
(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los incisos (a) y (b) de la Cláusula 16, el 
reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del 
Contrato, incluidos los gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo 
elegibles. 
 
19. Obligaciones del Consultor  
19.1 El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones con la debida 
diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales 
generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y 
empleará técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión 
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relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuará siempre como asesor 
leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y defender los intereses del 
Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con terceros. 
 
20. Conflicto de intereses 
20.1 La remuneración del Consultor en relación con este Contrato o con los Servicios será 
únicamente la estipulada en las Cláusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptará en beneficio 
propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades 
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones 
en virtud del mismo; además, el Consultor hará todo lo posible por asegurar que ni el 
Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor, 
reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales. 
 
21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto 
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de 
su terminación, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, así como tampoco ningún sub 
consultor ni ninguna filial del mismo, podrán suministrar bienes, construir obras o prestar 
servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún 
proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos. 
 
22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles 
22.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrán desarrollar, en 
forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades: 
 
(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país 
del Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; 
o 
 
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC. 
 
23. Confidencialidad 
23.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, 
podrán revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiración, ninguna 
información confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los 
Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo 
consentimiento por escrito de este último. 
 
24. Seguros que deberá contratar el Consultor 
24.1 a) El Consultor contratará y mantendrá, y hará que todo Sub consultor contrate y 
mantenga, a su propio costo (o al del Sub consultor, según el caso) y en los términos y 
condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas 
que se indican en las CEC; y  
b) a petición del Contratante, presentará pruebas de la contratación y el mantenimiento de 
esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia. 
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25. Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante 
25.1 El Consultor deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para 
realizar cualquiera de las siguientes acciones: 
 
(a) La celebración de un subcontrato para la prestación de cualquier parte de los 
Servicios; 
 
(b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el 
Apéndice A ("Personal clave y Sub consultores"); y 
 
(c) la adopción de cualquier otra medida que se especifique en las CEC. 
 
26. Obligación de presentar informes 
26.1 El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican 
en los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en 
dichos términos. 
 
27. Multas 
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serán sancionados con 
multas establecidas en las CEC. 
 
28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor 
28.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás 
documentos y programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante 
de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula anterior, pasarán a ser de propiedad del 
Contratante, a quien el Consultor los entregará a más tardar al término o expiración del 
Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor deberá 
conservar una copia de dichos documentos y programas de computación por un término 
no menor de cinco años. En las CEC se indicará cualquier restricción acerca del uso de dichos 
documentos y programas de computación en el futuro. 
 
29. Modificación de Contrato 
29.1 El Contratante podrá efectuar cambios dentro del marco general del Contrato 
mediante orden escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o 
disminución de los servicios o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier 
parte de los servicios comprendidos en el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del 
Precio del Contrato.  
 
30. Personal del Consultor 
30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal mínimo 
clave del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y 
los Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier 
modificación en la nómina deberá ser antes de ser contratada por el Consultor obtener 
previamente la conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los 



 

37 de 114  

subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, así hayan sido 
incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximirán al Consultor de ninguna de 
sus responsabilidades ni obligaciones contraídas en virtud del Contrato. Las calificaciones, 
así como el tiempo estimado que prestarán los Servicios individuales serán los negociados 
con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta económica. 
 
31. Remoción y/o sustitución del Personal 
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuará cambios en la 
composición del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal 
clave, por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo 
reemplazará de inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de 
la persona reemplazada. 
 
(b) Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha 
comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción penal; o (ii) 
tiene motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante 
del Personal, en tales casos el Consultor, a petición por escrito del Contratante expresando 
los motivos para ello, lo reemplazará por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean 
aceptables para el Contratante. 
 
(c) El Consultor no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto adicional resultante de 
la remoción y/o sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta. 
 
32. Obligaciones del Contratante 
32.1 El Contratante hará todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al 
Consultor la asistencia y exenciones indicadas en las CEC. 
 
33. Modificación de la ley aplicable 
33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la 
ley aplicable en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la 
disminución del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneración y los 
gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serán aumentados 
o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los 
correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en el Precio del Contrato. 
 
34. Servicios e instalaciones 
34.1 El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC. 
 
35. Pagos al Consultor 
35.1 La forma y condición en que se efectuarán los pagos al Consultor en virtud del 
Contrato se especificarán en las CEC. La remuneración total del Consultor no deberá 
exceder del Precio del Contrato y será una suma que incluirá la totalidad de los costos de 
Personal y del Sub consultor, así como los costos de impresión de documentos, 
comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos los demás gastos en que incurra el 
Consultor en la prestación de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Cláusula 33, el Precio del 
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Contrato sólo podrá aumentarse por encima de las sumas establecidas en la Cláusula 36 si 
las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cláusula 11. 
 
36. Precio del Contrato 
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las 
CEC, será el indicado en las CEC. 
 
37. Pago de servicios adicionales 
37.1 Para determinar la remuneración por concepto de los servicios adicionales que 
pudieran acordarse en virtud de la Cláusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla 
establecida en la cláusula sexta de este contrato, para desglosar el precio global. 
 
38. Condiciones relativas a los pagos 
38.1 Los pagos se harán al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante 
efectuará los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir de la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente 
solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por el Contratante. 
 
39. Solución de controversias 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o 
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles 
para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente 
sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la 
Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta 
resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en 
conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas partes se someten 
a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del 
Departamento de Francisco Morazán 
 
40. Prácticas corruptivas 
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con 
financiamiento de la AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso 
de Concurso, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen 
prácticas corruptivas y que se transcriben en el artículo 33.1 de las Instrucciones Generales 
a los Oferentes, representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, la 
AMDC actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, 
conforme al procedimiento establecido. 
 
40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, 
el contratante podrá cancelar el contrato de acuerdo con la Cláusula 16 y ejecutar la 
garantía de cumplimiento de oferta. 
 
40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, 
la AMDC podrá declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros 
que se lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibición 
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que se establezca podrá ser temporal o permanente. 
 
41. Inspecciones y auditorias 
41.1 El Consultor deberá permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice 
auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, 
relacionados con la ejecución del Contrato. 
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Sección VI 
Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones 
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican 
prevalecerán sobre las de las CGC. El número de la cláusula correspondiente de las CGC está 
indicado entre paréntesis. 
 
1. Definiciones (Cláusula 1 de las CGC) 

El Contratante es: la Municipalidad del Distrito Central. 
 

2. Notificaciones (Cláusula 4 de las CGC) 
En el caso del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central, Municipalidad del 
Distrito Central, Dirección de Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo de la AMDC, 
3er. piso, frente a Hospital y Clínicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., 
Honduras C. A., teléfono (504) 2220-5781.  

Atención: Ing. Odín Martell 

 
3. Lugar donde se prestarán los Servicios (Cláusula 5 de las CGC) 

Los Servicios se prestarán en las ubicaciones que se establezcan en los términos de 
referencia. 
 

4. Representantes autorizados (Cláusula 6 de las CGC) 
En el caso del Contratante el Sr. Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal, o 
quien este designe durante la ejecución del Contrato. 
 

5. Entrada en vigor (Cláusula 8 de las CGC) 
Este Contrato entrará en vigor a partir de la firma del contrato. 
 

6. Comienzo de la prestación de los Servicios (Cláusula 9 de las CGC) 
Los Servicios de Consultoría iniciarán en la fecha que se indique en la orden de inicio. 
 

7. Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC) 
El plazo será:  
 
Los servicios de esta consultoría tendrán una duración de quince (15) meses no 
consecutivos, se distribuirán como se explica a continuación: 
 

 I Etapa, Estudios y Diseños Finales: Los estudios y diseños finales de la intersección 
tendrá una duración de dos (2) meses a partir de la Orden de Inicio (1ra. Orden de 
inicio). 
 

 II Etapa, Supervisión de la Construcción: Finalizada la etapa de estudios y diseños 
finales de cada intersección, se dispondrá de un periodo de un (1) mes para revisión y 



 

41 de 114  

licitación de la construcción, emitiendo después de este periodo una Orden de Inicio 
de Supervisión (2da. Orden de inicio), la cual será emitida quince días antes de la 
orden de inicio del contratista para la revisión de los documentos del Contrato del 
Contratista y la elaboración del Informe Inicial. Adicionalmente, se dispondrá de 
treinta días para la preparación del Informe al Final de la construcción. La Supervisión 
de la construcción tendrá una duración de doce (12) meses a partir de la Orden de 
Inicio (2da. Orden de inicio). 
 

8. Seguros que deberá contratar el Consultor (Cláusula 24 de las CGC) 
Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: 

i. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehículos motorizados; 
el cual deberá estar vigente durante el tiempo del contrato. 

9. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual 
deberá estar vigente durante el tiempo del contrato.
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Multas (Cláusula 27 de las CGC) 
La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Artículo 88 de las Disposiciones Generales 
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2023, 
relacionado con el Artículo 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará una multa 
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), así como la multa 
pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo 
del contrato por el incumplimiento del plazo y las obligaciones establecidas en el 
presente contrato hasta la finalización del período de ejecución del contrato, lo anterior 
sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento, procediéndose, si así 
conviene a la A.M.D.C., a la resolución del Contrato, reservándose además el ejercicio 
de las acciones legales por daños y perjuicios por el incumplimiento por parte de EL 
CONSULTOR que procedieren.  
 

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cláusula 
28 de las CGC) 
Restricciones: 
El Consultor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin 
el consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados 
serán confidenciales, para uso exclusivo del Contratante. 
 
El Consultor cederá al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro 
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre 
los trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato. 
 

11. Asistencia o exenciones (Cláusula 32 de las CGC) 
La Municipalidad asistirá al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, 
sin embargo: El Consultor deberá en primera instancia coordinar sus actividades con 
las instituciones del Estado que se requieran. 
Las diligencias en relación a movilización e instalación de postes de tendido eléctricos, 
teléfonos, tuberías de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras 
o/y para instalación de otras nuevas según sea el caso, deben ser coordinados con la 
ENEE, Hondutel, SANAA. El consultor junto al contratista, serán responsables de 
realizar todas las diligencias del caso. 

 
12. Servicios e Instalaciones (Cláusula 34 de las CGC) 

No Aplica 
 

13. Pagos al Consultor (Cláusula 35 de las CGC) 
Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 
 

Forma de Pago 
 
Los pagos se harán en moneda nacional (Lempiras) efectuados de la siguiente manera: 
 
Pagos Etapa de Estudios y Diseños Finales 
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No. de 
Pago 

Entregable/Requisito para 
Pago 

Plazo 
(Días Calendario 
después de Orden de 
Inicio) 

% de Pago 
con Respecto 
al Monto de 
la Etapa de 
Estudios y 
Diseños 

1 
Informe Inicial 
Programación de los 
Trabajos 

15 días 20% 

2 

Informe Final de Diseño 
Anillo Periférico – Colonia El 
Sitio sobre la carretera RN 
25, Carretera a Valle de 
Ángeles 

60 días 75% 

3 
Aprobación Final de los 
Estudios y Diseños 

90 días 5% 

 
Pago con Respecto al Monto de la Etapa de Supervisión  
 

No. de 
Pago 

Tipo de Pago Entregable Fecha 

% de Pago con 
Respecto al Monto 
de la Etapa de 
Supervisión de esta 
Intersección 

1 Pago Inicial 
Informe 
Inicial 

20 días después de 
emitida la orden de 
inicio 

15% 

2 Pago Mensual 
Informe 
Mensual de 
Avance No.1 

10 días calendario 
después del mes 
siguiente al periodo 
reportado 

6.5% 

3 Pago Mensual 
Informe 
Mensual de 
Avance No.2 

10 días calendario 
después del mes 
siguiente al periodo 
reportado 

6.5% 

4 Pago Mensual 
Informe 
Mensual de 
Avance No.3 

10 días calendario 
después del mes 
siguiente al periodo 
reportado 

6.5% 
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No. de 
Pago 

Tipo de Pago Entregable Fecha 

% de Pago con 
Respecto al Monto 
de la Etapa de 
Supervisión de esta 
Intersección 

5 Pago Mensual 
Informe 
Mensual de 
Avance No.4 

10 días calendario 
después del mes 
siguiente al periodo 
reportado 

6.5% 

6 Pago Mensual 
Informe 
Mensual de 
Avance No.5 

10 días calendario 
después del mes 
siguiente al periodo 
reportado 

6.5% 

7 Pago Mensual 
Informe 
Mensual de 
Avance No.6 

10 días calendario 
después del mes 
siguiente al periodo 
reportado 

6.5% 

8 Pago Mensual 
Informe 
Mensual de 
Avance No.7 

10 días calendario 
después del mes 
siguiente al periodo 
reportado 

6.5% 

9 Pago Mensual 
Informe 
Mensual de 
Avance No.8 

10 días calendario 
después del mes 
siguiente al periodo 
reportado 

6.5% 

10 Pago Mensual 
Informe 
Mensual de 
Avance No.9 

10 días calendario 
después del mes 
siguiente al periodo 
reportado 

6.5% 

11 Pago Mensual 
Informe 
Mensual de 
Avance No.10 

10 días calendario 
después del mes 
siguiente al periodo 
reportado 

6.5% 

12 Pago Mensual 
Informe 
Mensual de 
Avance No.11 

10 días calendario 
después del mes 
siguiente al periodo 
reportado 

6.5% 

13 Pago Mensual 
Informe 
Mensual de 
Avance No.12 

10 días calendario 
después del mes 
siguiente al periodo 
reportado 

6.5% 

14 Pago Final Informe Final 
30 después de 
finalizada la obra 

7.0% 
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Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por 
deducción por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los 
pagos a cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía 
adicional de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este último al obtener el 
finiquito. No habrá otorgamiento de anticipo. 
 
 
14. Precio del Contrato (Cláusula 36 de las CGC) 

El monto total del Contrato en Lempiras es de _____________________. 
 

15. Condiciones relativas a los pagos (Cláusula 38 de las CGC) 
Todos los pagos antes de su realización deberán de estar aprobados los informes 
correspondientes en forma previa por la Dirección de Control y Seguimiento 
 

16. Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución del estudio 
la siguiente garantía: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Se constituirá 
mediante retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por 
concepto de los honorarios. b) Adicionalmente será exigible una Garantía de 
Cumplimiento de Contrato equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios 
con exclusión de costos, con una vigencia hasta tres (3) meses después del plazo 
previsto al tiempo de ejecución de los trabajos de consultoría; Estas Garantías deberán 
ser emitidas por un Banco o Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada 
para operar por la República de Honduras- La retención antes señalada serán devueltas 
al Consultor  después de finalizados y aceptados los trabajos de Consultoría mediante 
la emisión de la recepción definitiva a satisfacción de la A.M.D.C. siempre y cuando no 
hayan reclamos de terceros y previa presentación del Informe Final. Las garantías, 
deberán contener la cláusula siguiente: “Esta Garantía será ejecutada a simple 
requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentación de Nota de incumplimiento.   

La Garantía será presentada por el Consultor adjudicado en un plazo no mayor a los 
treinta (30) días calendarios después de la notificación de adjudicación, a entera 
satisfacción de la A.M.D.C., de acuerdo al formulario No.6 del Documento Base del 
Concurso y deberá ser extendida por un Banco o Compañía Aseguradora legalmente 
constituido en el país. 

17. Garantía de Anticipo:  
No aplica. 
 

18. Solución de controversias (Cláusula 39 de las CGC) 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o 
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos 
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que 
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser 
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la 
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Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía 
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación 
Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de 
Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. 

 
19. Documentos Integrantes del Contrato: 

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o 
Documentos del Concurso Público; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o 
Documentos del Concurso Público; c) La oferta negociada en todo su contenido (acta 
de negociación) de EL CONSULTOR; d) Garantía de Cumplimiento de Contrato 
presentada por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicación; f) Términos de referencia, y 
Personal Clave y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relación 
directa con las obligaciones de este contrato.  

 
20. Orden de Inicio  

Esta se emitirá una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y 
presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez 
(10) días hábiles contados a partir de la Notificación por parte de la Unidad Ejecutora. 

 
21. Retenciones  

El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos 
bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberá detallar los mismos en 
la oferta económica. Se hará la retención del 12.5% del monto de los honorarios 
profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si 
presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizará esta retención.  
 
La A.M.D.C. no contraerá responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad 
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor. 

 
22. Ampliación de Plazo y de las Garantías  

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podrá solicitar la ampliación del 
plazo de ejecución de la consultoría objeto del presente Contrato, o de cualquier otra 
estipulación que no afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones o cuando sucedan 
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso 
presentará solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecución del contrato, 
antes del vencimiento de la ejecución de la consultoría.- Cuando así sucediere las 
Garantías deberán ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratación del 
Estado.- En el caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a 
trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocerá los costos 
incurridos por EL CONSULTOR. 

 
23. Otros Trabajos Solicitados 

EL CONTRATANTE podrá solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes 
especiales.  
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24. Vigilancia de Cumplimiento 
La Unidad Ejecutora velará porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en 
este contrato y los términos de referencia. 

 
 
25. Responsabilidad Laboral  

EL CONSULTOR será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y 
sociales que se originen con sus propios trabajadores en la ejecución de este contrato, 
en aplicación de lo establecido en el Código del Trabajo. - Será también responsable de 
los daños y perjuicios que eventualmente causen a terceros. 

 
 
26. Causas de Rescisión del Contrato 

Si el Consultor no subsanará el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al 
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado 
posteriormente por escrito; b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en 
quiebra; c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no 
pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos 
de sesenta (60) días; (d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que 
se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la 
percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades 
imprevistas o de emergencia; o y e) Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera 
rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podrá dar por terminado este Contrato 
mediante una notificación de rescisión por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo 
menos con treinta (30) días de anticipación, cuando se produzca cualquiera de los 
eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el caso del 
evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) días 
de antelación.- 2.- La rescisión del contrato se efectuará sin más trámites  judicial o 
administrativo, que la emisión de un Acuerdo Municipal por la Corporación Municipal 
del Distrito Central. 

 
27. Solución de Controversias  

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o 
resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos 
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que 
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser 
resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia 
Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, 
poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporación Municipal, Ambas 
partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. 

 
28. Medio Ambiente 
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EL CONSULTOR velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, 
con el propósito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas 
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados. 

 
29. Otras Obligaciones 

EL CONSULTOR, no transferirá, pignorará, asignará, transferirá o hará otras 
disposiciones de este contrato o cualquier parte del mismo, así como los derechos, 
reclamos u obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que 
tenga el consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dará lugar a 
la rescisión del contrato 
 

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor  
Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá 
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha 
podido preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las 
medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; 
b) Embargos por Fletes;   c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, 
Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, 
Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier autoridad 
Gubernamental que no sea la Alcaldía Municipal del Distrito Central; e) Desastres 
Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y 
otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 

 
31. Terminación del Contrato Por Conveniencia  

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto 
este contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONSULTOR, 
indicando los motivos de su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la  manera y 
de acuerdo con la información que se dé en dicha comunicación y no perjudicará 
ningún reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- 
Al recibir la mencionada comunicación, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderá  el 
trabajo, en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederán a la liquidación 
final del contrato, de acuerdo a la información que proporcione la Unidad Ejecutora y 
EL CONSULTOR.- 
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1. Antecedentes 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en cumplimiento de los planes 

de desarrollo municipal para el año 2023 y con el objetivo de solucionar el congestionamiento 

del tráfico vehicular en el cuadrante Noreste del Distrito Central, ha proyectado a través de 

la Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, reducir los costos de operación 

vehicular (ahorros de combustible), menores tiempos de viaje y proporcionar mayor 

comodidad y seguridad a los usuarios de esta zona; sobre todo considerando que, el creciente 

desarrollo habitacional de los municipios de Valle de Ángeles y Santa Lucia ha incrementado 

el volumen vehicular que transita entre ambos municipios y la Capital, generando en horas 

pico, un congestionamiento vehicular con el tráfico que genera la colonia El Sitio y zonas 

aledañas. En razón de lo anterior, la AMDC quiere implementar una solución que amplie la 

capacidad vehicular  de la salida a Valle de Ángeles, específicamente en el tramo  

 

“Intersección Juan Manuel Gálvez (Anillo Periférico) – Colonia el Sitio, sobre la 

Carretera RN 25”, incluyendo la intersección entre la Carretera RN 25 y la calle que da acceso 

a la Colonia El Sitio, incorporando en el diseño, todas las medidas necesarias para alcanzar 

un modelo de movilidad más saludable para las personas, que mejore la calidad ambiental y 

de habitabilidad de la zona de influencia, aumentando el grado de autonomía de los 

ciudadanos en general y de las personas con capacidades diversas; contribuyendo a reducir 

la accidentalidad, el ruido, el consumo energético y la contaminación, haciendo de más 

atractiva habitable la Ciudad Capital. 
 
Ilustración 1: área de intervención del proyecto 

 

2. Objetivos y Alcance de los Servicios 

Los servicios solicitados se deberán realizar en las etapas siguientes: 

 Etapa I: Estudios y Diseños Finales 
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El objetivo de esta etapa es realizar los estudios de ingeniería requeridos, y desarrollar los 

diseños finales para mejorar la vialidad en el tramo: Intersección Juan Manuel Gálvez 

(Anillo Periférico) – Colonia el Sitio Sobre la Carretera RN 25, Carretera a Valle de 

Ángeles, incluyendo el Mejoramiento de la Intersección de Acceso a la Colonia el Sitio. 

 

El Alcance de los servicios para este objetivo son los siguientes: 

 Estudio Topográfico de alta precisión 

El principal objetivo de este estudio es obtener una representación gráfica del terreno/zona 

de estudio con sus formas y detalles con procesos de planimetría y altimetría, utilizando 

tecnología RTK para obtener el mayor número de información con su respectiva 

georreferencia.  

Las actividades principales de este estudio son las siguientes: Revisión de la zona de estudio 

con visita de campo y programación de trabajos, el establecimiento de red geodésica para 

asegurar estándares de precisión de los trabajos de campo e información a procesar, 

construcción de red geodésica mediante instalación de mingos para su posterior geo 

referencia mediante la toma de datos en modo estático, post proceso de la información de 

campo.  

Para este fin el Consultor empleará personal calificado y tecnología de percepción remota en 

la adquisición de datos espaciales, los cuales serán almacenados en una Geo- base de datos 

diseñada para Gestionar y analizar las características y objetivo del proyecto, esta forma de 

trabajo permitirá efectuar de manera eficiente y eficaz los análisis requeridos. 

 

 Estudio de Trafico 

Objetivos: 

Determinar el tráfico horario y las horas pico para la zona de intervención del proyecto. 

- Cuantificar y clasificar el tráfico motorizado y no motorizado que transita en el arera de 

intervención del proyecto. 

- Determinar el tráfico promedio anual “TPDA” y trafico máximo Horario “TMH” del área 

de intervención del proyecto y sus componentes. 

- Determinar mediante encuestas Origen – Destino los volúmenes de tráfico para las 

soluciones propuestas en cada intersección.  

 

Principales actividades por realizar: 

El Consultor deberá realizar como mínimo las siguientes actividades:   

- Realizar conteos de tránsito vehicular en cada intersección y otros sitios de interés, 

durante siete (7) días consecutivos y veinticuatro (24) horas.  

- Clasificar los diferentes tipos de vehículos que circulan en el tramo del proyecto. 

- Realizar el estudio de velocidades de los vehículos en cada intersección. 

- Determinar el nivel de servicio de la vía. 

- Realizar encuestas origen destino en el tramo del proyecto y otros sitios de interés. 
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 Estudio de Seguridad Vial 

 

Objetivos: 

General: Identificar y analizar la información de intensidad de tráfico, velocidades, 

puntos negros y sitios de potencial riesgo para la seguridad vial del área de 

intervención del proyecto analizadas, realizando propuestas de soluciones orientadas 

a la disminución de la accidentalidad de estas. 

 

Específicos: 

- Analizar la siniestralidad vial del área de intervención del proyecto, considerando la 

información de accidentes disponible e identificando los sitios de mayor ocurrencia de 

accidentes (Puntos Negros). 

- Analizar la intensidad de tráfico y velocidades del área de intervención del proyecto, 

determinando la idoneidad de las características geométricas de la vía, la señalización y 

los sistemas de contención de la vía, con las especificaciones de diseño. 

- Identificar y analizar en función de la movilidad (motorizada y no motorizada), los 

principales riesgos en seguridad vial que actualmente se presenta cada intersección. 

- Definir las propuestas de actuación que disminuyan, en alguna medida, los riesgos de 

seguridad vial del área de intervención del proyecto, para ser incorporadas en el diseño 

geométrico y sus obras complementarias. 

 

 Estudio de Vialidad y Diseño Geométrico 

Objetivos: 

- Hacer un análisis del flujo vehicular sobre la geometría actual de las vías o intersecciones 

existentes para determinar las carencias de esta y su impacto sobre la vialidad. 

- Proponer una solución geométrica que mejore sustancialmente el flujo vehicular en las 

vías e intersecciones analizadas. 

- Hacer una modelación del flujo vehicular que valide las propuestas de los nuevos diseños 

geométricos.  

 

Principales actividades por realizar: 

- Visitas de campo para inspeccionar el estado de las vías a ser estudiadas. 

- Definición y recolección de la información e insumos necesarios para los nuevos diseños.  

- Análisis de puntos con conflicto vial. 

- Diseño de las soluciones propuestas. 

- Modelación de soluciones utilizando Softwares de tráfico. 

- Elaboración de planos. 

  

 Diseño de Pavimento 

Objetivos: 

- Cuantificar los daños del pavimento existente 
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- Determinar la capacidad estructural del pavimento existente. 

- Definir las actividades de mantenimiento y/o rehabilitación de pavimento existente 

- Diseñar una estructura de pavimento para los nuevos componentes del área de 

intervención del proyecto. 

 

Principales actividades por realizar: 

El Consultor deberá realizar como mínimo las siguientes actividades:   

- Evaluar y determinar el índice de rugosidad internacional IRI en las vías que conforman 

la intersección y la intersección. 

- Determinación de ejes equivalentes de diseño para las estructuras de pavimento nuevas 

y a mejorar. 

- Determinar los daños de la estructura de pavimento en las vías que conforman la 

intersección y de la intersección. 

- Diseño de espesores de la estructura de pavimento utilizando la metodología AASHTO 

93, conforme a las necesidades del proyecto para un período de 20 años. 

- Plan de mantenimiento de pavimento del área de intervención del proyecto y las vías que 

la conforman.  

 

 Estudio Hidrológico y Diseños Hidráulicos 

Objetivos 

Realizar una evaluación del desempeño hidráulico de las obras de drenaje mayor y menor 

con el propósito de conocer el desempeño de estas ante el paso de los caudales de avenida 

para los períodos de retorno de interés, de acuerdo con la normativa vigente, sugiriendo un 

diseño hidráulico capaz de dar paso a los caudales de diseño. 

 

Principales actividades por realizar: 

Determinar el estado estructural y funcional del drenaje menor (alcantarillas) y mayor (cajas) 

de conformidad a las cargas que será sometida las calles en función de las cargas actuales y 

futuras.  

Realizar los estudios finales hidráulicos e hidrológicos correspondientes para analizar las 

alcantarillas, cajas y nuevas estructuras que sea necesario diseñar (delimitación de área de 

influencia, características morfológicas, estimación de curvas de intensidad-duración-

frecuencia, establecer una tormenta de diseño, usos de suelos, cobertura vegetal, considerar 

las estaciones hidrométricas y pluviométricas más cercanas, estimación de los tiempos de 

concentración, estimación de caudales y avenidas máximas esperadas para tiempos de 

retorno para alcantarillas y cajas, determinación de niveles máximos esperados y obras de 

protección (en caso de ser necesarias), además del reemplazo, sustitución y colocación de 

nuevos drenajes que sean requeridos.  

 

 Estudios Geológicos y Geotécnicos 

Objetivos 
Con el propósito de complementar las estructuras existentes, se desarrollará una evaluación y estudio 

Geológico - Geotécnico en las litologías de cimentación donde se apoyan las diferentes estructuras 
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existentes y/o en las áreas circundantes donde se requiera conocer las condiciones de capacidad y 

estabilidad para diseñar y construir nuevas estructuras complementarias alrededor de la intersección 

vial señalada.  

 

Principales actividades por realizar: 
Estas actividades del estudio Geológico - Geotécnico están encaminadas a conocer las características 

y propiedades de los materiales donde se cimientan las estructuras viales y sus nuevas estructuras; 

estas exploraciones a realizar pueden ser superficiales o subterráneas con ensayos de laboratorio de 

suelos y cálculos de estabilidad y capacidad soporte: 

 

- Evaluación de las Estructuras y su Estrato de Cimentación 

- Evaluación de la relación estructura – suelo o roca, para determinar el comportamiento y el estado 

actual de las estructuras de cimentación por medio de un levantamiento de campo de 

deformaciones, grietas, fisuras, presencia de flujos, desalineamientos, hundimientos y otras 

características.   

  

- Exploraciones Superficiales 

Tiene la finalidad de reconocer la litología superficial y las características del material aflorado 

como; 

o Clasificación de los materiales rocosos 

o Color, textura, Estructura y Consistencia de los materiales 

o Grado de Alteración 

o Grado de fracturación y levantamiento de Discontinuidades (orientación, 

Espaciamiento, Continuidad, rugosidad, Abertura) 

o Presencia de suelo 

o Definición de contactos litológicos 

o Determinación de las Pendientes 

 

- Exploraciones con perforación y recuperación de núcleo  

Perforaciones con recuperación de núcleo a profundidad, recuperando más del 90% de la muestra 

según normativo ASTM D-2113 con el objetivo de definir la Litología existente y calcular los 

parámetros geotécnicos de los estratos existentes en la zona del proyecto. 

 

- Ensayos SPT 

Ensayos a cada 0.50m de profundidad por sondeo desde 0.0 m o en cada cambio de estratificación 

según norma ASTM-D1586 

 

- Análisis de Estabilidad 

Análisis de estabilidad de suelos y rocas bajo los criterios de falla de Hoek – Brown y Morh 

Coulomb 

 

- Ensayos de Laboratorio de Suelos 

Los ensayos de laboratorio deben ser al menos: 

 Granulometría de Suelos bajo la norma ASTM D-422  
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 Límites de Atterberg y Humedad bajo la norma ASTM D-4318 

 Peso Específico bajo la norma ASTM D-854 

 Humedad bajo la norma ASTM D-2216 

 Resistencia a la compresión de cilindros bajo la norma ASTM C-39 

 Corte Directo bajo la norma D-3080 D-6528 

 

- Análisis de Cimentación  

Determinar las capacidades de carga a diferentes profundidades en el subsuelo en base a: 

o Teoría de Terzaghi, teniendo en consideración los criterios del tipo suelo puramente 

friccionarte o puramente Cohesivo y criterios del tipo de falla general, local o por 

punzonamiento.  

o Realizar corrección del valor N (número de golpes penetración estándar).  

o Determinación de la cohesión.  

o Determinación del ángulo de fricción.  

o Determinación de la capacidad de carga a distintas profundidades de desplante (a cada 

50cms)  

o Determinación del módulo resiliente. 

 

El informe del estudio geotécnico suministrará una serie de conclusiones y recomendaciones, 

tales como: 

- Una descripción del perfil estratigráfico del terreno. 

- Recomendaciones sobre la elección de los esfuerzos admisibles para fundaciones directas o 

profundas. 

- Necesidad de realizar obras de entibación, apuntalamientos, depresión de nivel freático, etc. 

- Verificación de posibles asentamientos y sus efectos sobre la estructura. 

- Esquema gráfico simplificado del perfil geotécnico con indicación de los planos de fundación de 

cada elemento de las subestructuras. 

 

 Diseños Estructurales: 

Objetivos 

Los objetivos son verificar el estado actual de las estructuras existentes que formarán parte 

del proyecto, para determinar el nivel de funcionalidad de cada una de ellas, así como 

presentar un plan de intervención o mejoras para las estructuras que lo requieran; realizar el 

diseño de estructuras nuevas o ampliaciones de estructuras existentes, de ser necesario, para 

mejorar las condiciones de geometría y así evitar el congestionamiento vehicular. 

 

Principales Actividades:  

- Visitas de campo de reconocimiento de los sitios de interés. 

- Análisis y diseño de las estructuras que se propongan, siguiendo las normativas AASHTO LRFD, 

ACI-318 y CHOC -08. 

Estas actividades mencionadas con anterioridad no limitan al participante de realizar más 

actividades si, dentro de las buenas prácticas de la ingeniería se considera necesario. 
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 Diseños Eléctricos 

Objetivo: 

Reubicar los postes del tendido eléctrico que se encuentran dentro de la zona constructiva 

establecida en el diseño geométrico y proponer la mejor alternativa técnica y económica para 

la iluminación del área de intervención del proyecto en estudio. 

Descripción de Actividades: 
Análisis de Configuración de Líneas Reubicadas  

- Elaboración de inventario de estructuras (postes) existentes y todo accesorio que influye y que 

conlleva la línea de transmisión actual (transformadores, líneas primarias y secundarias, 

retenidas, luminarias, etc.) para la determinación de las condiciones físicas de cada elemento y 

su ubicación con respecto al nuevo trazado. Análisis del trazado final de la ampliación de carriles 

de carretera sobre los tramos en estudio.  

- Configuración del tipo de estructura según normativa de ENEE que más se adecue a las 

condiciones finales en los tramos correspondientes a cada ubicación de los sitios de proyecto.  

- Definición de libramientos y medidas de seguridad requeridos por ENEE por medio de tipo de 

estructuras para el nuevo tramo de línea de transmisión con respecto a las estructuras existentes.  

Diseño de Iluminación (donde aplique): 

- Evaluación de situación existente y de las modificaciones realizadas de acuerdo con el diseño 

vial.  

- Definición de criterios de luminosidad y medidas de seguridad requeridos por ENEE para el 

transito seguro de vehículos.  

- Determinación de las especificaciones técnicas de equipo utilizado para la ingeniería de 

iluminación de los tramos.  

- Realizar los análisis en base a normativa técnica vigente (IEC, IESNA, etc).  

- Realizar una gira técnica de reconocimiento a los sitios para identificar los puentes, cruces e 

intercambiadores para determinar los puntos de conexión al sistema de distribución de ENEE.  

 

 Diseño Paisajístico 

Objetivo: Incorporar en el área de intervención del proyecto, secuencias claras de 

transiciones, cambios paisajísticos apreciables e iluminación a lo largo del recorrido, 

mediante diseños ornamentales sostenibles que logren reverdecer los espacios verticales y 

horizontales para generar entornos más naturales pero seguros para la vialidad y los peatones. 

 

 Análisis de Costos y Presupuestos: 

Objetivos 

Mediante la actualización de los insumos, elaborar fichas de costos de cada una de las 

actividades involucradas en el proyecto, para generar el Presupuesto de la obra, que facilite 

la toma de decisiones. 

 

Principales Actividades:  

Preparar la memoria de cálculo de cantidades de obra del diseño final de ingeniería a 

considerar en el proyecto en sus diferentes componentes.  
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Calcular las cantidades de obra y los estimados de costos detallados de los diseños finales de 

ingeniería, a partir de las fichas de precios unitarios que se definan para cada concepto de 

obra.  

Elaborar el presupuesto base y análisis de precios unitarios. 

 

 Especificaciones Técnicas Especiales y Planos Constructivos. 

El Consultor deberá preparar las especificaciones técnicas especiales y los planos de 

construcción, con toda la información topográfica, geométrica, de drenaje e información 

constructiva en escalas adecuadas en tabloide 11”x 17” de manera que sean legibles y 

medibles fácilmente. 

Los conceptos de obra deberán ser nombrados tal como se describen en las Especificaciones 

Técnicas del Manual de Carreteras Edición 1996 o como lo estipulen las Especificaciones 

Técnicas Especiales. 

 Estudio Económico 

El objetivo de este estudio es el análisis integrado de las diferentes áreas del estudio del 

proyecto para valorar las mejoras geométricas del área de intervención del proyecto, en 

términos de rentabilidad económica y/o ambiental y social; en ese sentido, el consultor deberá 

analizar, entre otros, los resultados de los estudios realizados, principalmente el estudio de 

tráfico, geométrico, pavimento, ambiente, seguridad vial y costos de las actividades del 

proyecto; con la finalidad de obtener resultados de indicadores de rentabilidad económica 

que demuestren en un informe de factibilidad, los beneficios de mejorar cada intersección. 

 

Las principales actividades a realizar son: 

- Definición de deterioros en el tramo del proyecto. 

- Determinar los efectos en los usuarios del modelo de tráfico existente en cada 

intersección. 

- Valorar y modelar los efectos de la accidentalidad y consumo de combustibles en 

cada intersección. 

- Determinar los indicadores de rentabilidad económica sobre la inversión requerida. 

 

 Estudio Ambiental y Social 

Objetivos. 

Determinar la viabilidad ambiental de las obras. 

 

 

Principales Actividades. 

- Categorización Ambiental según Acuerdo Ministerial No. 705-2021. 

- Elaboración de la Memoria Técnica y Cuadro Resumen del Plan de Gestión Ambiental u otra 

herramienta de evaluación ambiental requerida por el Reglamento del Sistema Nacional de 

Impacto Ambiental. 

- Participar en conjunto con el contratante en el proceso de licenciamiento o autorización ambiental 

de las obras. 
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- Realizar una identificación de afectaciones producto de la intervención en la vía. 

 

 Normas y Criterios de Diseño: 

a) En la elaboración de los estudios y diseños requeridos, se deberán utilizar la Guía 

para Diseño de Estructuras de Pavimento de la AASHTO 93, y las versiones más 

recientes de las especificaciones y normas de la ASTM, AISC, ACI que sean 

aplicables al diseño, así como los tomos aplicables del Manual de Carreteras Edición 

1996. 

 

b) Además, deberán tomar en consideración los parámetros técnicos y normativas 

establecidas por las Alcaldías Municipales que se encuentran en el área de influencia 

directa del proyecto, SANAA (Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados), ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) Y HONDUTEL 

(Empresa Nacional de Telecomunicaciones), para la construcción de obras viales 

urbanas, el Manual Centroamericano para Diseño de Pavimentos de SIECA 

(Secretaría de Integración Económica Centroamericana), el Manual Centroamericano 

de Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras con enfoque de Gestión de 

Riesgos y Seguridad Vial de SIECA, el Manual Centroamericano de Dispositivos 

Uniformes para el Control de Tráfico preparado asimismo por SIECA y el Anexo II 

al Memorando de Entendimiento de la Red Internacional de Carreteras 

Mesoamericanas (RICAM). Se debe considerar que la clasificación de la carretera 

será Colectora Suburbana o similar. 

 

c) Igualmente tomará en consideración las disposiciones de la Guía Informativa de la 

Federal Highway Administration de los Estados Unidos de América denominada 

“Métodos de Bajo Costo para el Mejoramiento de las Operaciones de Tráfico en 

Carreteras de 2 Carriles” (“Low-Cost Methods for Improving Traffic Operations on 

Two-Lane Roads”), Report No. FHWA-IP-87-2y la más reciente versión del “Manual 

de Capacidad de Caminos” (Highway Capacity Manual) del Bureau of Public Roads 

de los Estados Unidos de América. Los criterios para la aplicación particular de cada 

norma o especificación dependerán de la investigación que efectúe el Consultor 

respecto a parámetros específicos de diseño tales como: el incremento de la seguridad 

vial, la vida útil y naturaleza de las obras del proyecto, tipos y cargas del tráfico de 

diseño, factores climáticos, materiales a emplear, etc. 

d) En la selección de las normas a adoptar el Consultor deberá balancear la conveniencia 

de aplicar los mejores estándares, con las posibilidades económicas reales del país, 

considerando además los Convenios que a nivel centroamericano haya suscrito 

Honduras, en especial lo atinente a la seguridad vial, con las consiguientes 

estipulaciones sobre los límites de velocidad, la señalización horizontal y vertical, el 

uso de reductores de velocidad y en general al uso de dispositivos de seguridad. 
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e) El Consultor deberá describir detalladamente la metodología que pretende aplicar en 

el desarrollo del estudio, tomando en consideración la modalidad de ejecución 

adoptada. 

 

f) Para los puentes existentes y los nuevos puentes que se deben diseñar, se tomará en 

cuenta la carga de diseño de las normas AASHTO LRFD 2014 y se efectuarán las 

verificaciones correspondientes para el tren de carga máxima (HL-93), haciendo 

recomendaciones en los casos que sea necesario modificar, reforzar y/o sustituir 

algunas de las estructuras existentes. 

  

 

 Etapa II: Supervisión de la Construcción  

El objetivo de esta etapa II es supervisar a satisfacción de la AMDC, la construcción de 

las soluciones proyectadas por el Consultor para el proyecto: Ampliación a Cuatro Carriles 

Tramo: Intersección Juan Manuel Gálvez (Anillo Periférico) – Colonia el Sitio, sobre la 

Carretera RN 25, Carretera a Valle de Ángeles, incluyendo el Mejoramiento de la 

Intersección de Acceso a la Colonia el Sitio, verificando el cumplimiento del alcance, 

Costo, Tiempo y Especificaciones del contrato de Construcción. 

El alcance de los servicios en esta etapa son los siguientes: 

 Actividades Preliminares al Inicio de La Supervisión del Proyecto 

 

Al inicio de la consultoría el consultor deberá realizar las siguientes actividades: 

 

 Recopilar y revisar la documentación existente: El Supervisor deberá recopilar y revisar 

toda la documentación existente relacionada con el proyecto, tanto para la supervisión 

como para la construcción a fin de tener un conocimiento completo del mismo y ejecutar 

de esta manera una mejor administración técnica y financiera del proyecto. 

 

 Visita al Proyecto: Con el fin de tener un conocimiento completo del proyecto. El 

Consultor está obligado a realizar una visita previa de inspección al proyecto, a fin de 

identificar soluciones de control de tráfico en cuanto al congestionamiento que se pudiera 

presentar durante la ejecución del proyecto, coordinación con las municipalidades 

involucradas en cuanto a la obtención de permisos que se requieran durante la 

construcción del proyecto. 

 

 Revisión detallada del Proyecto: El Consultor deberá revisar detalladamente toda la 

información existente del Proyecto, incluyendo las especificaciones técnicas generales y 

especiales; cantidades de obra, y cualquier otra documentación del proyecto, hasta lograr 

un total dominio de esta, trabajo que será realizado al inicio de la consultoría. 
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En caso de requerirlo el Consultor deberá proporcionar información complementaria 

necesaria para el Contratista, para que este ejecute las obras de una manera eficiente y sin 

retraso en su programación. 

 

El Consultor deberá presentar un informe inicial que contenga el resultado de la revisión 

realizada a la documentación existente del proyecto, incluyendo al contrato de 

construcción, cantidades de obra contratadas, programa de trabajo del contratista, equipo 

propuesto por el contratista e información adicional del proyecto y recomendaciones, 

sugerencias y conclusiones de la revisión, a fin de que sean tomadas en cuenta durante el 

proceso de construcción, si El Contratante lo considera conveniente. 

 Actividades de Supervisión de Las Obras Durante La Ejecución Del Proyecto 

Apoyo al Contratante en la Administración del Contrato de Construcción y 

Actividades Generales en la Ejecución de la Consultoría. 

 

 Durante el proceso constructivo: el Consultor deberá vigilar que las obras se ejecuten 

conforme a las especificaciones del proyecto con la calidad estipulada en el contrato. En 

caso de encontrarse imprevistos, el Consultor tendrá la libertad de proponer soluciones 

prácticas, técnicas y aceptables en términos de Ingeniería, siempre y cuando con ello se 

mejore la seguridad, la calidad y la vida útil de la obra y además no incurra en incrementos 

de costos ni del plazo contractual. Cabe hacer notar que toda Orden de Cambio, deberá 

contar con la autorización del Organismo Ejecutor, previo a su implementación.   

El Consultor deberá cumplir los lineamientos de la Imagen Corporativa de la AMDC. 

Estos lineamientos serán establecidos por el área de Comunicaciones de la AMDC y 

pueden incluir el manejo adecuado de logotipos, eslogan, textos, fotos o artes. Según el 

caso y, para publicaciones electrónicas y en duro conforme a contrato o necesarias 

durante la implementación. 

Además, deberá asegurarse de que el contratista cumpla con los mismos lineamientos en 

el diseño y construcción de rótulos o vallas en cada frente de trabajo (1.50x3.0 metros de 

grande, con letras fluorescentes), y la exigencia de poner logotipos en todo rótulo, casco 

o chaleco de seguridad, en maquinaria y vehículos a ser utilizados por personal del 

proyecto o en su área de trabajo. 

 

 Reuniones de trabajo Contratista – Supervisor – Contratante: El Consultor deberá 

coordinar las reuniones de trabajo entre Contratista – Supervisor ‐ Contratante en las 

oficinas regionales del Supervisor o del contratista una vez al mes, con el objetivo de 

informar la situación del proyecto en campo y tomar decisiones oportunas para corregir 

situaciones que se presenten en el proyecto y para revisar las estimaciones de obra 

ejecutadas por El Contratista. Es responsabilidad de la Supervisión la elaboración de la 

ayuda de memoria que se levante en cada una de las reuniones, la cual deberá ser firmada 

en el mismo día que se lleven a cabo las reuniones de trabajo. Deberá dar seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada participante. 

 

 Control de vigencias y monto de Garantías y Seguros: El Consultor deberá llevar un 

registro del control de las garantías y seguros establecidos en el Contrato de Construcción 
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con sus respectivas vigencias, asegurando mantener siempre vigentes dichas garantías y 

seguros. Deberá informar el Supervisor con dos meses de anticipación al Contratante y 

al Contratista sobre la fecha de vencimiento de las Garantías y Seguros. 

 

 Aprobación, Control y Seguimiento al Programa de Trabajo del Contratista: El Consultor 

deberá revisar y recomendar al contratante la aprobación del programa de trabajo que 

presente El Contratista y llevar el control y seguimiento mensual de dicho programa 

verificando si cumple con el mismo y si se están utilizando los recursos que con el cual 

planifica llevar a cabo la construcción del proyecto en sus diferentes actividades. 

Identificarlos posibles desfases que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto 

y conforme al avance de los trabajos informar oportunamente al Contratante sobre estos 

atrasos a fin de solicitar los ajustes correspondientes al Contratista y evitar demoras en lo 

posible en el proyecto, para lo cual le solicitará al Contratista las metas mensuales a 

realizar, indicando hitos importantes de las obras a construir y ser monitoreadas, 

indicando los kilómetros de trabajos concluidos por tramo en las actividades 

contractuales correspondientes, y presentar las recomendaciones para recobrar desfases 

si se presentaran, lo cual será revisado con el Contratista. 

 

 Registro de lluvias durante el período de ejecución del proyecto: El Consultor llevará un 

registro del estado del tiempo que se presente en la zona de trabajo durante la ejecución 

del proyecto para tener los elementos que respalden una posible ampliación de plazo 

contractual que solicite el Contratista con relación a este tema. Esta información deberá 

ser incluida en el informe mensual y deberá ser comparada con la información de la 

estación pluviométrica más cercana a la zona del proyecto. También deberá indicar el 

equipo ocioso del Contratista por lluvias que no permitan la ejecución normal del 

proyecto, indicando que equipo corresponde al listado de equipo mínimo y cuales 

adiciona a dicha lista. 

 

 Permanencia en el proyecto: El Consultor deberá mantener permanencia en la zona del 

proyecto, a fin de tener un control estricto de las actividades del Contratista. 

 

 Elaboración de Modificaciones de Contrato u Órdenes de Cambio: Conforme al avance 

del proyecto y si resulta necesario, elaborar modificaciones de contrato conforme al 

formato que proporcione el Contratante incluyendo las respectivas justificaciones de las 

variaciones, análisis de precios unitarios de nuevos ítems, a fin de que sean aprobadas 

por el Contratante. Dichas modificaciones de contrato u órdenes de cambio aplican tanto 

a los contratos de obra como los de supervisión. 

 

 Bitácora: Se dispondrá de una bitácora durante todo el período de ejecución del proyecto 

para que facilite la comunicación técnica en las obras entre el Contratista, el Consultor y 

el Contratante, quienes serán los únicos autorizados para hacer uso de ésta.  
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Esta Bitácora deberá ser sellada y firmada por las partes al inicio del proyecto, será 

adquirida por el Consultor en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), 

quien será el encargado de la custodia de esta. 

Le corresponde al Consultor hacer el cierre de la Bitácora cuando finalice el Proyecto y 

entregar el original de esta al Contratante. 

La información que deberá contener la bitácora deberá ser al menos la siguiente: 

 Reporte de Equipo en mal estado, o retirado del proyecto 

 Equipo faltante en relación con el equipo mínimo; 

 Tiempo no laborado con su justificación 

 Instrucciones al Contratista 

 Atrasos y justificaciones 

 Visitas al proyecto 

 Cualquier suceso importante que esté relacionado con la ejecución del proyecto, que 

pueda representar un atraso o una demora en la construcción de las obras. 

 

 Álbum fotográfico del proyecto: El Consultor deberá preparar y mantener en la oficina 

de campo durante la ejecución del proyecto y desde el inicio un álbum fotográfico en 

forma impresa y digital que muestre el historial constructivo de los proyectos, las cua- 

les deben tener una alta resolución. Al pie de cada foto debe haber una descripción de lo 

que muestra la imagen, la ubicación (coordenadas) y la fecha en que fue tomada. Este 

deberá ser entregado junto con el Informe Final de la Consultoría en el cual se deberán 

referenciar el antes y el después en sus fotografías respectivas en ese sitio. Las fotografías 

digitales en buena resolución deberán estar disponibles para ser enviadas al Contratante 

en cualquier momento. 

 

 Dictámenes técnicos sobre reclamos del Contratista: El Consultor deberá emitir 

dictámenes técnicos y contractuales sobre los posibles reclamos que presente el 

contratista, con la interpretación del contrato que correspondan y los soportes de sus 

interpretaciones y recomendaciones. 

 

 Resultados de ensayos de laboratorio: Llevar un archivo con el registro y resumen 

estadístico de todos los ensayos de laboratorio realizados durante el período de 

construcción de todo el proyecto en formato digital, que también formará parte del 

informe final del proyecto. 

 

 

 Control para La Supervisión del Proyecto 

 

 Revisar el Plan de Implementación de la Obra presentado por el Contratista: El Consultor 

será responsable de revisar el Plan de Implementación del contratista de obra que estará 

compuesto por los siguientes documentos: El programa de ejecución o pro- grama de 

trabajo del proyecto. El programa de trabajo deberá considerar aspectos tales como plazo 
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contractual, frentes de trabajo, régimen de lluvias en la zona del proyecto, equipo para la 

realización de cada actividad, hitos de actividades, flujo de desembolsos del proyecto, 

etc. El Consultor deberá recomendar y acordar con el contratista las mejoras al mismo 

para su implementación. 

 

 Realizar revisiones preliminares de todos los procesos que sean necesarios para la 

supervisión de la obra, principalmente lo referente a recopilar datos del proyecto, 

verificar el estado actual del proyecto, análisis de bancos o fuentes de materiales de 

construcción. Con relación a los análisis de los materiales a utilizar en el proyecto, el 

consultor deberá revisar y realizar las pruebas conforme a lo descrito en las 

especificaciones generales y especiales definidas en el contrato de construcción, 

determinando la calidad y cantidad de material que se extraerá. 

 

 Preparar un Plan de aseguramiento de calidad que incluya al menos: 

 Revisión y aprobación del Plan de Control de calidad que presente el Contratista. 

 Seguimiento del cumplimiento del Plan de Control de Calidad 

 

 Seguimiento y control de costos y estimaciones de obra del Contratista, comparándolo 

con las proyecciones de flujos de desembolsos del proyecto. Cuando la diferencia entre 

lo programado y lo ejecutado sea mayor a un 5% deberá informar inmediatamente al 

Contratante y conjuntamente el Consultor con el Contratista deberán plantear la estrategia 

para eliminar el desfase. 

 

 Seguimiento a la implementación de las medidas de buenas prácticas ambientales en 

proyectos de mantenimiento vial. 

 

 Seguimiento a la implementación de medidas para manejo de tránsito y señalización de 

la vía. 

 

 Mantener archivos en forma clara y ordenada a disposición del Contratante de todo lo 

referente a la administración del Contrato de Supervisión, llevando registros precisos y 

sistemáticos respecto a los servicios y las transacciones contempladas para el proyecto y 

su fundamento, de acuerdo con principios contables de aceptación general, en la forma y 

con la minuciosidad necesaria para poder identificar todos los cargos y costos. Además, 

permitirá que El Contratante durante el tiempo que lo exigen las leyes nacionales después 

del vencimiento del contrato, pueda inspeccionar dichos registros por auditores en caso 

de que se requiera. 

 

 Revisar las actualizaciones mensuales del programa de trabajo y plan de desembolsos 

para hacer recomendaciones y ajustes al Plan de trabajo en caso de que se presenten 

modificaciones al contrato de construcción, velando por evitar o minimizar cambios en 

el alcance del contrato. 
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 Supervisión Técnica y Actividades de Supervisión 

 

 Antes del inicio de cualquier trabajo establecido en el Contrato de Construcción, se 

deberá verificar la marcación y puntos de control hechos por el Contratista para las obras 

a ser construidas, estableciendo referencias para la localización de las obras. 

 

 Suministrar oportunamente y verificar la información proporcionada al Contratista de 

todos los datos de construcción que sean necesarios para asegurarse que el proyecto sea 

construido de acuerdo con las especificaciones y condiciones de diseño. 

 

 Realizar inspecciones y verificaciones en forma continua y completa de todos los trabajos 

realizados por el Contratista, ya sea que éstos se ejecuten por concepto de obra, 

Administración Delegada u otra forma de pago si la hubiera. 

 

 Velar y vigilar para que el Contratista ejecute las obras conforme a los documentos 

contractuales y a la vez que cumpla con lo establecido en los documentos de licitación y 

el contrato y, además, asegurarse para que dé cumplimiento con lo estipulado en las 

especificaciones técnicas, generales y especiales que forman parte del contrato de 

construcción, a fin de obtener la calidad óptima esperada de las mismas. 

 

 Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales de construcción 

incorporados a las obras, a través de inspecciones continúas y haciendo los ensayos de 

campo y laboratorio que se establecen en las especificaciones aplicables al proyecto, 

aprobando su uso si se ajusten a dichas especificaciones y rechazando la utilización de 

aquellos que no las cumplan. Estos resultados deberán ser incluidos en los informes 

correspondientes. 

 

 Aprobar o rechazar los diseños presentados por el Contratista de las dosificaciones de 

mezclas asfálticas para su uso en pavimentación. 

 

 Diseñar y proyectar cualquier cambio que fuere necesario realizar para lograr un mejor 

desempeño y/o economía de las obras, ya sea por propia iniciativa de la Supervisión o a 

requerimiento del Contratante o a propuesta del Contratista con la correspondiente 

justificación técnica y su incidencia en el monto y plazo del contrato de construcción. 

Toda propuesta de cambio en el Proyecto deberá ser autorizado por el Contratante por 

escrito previo a su ejecución. 

 

 Solicitar la autorización del Contratante para todos aquellos trabajos para los cuales no 

exista concepto de pago en el contrato de construcción y tengan que ser ejecutados bajo 

la modalidad de pago por Administración Delegada conforme se establece en el contrato 

del Contratista. Si se aprobaran estos trabajos, se prepararán registros diarios utilizando 
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los formatos que proporcione El Contratante, los cuales serán incluidos en los informes 

mensuales de progreso. Elaborar las Órdenes de Trabajo por Administración Delegada, 

conforme al procedimiento establecido en el contrato de construcción. Si el Supervisor 

ordena trabajos por Administración Delegada sin la debida autorización de El Contratante 

en los casos que estipula el contrato de El Contratista, el Consultor será responsable del 

pago de dichos trabajos por su propia cuenta. 

 

 Verificar que El Contratista dispone del equipo que fue ofrecido en la licitación y/o el 

que sea necesario para terminar los proyectos en los plazos pactados para las obras en la 

vía y en las estructuras de drenaje mayor, para lo cual deberá mantener un registro del 

rendimiento del equipo del Contratista, paros por desperfectos, mantenimiento, lluvias y 

otros. Si se presentara el caso, ordenar al Contratista, retirar todo el equipo en mal estado 

y/o que no funcione eficientemente, para ser reemplazado por otro con los mismos 

rendimientos ofertados y en buen estado. Esta información será incluida en los informes 

mensuales de progreso. 

 

 Organizar y realizar reuniones periódicas con el Contratante, El Consultor y el Contratista 

para analizar y evaluar el avance físico, financiero, el cumplimiento del programa de 

trabajo aprobado, problemas detectados y la manera de superarlos, así como otros 

aspectos de interés para la correcta ejecución de las obras dentro de los plazos acordados 

y de los montos contratados. De cada una de estas reuniones el Consultor levantará una 

ayuda de memoria, que deberá ser firmada por los asistentes ese mismo día y enviada de 

manera digital a las oficinas del Contratante a la brevedad posible. 

 

 Preparar una ficha semanal de avance del proyecto, donde indicará como mínimo la 

cuantificación de las actividades realizadas por el Contratista de Obra, el estado del 

tiempo, accidentes, controles ambientales utilizados, observaciones, comentarios, visitas 

y un plano rectilíneo donde indique la ubicación de los trabajos realizados en esa semana 

y el acumulado del proyecto, para las actividades más representativas, así como la 

ubicación de los bancos de materiales utilizados con los volúmenes extraídos y por 

extraer. 

 

 Al final del Proyecto la supervisión deberá verificar el Índice de Rugosidad Internacional 

(IRI) final, (Con Proyecto) requerido. 

 

 Control Financiero 

 

 Verificar e informar al Contratante sobre el cumplimiento del Plan de Movilización al 

sitio del Proyecto y el uso de anticipo por parte del Contratista, para lo cual el Consultor 

deberá analizar y asegurarse que se cumplan las condiciones contractuales del contrato. 

  

 Revisar y certificar todas las cantidades de obra incluidas en las solicitudes de pago que 



 

67 de 114  

presente el Contratista en sus estimaciones mensuales, efectuando todas las mediciones 

y cálculos, llevando controles permanentes de las cantidades de obra ejecutadas y 

pendientes de ejecutar, trabajos por concepto de Administración Delegada, cálculo de 

Cláusula Escalatoria si corresponde. Será responsable además de lo antes mencionado, 

de revisar en forma minuciosa todas las operaciones aritméticas de la estimación. El 

Supervisor conciliará con el Contratista mensualmente las cantidades de obra que sirve 

para la elaboración de la estimación de obra mensual, cualquier diferencia detectada 

posteriormente podrá corregirse en la estimación siguiente. 

 

 El Contratista debe hacer el corte de ser posible el 25 de cada mes para lo cual, tanto el 

Contratista como el Consultor se reunirán en el sitio del proyecto, pudiendo participar 

también el Representante del Contratante, a fin de conciliar las cantidades de obra que 

fueron ejecutadas en el período a ser reportado en la estimación. La estimación deberá 

ser presentada por el contratista ante el Contratante a más tardar dentro de los primeros 

diez (10) días del mes siguiente, del mes que se está facturando, con todos los soportes 

necesarios para su revisión. 

 

 Preparar para cada estimación de obra, la memoria de cálculo y el informe de aprobación. 

La memoria de cálculo de cantidades de obra que muestren de donde se obtuvieron los 

valores incluidos en las estimaciones de obra, por cada concepto de obra del contrato, 

que haya sido ejecutado por el Contratista. La memoria de cálculo debe mostrar las 

cantidades de obra del período y las acumuladas y la localización exacta del lugar donde 

fueron ejecutadas. La memoria de cálculo formará parte de la estimación mensual que 

presente el Contratista. 

 

 Llevar y efectuar estrictos controles sobre las amortizaciones del anticipo otorgado al 

Contratista, en cada estimación aprobada e informar al Contratante por lo menos con dos 

meses de anticipación sobre la fecha de vencimiento de las vigencias de las garantías 

contractuales del Contratista para solicitar a éste la ampliación de la vigencia. 

 

 En caso de que existan incrementos o disminución a las cantidades de obra inicialmente 

contratadas, preparar las Órdenes de Cambio que se requieran o las modificaciones de 

contrato según corresponda con las respectivas justificaciones de los cambios propuestos, 

mismos que deberán ser preparados conforme a los formatos que proporcione el 

contratante. 

 

 El Consultor deberá llevar semanalmente una cuantificación de la obra ejecutada por el 

Contratista, a fin de que no se acumule una cantidad de trabajo que impida ejercer un 

control oportuno de los recursos financieros disponibles en el Contrato de ejecución, o 

para que en conjunto con el Contratante pueda tomar las medidas correctivas de manera 

oportuna para identificar o definir los ítems con los que pudieran financiarse las obras 

dentro del presupuesto disponible, o para que en última instancia, cuando corresponda, 
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prevenir con la debida anticipación el requerimiento de recursos adicionales por obra 

adicional, no prevista inicialmente en el Contrato de obra y anticipar adecuadamente la 

búsqueda del financiamiento necesario y la elaboración de la(s) Orden (es) de Cambio o 

Modificación(es) Contractual(es). Esta cuantificación semanal de la obra realizada por el 

Contratista deberá ser incluida en la ficha semanal que el Consultor está obligado a enviar 

el Contratante. 

 

 El Consultor no podrá ordenar obra adicional al contratista si se encuentra a 30 días de la 

finalización del tiempo contractual, a no ser que: (a) el Contratista indique que las puede 

realizar sin interferir con la fecha de terminación contractual del proyecto, (b) sean 

indispensables para garantizar la vida útil del proyecto (c) que sean presentadas al 

Contratante con las justificaciones correspondientes con 45 días antes de la finalización 

del proyecto y (d) que sean autorizadas por el Contratante. 

 

 Control del Plazo de Ejecución 

 Seguimiento a la Programación. Se deberá aprobar el programa de ejecución de los 

trabajos que presente el Contratista, el cual deberá estar elaborado considerando el equipo 

y las duraciones de cada actividad. Para el seguimiento de la programación, se deberá 

grabar electrónicamente la línea base del Programa de Trabajo oficialmente aprobado, e 

introducir semanalmente la información referente a los porcentajes de avances por 

actividad, las fechas reales de ejecución y los recursos reales asignados al proyecto, sin 

afectar la información de la línea base programada. En los informes mensuales el 

Consultor, deberá incluir el programa contractual actualizado con esta información, y un 

análisis de la programación identificando los efectos del retraso de una actividad sobre la 

ruta crítica, y determinar los recursos adicionales para recuperar dicho desfase. Para la 

realización de estos análisis se deberá trabajar en forma conjunta con el Contratista. El 

Consultor indicará en la ficha semanal la situación del contrato de obra en relación con 

la programación o línea base. 

 

 El Consultor será responsable de prever la(s) ampliación(es) de plazo del contrato del 

Contratista y de la Supervisión, haciendo lo pertinentemente posible para evitarla(s). 

 

 De surgir una ampliación obligatoria al plazo del Contrato de construcción, resultado de 

caso fortuito o fuerza mayor, El Consultor en conjunto con el Contratista respaldarán con 

justificación fehaciente, la ampliación inevitable al plazo, entendiéndose como caso 

fortuito o fuerza mayor lo establecido en las Leyes de Honduras. La prolongación del 

plazo de ejecución de las obras establecido en el contrato de construcción se hará de 

acuerdo con un estudio del Programa de Trabajo del Proyecto y la ampliación en plazo 

estará en función del tiempo en que resulte afectada la Ruta Crítica debidamente 

justificada. El procedimiento para el análisis y evaluación de una solicitud de ampliación 

de plazo del Contratista deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado en el contrato de 
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construcción. 

 

 Será obligación del Supervisor, elaborar y presentar ante El Contratante en caso de 

presentarse, el borrador de la Modificación del Contrato del Contratista generada por los 

cambios en plazo o monto, de conformidad a los formatos preestablecidos y detallando 

los considerandos, las cláusulas y las condiciones que se modifican al mismo y adjuntan- 

do las justificaciones correspondientes. 

 Cierre del Proyecto 

 

Para el cierre del proyecto se requiere el siguiente apoyo por parte del Consultor: 

 Elaboración   del   informe   de   pre cierre   tanto   técnico   como   socio‐ambiental, que   

debe ser suministrado al Contratista y al Contratante con 30 días de anticipación a la 

fecha contractual de terminación de la obra, con la finalidad que el Contratista pueda 

hacer las acciones que correspondan para concluir la obra. 

 Realizar una inspección del proyecto junto con el Contratista previa al cierre, con el 

propósito de verificar la terminación de las actividades y hacer las recomendaciones para 

la aceptación de las obras terminadas. 

 Hacer la inspección final del proyecto, para certificar las cantidades de cierre del contrato. 

 Elaborar la Modificación de Cierre del Contrato de obra 

 Participar en la recepción del proyecto conforme a la fecha en que defina El Contratante. 

 Elaboración del Acta de Recepción del Proyecto. 

 Preparar el informe final del proyecto con los resultados de la consultoría en sus 

diferentes componentes. 

 

 Duración de LOS SERVICIOS Estudios, Diseños Finales y 

Supervisión 

 

Los servicios de esta consultoría tendrán una duración de quince (15) meses no 

consecutivos, se distribuirán como se explica a continuación: 

 

 I Etapa, Estudios y Diseños Finales: Los estudios y diseños finales de la intersección 

tendrá una duración de dos (2) meses a partir de la Orden de Inicio (1ra. Orden de inicio). 

 

 II Etapa, Supervisión de la Construcción: Finalizada la etapa de estudios y diseños 

finales de cada intersección, se dispondrá de un periodo de un (1) mes para revisión y 

licitación de la construcción, emitiendo después de este periodo una Orden de Inicio de 

Supervisión (2da. Orden de inicio), la cual será emitida quince días antes de la orden de 

inicio del contratista para la revisión de los documentos del Contrato del Contratista y la 

elaboración del Informe Inicial. Adicionalmente, se dispondrá de treinta días para la 

preparación del Informe al Final de la construcción. La Supervisión de la construcción 
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tendrá una duración de doce (12) meses a partir de la Orden de Inicio (2da. Orden de 

inicio). 

 

A continuación, se presenta la estructura de distribución del alcance de los servicios antes 

descrita: 
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 APROBACION 

Y LICITACIÓN

 Anillo Periférico – Colonia el Sitio sobre la Carretera RN 25, Carretera a Valle de Ángeles

MES 15

1 2

O.INICIO ES MES 1 MES 2 MES 3 MES 12MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 4

10

MES 5 MES 6 MES 7

1 2

ETAPA DE SUPERVISIÓN

ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DEL ALCANCE DE LOS SERVICIOS

4 5 6

O. Inicio SV

ETAPA DE ESTUDIO Y LICITACIÓN

12

MES 13 MES 14

7 8 9
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 Cronograma de Entregables y Calendario de Pagos Etapa de Estudios y Diseños Finales 

 

No. de 

Pago 
Entregable/Requisito para Pago 

Plazo 

(Días Calendario después de 

Orden de Inicio) 

% de Pago 

con 

Respecto al 

Monto de la 

Etapa de 

Estudios y 

Diseños 

1 
Informe Inicial 

Programación de los Trabajos 
15 días 20% 

2 

Informe Final de Diseño 

Anillo Periférico – Colonia 

El Sitio sobre la carretera RN 

25, Carretera a Valle de 

Ángeles 

60 días 75% 

3 
Aprobación Final de los 

Estudios y Diseños 
90 días 5% 

 

 Requisitos de Reporte y Cronograma de Los Entregables Etapa de Estudios y Diseños 
finales 

 Informes y Documentos 

Como parte del desarrollo de sus actividades y obligaciones, el Consultor deberá elaborar y presentar 

en los plazos que se indican en la tabla que sigue, en forma impresa y digital modificable, un (1) 

original y una (1) copia de los siguientes informes y documentos: 

 

No. 
Entregable/
Producto 

Detalle Plazo de Entrega 

1 

Informe 

Final de 

Diseño 

Este informe deberá incluir como mínimo: 

 Resumen Ejecutivo 

 Plan de Trabajo 

 Estudio Topográfico Completo 

 Estudio de Trafico. 

 Diseño de pavimento. 

 Estudio Geológico – Geotécnico. 

 Diseño de obras de protección 

 Estudio Estructural, incluye Diseño 

de ampliaciones y/o reparación de 

puentes (en caso de requerirse) y 

Diseño de puentes nuevos (en caso 

de requerirse). 

 Diseños finales de seguridad vial. 

 Estudio Geométrico incluye 

modelación es software de tráfico. 

 Estudio Hidrológico e Hidráulico. 

 Informe completo de pruebas de 

laboratorio. 

Se entregarán tres (3) 
informes finales, 
iniciando el primero al 
3er mes a partir de la 
orden de inicio y 
posteriormente un 
informe final al 4to y 
5to mes después de la 
orden de inicio. 
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No. 
Entregable/
Producto 

Detalle Plazo de Entrega 

 Estudio de Seguridad Vial incluye 

Señalización Horizontal y Vertical. 

 Identificación de posibles bancos de 

materiales. 

 Inventario y reubicación de servicios 

públicos. 

 Identificación de afectaciones 

prediales. 

 Diseño de las obras hidráulicas 

necesarias para mitigar el impacto 

de las inundaciones. 

 Estudio Ambiental y Social. 

 Memorias de cálculo de las 

cantidades de obra. 

 Especificaciones Técnicas 

Especiales y un cuadro de los 

conceptos de obra indicando la 

especificación especial y general 

aplicable para cada uno de ellos. 

 Presupuesto con desglose de Precios 

Unitarios. 

 Estudio de factibilidad Económica. 

 Planos Constructivos 

 

 

 Cronograma de Entregables y Calendario de Pagos Etapa de Supervisión 

Finalizada la etapa de estudios y diseños finales de la intersección, se dispondrá de un periodo de dos 

(2) meses para revisión y licitación de la construcción, emitiendo después de este periodo una orden de 

inicio de supervisión para la intersección, la cual será emitida quince días antes de la Orden de Inicio 

del Contratista para la revisión de los documentos del Contrato del Contratista y la elaboración del 

Informe Inicial. Adicionalmente, se dispondrá de Treinta días para la preparación del Informe al Final 

de la construcción de cada intersección. 

En tal sentido, se emitirá una (1) orden de inicio para iniciar la Supervisión de la construcción 

de la Intersección. 

 

El siguiente cuadro resume el calendario de los productos o entregables: 

 

 Anillo Periférico – Colonia El Sitio sobre la carretera RN 25, Carretera a Valle de Ángeles 

 

No. de 

Pago 
Tipo de Pago Entregable Fecha 

% de Pago con 

Respecto al Monto 

de la Etapa de 

Supervisión de 

esta Intersección 

1 Pago Inicial Informe Inicial 

20 días después de 

emitida la orden de 

inicio 
15% 
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No. de 

Pago 
Tipo de Pago Entregable Fecha 

% de Pago con 

Respecto al Monto 

de la Etapa de 

Supervisión de 

esta Intersección 

2 Pago Mensual 

Informe 

Mensual de 

Avance No.1 

10 días calendario 

después del mes 

siguiente al periodo 

reportado 

6.5% 

3 Pago Mensual 

Informe 

Mensual de 

Avance No.2 

10 días calendario 

después del mes 

siguiente al periodo 

reportado 

6.5% 

4 Pago Mensual 

Informe 

Mensual de 

Avance No.3 

10 días calendario 

después del mes 

siguiente al periodo 

reportado 

6.5% 

5 Pago Mensual 

Informe 

Mensual de 

Avance No.4 

10 días calendario 

después del mes 

siguiente al periodo 

reportado 

6.5% 

6 Pago Mensual 

Informe 

Mensual de 

Avance No.5 

10 días calendario 

después del mes 

siguiente al periodo 

reportado 

6.5% 

7 Pago Mensual 

Informe 

Mensual de 

Avance No.6 

10 días calendario 

después del mes 

siguiente al periodo 

reportado 

6.5% 

8 Pago Mensual 

Informe 

Mensual de 

Avance No.7 

10 días calendario 

después del mes 

siguiente al periodo 

reportado 

6.5% 

9 Pago Mensual 

Informe 

Mensual de 

Avance No.8 

10 días calendario 

después del mes 

siguiente al periodo 

reportado 

6.5% 

10 Pago Mensual 

Informe 

Mensual de 

Avance No.9 

10 días calendario 

después del mes 

siguiente al periodo 

reportado 

6.5% 

11 Pago Mensual 

Informe 

Mensual de 

Avance No.10 

10 días calendario 

después del mes 

siguiente al periodo 

reportado 

6.5% 

12 Pago Mensual 
Informe 

Mensual de 

10 días calendario 

después del mes 6.5% 
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No. de 

Pago 
Tipo de Pago Entregable Fecha 

% de Pago con 

Respecto al Monto 

de la Etapa de 

Supervisión de 

esta Intersección 

Avance No.11 siguiente al periodo 

reportado 

13 Pago Mensual 

Informe 

Mensual de 

Avance No.12 

10 días calendario 

después del mes 

siguiente al periodo 

reportado 

6.5% 

14 Pago Final Informe Final 
30 después de 

finalizada la obra 7.0% 

 

Informes Especiales. Informes especiales que puedan ser solicitados por el Contratante relacionados 

con la consultoría durante la ejecución del proyecto. 

 

Planos Finales. Los planos detallados de construcción serán elaborados por el Contratista y revisados 

por el Consultor los cuales se deberán presentar de acuerdo con lo establecido en el Manual de 

Carreteras. Todos los planos se presentarán en tamaño 11” x 17” (tabloide o doble carta) para facilitar 

su manejo en campo, y también en soporte informático modificables (Auto Cad) como también en 

PDF.  

 

 Requisitos de Reporte y Cronograma de Los Entregables Etapa de Supervisión 

 Informes y Documentos 

Como parte del desarrollo de sus actividades y obligaciones, el Consultor deberá elaborar y presentar 

en los plazos que se indican en la tabla que sigue, en forma impresa y digital modificable, un (1) 

original y una (1) copia de los siguientes informes y documentos: 

 

No. 
Entregable/
Producto 

Detalle Plazo de Entrega 

1 

Informe 

Inicial y de 

Revisión 

Este informe deberá contener 

como mínimo: 

Resultados de la revisión de la 

documentación proporcionada: 

Especificaciones técnicas, medidas de 

buenas prácticas ambientales en 

proyectos de conservación vial. Plan de 

Seguridad e Higiene, Plan de Calidad, 

Plan de Control de Tráfico y 

Señalización vial durante la 

construcción. 

Formato ambiental y de Seguridad vial, 

incluyendo la lista de chequeo de las 

actividades indicadas en las medidas de 

buenas prácticas ambientales. 

20 días calendario 
después de haber 
recibido la orden de 
Inicio. 
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No. 
Entregable/
Producto 

Detalle Plazo de Entrega 

Informe ambiental y de seguridad vial 

que permita verificar la aplicación de 

las medidas de buenas prácticas 

ambientales en la implementación de 

cada uno de los tramos. 

Comentarios de la Revisión del 

Alcance indicado en el Contrato de 

Construcción, indicando si son los 

necesarios para la eficiente 

ejecución del Proyecto. 

Resultados de la revisión del programa 

de trabajo que proporcione el 

contratista, indicando si es viable la 

terminación de la obra por el 

contratista con los recursos que ha 

planificado incorporar al proyecto. 

Evaluación de los Bancos de Materiales 

propuestos para la ejecución de la obra, 

estimando la cantidad que podría ser 

extraído de cada uno de ellos y para qué 

actividades serán útiles. 

Álbum fotográfico del Tramo (Antes de 

las Obras) 
Conclusiones y Recomendaciones. 

2 

Informe 

Mensual de 

Avance 

Este informe deberá incluir como 

mínimo: Una descripción del progreso 

general de las obras y una comparación 

con el programa de trabajo 

Plan de Trabajo Actualizado y 

revisado para su implementación. 

Equipo y Personal del Contratista en el 

Proyecto desagregado por sexo. 

Actividades del Consultor. 

Proyecciones Financieras de la 

Obra. 

Resumen del Avance y de los 

Problemas encontrados en la Obra, y las 

soluciones de estos, incluyendo el 

componente ambiental y social. 

Reporte de gestiones para la liberación 

o adquisición el derecho de vía 

10 días calendario 
después del mes 
siguiente al periodo 
reportado 
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No. 
Entregable/
Producto 

Detalle Plazo de Entrega 

Todos los datos del contrato, tanto físico 

como financiero. 

Estado Legal del Contrato: Situación de 

Garantías Bancarias, Seguros y 

Reclamos del Contratista. 

Informes de los especialistas que 

han intervenido en el periodo. 

Recepción de Obra. En caso de que 

un Lote o tramo concluya en el mes 

del informe se deberá incluir en el 

mismo lo siguiente: 

 Detalle de las actividades realizadas 

que corresponden al evento de 

recepción de las obras. 

 Documentación 

correspondiente a la recepción 

de obra. 

 Álbum Fotográfico del Tramo 

(Antes y Después de las Obras, en 

el mismo sitio, de manera que 

pueda compararse las condiciones 

de cada sitio fotografiado). 

Listado Actualizado de Estructuras de 

Drenaje Mayor y Menor (con 

Fotografías). 

3 

Informe 

Final de 

Supervisión 

Resumen del Avance y de los 

Problemas encontrados en la Obra, y las 

soluciones de estos, incluyendo el 

componente ambiental y social. 

Reporte de gestiones para la liberación 

o adquisición el derecho de vía 

Todos los datos del contrato, tanto físico 

como financiero. 

Estado Legal del Contrato: Situación de 

Garantías Bancarias, Seguros y 

Reclamos del Contratista. 

Informes de los especialistas que 

han intervenido en el periodo. 

Recepción de Obra. En caso de que 

30 días calendario 
después de la fecha de 
finalización de las 
Obras 
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No. 
Entregable/
Producto 

Detalle Plazo de Entrega 

un Lote o tramo concluya en el mes 

del informe se deberá incluir en el 

mismo lo siguiente: 

 Detalle de las actividades realizadas 

que corresponden al evento de 

recepción de las obras. 

 Documentación 

correspondiente a la recepción 

de obra. 

 Álbum Fotográfico del Tramo 

(Antes y Después de las Obras, en 

el mismo sitio, de manera que 

pueda compararse las condiciones 

de cada sitio fotografiado). 

Listado Actualizado de Estructuras de 

Drenaje Mayor y Menor (con 

Fotografías). 

4 
Informes 

Especiales 

Informes especiales que puedan ser 

solicitados por el Contratante 

relacionados con la consultoría durante 

la ejecución del proyecto. 

En el tiempo que sean 

requeridos por el 

Contratante 

5 

Informe 

Especial de 

Calidad 

Este informe consistirá en evaluaciones 

periódicas del estado actual del proyecto, 

dichos informes deben establecer como 

mínimo los siguientes aspectos, pero sin 

limitarse a ellos: 

1. Estado de la rodadura 
2. Estado del drenaje mayor y menor. 
3. Estado de las estructuras, 

(puentes, pasos a desnivel). 

4. Estado de la Señalización 

A los 5 y 10 meses 
posteriores a la 
recepción final o 
durante la etapa de 
garantía de calidad de 
la obra. 

 

Los Informes anteriores deberán estar acompañados de la siguiente documentación: 

En los casos que corresponda, las memorias de Cálculo para cada uno de los estudios y diseños 

realizados; también incluirá ilustraciones, obras especiales sobre servicios públicos, observaciones y 

recomendaciones y cualquier otra información adicional que se considere necesaria de acuerdo con los 

alcances detallados en los Términos de Referencia. 

Cada entregable recibido será revisado y aprobado por el personal técnico de la A.M.D.C. Si el 

Consultor no cumple con un hito/entregable de acuerdo con el Calendario de Pagos, el pago será 

efectuado una vez que el hito se haya cumplido adecuadamente a satisfacción del Contratante. 

Los pagos se realizarán contra envío de una factura, reportes, la documentación y medios de 

verificación de las metas consignadas en el Calendario de Pagos. 
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El pago es en base a valor mensual y el monto comprende la retribución por la ejecución de los trabajos 

a realizar mensualmente, incluyendo las remuneraciones del personal técnico, administrativo, viáticos 

para viajar en el interior, así como las obligaciones laborales, beneficios sociales, materiales, equipos, 

utilidad e imprevistos y otros gastos o costos que resulten necesarios para la correcta, oportuna y 

completa ejecución de la consultoría, sin restricción ni limitación alguna. 

 

 

 

 

3. Responsabilidad del Consultor 

La aprobación por parte del Contratante de cualquier documento indicado anteriormente y los dictámenes 

técnicos, jurídicos o económicos del Contratante, no eximen al Consultor de su responsabilidad posterior 

respecto a posibles errores de diseño, informes, estudios, análisis, etc. que provoquen o tengan 

consecuencias futuras por la aplicación de ellos. 

El Consultor deberá poner en práctica normas de control de calidad en la ejecución de esta consultoría, 

de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería para este tipo de obras. 

Además, el Consultor deberá cumplir con lo siguiente: 

a. Todos los informes, documentos, sistemas de información y metodología realizados, 

inspeccionados, revisados, controlados y emitidos por los Consultores se ejecutarán de acuerdo 

con las normas y procedimientos generalmente aceptados para el buen ejercicio de auditorías, 

técnicas de ingeniería, administración de proyectos y empresas y competencia profesional. 

b. Todos los estudios, informes y demás documentos que preparen los Consultores en cumplimiento 

de los servicios contratados, pasarán a ser propiedad del Contratante, los cuales deberán ser 

entregados al vencimiento del contrato o por rescisión de este, junto con un inventario 

pormenorizado de todos ellos. Los Consultores podrán conservar copia de tales documentos, pero 

no podrán utilizarlos para fines ajenos al contrato sin consentimiento previo y escrito del 

Contratante. 

El Consultor debe proveerse de todos los servicios, equipos, instalaciones y bienes necesarios para llevar 

a cabo sus obligaciones, principalmente los referentes, entre otros, a: instalaciones de vivienda para su 

personal, locales de oficina, equipamiento, vehículos, mobiliario, etc. Durante la duración de esta 

consultoría, deberá tener instalada una oficina en la ciudad de Tegucigalpa con el personal técnico 

capacitado para atender y coordinar las consultas que sean requeridas por la A.M.D.C. 

 Permanencia y Personal de Apoyo 

El personal de campo que los Consultores asignen al proyecto deberá residir en la comunidad más cercana 

a los sitios del Proyecto y también estará obligado a permanecer en las zonas de trabajo por los períodos 

que sus servicios sean requeridos y conforme lo que fuere convenido en el contrato. 

Apoyo técnico/logístico y recurso humano. 

 El Consultor deberá contar con el recurso humano para los trabajos de campo y gabinete de forma 

local en capacidad de dar atención a los requisitos de la A.M.D.C. 

 Las instalaciones deberán contar con todos los insumos necesarios para sostener el equipo de 

trabajo, así como el ambiente para técnicos de la A.M.D.C. cuando se requiera. 
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 Toda la información generada para los efectos de este contrato deberá almacenarse de forma local 

y con acceso limitado al ofertante para evitar fugas y solo se hará traspaso de información parcial 

de acuerdo con las solicitudes de la A.M.D.C. 

4. Otros Requisitos 

 Inspección, Revisión y Recepción de los Trabajos 

El Contratante, a través de los representantes debidamente autorizados, podrá en cualquier momento 

tener acceso a los trabajos y documentación que realizan los consultores y a todos los aspectos del 

proyecto, con fines de inspección y control y el consultor dará todas las facilidades y logística del caso. 

La recepción definitiva de los servicios y liquidación del contrato se efectuará cuando el informe final 

haya sido aprobado por el Contratante, con la cual se procederá a emitir el finiquito correspondiente. 

 

5. Información, Servicios, Instalaciones y Bienes 

La A.M.D.C. proveerá al Consultor la asistencia que sea necesaria para que adquieran la información 

existente relacionada con el proyecto, incluyendo estudios, informes, censos, registros, mapas, 

fotografías aéreas, informes y cualquier documentación que esté disponible y la ayuda pertinente para 

obtener cualquier información en otras dependencias públicas o privadas. 

La A.M.D.C. tendrá responsabilidad de proveer únicamente, lo relacionado con la información inherente 

al Proyecto que dispusiere el Contratante. 

 

6. Permanencia y Personal de Apoyo por Parte del Contratante 

Por medio de la A.M.D.C. se podrá proporcionar al Consultor, personal administrativo de apoyo para 

que los asesoren en efectuar las tramitaciones que puedan necesitar para el cumplimiento de sus 

obligaciones. Asimismo, la A.M.D.C. asignará un Coordinador de Proyecto, quien será el enlace entre el 

consultor y todas las dependencias del Contratante. Este coordinador será además el receptor de toda la 

información que el Consultor deba suministrar o requerir. 

7. Requisitos de Composición y Calificación del Equipo para Los Profesionales Clave 

El Consultor proporcionará suficiente personal técnico especializado y de apoyo en los distintos campos 

que el estudio demande para su correcta ejecución durante el tiempo que sea necesario.  

El personal clave mínimo requerido es el que a continuación se describe: 

 

 Etapa I: Estudios y Diseños Finales 
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No. Cargo 
Tiempo 

Requerido 

Experiencia 

Especifica 

Mínima 

1 Gerente de Proyecto Tiempo Parcial 15 años 

2 Ingeniero Jefe de Diseño 
Tiempo 

Completo 

10 años 

3 Ingeniero Especialista Estructural Tiempo Parcial 10 años 

4 Ingeniero Especialista en Pavimentos Tiempo Parcial 10 años 

5 Ingeniero Especialista en Diseño Vial Tiempo Parcial 10 años 

6 
Ingeniero Especialista en Hidrología - 

Hidráulica 
Tiempo Parcial 

10 años 

7 
Ingeniero Especialista en Trafico y 

Economía de Transporte 
Tiempo Parcial 

10 años 

8 
Ingeniero Especialista en Geología - 

Geotecnia 
Tiempo Parcial 

10 años 

9 
Ingeniero Especialista en Seguridad 

Vial / Laboral 
Tiempo Parcial 

5 años 

10 
Ingeniero Especialista en Costos y 

Presupuestos 
Tiempo Parcial 

5 años 

11 Ingeniero Eléctrico Tiempo Parcial 10 años 

12 Especialista Ambiental Tiempo Parcial 10 años 

 

Etapa II: Supervisión de la Construcción 

 

No. Cargo 
Tiempo 

Requerido 

Experiencia 

Especifica 

Mínima 

1 Gerente de Proyecto Tiempo Parcial 15 años 

2 Ingeniero Residente 
Tiempo 

Completo 

10 años 

3 Ingeniero Especialista Estructural Tiempo Parcial 10 años 

4 Ingeniero Especialista en Pavimentos Tiempo Parcial 10 años 

5 
Ingeniero Especialista en Hidrología - 

Hidráulica 
Tiempo Parcial 

10 años 

6 
Ingeniero Especialista en Geología - 

Geotecnia 
Tiempo Parcial 

10 años 

7 
Ingeniero Especialista en Seguridad 

Vial / Laboral 
Tiempo Parcial 

5 años 

8 Ingeniero Eléctrico Tiempo Parcial 10 años 

9 Especialista Ambiental Tiempo Parcial 10 años 
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Las hojas de vida del personal enlistado en el cuadro anterior deberán formar parte de la propuesta 

presentada por el Consultor. 

 

8. Requisitos de Cumplimiento y Calificación del Consultor 

El consultor con su propuesta económica además deberá presentar la siguiente documentación: 

 Documentación Legal de la Empresa: 

 Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente inscrito en el 

Registro Mercantil correspondiente que acredite su capacidad para la participación 

de esta clase de actos y para la suscripción de los documentos que los mismo 

derive. 

 Declaración Jurada autenticada por Notario Público, tanto del Representante Legal 

como de la Firma Consultora de no estar comprendido en ninguna de las 

inhabilidades a que se refiere los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del 

Estado. 

 Fotocopia autenticada del Testimonio de Escritura Pública de Constitución Social 

de la Empresa y sus reformas en caso de que las hubiere debidamente inscrito en 

el Registro Mercantil correspondiente. 

 

 

 Experiencia de la Empresa: 

 Presentar un cuadro que incluya Nombre del Proyecto, Cliente, Monto contratado 

y Tiempo de ejecución de la experiencia general de la empresa. 

 Presentar un cuadro que incluya Nombre del Proyecto, Cliente, Monto contratado, 

descripción de las actividades y Tiempo de ejecución de los Proyectos Similares 

que la empresa ha realizado. 

 

La experiencia presentada en ambos cuadros deberá de ser soportada por los finiquitos, constancias de 

ejecución, actas de recepción o documentación similar que pueda respaldar la ejecución de los mismo, 

en caso de no poseer ninguna de la documentación anterior se podrá presentar copia de la orden de 

inicio y el contrato y el contratante podrá verificar la información en caso de considerarlo necesario. 

 Capacidad Financiera: 

 Presentar el nivel de endeudamiento, capital de trabajo e índice de solvencia de la 

empresa de los últimos dos años. 

 Presentar los estados financieros debidamente auditados por un contador 

independiente o por una firma auditora externa. 

 Línea de crédito bancaria 

 2 referencias bancarias y 2 referencias comerciales. 
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Para la información anterior el Consultor deberá incluir una autorización debidamente autenticada 

para poder verificar la información financiera.        

    

 

  

SECCIÓN II 
DETALLES DE LOS COSTOS  

 

El Consultor deberá presentar su oferta económica como una sola, pero deberá ser dividida según 

las etapas: 

 Etapa I: Estudios y Diseños Finales 

El objetivo de esta etapa es realizar los Estudios de ingeniería requeridos y desarrollar los 

diseños finales para mejorar la vialidad de la Intersección Anillo Periférico – Calle Los 

Alcaldes (Salida a Lepaterique). 

 

El Consultor deberá preparar una (1) oferta económica para esta etapa. 

 

 

 Etapa II: Supervisión de la Construcción 

El objetivo de esta etapa es supervisar a satisfacción de la AMDC, la construcción de las 

soluciones proyectadas por el Consultor para la solución proyectada de la Intersección: Anillo 

Periférico – Calle Los Alcaldes (Salida a Lepaterique) 

 

El Consultor deberá preparar una (1) oferta económica para esta etapa. 

 

Lo anterior, considerando que se dará una orden de inicio para la Etapa I y otra orden de inicio para la 

Etapa II y que cada etapa requiere de recursos diferentes. 
 

El Consultor está en la libertad de presentar su propuesta económica de acuerdo con la metodología y 

plan de trabajo que formule en su oferta técnica, por lo tanto, puede agregar los costos que estime 

conveniente y necesarios para alcanzar los objetivos establecidos en los términos de referencia. (los 

siguientes cuadros son de referencia). 

 

 Etapa I: Estudios y Diseños Finales 

 

No. Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

(L) 

Precio 

Total (L) 

I PERSONAL     

1 Remuneraciones Personales     

1.1 Gerente de Proyecto Hombre/Mes    

1.2 Ingeniero Jefe de Diseño Hombre/Mes    

1.3 Ingeniero Asistente de Diseño Hombre/Mes    

1.4 Ingeniero Especialista Estructural Hombre/Mes    

1.5 Ingeniero Especialista en Pavimentos Hombre/Mes    

1.6 Ingeniero Especialista en Diseño Vial Hombre/Mes    
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No. Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

(L) 

Precio 

Total (L) 

1.7 Ingeniero Especialista en Hidrología - Hidráulica Hombre/Mes    

1.8 
Ingeniero Especialista en Trafico y Economía de 

Transporte 
Hombre/Mes    

1.9 Ingeniero Especialista en Geología - Geotecnia Hombre/Mes    

1.10 Ingeniero Especialista en Seguridad Vial/Laboral Hombre/Mes    

1.11 Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos Hombre/Mes    

1.12 Ingeniero Eléctrico Hombre/Mes    

1.13 Especialista Ambiental Hombre/Mes    

 Sub-Total 1    

2 Personal Administrativo, Auxiliar y Otros     

2.1  Hombre/Mes    

  Hombre/Mes    

  Hombre/Mes    

  Hombre/Mes    

 Sub-Total 2     

 Sub-Total I     

II BENEFICIOS SOCIALES     

2.1 46.23% de (I)*     

 Sub Total II     

III 
GASTOS DIRECTOS (COSTOS 

OPERATIVOS) 
    

  Mes    

  Mes    

  Mes    

 Sub Total III     

IV GASTOS GENERALES     

4.1 30% de (I+II)*     

 Sub Total IV     

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS     

5.1 10% de III*     

 Sub Total V     

VI HONORARIOS     

6.1 10% de (I+II+IV)*     

 Sub Total VI     

      

 GRAN TOTAL     

 

RESUMEN 

I PERSONAL     

II BENEFICIOS SOCIALES     

III 
GASTOS DIRECTOS (COSTOS 

OPERATIVOS) 
    

IV GASTOS GENERALES     

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS     
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No. Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

(L) 

Precio 

Total (L) 

VI HONORARIOS     

GRAN TOTAL  

*Los porcentajes de los ítems 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos   

 

 Etapa II: Supervisión de la Construcción 

 

No. Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

(L) 

Precio 

Total (L) 

I PERSONAL     

1 Remuneraciones Personales     

1.1 Gerente de Proyecto Hombre/Mes    

1.2 Ingeniero Residente Hombre/Mes    

1.3 Ingeniero Asistente Hombre/Mes    

1.4 Ingeniero Especialista Estructural Hombre/Mes    

1.5 Ingeniero Especialista en Pavimentos Hombre/Mes    

1.6 Ingeniero Especialista en Hidrología - Hidráulica Hombre/Mes    

1.7 Ingeniero Especialista en Geología - Geotecnia Hombre/Mes    

1.8 Ingeniero Especialista en Seguridad Vial/Laboral Hombre/Mes    

1.9 Ingeniero Eléctrico Hombre/Mes    

1.10 Especialista Ambiental Hombre/Mes    

 Sub-Total 1    

2 Personal Administrativo, Auxiliar y Otros     

2.1  Hombre/Mes    

  Hombre/Mes    

  Hombre/Mes    

  Hombre/Mes    

 Sub-Total 2     

 Sub-Total I     

II BENEFICIOS SOCIALES     

2.1 46.23% de (I)*     

 Sub Total II     

III 
GASTOS DIRECTOS (COSTOS 

OPERATIVOS) 
    

  Mes    

  Mes    

  Mes    

 Sub Total III     

IV GASTOS GENERALES     

4.1 30% de (I+II)*     

 Sub Total IV     

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS     

5.1 10% de III*     

 Sub Total V     

VI HONORARIOS     

6.1 10% de (I+II+IV)*     

 Sub Total VI     
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No. Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

(L) 

Precio 

Total (L) 

      

 GRAN TOTAL     

 

RESUMEN 

I PERSONAL     

II BENEFICIOS SOCIALES     

III 
GASTOS DIRECTOS (COSTOS 

OPERATIVOS) 
    

IV GASTOS GENERALES     

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS     

VI HONORARIOS     

GRAN TOTAL  

*Los porcentajes de los ítems 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos   

 

CUADRO RESUMEN DEL MONTO TOTAL OFERTADO 

No. COMPONENTE MONTO (L) 

1 Etapa I: Estudios y Diseños Finales  

2 Etapa II: Supervisión de la Construcción  

MONTO TOTAL OFERTADO  

 

 

 

SECCIÓN III 
CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la revisión y validación de las 

Propuestas Técnicas son: 

 

I. Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los Términos de 

Referencia: 

 

El oferente, como parte de su metodología, deberá presentar esquemas de la posible solución de 

la LA AMPLIACION DE LA INTERSECCION ANILLO PERIFÉRICO – CALLE LOS 

ALCALDES (SALIDA A LEPATERIQUE), para que la A.M.D.C. pueda evaluarla como parte 

de su oferta tecnica.  

 

a) Enfoque Técnico y Metodología (20 PUNTOS) 

 

1) Detalle Insatisfactorio: La metodología no está ajustada a los requerimientos del proyecto, es 

presentada con desorden o con inconsistencias y en particular no concuerda con el cronograma 

de trabajo. (0 puntos). 

2) Detalle Incompleto: La propuesta metodológica no cumple con todo lo solicitado para desarrollar 

el objetivo del proyecto. (5 puntos). 
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3) Detalle Insuficiente: La metodología enlista todas las etapas, actividades y tareas requeridas, pero 

no explica claramente la forma en que se realizarán, los métodos y técnicas por emplear. Además, 

no presenta propuestas o comentarios para el mejor cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

(10 puntos). 

4) Detalle Completo: En la metodología presentada se enlistan las etapas, las actividades, las tareas 

requeridas, se dice cuáles técnicas se emplearán, explica claramente la forma en que se realizarán, 

indica los productos a obtener y los responsables. (15 puntos). 

5) Detalle más que satisfactorio: La propuesta metodológica además de presentar lo indicado en los 

puntos anteriores, presenta y desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que empleará 

en cada actividad, demuestra un entendimiento sólido de un esquema metodológico completo y 

comprensivo y presenta actividades de control de la gestión de calidad por procesos para 

empresas certificadas. Esta metodología abarca todos los aspectos necesarios: organización, 

control, desarrollo, dirección, aprobación; y además ofrece propuestas adicionales que ayudaran 

a mejorar la ejecución y calidad de los procesos y por ende el mejor cumplimiento de los objetivos 

del proyecto (20 Puntos). 

 

b) Plan de Trabajo (20 PUNTOS) 

 

1) No presenta Cronograma: Ausencia de un cronograma de ejecución propuesto (0 puntos). 

2) Cronograma con Poco detalle: Cuando se presenten únicamente etapas, actividades y/o tareas, así 

como recursos en forma global, sin que estén asignados en forma explícita a cada una de las 

etapas, actividades y/o tareas, y sin establecer una secuencia lógica de la ejecución de las 

actividades (7 puntos). 

3) Cronograma con Detalle Incompleto: Cuando se presente un desglose de los recursos por etapa, 

actividad y/o tareas, los productos indicados en los términos de referencia con la descripción clara 

y precisa de cada uno de ellos y con el detalle pormenorizado de la distribución de los recursos 

en el tiempo, que permita determinar, claramente, la secuencia de ejecución de las diferentes 

etapas (14 puntos). 

4) Cronograma Completo: Cuando se presente un cronograma detallado con el siguiente desglose: 

dedicación de los recursos por etapa, actividad y/o tarea y con el detalle pormenorizado de las 

distribución de esos recursos en el tiempo, que permita determinar claramente la secuencia de 

ejecución de las diferentes etapas, indicando y explicando además, su ruta crítica, las posibles 

holguras y la definición de factores críticos del éxito de cada actividad y la calendarización de 

entrega de los productos especificados en los términos de referencia, se hace énfasis en 

cumplimiento de objetivos de calidad de procesos de empresas certificadas. (20 puntos). 

 

II. Organización y Calificación de Personal (60 PUNTOS) 

 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO 
SUB 

PUNTAJE 
PUNTAJE 

1 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL 

CLAVE: 
 60 

1.1 Gerente de Proyecto 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO 
SUB 

PUNTAJE 
PUNTAJE 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

2.5  

 Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

2.5  

 Si tiene entre diez (10) a quince (15) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil. 

1  

 Si tiene menos de 10 años de ejercicio profesional a partir de 

la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
0  

 Experiencia Especifica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
2.5  

 Si ha participado en tres (3) o más proyectos de Estudio, 

Diseño y/o Supervisión, y que al menos dos (2) sean en zona 

urbana. 

2.5  

 Si ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 

Estudio, Diseño y/o Supervisión, y que al menos uno (1) sea 

en área urbana. 

1  

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión.  
0  

1.2 Ingeniero Jefe de Diseño 5  

 

Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

 

 

2.5 

 

 Si tiene más de 10 años o más en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia Especifica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en tres (3) o más proyectos de Estudio, 

Diseño y/o Supervisión, y que al menos dos (2) sean en zona 

urbana. 

2.5 

 

 Si ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 

Estudio, Diseño y/o Supervisión, y que al menos uno (1) sea 

en área urbana. 

1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.3 Ingeniero Especialista Estructural 5  

 Educación: Ingeniero Civil, con maestría en el área 

Estructural, Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 

constancia original de Solvencia del CICH. 

 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

2.5 
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO 
SUB 

PUNTAJE 
PUNTAJE 

 Si tiene más de 10 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia   Específica:   haber   participado   en   

posiciones similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares tres (3) proyectos 

de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares uno (1) o dos (2) 

proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.4 Ingeniero Especialista en Pavimentos 5  

 Educación: Ingeniero Civil, con maestría en el área de 

Pavimentos, Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 

constancia original de Solvencia del CICH. 

 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

 

 Si tiene más de 10 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia   Específica:   haber   participado   en   

posiciones similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares tres (3) proyectos 

de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares uno (1) o dos (2) 

proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.5 Ingeniero Especialista en Diseño Vial 5  

 Educación: Ingeniero Civil, con maestría en áreas 

relacionadas con Ingeniería Vial, Ingeniería de Transporte o 

Diseño Geométrico de Carreteras, Colegiado y Solvente con 

el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH. 

 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

 

 Si tiene más de 10 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia   Específica:   haber   participado   en   

posiciones similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares tres (3) proyectos 

de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares uno (1) o dos (2) 

proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
1.5 
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO 
SUB 

PUNTAJE 
PUNTAJE 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.6 Ingeniero Especialista en Hidrología - Hidráulica  5  

 Educación: Ingeniero Civil, con maestría en áreas 

relacionadas con hidrología e hidráulica, Colegiado y 

Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 

(CICH). Presentar la constancia original de Solvencia del 

CICH.  

 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

 

 Si tiene más de 10 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia   Específica:   haber   participado   en   

posiciones similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión de obras Hidráulicas. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares en tres (3) 

proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión.  
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos 

(2) proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.7 
Ingeniero Especialista en Trafico y Economía del 

Transporte 
5  

 Educación: Ingeniero Civil, con maestría en el área 

relacionada con Ingeniería de Transporte, Colegiado y 

Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 

(CICH). Presentar la constancia original de Solvencia del 

CICH. 

 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

 

 Si tiene más de 10 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia   Específica:   haber   participado   en   

posiciones similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares tres (3) proyectos 

de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares uno (1) o dos (2) 

proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.8 Ingeniero Especialista en Geología - Geotecnia 5  

 

Educación: Ingeniero Civil, con maestría en las áreas de 

geología o geotecnia, Colegiado y Solvente con el Colegio 

de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 

constancia original de Solvencia del CICH. 
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO 
SUB 

PUNTAJE 
PUNTAJE 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

 

 Si tiene más de 10 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia   Especifica:   haber   participado   en   

posiciones similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 

2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares e n  tres (3) 

proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 

 

2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos 

(2) proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.9 Ingeniero Especialista en Seguridad Vial / Laboral 5  

 Educación: Ingeniero Civil, Colegiado y Solvente con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) o afín. 

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH o del 

que corresponda. 

 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título por ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

2.5 

 

 Si tiene más de 5 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 3 a 5 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 3 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en dos (2) o más proyectos de Estudio, 

Diseño y/o Supervisión y que al menos uno (1) sean en zona 

urbana. 

2.5 

 

 Si ha participado en al menos un (1) proyecto de Estudio, 

Diseño y/o Supervisión. 
1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.10 Ingeniero Especialista en Costos y Presupuesto 5  

 Educación: Ingeniero Civil, Colegiado y Solvente con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) o afín. 

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH o del 

que corresponda. 

 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título por ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

2.5 

 

 Si tiene más de 5 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 3 a 5 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 3 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
2.5 
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO 
SUB 

PUNTAJE 
PUNTAJE 

 Si ha participado en dos (2) o más proyectos de Estudio, 

Diseño y/o Supervisión y que al menos uno (1) sean en zona 

urbana. 

2.5 

 

 Si ha participado en al menos un (1) proyecto de Estudio, 

Diseño y/o Supervisión. 
1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.11 Ingeniero Residente de Proyecto 5  

 Educación: Ingeniero Civil, Colegiado y Solvente con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

5 

 

 Si tiene más de 10 años en el ejercicio profesional 5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia Especifica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
5 

 

 Si ha participado en tres (3) o más proyectos de Estudio, 

Diseño y/o Supervisión, y que al menos dos (2) sean en zona 

urbana. 

5 

 

 Si ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 

Estudio, Diseño y/o Supervisión y que al menos uno (1) sea 

en área urbana. 

2.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.12 Especialista Ambiental 5  

 

Educación: Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil, Ingeniero 

Forestal, Licenciado en Biología o carrera afín, con maestría 

en el área ambiental o similar. Todos deberán presentar 

carné vigente de estar inscritos como proveedor de servicios 

ambientales. 

 

 

 Experiencia General: Ingeniero o Licenciado con 

experiencia en el ejercicio profesional en proyectos de 

infraestructura a partir de la obtención del título profesional. 

(Presentar copia del título por ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

 

 Si tiene más de 10 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia   Específica:   haber   participado   en   

posiciones similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión ambiental de obras civiles urbanas. 

 

2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares en tres (3) proyectos 

de Estudio, Diseño y/o Supervisión ambiental de obras 

civiles urbanas. 

2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos 

(2) proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión ambiental 

de obras civiles urbanas. 

1.5 
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO 
SUB 

PUNTAJE 
PUNTAJE 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

 

El proyecto objeto de este Concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna todos los 

requisitos contemplados en los Criterios de Revisión y validación descritos en esta sección. 

Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se otorgará a 

cada oferente. Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de descalificación. 

Se deberá obtener el puntaje mínimo de 80% en la revisión y validación técnica, en la forma 

establecida anteriormente y que cumpla con los demás requisitos. 

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo inmediato 

superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 

En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, se dará prioridad o 

se adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen contratos con la AMDC, se 

priorizará al oferente que la suma de los montos de los contratos sea menor, siempre y cuando su 

clasificación lo permita, caso contrario se le dará al que cumpla con la clasificación.  

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la Constancia 

vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener cuentas pendientes con el 

Estado, así como la solvencia emitida por la Servicio de Administración de Rentas (SAR), Solvencia 

con el IHSS, emitida por el IHSS  

Cuando el Oferente omitiere presentar alguna de la documentación establecida en esta sección, el 

contratante seguirá las reglas indicadas para los casos de errores u omisiones subsanables. 
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Sección VIII. 

Criterios de evaluación 
 
 
Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la revisión y validación de las 

Propuestas Técnicas son: 

 

I. Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los Términos de 

Referencia: 

 

El oferente, como parte de su metodología, deberá presentar esquemas de la posible solución de 

la LA AMPLIACION DE LA INTERSECCION ANILLO PERIFÉRICO – CALLE LOS 

ALCALDES (SALIDA A LEPATERIQUE), para que la A.M.D.C. pueda evaluarla como parte 

de su oferta tecnica.  

 

a) Enfoque Técnico y Metodología (20 PUNTOS) 

 

6) Detalle Insatisfactorio: La metodología no está ajustada a los requerimientos del proyecto, es 

presentada con desorden o con inconsistencias y en particular no concuerda con el cronograma 

de trabajo. (0 puntos). 

7) Detalle Incompleto: La propuesta metodológica no cumple con todo lo solicitado para desarrollar 

el objetivo del proyecto. (5 puntos). 

8) Detalle Insuficiente: La metodología enlista todas las etapas, actividades y tareas requeridas, pero 

no explica claramente la forma en que se realizarán, los métodos y técnicas por emplear. Además, 

no presenta propuestas o comentarios para el mejor cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

(10 puntos). 

9) Detalle Completo: En la metodología presentada se enlistan las etapas, las actividades, las tareas 

requeridas, se dice cuáles técnicas se emplearán, explica claramente la forma en que se realizarán, 

indica los productos a obtener y los responsables. (15 puntos). 

10) Detalle más que satisfactorio: La propuesta metodológica además de presentar lo indicado en los 

puntos anteriores, presenta y desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que empleará 

en cada actividad, demuestra un entendimiento sólido de un esquema metodológico completo y 

comprensivo y presenta actividades de control de la gestión de calidad por procesos para 

empresas certificadas. Esta metodología abarca todos los aspectos necesarios: organización, 

control, desarrollo, dirección, aprobación; y además ofrece propuestas adicionales que ayudaran 

a mejorar la ejecución y calidad de los procesos y por ende el mejor cumplimiento de los objetivos 

del proyecto (20 Puntos). 

 

b) Plan de Trabajo (20 PUNTOS) 

 

5) No presenta Cronograma: Ausencia de un cronograma de ejecución propuesto (0 puntos). 

6) Cronograma con Poco detalle: Cuando se presenten únicamente etapas, actividades y/o tareas, así 

como recursos en forma global, sin que estén asignados en forma explícita a cada una de las 
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etapas, actividades y/o tareas, y sin establecer una secuencia lógica de la ejecución de las 

actividades (7 puntos). 

7) Cronograma con Detalle Incompleto: Cuando se presente un desglose de los recursos por etapa, 

actividad y/o tareas, los productos indicados en los términos de referencia con la descripción clara 

y precisa de cada uno de ellos y con el detalle pormenorizado de la distribución de los recursos 

en el tiempo, que permita determinar, claramente, la secuencia de ejecución de las diferentes 

etapas (14 puntos). 

8) Cronograma Completo: Cuando se presente un cronograma detallado con el siguiente desglose: 

dedicación de los recursos por etapa, actividad y/o tarea y con el detalle pormenorizado de las 

distribución de esos recursos en el tiempo, que permita determinar claramente la secuencia de 

ejecución de las diferentes etapas, indicando y explicando además, su ruta crítica, las posibles 

holguras y la definición de factores críticos del éxito de cada actividad y la calendarización de 

entrega de los productos especificados en los términos de referencia, se hace énfasis en 

cumplimiento de objetivos de calidad de procesos de empresas certificadas. (20 puntos). 

 

II. Organización y Calificación de Personal (60 PUNTOS) 

 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO 
SUB 

PUNTAJE 
PUNTAJE 

1 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL 

CLAVE: 
 60 

1.1 Gerente de Proyecto 5  

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

2.5  

 Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Civil 

2.5  

 Si tiene entre diez (10) a quince (15) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil. 

1  

 Si tiene menos de 10 años de ejercicio profesional a partir de 

la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
0  

 Experiencia Especifica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
2.5  

 Si ha participado en tres (3) o más proyectos de Estudio, 

Diseño y/o Supervisión, y que al menos dos (2) sean en zona 

urbana. 

2.5  

 Si ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 

Estudio, Diseño y/o Supervisión, y que al menos uno (1) sea 

en área urbana. 

1  

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión.  
0  

1.2 Ingeniero Jefe de Diseño 5  

 

Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio 
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO 
SUB 

PUNTAJE 
PUNTAJE 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

 

 

2.5 

 

 Si tiene más de 10 años o más en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia Especifica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en tres (3) o más proyectos de Estudio, 

Diseño y/o Supervisión, y que al menos dos (2) sean en zona 

urbana. 

2.5 

 

 Si ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 

Estudio, Diseño y/o Supervisión, y que al menos uno (1) sea 

en área urbana. 

1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.3 Ingeniero Especialista Estructural 5  

 Educación: Ingeniero Civil, con maestría en el área 

Estructural, Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 

constancia original de Solvencia del CICH. 

 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

 

 Si tiene más de 10 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia   Específica:   haber   participado   en   

posiciones similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares tres (3) proyectos 

de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares uno (1) o dos (2) 

proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.4 Ingeniero Especialista en Pavimentos 5  

 Educación: Ingeniero Civil, con maestría en el área de 

Pavimentos, Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 

constancia original de Solvencia del CICH. 

 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

 

 Si tiene más de 10 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO 
SUB 

PUNTAJE 
PUNTAJE 

 Experiencia   Específica:   haber   participado   en   

posiciones similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares tres (3) proyectos 

de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares uno (1) o dos (2) 

proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.5 Ingeniero Especialista en Diseño Vial 5  

 Educación: Ingeniero Civil, con maestría en áreas 

relacionadas con Ingeniería Vial, Ingeniería de Transporte o 

Diseño Geométrico de Carreteras, Colegiado y Solvente con 

el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH. 

 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

 

 Si tiene más de 10 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia   Específica:   haber   participado   en   

posiciones similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares tres (3) proyectos 

de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares uno (1) o dos (2) 

proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.6 Ingeniero Especialista en Hidrología - Hidráulica  5  

 Educación: Ingeniero Civil, con maestría en áreas 

relacionadas con hidrología e hidráulica, Colegiado y 

Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 

(CICH). Presentar la constancia original de Solvencia del 

CICH.  

 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

 

 Si tiene más de 10 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia   Específica:   haber   participado   en   

posiciones similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión de obras Hidráulicas. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares en tres (3) 

proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión.  
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos 

(2) proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO 
SUB 

PUNTAJE 
PUNTAJE 

1.7 
Ingeniero Especialista en Trafico y Economía del 

Transporte 
5  

 Educación: Ingeniero Civil, con maestría en el área 

relacionada con Ingeniería de Transporte, Colegiado y 

Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 

(CICH). Presentar la constancia original de Solvencia del 

CICH. 

 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

 

 Si tiene más de 10 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia   Específica:   haber   participado   en   

posiciones similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares tres (3) proyectos 

de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares uno (1) o dos (2) 

proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.8 Ingeniero Especialista en Geología - Geotecnia 5  

 

Educación: Ingeniero Civil, con maestría en las áreas de 

geología o geotecnia, Colegiado y Solvente con el Colegio 

de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 

constancia original de Solvencia del CICH. 

 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

 

 Si tiene más de 10 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia   Especifica:   haber   participado   en   

posiciones similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 

2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares e n  tres (3) 

proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 

 

2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos 

(2) proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.9 Ingeniero Especialista en Seguridad Vial / Laboral 5  

 Educación: Ingeniero Civil, Colegiado y Solvente con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) o afín. 

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH o del 

que corresponda. 

 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 
2.5 
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO 
SUB 

PUNTAJE 
PUNTAJE 

título por ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

 Si tiene más de 5 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 3 a 5 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 3 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en dos (2) o más proyectos de Estudio, 

Diseño y/o Supervisión y que al menos uno (1) sean en zona 

urbana. 

2.5 

 

 Si ha participado en al menos un (1) proyecto de Estudio, 

Diseño y/o Supervisión. 
1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.10 Ingeniero Especialista en Costos y Presupuesto 5  

 Educación: Ingeniero Civil, Colegiado y Solvente con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) o afín. 

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH o del 

que corresponda. 

 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título por ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

2.5 

 

 Si tiene más de 5 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 3 a 5 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 3 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
2.5 

 

 Si ha participado en dos (2) o más proyectos de Estudio, 

Diseño y/o Supervisión y que al menos uno (1) sean en zona 

urbana. 

2.5 

 

 Si ha participado en al menos un (1) proyecto de Estudio, 

Diseño y/o Supervisión. 
1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.11 Ingeniero Residente de Proyecto 5  

 Educación: Ingeniero Civil, Colegiado y Solvente con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir 

de la obtención del título profesional. (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

5 

 

 Si tiene más de 10 años en el ejercicio profesional 5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia Especifica: haber participado en posiciones 

similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión. 
5 

 

 Si ha participado en tres (3) o más proyectos de Estudio, 

Diseño y/o Supervisión, y que al menos dos (2) sean en zona 

urbana. 

5 
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No. CRITERIO Y SUBCRITERIO 
SUB 

PUNTAJE 
PUNTAJE 

 Si ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 

Estudio, Diseño y/o Supervisión y que al menos uno (1) sea 

en área urbana. 

2.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

1.12 Especialista Ambiental 5  

 

Educación: Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil, Ingeniero 

Forestal, Licenciado en Biología o carrera afín, con maestría 

en el área ambiental o similar. Todos deberán presentar 

carné vigente de estar inscritos como proveedor de servicios 

ambientales. 

 

 

 Experiencia General: Ingeniero o Licenciado con 

experiencia en el ejercicio profesional en proyectos de 

infraestructura a partir de la obtención del título profesional. 

(Presentar copia del título por ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

2.5 

 

 Si tiene más de 10 años en el ejercicio profesional 2.5  

 Si tiene de 5 a 10 años en el ejercicio profesional 1.5  

 Si tiene menos de 5 años de ejercicio profesional 0  

 Experiencia   Específica:   haber   participado   en   

posiciones similares en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión ambiental de obras civiles urbanas. 

 

2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares en tres (3) proyectos 

de Estudio, Diseño y/o Supervisión ambiental de obras 

civiles urbanas. 

2.5 

 

 Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos 

(2) proyectos de Estudio, Diseño y/o Supervisión ambiental 

de obras civiles urbanas. 

1.5 

 

 No ha participado en proyectos de Estudio, Diseño y/o 

Supervisión. 
0 

 

 

El proyecto objeto de este Concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna todos los 

requisitos contemplados en los Criterios de Revisión y validación descritos en esta sección. 

Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se otorgará a 

cada oferente. Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de descalificación. 

Se deberá obtener el puntaje mínimo de 80% en la revisión y validación técnica, en la forma 

establecida anteriormente y que cumpla con los demás requisitos. 

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo inmediato 

superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 

En el caso que exista empate en la puntuación obtenida entre dos o más oferentes, se dará prioridad 

o se adjudicará al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen contratos con la AMDC, 

se priorizará al oferente que la suma de los montos de los contratos sea menor, siempre y cuando su 

clasificación lo permita, caso contrario se le dará al que cumpla con la clasificación.  
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Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 

Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener cuentas 

pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por la Servicio de Administración de 

Rentas (SAR), Solvencia con el IHSS, emitida por el IHSS  

Cuando el Oferente omitiere presentar alguna de la documentación establecida en esta sección, el 

contratante seguirá las reglas indicadas para los casos de errores u omisiones subsanables. 

 
 
. 
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Sección IX. 
Formularios Tipo 

 
 

 Formulario número 1: Carta de Presentación de Propuesta (Sobre 1) 

 Formulario número 2: Detalle del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

 Formulario número 3: Currículum Vitae del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

 Formulario número 4: Costo Total del Servicio (Sobre 2) 

 Formulario número 5: Detalles de Costos (Sobre 2) 

 Formulario número 6: Garantía de cumplimiento de contrato. 
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(Sobre “1”) 
Formulario No. 1 

 
Carta de Presentación de Propuesta 

 

El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo 
indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones 

 
Señores 
Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra invitación de fecha…………….para presentar propuesta técnica y económica para 
el concurso de la referencia, la firma…………………….…  
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. Nosotros, los 
suscritos, declaramos que: 
 
1.  Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de concurso, sus aclaraciones y 

enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones establecidas en ellos (indicar el número 
y fecha de cada aclaración o enmienda, si las hubiere). 

 
2. De conformidad con los Documentos de Concurso y con nuestra propuesta técnica y económica, 

que presentamos en sobres separados, nos comprometemos a prestar los servicios de consultoría 
descritos en los términos de referencia.  

 
3. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada. 

Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre a ustedes 
toda la información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso de 
comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que presentamos, nos damos por 
notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar nuestra propuesta. 
 

Nuestra propuesta se mantendrá vigente por un período de 90 (noventa) días calendario contados a 
partir de la fecha límite fijada para la presentación de propuestas, de conformidad con los Documentos 
del Concurso. Esta propuesta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del 
término de dicho período. 
 
4. En este concurso no participamos en calidad de Proponentes en más de una propuesta. 
 
5. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con respecto al 

proceso de este concurso o ejecución del Contrato ( sino han sido pagadas o no serán pagadas, 
indicar “ninguna): ( indicar el nombre completo de quien haya recibido o vaya recibir dicho pago, 
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dirección completa, razones por las cuales cada comisión o donación ha sido pagada o vaya a ser 
pagada, y el monto y moneda de las mismas) 

 
6.  Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en 

la notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y 
ejecución del Contrato Formal. 

 
7. Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la propuesta evaluada como la mejor ni 

ninguna otra de las Propuestas que reciba. 
 
Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente, 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba) 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del 
Proponente) 
 
El día........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma) 
  



 

105 de 114  

(Sobre “1”) 
Formulario No. 2 

Detalle del personal asignado al servicio 

 Etapa I: Estudios y Diseños Finales 

 

Nombre Formación 
Profesional 

Experiencia en 
su Área (años) 

Cargo Asignado en 
el Servicio 

Lugar de Trabajo 
Hora o Días / Mes 

 
  

Gerente de Proyecto 
 

 
  

Ingeniero Jefe de Diseño 
 

 
  

Ingeniero Asistente de Diseño 
 

 
  

Ingeniero Especialista Estructural 
 

 
  Ingeniero Especialista en 

Pavimentos 
 

 
  Ingeniero Especialista en Diseño 

Vial 

 

 
  Ingeniero Especialista en 

Hidrología - Hidráulica 

 

 
  Ingeniero Especialista en Trafico 

y Economía de Transporte 

 

 
  Ingeniero Especialista en 

Geología - Geotecnia 
 

 
  Ingeniero Especialista en 

Seguridad Vial/Laboral 
 

 
  Ingeniero Especialista en Costos 

y Presupuestos 

 

 
  

Ingeniero Eléctrico 
 

 
  

Especialista Ambiental 
 

 

 Etapa II: Supervisión de la Construcción 

 

Nombre Formación 
Profesional 

Experiencia en 
su Área (años) 

Cargo Asignado en 
el Servicio 

Lugar de Trabajo 
Hora o Días / Mes 

 
  

Gerente de Proyecto 
 

 
  

Ingeniero Residente 
 

 
  

Ingeniero Asistente 
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Ingeniero Especialista Estructural 
 

 
  Ingeniero Especialista en 

Pavimentos 
 

 
  Ingeniero Especialista en 

Hidrología - Hidráulica 

 

 
  Ingeniero Especialista en 

Geología - Geotecnia 

 

 
  Ingeniero Especialista en 

Seguridad Vial/Laboral 

 

 
  

Ingeniero Eléctrico 
 

 
  

Especialista Ambiental 
 

 
 
Nota: 

 El Ingeniero Residente y Asistentes propuestos deberán ser exclusivo para este proceso de concurso 
y no deberá proponerse en otros procesos de concurso durante el periodo que dure la consultoría 
o hasta que se haya notificado de no seleccionado y se haya firmado el contrato en los procesos de 
concurso que está participando; tampoco deberá proponerse para este cargo, personal clave que 
labora en proyectos que se ejecutan actualmente con la AMDC. 
 

 Al consultor se le solicita anexar las hojas de vida del Ingeniero Asistente de diseño y el Ingeniero 
eléctrico (no será evaluado pero si se requiere para la formalización de contrato). 
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( Sobre “1” ) (presentar por cada etapa) 
Formulario No. 3 

Currículum vitae del personal asignado al servicio 
Suministrar esta información para el Director Residente y para cada uno de los profesionales 
propuestos. La Hoja de Vida que no esté debidamente firmada por sus titulares no será tomada en 
cuenta.  

Cargo o posición asignada en el servicio: 
DATOS PERSONALES 

 
Apellidos:__________________________________________________________ 
Nombres:__________________________________________________________ 
Nacionalidad:_______________________________________________________ 
Documento de identidad:_____________________________________________ 
Dirección particular:__________________________________________________ 
Teléfono particular:__________________________________________________ 
Dirección profesional:________________________________________________ 
Teléfono profesional:_________________________________________________ 
Correo electrónico:___________________________________________________ 
Ocupación actual desde (fecha):________________________________________  
Empresa o Institución:________________________________________________ 
Cargo o posición:____________________________________________________ 

 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

 
12. Títulos Universitarios y/o técnicos.  

Carrera Grado Institución Año 

    

    

 
13. Registro o matrícula profesional y/o técnico si lo tuviere  

Organismo Institución No. Registro 
   
   
   
 
14. Cursos, talleres y/o seminarios (sólo los vinculados al servicio requerido) 

Denominación Institución Desde /Hasta 
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ANTECEDENTES PROFESIONALES 
(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso) 

 
Empresa o institución:_______________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición____________________________ 
Cargo o posición:__________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 

 
 

Período de desempeño (desde / hasta) 
Empresa o Institución:__________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:_______________________________ 
Cargo o posición:______________________________________________  
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
 
Período de desempeño (desde / hasta): __________________________ 
Empresa o institución:_________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:______________________________ 
Cargo o posición:_____________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
  
Período de desempeño (desde / hasta) 
 

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, según sea el caso 

 
Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan a la verdad 
y, en caso de que (indicar nombre completo del Proponente) se adjudique los servicios requeridos en 
la Concurso No. ……… Me comprometo a prestar mis servicios profesionales a ésta en el cargo de 
(indicar la posición asignada en el servicio).  
Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Concurso, estar de acuerdo con cumplir 
las normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos, y que no he comprometido mis 
servicios profesionales con otro oferente en este mismo concurso.  
 
Fecha (indicar fecha en la que firma el titular del currículum vitae que antecede. Sellar) 
 
Nombre (indicar nombre completo del titular del currículum vitae que antecede)  
 
Firma (Firma del titular del currículum vitae que antecede. Con su respectivo sello profesional, que 
deberá ser original). 
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(Sobre “2”) (presentar por cada etapa) 
Formulario No. 4 

 
Costo Total del Servicio 

 

 
El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones. 
 

 
 
Señores: 
Alcaldía del Distrito Central 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra Invitación de fecha……..Para presentar propuesta técnica y económica para el 
Concurso de la referencia, la firma. ………………… 
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Económica, bajo los términos de los 
Documentos de Concurso y los ya expresados por nosotros en la Carta de Presentación de Propuesta. 
 
Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras) 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
 
Firma(firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba) 
 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del 
Proponente) 
 
El día........ del mes de. de............. (Indicar fecha de la firma) 
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Formulario No. 5  
Detalles del costos ( Sobre 2”) 

El oferente está en la libertad de presentar su propuesta económica de acuerdo la metodología y plan de trabajo 
que formule en su oferta técnica, por lo tanto, puede agregar los costos que estime conveniente y necesarios 
para alcanzar los objetivos establecidos en los términos de referencia. (el siguiente cuadro presenta cantidades 
solo de referencia) 

 

 

 Etapa I: Estudios y Diseños Finales 

 

No. Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

(L) 

Precio 

Total (L) 

I PERSONAL     

1 Remuneraciones Personales     

1.1 Gerente de Proyecto Hombre/Mes    

1.2 Ingeniero Jefe de Diseño Hombre/Mes    

1.3 Ingeniero Asistente de Diseño Hombre/Mes    

1.4 Ingeniero Especialista Estructural Hombre/Mes    

1.5 Ingeniero Especialista en Pavimentos Hombre/Mes    

1.6 Ingeniero Especialista en Diseño Vial Hombre/Mes    

1.7 Ingeniero Especialista en Hidrología - Hidráulica Hombre/Mes    

1.8 
Ingeniero Especialista en Trafico y Economía de 

Transporte 
Hombre/Mes    

1.9 Ingeniero Especialista en Geología - Geotecnia Hombre/Mes    

1.10 Ingeniero Especialista en Seguridad Vial/Laboral Hombre/Mes    

1.11 Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos Hombre/Mes    

1.12 Ingeniero Eléctrico Hombre/Mes    

1.13 Especialista Ambiental Hombre/Mes    

 Sub-Total 1    

2 Personal Administrativo, Auxiliar y Otros     

2.1  Hombre/Mes    

  Hombre/Mes    

  Hombre/Mes    

  Hombre/Mes    

 Sub-Total 2     

 Sub-Total I     

II BENEFICIOS SOCIALES     

2.1 46.23% de (I)*     

 Sub Total II     

III 
GASTOS DIRECTOS (COSTOS 

OPERATIVOS) 
    

  Mes    

  Mes    

  Mes    

 Sub Total III     
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No. Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

(L) 

Precio 

Total (L) 

IV GASTOS GENERALES     

4.1 30% de (I+II)*     

 Sub Total IV     

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS     

5.1 10% de III*     

 Sub Total V     

VI HONORARIOS     

6.1 10% de (I+II+IV)*     

 Sub Total VI     

      

 GRAN TOTAL     

 

RESUMEN 

I PERSONAL     

II BENEFICIOS SOCIALES     

III 
GASTOS DIRECTOS (COSTOS 

OPERATIVOS) 
    

IV GASTOS GENERALES     

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS     

VI HONORARIOS     

GRAN TOTAL  

*Los porcentajes de los ítems 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos   

 

 Etapa II: Supervisión de la Construcción 

 

No. Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

(L) 

Precio 

Total (L) 

I PERSONAL     

1 Remuneraciones Personales     

1.1 Gerente de Proyecto Hombre/Mes    

1.2 Ingeniero Residente Hombre/Mes    

1.3 Ingeniero Asistente Hombre/Mes    

1.4 Ingeniero Especialista Estructural Hombre/Mes    

1.5 Ingeniero Especialista en Pavimentos Hombre/Mes    

1.6 Ingeniero Especialista en Hidrología - Hidráulica Hombre/Mes    

1.7 Ingeniero Especialista en Geología - Geotecnia Hombre/Mes    

1.8 Ingeniero Especialista en Seguridad Vial/Laboral Hombre/Mes    

1.9 Ingeniero Eléctrico Hombre/Mes    

1.10 Especialista Ambiental Hombre/Mes    

 Sub-Total 1    

2 Personal Administrativo, Auxiliar y Otros     

2.1  Hombre/Mes    

  Hombre/Mes    

  Hombre/Mes    
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No. Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

(L) 

Precio 

Total (L) 

  Hombre/Mes    

 Sub-Total 2     

 Sub-Total I     

II BENEFICIOS SOCIALES     

2.1 46.23% de (I)*     

 Sub Total II     

III 
GASTOS DIRECTOS (COSTOS 

OPERATIVOS) 
    

  Mes    

  Mes    

  Mes    

 Sub Total III     

IV GASTOS GENERALES     

4.1 30% de (I+II)*     

 Sub Total IV     

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS     

5.1 10% de III*     

 Sub Total V     

VI HONORARIOS     

6.1 10% de (I+II+IV)*     

 Sub Total VI     

      

 GRAN TOTAL     

 

RESUMEN 

I PERSONAL     

II BENEFICIOS SOCIALES     

III 
GASTOS DIRECTOS (COSTOS 

OPERATIVOS) 
    

IV GASTOS GENERALES     

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS     

VI HONORARIOS     

GRAN TOTAL  

*Los porcentajes de los ítems 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos   

 

CUADRO RESUMEN DEL MONTO TOTAL OFERTADO 

No. COMPONENTE MONTO (L) 

1 Etapa I: Estudios y Diseños Finales  

2 Etapa II: Supervisión de la Construcción  

MONTO TOTAL OFERTADO  

 

 

 Nota: los porcentajes del item IV, V y VI son fijos no modificarlos, igual el personal clave no incluir 
otro personal en su oferta que no esta en el solicitado, en caso de el consultor crea ser necesario 
otro personal debe solicitarlo por escrito en el periodo de aclaraciones y enmiendas al proceso de 
Consurso. 
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Formulario No. 6 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
Fecha: __________ 
Concurso No. __________ 
 
Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el Consultor”) es 
obligando en virtud del contrato para el concurso público nacional (colocar el nombre de la 
consultoria…) 
 
Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrará una garantía 

(indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo” por el monto indicado en el constancia de tramite 

de garantia y emitida a su favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel 

cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud del 

contrato. 

 
Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantía en beneficio del 
contratante: 
 
NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor y a favor suyo, 
por un monto mínimo de (monto de garantía expresado en cifras y letras) y nos obligamos a pagarle 
dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por escrito que el contratista no ha 
cumplido con alguna obligación establecida, sin necesidad que se apruebe dicho incumplimiento o el 
monto en cuestión. 
 
Esta garantía deberá contener la siguiente cláusula: 
 
“La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, acompañada de un certificado de incumplimiento” 
 
Esta garantía es válida hasta el ___________ de ________ de ____________ 
 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de ________________________________ 
 
El día ________del mes de _____________ de ______ 
 
________________________  _________________ 
(Firma)     (En calidad de) 
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Ilustración 2: área de intervención del proyecto 
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