



**CONTRATO: ACARREO DE MATERIAL SEGUNDA Y TERCERA PARTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD "1.6.-CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADO CON UN DIÁMETRO DE 3.60 M Y ALTURA DE 2.36 M CON CAPACIDAD DE 5,000 GL, DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS."**

**ACARREO DE MATERIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1.10.-INSTALACIÓN DE 858 ML TUBERÍA PVC Y HG DE 2" Ø EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.**

**"PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**

Nosotros: **Alejandro José Osorto**. Mayor de edad, soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, vecino de Orocuina, departamento de Choluteca con identidad **No.0610-1976-00489**. Actuando en mi condición de Alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, declarado electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante acta número 74 de fecha 20 de diciembre del 2021 y en representación legal de la Corporación Municipal según acuerdo **No. 5-1** emitido el martes 1 de febrero del 2022 consta en el acta 001 año 2022 y que para los efectos de este contrato se denominara el contratante, y el Señor Luis Armando Gonzales Reyes, mayor de edad, soltero, Hondureño, residente en el Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca, con identidad No.0610-1972-00402, en su condición de transportista de flete y que para los efectos de este contrato se denominara el contratista, celebramos como al efecto así lo hacemos el presente contrato que se registrá por las cláusulas siguientes:

**PRIMERA: Objetivo del Contrato:** El contratista manifiesta que la municipalidad que en su planificación tiene el mejoramiento de las condiciones de vida, de los habitantes del municipio y considerando que en nuestro PDM y PIN tenemos planificado de los proyectos de agua de las comunidades de Santa Ana, Aldea de Santa Ana y Las Carretillas, Aldea la Concepción del Municipio de Orocuina y para ello es necesario el acarreo de materiales para la ejecución de las actividades **1.6.-CONSTRUCCIÓN DE**



**TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADO CON UN DIÁMETRO DE 3.60 M Y ALTURA DE 2.36 M CON CAPACIDAD DE 5,000 GL, DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.”**

**1.10.- INSTALACIÓN DE 858 ML TUBERÍA PVC Y HG DE 2” Ø EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.** Para lo cual se contrató los servicios del señor Luis Armando Gonzales Reyes para la realización del acarreo de materiales de la ciudad de Choluteca hacia la comunidad de las Carretillas y Santa Ana y de la comunidad de la Barranca Hacia la comunidad de Carretillas.

**SEGUNDA: De Los Materiales:** Compra y acarreo de 10 M<sup>3</sup> de arena de rio lavada y varillas de hierro lisa de ¼”, 5 M<sup>3</sup> de grava tritura de ¾ para la construcción de **TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADO CON UN DIÁMETRO DE 3.60 M Y ALTURA DE 2.36 M CON CAPACIDAD DE 5,000 GL.**

Acarreo de Tubería de HG, PVC RD 26 y Accesorios para la línea de conducción del sistema de agua de la comunidad de Santa Ana.

**TERCERA: Monto del Contrato y formas de pago:** El costo total del contratado **L. 17,142.86** Diecisiete mil ciento cuarenta y dos lempiras 86/100, sujeto a deducción el 12.5% de ISR como lo establece la SAR, si no presenta constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pago a cuenta, se realizará un solo pago, al concluir el trabajo de acarreo de materiales, se expone la actividad con su respectivo valor monetario:

- Compra y Acarreo de 10 M<sup>3</sup> arena tiene un costo de L 9,142.86
- Viaje de materiales “grava tritura de ¾ 5M<sup>3</sup> tiene un costo de L 4,571.43
- Acarreo de Tubería de HG, PVC RD 26 y Accesorios para la línea de conducción del sistema de agua tiene un costo de L 3,428.57

cancelado en un solo pago al concluir el trabajo de acarreo de materiales.

**CUARTA:** Modificaciones o enmiendas: El presente contrato podrá ser modificado o enmendado total o parcialmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando sea solicitado por escrito por las partes firmantes del mismo

**QUINTA:** Aceptación: Ambas partes aceptan los términos de este contrato y se comprometen a respetarlo fielmente. En fe de lo cual, y para los fines legales



Alcaldía Municipal de Orocuina  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



correspondientes firmamos el mismo, en el Municipio de Orocuina,  
Departamento de Choluteca, el primero del mes de septiembre del 2023.



**ALEJANDRO JOSÉ OSORTO**  
**ALCALDE MUNICIPAL**



**LUIS ARMANDO GONZALES REYES**  
**CONTRATISTA**

0610-1972-00402

# COTIZACIÓN

## ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

Proveedor: Kevin ENOC Gonzalez D.

Lugar y Fecha: Orocuina, Choluteca 28/8/2023

Tel: 99377532

**PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

**ACTIVIDADES: 1.6.-CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADO CON UN DIÁMETRO DE 3.60 M Y ALTURA DE 2.36 M CON CAPACIDAD DE 5,000 GL, DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.**

**1.10.- INSTALACIÓN DE 858 ML TUBERÍA PVC Y HG DE 2" Ø EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.**

#	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Compra y acarreo de 10 M <sup>3</sup> de arena de río lavada y 34 varillas de hierro lisa de ¼" de la comunidad de la Barranca hacia la Comunidad de Carretillas	Viaje	2	L 5,000.00	L 10,000.00
2	Acarreo de grava tritura de ¾ 5M <sup>3</sup>	Viaje	1	L 5,000.00	L 5,000.00
3	Acarreo de Tubería de HG, PVC RD 26 y accesorios para la línea de conducción del sistema de agua.	Viaje	1	L 3,500.00	L 3,500.00
				Subtotal	L 18,500.00
				ISV 15%	L -
				Exentos	L -
				Total	L 18,500.00

Firma y Sello:

Kevin ENOC G.

0610-1993-00544



# COTIZACIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

Proveedor: *Emilson Omar Rodriguez*

Lugar y Fecha: Orocuina, Choluteca 28/8/2023

Tel: 95186693

PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ACTIVIDADES: 1.6.-CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADO CON UN DIÁMETRO DE 3.60 M Y ALTURA DE 2.36 M CON CAPACIDAD DE 5,000 GL, DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.

1.10.- INSTALACIÓN DE 858 ML TUBERÍA PVC Y HG DE 2" Ø EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.

#	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Compra y acarreo de 10 M <sup>3</sup> de arena de río lavada y 34 varillas de hierro lisa de ¼" de la comunidad de la Barranca hacia la Comunidad de Carretillas	Viaje	2	L 4,700.00	L 9,400.00
2	Acarreo de grava tritura de ¾ 5M <sup>3</sup>	Viaje	1	L 4,700.00	L 4,700.00
3	Acarreo de Tubería de HG, PVC RD 26 y accesorios para la línea de conducción del sistema de agua.	Viaje	1	L 3,500.00	L 3,500.00
				Subtotal	L 17,600.00
				ISV 15%	L -
				Exentos	L -
				Total	L 17,600.00

Firma y Sello:

0610 1989 00636



# COTIZACIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

Proveedor: Luis Armando Gonzales Reyes

Lugar y Fecha: Orocuina, Choluteca 28/8/2023

Tel: 9890 0888

**PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

**ACTIVIDADES: 1.6.-CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LADRILLO RAFON REFORZADO CON UN DIÁMETRO DE 3.60 M Y ALTURA DE 2.36 M CON CAPACIDAD DE 5,000 GL, DE LA COMUNIDAD DE CARRETILLAS.**

**1.10.- INSTALACIÓN DE 858 ML TUBERÍA PVC Y HG DE 2" Ø EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.**

#	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Compra y acarreo de 10 M <sup>3</sup> de arena de río lavada y 34 varillas de hierro lisa de ¼" de la comunidad de la Barranca hacia la Comunidad de Carretillas	Viaje	2	L 4,571.43	L 9,142.86
2	Acarreo de grava tritura de ¾ 5M <sup>3</sup>	Viaje	1	L 4,571.43	L 4,571.43
3	Acarreo de Tubería de HG, PVC RD 26 y accesorios para la línea de conducción del sistema de agua.	Viaje	1	L 3,428.57	L 3,428.57
Subtotal					L17,142.86
ISV 15%					L -
Exentos					L -
Total					L17,142.86

Firma y Sello:

  
0610-1972-00402



**CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO: "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS, TRAMO: VUELTA EL CONEJO-CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO"**

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD MATAPALITO, ALDEA SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

**BAJO LA MODALIDAD DE TRES COTIZACIONES**

**Nosotros:** ALEJANDRO JOSE OSORTO, mayor de edad, Soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño, vecino de Orocuina, departamento de Choluteca con DNI No. 0610-1976-00489, actuando en mi condición de Alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, declarado electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante acta No. 74 de fecha 20 de Diciembre de 2021, y en representación legal de la Corporación Municipal según acuerdo No. 5-1 emitido por la Corporación Municipal el día martes uno de febrero de 2022, lo que consta en el acta No. 001-2022 y que para los efectos de este contrato se denominará el contratante, y El señor: Marco Tulio Láinez Ordoñez, mayor de edad, ingeniero, Hondureño, vecino del Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca, con DNI No. 0610-1977-00575, en su condición de representante de la empresa constructora LAINEZ NAIRA S. De R.L, y que para los efectos de este contrato se denominará el contratista, celebramos como al efecto así lo hacemos el presente contrato que se registrá por las cláusulas y condiciones siguientes:

**PRIMERA: Objeto y Alcance del Contrato:** La municipalidad entre sus objetivos tiene el de procurar la seguridad vial, el bienestar social, la dinamización de la economía, generación de empleo entre sus conciudadanos, en base a la adenda de ampliación financiera del proyecto: "Pavimento de Concreto Ciclópeo E=20 CMS, Tramo: Vuelta el Conejo-Centro de Salud de Matapalito" se suscribe este contrato con (Aporte Municipal) existiendo el perfil, para la ejecución de este proyecto se requiere de un ejecutor debidamente calificado, por lo tanto habiéndose realizado el procedimiento que señala la ley de contratación del estado y siendo la oferta que mejor conviene a los intereses de la comunidad y de la Municipalidad se contrata a la empresa constructora LAINEZ NAIRA S. De R.L para la ejecución del proyecto descrito conforme a las especificaciones técnicas y generalidades siguientes:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	<b>CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO</b>		
	<b>PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS</b>		
1	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS	M <sup>2</sup>	1,695.00
	<b>SUB-TOTAL PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS</b>		
	<b>ACARREO DE GRAVA TRITURADA, CHOLUTECA-MATAPALITO</b>		
2	ACARREO DE GRAVA TRITURADA CHOLUTECA-MATAPALITO	VIAJE	20
	<b>SUB-TOTAL ACARREO DE GRAVA TRITURADA, CHOLUTECA-MATAPALITO</b>		

**TRAMO: VUELTA EL CONEJO-CENTRO DE SALUD MATAPALITO (APORTE MUNICIPAL)**

**UBICACIÓN: COMUNIDAD DE MATAPALITO, ALDEA SAN JOSÉ MUNICIPIO DE OROCUINA, CHOLUTECA**

**SUMINISTRO ADICIONAL DE MATERIALES FALTANTES EN EL PROYECTO**

1-CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND = 175 BOLSAS

2-ARENA DE RIO LAVADA = 150.00 METROS CÚBICOS

3-PIEDRA DE RIO = 143.00 METROS CÚBICOS

4-SE ESTA UTILIZANDO GRAVA TRITURADA DE CHOLUTECA, EL ACARREO DE LA MISMA CORRE POR PARTE DEL CONTRATANTE

**SEGUNDA: Monto del Contrato y formas de pago:** El costo total del contrato es de (L. **244,127.50**) **doscientos cuarenta y cuatro mil ciento veintisiete lempiras con 50/100 M.N.**, se realizará un solo pago del 100% cuando se haya terminado el proyecto y verificada la calidad por el Ingeniero de la Mancomunidad y personal técnico de la UTM de la Municipalidad.

**TERCERA: Del Plazo y los materiales:** El plazo para la ejecución del proyecto es de (20) veinte días calendario una vez firmado el presente contrato y dada la orden de inicio, prorrogables únicamente por razones de fuerza mayor debidamente justificadas y todos los materiales necesarios y de buena calidad serán adquiridos, acarreados y custodiados por el contratista desde el centro de compras hasta el sitio del proyecto.

**CUARTA: Modificaciones o enmiendas:** El presente contrato podrá ser modificado o enmendado total o parcialmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando sea solicitado por escrito por las partes firmantes del mismo mediante una adenda.

**QUINTA: Compromisoria:** En caso de retrasó en la fecha acordada para dar por finalizado el proyecto y que no haya mediado inconveniente alguno se le aplicara una multa al contratista ejecutor a razón de L. 500.00 quinientos lempiras diarios por el tiempo retrasado, así mismo en caso de conflictos será turnado a una conciliación armoniosa entre partes y de persistir se llevara a los tribunales competentes sirviendo de base el presente contrato, para lo cual el Contratista renuncia a su domicilio sometándose al del contratante, sin perjuicio de los recursos legales a que tenga derecho cada una de las partes.

**SEXTA:** El Contratista deberá presentar la constancia de pago a cuenta del ISR, caso contrario será retenido el valor que corresponda al pago.

**SÉPTIMA: Aceptación:** Ambas partes aceptan los términos y condiciones de este contrato y se comprometen a respetarlo fielmente. En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el municipio de Orocuina, departamento de Choluteca siendo las 4:00 p.m. del día viernes uno del mes de septiembre de dos



*[Handwritten signature]*  
**ALEJANDRO JOSÉ OSORTO**  
CONTRATANTE



*[Handwritten signature]*  
**ING. MARCO TULLIO LAÍNEZ ORDOÑEZ**  
CONTRATISTA



# COTIZACIÓN

## OROCUINA, CHOLUTECA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PROYECTO "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS, TRAMO: VUELTA EL CONEJO-CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO" (APORTE MUNICIPAL). UBICACIÓN: COMUNIDAD MATAPALITO, ALDEA SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Señor Alcalde Municipal

Lic. Alejandro José Osorto

Orocuina Choluteca

Yo, José Benjamín Soriano Álvarez con documento de identificación nacional # **0610-1974-00375** y como contratista por este medio presento oferta para ejecutar el proyecto "PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS, TRAMO: VUELTA EL CONEJO-CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO" (APORTE MUNICIPAL). UBICACIÓN: COMUNIDAD MATAPALITO, ALDEA SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

para lo cual mi oferta es la siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO				
	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS				
1	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS	M <sup>2</sup>	1,695.00	L 151.00	L255,945.00
2	ACARREO DE GRAVA TRITURADA CHOLUTECA-MATAPALITO	VIAJE	20	L 2,550.00	L51,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>L306,945.00</b>

Monto total del proyecto L **306,945.00**

Tiempo para la Ejecución 30 días calendario.

  
José Benjamín Soriano Álvarez

DNI: 0610-1974-00375



# SE PRESENTA COTIZACIÓN PARA EL PROYECTO

**“PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS, TRAMO: VUELTA EL CONEJO-CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO” (APORTE MUNICIPAL)**

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD MATAPALITO, ALDEA SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

**Señor Alcalde Municipal**

**Lic. Alejandro José Osorto y comisión de recepción**

**Orocuina Choluteca**

**Fecha: 01 de septiembre del 2023**

Designado Señor Alcalde

Yo, **Félix Alberto Osorto**, con DNI **0610-1966-00328**, en mis condiciones de contratista particular me permito presentarle mi oferta para la ejecución del proyecto de referencia **“PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS, TRAMO: VUELTA EL CONEJO-CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO” (APORTE MUNICIPAL)**

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD MATAPALITO, ALDEA SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

En la forma siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO				
	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS				
1	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS	M <sup>2</sup>	1,695.00	L 149.50	L 253,402.50
2	ACARREO DE GRAVA TRITURADA CHOLUTECA-MATAPALITO	VIAJE	20	L 2,600.00	L 52,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 305,402.50</b>

Monto total del proyecto **L 305,402.50**

Tiempo para la Ejecución **35 días calendario.**

**Orocuina 01 de septiembre del 2023**

*Félix Alberto Osorto*

**Félix Alberto Osorto**

**DNI: 0610-1966-00328**





Constructora Láinez Naira

## SE PRESENTA COTIZACIÓN

**Señor alcalde Municipal**

**Lic. Alejandro José Osorto**

**Orocuina Choluteca**

**Fecha: 01 de septiembre del 2023**

**Señor alcalde**

Por este medio como representante de la empresa constructora **LÁINEZ NAIRA** le estoy presentando oferta para la realización del Proyecto **"PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS, TRAMO: VUELTA EL CONEJO-CENTRO DE SALUD DE MATAPALITO" (APORTE MUNICIPAL)**. **UBICACIÓN:** COMUNIDAD MATAPALITO, ALDEA SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

En la forma siguiente:

Presupuesto por Actividad

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO				
	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CMS				
1	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20 CMS	M <sup>2</sup>	1,695.00	L 114.53	L 194,127.50
2	ACARREO DE GRAVA TRITURADA CHOLUTECA-MATAPALITO	VIAJE	20	L 2,500.00	L 50,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 244,127.50</b>

Monto total del proyecto L 244,127.50

Tiempo para la Ejecución 20 días calendario.

**Orocuina 01 de septiembre del 2023**

  
Marco Tulio Láinez Ordoñez  
DNI: 0610-1977-00575