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CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS: “REHABILITACION DE
CAMINO ALDEAS AMAPARRA Y EL AGUACATE”, UBICADO EN ALDEA AMAPARRA Y
EL AGUACATE, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZAN, CODIGO 109447; “REHABILITACION DE CAMINO”, UBICADO EN ALDEA
GUAJINIQUIL, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZAN, CODIGO 109459 - SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS}
Y LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA: SOLUCIONES INTEGRALES DE
CONSTRUCCION, S. DE R.L.” (SOLINTEC SOLUCTIONS).- CON FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS.

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil:
con domicilio legal en el CENTRO CiVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE,
boulevard Juan Pablo Segundo; Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real,
(Torre 1I), en Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, con
Documento Nacional de Identificaciéon (DNI) nimero 0801-1990-24191; actuando en mi condicién de
Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS); con rango de
Secretario de Estado y como titular de manera interina de la Secretaria de Estado en
los DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(SEDECOAS), creada mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-056-2019, de fecha 11 de septiembre
del 2019, publicado en el diario oficial La Gaceta, nimero 35,047, de fecha 12 de septiembre del
2019, entidad a la cual est4 adscrito el INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA
Y SANEAMIENTO (IDECOAS), creado bajo Decreto Ejecutivo nimero PCM-013-2014, publicado
en el Diario Oficial “La Gaceta” el 30 de mayo del 2014, integrado entre otros por el FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucién desconcentrada de la Presidencia de
la Repiblica, creada mediante Decreto Legislativo No.12-90 de fecha 02 de marzo del afio 1990, con

RTN 08019995292594; nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 109-2022, de fecha 22 de febrero

de 2022: con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos _

efectos se denominara EL?IS por una parte y por la otra parte el sefior REYNALDO JOSELJL 7

ESTRADA VILLATORO/ hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con Documento

Nacional de Identificacion No. 0801-1982-09414 y Registro Tributario Nacional No. 0801 1982094146/

ag teléfonos fijos: 2263-8717, mévil: 8806-6615; correo electronico: jvillatoro@corporacionjv.com,

Ncilio legal en Edificio Metrépolis, Torre 2, Piso 7, Local 20713, Boulevard Suyapa, Colonia

OAS/FHIS
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Florencia Oeste, Frente a Televicentro, Tegucigalpa, Francisco Morazan (Las notificaciones reaiizaldd;
a la direccion domiciliaria y/o correos electrénicos, surtirdn los efectos legales respectivos), actuando
en mi condicién de Representante Legal de la empresa mercantil denominada SOLUCIONES
INTEGRALES DE CONSTRUCCION S. DE R,L.( SOLINTEC SOLUCTIONS) creada mediante
Instrumento nimero 376 autorizada por el Notario JOSE MANUEL CANALES GIRBAL de fecha 10
de abril del afio 2019, inscrita bajo inscripcion niimero 53044, matricula 66912 del Libro de
Comerciantes Sociales de la Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa Centro Asociado al
Instituto de la Propiedad , con Registro Tributario Nacional No. 08019019130001-;/quien en adelante_;
sera denominado EL EJECUTOR: ambos con amplias facultades, hemos convenido en celebrar comd
en efecto lo hacemos, el presente Contrato para la ejecucion de los Proyectos: “REHABILITACION
DE CAMINO ALDEAS AMAPARRA Y EL AGUACATE”, UBICADO EN ALDEA
AMAPARRA Y EL AGUACATE, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 109447; “REHABILITACION DE CAMINO”, UBICADO
EN ALDEA GUAJINIQUIL, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 109459.- De conformidad con los antecedentes y clausulas

siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022 publicado en el Diario
Oficial La Gaceta No. 36,036 de fecha veinticuatro (24) de Septiembre del Dos Mil Veintidos (2022) se
declaré ESTADO DE EMERGENCIA en todo el Territorio Nacional por un periodo de noventa (90)
dias que se estima durara la temporada ciclonica en los dieciocho (18) Departamentos del pais, con la
finalidad de responder de forma inmediata y oportuna, ante la grave situacién y los riesgos que enfrentan
miles de familias en el territorio nacional, como consecuencia de las torrenciales lluvias, inundaciones y

derrumbes en carreteras, puentes, viviendas y otras obras de infraestructura.

SEGUNDO: Producto de las condiciones climatoldgicas de la temporada ciclénica del afio 2022 que: -, ﬁ(

!

atraviesa el pais, ha provocado graves dafios en la infraestructura vial, caminos productivos,
inundaciones. derrumbes y demés desastres que a su vez comprometen los accesos y comunicacion entre

didades, asi como la afectacion de la logistica de la cadena productiva de los sectores cafetaleros,
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azucareros, palmeros, bananeros y zonas productoras en general poniendo en riesgo la seguridad

alimentaria del pueblo hondurefio.

TERCERO: Que es imprescindible actuar sobre una base de planificacion, coordinacion y ejecucion de
acciones con la participacion del sector publico y privado, de manera articulada y complementaria.
tendientes a preservar la vida de los habitantes de las zonas en condiciones de alta vulnerabilidad

derivado de las fuertes precipitaciones que se pueden intensificar de moderadas a fuertes, ocasionandd

dailos graves en la infraestructura en general, suspension de servicios publicos basicos y mas importanté

atn el riesgo de la perdida de vida de hondurefios.

CUARTO: Es obligatorio que el Gobierno, a través de toda su institucionalidad ejecute accione§
urgentes de rehabilitacion, reconstruccion, contencion y mitigacion constante por parte de las autoridades.
en coordinacién con los pobladores y organizaciones de las diferentes comunidades, bajo principios de

corresponsabilidad, solidaridad y autogestion, resultando indispensable la contratacion inmediata de

bienes y servicios, asi como la ejecucion de obras de infraestructura para habilitar la circulacion y

movilidad nacional.

QUINTO: Que mediante el Articulo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 se faculta a la Secretaria
de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y el Fondo

Hondurefio de Inversién Social (FHIS) realizar las contrataciones Directas de obras, bienes y servicios

necesarios para atender la presente emergencia.

SEXTO: Que en situaciones de emergencia se debe priorizar la atencion especializada a los grupos en

situacién de vulnerabilidad, garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos.

POR TANTO: las partes suscriben el presente Contrato de Ejecucién de infraestructura que se sujetara

a las Clausulas y Condiciones que se detallan a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto,
establecer las condiciones para la ejecucién de los proyectos “REHABILITACION DE CAMI ‘
ALDEAS AMAPARRA Y EL AGUACATE”, UBICADO EN ALDEA AMAPARRA Yi;’:]:f NTr
AGUACATE, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 4

) DE FRANCISCO

SEDECOAS/FHIS
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MORAZAN, CODIGO 109459, Aprobado en Comité de Operaciones del SEDECOAS/FHIS
mediante Acta No. 1566 de fecha 09 de Noviembre de Dos Mil Veintidos (2022).

———

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: E!
monto del contrato asciende a la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS
(L.1,212,447.63) desglosados en la forma siguiente: CODIGO 109459: a) COSTO DIRECTO:
TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y
DOS CENTAVOS (L.304,137.92),/ b) GASTOS GENERALES: CUARENTA Y NUEVE MII_:E
SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS (L.49,076.27');/c} UTILIDAD:
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y
CUATRO CENTAVOS (L. 31,692.64).- CODIGO 109447: a) COSTO DIRECTO: SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS
(L.696,501.2}ﬂ,/lz))BGASTOS GENERALES: CINCUENTA MIL. OCHOCIENTOS SETENTA Y
TRES LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS (L.50,873.0()z;lz) UTILIDAD: OCHENTA MIL
CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (L.SO,Léé.’:)
El monto total de este Contrato sera financiado de la fuente: FONDOS FHIS.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.- El monto del contrato serd entregado al EJECUTOR

por medio de cheque/transferencias electronicas a través del SIAFI de acuerdo a estimaciones por avance

de obra aprobadas por la Direccion de Control y Seguimiento. -

CLAUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se compromete
a construir las obras objeto de este Contrato, dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS calendario
desglosados de la siguinte manera: a) CODIGO 109447: QUIE(_I_E_(JS}i)IAS éalelldé;{é: B) CODIGO
109459: DIEZ (10) DIAS calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.-

e ——

ORDEN D-E INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto la que indique

oportunamente la Direccion de Control y Seguimiento de EL FHIS. - Q

L.

(

CLAUSULA OUINTA: MULTA: En caso de que EL EJECUTOR retrase injustificadamente la

ejecucion del proyecto y por causas imputables a él, se le aplicara una MULTA diaria del cero punto

seis por ciento (0.36%) sobre el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento del

ot SEDECIASFHIS
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plazo, hasta un mdximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, en
concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora, (Articulo 76 del Decreto Legislativo No. 107-
2021 de las Disposiciones de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repuiblica y sus

Disposiciones Generales,, Ejercicio Fiscal 2022).

CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS: EL EJECUTOR rendird Una Garantia de Cumplimiento dé
Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a CIENTO
OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CATORCE
CENTAVOS (L.181,867. 14’)/ una vigencia de CUATRO (4) MESES que podra constituirse a traves
de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- La Garantia deber4 contener la
siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/Fianza, serd ejecutadc{
por el monto total de la misma, a simple requerimiento de EL FHIS, acompaiiada de una Resolucion’

Firme de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro

del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del
Beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica.-
En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
Jurisdiccion de los Tribunales de la Repiiblica del domicilio del Beneficiario.- La presente clausula
especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion™.- Si por causas imputables a EL
EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL FHIS declarara sin lugar la
adjudicacion del contrato sin asumir ninguna responsabilidad.- Si por causas establecidas

contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de dos meses,

EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera
que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de
Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente. Previo al pago de la tltima estimacion y de acuerdo a la naturaleza de la obra, se

exigiréd la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del

monto del contrato, esta Garantia deberé tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de emisién R0
del Acta de Recepcion Definitiva, debiendo contener la siguiente CLAUSULA ESPE§IAL "“’
OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la misma a siﬁmle [N V l t: §

erimiento de EL FHIS, acompaiiada de un certificado de mcumplmuemo. sin ningun otro requisito,

garantia/fianza. La
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presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion .solidb;'*zlér;
incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente
emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente clausula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otrc
condicién". EL EJECUTOR se compromete ademés a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental dé
SEDECOAS/FHIS.

CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: aj

Documento Base, b) Condiciones Generales del Contrato, ¢) Condiciones Especiales del Contrato, d)
Especificaciones Técnicas, e) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), f) Cronograma
de Ejecucion, g) Memoria de Calculo, h) Invitacién, i) Negociacion, j) Oficio de Notificacion de
Adjudicacion, k) Garantias, 1) Lista de materiales de construccion, m) Adendum de ser suscritos, n)

Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 y otros que se utilicen para la ejecucion del proyecto.

CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: A)
CAUSAS DE RESCISION, SEDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir en

responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
Condiciones Generales y Especiales del mismo, b) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, ¢) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, salvo causa
debidamente justificada.- Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar nuevos contratos
durante el plazo de dos (2) afios, quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas
de la Institucion, d) No cumplir con las instrucciones de la Supervision por parte de la Direccion de
Control y Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS anotados en la bitacora 0 a través de correspondencia,

¢) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Amb:enb‘a’i 'que

resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucién del Proyecto, siendo MIAMBIEN'I‘ET .

la lnst:tumon que lo acreditara.- B) CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de

ucxon a) Mutuo acuerdo entre las partes, b) Caso fortuito o fuerza mayor y ¢) Por aplicacién de lo

isposiciones Generales Para

SEDFmMi‘FHIS
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la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Dt’sposicionés
Generales, Ejercicio Fiscal 2022), el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos
externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacién, puede dar Iugar a la rescision o
resolucion del contrato, sin mds obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a las
obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato. Iguai
sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de la situacion
econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos

proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” d) Las demas que establezcar

expresamente el contrato, la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los valores

pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier

otro contrato suscrito con la SEDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracion o beneficio de

cualquier tipo que constituye una practica corrupta e ilegal debera llevarse a cabo, ya sea directa o
indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicacién de un contrato. Cualquiera de estas
practicas serd motivo de cancelacién o no adjudicacion del contrato y para cualquiera otra accion

adicional, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento

a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Pablica (LTAIP).

Y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de

una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre
y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de
la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION :
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIOL%%}{: NI
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios e

idamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones piblicas

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
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competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamenté‘
autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningtin empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece
dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran ¢

demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o més partes o entre una de las partes y uno o

varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba%
ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad
por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos
de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso
por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla

para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el

incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante
las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de

responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista

o consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula daré lugar: a) De parte del contratista o
consultor: i- A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que
pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte de EL FHIS:
i - A la eliminacion definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que

-

| Y I |
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas ngiﬂ )

efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacién al

: leado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segin el Codigo de Conducta Etica

_.ldO'(' Pablico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que

AHigo’ 447 SEDECOAS/FHIS
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hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados
en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato,

firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Serd responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el contrato

suscrito con la institucién en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO), dé
conformidad al articulo 35 segundo pérrafo de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 76 segundc

parrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podrd ser ampliado o

modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcion de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias
relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucién y
terminacion este Contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarlas en el menor tiempo
posible imperando sobre todo el &nimo por el bienestar de los beneficiarios. En caso que las diferencias
no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se
somete al domicilio de la SEDECOAS/FHIS. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas
y cada una de las Clausulas del presente contrato.-

EPRES ANTE LEGAL
UCIONES INTEGRALES DE

RTN FHIS 08019995292594

EL CONTRATANTE SOLUTIONS) ,
RTN 08019019130001
EL EJECUTOR
ECOASIFHIS
ASiSTSEEU%A ADMINISTRATIVA
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y exclusivamente
para cumplir el objeto del Contrato ; ¢) El personal que intervenga en la ejecucion del proyecto, debe

estar debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, d)-

Reportar inmediatamente a la SEDECOAS/FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera
poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; Il. RESPONSABILIDAD LABORAL: ‘_
EL EJECUTOR seré el Gnico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la
contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad
afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a la SEDECOAS/FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- IIL
AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u

origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar,

ni enterrar en 4reas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el

Ejecutor estard obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de i ,,;g_

material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el

ejecutor estar en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucién /~ 1 {11~

/

m

]
S

de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar," "
bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan

“en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
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SEDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
CONDICIONES ESPECIALES: El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto,
el incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o
Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: La SEDECOAS/FHIS se
reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra,
que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte de la SEDECOAS/FHIS no libera de

responsabilidad al ejecutor.- El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre

la posibilidad de futuros eventos especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los
trabajos, incremento en el monto contractual.- El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista
que presente una estimacion de los efectos esperados en el Precio del Contrato producto de la variacion
de cantidades de obra y en la fecha de terminacion a raiz del evento o circunstancia. El Contratista
debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente posible. Esta situacion

NO implica modificacién de los precios unitarios convenidos en el Contrato. VI.- Control de Costos.-

El Contratista debera incluir en la Lista de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista de
Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de
trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.- VIL
PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa
autorizacién por escrito por parte de la SEDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya
mobiliario, el Ejecutor no podrd subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén
preseleccionadas por la SEDECOAS/FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad, d) asimismo
la apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; VIIL
OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos
o desperfectos en la elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de
recepcion DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- IX.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a
realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra >
en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obr_\fa:de\ , |
conformidad con la documentaciéon aprobada por la SEDECOAS/FHIS; b) El Supervisor Jé'r%é b

SEDECOAS/FHIS tendré acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto

G sonancia con las especificaciones, asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por la
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de anticipacion, daré aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada, en dicha fecha, ]éL ..
INSPECTOR elaborar4 el Acta de Recepcion Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos
los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Para la emision del Acta de Recepcion
Definitiva y considerando existan aspectos a corregir éstos deberan subsanarse en un tiempo méaximo
de diez (10) dias calendario posterior a la emision del Acta de Recepcion Provisional; EL EJECUTOR
debera presentar una (1) liquidacion original del proyecto, el informe soporte emitido por la inspectoria
validandolo, el informe final de recepcién y toda la documentacion requerida por parte de la Direccion
de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- Todos los gastos que se presenten entre
la recepcién provisional y recepcion definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XL
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicién de riesgo

encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las
obras. La SEDECOAS/FHIS no seré responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de
riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera
otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XII. PUNTOS DE REFERENCIA: EL

EJECUTOR sera responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar los

i Puntos de Referencia establecidos por la SEDECOAS/FHIS.
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