CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS: “REPARACION DE TECHO
ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE?; UBICADO EN ALDEA TALGUA;MUNICIPIO DE
SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO:CODIGO: 10948 “REPOSICION DE TECHO
ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA”,~ UBICADO EN ALDEA SABANA GRANDE,
MUNICIPIO DE SALAMA’[{EPARTAMENTO DE OLANCHO:CODIGO: 109491 =SUSCRITO
ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ADSCRITO A LA
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO:
AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA:
“CONSTRUCCION, SUPERVISION Y VENTA DE MATERIALES, S. DE R.L. (CONSUVEMA,
S. DE R.L.)”<CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS. —

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil,
con domicilio legal en el CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE,
boulevard Juan Pablo Segundo; Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real,
(Torre 1), en Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, con
Documento Nacional de Identificacion (DNI) nimero 0801-1990-24191; actuando en mi condicién de
Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS); con rango de
Secretario de Estado y como titular de manera interina de la Secretaria de Estado en
los DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(SEDECOAS), creada mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-056-2019, de fecha 11 de septiembre
del 2019, publicado en el diario oficial La Gaceta, nimero 35,047, de fecha 12 de septiembre del
2019, entidad a la cual esta adscrito el INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA
Y SANEAMIENTO (IDECOAS). creado bajo Decreto Ejecutivo niimero PCM-013-2014, publicado
en el Diario Oficial “La Gaceta” el 30 de mayo del 2014, integrado entre otros por el FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucién desconcentrada de la Presidencia de
la Repiiblica, creada mediante Decreto Legislativo No.12-90 de fecha 02 de marzo del afio 1990, con
RTN 08019995292594; nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 109-2022, de fecha 22 de febrero
de 2022: con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominara EL FHIS por una parte y por la otra parte el seior JONATHAN WILFREDO
ZELAYA ORDOﬁEZ(ﬁndureﬁo, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con Documento Nacional
de Identificacion No. 1701-1995-00225 i"’Registro Tributario Nacional No. 17011995002250,-con

sfonos fijos: 2235-9689, mévil: 9551-6466; correo electrénico: consuvemagerencia@hotmail.com,

o' uicilio legal en Colonia Payaqui, Calle Principal, Edificio Corporativo, Génesis, Frente al E
i .
.;..,-_ an Miguel Torre, Tegucigalpa, Francisco Morazan (Las notificaciones reahzadmg

xy : “ )
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direccion domiciliaria y/o correos electronicos, surtirdn los efectos legales respectivos), actuando eﬁ mi
condicién de Representante Legal de la empresa mercantil denominada CONSTRUCCION,
SUPERVISION Y VENTA DE MATERIALES S. DE Rr(creada mediante Instrumento niimero 34
autorizada por el Notario MARCO ANTONIO LANZA LOPEZ de fecha 1 de febrero del afio 2017.
inscrita bajo inscripcion nimero 38653, matricula 2557575 del Libro de Comerciantes Sociales de 14
Cémara de Comercio e Industria de Tegucigalpa Centro Asociado al Instituto de la Propiedad , cor
Registro Tributario Nacional No. 0801901790914%; quien en adelante serd denominado EL
EJECUTOR; ambos con amplias facultades, hemos convenido en celebrar como en efecto lo hacemos.
el presente Contrato para la ejecucion de los Proyectos: “REPARACION DE TECHO ESCUELA
JOSE CECILIO DEL VALLE”, UBICADO EN ALDEA TALGUA, MUNICIPIO DE SALAMA;
DEPARTAMENTO DE OLANCHO. CODIGO: 109487. “REPOSICION DE TECHO ESCUELA
ESTEBAN GUARDIOLA”, UBICADO EN ALDEA SABANA GRANDE, MUNICIPIO DE
SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO. CODIGO: 109491.-De conformidad con los

antecedentes y clausulas siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022 publicado en el Diario
Oficial La Gaceta No. 36,036 de fecha veinticuatro (24) de Septiembre del Dos Mil Veintidos (2022) se
declaro ESTADO DE EMERGENCIA en todo el Territorio Nacional por un periodo de noventa (90)
dias que se estima durara la temporada ciclonica en los dieciocho (18) Departamentos del pais, con la
finalidad de responder de forma inmediata y oportuna, ante la grave situacion y los riesgos que enfrentan
miles de familias en el territorio nacional, como consecuencia de las torrenciales lluvias, inundaciones y

derrumbes en carreteras, puentes, viviendas y otras obras de infraestructura.

SEGUNDO: Producto de las condiciones climatologicas de la temporada ciclonica del afio 2022 que
atraviesa el pais, ha provocado graves dafios en la infraestructura vial, caminos productivos,
inundaciones, derrumbes y demas desastres que a su vez comprometen los accesos y comunicacion entre
comunidades, asi como la afectacion de la logistica de la cadena productiva de los sectores cafetaleros,

qzucareros, palmeros, bananeros y zonas productoras en general poniendo en riesgo la seguridad
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TERCERO: Que es imprescindible actuar sobre una base de planificacion, coordinacion y ejecucion de
acciones con la participacion del sector pablico y privado, de manera articulada y cdmplementaria.
tendientes a preservar la vida de los habitantes de las zonas en condiciones de alta vulnerabilidad
derivado de las fuertes precipitaciones que se pueden intensificar de moderadas a fuertes, ocasionando
dafios graves en la infraestructura en general, suspension de servicios pablicos basicos y mas importante

aun el riesgo de la perdida de vida de hondurefios.

CUARTO: Es obligatorio que el Gobierno, a través de toda su institucionalidad ejecute accioneg
urgentes de rehabilitacion, reconstruccion, contencion y mitigacion constante por parte de las autoridadeé
en coordinacion con los pobladores y organizaciones de las diferentes comunidades, bajo principios dé
corresponsabilidad, solidaridad y autogestion, resultando indispensable la contratacion inmediata de
bienes y servicios, asi como la ejecucion de obras de infraestructura para habilitar la circulacion y

movilidad nacional.

QUINTO: Que mediante el Articulo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 se faculta a la Secretaria
de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y el Fondo

Hondurefio de Inversion Social (FHIS) realizar las contrataciones Directas de obras, bienes y servicios

necesarios para atender la presente emergencia.

SEXTO: Que en situaciones de emergencia se debe priorizar la atencion especializada a los grupos en

situacion de vulnerabilidad, garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos.

POR TANTO: las partes suscriben el presente Contrato de Ejecucion de infraestructura que se sujetara

a las Clausulas y Condiciones que se detallan a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto,
establecer las condiciones para la ejecucion de los proyectos “REPARACION DE TECHO ESCUELA
JOSE CECILIO DEL VALLE”, UBICADO EN ALDEA TALGUA, MUNICIPIO DE SALAMA,
DEPARTAMENTO DE OLANCHO. CODIGO: 109487. “REPOSICION DE TECHO ESCUELA
ESTEBAN GUARDIOLA”, UBICADO EN ALDEA SABANA GRANDE, MUNICIPIO DE
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CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: E|

monto del contrato asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL

SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS (L.246,705.19}

desglosados en la forma siguiente: CODIGO 109487: a) COSTO DIRECTO: CIENTO DIEZ MIL.

QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

(L.110,516.64), b) GASTOS GENERALES: ONCE MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON;
SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L.11,051.66); ¢) DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y
SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.16,577.50).- CODIGO 109491: COSTO
DIRECTO: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON

CINCUENTA Y UN CENTAVOS (L.86,847.51), b) GASTOS GENERALES OCHO MIL

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS:

(8,684.75), ¢) UTILIDAD: TRECE MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS

(L.13,027.13) El monto total de este Contrato sera financiado de la fuente: FONDOS FHIS.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO - El monto del contrato serd entregado al EJECUTOR

por medio de cheque/transferencias electronicas a través del SIAFI de acuerdo a estimaciones por avance

de obra aprobadas por la Direccion de Control y Seguimiento. -

CLAUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se compromete
a construir las obras objeto de este Contrato, dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS calendario,
desglosados de la siguiente manera: a) CODIGO 109487: SIETE (7) DIAS calendario; b) CODIGO
109491: QUINCE (15) DIAS calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.-

ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto la que indique

oportunamente la Direccion de Control y Seguimiento de EL FHIS. -

CLAUSULA QUINTA: MULTA: En caso de que EL EJECUTOR retrase injustificadamente la

ejecucion del proyecto y por causas imputables a él, se le aplicard una MULTA diaria del cero punto
treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento del

@z0. hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, en

09487
19491 SEDECOASIFHIS
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2021 de las Disposiciones de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y ‘sus

Disposiciones Generales,, Ejercicio Fiscal 2022).

CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS: EL EJECUTOR rendira Una Garantia de Cumplimiento de

Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a TREINTA Y
SIETE MIL CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS(/L37,005.78) ﬁma
vigencia de CUATRO (4) MESES, que podra constituirse a través de una Garantia Bancaria o und
Fianza de Institucion Aseguradora.- La Garantia deberd contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAD

OBLIGATORIA: “La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el monto total de la misma, c.'

simple requerimiento de EL FHIS, acompaiiada de una Resolucién Firme de Incumplimiento, sifi

ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de lc
Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una
obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica.- En caso de conflicto entre
el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
de la Republica del domicilio del Beneficiario.- La presente clausula especial obligatoria prevalecerd
sobre cualquier otra condicion”.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyere esta
Garantia en el plazo previsto, EL FHIS declarara sin lugar la adjudicacion del contrato sin asumir
ninguna responsabilidad.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion
del contrato, por un término mayor de dos meses, EL. EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo
establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de
ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. Previo al pago de la ultima
estimacion y de acuerdo a la naturaleza de la obra, se exigird la presentacion de la Garantia de Calidad
de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia deberé tener
vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcion Definitiva, debiendo
contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd
ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento de EL FHIS, acompaiiada de un
certificado de incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento

dentro del plazo de vigencia de la garamfa[ﬁanza. La presente garann'wﬁanza emitida a favor del
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Jurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente clausula
especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion". EL EJECUTOR se compromete
ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la

Unidad de Gestion Ambiental de SEDECOAS/FHIS.

CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: aj

Documento Base, b) Condiciones Generales del Contrato, ¢) Condiciones Especiales del Contrato, d}

Especificaciones Técnicas, e) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), f) Cronograma
de Ejecucion, g) Memoria de Calculo, h) Invitacién, i) Negociacién, j) Oficio de Notificacion de
Adjudicacion, k) Garantias, 1) Lista de materiales de construccion, m) Adendum de ser suscritos, n)

Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 y otros que se utilicen para la ejecucion del proyecto.

CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: A)
CAUSAS DE RESCISION, SEDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir en

responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
Condiciones Generales y Especiales del mismo, b) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, ¢) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, salvo causa
debidamente justificada.- Una vez firme la resolucion por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar nuevos contratos
durante el plazo de dos (2) aiios, quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas
de la Institucion, d) No cumplir con las instrucciones de la Supervision por parte de la Direccion de
Control y Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia,
e) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que
resulte en dafo al mismo, antes, durante o después de la ejecucion del Proyecto, siendo MIAMBIENTE
la Institucién que lo acreditara.- B) CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de

resolucion: a) Mutuo acuerdo entre las partes, b) Caso fortuito o fuerza mayor y c) Por aplicacion de lo

establecido en el Articulo N° 78 del Decreto Legislativo No. 107-2021, (Disposiciones Generales Para
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resolucion del contrato, sin mds obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a las

obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucion del contrato. Teual
sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de la situacion
econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” d) Las demas que establezcar

expresamente el contrato, la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los valores

pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier

otro contrato suscrito con la SEDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracion o beneficio de

cualquier tipo que constituye una practica corrupta e ilegal debera llevarse a cabo, ya sea directa o
indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicacién de un contrato. Cualquiera de estas
practicas serd motivo de cancelacion o no adjudicacion del contrato y para cualquiera otra accién

adicional, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento
a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Pablica (LTAIP).
Y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacién de
una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre
y voluntariamente a: |.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de
la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas

establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
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dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
la otra parte: b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o
varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba
ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato v dejamos manifestado qué
durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiadd
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad
por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos
de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga accesad
por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla
para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante
las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista
o consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte del contratista o
consultor: i.- A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que
pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte de EL FHIS:
i.- A la eliminacién definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al
efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segin el Codigo de Conducta Etica

del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Serd responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el coﬁ‘t.rat‘o

suscrito con la institucion en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO), de

conformidad al articulo 35 segundo pérrafo de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 76 segundo

parrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado &

modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcion de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias
relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion y
terminacion este Contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarlas en el menor tiempo
posible imperando sobre todo el animo por el bienestar de los beneficiarios. En caso que las diferencias
no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se
somete al domicilio de la SEDECOAS/FHIS. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas
y cada una de las Clausulas del presente contrato.-

En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el presente contrato en la ciudad de

il

ON Y VENTA DE

'CRETARIO DE ESTADO SEDECOAS CONSTRUCCION, SUPERVI
RTN FHIS 08019995292594 MATERIALES, S. DE R.L. (CONSUVEMA S. DE
EL CONTRATANTE R.L.)
RTN 08019017909141 ,
EL EJECUTOR

SEDECOA
ASISTENCIA ADMSl?fs'#w%\TNA
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Centro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo’,
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre 1)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-81311
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

L CONDICIONES GENERALES: EL. EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a} Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento nica y exclusivamente
para cumplir el objeto del Contrato ; ¢} El personal que intervenga en la ejecucion del proyecto, debe

estar debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, d)

Reportar inmediatamente a la SEDECOAS/FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera
poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; 1II. RESPONSABILIDAD LABORAL:
EL EJECUTOR sera el tinico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la
contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad
afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a la SEDECOAS/FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- IIL
AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u
origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar,
ni enterrar en 4reas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion

obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar,

Tegucigaipa, Honduras, Teléfono: 2242-81211
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especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental de.!liaalﬂi
SEDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
CONDICIONES ESPECIALES: El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto,
el incumplimiento dard lugar a una sancidén equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o

Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: La SEDECOAS/FHIS se

reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra,
que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte de la SEDECOAS/FHIS no libera de
responsabilidad al ejecutor.- El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre
la posibilidad de futuros eventos especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los
trabajos. incremento en el monto contractual.- El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista
que presente una estimacion de los efectos esperados en el Precio del Contrato producto de la variacion
de cantidades de obra y en la fecha de terminacion a raiz del evento o circunstancia. El Contratista
debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente posible, Esta situacion

NO implica modificacion de los precios unitarios convenidos en el Contrato. V1.- Control de Costos.-

El Contratista debera incluir en la Lista de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista de
Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de
trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.- VII.
PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa
autorizacién por escrito por parte de la SEDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya
mobiliario, el Ejecutor no podria subcontratar c.on otras empresas proveedoras que no estén

preseleccionadas por la SEDECQOAS/FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad, d) asimismo

la apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; VIIL
OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos
o desperfectos en la elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de
recepcion DEFINITIVA, por lo cual ¢l gjecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- IX,
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a
realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra
en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara ¢l avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacion aprobada por la SEDECOAS/FHIS; b) El Supervisor de la

MRCOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proye %
s

YfENtro Civico Gubernamentst Josaé Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundd
Aventda Corea, entrada principat frente ol Restaurante Hacienda Real (Torre H)
Tegucigatna, Honduras. Telefono: 22428131
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SEDECOAS/FHIS.- X. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con dicz (10) dias calendario

de anticipacion, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada, en dicha fecha, EL

INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos
los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Para la emision del Acta de Recepeion
Definitiva y considerando existan aspectos a corregir éstos deberan subsanarse en un tiempo maximo
de diez (10) dias calendario posterior a la emision del Acta de Recepcién Provisional; EL EJECUTOR

debera presentar una (1) liquidacién original del proyecto, el informe soporte emitido por la inspectoria

validandolo, el informe final de recepcion y toda la documentacion requerida por parte de la Direccion
de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- Todos los gastos que se presenten entre
la recepcidn provisional y recepcidn definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XI.
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las

obras. La SEDECOAS/FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de

riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera
otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XII. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
EJECUTOR serd responsable de la disposicidn de la construccion y debera proteger y preservar los

Puntos de Referencia establecidos por la SEDECOAS/FHIS.
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