CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “RECONSTRUCCION DE BORDO EN
LIBERACION CAMPESINA Y SECTOR CAMPIN (SOBREELEVACION)”, UBICADO EN ALDEA SAN
MANUEL, MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES, CODIGO: 109509
SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), ADSCRITA A LA

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA:, CONSTRUCTORA *

UNIVERSAL S. DE R.L DE C.V. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS /

Nosotros: OCTAVIO ]OSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil,

con domicilio legal en el CENTRO CiVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, boulevard-
Juan Pablo Segundo; Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real, (Torre:

I1), en Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, con
Documento Nacional de Identificacién (DNI) niumero 0801-1990-24191; actuando en mi condicion
de Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS); con rango de
Secretario de Estado y como titular de manera interina de la Secretaria de Estado en
los DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS), creada
mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-056-2019, de fecha 11 de septiembre del 2019, publicado
en el diario oficial La Gaceta, nimero 35,047, de fecha 12 de septiembre del 2019, entidad a la cual
estd adscrito el INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(IDECOAS), creado bajo Decreto Ejecutivo niimero PCM-013-2014, publicado en el Diario Oficial
“La Gaceta” el 30 de mayo del 2014, integrado entre otros por el FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada
mediante Decreto Legislativo N0.12-90 de fecha 02 de marzo del afio 1990, con RTN
08019995292594; nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 109-2022, de fecha 22 de febrero de
2022; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para
estos efectos se denominara EL EHIS 601‘ una parte y por la otra parte el sefior ELEAZAR
OTONIEL CANALES AVELARY liondurefio, mayor de edad, casado, con Documento Nagional de
Identificacion No. 1804-1984-06192/y Registro Tributario Nacional No. 18041984061928¢ teléfono:
2516-9057 movil: 3293-3414; correo electrénico: constructora.universal@yahoo.com; con domicilio legal
en Aldea Guaymitas a 15 kilometros de progreso, carretera hacia Tela, El Progreso Yoro{ (Las
notificaciones realizadas a la direccion domiciliaria y/o correos electrénicos, surtiran los efectos legales
respectivos,), en transito por esta ciudad capital, actuando en mi com}ic&ﬁn de Representante Legal de la
Empresa “CONSTRUCTORA UNIVERSAL S. DE R.L DE C.V./creada mediante el Instrymento No.
677 de fecha 11 de junio del afio 1993,/autorizada por el Notario ISAAC BLANCO MERLO, 4nscrito con
el nimero 33, Tomo 156 del Registro de Comerciantes Sociales de Registro de la Propiedad Mercantil de
San Pedro Sula con fecha 15 de junio 1993, modificada en el Testimonio No. 498 de fecha 15 de mayo
2017, confiriendo Poder Especial de Administracién y Representacion a favor del Sefior ELEAZAR
OTONIEL CANALES AVELAR ante el notario JOSE ROLANDO DIAZ FUNEZ inscrito con el Numero
3. Tomo 37 de fecha 16 de mayo 2017: MODIFICADA en el Testimonio de la Escritura Publlca
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namero 363, por el Notario OLIVER GERARDO ANTONIO ERAZO GOMEZ, de fecha 6 de agosto
2021, inscrito con el numero 70 Tomo 71; con facultades suficientes para g€lebrar el presente contrato;
con Registro Tributario Nacional de la Empresa No. 05019995134790.(en adelante denominado EL
EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucion de Proyecto:
RECONSTRUCCION DE BORDO EN LIBERACION CAMPESINA Y SECTOR CAMPIN
(SOBREELEVACION)"”, UBICADO EN ALDEA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE SAN MANUEL,
DEPARTAMENTO DE CORTES, CODIGO: 109509 que se regira por las clausulas y términos siguientes

ANTECEDENTES

/PRIMERO: Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022 publicado en el Diario Oficial
La Gaceta No. 36,036 de fecha veinticuatro (24) de Septiembre del Dos Mil Veintidés (2022) se
declar6 ESTADO DE EMERGENCIA en todo el Territorio Nacional por un periodo de noventa (90)
dias que se estima durard la temporada ciclénica en los dieciocho (18) Departamentos del pais, con
la finalidad de responder de forma inmediata y oportuna, ante la grave situacién y los riesgos que
enfrentan miles de familias en el territorio nacional, como consecuencia de las torrenciales lluvias,
inundaciones y derrumbes en carreteras, puentes, viviendas y otras obras de infraestructura.

SEGUNDO: Producto de las condiciones climatolégicas de la temporada ciclénica del afio 2022 que
atraviesa el pais, ha provocado graves dafos en la infraestructura vial, caminos productivos,
inundaciones, derrumbes y demas desastres que a su vez comprometen los accesos y comunicacion
entre comunidades, asi como la afectacion de la logistica de la cadena productiva de los sectores
cafetaleros, azucareros, palmeros, bananeros y zonas productoras en general poniendo en riesgo la
seguridad alimentaria del pueblo hondurefio.

TERCERO: Que es imprescindible actuar sobre una base de planificacién, coordinacién y ejecucién
de acciones con la participaciéon del sector publico y privado, de manera articulada y
complementaria, tendientes a preservar la vida de los habitantes de las zonas en condiciones de alta
vulnerabilidad derivado de las fuertes precipitaciones que se pueden intensificar de moderadas a
fuertes, ocasionando dafios graves en la infraestructura en general, suspension de servicios publicos
bésicos y mas importante aun el riesgo de la perdida de vida de hondurefios.

/QUARTO: Es obligatorio que el Gobierno, a través de toda su institucionalidad ejecute acciones

urgentes de rehabilitacién, reconstruccién, contencién y mitigacién constante por parte de las
autoridades en coordinacién con los pobladores y organizaciones de las diferentes comunidades,
bajo principios de corresponsabilidad, solidaridad y autogestién, resultando indispensable la
contratacién inmediata de bienes y servicios, asi como la ejecucién de obras de infraestructura para
habilitar la circulacién y movilidad nacional.

QUINTO: Que mediante el Articulo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-24-2022 se faculta a la Secretaria
de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y el Fondo
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Hondurefio de Inversién Social (FHIS) realizar las contrataciones Directas de obras, bienes y
servicios necesarios para atender la presente emergencia.

SEXTO: Que en situaciones de emergencia se debe priorizar la atencién especializada a los grupos
en situacion de vulnerabilidad, garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos.

POR TANTO: las partes suscriben el presente Contrato de Ejecucién de infraestructura que se
sujetara a las Clausulas y Condiciones que se detallan a continuacién:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto;
establecer las condiciones para la ejecuciéon del proyecto RECONSTRUCCION DE BORDO EN
LIBERACION CAMPESINA Y SECTOR CAMPIN (SOBREELEVACION)”, UBICADO EN ALDEA SAN
MANUEL, MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES, CODIGO: 109509
aprobado en Comité de Operaciones del SEDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1568 de fecha once
(11) de noviembre de Dos Mil Veintidés (2022). gL

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El monto del
contrato asciende a la cantidad de SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 37/100 (L.6,558,358.37),/desglosado en la
forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 98/100 (L.5,184,503.98)/"b) GASTOS GENERALES:
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 68/100
(L. 777,653.68)%EUTILIDAD: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON
71/100 (L. 596,200.71)<"El monto total de este Contrato sera financiado de la fuente: FONDOS
FHIS.

LAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.- El monto del contrato ser4 entregado al EJECUTOR por
medio de cheque/transferencias electrénicas a través del SIAFI de acuerdo a estimaciones por
avance de obra aprobadas por la Direccién de Control y Seguimiento.-

CLAUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a
construir la obra -objeto de este Contrato, dentro del plazo de CUARENTA (40) DIAS calendarios
contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.- ORDEN DE INICIO: Se considera como
fecha oficial de inicio del proyecto la que indique oportunamente la Direccion de Control y
Seguimiento de EL FHIS. -

CLAUSULA QUINTA: MULTA: En caso de que EL EJECUTOR retrase injustificadamente la ejecucién
del proyecto y por causas imputables a él, se le aplicara una MULTA diaria del cero punto treinta y
seis por ciento (0.36%) sobre el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento del plazo,
hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, en
concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora, (Articulo 76 del Decreto Legislativo No.
107-2021 y 30-2022, de las Disposiciones de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Reptblica

sies-Lsposiciones Generales,, Ejercicio Fiscal 2022).
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CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS: EL EJECUTOR, rendird: Una Garantia de Cumplimiento de
Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON
76/100 (L. 983,753.76)& una vigencia de CINCO (05) MESES, que podra constituirse a través de
una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- La Garantia debera contener la
siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada por el
monto total de la misma, a simple requerimiento de EL FHIS, acompariada de una Resolucién Firme de
Incumplimiento, sin ningtin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazc
de vigencia de la Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiaric
constituye una obligacidn solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica.- En caso de
conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de
los Tribunales de la Reptiblica del domicilio del Beneficiario.- La presente cldusula especial obligatoria
prevalecerd sobre cualquier otra condicién”.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se
constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL FHIS declarara sin lugar la adjudicacion del
contrato sin asumir ninguna responsabilidad.- Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el Plazo de ejecucién del contrato, por un término mayor de dos meses, EL EJECUTOR
debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres
meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de
Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre que lo anterior hubiere sido
ejecutado satisfactoriamente. Previo al pago de la tltima estimaci6n, se exigird la presentacion de la
Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta
Garantia debera tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de emision del Acta de
Recepcién Definitiva, debiendo contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La
presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento de EL
FHIS, acompaiiada de un certificado de incumplimiento, sin ningtin otro requisito, pudiendo requerirse
en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza
emitida a favor del beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de
ejecucién automdtica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes
se someten a la jurisdiccién de los tribunales de la reptblica del domicilio del beneficiario. La presente
cldusula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién". EL EJECUTOR se
compromete ademds a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en
particular emita la Unidad de Gestién Ambiental de SEDECOAS/FHIS.

CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: a) Documento
Base, b) Condiciones Generales del Contrato, c) Condiciones Especiales del Contrato, d)
Especificaciones Técnicas, e) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), f)
Cronograma de Ejecucién, g) Memoria de Calculo, h) Invitacién, i) Negociacién, j) Oficio de
Notificacién de Adjudicacién, k) Garantias, 1) Lista de materiales de construccion, m) Adendum de
ser suscritos, n) Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 y otros que se utilicen para la ejecucion del
proyecto.

CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: A) CAUSAS DE
RESCISION. SEDECOAS/FHIS, podré rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad
de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
andiciones Generales y Especiales del mismo, b) Por deficiencia o mala ejecucién % -trabajos
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debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, c) El
incumplimiento en la ejecucidn del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, salvo causa
debidamente justificada.- Una vez firme la resoluciéon por incumplimiento del contrato, se
ejecutaran las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademds se le aplicard la prohibicién de
celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos (2) afios, quedando durante ese periodo
inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucién, d) No cumplir con las instrucciones de la
Supervision por parte de la Direccién de Control y Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS anotados en
la bitdcora o a través de correspondencia, ) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando
acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante o después
de la ejecucién del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucién que lo acreditara.- B) CAUSAS DE
RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de resolucién: a) Mutuo acuerdo entre las partes, b)
Caso fortuito o fuerza mayor y c) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo N° 78 del Decreto
Legislativo No. 107-2021 y 30-2022, (Disposiciones Generales Para la Ejecucién del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Repiiblica y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2022), el
que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacién
del préstamo o donacidn, puede dar lugar a la rescisién o resolucién del contrato, sin mds obligacién
por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescisién o resolucién del contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectie por razén de la situacién econémica y financiera del pais, la
estimacidn de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia.” d) Las demas que establezcan expresamente el contrato, la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los valores
pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de
cualquier otro contrato suscrito con la SEDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracion o beneficio de
cualquier tipo que constituye una practica corrupta e ilegal debera llevarse a cabo, ya sea directa o
indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicacién de un contrato. Cualquiera de
estas practicas sera motivo de cancelacién o no adjudicacién del contrato y para cualquiera otra
accién adicional, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Publica (LTAIP). Y
con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de
una cultura de transparencia, equidad y rendiciéon de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la Reptiblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.
Asumir una estricta observancia y aplicaciéon de los principios fundamentales bajos los cuales se
rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del

Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y repre;gnp_acjﬁn y
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que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe
un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacion
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran
la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda
a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a
terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que
hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta cldusula dara lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitaciéon
para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera deducirsele. ii.- A la
aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte de EL FHIS: i.- A la eliminacion definitiva
del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica del
Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptaciéon de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracién forma parte integral
del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sera responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el contrato suscrito
con la institucién en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO), de
conformidad al articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacién del Estado y articulo 76
segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podrd ser ampliado o
modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcion de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias
relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucién y
terminacién este Contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarlas en el menor
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tiempo posible imperando sobre todo el animo por el bienestar de los beneficiarios. En caso que las
diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes tienen expedito el derecho
de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio de la SEDECOAS/FHIS. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y
cada una de las Clausulas del presente contrato.-

En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de
Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Fra?cisco Morazan, a los diecinueve
(19) dias del mes de noviembre del afio Dos Mil Veintidés (2022).

f RETARIO DE ESTADO Empresa Mercantil
/RTN: No. 08019995292594 CONS/TRUCTORA UNIVERSAL,,

S.DER.L DEC.V
/RTN: 05019995134790
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorfas
contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y
exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; ¢) El personal que intervenga en la
ejecucion del proyecto, debe estar debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su
respectivo chaleco reflectivo, d) Reportar inmediatamente a la SEDECOAS/FHIS sobre cualquier
situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del
Contrato; I1. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR serd el Gnico responsable del pago de
las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién de! personal para la ejecucién del
proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de
tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera
de toda responsabilidad a la SEDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a
terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar
en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- IIl. AMBIENTE. a) Con el propdsito de
disminuir en gran medida el impacte ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como
las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla
de agua sea superficial (o sea menor de seis metros}, ni arrojar en manantiales y fuentes de agua,
los desperdicios que resuitaren o quedaren durante la ejecucién de la obra o al finalizar la misma;
tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en
peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara
obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material
plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estard en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la
ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra
talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean
de las especies que estan en peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir
con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de
Gestién Ambiental de la SEDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones
técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: El ejecutor mantendra en el sitio de la obra
la bitdcora del proyecto, el incumplimiento dard lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada
vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: La
SEDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de
la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte de la
SEDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad al ejecutor.- El Contratista debera advertir al
Supervisor de Obras lo antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos especificos o
iLcunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, incremento en el monto
actual.- El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista que presente ugg.estimacién




de los efectos esperados en el Precio del Contrato producto de la variacién de cantidades de olira
y en la fecha de terminacién a raiz del evento o circunstancia. El Contratista debera proporcionar
dicha estimacién tan pronto como le sea razonablemente posible. Esta situacién NO implica
modificaciéon de los precios unitarios convenidos en el Contrato. VI.- Control de Costos.-El
Contratista deberd incluir en la Lista de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista de
Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de
trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.- VII.
PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa
autorizacion por escrito por parte de la SEDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluga
mobiliario, el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén
preseleccionadas por la SEDECOAS/FHIS; c¢) Se prohfbe el empleo de menores de edad, :t)
asimismo la apropiaciéon de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato;
VIII. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios
ocultos o desperfectos en la elaboracidn de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha
del Acta de recepcion DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas
deficiencias.- IX. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la
ejecuciéon de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones
correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR:
a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con ia documentacién aprobada por la
SEDECOAS/FHIS; b) El Supervisor de la SEDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier
tiempo, para verificar la ejecucién del Proyecto en consonancia con las especificaciones, asi como
a sus modificaciones previamente aprobadas por la SEDECOAS/FHIS.- X. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacién, dara aviso al SUPERVISOR
para la recepcidon de la obra terminada, en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta de
Recepcién Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el
Acta de Recepcidn Provisional.- Para la emisién del Acta de Recepcion Definitiva y considerando
existan aspectos a corregir éstos deberan subsanarse en un tiempo maximo de diez (10) dias
calendario posterior a la emision del Acta de Recepcidén Provisional; EL EJECUTOR debera
presentar una {1) liquidacidn original del proyecto, el informe soporte emitido por la inspectoria
validandolo, el informe final de recepcidn y toda la documentacion requerida por parte de la
Direccidon de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- Todos los gastos que se
presenten entre la recepcidn provisional y recepcién definitiva, serdn por cuenta y riesgo de EL
EJECUTOR.- XI. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicién
de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro
del alcance de las obras. La SEDECOAS/FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen
generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XII. PUNTOS DE
REFERENCIA: EL EJECUTOR serda responsable de la disposicién de la construccién y debera
proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por la SEDECOAS/FHIS.




