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CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION PAVIMENTO

DE CONCRETO HIDRAULICO”, UBICADO EN ALDEA CASCO URBANO, MUNICIPIO

SAN FRANCISCO; DEPARTAMENTO ATLANTIDA, CODIGO 109507.- SUSCRITO ENTRE

EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (F HIS) ADSCRITO A LA SECRETARIA

= DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y

SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA:“

SERVICIOS ESPECIALIZADOS REYNAUD CONSTRUCTORES 8. DE R.L. DE C.V. ( SERC
CONSTRUCTORES) ".- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS (BCH-24798-1).

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil,
con domicilio legal en el CENTRO CiVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE.
boulevard Juan Pablo Segundo; Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real,
(Torre 1I), en Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, con
Documento Nacional de Identificacién (DNI) namero 0801-1990-24191; actuando en mi condiciéon de
Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS); con rango de
Secretario de Estado y como titular de manera interina de la Secretaria de Estado en
los DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(SEDECOAS), creada mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-056-2019, de fecha 11 de septiembre
del 2019, publicado en el diario oficial La Gaceta, nimero 35,047, de fecha 12 de septiembre del
2019, entidad a la cual esta adscrito el INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA
Y SANEAMIENTO (IDECOAS), creado bajo Decreto Ejecutivo niimero PCM-013-2014, publicado
en el Diario Oficial “La Gaceta” el 30 de mayo del 2014, integrado entre otros porel FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucion desconcentrada de la Presidencia de
la Republica, creada mediante Decreto Legislativo No.12-90 de fecha 02 de marzo del afio 1990, con
RTN 08019995292594; nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 109-2022, de fecha 22 de febrero
de 2022; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos
efectos se denominara EL FHIS por una parte y por la otra parte el sefior SALVADOR EMILIO
REYNAUD CRUZ; hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con Documento Nacional de
Identificacion No. 0801-1974-07186, Registro Tributario Nacional Numérico: 08011974071861,
teléfono: 3173-6723: correo electrénico serc.constructores@hotmail.com; con domicilio legal en
Residencial Andalucia, 12 Calle, 13 Avenida, N.E. Bloque 1, Casa 2, San Pedro Sula, Cortes; actuando
en mi condicion de Representante Legal de la “SERVICIOS ESPECIALIZADOS REYNAUD
CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.( SERC CONSTRUCTORES) ”, constituida mediante
Instrumento No. 549 de fecha 23 de Julio de 2007 ante los oficios del Notario ROBERTO ALONSO
MATUTE VASQUEZ, e inscrita bajo el Niimero 3 del Tomo 514 del Registro de Comerciantes Sociales
del Registro de la Propiedad Mercantil de San Pedro Sula, Cortes, con Registro Tributario Nacional No.
05019007095767. quien en adelante sera denominado EL EJECUTOR; ambos con amplias facultades,
hemos convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el presente Contrato para la ejecucion del
Proyecto: *“ CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO”, UBICADO EN
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ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022 publicado en el Diario
Oficial La Gaceta No. 36,036 de fecha veinticuatro (24) de Septiembre del Dos Mil Veintidds (2022) se
declaro ESTADO DE EMERGENCIA en todo el Territorio Nacional por un periodo de noventa (90)
dias que se estima durara la temporada ciclénica en los dieciocho (18) Departamentos del pais, con Ia
finalidad de responder de forma inmediata y oportuna, ante la grave situacion y los riesgos que enfrentan
miles de familias en el territorio nacional, como consecuencia de las torrenciales Iluvias, inundaciones y
derrumbes en carreteras, puentes, viviendas y otras obras de infraestructura.

SEGUNDO: Producto de las condiciones climatoldgicas de la temporada ciclonica del afio 2022 que
atraviesa el pais, ha provocado graves dafios en la infraestructura vial, caminos productivos,
inundaciones, derrumbes y demés desastres que a su vez comprometen los accesos y comunicacion entre
comunidades, asi como la afectacion de la logistica de la cadena productiva de los sectores cafetaleros,
azucareros, palmeros, bananeros y zonas productoras en general poniendo en riesgo la seguridad
alimentaria del pueblo hondurefio.

TERCERO: Que es imprescindible actuar sobre una base de planificacién, coordinacion y ejecucion de
acciones con la participacion del sector piblico y privado, de manera articulada y complementaria,
tendientes a preservar la vida de los habitantes de las zonas en condiciones de alta vulnerabilidad
derivado de las fuertes precipitaciones que se pueden intensificar de moderadas a fuertes, ocasionando
dafios graves en la infraestructura en general, suspension de servicios pblicos basicos y mas importante
atn el riesgo de la perdida de vida de hondurefios.

CUARTO: Es obligatorio que el Gobierno, a través de toda su institucionalidad ejecute acciones
v urgentes de rehabilitacion, reconstruccion, contencidn y mitigacion constante por parte de las autoridades
i en coordinacién con los pobladores y organizaciones de las diferentes comunidades, bajo principios de
corresponsabilidad, solidaridad y autogestion, resultando indispensable la contratacion inmediata de
bienes y servicios, asi como la ejecucion de obras de infraestructura para habilitar la circulacion y
movilidad nacional.

QUINTO: Que mediante el Articulo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 se faculta a la Secretaria

de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y el Fondo
Hondurefio de Inversion Social (FHIS) realizar las contrataciones Directas de obras, bienes y servicios
| necesarios para atender la presente emergencia.

SEXTO: Que en situaciones de emergencia se debe priorizar la atencion especializada a los grupos en
situacién de vulnerabilidad, garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos.

ANTO: las partes suscriben el presente Contrato de Ejecucion de infraestructura que se sujetara
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CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto,
establecer las condiciones para la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO” UBICADO EN ALDEA CASCO URBANO; MUNICIPIO SAN
FRANCISCO, DEPARTAMENTO ATLANT[DA( CODIGO 109507ﬁ1pr0bado en_Comité de
Operaciones del SEDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1569-dé fecha catorce (14) dﬁ)viembre de
Dos Mil Veintidés (2022).- :
CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ef
monto del contrato asciende a la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y.
SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS-—
(L.2,946,670.31)4sglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO:DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO~
LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS «L.2,445,558.59), b) GASTOS
GENERALES: CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS-(L.122,777.93),¢) UTILIDAD: TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y
NUEVE CENTAVOS (L. 368,333.79)="El monto total de este Contrato sera financiado de la fuente:
FONDOS FHIS (BCH-24798-1).

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato sera entregado al EJECUTOR

por medio de cheque/transferencias electronicas a través del SIAFI de acuerdo a estimaciones por avance

de obra aprobadas por la Direccion de Control y Seguimiento. -

CLAUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se compromete
a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de FREINTA 130) DIAS calendario
contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.- ORDEN DE INICIO: Se considera como
fecha oficial de inicio del proyecto la que indique oportunamente la Direccion de Control y Seguimiento
de EL FHIS. - .

CLAUSULA QUINTA: MULTA: En caso de que EL EJECUTOR retrase injustificadamente la
ejecucion del proyecto y por causas imputables a €I, se le aplicard una MULTA diaria del cero punto
treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento del
plazo, hasta un méximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, en
concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora, (Articulo 76 del Decreto Legislativo No. 107-
2021 y 30-2022, de las Disposiciones de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y
sus Disposiciones Generales,, Ejercicio Fiscal 2022).

SULA SEXTA: GARANTIAS: EL EJECUTOR EL EJECUTOR rendira Una Garantia de

] i)li’ﬁjento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asc1end
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a CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS (L.442,000.55) y una vigencia de CUATRO (4) MESES, que podré constituirse a través
de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucién Aseguradora.- La Garantia deber4 contener la
siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/Fianza, serd ejecutada
por el monto total de la misma, a simple requerimiento de EL FHIS, acompaiiada de una Resolucién
Firme de Incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentré
del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del
Beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica.-
En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
Jurisdiccion de los Tribunales de la Repiiblica del domicilio del Beneficiario.- La presente clausula
especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion”.- Si por causas imputables a EL
EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL FHIS declarara sin lugar la
adjudicacion del contrato sin asumir ninguna responsabilidad.- Si por causas establecidas
contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de dos meses,
EL EJECUTOR deber4 ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera
que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de
Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente. Previo al pago de la altima estimacion y de acuerdo a la naturaleza de la obra, se
exigird la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de emisién
del Acta de Recepcion Definitiva, debiendo contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la misma a simple
requerimiento de EL FHIS, acompaiiada de un certificado de incumplimiento, sin ningun otro requisito,
pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza. La
presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituve una obligacion solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucién automdtica, en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente
emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente clausula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra

condicion". EL EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones

BSOAS/FHIS. SEDECOAS/FHIS
'. ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
Bgos 108907 Ay
¥t ro Civico Gubernamentalposé Cecilio del : rd "Juan Pat}
¥ ‘Avenida Corea, entrada pri acienda Readl Sy p
g\\ Qs ares 5.R..
GHON‘)““,‘ 3 Tegucigal 8131 RT.N.. 0501::.:00709%?&7“

www.fhis.gob.hn i



FONAO Hondaureno
de inversion Social

b A

CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: a)
Documento Base, b) Condiciones Generales del Contrato, ¢) Condiciones Especiales del Contrato, d)
Especificaciones Técnicas, €) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), f) Cronograma
de Ejecucion, g) Memoria de Calculo, h) Invitacion, i) Negociacion, j) Oficio de Notificacion de
Adjudicacion, k) Garantias, 1) Lista de materiales de construccion, m) Adendum de ser suscritos, n}
Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 y otros que se utilicen para la ejecucion del proyecto.

CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: A)
CAUSAS DE RESCISION. SEDECOAS/FHIS, podré rescindir el presente contrato sin incurrir en
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes

causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
Condiciones Generales y Especiales del mismo, b) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, ¢) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, salvo causa
debidamente justificada.- Una vez firme la resolucion por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicara la prohibicién de celebrar nuevos contratos
durante el plazo de dos (2) afios, quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas
de la Institucion, d) No cumplir con las instrucciones de la Supervision por parte de la Direccion de
Control y Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS anotados en la biticora o a través de correspondencia,
e) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que
resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucion del Proyecto, siendo MIAMBIENTE
la Institucidn que lo acreditara.- B) CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de
resolucién: a) Mutuo acuerdo entre las partes, b) Caso fortuito o fuerza mayor y ¢) Por aplicacion de lo
establecido en el Articulo N° 78 del Decreto Legislativo No. 107-2021 y 30-2022, (Disposiciones
Generales Para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus
Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2022), el que literalmente dice: “En fodo contrato financiado
con fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar lugar a la
rescision o resolucion del contrato, sin mds obligacion por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion
del contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectue por
razon de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” d) Las demas
que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los valores
pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato ode cualquier
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CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracion o beneficio de

cualquier tipo que constituye una practica corrupta e ilegal debera llevarse a cabo, ya sea directa o
indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicacién de un contrato. Cualquiera de estas
practicas sera motivo de cancelacion o no adjudicacion del contrato y para cualquiera otra accion
adicional, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimientd
a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Pablica (LTAIP):
Y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de
una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos librég
y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de
la Repiblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
: TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece
dar. recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o
varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba
ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad
por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos
de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso
por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla
para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante
las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
abilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista
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consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que
pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte de EL FHIS:
i.- A la eliminacién definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al
efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion af
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segiin el Cédigo de Conducta Etica
del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados
en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato,
firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sera responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el contrato
suscrito con la institucion en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO), de
conformidad al articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 76 segundo
parrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o
modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcion de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias
relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucién y
terminacion este Contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarlas en el menor tiempo
posible imperando sobre todo el &nimo por el bienestar de los beneficiarios. En caso que las diferencias
no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se
somete al domicilio de la SEDECOAS/FHIS. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas
y cada una de las Clausulas del presente contrato.-

para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de
! eatral, Departamento de Francisco Morazan, a los ocho (8) dias del

SEF.C,

Constructores $.R.L de- C.V.

% R.T.N.. 05019007095767

SALVADOR EMILIO REYNAUD CRUZ ™

TO EJECUTIVO DEL FHIS REPRESENTANTE LEGAL -~
ARIO DE ESTADO SEDECOAS “SERVICIOS ESPECIALIZADOS // )
RTN FHIS 08019995292594 REYNAUD CONSTRUCTORES S. DE
EL CONTRATANTE R.L. DE C.V.” (SERC..

CONSTRUCTORES) -
RTN: No. 05019007095767 7~
FI. FEJECUTOR
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento inica y exclusivame'ite
para cumplir ¢l objeto del Contrato ; ¢} El personal que intervenga en la ejecucion del proyecto, debe
estar debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, d)
Reportar inmediatamente a la SEDECOAS/FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera
poner en peligro la terminacidon de la obra objeto dei Contrato; II. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el tnico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacion de! personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante
y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a la
SEDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de
sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias
de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el propdsito de disminuir en gran medida el impacto ambiental
que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a
no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni
arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la
ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en dreas de
cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el
lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes
quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de
cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-
Ademis el ejecutor estard en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante
la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar
ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las
especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas
las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion
Ambiental de la SEDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del
mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora
del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: La
SEDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la
ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte de la
SEDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad al ejecutor.- El Contratista debera advertir al
Supervisor de Obras lo antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, incremento en el monto contractual.-
El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos
esperados en el Precio del Contrato producto de la variacion de cantidades de obra y en la fecha de
terminacién a raiz del evento o circunstancia. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan oy
onto como le sea razonablemente posible. Esta situacion NO implica modificacion de los precios =~ ¢
Wiitarios convenidos en el Contrato. VI.- Control de Costos.-E] Contratista debera incluir en la Lista £
! antrdades los precios unitarios de las Obras. La Lista de Cantidades se usa para calcular el Prec:1
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del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.- VII. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte de la
SEDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podra
subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por la SEDECOAS/FHIS,
¢) Se prohibe el empleo de menores de edad, d) asimismo la apropiacién de materiales y equipo
desmontado del inmueble objeto del contrato; VIL OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los
beneficiarios del proyecto podréan reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboracion de la obra
por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion DEFINITIVA, por lo cual el
ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- IX, COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra y a realizar la misma conforme a los planos
y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion
aprobada por la SEDECOAS/FHIS; b) El Supervisor de la SEDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra
en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con las especificaciones,
asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por la SEDECOAS/FHIS.- X. RECEPCION
DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion, dard aviso al
SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada, en dicha fecha, EL. INSPECTOR elaborara el
Acta de Recepeion Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en
el Acta de Recepcién Provisional.- Para la emision del Acta de Recepcién Definitiva y considerando
existan aspectos a corregir éstos deberan subsanarse en un tiempo maximo de diez (10) dias calendario
posterior a la emision del Acta de Recepcion Provisional, EL EJECUTOR debera presentar una )
liquidacion original del proyecto, el informe soporte emitido por la inspectoria validandolo, ¢l informe
final de recepcion y toda la documentacion requerida por parte de la Direccion de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion
provisional y recepciéon definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.-  XI.
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor serd responsable por cualquier condicion de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de
las obras. La SEDECOAS/FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones
de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera
otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XII. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
EJECUTOR sera responsable de la disposicion de la construccién y debera proteger y preservar los
Puntos de Referencia establecidos por la SEDECOAS/FHIS.
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